Zmluva o dielo

ClL1I

Zmluvné strany

Zhotovitel' Obchodné meno: Aquatec VFL s.r.o.
Sidlo : Tovarenska 4054/49, 018 41 Dubnica nad Vahom
V zastlpeni: Michal Cyprian - konatel’ spoloc¢nosti
y Mério Kazda — konatel spolocnosti
ICO: 43 874 355
IC DPH: SK 202 250 0821
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK40 1100 0000 0029 2589 9248
Zapisany: OR Okresného stidu Trencin, oddiel: Sro, vlozka ¢. 18616/R
Objednavatel’: Obchodné meno:  Obec Cervenica
Sidlo : Obecny Urad Cervenica €. 41, 082 07 Tuhrina
V zastdpeni: Martin Husar — starosta obce
ICO : 00326917
DIC: 202 122 5426
Cl. 11

Predmet diela

(1) Podla tejto zmluvy sa Zhotovitel' zavdzuje zhotovit' a dodat’ (dalej len ,vykonat™) objednavatelovi dielo -
,Biologick( Cistiareri odpadovych vod COV typ AT 250 oval", ktord pozostava z 1 ks celoplastovej PP nadrze
(dizka 13360 mm, Sirka 2260 mm, vyska 2500 mm), plastového PP krytu, pritokového a odtokového
potrubia, technologickej vostavby (denitrifikécia, aktivacia, separdcia), ddchadiel, prevzdusfiovacieho
a prederpéavacieho systému a dalsieho prislusenstva (dalej len ,Dielo® alebo aj ,COV AT 250 oval'), na
stavbu ,,EOV Aquatec AT 250 - Cervenica" v obci Cervenica.

(2) Zhotovitel' sa zavazuje Dielo vykonat' podla technickej a technologickej $pecifikacie Cov AT 250
oval, cenovej ponuky COV AT 250 ovél zo diia 28.08.2019, ktora tvori Prilohu Cislo 1 Zmluvy (d‘alej len
LPonuka"“) a Specifikacie uvedenej v tejto Zmluve.

(3) Vykonanie Diela v zmysle bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy a projektovej dokumentdcie zahffa:

- prevzatie Miesta dodania

- stavebné prace (vykopy jam, vykopy ryh, vyhotovenie zakladovych platni, vyhotovenie obmurovania
nadrzi, vyustny objekt, Gprava terénu, dlaZby ..) v rozsahu stanovenom projektovou dokumentaciou

- pripojka NN

- vyroba a dodavka kompletnej COV AT 250 oval, vratane kompletného technologického vybavenia
erpacej stanice, kalojemu, zariadenia na meranie prietoku vycistenej vody, elektroin3talacie

- doprava a montaz Diela

- komplexné vyskaanie (odskdZanie tesnosti spojov, funkénosti armatdr, recirkulatného a
prevzdusiiovacieho systému pred a po napusteni Gzitkovou vodou)

- uvedenie do prevéadzky, zaotkovanie COV aktivnym kalom — médium zabezpeci objednavatel

- zaSkolenie Objednavatel'om urcenych os6b

- protokol o komplexnom vyskasani, prevadzkovy poriadok, vyhlasenia o zhode

(4) Kvalita vyhotovenia -

Zhotovitel' sa zavizuje Dielo dodat’ s technickymi parametrami uvedenymi v Ponuke. Pri dodrzani vstupnych

hodndt surovej odpadovej vody zodpovedajlicich poctu pripojenych obyvatelov tzn. maximalny denny pritok
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OV bude 37,5 m3/defi a maximalne denné zat'aZenie 15,00 kg BSKs/defi pri¢om BSKs v OV nebude vy3Sie ako
400 mg/! budd garantované parametre vycistenej OV na vystupe do recipientu v zmysle prilohy ¢.3 (Cast
A.1) k NV SR 269/2010.

(5) Zhotovitel' vyhlasuje, Ze disponuje dostatocnym mnoZstvom potrebne; technoldgie a financnych prostriedkov
na riadne a véasné vykonanie Diela, Ze je riadne oboznameny s podmienkami vykonavania Diela, riadne
preskimal a oboznamil sa s moznostami vykonania Diela, potrebnom rozsahu prac, priestormi vykonania
Diela a jeho okolim (Miestom dodania), ziskal a riadne preveril vSetky potrebné informacie v suvislosti s nim
(vrétane vSetkych informacii od Objednavatela) a najma (nie vSak vyhradne) sa presveddil o stave a povahe
priestorov vykonavania Diela a jeho okolia, o rozsahu a povahe prace a technoldgii, nevyhnutych na
vykonanie Diela.

(6) Zhotovitel tiez vyhlasuje, Ze ziskal vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné na riadne a vcasné

vykonanie Diela, tieto povolenia a licencie st platné a st dostatocné na zacatie a riadne dokoncenie Diela.

Cl. 111

Vykonanie diela a Terminy vykonania Diela

(1) Zhotovitel' sa zavazuje Dielo vykonat v sulade so Zmluvou, prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a technickymi normami Slovenskej republiky. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo sp&sobom
a v rozsahu podla ¢lanku II tejto Zmluvy.

(2) Objednavatel je povinny najneskdr do 08.10.2019 vyzvat' Zhotovitela na prevzatie Miesta dodania Diela
(alebo tie? ,Stavenisko"), ktoré sa uskutocni najneskor 14.10.2019. Zmluvné strany st povinné o prebrati
staveniska vyhotovit' protokol. Protokol o prevzati staveniska musi obsahovat’ oznacenie Zmluvnych stran,
Miesto dodania Diela a musi byt podpisany obidvoma Zmluvnymi stranami a/alebo opravnenym zastupcom
Zmluvnych stran. V protokole Zhotovitel' ozna¢i pripadné nedostatky pripravenosti Miesta dodania Diela,
ktoré je Objednavatel’ povinny na svoje vlastné naklady odstranit, a to najneskér v lehote 3 pracovnych dni
odo dria vykonania kontroly Staveniska. V pripade, ak povaha nedostatku Staveniska vyzaduje lehotu dlhSiu
ako uvedent v tomto bode Zmluvy, Zhotovitel' vyzna&i v protokole lehotu, v ktorej je Objednavatel’ povinny
nedostatky Staveniska odstranit. Tym sa postva termin dodavky a zaCatia montaze o lehotu potrebnu na
riadne dokoncenie pripravenosti Miesta dodania Diela.

(3) Pripravenostou Miesta dodania pre vykovanie Diela sa v zmysle projektovej dokumentacie rozumie:

- pravo vstupu Zhotovitela na Miesto dodania, vratane zabezpecenia pristupu pre mechanizmy
Zhotovitel'a;

- pripojku NN pre napojenie elektrického rozvadzaca cov

- Gitkov(i vodu na napustenie COV AT 250 oval

(4) V pripade, 7e Objednavatel’ neodovzdd riadne pripravené Miesto dodania Diela najneskér do 14.10.2019 a
nebude dohodnuté inak, predlZuje sa termin realizacie o dobu, pocas ktorej trvalo omeSkanie odovzdania
Miesta dodania Diela.

(5) Terminy vykonania diela boli dohodnuté nasledovne:

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo po (hrade zalohy v zmysle ¢LVI bod (1) pism. a) tejto zmluvy

nasledovne:

- prevzatie Miesta dodania Diela od Objednévatela, a to najneskor 14.10.2019, vratane;

- vykondvanie stavebnych prac zacne bezprostredne po prevzati Miesta dodania Diela;

- dodavka technologickej Casti Diela na Miesto dodania sa uskutocni 29.10.2019 na zaklade vcasnej
Ghrady platby v zmysle &.VI bod (1) pism. a) tejto Zmluvy. V defi dodavky Diela na Miesto dodania

za¢ne monta? technologickych Casti;



ukonéenie montaze Diela ( technologické vybavenie Cerpacej stanice, Cistiaren odpadovych vod,
kalojem, meranie prietoku a elektroinétalacia) do 6 mesiacov prevzatia Miesta dodania Diela tzn. do
14.04.2020;

vykonanie komplexnych skiiéok Diela sa uskuto&ni najneskor do 14.04.2020;

zagkolenie zastupcov Objednavatela prebehne v defi vykonania komplexnych skisok;

protokolarne odovzdanie a prevzatie Diela prebehne bezprostredne po vykonani komplexnych skusok

(6) Zhotovitel si vyhradzuje pravo a je opravneny zmenit' alebo posundt’ termin zhotovenia a odovzdania Diela v

pripade:

nepriaznivych klimatickych podmienok, najma dennej teploty nizSej ako 5 oC (podla merani
Slovenského hydrometeorologického Gstavu uskutoénenych v dany deri 0 6:00 v Presove),

ak Objednavatel neposkytol vcas a riadne Zhotovitelovi akukolvek sucinnost, ked tak bol podla
z4kona a/alebo tejto Zmluvy, jej dodatkov alebo inych zjednani medzi Zmluvnymi stranami povinny
urobit, alebo z iného dévodu na strane Objednavatela,

vy$sej moci, ktora nie je zavisla od vole Zmluvnych stran, ani ich Zmluvné strany nemozu ovplyvnit,
napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, vandalizmus, organizovany zlocin, ekonomické,
ekologické zmeny, zasahy organov verejnej spravy v priebehu vystavby,

vzniku okolnosti stavebného, technického, archeologického, geologického alebo iného obdobného
charakteru, ktoré objektivne vyvolaju zmenu Vv schvalenej projektovej dokumentacii, zmenu
stavebného riesenia, resp. zmenu podmienok stavebného povolenia a pod.,

ak je Objednavatel v omeékani s platenim svojich pefiaznych povinnosti vodi Zhotovitel'ovi podla tejto

Zmluvy.

(7) V pripade omedkania Zhotovitela s odovzdanim Diela, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a

zmluvnti pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny diela za kazdy, aj zacaty defi omeSkania.

¢l IV

Miesto plnenia

(1) Miestom dodania a miestom vykonania Diela je k.G. Cervenica,é.p. 345, 335, 336, 503/2 (dalej len ,Miesto

dodania“). Zhotovitel" vyhlasuje, Ye sa oboznamil so situaciou na Mieste dodania v rozsahu v akom to

povazoval za potrebné.

CLVv

Cena diela

(1) Cena predmetu diela bola stanovena nasledovne:

Typ dodavky Cena

Dodavka a montaz COV AT 250 oval vratane

123 906,49 €

prisluSenstva

(2) Vo vysSie uvedenej cene diela sG zahrnuté véetky naklady Zhotovitela stvisiace s plnenim zavazkov

Zhotovitela podlia tejto Zmluvy. Cena diela vo vySSie uvedenej vyske je kone¢nd bez moznosti jej

jednostranného navysenia zo strany Zhotovitela.



Cl. vI

Platobné podmienky
(1) Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela podra clanku V bude splatna po astiach a to v nasledovnej wyske:
a) 50% z celkovej ceny Diela t.j. 74 343,90 € s DPH na zaklade faktury, vystavenej Zhotovitelom
Objednavatel'ovi po podpise Zmluvy;
b)  30% z celkovej ceny Diela t.j. 44 606,34 € s DPH po vyrobeni a dodani COV AT 250 oval a kompletnej
technoldgie na Miesto dodania, a to na zaklade faktlry vystavenej Zhotovitefom Objednavatel'ovi
¢) 20% z celkovej ceny Diela t. j. 29 737,55 € s DPH po vykonani komplexnych skisok v zmysle tejto
Zmluvy, a to na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom Objednavatelovi
(2) Jednotlivé Casti Ceny budd uhradené na zaklade faktur Zhotovitela, ktoré budd splatné do 7 dni po ich
odoslani Objednévatelovi, pokial' nebude dohodnuté inak. Faktira musi obsahovat nalezitosti uvedené
v Zmluve a v zékone 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
(3) Zhotovitel je opravneny faktiru uvedend v bode 1 pism. a) tohto ¢lanku zmluvy odovzdat’ Objednavatel'ovi
najskor v takom termine, aby priprava Miesta dodania diela zo strany Objednavatela bola vykonavana
v objektivne priaznivych klimatickych podmienkach. Objektivne priaznivé klimatické podmienky nastanu pre
realizaciu Diela vtedy, ked dennd teplota neklesne pod 5 °C (podla merani Slovenského
hydrometeorologického Ustavu uskutocnenych v dany defi 0 6:00 v PreSove).
(4) Zmluvné strany sa zavdzuju uhradzat’ pefiazné zavazky podla Zmluvy bezhotovostnym prevodom na bankové
Ucty uvedené v zahlavi Zmluvy.
(5) V pripade omeskania Objednavatela s uhradenim Ceny alebo jej ¢asti, uhradi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi

zmluvn(i pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny diela za kazdy, aj zaCaty defi omeskania.

Cl. viI

Odovzdanie a prevzatie Diela

(1) Zhotovitel' sa zaviazuje vyzvat Objedndvatela na prevzatie Diela, minimalne 3 (tri) pracovné dni pred
navrhnutym terminom prevzatia Diela. Protokolarne odovzdanie a prevzatie Diela prebehne na Mieste
dodania najneskér diia 14.04.2020 pokial nebude zmluvnymi stranami dohodnuté inak.

(2) Zhotovitel sa zavézuje vykonat’ pri odovzdani a prevzati Diela Uspesne skisku jeho funkénosti a stcasne
sa zavazuje zaskoli Objednavatelom uréené osoby o prevadzke a Udrzbe COV AT 2500val.

3) Zmluvné strany sa zavézuj o odovzdani a prevzati Diela vyhotovit’ a podpisat’ odovzdavaci a preberaci
protokol (,Protokol™) v 4 (Styroch) vyhotoveniach, z ktorych po 2 (dve) vyhotovenia obdrzi kazda
Zmluvna strana. Protokol musi obsahovat’ najma nasledovné naleZitosti:

- oznalenie Zmluvnych stran;

- oznadenie odovzdavaného a preberaného Diela,

- protokol o komplexnom vyskusani Diela,

- protokol zo za$kolenia uréenych os6b o prevadzke a Udrzbe COV AT 2500val

- usporiadanie finanénych vztahov medzi Objednévatelom a Zhotovitelom

- stpis zistenych vad Diela a nedorobkov s uréenim lehoty, v ktorej budu zistené vady a nedorobky
Zhotovitelom odstraneng,

- slpis odovzdavanych a preberanych dokladov,

= podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran.
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4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednavatel’ nie je povinny Dielo prevziat' v pripade, ak Dielo
ma vady braniace jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel’ sa zavézuje na vlastné naklady odstranit vady Diela v lehote uréenej v Protokole.

€l viIx
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Okrem prav a povinnosti Zhotovitela uvedenych v ostatnych Castiach Zmluvy si préva a povinnosti

Zhotovitel'a nasledovné:

- Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo pre Objednavatela podla podmienok Zmluvy, na svoje
naklady a nebezpecenstvo,

- Zhotovitel sa zavézuje vykonat’ Dielo s odbornou starostlivostou a najma podla platnych pravnych
predpisov a noriem STN,

- Zhotovitel sa zavézuje oznamovat’ Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu vSetky okolnosti, ktoré
Zistil pri vykonavani Diela, a ktoré by mohli mat’ vplyv na riadne a vcasné vykonanie Diela,

- Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpedit' na vlastné naklady pri vykondvani diela prijatie a dodrsiavanie
vSetkych opatreni potrebnych pre zabezpeCenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Okrem prav a povinnosti Objedndavatela uvedenych v ostatnych &astiach Zmluvy su prava a povinnosti

Objednavatela nasledovné:

- Objednavatel' sa zavézuje zaplatit’ Zhotovitel'ovi Cenu podla podmienok Zmluvy,

- Objednavatel’ sa zavézuje na vlastné naklady zabezpedit’ pripravenost’ Miesta dodania Diela,

- Objednéavatel’ sa zavdzuje informovat’ Zhotovitela bez zbytocného odkladu o vSetkych
skutocnostiach, ktoré méZu mat’ vplyv na riadne a véasné vykonanie Diela Zhotovitelom,

. Objednavatel je oprévneny priebesne kontrolovat’ vykonavanie Diela; ak Objednavatel zisti, Ze
Zhotovitel'" vykonava Dielo v rozpore so svojimi  povinnostami, je Objednavatel opravneny
poZadovat/, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim a Dielo vykonaval
riadnym spdsobom. Pri vykonani kontroly vykonavania Diela je Objednavatel, resp. jeho

zastupcovia, povinny riadit’ sa bezpecnostnymi pokynmi Zhotovitela.

Cl. 1X
Zaruéna lehota.

Dizka zéruky na Dielo mimo strojnotechnologického zariadenia vzmysle ¢LII bod 4 tejto zmluvy je pri
prevadzkovani Diela Objednavatelom v zmysle  Prevadzkového poriadku 24 mesiacov. Na
strojnotechnologické zariadenie vratane elektroindtalcie poskytuje zhotovitel' Objednavatelovi zaruku 12
mesiacov v zmysle zaruky poskytnutej Zhotovitel'ovi jeho dodavatel'om.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré vznikli neodbornou prevadzkou Objednavatela (uzivatela), ktord nie
je v sullade s previdzkovym predpisom, jeho neodbornym zdsahom, vonkajsimi  okolnostami (napr.
prirodnymi Ziviami), alebo tretou osobou.

Zhotovitel sa zavazuje odstrénit’ vady diela vzniknuté, pocas plynutia zaruky, inym spdsobom ako je uvedené

v bode 2 tohto ¢lanku bezodplatne.



)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

4)

(1)
(2)

(3
Q)

Cl. X

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpedit' na vlastné naklady pri vykonavani Diela prijatie a dodrziavanie vSetkych

opatreni potrebnych pre zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Cl. X1

Pravo dusevného vlastnictva
Zhotovitel' podpisom Zmluvy udeluje Objednévatelovi sdhlas na pouZivanie Diela, ato v rozsahu, ktory
zodpoveda Ucelu vyuZitia Diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, 7e dodanie Diela Objednavatelovi a jeho nasledné uzivanie nemdze spdsobit’ vznik
Siadnych narokov tretich oséb z dévodu porudenia ich akychkolvek prav duSevného a priemyselného

vlastnictva.

Cl. X11

Odstupenie od zmluvy
Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstipit’ ak:
- je Zhotovitel' v omeskani s vykonanim Diela o viac ako o 30 dni,
- Zhotovitel' napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela a uplynutia 30 diiovej lehoty poskytnute;
Objednévatel'om na odstranenie nedostatkov pri vykonavani Diela, vykonava Dielo v rozpore so Zmluvou
- bol na Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo podany navrh na povolenie restrukturalizacie.
Zhotovitel' je opravneny od Zmluvy odstupit ak:
- Objednavatel je v neodévodnenom omeskani s odovzdanim Miesta dodania o viac ako 30 dni;
- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim Ceny a/alebo akejkol'vek jej casti o viac ako 15 dni;
- bol na Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo podany navrh na povolenie redtrukturalizacie;
Odstlpenie od Zmluvy musi byt pisomné a doru¢ené druhej Zmluvnej strane. Odstipenie nadoblda
G&innost’ diiom jeho dorudenia druhej Zmluvnej strane. Odstipenim sa Zmluva zruSuje ku diu Gcinnosti
odstupenia od Zmluvy.
V pripade predcasného ukondenia tejto Zmluvy ma Zhotovitel narok na zaplatenie Casti Ceny, ktora

zodpoveda Zhotovitelom vykonanej ¢asti Diela, a to k Gcinnosti odstdpenia.

Cl. X111

Ostatné ustanovenia.
Této zmluva sa mdze menit’ a dopliiovat’ len pisomnymi dodatkami obojstranne odsthlasenymi.
Kazdé ustanovenie tejto Zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo (¢inné a platné podla platnych pravnych
predpisov. Pokial' by vSak bolo podla platnych pravnych predpisov nevykonatelné, neplatné alebo nelcinné,
nebud( tym dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. V pripade takejto nevykonatelnosti, neplatnosti alebo
neGi&innosti sa Zmluvné strany pisomne dohodnd na riedeni, ktoré zachové kontext a Ucel daného
ustanovenia, a to bez zbytocného odkladu.
Zmluva nadobtda platnost’ a G&innost’ diiom podpisania oboch zd¢astnenych stran.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ¢oho si kazdd zo zlcastnenych stran ponecha jedno

vyhotovenie.



(5) Nasledovné prilohy tvoria neoddeliteln sicast’ Zmluvy:
Priloha ¢islo 1 — Ponuka COV Zhotovitela (vykaz vymer)
(6) Zmluvné strany tymto vyhlasujl, Ze si Zmluvu precitali, Ze vyjadruje ich slobodnd a vaznu voélu, ¢o

potvrdzujd podpisom Zmluvy prostrednictvom svojich opravnenych zastupcov

V Dubnici nad Vahom dna 01.10.2019

S
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Zhotoyitl>" ™ 2157 Objednavatel
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Obecny Urad Cervenica
Martin Husar
Starosta obce
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