ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo &.: 05/ 2020
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno: Obec Cervenica

Sidlo: OcU Cervenica 41, 082 07 Cervenica
Statutarny orgdn: Martin Husar, starosta obce

ICO: 00326917

DIC: 2021225426

Bankové spojenie: IBAN

Telefén: +42151/779 0226

E-mail: cervenica@gmail.com

(dalej v texte aj ako ,objednavatel”)

a
2.

Obchodné meno: LD Inovate s.r.o

Sidlo: KokoSovce 10, 082 52 KokoSovce

Konatel : Lubomir Dzvonar

ICO: 50997441

IC DPH: SK2120591275

Zapisany: OR Okresného sudu PO, odd. Sro, vlozka €. 35173/P

Bankové spojenie:  Tatra Banka a.s. IBAN: SK87 1100 0000 00294605 7330
Telefén: +421 908 355 062

E-mail: .dzvonar@Idinovate.sk

(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel”)

Cl. 1. Vychodiskové udaje

Nazov stavby: Z8 Cervenica - Nadstavba

Investor stavby: Obec Cervenica

Miesto stavby: Obec Cervenica

Zhotovitel stavby: LD Inovate s.r.o

sutaz : vyhlasena postupom podla §117 zakona ¢. 343/2015 Z.z.

€l. 2. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo: ,Z8 Cervenica - Nadstavba" v rozsahu oceneného
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat ho
objednavatelovi v mieste stavby podla Cl. 1 tejto zmluvy. Objednévatel sa zavizuje dielo
prevziat a zaplatit dohodnutd cenu. TaktieZ sa zavidzuje poskytnut zhotovitelovi potrebnu
sucinnost pri realizacii diela.

2.2. Zhotovitel sa zavazuje pouZivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a

Zmluva o dielo ¢.: 05/ 2020 Stranalz11



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

zariadenia, ktoré su v sulade s projektovou dokumentdciou, a ktoré maju vlastnosti urcené
platnymi STN, spifiaju aj poZiadavky na mechanickd pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpe&nost,
hygienické poziadavky, ochranu Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani,
ochrana proti hluku, Uspora energie, aby boli po celd dobu Zivotnosti spdsobilé na uZivanie na
ucel, na ktory je urcené. Zhotovitel rudi za to, Ze zabudované materialy, doddvky a zariadenia
su nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku republiku a vyhovuju platnym
predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela budt predchadzat kvalitativho-technické kontroly zo strany objednavatela
podla dohodnutého vecného rozsahu a ciastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit
vykonanie kontroly realizdcie diela zastupcom investora, prisluSnym kontrolnym organom,
autorskému dozoru, Statnemu dozoru. Pri skiskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo
nepristupné je zhotovitel povinny aspon 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela
na Ucast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objedndvatelovi riadne dokoncéené, vratane vykonania skti$ok a
revizii preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a
predpisanych projektom stavby pre realizdciu, ak sa vyzaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k
zhotoveniu predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ru¢i za to, Ze osoba, resp. osoby pracujice na diele v jeho mene
preukazatefne maju pocas vykonu tychto prac poZadovanu zdravotni spOsobilost, ak sa
vyZaduje pravnymi predpismi (napr. pravidelne vykonavané lekéarske prehliadky), pri praci
riadne pouzivaju osobné ochranné pracovné prostriedky a dodrZiavaju zdkaz poZivania
alkoholickych napojov, omamnych latok a psychotropnych latok a zékaz faj¢enia. Zhotovitel je
povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov priebezne kontrolovat. Taktiez
je povinny najneskér v defi nastupu na vykon prac na diele informovat svojich zamestnancov,
Ze su povinni podrobit sa kontrole na poZitie alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych
latok, a to aj v pripade, ak by tdto kontrolu vykonéval povereny zastupca objednévatela (vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpovedd za dodrZiavanie predpisov na Useku bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj predpisov, na Useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami
vyslanymi na vykon prace na realizacii diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych
povinnosti nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na useku bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany vo vztahu k jeho zamestnancom pracujicim na diele.
Zhotovitel v celom rozsahu zodpovedd za vytvorenie podmienok uréenych pravnymi a
ostatnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci voci svojim zamestnancom na
stavenisku, vratane zaSkolenia ako aj readlneho zabezpelenia bezpecného spravania sa
zamestnancov. Je povinny urcit osobu zodpovednu za Usek BOZP, s ktorou mdze objednavatel
riedit tato problematiku. Tuto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj
fax a E-mail sa zavazuje oznamit objednavatelovi pisomne, najneskér v deri ndstupu na
realizaciu diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrZiavanie
pravnych a ostatnych predpisov upravujucich povinnosti zamestndvatela voci svojim
zamestnancom, ktoré su platné na Useku poZiarnej ochrany. V pripade, Ze su na
stavenisku/montdaznom pracovisku sucasne viaceri poddodavatelia, zodpoveda za Gsek BOZP a
poziarnej ochrany kazdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovny priestor
(Cast staveniska), vymedzeny po dohode s objedndvatefom. Tento priestor je kazdy z nich
povinny udrZiavat v riadnom stave od nastupu az do ukonéenia a odovzdania diela.

Ak objedndvatel v ramci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o
podrobenie sa skuske na pofzitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych ldtok, tento je
povinny sa tomu podrobit. Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel
opravneny Ziadat od zhotovitela, aby takito osobu ihned vykazal z pracoviska.
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2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7

4.1.

4.2.

Zhotovitel pocas realizicie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho
objedndvatelovi na nahliadnutie a zapisovanie déleZitych zdznamov tykajlcich sa priebehu
diela v ramci kontroly prac na diele.

€l. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite
vymedzenej v ¢l.2 tejto zmluvy v termine do 180 kalendarnych dni odo diia odovzdania
staveniska objednavatefom (uvedena je lehota kompletného zhotovenia diela odo dna
odovzdania staveniska objednavatefom).

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie diela v termine
do 30 dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Odovzdanie bude realizované
osobitnym zapisom.

Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstrénenia
vad a nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa
povaZzuje den, kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Za objednavatefa zdpis o odovzdani a prevzati diela podpisuje Statutdr alebo Statutarom
povereny zdstupca objednavatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp.
vypratat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material na stavenisku (montéZnom
pracovisku) tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko (montéZne
pracovisko) je zhotovitel povinny Uplne vypratat a upravit do 2 dni odo diia odovzdania a
prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa
vyskytli a boli uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela budu uloZené na mieste, ktoré na
to bude urcené po dohode s objedndvatefom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitelom. '

Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutd cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku prekazky, ktora bréni
alebo staZuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi st predovsetkym Zivelné katastrofy a nepriazen
pocasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaZze), mdZe zhotovitel prerusit prace
s tym, Ze ich bude realizovat hned' ako to bude moZné; lehota pocas prerusenia prac neplynie.
Prerusenie prac z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené Statutarom
objednavatela.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podfa ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovu
Uroven v ¢ase predloZenia ndvrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych stran v stlade so
zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je doloZena zhotovitelom ocenenym
vykazom vymer na zaklade predloZenej cenovej ponuky zo dria 08.06.2020 v sutazi podia ¢l.
| tejto zmluvy. Tento zhotovitelom oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢l. 1. ¢ini:

cena spolu bez DPH za vsetky prace a dodavky 144 490,77 EUR
hodnota DPH 20 % 28 898,15 EUR
cena celkom vratane DPH 173 388,92 EUR

Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

V pripade zmeny sadzby DPH v priebehu realizacie diela podla tejto zmluvy bude tato dari
fakturovand vidy podla zakonov a uctovnych predpisov, platnych v ¢ase uskutoCnenia
zdanitelného plnenia. ‘

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, st vymedzené:

* rozsahom a obsahom vykazu vymer .
* slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
e zdkonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorsom zneni

Zhotovitel sa zavazuje, Ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou, ktord nie je mozné
menit, iba s vynimkou pripadov force majeur (vys$ej moci) podla ¢l. 10 tejto zmluvy — prace
naviac, ato po dohode sobjedndvatefom a s vynimkou pripadov, uvedenych v bode 6.22
tejto zmluvy.

Ceny, ktoré sa vztahuju na prace naviac budd ocenené podla aktualneho cennika CENEKON so
zlavami 10% alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objednavatelom poZadované prace a
dodavky, ktorych polozky si obsiahnuté v rozpocte budi ocenené jednotkovymi cenami
uvedenymi v tomto rozpocte.

Cena diela obsahuje vSetky suvisiace ndklady zhotovitela na Uplnu realizéciu a sfunk&nenie
predmetu diela vratane: Dopravy, montdZe a Uprav, straZenia, vybudovania, prevadzky,
udrzby a vypratania zariadenia staveniska, odvozu stavebnych a inych odpadov, ktoré vzniknu
¢innostou pri realizacii diela, vedlajSich rozpoctovych nakladov, technickej dokumentacie pre
kolaudaéné konanie (doklady o vykonanych skuskach konstrukcii, osvedceni o vyrobkoch,
reviznych sprav, tlakovych a funkénych skusok a pod.), dodavky a montaze interiéru so
vetkymi povrchovymi Upravami interiéru, PD skuto¢ného vyhotovenia stavby, odskisania a
pod.

€l. 5. Platobné podmienky

Objedndvatel bude akceptovat Ciastkové faktury. Prdvo vystavit koneén( faktdru vznikd
zhotovitelovi diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

Faktira musi mat naleZitosti u¢tovného a dariového dokladu v sulade s Ust. § 71 ods. 2 zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikacné ddaje
stran v stlade s § 3a Obchodného zdakonnika, ¢islo zmluvy a nazov stavby. Jej prilohou musi byt
sUpis prac a dodavok odsuhlaseny poverenym zastupcom objednavatela.

Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dia dorucenia vystavenej faktury
objednavatelovi. Pri sankcénej fakture je splatnost 15 kalendarnych dni od jej dorucenia.

V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat poZadované naleZitosti alebo niektory z
Gdajov bude nesprdvne uvedeny alebo nebude obsahovat poZadovanu prilohu, objedndvatel
ho bez meskania vrati zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitel je
povinny na opravenej faktire uviest novu lehotu splatnosti podlfa ods. 4. Pocas doby od
vratenia faktury po dorucenie jej opraveného vyhotovenia objedndvatel nie je v omeskani.

Na realizdciu diela nebudu zo strany objedndvatela poskytované preddavky.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze vzhladom na financovanie diela aj z finanénych
prostriedkov verejnych rozpoctov, objedndvatel nebude v omeskani s platenim ceny za dielo,
ak cenu za dielo zaplati v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich pefiaznych prostriedkov
z verejnych rozpoctov na bankovy Géet objednavatela (posun splatnosti). Splatnost vSak moze
byt takto predizena maximalne na 60 dni odo dita dorucenia faktiry objednévatelovi.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

€l. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na riom zacat préce v
sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stc¢asne s odovzdanim staveniska odovzda
objedndvatel zhotovitelovi aj vSetky stavebné povolenia. Objednévatel urduje za svojho
povereného zastupcu stavebného dozora, ktorym je

Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné ndklady dat vytycit podzemné vedenia na zaklade vyjadreni
spravcu resp. vlastnika sieti, ktori sa ku projektu stavby vyjadrovali. Za vsetky skody sp6sobené
stavebnou ¢innostou na podzemnych vedeniach zodpovedd zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny konzultovat s objedndvatefom vyber materialov a zariadeni, ktoré maju
byt zabudované na stavbe a nie su jednoznac¢ne urcené. Takisto je zhotovitel povinny pri
vybere dodavok, materialov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v si¢innosti so
Statutdrnym zdstupcom objednavatela alebo s poverenym zastupcom objednavatela.

Zhotovitel po prevzati staveniska na vlastné naklady vytyci zakladné smerové a vyskové body.
Zhotovitel sucasne v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska urci zemniky a skladky odpadov a sute z
realizacie stavebnej Casti.

Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za
ne znasa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty cas uZivania
uhrddza zhotovitel objednavatelovi za dobu, po ktoru je v omeskani. Ak zhotovitel verejné
alebo iné plochy , ktoré vyuZiva a rozkopdvky realizuje na miestach, ktoré su v ndjme alebo
uzivani Pravnickej osoby zriadenej objedndvatefom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty
uhradi tejto Pravnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia
staveniska st majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni
od odovzdania diela. V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodrzany moze
objednavatel zacat fakturovat zhotovitelovi ¢iastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 defi. Zaroveri
je objednavatel povinny pisomne vyzvat zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po
opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty majetok, méZe objednavatel tento
zlikvidovat, pricom naklady spojené s likviddciou bude fakturovat zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materidlu, vsetkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladov (subdoddvatelov) na stavenisko.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady straZenie objektu pokial si to charakter objektu vyZaduje
a nie je mozné ho bezpec¢ne uzamknut tak aby sa zabrénilo vstupu nepovolanym osobdam na
stavenisko po dobu mimo pracovného casu. Na stavenisko moZu vstupovat okrem
zamestnancov zhotovitela a jeho zmluvnych partnerov, ktori vykondvaju stavebné prace na
predmetnom diele, dalej iba objedndvatel, nim povereni pracovnici objednavatela, alebo
osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevadzaju.:

e Statutdrny zdstupca objedndvatela a osoba zodpovedna za investi¢nu vystavbu

e staveny dozor

e autorsky dozor

e ostatni povereni pracovnici objednavatela

Okrem takto vy3pecifikovanych oséb, po ozndmeni Statitarnemu zastupcovi objednavatela
moZe na stavenisko vstupovat osoba vykondvajlca Statny stavebny dohlad.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia iba vlastnych pracovnikov, ako aj
vietkych opravnenych osbéb, ktoré vstupili na stavbu av3ak iba osoby s jeho pisomnym
suhlasom a boli obozndmeni s BOZ.

Zmluva o dielo ¢.: 05 / 2020 Strana5z11



6.11. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrdni na wvlastné
ndklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po
pisomnom upozorneni objednavatefa alebo nim poverenou osobou, méze tak urobit
objednavatel stym, Ze ndklady, ktoré mu touto ¢innostou vznikli je opravneny Ziadat od
zhotovitela.

6.12. Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

6.13. Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prdc, ktoré chce pred zakrytim
skontrolovat a prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom nemdéze tieto
prace zakryvat. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat povereného zastupcu objedndavatela telefonicky
na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 48 hod.
vopred (od hodiny dorucenia vyzvy ). Ak sa zdstupca objednavatefa nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Predtym.vsak tato skutoénost
oznami Statutarnemu zastupcovi objedndavatela. Ak objedndvatel bude dodato¢ne poZadovat
odkrytie tychto préc je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady objednévatela, iba
Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy naklady znasa
Zhotovitel.

6.14. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat minimdalne 3 pracovné dni vopred Statutarneho
zastupcu objedndvatela alebo povereného zdstupcu objednavatela k Gcasti na skiskach.

6.15. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

6.16. Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na
dhrady vykonanych prac zhotovitefa. Uhradené dielo alebo cast diela je vlastnictvom
objednavatela.

6.17. Zhotovitel' je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela,
z_a§ko|it' obsluhu vsetkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkovych
predpisov a zaskolenie obsluhy st stiéastou zmluvnej ceny podla ¢lanku 4.tejto zmluvy.

6.18. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatefovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty
vSetkych pouzitych stavebnych a konStrukénych materidlov diela - vzmysle stavebného
zakona, predpisané revizne spravy, spracovanu prirucku uzivania diela (spoésob pouZivania,
Udrzbu, pravidelné kontroly a revizie a pod.). :

6.19. Odovzdanie zhotoveného diela:

e Zo strany zhotovitela bude splnend povinnost zhotovit dielo aZ jeho riadnym ukoncenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

e O ukonceni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objedndvatela najneskér 5 dni
pred preberacim konanim.

e Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vsetkych skasok
predpisanych osobitnymi predpismi, zévdaznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne
spravy a pod.). Doklady o tychto skiskach podmienuju prevzatie diela.

e V pripade, ak pocas preberacieho konania budi zistené vady a nedorobky, Objednavatel
dielo neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhatovitel po
odstraneni vad a nedorobkov opdtovne upovedomi objedndvatela, Ze je dielo ukonéené a
pripravené k preberaciemu konaniu. Objednavatel nasledne na ta uréi novy termin
preberacieho konania.

e Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méze uskutocnit po
dokonéeni jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spbsobily na
uZivanie.

e Naklady spojené so zabezpecovanim dokladovej Casti preberacieho konania znasa
zhotovitel.
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6.20.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend prdca oproti vykazu vymer v sutazi.

6.21. VSetky povinnosti vyplyvajlce zo vstupu zhotovitela do aredlu zabezpecuje zhotovitel sdm.

6.22.

6.23.

6.24.

7.1.

7.2.

Statutarny zdstupca objednévatela alebo nim povereny zastupca objedndavatela je opravneny
nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoZstiev prac, ktoré povazuje za
nevyhnutné a primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo znizit mnoZstvd prac uvedenych v zmluve (v stlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto
zmluvy),

b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor urci k nevykonaniu,

c) zmenit druh prac,

d) zmenit vy$ku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

e) vykonat dodato¢né prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

a) zmenit naslednost alebo ¢asovl nadvaznost vystavby ktorejkolvek casti diela.

Uvedené zmeny budu rieSené dodatkami k tejto zmluve len v sulade s ust. 18 zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Statutarny zdstupca objednévatela si vyhradzuje pravo odsuhlasit vietkych subdodévatelov
diela. Kazdu pracu a kazdy doddvany materidl pred samotnou realizaciou alebo dodanim
vopred pisomne odsuhlasuje stavebny dozor objedndvatela. Zaroven otom informuje aj
Statutarneho zastupcu objednavatela.

Ak o to poZiada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnit mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitefom odovzdané a objednavatefom prevzaté diiom podpisania Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, dalej len , protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne
poverena osoba a povereny zastupca objednavatela .

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych Udajov tykajicich sa oznadenia zmluvnych stran,
stavby, diela, hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také
vyskytna), dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v
dohodnutej lehote. Protokol musi obsahovat zoznam certifikitov pouZitych stavebnych
materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii, a zoznam predpisanych
skusok a revizii, ak sa vyZaduju a boli Gspesne vykonané, informacie vztahujlce sa k zaruke,
spolu s prislusnou dokumentaciou.

7.3.Névrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predloZit Zhotovitel.

7.4.

7.5

7.6.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter
umoziuje uzivanie predmetu zmluvy, nie s dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy
objednavatefom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma vSak po predloZeni navrhu protokolu o odovzdani a
prevzati diela umozZnit objednavatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizacie diela,
skusky jej vlastnosti, podat vsetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za iéelom postdenia, ¢i je
dielo vykonané riadne v sulade prislusnymi pravnymi predpismi a normami platnymiv SR a v
sulade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych
Casti, ak tak bolo dohodnuté.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9

9.1.

9.2.

9.3.

€l. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojednavaju zaruénti dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za
vady diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zarucny list, sa zaruka
riadi tymto zdruénym listom. Zéruéna doba zaina plynat diiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objednavatela z vad diela sa plynutie zaru¢nej doby na dotknutu cast diela
prerusuje, a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve a v realizanom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti
projektu stavby na realizaciu, vratane pripadnych dopinkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a
oznacenie narokov z vad. Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytni sa v
zérucnej dobe. Objednavatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych
dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na ohldsenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho
obdf7ani a dohodnit sobjedndvatefom, stavebnym dozorom a podla okolnosti aj s
projektantom spdsob a primeranu lehotu odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahldseni objednavatelom,
najneskér do 24 hodin.

Riadne uplatnené naroky objednavatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zdkonnika.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit na svoje naklady riadne ohldsené vady, za ktoré zodpovedd, v
¢o najkratSom c¢ase. Zodpoveda za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou a ¢innostou jeho
poddoddvatefov pri plneni zdvdzkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za Skody
sposobené zdvadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho
povinnosti. Za Skody, ktoré vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie
zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré
bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku,
kde bude vyslovne uvedené, Ze sa jednd o zdvainé vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo diia vykonania takéhoto
zapisu. Vadnym plnenim sa rozumie také plnenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo
meni jeho charakter.

V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpedit jej
odstranenie inou osobou na naklady zhotovitela.

Cl. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri omeskani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri omesSkani v lehote kompletného
zhotovenia diela od udinnosti zmluvy o dielo) je objednavatel opravneny uctovat od
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,-€ za kazdy zacaty deri omeskania.

Za omeskanie zhotovitefa s odstrdnenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp.
reklamovanych vdad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny poZadovat od
zhotovitela za kazdu vadu alebo nedorobok zmluvnu pokutu 50 € za 1 den aZ do odstranenia
poslednej vady.

Za porusSenie ustanovenia Ci. 2.6 zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske
500 € za kaZzdé zistené porusenie ¢lanku. Pokutu objednavatel zaplati aj v pripade Ze sa
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

pracovnik zhotovitela odmietne podrobit skiske na pofZitie alkoholu, psychotropnych alebo
omamnych latok. Naklady na dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skusky znasa zhotovitel.

Objednavatel je opravneny od zhotovitela pozadovat pokutu za nedodrzanie terminu nastupu
na odstranenie vSetkych vzniknutych zévad 50,-€ za 1 deri omeskania za kaZzdu zéavadu.

Odstupenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie
zmluvnych sankcii a ndhradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktord jej
porusenim povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objednavatela nie je mozna realizacia postupenia pohladavok. Zhotovitel nesmie
bez predchadzajiceho sthlasu objednavatela preniest zavazky alebo pohfadavky zo zmluvy na
tretiu osobu. Zhotovitel je ale opravneny uvedeni zmluvu realizovat cez svojich
subdodavatelov, ktori ale budi odsuhlaseni v sulade s ¢l. 6, bod 6. 23.

B Cl. 10. Okolnosti vyluéujice zodpovednost (vy3sia moc)

Za vysSiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych stran, tieto ani
nemd&zu ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, $trajk,
zmena pravnych predpisov, zasahy $tatnych organov a pod.

Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujice zodpovednost prijima pravna Uprava podla §
374 Obchodného zakonnika.

Kazdd zmluvna strana ma pravo odstipit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane
nemoznym pre okolnosti vyluCujice zodpovednost, a to pisomnym oznamenim zaslanym
druhej strane do 2 mesiaca od vzniku takychto okolnosti. U&inky odstdpenia v takom pripade
nastanu driom dorucenia ozndmenia a skuto¢nostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerusenia alebo zastavenia pric na diele z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku je
zhotovitel povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho
zni¢eniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, spdsob a Uhrada nakladov bude
dohodnutd zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpelovacich prac. Navrh predloZi
zhotovitel.

€l. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach v dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavidzuje dodrziavat vsetky pravne predpisy platné a Gc¢inné na uUzemi SR,
véeobecne zdvazné predpisy, platné technické normy, Specifikacie dodané objednavatefom a
podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac
na diele podla zmluvy. Pritom musi dodrZat vSetky zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za
riadenie prac na diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné
prostredie. V tejto suvislosti sa Zhotovitel zavazuje, Zze bude dbat o starostlivost o Zivotné
prostredie a pri svojej ¢innosti pre objedndavatela bude konat v zhode s normou EN 1SO 14 001.
Pri poruSeni vysSie uvedeného sa zavazuje odstranit neZiaduci, resp. protipravny stav na
vlastné naklady.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné oprdvnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu predmetu
tejto zmluvy.:

11.5. MoZnost odstipenia od zmluvy:
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12.1.

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto
zmluve, zaklada opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktora je poru$enim povinnosti
dotknutd. Sposob odstipenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného
zakonnika. Ak omeskanie dlznika alebo veritela znamend podstatné porusenie jeho
zmluvnej povinnosti je druha strana opravnena odstupit od zmluvy, ak to oznami strane v
omeskani bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa o tomto poruseni dozvedela.

a) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

e Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meskd so zhotovovanim diela viac ako 14
kalendarnych dni

e Zhotovitel alebo objedndvatel neplini Glohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju
vplyv na kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

e Zhotovitel bude vykondvat stavebné prace v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
predpismi

e ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre
realizéciu tejto zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo
alebo vykonat ho nacas

e ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitelom
ponuknuté a riadne dokonéené dielo bez zavad a nedorobkov, alebo neurobi aspon
opatrenia nasvedcujuce ochote objednavatela dielo prevziat,

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu Skody. Odstupenie je mozné aj od
CiastoCne splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opaénom pripade
znasa vsetky nasledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povazuje za podstatné porusenie
zmluvnych podmienok.

Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana
nevyuZije pravo odstlpit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za ndsledok povinnost druhej
strany pristapit na zmenu zmluvy v tej ¢asti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze obchodné, technické a iné informdcie a skuto¢nosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skuto€nosti nepouZiju pre
iné ucely nei pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spésobom.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami
a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnu sucinnost.

Cl. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva Skody na iom

Nebezpecenstvo nahodnej skody na zhotovovanom diele znasa Zhotovitel az do celkového
odovzdania diela objedndavatelovi. Zhotovitel vsak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo
vykonava.

12.2. Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, zni¢enie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré

mu objedndvatel odovzdal k zhotoveniu diela.
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12.3.
" celej vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpecfenstvo vsetkych $koéd na tychto

12.4.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Zhotovitel je majitefom vSetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas

veciach alebo tymito vecami pri realizacii stavebného diela sposobenymi, nesie zhotovitel. Po
prevzati diela nebezpecenstvo $kdd zndsa objednavatel.

Driom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza na
objednavatela moznost uzivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.

€l. 13. Zavereéné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je mozné urobit len na zdklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a to
pisomnym dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich Statutarnych organov alebo nimi poverenych oso6b. V pripade, Ze
takéto rieSenie je neuspe$né, hociktorda zo zmluvnych stran je opravnend predloZit spor na
rieSenie prislusnému sudu v SR.

V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného
zékonnika a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju sdvislost s problematikou upravenou
touto zmluvou.

Tato zmluva nadobuida platnost drfiom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a

ucinnost az po splneni vietkych nizsie uvedenych podmienok :

e po dni zverejnenia tejto zmluvy vzmysle § 47a Obcianskeho zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. a zaroven

Kde sa v tejto zmluve pouZije slovné spojenie ,,neodkladne" alebo ,bez zbytoéného odkladu"
mysli sa tym v lehote najviac pat kalendarnych dni.

Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva st urcené pre objedndvatela a
jeden pre zhotovitela.

Priloha ¢.1 Rozpocet stavby (naceneny vykaz vymer)

Za objedndvatela:

1C0: 50 997441
1D movatesro. |C DPH: 8K2120591275
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