Zmluva o dielo €. 03112017
uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
a § 2 ods. 5 pism. g) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok I. Zmluvné strany:

1.1 Objednavatel:

Nazov: Obec Rokytov
Sidlo: Obecny urad Rokytov 115, 086 01 Rokytov
Statutarny zastupca: Mgr. Lubomir Pangréc-Piter, starosta
ICO: 00322563
DIC: 2020624650
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK43 5600 0000 0036 0631 4008
Telefén: +421 911602932
E-mail: obec@rokytov.sk
(dalej len ,,objednavatel")
a
1.2 Zhotovitel’ MIGI, spol. s r.o.
Sidlo: 053 21 Matejovce nad Hornddom 96
Statutérny orgén: Henrich Hadusovsky, konatel
Zapis v registri: OR OS KEI, Odiel: Sro, VI.¢.: 10620/V
ICo: 36187232
DIC: ' 2020033554
IC DPH: SK2020033554
Bankové spojenie: SLSP
IBAN: SK83 0900 0000 0005 2037 7610
Telefén: 053/4421944
e - mail: migispoll@gmail.com

(dalej len ,,zhotovitel)
(dalej len ,,Objednavatel” a spolu so Zhotovitelom dalej ako ,,zmluvné strany” )

Clanok Il. Uvodné ustanovenie

2.1 Objednavatel ako verejny obstardvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného
obstardvania podla § 117, zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej len ,ZVO*).

2.2 Na zéklade vysledkov VO sa Objednavatel ako verejny obstarévatel a Zhotovitel ako Uspe$ny uchddza¢
dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy.

2.3 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela v rémci zékazky s nizkou hodnotou vyhldsenej
objednavatelom.

2.4 Nazov stavby: ,Rekonstrukcia a investicie spojené pre vytvorenie podmienok pre travenie volného
€asu pre miestnu komunitu — Obecné budova Rokytov”.

Clanok I1l. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

3.1 Zhotovitel sa zavézuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objednavatela dielo -
stavbu: ,Rekonstrukcia a investicie spojené pre vytvorenie podmienok pre travenie volného éasu pre
miestnu komunitu — Obecna budova Rokytov*”.

3.2 Zhotovitel vykona dielo podla:

- predloZenej projektovej dokumentdcie, ktorej obsah je zdvdznym podkladom pre vyhotovenie
polozkovitej kalkuldcie rozpoctu diela,

- poloZkovitej kalkuldcie rozpoctu diela a ostatnych nékladov za suvisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy,
ktoru vyhotovil zhotovitel, ktord tvori prilohu tejto zmluvy.



Pre odstranenie pochybnosti zhotovitel je povinny dielo vykonat technicky atechnologicky podla
projektovej dokumentdcie a ¢o do rozsahu podla rozpo¢tu — oceneného vykazu vymer.

3.3 Stavbou sa rozumie sthrn vetkych materidlov, stavebnych hmdt a dielcov, vyrobkov, prac a vykonov,
strojov a zariadeni Specifikovanych v predloZenej projektovej dokumentacii.

3.4 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionalnej Urovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost
a nebezpecenstvo, pricom bude respektovat vietky zakony, pravne predpisy a normy platné na Uzemi
Slovenskej republiky, a tieZ rozhodnutia prislusnych dotknutych organov.

3.5 Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu,
ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré méZu mat zésadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

Clanok IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v &ldnku lll. bode 3.1. do 6 mesiacov od
odovzdania staveniska. /

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutlu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavdzuje sa objedndvatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finan¢né zvyhodnenie.

4.3 Pre zabezpecenie riadneho a v€asného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a objednavatel
sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentdciu potrebni na zalatie vystavby, stavebné
povolenia, vyjadrenia dotknutych organov $tatnej spravy, vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti pri
odovzdani staveniska.

4.4 Zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko do 10 kalendarnych dni odo diia doruéenia pisomnej vyzvy
na jeho prevzatie od objednévatela.

4.4 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord by
mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotovitel sa zavdzuje predloZit objedndvatelovi pri prevzati staveniska harmonogram postupu
vystavby s vecnym-a ¢asovym pldnom a doklad o uzavreti poistnej zmluvy na vietky $kody spésobené
na predmete zmluvy pocas realizécie.
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Clanok V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu €. Ill. bodu 3.1 je stanovend dohodou zmluvnych strén,
v sulade so zékonom €. 18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskor3ich predpisov, vyhldskou MF SR &. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskordich predpisov, je
doloZend poloZkovitou kalkuldciou rozpoétu diela a ostatnymi nakladmi za stvisiace sluzby vyplyvajtce
zo zmluvy, ktoru vyhotovil zhotovitel a tvori prilohu &. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutd cena je pre
zhotovitela zavaznd a predstavuje sumu:

cena bez DPH 145.710,18 EUR
DPH 20% 29.142,04 EUR
cena vratane DPH 174.852,22 EUR

(Slovom: Jedenstosedemdesiatstyritisicosemstopatdesiatdva Eur 22 centov)

5.2 Cena diela podfa bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer podla sutaznych
podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitela pri zhotoveni tohto diela zavazné.

5.3 V3etky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budd uhradené na zaklade zdvaznych jednotkovych cien
a skuto€ne zrealizovanych dodédvok a prac, odsuhlasenych a potvrdenych technickym dozorom
objedndvatela.

5.4 Cena pokryva cely zmluvny zdvdzok a vietky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoZnia objedndvatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

5.5 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj vytycéenie podzemnych vedeni sieti a vyty&enie smerovych
a vy3kovych bodov stavby, vyhotovenie dokumentécie skuto&ného zhotovenia stavby, porealiza¢né
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zameranie stavby (geometricky plan, aj v digitdlnej forme, overeny prislusnym katastralnym tradom)
a zabezpeceni ostatnych zavazkov zhotovitela z tejto zmluvy.

5.6 V pripade, Ze pocas realizicie diela nastane potreba zmeny pouZitych materidlov, konstrukcii a druhov
stavebnych prac oproti projektovej dokumentécii, musi byt kaidd zmena vopred odsuhlasend
projektantom, technickym dozorom objednavatela, zaznamenand v stavebnom denniku a zrealizovand
aZ po nadobudnuti Gc¢innosti dodatku k tejto zmluve.

5.7 Poutitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentécii pri realizécii diela podlieha predchddzajucemu
odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objedndvatela. Bez odsuhlasenia nie je moZné
ekvivalent pouZit resp. zabudovat.

5.8 Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budl po predchddzajiucom odsthlaseni dohodnuté prace naviac za
cenu urcéenu nasledovne:

5.8.1 ak podjde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouZije sa jednotkova cena
z ponukového rozpoctu,

5.8.2 ak pdjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet, pouZije sa jednotkova cena
z cennika, podfa ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej Grovni ponukového rozpoétu,

5.8.3 ak pojde o polozky préc, ktoré neobsahuje ponukovy rozpoéet a ani cennik, podla ktorého bol
vypracovany rozpocet, pouZije sa individudlna kalkuldcia s pouZitim Urovne réZie a zisku ponukového
rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu a po schvéleni radou nevyplynie nieco iné.

Clanok VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel neposkytuje financné preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyultovat overitelnym spésobom. Podkladom pre vystavenie faktary je
supis skuto¢ne vykonanych druhov a mnoistiev préc zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objednavatela. Supis vykonanych prac je stcastou fakttry, musi byt zostaveny prehladne,
priom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit a na
poZiadanie uviest oddelene.

6.3 Faktiru zhotovitel predioZi objednévatefovi do 15 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.

6.4 Lehota splatnosti faktury za vykonané préce je 60 dni odo dria ich doruéenia objednévatelovi.

6.5 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost doruéenej faktury, ktord musi obsahovat néleZitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj néleZitosti dohodnuté touto zmluvou.

6.6 V pripade, Ze faktira nebudu obsahovat poZadované néleZitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby
¢i nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ich zhotovitelovi na doplnenie resp. prepracovanie. V
takom pripade zacina plynut nova lehota splatnosti doruéenim opravenych faktir objednavatelovi.

6.7 Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

Clanok Vil. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej dokumentécie
a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zéru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v &ase jeho odovzdania
objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpovedd zhotovitel iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spésobené pouZitim podkladov a veci poskytnutych
objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na fiu upozornil objedndvatela a ten na ich poufZiti trval.

7.4 Zéru¢nd doba je 60 mesiacov a zacne plynut odo dfia odovzdania a prevzatia diela objedndvatefom. U
zariadeni, na ktoré vyrobca dava ind zéru¢nt dobu uvedenu v zéruénom liste, plati zaruéna doba udana
vyrobcom, minimélne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel odovzdd zoznam vietkych
zariadeni s kratSou zérukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zaruénej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel sa zavdzuje pre pripad vady diela, Ze polas zaruénej doby ma objednévatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstrénit vady.



7.6 Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto clanku
do 3 pracovnych dni od uplatnenia oprévnenej reklamdacie objednévatela alebo ndstupcu avady
odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom ¢&ase. Termin odstranenia vad dohodnd zmluvné strany
pisomne.

7.7 Objednévatel sa zavizuje, Ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podfa ¢l. I. tejto zmluvy.

7.8 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpecit ich odstranenie
na naklady zhotovitela.

7.9 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou a véeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

7.11 Havarijné stavy t.j. nasledky véad, ktorych odstrénenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost

zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahldseni.

Clanok Vill. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpeéenstvo $kody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

8.2 Objednévatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby zhotovitel
mohol na fliom zadat préace v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim
staveniska odovzdd objednévatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie a projektovi dokumentéciu
potrebnu na vykonanie diela.

8.3 Objednavatel odovzdé zhotovitelovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, orgdnov 3tétnej spravy a
podmienky, za ktorych je moZné vykonavat stavebné prace.

8.4 Sulasne s odovzdanim staveniska objedndvatel uréi pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.5 Ak v slvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znatky podla predpisov o pozemnych komunikdcidch v sdvislosti s realizaciou stavebnych préc, obstara
a uhradi tieto prace zhotovitel.

8.6 Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopdvky obstardva zhotovitel' a znd3a aj
pripadné poplatky.

8.7 Zhotovitel zabezpe&i na svoje ndklady obstaranie, dopravu a skladovanie v3etkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
strdZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.8 Zhotovitel zabezpeéi v celom rozsahu plnenie vyplyvajlice z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

8.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost prace a technickych zariadeni pri realizécii
stavebnych préc v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

8.10 Zhotovitel zodpoveda za bezpec¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.11 Zhotovitel zodpovedé za istotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestdch k nemu. Zhotovitel

odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho Cinnosti.

8.12 Zhotovitel si zabezpedi moinost napojenia na odber elektrickej energie a UZitkovej vody. Naklady na

Ghradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st su¢astou zmluvnej ceny podla &l. V tejto zmluvy.

8.13 Objednévatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov §tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela,

ktoré je zhotovitel povinny re$pektovat.

Clanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednévatel, resp. technicky dozor objednavatela ma pocas realizacie diela prévo priebeznej kontroly,
pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo poZadovat v primeranej
lehote odstranenie tychto nedostatkov.



9.2 Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela na jeho pripadné
nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie pric z tohto dévodu nie je omeskanim na strane
zhotovitela.

9.3 Nebezpecdenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela zndsa
zhotovitel aZ do protokoldrneho odovzdania diela objednévatelovi.

9.4 Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat objedndvatela na prevzatie diela, a to minimélne 10 pracovnych
dni vopred.

9.5 Zhotovitel odovzda dokonéené dielo a spiSe s objednadvatelom preberaci protokol o odovzdani a
prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvdaznymi normami a projektovou dokumentéciou. Doklady o tychto skaskach
podmienuju prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednédvatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole - v zépise o odovzdani a prevzati diela budl uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi nebrénia plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstrénenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo skody na objednavatela.

9.9 Zhotovitel odovzdad objedndvatelovi najneskdr v Case dorucenia vyzvy zhotovitela k odovzdaniu
a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudaénému konaniu
a uzivaniu stavby minimélne v dvoch vyhotoveniach:

9.9.1 Opis a odbévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo pocas
realizacie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsuhlasené technickym dozorom objedndvatela
v stavebnom denniku.

9.9.2 Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad o
prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol odpad vyvazany).

9.9.3 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skisok.

Clanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty a sankcie.

10.3 Ak objedndvatel neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom vyucétované
uroky z omeskania vo vyske rovnajlcej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného zédkonnika.

10.4 Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad v Case podla ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvni pokutu vo
vyske 50,- EUR za kaZdy kalendarny deri omeskania.

10.5 Ak zhotovitel neodstréani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnd pokutu vo
vySke 30,- EUR za kaZzdy kalendarny deri omeskania.

10.6 Zhotovitel zaplati zmluvni pokutu vo vyske 66,- EUR za kaidy kalendarny den, ak meska
s odstrdnenim vdad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.

10.7 Lehota splatnosti faktur, ktorymi sa uplatriuji zmluvné pokuty je do 30 dni odo dfia ich dorucenia.

10.8 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody, ktord vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta.

Clanok XI. ZODPOVEDNOST zA SKODU

11.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia, potrebné na
odvrétenie Skody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Kazdd zmluvnd strana, ktord porusi povinnost zo zaviazkového vztahu, je zodpovedna za $kodu
spOsobenu druhej strane.

11.3 Zmluvnd strana, ktord spdsobila skodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v bode 11.2
zbavi sa zodpovednosti ak preukdze, Ze skoda bola spdsobena okolnostou vyluéujicou zodpovednost.



11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

13.1

13.2

13.3

14.1

Ak vznikne $koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa
o ne starat, zhotovitel odstrédni $kodu na vlastné naklady, aby vykonané prdce a materidly boli
uvedené do pévodného stavu.
Ak vznikne $koda neoprdvnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich poskodenim
v désledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym uzavretim
ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za tuto skodu zhotovitel.
Zhotovitel zodpovedé za skodu na diele spdsobent vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov, pri odstratiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zdruky, ako aj za Skodu
spOsobenu tymi, ktorych poufZil na realizéciu diela.

Clanok XII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstupit od tejto zmluvy. Odstupenie sa
oznamuje doporucenym listom s U¢inkom ku driu dorucenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povaZzuje:

12.2.1 nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitelom, ani v dodatocnej
primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne v upozorneni
objednavatelom,

12.2.2 vadné plnenie diela zhotovitefom, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela v
primerane uréenej lehote min. pat (5) pracovnych dni zhotovitel neodstranil,

12.2.3 omeskanie objednévatela pri plneni si svojich finan¢nych zédvazkov vyplyvajucich mu z tejto
zmluvy voci zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

XIil. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych poradéch,
Ktoré zvold zhotovitel alebo objednavatel podla potreby.

Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informdcie nepouZiju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou poskytnutia
informacii podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddavanymi stavebnymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a icinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to
oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vsetku potrebnd stcinnost.
Oprdvnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené

osoby,

c) Najvy33i kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifika¢ny orgén a nimi poverené osoby,
d) Orgén auditu, jeho spolupracujtce orgdny a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Orgén zabezpeduijlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymiv pism. a) az f) v stlade s prislusnymi pravnimi predpismi SR a

pravnymi aktmi EU.

XIV. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zakona ¢&. 365/2004 Z. z. o rovhakom
zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskrimindciou a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (antidiskriminacny zakon) sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby pinenia tejto
zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre [udi znevyhodnenych na trhu
prdce, najma kvoli prislusnosti ku rémskemu etniku, do¢asné vyrovnavacie opatrenia.



14.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze ak ako dodavatel predmetnej zakazky pocas doby pinenia zdkazky bude
potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zékazky, v takomto pripade zamestna na
realizdciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizdcie predmetnej
zakazky.

14.3 Osobou dlhodobo nezamestnanou podla bodu 15.2 je osoba, ktora splfia nasledovné predpoklady:
14.2.1 %ije v obci, okrese, VUC v ktorej je realizované dielo,

14.2.2 po dobu viac ako 6 mesiacov nebola zamestnana a
14.2.3. patri k rémskemu etniku.

14.3 Zamestnanim podla bodu 14.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urcitl, pracovnej
zmluvy na dobu neurcitt alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru s
vybranym uchddza¢om o zamestnanie.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda u¢innost po splneni
odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze dojde k podpisu zmluvy o poskytnuti nendvratného
financného prispevku na realizéciu diela podla tejto zmluvy a zverejnenim Zmluvy v zmysle zdkona. V
pripade, Ze zmluva o poskytnuti podpory nebude uzavretd, ma Objednavatel pravo od plnenia zmluvy
odstupit, priom toto jednostranné odstlipenie nezakladd Ziadne prévo Zhotovitelovi na plnenie
nakladov spojenych s tymto verejnym obstardvanim.

15.2 Menit alebo dopltiat obsah zmluvy je mo?né pri dodrZani § 18 zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, len formou pisomnych
otislovanych dodatkov, ktoré budd platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran a U¢inné dilom nasledujicim po dni zverejnenia na webovom
sidle objedndvatela.

15.3 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zru$enia zavazku vyplyvajiceho z tejto
zmluvy nedohodnu, poZiada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

15.4 Zmluvné strany prehlasujii, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zékonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a prdvnym poriadkom SR.

15.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tdto zmluvu uzatvorili na zdklade vlastnej vdle, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preéitali, jej obsahu rozumeju a
na znak suhlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim sthlasu s celym jej obsahom.

15.6 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je: Priloha &. 1 - Polozkovitd kalkuldcia ponukového rozpoétu
diela s ostatnymi ndkladmi za suvisiace sluzby vyplyvajtce zo zmluvy.

15.7 Této zmluva je vypracovand v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednévatel a jedno
zhotovitel.

V Spisskej Novej Vsi, dna Y.......

Za objedndvatela: B Za zhotovitela: MIGI, spol. s r.o.

Mgr. Lubomir Pangrac-Piter Henrich Hadusov
Starosta konatel



