Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

CLI. Zmluvné strany

Na jednej strane: Obec Podhorany
Obecny Grad Podhorany, Mechenice 51,
951 46 Podhorany pri Nitre, Slovenska republika
ICO: 00308374
DIC: 2021102875
Statutarny organ: Mgr. Magdaléna Bogyova — starostka obce
IBAN : SK 83 5600 0000 0008 0614 9007
E- mail OU : obecpodhorany@wircom.sk
(d'alej ako ,Objednavatel™)
a na strane druhej:
Obchodné meno: DHAP s.r.o.
Sidlo, (miesto podnikania): Golianovo 461, 951 08 Golianovo
ICO: 36 522 015
DIC: 2020150759
IC DPH: SK 2020150759
Statutarny organ: Marian Duchor
Bankové spojenie: CSOB Banka
¢. ctu: 4014494724/7500
IBAN: SK 05 7500 0000 0040 1449 4724
E-mail: dhap@dhap.eu
Oznacenie registra, ktory vykonal zapis: OR OS Nitra, Oddiel Sro

Cislo zapisu: viozka ¢. 10423/N

(d'alej ako ,Zhotovitel™)




CLII. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie trvalého Diela — vykonanie stavebnych prac stavby
s oznacenim investiénej akcie:

Dom kultary Podhorany-¢ast’ Mechenice
rekonstrukcia-1.etapa — oprava strechy

v stlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a sitaznych podkladov z verejného obstaravania. Zhotovitel’ je povinny
vyhotovit' a dokoncit' Dielo v sulade s riadne skontrolovanou projektovou dokumentaciou Diela ako aj v sulade s
ostatnymi ustanoveniami Zmluvy o Dielo a odstranit’ na Diele akékol'vek vady. Po dokoneni bude Dielo spifiat’
Ucely, pre ktoré je uréené tak, ako je to $pecifikované v Zmluve o Dielo.

Stavebné prace sa budu realizovat' na zaklade dokumentacie, ktora tvori Prilohu &.2 tejto Zmluvy
2.2. Priorita dokumentov, ktoré tvoria tlto Zmluvu:

1: Zmluva o dielo,

2: Projektova dokumentacia (Priloha 2),

3: Rozpocet stavby (Priloha 1).

Dokument s nizSim cislom priority je nadradeny dokumentu s vy$$im &islom priority pri
akomkol'vek vyklade tejto Zmluvy.

2.3. Zhotovitel' sa zavazuje realizovat’ dielo v rozsahu podla bodu 2.1. — stavebné prace v rozsahu:
a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) platnych legislativnych noriem stvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,
) Stavebnym dozorom schvalenych zmien a ndrokov, ktoré vznikli ,na zaklade poZziadaviek

a pokynov opravnenych zastupcov Objednavatela, , na zaklade oznameni obdrzanych pisomnou
formou Objednavatelom Zhotovitel'ovi a potvrdenych Stavebnym dozorom.

d) Stavebnym dozorom schvélenych narokov azmien navrhnutych Zhotovitel'om, ktoré boli
pisomne oznamené Zhotovitel'om, Objednéavatelovi bezodkladne po vzniku udalosti, ktoré su ich
pricinou.

e) technologickych predpisov jednotlivych vyrobcov komponentov zabudovavanych na stavbe

2.4. V pripade, Ze Zhotovitelom diela je skupina dodévatelov, véetci dodavatelia zodpovedaju za plnenie

zavéazkov vyplyvajlucich z tejto zmluvy spolo¢ne a nerozdielne a zavazujl sa, Ze z pradvneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi na Gcely plnenia tejto zmluvy nevystupia v nevhodnej dobe, za ktorl sa
povazuje doba odo dfia uzatvorenia tejto zmluvy a# do riadneho odovzdania diela. Aj v pripade
vystupenia jedného z dodévatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje
zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy vodi Objednavatelovi az do dfia riadneho odovzdania diela
a uplynutia zaruénych déb podla tejto zmluvy.

2.5, Predmet diela mdZze byt' Objednavatelom poas realizacie spresneny alebo zmeneny v stlade s bodom
2.3.c alebo 2.3.d. tejto Zmluvy len zmenami, ktoré sl nevyhnutné na dokonéenie Diela.

2.6. Zavézok Zhotovitela k Zhotoveniu predmetu diela zahriuje i jeho povinnost’ vykonat' prace v stlade
s bodom 2.3.c a 2.3.d, ak sa ich realizacia sa stane nevyhnutnou k naplneniu Ucelu tejto stavby.

2.7. Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,opravneni zastupcovia zmluvnych stran® alebo ,opravnené
osoby zmluvnych stran®, ako aj ,opravneni zastupcovia® alebo ,opravnené osoby" Objednavatela alebo
Zhotovitela (vo vsetkych tvaroch), rozumeju zamestnanci Objednavatela a Zhotovitela, ktorych
opravnenie konat, resp. vykondvat' a zabezpeCovat' Cinnosti potrebné pre (celné a (spedné plnenie
predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najmé z ich pracovnej naplne alebo z pracovného zaradenia,
pripadne z opisu pracovnej &innosti, z prisluénych internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo
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z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moéze byt v osobitnych
alebo odévodnenych pripadoch aj ind osoba, ne? zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukazatelne
iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnengé osoby) zmluvnych strdn st opravneni v medziach a na Ucely
plnenia tejto zmluvy konat' za zmluvné strany aj v pripadoch, ked ustanovenie zmluvy priamo na
opravneného zastupcu (opravneny osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnu stranu je
vzhl'adom na rozsah a povahu Ukonu obvyklé a opravneny zéstupca (opravnena osoba) tym neprekroci
rozsah svojho opravnenia.

Zmluvné strany sa zavazujd pre Gcely plnenia tejto zmluvy riadne a vcas, vzéjomne si preukézatelnym
spdsobom ozndmit, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii & funkcii) kona za zmluvnd stranu

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa oboznamil so vetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatel'om
poskytnuté, zoznamil sa s miestom stavby aje si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemde
uplatiovat’ zmeny a naroky na Upravu zmluvnych podmienok z dévodu, ktoré mohol zistit' u? pri
oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska pred predloZenim ponuky.

Zhotovitel' je povinny  vykonat' dielo podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie
a platnych ~ zavaznych noriem a predpisov tak, aby sldzilo k uréenému Gcelu.

Osoby a vsetky veci povahy hmotnej i nehmotnej, ako i pravne, ktoré si nutné a potrebné k riadnemu
spineniu zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, s vynimkou veci uréenych v odstavci 5.1 a podkladov
odovzdanych Objednavatel'om je povinny zaobstarat’ Zhotovitel, a to na svoje naklady a na svoje riziko.
Zhotovitel" berie na vedomie, Ze v priebehu prace Zhotovitela moéze Objednavatel’ na Gzemi stavby
zaistovat’ inymi Zhotovitelmi plnenie inych zavézkov, ktoré nie s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa
zavazuje, ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatela umo3ni vstup na stavenisko, umozni im
vykladku a dopravu dodévok na miesto , eventudine poskytne d'al'Siu sti¢innost, potrebn( k realizacii ich
dodavok.

Zhotovitel' musi na vlastné naklady ingtalovat’ a zaistit vSetky prostriedky nevyhnutné pre horizontalnu
a vertikalnu dopravu materidlu, naradie zamestnancom pre vedenie stavby nezdvisle na ostatnych
Zhotovitel'och

Predmet zmluvy zahriiuje i uvedenie realizovaného trvalého Diela, pripadne jeho Casti do prevéadzky,
vratane UspesSného vykonania vietkych prevadzkovych, zatazkdvacich a komplexnych  skisok
a odovzdania prislusnych dokladov, zagkolenia obsluhy zariadeni, ktoré st scastou diela podla tejto
zmluvy a d'alSich ¢innosti stvisiacich s predmetom diela.

Zhotovitel" je povinny spracovat kompletny harmonogram o priebehu jednotlivych etap realizacie
predmetu diela vratane koordinovania v priebehu jeho jednotlivych uzlovych bodov.
Zhotovitel' je povinny urobit’ staticky prepocet krovu

Predmet pinenia zahrfiuje docasné dielo, ktoré predstavuju najmé pomocné préce, manipulacie, dopravu
materialu a 0sob, pracovné leSenie, ochranu proti Urazom a pod. Zhotovitel’ sa zavazuje na svoje naklady
zaistit’ preclenie, uhradit’ colné poplatky, zaistit’ a uhradit’ preklady z cudzich jazykov, vztahujucich sa
k prevedeniu a predmetu diela.

Objednavatel’ znasa zodpovednost' a riziko voci druhej strane vyplyvajlce zo skuto&nosti:
2.15.1 ktoré vznikli ako ddsledok Vys3ej moci, a
2.15.2 rozhodnuti nim uréenych opravnenych zastupcov objednavatela.

Zhotovitel znasa zodpovednost’ a riziko voci druhej strane a tretim strandm vyplyvajlce z:
2.16.1 primeranosti, stability a bezpecnosti vietkych innosti vykonavanych Zhotovitelom, bez ohladu
na to Ci podliehajl schvaleniu Stavebnym dozorom, alebo nie,
2.16.2 Skod spOsobenych Zhotovitelom  na majetku a zdravi zamestnancov Zhotovitela a
Objednavatela ako aj tretich stran v stvislosti s realizaciou Diela, a
2.16.3 pripravy dokumentécie, ktor(i ma podla zmluvy vypracovat’ Zhotovitel’.

Zhotovitel' dalej vyhlasuje, 7e berie na seba akukolvek zodpovednost, vratane povinnosti finanéného
odSkodnenia Objednavatela v pripade, e Dielo po ukonceni nebude spifiat’ pozadované parametre.



3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1

4.2

CLIIL. Doba plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje dielo - vSetky jeho ¢asti podl'a &élanku II. Predmet zmluvy bodu
2.1. - vykonat' a odovzdat’ vlehote : do 30 kalendarnych dni od nadobudnutia
Gcinnosti tejto zmluvy

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko vtermine dohodnutom
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, najneskor vsak do 5 kalendarnych
dni od nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Zhotovitel' sa zavdzuje stavenisko prevziat’, ak tomu nebud( branit’ ¥iadne prekazky,
ktoré by znemoziovali zalatie vykonavania prac podl'a zmluvy. V pripade, Ze
Zhotovitel' bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, méze Objednavatel’
jednostranne odstupit’ od zmluvy bez akychkol'vek sankcii zo strany zhotovitel'a.
O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zaznam z odovzdania a prevzatia staveniska,
podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Lehotu vystavby je moZné menit' na zaklade naroku Objednavatela len o &as strateny v dosledku
konania, alebo nekonania Objednavatela a néasledného zdr¥ania prac na kritickej ceste
Harmonogramu. O naroku Zhotovitela na prediZenie lehoty vystavby rozhodne Stavebny dozor
najneskor do 4 kalendarnych  dni od predlozenia naroku. Akékolvek zlyhanie Zhotovitel'a
neopraviuje zmluvné strany na prediZenie Lehoty vystavby.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednévatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora bude mat’ vplyv na realizéciu predmetu zmluvy s désledkom omegkania alebo
prediZenia ¢asu plnenia.

Objednavatel' je opravneny od zmluvy odstlpit, ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim
dohodnutych ciastkovych terminov podla ¢asového harmonogramu  predmetu zmluvy o viac ako
10 kalendarnych dni v porovnani so terminmi uvedenymi v bode 3.1. Takéto omeZkanie sa bude
povazovat' za podstatné porudenie zmluvy.

V pripade prediZenia, ktoré je vyvolané na zaklade zmeny, alebo naroku podla 2.3.c alebo 2.3.d.
tejto Zmluvy, ktoré je mozné pristdit’ zodpovednosti Objednavatela (Objednavatel'ove riziko), sa
lehota vykonania diela predizi v stlade s ¢lankom 3.2. tejto Zmiuvy.

CLIV. Zmluvna cena diela

Akceptovana zmluvna cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (€) ako
cena dohodou v zmysle prislusnych ustanoveni zidkona & 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov, vyhlagky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a podl'a
ponuky Zhotovitel'a predloZenej v procese verejného obstarania nasledovne:

Cena bez DPH 99 197,79 €
DPH 20% 19 839,56 €
Cena celom s DPH 119 037,35 €

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze v cene sU zahrnuté v3etky naklady Zhotovitel'a potrebné na zhotovenie
predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez vad a spirial podmienky v nej
dohodnuté, vratane jej priloh alebo stanovené véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, resp.
stanovené v rozhodnutiach prisludnych organov.

Obe zmluvné strany si su vedomé a akceptuji, ze v dohodnutej Akceptovanej zmluvnej
cene je premietnuty inflaény narast predpokladany pocas terminu realizacie predmetu
zmluvy ana Koneéni zmluvni cenu nebude mat’ valorizacia cien Ziadny vplyv..
Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene sii zahrnuté aj vsetky
poziadavky tykajlce sa kvality prac a dodavok, ako aj vsetky d'alSie poziadavky na
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stavbu uvedené v bode 6.1. tejto zmluvy, vyzadované predpismi a normami platnymi
a acinnymi v case predlozenia ponuky Zhotovitel'om v procese verejného obstarania na
predmet tejto zakazky a to predovsetkym poziadavky tykajiice sa ochrany zdravia, ako
zamestnancov Zhotovitel'a a Objednavatel'a, tak aj tretich stran .

K zmene ceny mé6ze déjst’ iba:

a) v pripade rozsirenia alebo z(zenia predmetu dodavky na zaklade poziadavky Objednavatela;

b) pri zmene technickeho rieSenia poZadovanej Objednavatelom:

¢) pri zmene zékonnej sadzby DPH;

d) pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke,
¢o musi Zhotovitel' preukazat’;

e) pri zmene terminu z dévodov na strane Objedndvatela, vtedy bude cena upravena o indexy
stavebnych prac uréenych Statistickym Gradom Slovenskej republiky;

f) v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), pri¢om Objednavatel’ pristupi k
uprave ceny az po prekroCeni preukazatelnej celkovej roCnej inflacie o viac ako 2%, ktorej vyska je
vyhlasovana Statistickym Gradom Slovenskej republiky.

VysSie uvedend akceptovand zmluvn cena za dielo zahffia aj vSetky naklady potrebné k vykonaniu
diela, jeho vyskiSania a odovzdania a uvedenia do u¥fvania vratane pomocnych nakladov, ako
napr. projektova dokumentécia potrebna pre realiziciu, konstrukéné vykresy, ndklady na zriadenie
staveniska, pomocnych kon3trukcii (leSenia, zdvihacie ploginy a pod.),dopravnych nakladov na
stavenisko i mimo staveniska, cla, akychkolvek poplatkov za skladku odpadov, poistného, ceny
vodného, stocného a energii (elektrické energie a tepla ) pre vystavbu, vykonania predpisanych
skusok, zabezpecenie poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych cestnych komunikéciach,
odvozu stavebnych odpadov, vytycenie podzemnych inZinierskych sieti jednotlivych spravcov,
revizne spravy, a pod.

Konecna zmluvna cena je cena po premerani véetkych prac a ohodnoteni véetkych v stlade so
Zmluvou schvalenych zmien a narokov.

Dafi z pridanej hodnoty bude Gc¢tovana Zhotovitelom vo vySke urdenej prisludnym zdkonom v dobe
vyUctovania ceny diela.

Naroky Zhotovitel'a sii opravnené na Uhradu iba vtedy, ked’ Zhotovitel' kona na zaklade schvalenia
Stavebného dozora alebo jeho pokynu, ktoré obdfzal skdr ako zacne takéto prace realizovat, a to
podl'a dohodnutych podmienok.

Pre ocenenie Vykazu vymer u naviac prac poZadovanych Objednavatelom v zmysle odseku 2 bude
Zhotovitel’ pouZivat’ jednotkové ceny alebo sadzby z povodného Vykazu vymer. V pripade, Ze nie je
mozné pouZit’ tieto polozky, Zhotovitel’ navrhne nové polozky a predloZi ich Stavebnému dozoru a
Objednavatel'ovi na predchédzajlce odsthlasenie spolu:

a) s kalkulaciou ceny na zéklade ekonomicky opravnenych nakladov;

b) s odpocitanim prac, ktoré nebudd vykonané, od povodne oceneného rozpoctu

Naviac prace bud( riesené dodatkom k Zmluve o Dielo. Objednévatelom potvrdeny dodatok k
Zmluve o Dielo, dotykajlci sa zmeny ceny u prisluéného objektu, bude opravriovat’ Zhotovitela k
uplatriovaniu ceny naviac prac vo fakture. V stpise vykonanych prac k faktire bude Zhotovitel' na
samostatnych listoch uvadzat’ prace podla pdvodného rozpottu a samostatne prace podla
dodatkov k rozpoc¢tom s oznacenim ¢&isla dodatku.

Za naviac prace s prdvom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nebud povazovat' také prace a vykony,
ktoré Zhotovitel' pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti zakalkulovat’ do ceny
Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o Dielo. Takéto prace a vykony je Zhotovitel' povinny
vykonavat' ako stcast’ pinenia podla Zmluvy o Dielo na vlastné naklady



[ CLV. Projektova dokumentacia

5.1 Projektova dokumentacia je Prilohou &.2 tejto zmluvy

5.2 Akonahle pri realizacii déjde k zmene oproti Objednavatelom schvélenej dokumentécie je
Zhotovitel" povinny Objednévatela na tak(to zmenu upozornit’”  zaslanim osobitného listu
doporucene na koreSpondencnu adresu Objednavatela a Stavebného dozora. Stavebny dozor sa
k takéemuto upozorneniu vyjadri bez zbytodného odkladu. Zhotovitel’ nesmie realizovat’ prace ktoré
st dotknuté zmenou bez pokynu Stavebného dozora.

5.3 Schvalene zmeny nezbavujl Zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne vykonanie diela, za
jeho Uplnost’ a za jeho sllad so vietkymi platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami
Slovenskej republiky .

CLVI. Zmluvné zaruky, Bankova zaruka
a niektoré podmienky odstranenia chyb diela, v pripade porugenia povinnosti
zhotovitel'a riadne a v&as odstranit’ chyby diela

6.1 Zhotovitel' je zaviazany Zhotovit dielo podla tejto zmluvy, tj. vSetky jeho Casti spotivajlce
v dodavke, ako aj v vykonani stavebnych a montaznych prac, musia byt dodané kompletne
v patricnej kvalite, zodpovedajlicej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych zmien. Dielo
i jeho jednotlivé Casti musia odpovedat’ platnym STN, ISO, technickym poZiadavkdm na stavebné
vyrobky v zmysle zékona ¢ 90/1998 Z.z. v zneni neskorgich predpisov., a dalsim platnym pravnym
predpisom a musi byt' v stlade s podmienkami véetkych stavebnych povoleni. To isté sa vztahuje
i na vyrobky, zariadenia a dodavky dodéavatelov Zhotovitel'ov, ktorych pouZitie je povolené v SR.
Zhotovitel’ ruci za Uplné a kvalitné prevedenie a funkciu predmetu zmluvy v rozsahu a parametroch
stanovenych v projektovej dokumentacie a ustanoveniach tejto zmluvy a jej priloh.

6.2 Pokial' zavazné predpisy alebo zavazné &asti STN, eventudlnej dokumentécie k stavebnému
povoleniu ustanovujl vykonanie skigok, osvedcujlcich zmluvne dohodnuté vlastnosti diela, alebo
_jeho Casti, musi prevedenie tychto skigok alebo vyskisanie, predchddzat’ prebratiu diela, resp. jeho

Casti.

6.3.1 Zhotovitel' poskytne na dielo podla tejto zmluvy zéruku za riadne vykonanie stavebnych prac,
vratane pouZitych materidlov 60 mesiacov odo dfia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

6.3.2 Na vyzvanie Objednavatela je Zhotovitel' povinny odstranit pocas zaruCnej doby vietky chyby

a nedostatky diela na svoju zodpovednost anaklady, ak uZ vznikli chybou konstrukcie,
prevedenim, dopravou, montaZou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za
ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

6:3.3 Pokial’ pripadné chyby nebud( odstrdnené Zhotovitelom v dohodnutej lehote, zadina plynat
zarucna lehota aZ nasledujlci defi po odstréneni poslednej chyby. Po odstraneni chyby bude
spisany protokol podpisany obidvoma stranami.

6.3.4 Zhotovitel' je zaviazany odstranit’ chyby diela na zéklade pisomnej reklamacie Objednavatela, a to
v dohodnutej lehote. Ak neddjde k dohode o lehote, je zaviazany takéto chyby odstranit v
Co najkratSej technicky moznej lehote. Podla vol'by Objedndvatela budd chyby bud’ odstranené
opravou, vymenou chybnej veci, alebo bude poskytnuta primerand zl'ava vyjadrujlica i vygku Skody
spdsobenych tymito chybami Objednavatelovi. V pripade, Ze by ovyske tejto zlavy nebola
uzatvorena dohoda, bude uréend nezavislym znalcom, schvalenym obidvoma stranami.

6.4 Zhotovitel' preberd zavéazok k odstraneniu vietkych chyb v zaruénej dobe a sticasne sa
zavazuje, Ze v priebehu vykondvania préc, stvisiacich s touto zmluvou, bude vykondvat’
Opatrenia zamedzujlce vzniku nekvalitne vykonanych préc, a to pocinajlc kontrolou
kvality, projektovej dokumentacie, dodavanych materialovych polotovarov a vyrobkov
a ich atestov, kontrolou technologickych postupov, vratane prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodavatel'ov.

6:5 Zéruna lehota na reklamovani dast’ predmetu diela sa prediZuje o dobu pocinajic datumom
uplatnenia opravnenej reklamécie a konéi dfiom odstraneni chyby.
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Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a Udrzbe Zhotoveného diela ajeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudu Objednavatelovi odovzdané, nemdZe Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut’ chybu s tym,
Ze chyba vznikla nedostatoénou alebo chybnou Gdr?bou alebo obsluhou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze spinenie jednotlivych ustanoveni ¢lanku VI, bodov 6.1 az 6.5 je
zaistené bankovou zarukou, ktora musi spifiat’ d'alej uvedené podmienky.
Bankova zaruka musi obsahovat' neodvolatelny zavazok (vyhlasenie) banky, pripadne pobocky

zahranicnej banky, podla § 313 anasl. Obchodného zékonnika, 7e na prvi pisomnl vyzvu
objednavatela obsahujlcu prehlasenie, Ze, zhotovitel nesplnil svoju povinnost riadne a véas
odstranit’ prislusné chyby a nedorobky diela a objednavatel’ tieto odstranil sam alebo zabezpeil ich
odstranenie tretou osobou, zaplati banka, pripadne pobocka zahrani¢nej banky, objednavatelovi
sumu zodpovedajucu 5 000,00 eur a to aj po Castiach aZ do sumy 5 000,00 eur.

Bankova zaruka nesmie umoZiiovat’ banke alebo pobocke zahrani¢nej banky uplatnit’ akékolvek
namietky, musi byt platna a (i¢inna pocas trvania zaruénej doby k dielu podla tejto zmluvy.

Bankova zaruka musi umoZiiovat’ objednavatelovi jej postipenie na tretiu osobu v pripade, kedy
moZe byt osoba opravnena uplatiiovat’ prava zo zodpovednosti zhotovitel'a za chyby diela.

Objednavatel' si uplatni z bankovej zaruky prostriedky za predpokladu, Ze zhotovitel nesplnil svoju
povinnost' riadne a v€as odstranit’ prislusné chyby diela a objednévatel' tieto odstranil sém alebo
zabezpedil ich odstranenie tretou osobou; objedndvatel si v takomto pripade uplatni zaplatenie
sumy vo vyske nim vynalozenych prostriedkov a to az do dosiahnutia sumy bankovej zaruky.

Pokial'" prostriedky vynaloZené objednavatelom v slvislosti s odstrafiovanim chyb diela, ak
zhotovitel" nespInil svoju povinnost’ chyby riadne a véas odstranit, prevy3uji sumu pripadajicu na
bankov(i zaruku, uhradi zhotovitel' objednévatelovi Castku, v rozsahu, v akom prevyZujl tieto
prostriedky vysku bankovej zaruky, objednavatelovi na zéklade faktury objednavatela, pri¢om
zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktiry podla tohto bodu je 14 dni odo difa jej
dorucenia zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ je povinny v pripade odstrafiovania chyb diela a nedorobkov, ktoré zhotovitel riadne
avcas neodstranil, postupovat' tak, aby nim na odstranenie prisluénych chyb diela vynalozené
prostriedky  zodpovedali prostriedkom obvykle potrebnym na vykonanie porovnatel'ného
diela/zabezpecenie vykonania porovnatelného diela v ¢ase odstrafiovania prislusnych chyb.

Pod pojmom ,porovnatelné dielo® pouzitym v predchadzajicej vete sa rozumie odstranenie
prisluSnej chyby ato za podmienok porovnatelnych s podmienkami, za ktorych sa zaviazal na
zaklade tejto zmluvy odstranit’ chyby zhotovitel’ (najma cas ur€eny touto zmluvou pre odstranenie
chyby/chyb), priCom sa zaroven zohladiujl aj okolnosti za akych boli prisluéné chyby odstraniované
(najma obdobie roka, situacia na trhu, kratkost' Casu (poZiadavka priority odstranenia chyby oproti
inym zavazkom) od poziadavky na odstrénenie prisluénej chyby diela do ¢asu uréeného pre zacatie
odstranovania chyby.

Bankova zaruka bude stcastou Zapisnice o odovzdani a prevzati diela.

CLVII. Platobné podmienky

Objednavatel’ neposkytuje na Zhotovenie diela Ziadny preddavok.
Objednavatel' bude platit’ dojednand zmluvn( cenu diela na ucet Zhotovitela nasledovnym
spdsobom:
- Jednou platbou po ukonceni’ prdc a prevzati stavby objednavatelom

Faktira bude obsahovat’ minimalne tieto naleZitosti:

a) oznacenie faktury a jej ¢islo



b)  oznacenie objednavatela a zhotovitela obchodnym menom a adresou, ICO,DRC, IC pre DPH
c) den odoslania faktlry, lehota jej splatnosti a u faktury datum zdanitelného plnenia

d) oznaCenie pefiazného Ustavu a Cisla G¢tu, na ktory ma byt platené

e) urcenie predmetu plnenia diela — jeho Casti, ktord je fakturovana

f)  fakturovanu Ciastku u faktlry vratane DPH

g) peciatka a podpis opravnenej osoby

Prilohou faktury bude:
a) supis vykonanych prac odsthlaseny Stavebnym dozorom,
b) fotografie dokumentujlice postup vystavby,
¢) vysledky predpisanych a tspesne vykonanych skusok;
d) zapisnica o odovzdani a prevzati diela

7.4. Objednavatel’ je povinny vratit’ faktdru zhotovitelovi k oprave bezodkladne po tom ¢o objednavatel
zistil Ze tato neobsahuje dohodnuté néleZitosti najneskdr viak do 5 kalendarnych dni  po jej
doruceni objednavatel'ovi k zaplateniu . Pri vrateni musi uviest’ dévod vratenia.

V takomto pripade zacina plyn(t' nové lehota splatnosti odo dfia dorudenia opravenej faktury
objednavatel'ovi

7.5. Zhotovitel' musi svoje prace vydctovat overitelnym spdsobom. Faktlry musia byt zostavené
prehladne, pricom sa musi dodrziavat' poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sllade s ocenenym
opisom prace podla Zmluvy o Dielo. Sicastou je Vykaz vymer, fotodokumentécia, vykresy a iné
doklady, ktoré si potrebné pre preukézanie druhu a rozsahu prace.

7.6 PoCet vystavenych faktur bude 3 vytlacky, z ktorych Objednavatel’ obdri 1 vytlacok , stavebny
dozor 1 vytlacok a Zhotovitel' 1 vytlacok. Doba splatnosti faktdry je 15 dni.
7.7 Zaplatenim faktdry Objednavatel'om sa na Ucely tejto zmluvy rozumie odpisanie fakturovanej sumy

z UCtu Objednavatela v prospech Uctu Zhotovitela uvedeného v dlanku 1. tejto zmluvy alebo
v pripade jeho zmeny v prospech U&tu pisomne ozndmenému najmenej 5 dni pred dorucenim
faktdry, ktorej Uhrada ma byt vykonand na novy Gcet Zhotovitela. .

v

CLVIII. Postup a organizacia prace

8.1 Zhotovitel' ma pravo vykonavat' vSetky prace spésobom, ktory povaZuje za najvyhodnejsi
k riadnemu Zhotoveniu diela pri reSpektovani G¢elu zmluvy, zmluvnych terminov, harmonogramu,
dohdd o postupnom dokoncovani diela, koordinacii prac s daléimi subdodavatelmi a subeznej
prevadzky Objednavatela. Pri zabezpecovani postupu prac je Zhotovitel povinny dbat’ o opravnené
z3ujmy susedov v mieste Zhotovovaného diela.

8.2 Zodpovedny a oboznameny zastupca Zhotovitela, ktory je opravneny prijimat’ vSetky rozhodnutia
v zaujme stavby, bude pritomny na koordinaénych poradéch, ktoré sa budl konat' na zaklade
pozvanky Objednavatela, a dalej na vdetkych ostatnych poradach a jednaniach, ktoré bude
pozadovat’ Objednavatel. Zhotovitel je povinny v pripade potreby /ak o to Objednavatel’ poZiada/
zabezpecit' Ucast’ svojich subdodavatelom, eventudlne vyrobcov veci pouzitych pri Zhotovovani
diela. Toto ustanovenie je platné i v obdobi zaruénej lehoty v zmysle &lanku VI.

Nedodrzanie tejto poZiadavky bude pokutované &iastkou 200,00 € za kaZzdy jeden pripad. Pokuta
bude priamo fakturované Objednavatel'om.

Zo vsetkych jednaniach budl spisané zépisnice zastupcom Objednavatela, ktoré podpiSu vetci
pritomni.

8.3 Zhotovitel sa zavazuje vytvorit' ¢innostou svojich zastupcov na stavbe podmienky pre riadny vykon
technického a autorského dozoru. Su¢asne sa Zhotovitel zavizuje poskytovat’ vSetkym d‘alSim
UcCastnikom vystavby nevyhnutné informécie a sd&innost’ ato len v pripade, Ze toto nie je
Vv rozporu so zaujmami Objednavatela.

8.4 VSetok personal Zhotovitela a jeho subdodavatelov bude identifikovani a bude pouZivat’ ochranné
prilby, bezpecnostné pasy, bezpeénostné vesty, ochranné okuliare a pod.




8.5 VSetky materialy a dodavky potrebné k Zhotoveniu diela zabezpecuje Zhotovitel tak, aby
zodpovedali platnym technickym normédm, technickym poZiadavkdm na stavebné vyrobky,
zmluvnym podmienkam projektu a diela.

8.6 Zhotovitel' je povinny pri plneni svojho zévézku zo zmluvy udrZovat v&eobecny poriadok na
stavenisku av jeho okoli, najma na vlastny naklad udrZovat dcistotu prijazdovych ciest na
stavenisko. Je povinny na svoje naklady denne odstrariovat’ vietky odpady, obaly, neistoty
vzniknuté pri jeho praci. Pri nesplneni tejto povinnosti je Objednavatel’ opravneny zabezpedit
Cistotu na stavenisku avjeho okoli prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.
VyUctovanie tychto nakladov prevedie Objedndvatel na Ucet Zhotovitela mesacnou faktdrou.
Zhotovitel' je povinny zabezpeCit, aby je zamestnanci a tak isto zamestnanci podzhotovitel'ov
v priestore stavby na sukromnych pozemkoch nefajcili.

8.7 Zhotovitel' je povinny predlozit' doklady o sposobilosti subdodavatelov k Zhotoveniu diela vidy
najneskor pred ich nasadenim na prace na schvélenie Stavebnému Dozorcovi. Stavebny dozor je
povinny v primeranej lehote rozhodnut o nasadeni subdoddvatela nie véak neskor ako 5
pracovnych dni od obdrZania Ziadosti od Zhotovitela. Zhotovitel' nie je opravneny nasadit
subdodavatel'a na prace pokial’ neobdrzal schvalenie od Stavebného dozora.

8.8 Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady predchadzat’ vzniku &kod tretim osobam v suvislosti
s plnenim jeho zavazku zo zmluvy.

8.9 Zariadenie staveniska si v plnom rozsahu zabezpecuje Zhotovitel. Cena za vybudovanie, Upravy
zariadeni pre Ulely zariadeni staveniska, prevadzkovanie a (Udrzba a cena likviddcie zariadeni
staveniska su stcastou pevnej ceny diela .

8.10 Zhotovitel’ bude povinny pouZit’ pri realizécii diela materidly, vyrobky a zariadenia vysokej kvality,
odpovedajicemu eurdpskemu Standardu a sUcasne schvélené pre pouZitie v SR prislusnym
dokladom. Najneskor 1 tyzder pred zabudovanim, pripadne v dalich dohodnutych terminoch,
predlozi Zhotovitel’ vzorky materidlov , ktoré chce zabudovat/, Objedndvatelovi na schvalenie. Bez
schvalenia vzorkov materidlu zhotovitel tieto nesmie zabudovat’ na stavbe.

8.11 Pokial' bude odberatel’ presvedceny, Ze zamestnanec ¢i zamestnanci Zhotovitela neplnia riadne
svoje povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy, mdze Objednavatel’ poZiadat’ o ich vymenu. Zhotovitel
musi takdto poziadavku spinit’ bezodkladne.

8.12 Energie pre vystavbu si zabezpeCuje Zhotovitel sam a na vlastné naklady.

8.13 Zhotovitel' nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému subjektu. Zhotovitel nesmie
zadat’ k zhotoveniu Ziadnu dcast’ diela bez predchadzajliceho sthlasu stavebného dozoru
s vynimkou pripadov, ked je to stanovené v zmluve o dielo. Ziadny takyto sthlas nezbavuje
zhotovitel'a zodpovednosti alebo zdvézkov vyplyvajlcich zo zmluvy o dielo.
Zhotovitel' zostdva zodpovedny za Ciny, nedodrZanie zavizkov a nedbalost  ktoréhokolvek
podzhotovitela, jeho zéstupcov; pomocnikov alebo robotnikov tak ako keby to boli &ny
nedodrZané zavazky alebo nedbalost’ jeho viastna, jeho zastupcov, pomocnikov alebo robotnikov.

VysSie uvedeny stihlas nepotrebuje zhotovitel' v pripadoch:

- zabezpelenie pracovnych sil;

- nakup materialov, ktoré st v stlade s normami stanovenymi v zmluve o dielo, alebo

- v pripade odovzdania Casti stavby k zhotoveniu podzhotovitelovi, ktory je menovite uvedeny
v zmluve o dielo.

CLIX. Stavebny dozor a Stavbyvediici. Stavebny dennik

9.1.1 Stavebny dozor kond na zaklade pravomoci stanovenych v tejto zmluve a v zmluve medzi
| Objednévatelom a Stavebnym dozorom.

9.1.2 Osobu stavebného dozora oznami Objednévatel’ Zhotovitelovi osobitnym listom pred odovzdanim
staveniska.




9:1:3 Stavebny dozor rozhoduje o zmenach a narokoch, kontroluje kvalitu a vykon cinnosti Zhotovitela.
Pre schvalenie zmien a narokov, ktoré majl zasadny vplyv na kone&nd zmluvni cenu diela je
Stavebny dozor povinny konzultovat Objednavatela, nie je véak jeho nazormi viazany a rozhoduje
0 zmenéach a narokoch spravodlivo a nestranne po zohl'adneni argumentov oboch stran. Stavebny
dozor je oprédvneny pozastavit' prace ak sa domnieva, Ze ¢innost’ zhotovitel’a ohrozuje zdravie alebo
majetok objedndvatela alebo tretich stran. Stavebny dozor je opravneny nariadit strhnutie,
rozobratie, odstranenie konstrukai, postavenych Zhotovitelom ak nespifiajl pozadované parametre
ohl'adom kvality, spol'ahlivosti, primeranosti a bezpecnosti na naklady Zhotovitela.

9.1.4 Stavebny dozor vydéava pokyny Zhotovitel'ovi, ak je to moné tak pisomnej forme, ktoré umo?nia
Zhotovitelovi realizovat’ prace s cielom naplnenia predmetu Diela. Pokyny Stavebného dozora,
ktoré vedu k zmenam Diela musia byt’ dorucené Zhotovitelovi v pisomnej forme.

9.2 Meno stavbyvedUceho zodpovedného za prevedenie diela v stilade so znenim tejto zmluvy oznami
Zhotovitel Objednavatel'ovi osobitnym listom pred odovzdanim staveniska..
Stavbyveduci ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe neustile pritomny. Zhotovitel
musi mat’ na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktord zodpoveds za kontrolu prace, je
povinna informovat’ Objednavatela o vsetkych zmendach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial
k nim prilo v priebehu vykonavania prac.

9.3 Zhotovitel' je povinny viest' denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych préc riadne po celd dobu
plnenie zavézkov v stavebnom denniku tak, ako to uklad3 stavebny zakon 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah
denniku a k zépisom pripajat svoje stanovisko do pat’ pracovnych dni odo dfia zapisu, ak to
vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, 7e Zhotovitel povaZzuje rieSenie takejto
veci za bezodkladné, je povinny tito skuto&nost’ v zdzname uviest',

9.4 Zhotovitel' prostrednictvom stavbyvediceho, popripade nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného denniku zapisovat’ vietky Udaje, ktoré s dolefité pre riadne vykonanie diela a ktoré
majl vplyv na plnenie zavizku zo zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a spésobu vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, dopravnych prostriedkov a strojov,
Udaje o zacati a ukoncen| prace Ci udalosti a prekazok, vztahujuci sa k stavbe.

9.5 Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon&i diiom odovzdania predmetu diela po odstraneni

chyb a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu Zhotovovania diela
u stavbyveduceho Zhotovitela, popripade u preukézatelne poverenej zodpovednej osoby.

9.6 Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu vystavby kedykolvek pocas pracovnej doby,
vratane pripadnych predizenych ¢ noénych zmien. Objednavatel’ a zastupcovia dalich
opravnenych organov st opravnenf kedykol'vek do neho nazerat’ a %iadat’ z neho vypisy. Stavebny
dennik je vyhotoveny s dvoma kopiami. Pripomienky Objednavatela k spdsobu vedenia stavebného
dennika st pre Zhotovitela zavazné.

9.7 Denné zaznamy citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci Zhotovitela, pripadne jeho zastupca,
zésadne v ten def, kedy boli prace vykonané. Osoby, ktoré mésu vykonavat' potrebné zaznamy
vdenniku , sU itechnicky dozor Objednavatela, pracovnik generdlneho projektanta ,povereny
vykonom autorského dozoru, d'alej organy tatneho stavebného dohladu.

9.8 Ziadny zéznam v stavebnom denniku nemdZe zmenit’ obsah Zmluvy o dielo.

9,10 Kontrolu na stavbe méZe vykonavat' starostka obce.

CLX. Kontrola vykonavania diela

10.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat spdsob vykondvania diela Zhotovitelom prostrednictvom
stavebneého dozoru Objednévatela.

10.2 K'vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca Objednavatel’a kedykol'vek v pracovnej dobe pristup
na stavenisko v dohodnutej dobe, ido dielni a skladiSt, kde sa veci uréené k prevedeniu diela
vyrabajl alebo st skladované. To sa tyka aj jeho subdodévatelov.

10.3 Stavebny dozor Objednavatela je opravneny pri zistovani chyb v priebehu vykonu préc poZadovat,,
aby Zhotovitel takéto chyby odstranil a dielo vykonaval riadnym sp&sobom. Odstranenie chyb je




10.4.1

10.4.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Zhotovitel’ povinny realizovat’ na svoje naklady a v urcenej lehote. Pokial chyby nebudl odstranené
Objednavatel’ nie je povinny uhradit faktlry Zhotovitela.

bude urobend najneskor tri pracovnych dni pred z&pisom v stavebnom denniku a osobitnym listom
dorucenym do podatelne obstaravatela. Pokial' sa zastupca Objednévatela nedostavi ku kontrole
vtakto urlenej dobe, je Zhotovitel opravneny tieto kon&trukcie zakryt'. Pred ich zakrytim musi
ucinit’ vSetky opatrenia vyZadované technickymi normami a zabezpecit' dokumentaciu takto
zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za
chyby takychto zakrytych kon&trukcii.

V pripade, Ze Zhotovitel' nedodr¥i tuto povinnost, je zaviazany na zaklade vyzvy Objednavatela

a na svoje naklady odkryt' zakryté konstrukcie, ak so zmluvnymi stranami nebude uzatvorend ing
dohoda, napr. o Uprave zarucnej lehoty, eventudlne zlave z ceny diela.

Cl. X1, Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' ma uzatvorené a zaplatené poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené na predmete
zakazky pocas vystavby v minimalnej vyske 50 000,- eur alebo ekvivalent v inej mene pocas celej doby
realizacie stavby. Poistenie musf primerane pokryvat kodové udalosti, ktoré méZu byt aktivitou
Zhotovitel'a spdsobené a to nie len Skody spdsobené Objednavatelovi, ale aj Skody spdsobené tretim
stranam /na nehnutel'nostiach stikromnych osdb, na ktorych prace budu realizované/.

Poistenie musf byt' zjednané na Zhotovitela a musi kryt’ Zhotovitela odo diia za&atia prac do vydania
protokolu o prevzati vietkych prac Objednavatelom. Poistenie musf byt" dojednané pre pogkodenie
alebo znicenie I'ubovolného objektu stavby akoukol'vek nihodnou udalostou. Poistna zmluva spolu
s dokladom o zaplateni je Prilohou &.4 tejto Zmluvy.

Bezpecnost' a ochrana zdravia

Zhotovitel' je povinny
- dodrZovat’ bezpe¢nostné , hygienicke, poZiarne a ekologické predpisy
na pracovisku Objednavatela
- zaistit' vlastny dozor nad bezpe¢nostné prace podla zakona & 124/2006 Z.7.
v zneni neskorsich predpisov , Nariadenia vlady SR €.392/2006 Z.z. a Nariadenia
vlady SR ¢.396/2006 Z.7. a prevadzat’ ststavny kontrolu nad bezpecnostou
prace pri ¢innosti na  pracoviskach Objednavatel'a v zmyslu § 146 a nas|. Zakona
311/2001 Z.z. v zneni neskorich predpisov
- vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela.

Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatela na vetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Sivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo d'alSich os6b
a ktoré by pri jeho &innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu
technickych zariadeni a objektov.

Zhotovitel' sthlasi, Ze zodpoveda aj za Skodu spdsobent okolnostami, ktoré majl pévod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouZitd pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa neméze
zbavit',

Stavbyveduci je povinny dozerat' na dodrZiavanie predpisov o bezpecnosti pri praci a o poziarnej
ochrane a dodrfiavat’ medzi zmluvnymi stranami dohodnuté podmienky. Stavebny dozor je
opravneny kontrolovat’ opatrenia Zhotovitela vedlce k zabezpeceniu bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci.

Stavebny dozor, resp. povereny zastupca Objednavatela si opravneni kedykol'vek v pracovnej
dobe vyzvat’ pracovnikov Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajlice sa na Stavenisku na
podrobenie sa dychovej skusky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade
pozitivneho vysledku resp. odmietnutia podrobit’ sa dychovej skiske, md pravo okamgite
vypovedat' a trvale zakazat' vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitel'a alebo
Zhotovitelom poverenej tretej osobe. Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitela
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jednorazovli zmluvnl pokutu vo vySke 100 EUR za kazdy pozitivny vysledok skasky, resp.
odmietnutia podrobit’ sa skdske, a to tak, Ze poZiada Zhotovitela o odpocitanie zmluvnej pokuty v
celom rozsahu z faktury za prislusny mesiac.

Stavebny dozor, resp. povereny zéstupca Objednavatela s opravneni dat’ pracovnikom
Zhotovitela prikaz prerugit pracu, ak Stavbyvedici nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend
bezpecnost' uskutoriovanej stavby, ¥ivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, stavby nie st
realizovane v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vézne Skody.

CLXII. Zabezpecenie zavizkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ye Zhotovitel zaplati Objednavatel'ovi v pripade porusenia svojich
zavazkov tieto zmluvné pokuty.

12.1.1  Za nedodrzanie terminu ukon&enia celého diela podl'a Zmluvy o dielo vo vyske  0,05% zo
zmluvnej sumy bez DPH za kazdy deff omegkania.

12.1.2. Za omeskanie s odstranenim chyb a nedorobkov v termine uvedenych v odovzdavacich
protokoloch, alebo v dohodéch o odstraneni reklamovanych chyb v zéru¢nej dobe 33.-€
denne za kazdy pripad , maximalne véak do vysky 3 300,00 eur

12.1.3. Zhotovitel' zaplati Objedndvatelovi zmluvn pokutu vo vyske 100.-€ za kazdy zisteny
pripad v pripade neplnenia bodu 8.6., maximalne do vysky 3 300,00 eur.

12.1.4.  Objednavatel’ ma pravo na zmluvnd pokutu vystavit’ samostatny faktdru.
Narok na nahradu $kody vzmysle Zakona ¢. 513/91 Zb. v zneni neskorsich predpisov § 373

a nasl. zostava v plnom rozsahu Objednavatel'ovi zachovana i v pripade zaplatenia zmluvnej pokuty
podla odst. 12.1.1 a7 12.1.4.

Cl. XIII. Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za skody

Obec Podhorany bude vlastnikom Zhotovovaného diela.

Od okamzZiku prevzatia staveniska od Objednavatela a? do dfia odovzdania diela, zodpoveda
Zhotovitel' za Skody spdsobené svojou c¢innostou na prilahlych nehnutel'nostiach a stavbach,
cudzom majetku v priestore staveniska a Zhotovovanom diele.

Viastnikom vsetkych veci, ktoré Zhotovitel zaobstaral k Zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania Zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost’ za Skodu ako na Zhotovovanom diele, tak
na veciach k jeho Zhotoveniu zaobstaranych.

Vsetky podklady, ktoré boli Objedndvatelom Zhotovitel'ovi odovzdané, zostavaijl jeho vlastnictvom
a Zhotovitel' za ne zodpoveda, a od okamziku ich prevzatia je povinny Objednévatel'ovi ich vratit’ po
splneni svojho zavazku.

Zodpovednost’ za &kodu na docasne zabratej ploche pre Gcely vystavby nesie Zhotovitel odo dfia jej
prevzatia od Objedndvatela a? do diia jej vypratania a spatného odovzdania.

Driom  podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho &asti prechadza
nebezpecenstvo vzniku $kody na fom na Objednavatela, a to bez ohl'adu na dobu nadobudnutia
ucinnosti ( &lanok X1V, odstavec 14.1.1).

V pripade, Ze pride k pogkodeniu alebo ukradnutiu stcasti diela po prechode nebezpedenstva
vzniku Skody na veci na Objedndvatela, Zhotovitel' za Uplatu a za dohodnutych podmienok
s Objednavatelom takuto chybu odstrani.

Zodpovednost' za $kodu spdsoben(] tretej osobe v svislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy
ma Zhotovitel'.



14.1

14.2

14.3

14.4

14.4

14.5

14.6

14.7

CL.XIV. Odovzdanie a prevzatie diela

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela. Stavebny
dozor musi obdrzat' pisomn( Ziadost od Zhotovitela najmenej 7 pracovnych  dni pred
pozadovanym terminom preberacieho konania.

Datum a cas konania preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit’
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi najmenej 7 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel’ odovzda v stlade s harmonogramom &asti Diela —jednotlivé pripojky - objednévatelovi
ihned" po realizacii samostatnym Ciastkovym zépisom . Po zhotoven| poslednej odovzda dielo ako
celok.

Zhotovitel' je povinny pri kone¢nom preberacom konani Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi:

- zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentécii odsUhlaseny Stavebnym dozorom s
ich struénym odévodnenim;

- spravu o prvej odbornej prehliadke a skiigke elektrickych zariadeni v zmysle STN 33 1500 a
vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.;

- revizne sprévy vsetkych elektrotechnickych - bez zavad;;

- kopie stavebnych dennikov;

- Specifikaciu beznych porlch a ich oprav;

- doklady vyZadované podla zakona &. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov;

- dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti stavebnych dodavok (atesty,
osvedCenia o akosti a kompletnosti zariadeni a materialov podla STN, protokoly o vykonani skigok,
protokoly o tepelnom spracovani materidlov, zvéracsk( dokumentdciu, protokoly osvedujlci
kvalitu pouZitych materidlov, spojovacich materilov, statické vypocty stavebnych a ocelovych
konStrukcil, pevnostné, tepelné a dynamické vypocty technologickych zariadeni apod.);

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcif, zakryvanych pocas vystavby;

- vSetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudacného rozhodnutia poZadované
Objednavatelom alebo Stavebnym dozorom;

- bankovu zaruku v zmysle bodu 6.7. Zmluvy o dielo
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

Sucastou preberacieho konania Diela alebo &asti Diela bud preberacie skusky, ktorych Gcelom
bude zistovanie, ¢i odovzdavana East’ alebo Dielo spifia podmienky stanovené v Zmluve o Dielo, v
jej prilohach a stanovené vieobecne zavaznymi predpismi alebo rozhodnutiami prisludnych
organov.

O odovzdani a prevzati odovzdavanej Casti Diela sa spige Protokol o prevzati, ktory musi obsahovat’
minimalne tieto naleZitosti:

- oznacenie odovzdavanej &asti v zmysle stavebnych objektov (SO) alebo prevadzkovych
suborov (PS) uvedenych v stavebnom povoleni a v dokumentcii pre stavebné povolenie;

- zoznam osbb zucastnenych na prevzati odovzdévanej Casti, priCom povinne sa predpisuje
uviest’ minimalne Stavbyved(ceho Zhotovitela, Stavebného dozora Objednavatela ako aj osobu
zodpovednu za prevadzkovatela Objednévatela;

- zaznam priebehu preberacich skiigok Diela alebo odovzdavanej Casti vratane vyhodnotenia
tychto skdsok;

- stpis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajlcich sa odovzdavanej casti;

- supis pripadnych véad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie;

- miesto a Cas preberacieho konania;

- podpisy z(iCastnenych osdb.

Pokial" sa Dielo bude odovzdavat' po Castiach, sticastou posledného preberacieho konania budu
Ciastkové preberacie skUsky odovzdavanej Easti a komplexné prevadzkové skidky predmetu

Zmluvy o dielo ako celku.

Preberaci protokol kaZdej casti Diela bude okrem nalesitost] uvedenych v ustanoveni odseku 6
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tohto clanku obsahovat’ aj vyhlasenie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Casti Diela zadina plynit’
zaruéna doba tejto Zasti v zmysle clanku VIII. Zmluvy o dielo. V preberacom protokole sa uvedie
datum zacatia a ukon&enia zérucnej doby v zmysle tohto ustanovenia.

Pred zdvereénym preberacim konanim, prostrednictvom ktorého Objednavatel’ prevezme predmet
Zmiuvy o Dielo ako celok, Zhotovitel na svoje naklady za Ucasti Objednavatela uskutocni
individualne a komplexné skisky predmetu Zmluvy o Dielo na vietky parametre uvedené v
sutaznych podkladoch a v Zmluve o Dielo.  Zhotovitel' musi predviest k pinej spokojnosti
Stavebného dozora, Ze cely komplex stavieb, strojov a zariadeni,  riadiacich systémov a
subsystémov a technoldgie, st schopné spol'ahlivo fungovat’ a spinit” poZzadované kritéria vykonu.
Tento predmet nebude povaZovany za splneny, ak prevadzka bude vyzadovat zvysenll miera
zasahov uZivatela, potrebn( k dosiahnutiu poZadovanej drovne vykonu. V pripade, se predmet
Zmluvy o Dielo nespini vetky parametre uvedené v sutaznych podkladoch a v Zmluve o Dielo,
Objednavatel' predmet Zmluvy o Dielo neprevezme. Zhotovitel je povinny na viastné naklady
odstranit’ vsetky vady, nedorobky a nedostatky zistené alebo vyplyvajlce zo zavere¢nych skiigok.

Cl. XV. Ostatné zavazky Objednavatel’a

Objednavatel' je opravneny v priebehu plnenia zmluvnych zavazkoy spresnit’ odovzdané podklady.
Pri takomto spresneni bude vZdy zaroveri uzatvorena dohoda o pripadnom vplyve takychto zmien
na dojednané zmluvné podmienky.

Odovzdané podklady st déverné a bez suhlasu Objednavatela nesmd byt” pouZité k inému tcelu,
ako k akému boli Zhotovitel'ovi odovzdang, ani nesmu byt’ Ziadnym inym spdsobom zverejnené. Po
splneni zdvazku Zhotovitel tieto doklady vrati.

O odovzdani staveniska bude spisany protokol v stavebnom denniku a podpisany obidvoma
stranami.

CLXVI. Ostatné zaviizky Zhotovitel'a

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ po realizacii alebo po odstipeni od zmluvy podfa bodu XVII
vypratané stavenisko a zbavené akychkol'vek zbytkoy materialu, ktoré majd slvislost’ s plnenim
zavazku podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' ma k dispozicii podklady, ktoré obdrzal v rdmci verejného obstaravania a je opravneny si
ich ponechat’ po celli dobu pinenia svojich zmluvnych zévazkov, pokial nebude dohodnuté inak.

Vypratanie do&asne zabranych pléch je Zhotovitel vramci svojho plnenia povinny realizovat’
najneskér do jedného tyzdiia po dokonéeni predmetu diela podia tejto zmluvy.

Z&kladné materidly a vyrobky podliehajli pred ich zabudovanim schvéleniu Objednavatelom na
zéklade predloZenych vzorkov. Bez tohto schvalenia nesm( byt materialy a vyrobky na stavbe
zabudované.

Zhotovitel' je povinny udrfovat vjazdy na stavenisko, zabezpecit' na svoj naklad umiestnenie
a udrZovanie docasnych dopravnych znaciek v priebehu Zhotovovania diela.

dopravného znacenia.

Zhotovitel' sa zavazuje, e pokial" Objednavatel' odstdpi od tejto zmluvy z dévodu, podla bodu
XVIL. tejto Zmluvy a Objednavatel’ pisomne poZiada Zhotovitela, prenechat’ Objednavatel'ovi
prevadzkové zariadenie, nevyhnutné vybavenie a material dodany na stavenisko alebo spracovany

v dielni alebo v sklade a nevyhnutny k pokracovaniu prace, za Uhradu skutoénych nakladov
Zhotovitela.

VSetky stavebné upravy, poplatky za napojenie a Uhrady za odbery energii z toho plyntce su
sucastou plnenia Zhotovitela a s zahrnuté v cene diela.
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CLXVII. Odstipenie od zmluvy

Zmluvné strany moézu od Zmluvy o dielo odstlpit’ za podmienok danych touto zmluvou a
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

- omeskanie s pinenim dohodnutych Ciastkovych terminov v asovom harmonograme dlhsie nez 10
kalendarnych dni

- nekvalitné vykonavanie prac

- nekvalitnej dodavky vyrobkov

- nedodrzanie platnych predpisov BOZ a poziarnej ochrany

Dalej mdze Objednavatel odstpit’ od zmluvy bez akychkol'vek sankcif zo strany Zhotovitel'a :

- ak bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz

- akbolo proti Zhotovitel'ovi zacaté konkurzné alebo vyrovnavacie konanie

- ak bol proti Zhotovitel'ovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu

Zhotovitel' mdZe odstlpit’ od zmluvy:
- ak je Objednavatel’ v megkani s Uhradou faktlry po dobu viac ako 61 kalendérnych dni od jej
obdrZania

Odstlpenie od zmluvy nadobudne G&innost dfiom, kedy pisomny prejav véle zmluvnej strany,
ktory obsahuje oznamenie o odstlpeni od zmluvy, bude doruceny druhej zmluvnej strane.

Cl. XVIII. Zastupovanie zmluvnych stran

Obidve zmluvné strany ustanovia zastupcov, poverenych k jednaniu o plneni zavézkov,
vyplyvajlcich z tejto zmluvy. Rozsah prav a povinnosti jednotlivych zastupcov bude vymedzeny
pisomnym splnomocnenim, ktoré bude preukazatelné dorucené druhej strane.

Kazda zmluvna strana je oprévnend v priebehu plnenia tejto zmluvy poverit’ zastupovanim dalSie

osoby a poverenych zastupcov odvolat. Toto poverenie bude Ucinné aZ po dorudeni ozndmenia
0 tomto povereni druhej zmluvnej strany.

Cl. XIX. Zavere&né ustanovenia

Zmluva o dielo nadobudne platnost’ driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami.

Zmluva o dielo nadobudne Gc¢innost’ difom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla osobitného
predpisu. Na uvedené Ucely udeluje Zhotovitel" Objednéavatel'ovi pisomny sthlas so zverejnenim
vsetkych svojich identifikacnych udajov. Ucinnost’ Zmluvy kon& splnenim vSetkych zavazkov
obidvoch stran. V pripade sporu ktory bol vzneseny jednou stranou vodi strane druhej Gcinnost
ustanoveni Zmluvy trva do vyrieSenia sporu.

Zmeny a dodatky zmluvy platia len vtedy, ak s podané pisomne a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch stran.

Vietky informécie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajlice sa zmluvného vztahu, si
povaZované obidvomi stranami za ddverné v zmysle ustanovenia § 27 Obchodného zakonnika.
S vynimkou informécii vyZiadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych
pravnych predpisov, Ziadna zo stran nie je opravnend pouZit, alebo poskytn(t informacie
o predmete diela, alebo jeho Casti inym osobam bez predchadzajiceho pisomného stihlasu druhej
strany.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nebud(i vyslovne upravené zmluvou, a vsSetky z nej
zamySlané vztahy sa budd riadit, interpretovat’ a uplatfiovat’ podia prislusnych ustanoveni
Obchodného zékonnika v platnom zneni a podla slovenskych pravnych predpisov.
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Spory, ktoré vzniknu zo zmluvy si obe strany povinné prednostne riesit’ prostrednictvom
Stavebného dozora. V pnpade e niektord zo strdn nie je spokojnd s rozhodnuti Stavebného
dozora sa riadia vseobecne zavaznymi pravnym| predplsml Strany sa zavézuju riesit’ pripadné
spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor vzajomnym jednanim..

Akékol'vek ozndmenia alebo ina komunikacia, ktora podlia zmluvy bude urobena pisomnou formou,
sa vykona doporucenym listom alebo dorudi sa osobne prostrednictvom kuriéra. Ucinky takéhoto
oznamenia nastanu dnom jeho dorucenia druhej strane.

Neoddelitelnou sUc¢astou Zmluvy o dielo st nasledujlce prilohy.

Priloha ¢. 1 Ponuka Zhotovitela z verejného obstaravania - Cast’ rozpocet stavby
Priloha ¢. 2 Projektovéa dokumentacia vypracovanda Ing.arch.Janom Mezeiom a partnermi.
Priloha ¢.3 Poistna zmluva zhotovitela podla &.XI.1 a XI.2 a doklad zaplateni

poistného /vypis z Ucty/.

Zhotovitel’ berie na vedomie skutocnost!, Ze verejny obstaravatel’ ako povinna osoba v zmysle § 2
ods. 2 zédkona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pn’stupe k informacidm a o zmene a doplnenf
mektorych zékonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predplsov podlieha povinnosti
zverejfiovania zmldv, faktir a Objedndvok a beri na vedomie pravne Ucinky vyplyvajlce
z povmneho zverejiovania zmldv podla prislusnych ustanoveni zékona ¢. 546/2010 Z. z. , ktorym sa
doplna ¢ 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktorym sa menia
a dopifiaju niektoré zakony a predloZenim ponuky vyjadruje svoj sthlas so zvere]nenlm svojich
identifikaénych tdajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa povinne zverejfiuje.

Zmluva o dielo bude vyhotovend v $tyroch kdpiach s platnostou origindlu, z ¢oho Objednavatel
a Zhotovitel obdrzia dve podpisané kopie.

Za Zhotovitela

Lamian.

V"

9?10& GOLIANGVD 461
1¢ DPH: |
Marian Duchon jf

Konatel’

Za Objednavatela

y p
V Podhoranoch , dna //Z//ﬁ/é ............... / /
Mgr. Magdaléna Bogyova

starostka obce




