
ZMLUVA O DIELO Č. 1/2025
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ      
Skupina dodávateľov TECHNOSTAV spol. s r.o. Košice – STAVENISKO – SOŠA Košice

Obchodné meno: Technostav spol. s r.o., Košice – vedúci člen skupiny
So sídlom: Veterná 5, 040 01 Košice 
Zastúpený: Ján Berezňanin -  konateľ spoločnosti
IČO:      36217603               
IČ DPH:      SK2020049240               
DIČ:      2020049240
Bankové spojenie : SLSP a.s.
IBAN:          SK 6309000000000444763172               
Zapísaný:    OR Mestského súdu Košice, oddiel: SRO, vložka 13628/V                    

Obchodné meno: STAVENISKO s.r.o. – člen skupiny
So sídlom: Ľudvíkov Dvor 33B, 040 15 Košice  
Zastúpený: Ing. Erik Maščeník -  konateľ spoločnosti
IČO:      36 592 510               
IČ DPH:      SK2021996317               
DIČ:      2021996317
Bankové spojenie : 
IBAN:                       
Zapísaný:    OR Mestského súdu Košice, oddiel: SRO, vložka 16491/V

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ
Názov: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
So sídlom: Moldavská cesta 2, 04011 Košice
Zastúpený: RNDR. Jana Vargová, riaditeľka
IČO: 17078407    
DIČ: 2021189027
Bankové spojenie: Štátna pokladnica    
IBAN: SK21 8180 0000 0070 0070 3103           

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1
Preambula

1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015
Z.z.  o verejnom  obstarávaní  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len  „Zákon  o verejnom
obstarávaní“),  ktorého predmetom je „Stavebné úpravy objektu na Jarmočnej 6 v Košiciach, SOŠ
Automobilovej Košice“.

1.2 Nevyhnutným  predpokladom  k čerpaniu  podľa  tejto  zmluvy  je  platná  a  účinná  Zmluva  o  poskytnutí
nenávratného  finančného  príspevku,  uzavretá  medzi  objednávateľom  a  poskytovateľom,  ktorým  je
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a to na základe.

1.3 Realizácia  diela,  definovaného  v Čl.  3  tejto  zmluvy  bude  spolufinancovaná  z prostriedkov  Programu
Slovensko 2021 - 2027, ktorých podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného  príspevku  č.  401801DQS1,  uzatvorenej  medzi  objednávateľom  a Ministerstvom  investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie (ďalej len „Poskytovateľ“).
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Článok 2
Úvodné ustanovenia

2.1 Dodávateľ
(i) vyhlasuje,  že je  spoločnosťou,  ktorej  predmetom podnikania je  stavebná činnosť  a  je  oprávnený

uzavrieť túto zmluvu,
(ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných

všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej
únie,

(iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však
výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v
platnom znení,

(iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu
umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za
podmienok  tejto  zmluvy  sa  preukážu  všetkými  licenciami,  osvedčeniami,  povoleniami  a
živnostenskými oprávneniami  potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri  realizácii
diela  v  súlade s  touto zmluvou.  Pre vylúčenie pochybností  sa  subdodávateľom rozumie výlučne
právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších
osôb uzavrel  zmluvu  na  realizáciu  časti  prác  alebo dodávok  potrebných na  realizáciu  predmetu
zmluvy – zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok,
za  čo  zodpovedá objednávateľovi  dodávateľ.  Pri  realizácii  diela  prostredníctvom subdodávateľov
zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Článok 3
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela:  „Stavebné úpravy objektu na Jarmočnej 6 v Košiciach,
SOŠ Automobilovej Košice“. (ďalej len „Dielo“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej
ponuky dodávateľa zo dňa 07.02.2025 ako aj v súlade s podmienkami tejto zmluvy vrátane jej príloh.

3.2 Miestom zhotovenia Diela je Národná objekt  SOŠ Automobilovej  Košice na Jarmočnej 6 v Košiciach,
Okres: Košice, Katastrálne územie: Košice,  pričom presná špecifikácia miesta plnenia v rámci uvedenej
adresy je predmetom projektovej dokumentácie (ďalej aj ako „Miesto plnenia“ alebo „Stavenisko“). 
Objednávateľ  je  vlastníkom  a/alebo  oprávneným  užívateľom  objektov  a  priestorov,  v  ktorých  bude
dodávateľ realizovať Dielo.

3.3 Dodávateľ  sa  zaväzuje  vo  vlastnom  mene  a  na  vlastnú  zodpovednosť  riadne  a včas  zhotoviť  a
objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo bez vád a nedorobkov a objednávateľ sa zaväzuje takéto
úplné a funkčné Dielo prevziať  a poskytnúť dodávateľovi  nevyhnutnú súčinnosť,  ktorú možno od neho
rozumne a spravodlivo požadovať v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v
zmysle tejto zmluvy.

3.4 Dielo  bude  realizované  podľa  spracovanej  stavebno-technickej  dokumentácie  vzťahujúcej  sa  k Dielu
bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre
realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa
rozumie najmä/ale nie výlučne:
(i) Projektová dokumentácia
(ii) Výkaz výmer
(iii) Stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebných úprav
(iv) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

3.5 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu
a  výkazom výmer,  (ďalej  len  „Projektová  dokumentácia“  a  „Výkaz  výmer“),  ďalej  v súlade s  pokynmi
objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Výkaz výmer tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy
ako Príloha č. 2.

3.6 Realizácia  Diela  (resp.  dotknutej  časti  Diela)  bola  príslušnými  orgánmi  verejnej  správy  povolená  na
základe stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav.

3.7 Dodávateľ  na  základe  zmluvy  zabezpečí  realizáciu  Diela  v  súlade  s  platnými  právnymi  predpismi
Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami. 
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3.8 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s
Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer. 

3.9 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
(i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej

dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné
ako celok,

(ii) ku  dňu uzavretia  zmluvy mu je  známe technické riešenie  Diela  ako celku,  preštudoval  si
všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace
s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.

Predmetné  vyhlásenie  dodávateľ  uskutočňuje  s  cieľom vylúčenia  akýchkoľvek  pochybností
o úplnosti  podkladových  materiálov  a vlastnej  spôsobilosti  k uskutočneniu  Diela  podľa  tejto
zmluvy.

3.10 Dodávateľ  sa  zaväzuje použiť  na  vykonanie Diela  len také  materiály  a  zariadenia,  ktoré  majú platné
certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia,
technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených
objednávateľom,  pokiaľ  takáto  zmena  nebude  najskôr  písomne  schválená  technickým  dozorom
objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ
na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a
výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre
určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.

3.11 V prípade,  ak  dodávateľ  v projektovej  dokumentácii,  resp.  v ďalšej  súvisiacej  dokumentácii,  preukáže
dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len
„produkty“) a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli
dosiahnuté dodávateľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy)
kontrolovaných produktov pre daný účel, je dodávateľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo
strany  objednávateľa,  zistené  nedostatky  bez  zbytočného  odkladu  odstrániť  a to  formou  výmeny
nevyhovujúcich  produktov  za  produkty  spĺňajúce požadované hodnoty  (normy).  Ak  dodávateľ  takýmto
konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Článok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

4.1 Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  vykonanie  Diela  bude  dodávateľ  realizovať  na  základe  časového
harmonogramu  postupov  stavebných  prác  (ďalej  len  „Časový  harmonogram“) spracovaného  za
podmienok podľa tejto zmluvy dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo
objednávateľovi.  Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska podľa bodu 4.3 tohto
článku zmluvy a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa
má  za  to,  že  všetky  taxatívne  stanovené/dojednané  lehoty  podľa  tejto  zmluvy,  ktoré  sú  pre
plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo
rozhodnutia  zo  strany  objednávateľa  ustanovené/dojednané  touto  zmluvou,  sú  súčasťou  Časového
harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého
dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať. 

4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
(i) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených

vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
(ii) harmonogramu  spracovaného  po  jednotlivých  pracovných  činnostiach  vrátane  grafického

znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda kritickej cesty),
za  časovú jednotku  kalendárny  týždeň.  Dodávateľ  je  povinný  harmonogram výstavby  pravidelne
aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa
(manažér  prevádzky,  stavebný  dozor)  vždy  v  posledný  kontrolný  deň  stavby  v  mesiaci  pre
nasledujúci mesiac,

(iii) Dni  technologicky nevhodného počasia (celodenné sneženie,  dážď, celodenný mráz, teplota pod
5°C),  sa nezapočítavajú do dní plnenia a konečný termín ukončenia diala  sa posúva o tieto dni.
Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je  povinný zaznamenať  tieto  prekážky do stavebného denníka
a listom informovať objednávateľa o technologicky nevhodných podmienkach.

4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych
dní odo  dňa  písomného  (resp.  e-mailového)  doručenia  "Výzvy  na  prevzatie  Staveniska",  ktorá  bude
dodávateľovi  zaslaná  objednávateľom.  O  odovzdaní  a  prevzatí  Staveniska  spíšu  Zmluvné  strany
zápisnicu,  podpísanú oprávnenými  zástupcami  oboch zmluvných strán.  Dodávateľ  je  povinný prevziať
Stavenisko  aj  v prípade,  ak  je  možné  začať  vykonávať  práce  čo  i len  na  časti  Diela.  Momentom
odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ.
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4.4 Dodávateľ  je  povinný  začať  s  výkonom  stavebných  prác  na  zhotovenie  Diela  najneskôr  do
siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom
písomne nedohodnú iný termín začatia prác najmä nie však výlučne prostredníctvom časového
harmonogramu podľa bodu 4.3 tohto článku zmluvy.

4.5 Dodávateľ  je  do  siedmich  (7)  kalendárnych  dní  po  odovzdaní  Staveniska,  najneskôr  v deň  začatia
stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na
spotrebu energií a vody, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle platnej legislatívy.

4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a tiež ho zabezpečiť tak, aby počas obdobia realizácie Diela na stavbe nedošlo k poškodeniu
života, zdravia a majetku objednávateľa a/alebo tretích osôb. Všetky práce na Stavenisku je dodávateľ
povinný realizovať tak,  aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb pohybujúcich sa v zariadení  (v
ktorom sa Stavenisko nachádza) alebo v jeho okolí, ani k ohrozeniu majetku. Dodávateľ nesmie svojou
činnosťou poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo zariadení a vybavenia, ktoré
sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je dodávateľ povinný
uviesť ich bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady do pôvodného stavu.

Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na
Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek
reklamy  a/alebo  iné  pútače.  Dodávateľ  je  oprávnený  umiestniť  na  Stavenisku  svoje  logo  s rozmermi
vopred odsúhlasenými objednávateľom.

4.7 Ak je to relevantné a dodávateľ preberá v rámci realizácie jednotlivých samostatných častí Diela viac ako
jedno (1) Stavenisko, vzťahujú sa ustanovenia tohto článku, ako aj ustanovenia ostatných článkov tejto
zmluvy o Stavenisku na všetky preberané Staveniská.

4.8 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží  objednávateľovi  kontrolný a skúšobný plán
stavby v zmysle zákona § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Článok 5
Cena Diela a platobné podmienky

5.1    Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov nasledovne:

      Cena bez DPH 1 951 665,61 EUR
      DPH                  448 883,09 EUR
      Cena celkom vrátane DPH  2 400 548,70 EUR
       
      slovom: dva milióny štyristotisíc päťstoštyridsaťosem eur a 70 eurocentov vrátane DPH.

5.2   Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral
do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác, služieb a iných činností potrebných k úplnému zhotoveniu a
odovzdaniu Diela ako celku v zmysle tejto zmluvy a zahrnul ich do ceny Diela. Cena  Diela  zahŕňa  všetky
a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo
v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré
patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy, vrátane: 

(i) všetky  materiálové,  dopravné  a  vedľajšie  materiálové  náklady,  príslušenstvo,  stroje,  prístroje,
nástroje  a  stavebné  pomocné  materiály,  ktoré  sú  potrebné  na  vykonanie  prác,  náklady  na
bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a
iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ)
a  to  vrátane  nákladov  na  ich  prevádzku  výlučne  na  účely  zhotovovania  Diela,  náklady  na
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);

(ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
(iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade

so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer
1,5m x  1,5m a  bude  obsahovať  text  s  názvom stavby,  obchodné meno objednávateľa,  meno
projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi
predpismi;

(iv) všetky  mzdové  a  vedľajšie  mzdové  náklady  dodávateľa  a jeho  subdodávateľov,  náklady  na
pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne
na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;

(v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom,
náklady na zabezpečenie dokladovej  časti  v  šiestich vyhotoveniach v  slovenskom jazyku,  a  to
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konkrétne  v prípade zmien  Diela,  projekty  skutočného vyhotovenia,  ďalej  certifikáty,  doklady  o
odvoze  a  likvidácii  stavebnej  sute,  revízne  správy,  záručné  listy  v  kópii,  doklady  o  vykonaní
tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na
údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa
takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a
stavebným konaním vyžadujú;

(vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo;
(vii) vypratanie  Staveniska  a  odvoz  stavebného  odpadu  a  sute,  prípadné  náklady  na  geodetické

vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
(viii) náklady na poistenie Diela;
(ix) náklady  spojené  s  dovozom  materiálov  a  výrobkov  zo  zahraničia,  (vrátane  colných  a  iných

poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
(x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela;
(xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
(xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
(xiii) náklady  na  zriadenie  ochranného  koridoru  pre  chodcov  a  náklady  na  zriadenie  zariadenia

Staveniska a jeho likvidáciu;
(xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie  rozpočtové náklady (najmä/ale nie  výlučne mimo Stavenisková

doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
(xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia, ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo

jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
(xvi) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí,  v rozsahu podľa ich aktuálneho

zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska;
(xvii) náklady  na  pravidelné  čistenie  komunikácií,  ak  došlo  k  ich  znečisteniu  stavebnými  a/alebo

dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na
prípadné proti prašné opatrenia;

(xviii) akékoľvek  náklady  na  školenia  a  zaučenie  prevádzkového  technika  (technikov)  počas
kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;

(xix) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
(xx) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
(xxi) náklady na dodržanie zásady „nespôsobovať významnú škodu“ v rámci výzvy PSK-MIRRI-001-

2023-DV-FST
(xxii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.
Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov.

5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je
úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.8 a 3.9 tejto zmluvy, teda aj v prípade
vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku.
Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky
pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu,  ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to,  že
dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže
dovolávať  zvýšenia  ceny  najmä/nie  výlučne z  dôvodu,  že  mu neboli  známe alebo poskytnuté  všetky
potrebné  informácie  a podklady  a  súhlasí  s  prevzatím  úplnej  zodpovednosti  za  riadne  a  včasné
dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela,  s výnimkou aplikácie článku 7 tejto zmluvy.  Zmluvné
strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v
menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa
oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež
dohodli,  že  dodávateľ  nie  je  oprávnený  jednostranne  započítať  akúkoľvek  svoju  pohľadávku  voči
pohľadávke objednávateľa.

5.5 Zmluvné strany  sa  dohodli,  že  objednávateľ  uhradí  cenu Diela  na  základe maximálne  piatich  faktúr,
vystavených  dodávateľom  vždy  po  ukončení  minimálne  20%  stavebných  prác  na  základe  reálne
vykonaných a objednávateľom prevzatých prác,  pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru  budú
súpisy vykonaných prác, potvrdený oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku. 

5.6 Podmienky fakturácie:

(i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce 
(ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma

zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy po prestavaní 20% plnenia na
základe žiadosti Zhotoviteľa v súlade s týmto bodom zmluvy,

(iii) posledná faktúra nesmie za realizované dielo nesmie byť nižšia, ako 10% zo zmluvného rozsahu
diela.  Posledný súpis môže zhotoviteľ predložiť za podmienky, že dielo nebude vykazovať
žiadne vady a nedorobky.

(iv) súpis vykonaných prác je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác bude vždy priložený zisťovací
protokol.  Objednávateľ  sa  musí  do  desiatich  (10)  pracovných  dní  odo  dňa  doručenia  súpisu
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vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len  „Súpis vykonaných
prác“).

(v) v prípade, ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných
prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných
prác mu zostávajú zachované,

(vi) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom musia byť členené podľa položiek Prílohy
č. 3 Výkaz výmer, musia zaznamenávať množstvá vykonaných prác a dodaných tovarov a musia
obsahovať jednotkové ceny položiek v súlade s touto zmluvou,

(vii) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške
nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác
a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze
výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá
na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a objednávateľ
je  oprávnený  v  takom  prípade  vrátiť  dodávateľovi  predmetnú  faktúru  dodávateľovi  na
prepracovanie, príp. doplnenie, pričom nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až doručením
bezchybnej a úplnej faktúry a súpisov vykonaných prác;

(viii) zhotoviteľ  vystaví  čiastkové  a  záverečnú  faktúru.  Faktúra  musí  obsahovať  všetky  náležitosti
uvedené v § 74 ods.1 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a v § 3a ods. 1 zákona
č.513/1991  Zb.  Obchodného  zákonníka  v  znení  neskorších  predpisov(ďalej  len  “Obchodný
zákonník“),  a  musí  obsahovať  odvolávku  na  projekt  „Rekonštrukcia  severného  paláca  hradu
Beckov “ , meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby. Faktúra bude
predkladaná v štyroch vyhotoveniach v prípade doručovania osobne alebo poštou. Neoddeliteľnou
súčasťou  čiastkových  faktúr  bude  odsúhlasený  súpis  vykonaných  prác  v  takom  rozsahu  a
podrobnosti,  ako  je  špecifikovaná cena a  jednotlivé  položky  vo  výkaze výmer.  V  súpise  budú
jednotlivé ceny zaokrúhlené na 3 desatinné miesta, množstvo na 2 desatinné miesta, celková cena
bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej
faktúry  bude kópia  preberacieho protokolu.  Zhotoviteľ  musí  svoje  práce  vyúčtovať  overiteľným
spôsobom.  Súčasťou  súpisu  vykonaných  prác  bude  grafická  príloha  a  výpočty,  ktoré  budú
preukazovať správnosť realizovaných výmer uvedených v súpise vykonaných prác. Faktúry budú
zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených technickým a
stavebným dozorom objednávateľa a pritom sa musí  dodržiavať  poradie položiek a označenie,
ktoré  je  v  súlade  s  oceneným  výkazom  výmer.  Lehota  splatnosti  faktúry  je  šesťdesiat  (60)
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi;

(ix) predloženie fotodokumentácie realizovaných prác;
(x) predloženie vážnych lístkov v prípade odpadov;
(xi) Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované

tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).

5.7 Pre  účely  tohto  článku  zmluvy  sa  faktúra  dodávateľa  považuje  za  zaplatenú  okamihom  odpísania
príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech bankového účtu dodávateľa.

5.8 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na
vydaní a prijatí faktúr v elektronickom formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v
účtovnom  systéme  dodávateľa,  nie  prostredníctvom  reprografických  zariadení,  môže  byť  aj  s
elektronickým podpisom). Emailový kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: sekretariat@sosake.sk

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky platby realizované v súvislosti s touto zmluvou budú uskutočňované
bezhotovostným platobným prevodom peňažných prostriedkov na účet dotknutej zmluvnej strany uvedený
vo faktúre, resp. v tejto zmluve.

Článok 6
Osoby určené na plnenie zmluvy

6.1 Zhotoviteľ je povinný pri realizácií prác využívať osoby, prostredníctvom ktorých preukazoval kvalifikačné
predpoklady v rámci verejného obstarávania.

6.2 V prípade  potreby  zmeny  osoby  určenej  na  plnenie  zmluvy  je  potrebné  10  dní  vopred  poslať
Objednávateľovi požiadavku na zmenu osoby vrátane dokladov preukazujúcich kvalifikáciu tejto osoby.
Kvalifikácia musí preukazovať rovnaké požiadavky ako na pôvodnú osobu. Bez tohto schválenia nie je
možné vykonať zmenu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam osôb určených na plnenie zmluvy
je prílohou č.  1  tejto  zmluvy  a jeho  doplnenie a zmena osôb podľa  tohto bodu nie  podstatná  zmena
zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve.

Článok 7
Naviac Práce

7.1      Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má
za to,  že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej  dokumentácii  a/alebo vo Výkaze
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výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma výkresová časť Projektovej dokumentácie pred
Výkazom  výmer.  Zistené  a identifikované  naviac  práce,  ktoré  sa  nenachádzajú  vo  výkresovej  časti
Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, bude dodávateľ oceňovať nasledovne: 
a) pri položkách naviac prác, ktoré sa vyskytnú vo Výkaze výmer podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, bude
dodávateľ používať ceny z tohto Výkazu výmer podľa Prílohy č. 2 k tejto zmluve,
b) pri položkách naviac prác, ktoré sa vo Výkaze výmer podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy nevyskytovali,
predloží dodávateľ osobitnú kalkuláciu ceny vyplývajúcu z aktuálne platných cenových hladín stavebných
prác, materiálov a výrobkov určených v cenníkovej databáze CENEKON, príp. v inej obdobnej cenníkovej
databáze stavebných prác, materiálov a výrobkov,   
c) pri položkách naviac prác, ktorých cenu nemožno určiť postupom podľa písm. a) alebo písm. b) tohto
bodu  7.1  zmluvy,  predloží  dodávateľ  osobitnú  kalkuláciu  ceny,  ktorá  bude  zohľadňovať  obvykle
uplatňované ceny v čase realizácie Diela na relevantnom trhu v rámci krajín EÚ.

7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi
predpismi,  ktorými  sú  najmä/nie  výlučne  Zákon  o verejnom  obstarávaní  a súčasne  tak  na  základe
predchádzajúceho  písomného  súhlasu  objednávateľa,  ktorý  bude  vydaný  na  základe  predloženej
písomnej ponuky dodávateľa. Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie
všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a
vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré
by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce
budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s
vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy musí byť daný písomnou objednávkou objednávateľa
alebo  uzatvorením Dodatku  k zmluve.  Bez  niektorej  z vyššie  uvedených  foriem akceptácie  zo  strany
objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich
zistenia oznámená stavebnému dozoru. 

7.3 Naviac  práce  (odsúhlasené  objednávateľom  postupom  podľa  bodu  7.2  tohto  článku  zmluvy)  budú
v každom jednotlivom prípade ich realizácie fakturované dodávateľom samostatne, a to jednorazovo po
ich ukončení v celom rozsahu bez vád a nedorobkov. Faktúru za naviac práce vo výške určenej v zmysle
bodu 7.1 tohto článku zmluvy je dodávateľ oprávnený vystaviť až po ich vykonaní v celom rozsahu, pričom
podmienky fakturácie v súlade so znením čl. 5 tejto zmluvy zostávajú zachované.     

7.4 Na naviac  práce  po  ich  schválení  uzavrú  zmluvné strany  dodatok  k zmluve  podľa  aktuálne  platných
pravidiel  uvedených  v Zmluve  o poskytnutí  nenávratného  finančného  príspevku  (ďalej  len  „ Zmluva  o
NFP“) a Všeobecných zmluvných podmienok, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje.  V prípade, ak Naviac
práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme,
pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5)  pracovných dní,
zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie
vzniknutých naviac prác. 

Článok 8
Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti 

8.1 Zmluvné strany  sa zaviazali,  že budú vzájomne spolupracovať  a  poskytnú si  vzájomnú súčinnosť  pri
riešení  konkrétnych  technických  otázok  a  problémov,  ktoré  vzniknú  počas  realizácie  Diela,  najmä
vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.

8.2 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, alebo generálnym projektantom.
Rozsah  práv  a  povinností  každého  zástupcu  objednávateľa  bude  presne  vymedzený  v  písomnom
plnomocenstve.  V súlade  s uvedeným  môže  objednávateľ  splnomocniť  tretiu  osobu  na  výkon
ktoréhokoľvek  zo  svojich  práv  a  povinností  a  môže  toto  plnomocenstvo  kedykoľvek  odvolať.
Splnomocnenie tretej  osoby alebo odvolanie plnomocenstva bude vykonané v písomnej  forme a voči
dodávateľovi  nadobudne  účinnosť  po  doručení  dodávateľovi  spôsobom  uvedeným  v tejto  zmluve.
Akékoľvek rozhodnutie,  pokyn, kontrola,  skúška, súhlas,  schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný
touto osobou v súlade s udeleným plnomocenstvom a v jeho rozsahu má rovnaký účinok,  ako by ho
uskutočnil objednávateľ sám.

8.3 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je
to  relevantné).  Stavbyvedúci  a  jeho  zástupca  musia  byť  bezúhonní  a  musia  svojimi  odbornými  a
profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa.
Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie
Diela).  V  prípade  neprítomnosti  stavbyvedúceho  musí  byť  na  Stavenisku  prítomný  zástupca
stavbyvedúceho.  Dodávateľ  sa  zaväzuje  v  prípade  neplnenia  povinností  stavbyvedúceho  na  základe
odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ
pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe
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objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 4 tejto zmluvy)  najneskôr ku dňu
prevzatia  Staveniska  v prípade stavbyvedúceho a najneskôr  ku  dňu nástupu na  Stavenisko  v prípade
zástupcu:
(i) identifikačné  údaje  osoby  s odbornou  spôsobilosťou  na  výkon  činnosti  stavbyvedúceho  a jeho

zástupcu pre požadované odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
(ii) fotokópiu  dokladov  preukazujúcich  odbornú  spôsobilosť  stavbyvedúceho  a  jeho  zástupcu  –

osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalentu podľa zákona č. 138/1992
Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;

(iii) doklady  preukazujúce  dĺžku  odbornej  praxe  osoby  stavbyvedúceho a  jeho  zástupcu v rozsahu
minimálne 5 rokov v požadovanom odbore (dodávateľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu preukáže
životopisom);

(iv) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to
po celú dobu realizácie Diela. 

   
8.4 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo

sa  dozvedel  o potrebe  zastúpiť  stavbyvedúceho  na  Stavenisku,  najneskôr  však  v deň  nástupu  na
Stavenisko,  a zároveň predložiť  poverenej  osobe objednávateľa (manažér  prevádzky,  stavebný dozor)
neoverené  fotokópie  dokladov  preukazujúcich  jeho  odborné  a profesionálne  znalosti  a dĺžku  praxe
v zmysle odsekov (i) až (iv) tohto bodu.

    Objednávateľ  k dátumu  podpisu  tejto  zmluvy  doplní  meno  a kontaktné  údaje  osoby  vykonávajúcej
stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 4, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

8.5      V prípade,  ak  objednávateľ  organizuje  koordinačné  porady  a kontrolné  dni,  je   dodávateľ  povinný sa
týchto  zúčastniť,  a  to  prostredníctvom  stavbyvedúceho,  prípadne  ďalších  splnomocnených  zástupcov
dodávateľa.  Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní  je  objednávateľ  povinný
oznámiť  dodávateľovi  písomne,  najmenej  dva  (2)  pracovné  dni  vopred,  pokiaľ  sa  zmluvné  strany
nedohodnú inak.

V rámci kontrolných dní je objednávateľ oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu realizácie Diela aj nad
rámec kontrol stavebného denníka (najmä, nie však výlučne či je Dielo realizované v súlade s projektovou
dokumentáciou,  právnymi  predpismi  a technickými  normami  a pod.),  k čomu  je  dodávateľ  povinný
poskytnúť  svoju  súčinnosť.  Dodávateľ  vykoná  neodkladné  opatrenia  na  odstránenie  zistených  závad
a odchýlok od projektovej dokumentácie, príp. ďalšej dokumentácie nevyhnutnej pre realizáciu Diela, ktorá
je súčasťou tejto zmluvy. 

8.6      Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie
výlučne  uvedené  denné  skutočnosti:  dátum  a  čas  začatia  stavebných  prác,  počet  zamestnancov
dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, skutočne vykonané práce s uvedením výmery
skutočne  zrealizovaného  rozsahu  prác.  Zástupca  dodávateľa  umožní  prístup  technickému  dozoru
objednávateľa  k  denným  záznamom  v  stavebnom  denníku  na  posúdenie  a  vyjadrenie  zástupcovi
objednávateľa  najneskôr  nasledujúci  pracovný  deň  ráno,  pričom  v  prípade  zaznamenania  udalosti
vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor
objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo
dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom
predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v
stanovenej lehote k záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa
bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich
riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný
objednávateľovi  a/alebo  zástupcovi  objednávateľa.  Zápisy  do  stavebného  denníka  budú  oprávnené
vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
(i) Stavbyvedúci dodávateľa;
(ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
(iii) Projektant; 
(iv) Geodet a kartograf Diela; 
(v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán; 
(vi) Zástupcovia oprávnených osôb podľa tejto zmluvy;
(vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

8.7 Dodávateľ  je  povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať  objednávateľa  na
vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju
povinnosť  nesplní,  je  povinný na žiadosť  objednávateľa tieto  práce odkryť  a  zakryť  na svoje náklady.
V prípade, ak sa objednávateľ alebo poverená osoba objednávateľa ku kontrole prác nedostaví, môže
dodávateľ  pokračovať  v realizácii  prác za súčasného vyhotovenia fotodokumentácie zakrývaných častí
Diela, ktorá bude súčasťou preberacieho protokolu.  
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8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a
zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde
na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

8.9 Dodávateľ  je  povinný  predložiť  navrhované  materiály, výrobky,  dielenskú  a montážnu  dokumentáciu
vybraných častí dodávok na odsúhlasenie v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických
postupov (napr. technický list výrobku/materiálu, vzorky, dielenská dokumentácia vypracovaná odborne
spôsobilou  osobou).  Dodávateľ  predloží  dokumenty  a podklady  na  schválenie  najneskôr  desať  (10)
pracovných  dní  pred  ich  zabudovaním.  Ak  do  jedenástich  (11)  pracovných  dní  neobdrží  dodávateľ
písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje.
Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným
v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej
osoby  objednávateľa.  V prípade,  ak  dodávateľ  použije  materiály  a výrobky  bez  ich  predchádzajúceho
predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť
a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.

8.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal  z práce na Diele akúkoľvek osobu
pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska
objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich
povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto
osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce
na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa. 

8.11 Objednávateľ  alebo  oprávnená  osoba  objednávateľa  môže  kedykoľvek  vyzvať  dodávateľa,  aby
bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý
podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby
kombináciou  oprávnených  osôb)  nevykonáva  svoju  prácu  kvalitne,  v súlade  so  stavebnotechnickou
dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo
technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi  objednávateľa.  Dodávateľ  je v  takom prípade povinný
takéhoto subdodávateľa bezodkladne,  najneskôr  do dvoch (2)  pracovných dní  odvolať  zo Staveniska.
Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu,
najneskôr  do desiatich (10)  pracovných dní  nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa.
Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani
dohodnutá cena Diela. 

8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto
delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej
forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola,  skúška,  súhlas,  schválenie  alebo  podobný  akt  uskutočňovaný  touto  osobou  v  súlade  s
delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.

8.13 Dodávateľ  v  plnom  rozsahu  zodpovedá  za  dodržiavanie  právnych  predpisov  vzťahujúcich  sa  na
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb
vykonávajúcich  svoju  činnosť  pre  dodávateľa  /  u  pracovníkov  svojich  subdodávateľov  /  iných  osôb
vykonávajúcich svoju činnosť  pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je  povinný vykázať  zo
Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby
všetci  jeho  pracovníci  a  pracovníci  jeho  subdodávateľov  absolvovali  právnymi  predpismi  ustanovené
školenia  alebo  mali  príslušné  platné  atesty  a  osvedčenia.  Dodávateľ  je  povinný  zabezpečiť  svojim
pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu
alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň
okamžite upovedomí objednávateľa,  resp. oprávnenú osobu objednávateľa,  na Stavenisku najmä o (i)
pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom
prostredí a (iv) požiaroch.

8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší
zákaz  nelegálneho  zamestnávania  podľa  zákona  č. 82/2005  Z.z.  o nelegálnej  práci  a  nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon
o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený
vyžiadať  si  od  dodávateľa  v nevyhnutnom rozsahu  doklady  a informácie,  prostredníctvom ktorých  mu
zhotoviteľ  dodáva  prácu  alebo  poskytuje  služby,  ktoré  sú  potrebné  na  to,  aby  objednávateľ  mohol
skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je
zhotoviteľ  povinný  objednávateľovi  poskytnúť  bezodkladne,  najneskôr  do  3  pracovných  dní  od  ich
vyžiadania.
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8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil
zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi  potrebnú súčinnosť podľa zákona
o nelegálnom zamestnávaní. 

8.16 Dodávateľ  podpisom  tejto  zmluvy  výslovne  prehlasuje,  že súhlasí  s tým,  že  objednávateľovi  nahradí
škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom
zamestnávaní  zo  strany  dodávateľa.  Uložené  pokuty,  iné  sankcie  a spôsobenú  škodu,  ktoré
objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa
doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.

8.17 Objednávateľ,  oprávnená osoba objednávateľa,  resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať
pracovníkom dodávateľa  /  iným osobám vykonávajúcim  svoju  činnosť  pre  dodávateľa  príkaz  prerušiť
práce,  ak  zodpovedný  pracovník  /  iná  osoba  vykonávajúca  svoju  činnosť  pre  dodávateľa  nie  je
dosiahnuteľná,  alebo  ak  je  ohrozená  bezpečnosť  vykonávaného  Diela,  život  alebo  zdravie  osôb
nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
(i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených

stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť
plnenia Diela

(ii) „Chybou“  nevhodná povaha vecí  plynúca zo  stavebno-technickej  dokumentácie  alebo pokynov
prevzatých  alebo  daných  k  vykonaniu  diela,  ak  dodávateľ  mohol  túto  nevhodnosť  zistiť  pri
vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne
informovať  objednávateľa  o  vzniku  akejkoľvek  skutočnosti  (Nedostatku),  ktorá  bráni  alebo  sťažuje
realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové
termíny  vykonania  Diela  vzájomne  dohodnuté  v  súlade  so  zmluvou.  Dodávateľ  je  tiež  povinný  bez
zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť  objednávateľa na chyby
Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k
realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k
zhotoveniu  týka,  takéto  chyby  odstrániť  pre  potreby  riadneho  a  včasného  vykonania  Diela  (Chyba).
Dodávateľ  v tejto  súvislosti  je  oprávnený  prerušiť  výkon  prác  výlučne  v časti  Diela  dotknutej
Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých
Nedostatkom/Chybou  a/alebo  na  celkové  zastavenie  prác  na  Diele,  ktoré  bude  objednávateľom
považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou
je  Dodávateľ  povinný  vykonávať  práce  podľa  Časového  harmonogramu.  V prípade  dokazovania
oprávnenosti  takéhoto  postupu  si  objednávateľ  môže  obstarať  odborné  stanovisko  projektanta  alebo
znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva. 

8.19 Ak  hrozí,  že  dôjde  zo  strany  dodávateľa  k  omeškaniu  prác  v  termínoch  definovaných  v  Časovom
harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu,
resp.  zahájiť  viaczmenné práce,  a  to  všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.  V prípade,  ak neprime
zhotoviteľ opatrenia k eliminácií oneskorenia plnenia harmonogramu, má objednávateľ právo zadať časť
prác tretej osobe bez ohľadu na jednotkové ceny v rozpočte zhotoviteľa a všetky vzniknuté náklady si
uplatňovať u zhotoviteľa.

8.20 Dodávateľ  je  povinný  pri  výbere  materiálov/tovarov/prístrojov/zariadení  dodržať  projektovou
dokumentáciou stanovené minimálne požiadavky, ktoré majú vplyv na výšku celkovej spotreby primárnej
energie  budovy  v zmysle  projektového  energetického  hodnotenia,  ktorý  dodávateľovi  poskytol
objednávateľ ako súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.3. tejto zmluvy.

Článok 9
Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

9.1 Dodávateľ  je  povinný  zhotoviť  Dielo  s odbornou  starostlivosťou,  vo  vlastnom  mene,  na  vlastnú
zodpovednosť v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade
s touto zmluvou a jej prílohami, záväznými právnymi predpismi, technickými normami v termíne uvedenom
v zmluve. Dodávateľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy riadiť sa taktiež dohodami zmluvných strán,
rešpektovať a dodržiavať rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy. Za
škody vzniknuté objednávateľovi v dôsledku nedodržania povinností podľa tohto ustanovenia zodpovedá
dodávateľ.  

9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od
7:00  do  18:00  hod,  ak  sa  zmluvné  strany  nedohodnú  inak.  Dohodnutú  zmenu  pracovných  hodín
objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa.
Objednávateľ  si  vzhľadom  na  neprerušenú  prevádzku  v susedných  priestoroch  vyhradzuje  právo  na
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nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce, práce spôsobujúce vibrácie ako aj akékoľvek ďalšie
práce realizované dodávateľom, ktoré vzhľadom na svoju povahu môžu ohroziť život a/alebo zdravie osôb.

9.3 Dodávateľ  vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu  dokladov v  súvislosti  s  dodávkami  materiálu,
konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť
doklady  o  všetkých  revíziách,  meraniach  a  skúškach,  ktoré  dokladujú  kvalitu  a  spôsobilosť  častí
technických  zariadení,  najmä  z  hľadiska  požiadaviek  hygienických,  požiarnych  a  ochrany  životného
prostredia.

9.4 Dodávateľ  znáša nebezpečenstvo  škody  na  zhotovovanom Diele,  a  to  až  do  doby  odovzdania  Diela
objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

9.5   Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy  je Príloha č. 3  zoznam známych subdodávateľov dodávateľa s
uvedením  a/alebo  preukázaním  nasledovných  údajov  a/alebo  dokladov:  (i)  identifikačných  údajov
subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia,
tel.  č.,  e-mail)  –  osoba oprávnená konať  za subdodávateľa  (meno,  priezvisko,  adresa pobytu,  dátum
narodenia,  tel.  č.,  e-mail),  (ii)  identifikácie  plnenia,  ktoré  bude  realizovať  subdodávateľ,  (iii)  doklady
preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) záväzné vyhlásenie
dodávateľa,  že  navrhnutý  subdodávateľ je  zapísaný  v  registri  partnerov  verejného  sektora,  ak  má
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne
aktualizovať  tieto  informácie  /  zoznam.  Po  odovzdaní  bude  zoznam uchovávať  a informácie  do  neho
zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov.
V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia  prostredníctvom  nového  subdodávateľa,  je  dodávateľ  povinný  predložiť  oprávnenej  osobe
objednávateľa do desiatich (10)  pracovných dní  odo dňa,  kedy sa o tejto  skutočnosti  dozvie,  žiadosť
o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je
potrebné pre ňu uzatvárať  samostatný  dodatok  k zmluve.  To  neplatí,  ak  ide  o zmenu subdodávateľa,
ktorého kapacity / zdroje dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3
Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena
musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie,
že  jeho  uzatvorenie  je  podmienené  schválením  príslušným  orgánom  v zmysle  pravidiel  a lehôt
vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3. 

9.7 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia
tak,  aby nebolo v  žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči  objednávateľovi,
vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.

9.8 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov
a zariadení a ich presun na Stavenisko.

9.9 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať
pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Dodávateľ je povinný zabezpečiť odvoz
a uloženie stavebného odpadu, obalového a iného materiálu vzniknutého pri realizácii Diela na príslušnú
organizovanú skládku odpadu, ako aj plniť si ďalšie svoje povinnosti v súvislosti s nakladaním s odpadmi
v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k
vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani  v dodatočne poskytnutej  lehote,  má
objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v
zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
počas  zhotovovania  Diela  dodržiavať  čistotu  na  stavbou  znečisťovaných  komunikáciách  a  verejných
priestranstvách  a  výstavbu  zabezpečiť  bez  porušenia  bezpečnosti  a  plynulosti  cestnej  premávky.
Dodávateľ  podpisom  zmluvy  prehlasuje,  že  pri  realizácii  Diela  podľa  tejto  zmluvu  bude  s odbornou
starostlivosťou  udržiavať  Stavenisko a jeho  bezprostredné okolie  v čistote zodpovedajúcej  realizovaniu
stavebných prác  v školskom zariadení.  Za  nakladanie  dodávateľa  s odpadmi  v rozpore  so  všeobecne
záväznými právnymi predpismi zodpovedá v plnej miere dodávateľ.

9.10 Dodávateľ  je  povinný  dokladovať  zaradenie  odpadov  vznikajúcich  počas  zhotovovania  Diela  podľa
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a
nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
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9.11 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Dodávateľ nesmie pri
výkone  stavebnej  činnosti  poškodiť  alebo  vyrúbať  dreviny  nad  rozsah  uvedený  v  Projektovej
dokumentácie.

9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný
viesť o prácach stavebný denník.

9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod.
na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe
faktúry vystavenej objednávateľom.

9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného
odkladu objednávateľovi.

9.15 Dodávateľ  preberá  v  plnom  rozsahu  zodpovednosť  za  bezpečnosť  a  ochranu  zdravia  pracovníkov,
prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov
na  Stavenisku.  Vzhľadom  na  uvedené  teda  dodávateľ  zabezpečí  opatrenia  z hľadiska  bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ako aj opatrenia protipožiarnej ochrany (ďalej len „PO“)
vyplývajúce z povahy vlastných prác pri zhotovovaní Diela Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa
budú pred  nástupom na Stavenisko  oboznámení  so  zásadami  ochrany  a  bezpečnosti  pri  práci  a  so
všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri
realizácii Diela podľa zmluvy. Ak zavinené konanie dodávateľa v súvislosti a v čase realizácie Diela má za
následok porušenie predpisov BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok
uloženie  pokuty  objednávateľovi  zo  strany  orgánov  verejnej  alebo  štátnej  správy  podľa  príslušných
právnych predpisov, odškodní dodávateľ objednávateľa v celej výške pokuty uloženej objednávateľovi.

9.16 Dodávateľ  je  povinný  odovzdať  objednávateľovi  certifikáty  na  použité  materiály  a  zariadenia  pred  ich
zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.

9.17 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia
známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky
uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.

9.18 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu
s objednávateľom (a to  najmä,  nie  však výlučne:  technický dozor  objednávateľa,  manažér  prevádzky,
autorský dozor,  stavebný dozor)  a  s  predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné
vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela,  záležitosťami spojenými  so Staveniskom a
otázok ich súčinnosti. 

9.19 Dodávateľ predloží  najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi  overenú kópiu uzatvorenej
platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo, a to:
(i) poistenie  všeobecnej  zodpovednosti  za  škodu,  stavebnomontážne  poistenie   a  poistenie

zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti  vecným
škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne
vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom
v zmysle ich zodpovednosti.

9.20 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne
ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.

9.21 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti  vo verejnom obstarávaní podľa
Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ
predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného
obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a  ktorých kvalifikačné predpoklady budú
zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde
k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu
oznámiť  objednávateľovi  a kvalifikovaného  pracovníka  nahradiť  kvalifikovaným  pracovníkom
s požadovanou kvalifikáciou.  V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinnosti
dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Článok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

10.1 Dielo,  ktoré  je  predmetom  tejto  zmluvy,  bude  odovzdané  dodávateľom  objednávateľovi  vo  forme
protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela(ďalej len ako „Preberací protokol“). Zmluvné
strany sa dohodli na nasledujúcich termínoch plnenia: 
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a) Prevzatie Staveniska dodávateľom:
Najneskôr  do  štrnástich  (14)  kalendárnych  dní  odo  dňa  doručenia  Výzvy  na  prevzatie
Staveniska dodávateľovi (v súlade s čl. 4 bodom 4.3 tejto zmluvy)

b) Ukončenie stavebnej časti Diela:
najneskôr do desiatich (10) mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska 

c) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.4 zmluvy pre Dielo:
najneskôr do jedného (1) mesiaca po ukončení stavebnej časti Diela

d) Termín pre odovzdanie Diela:
najneskôr  do  jedného  (1)  mesiaca  od  predloženia  požadovanej  dokumentácie  pre  Dielo
v zmysle bodu 10.4 zmluvy najneskôr však do 31.05.2026. Dodávateľ sa zaväzuje následne po
odovzdaní Diela poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v rámci kolaudačného
konania.  

       

10.2 Termíny špecifikované v bode 10.1 tohto článku zmluvy sú  pre zmluvné strany záväzné a nemožno ich
meniť, uvedené neplatí v nasledujúcich prípadoch:
- v prípade,  ak  nastane  niektorá  z  okolnosti  vyššej  moci  špecifikovanej  v čl.  22  tejto  zmluvy  ako

okolnosť umožňujúca zmenu tejto zmluvy (a to aj v rozsahu zmeny termínov v bode 10.1 zmluvy) bez
potreby  realizácie  nového  verejného  obstarávania  v súlade  s ustanovením  §  18  ods.  1  písm.  c)
Zákona o verejnom obstarávaní,

- v prípade  potreby  vykonania  nevyhnutných  zmien  rozsahu  realizovaného  Diela  a prípadných
súvisiacich zmien termínov v bode 10.1 zmluvy z dôvodov špecifikovaných v ust. § 18 ods. 1 písm. b)
a písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu zmluvy spočívajúcu v takejto zmene rozsahu Diela
a z toho  vyplývajúce  prípadné  zmeny  termínov  podľa  bodu  10.1  zmluvy  možno  realizovať  len
v rozsahu a podľa pokynov objednávateľa,   

- v prípade vydania rozhodnutia orgánov verejnej moci (majúcich dopad na uskutočňované práce pri
realizácii Diela), v dôsledku ktorých je nevyhnutné uskutočniť zmenu termínov v bode 10.1, ak neboli
vydané v dôsledku konania alebo nekonania dodávateľa.         

Iné  zmeny  zmluvy  (netýkajúce  sa  zmien  termínov  špecifikovaných  v bode  10.1  tejto  zmluvy)  možno
realizovať  len  v súlade  s podmienkami  stanovenými  príslušnými  ust.  Zákona  o verejnom obstarávaní,
najmä/ nie však výlučne v súlade s ust. § 18 tohto zákona.

10.3 Po  riadnom  vykonaní  Diela  navrhne  dodávateľ  písomnou  cestou  ich  protokolárne  odovzdanie
objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela dodávateľ určí termín
odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na
prevzatie Diela objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak objednávateľ napriek riadnemu
a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre
ktoré sa nezúčastní  odovzdania Diela,  dodávateľ  je  povinný dohodnúť  sa  s  objednávateľom na inom
termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené
také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela,
v opačnom prípade objednávateľ nie je povinný Dielo prevziať, pričom jeho neprevzatím sa objednávateľ
nedostáva do omeškania. 

10.4 Dodávateľ predloží objednávateľovi v lehote dohodnutej zmluvnými stranami v bode 10.1 písm. c) tejto
zmluvy predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu, potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely
kolaudačného  konania  (ďalej  len  „Dokladová  časť“).  Dokladová  časť  bude  obsahovať  v  štyroch  (4)
listinných vyhotoveniach a v jednom vyhotovení v digitálnej podobe na USB kľúči najmä, ale nie výlučne:
(i) projekty skutočného vyhotovenia príslušnej časti Diela v čiernotlači všetkých dielčích profesií, ako

aj v digitálnej forme vo formáte DGW a PDF;
(ii) stavebný denník;
(iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
(v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných

orgánov  (technická  inšpekcia)  na  všetky  technologické  celky  podľa  platnej  legislatívy,  protokol
o určení  vonkajších  vplyvov,  protokol  o zaradení  lekárskych  miestnosti  podľa  účelu  a typu
miestnosti; 

(vi) záručné listy v kópii;
(vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
(viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
(ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
(x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne

záväznými  právnymi  predpismi  alebo  technickými  normami  a  stavebným  konaním  vyžadujú
v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
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Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa
Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

10.5 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom
uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí ukončeného
Diela  oboznámiť  objednávateľa  s  podmienkami  a  požiadavkami  na  technológiu  a  jej  prevádzku
poskytovanou dodávateľmi technológií.

10.6 Pokiaľ  nebude medzi  zmluvnými  stranami  dohodnuté inak,  dodávateľ  uvoľní  Stavenisko najneskôr  do
piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu týkajúceho sa
Diela  podľa  bodu  10.5  tohto  článku  zmluvy.  Po  tejto  lehote  ponechá  dodávateľ  na  Stavenisku  iba
zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov Diela.

10.7 Preberací protokol pre Dielo bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
(i) základné údaje o Diele;
(ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
(iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
(v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
(vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

10.8 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.

10.9 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia, je objednávateľ povinný
takto zhotovené  Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní
odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. Odovzdaním Diela v skoršom termíne nevzniká dodávateľovi
nárok na finančné protiplnenie nad dohodnutú cenu Diela  podľa tejto  zmluvy alebo na akýkoľvek iný
príplatok.

Článok 11
Miesto zhotovenia Diela

11.1    Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa
dohodli,  že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele,  ako aj  na stavbe,  v  ktorej  sa Stavenisko
nachádza, v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 12
Prechod nebezpečenstva škody a vlastníctva k Dielu

12.1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k vykonanému Dielu ako celku okamihom jeho odovzdania zo
strany  dodávateľa  podľa  podmienok  dohodnutých  v čl.  10  tejto  zmluvy  (t.j.  na  základe  podpísaného
Preberacieho protokolu). Ak  pôjde  o čiastočné plnenie  Diela,  objednávateľ  nadobúda vlastnícke  právo
k tým zrealizovaným častiam Diela, ktoré budú predmetom súpisu prác, pričom vlastnícke právo nadobúda
objednávateľ na základe obojstranne podpísaného súpisu prác. 

12.2. Dodávateľ  znáša  nebezpečenstvo  škody  na  Diele  a na  veciach  a materiáloch  potrebných  na  jeho
zhotovenie do jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom. 

12.3. Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktorú spôsobí v
súvislosti  s  plnením  predmetu  tejto  zmluvy.  Dodávateľ  je  povinný  nahradiť  objednávateľovi  a tretím
osobám škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti, a to v jej skutočnom rozsahu.
Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami
uvedenými v tejto zmluve.

12.4. Dodávateľ  zodpovedá  za  škody  spôsobené  svojou  činnosťou  podľa  ust.  §  373  až  386  Obchodného
zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov upravujúcich zodpovednosť dodávateľa za činnosti
pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.

Článok 13
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

13.1. Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou,
Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov
počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za
to,  že  ním  vykonané  práce  a  dodané  materiály  budú  zodpovedať  príslušným  právnym  predpisom  a
normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s
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platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami
špecifikovanými  zmluvou,  Projektovou dokumentáciou,  stavebno-technickou dokumentáciou  a platnými
právnymi predpismi.

13.2. Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením
jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.

13.3. Dodávateľ  poskytuje  objednávateľovi  záručnú dobu na  stavebné časti  Diela  v  trvaní  šesťdesiat  (60)
mesiacov,  na  hydroizolačnú tesnosť  strešného plášťa  120 mesiacov (ďalej  len  „Záručná  doba“).
Záručná  doba  na  vstavané  (zabudované)  zariadenia  (technológie)  je  v  dĺžke  uvedenej  v  príslušnom
záručnom liste, minimálne však v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov na jednotlivé časti technológie aj na
technológiu ako celok (ďalej len „Osobitná záručná doba“); pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí,
že záručná doba v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov sa uplatňuje v prípadoch, kedy je v záručnom liste na
zabudované technológie uvedená záručná doba kratšia  ako dvadsaťštyri  (24)  mesiacov.  Dodávateľ  je
povinný  spolu  s  odovzdaním Diela  odovzdať  objednávateľovi  osobitne  zoznam vecí,  u  ktorých  plynie
Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania príslušného
Preberacieho  protokolu  oboma  zmluvnými  stranami.  V  prípade,  ak  objednávateľ  prevezme  Dielo  s
drobnými  vadami  a nedorobkami,  Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť  od okamihu
podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov.

13.4. Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho
časť  užívať  pre  jeho  vady  a/alebo  nedorobky,  za  ktoré  zodpovedá  dodávateľ.  V  prípade,  že  pri
odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti
Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.

13.5. Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady,
riziko a zodpovednosť odstrániť  zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami
zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka. 

13.6. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr
však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej
vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady
objednávateľom  a  vadu  odstrániť  v čo  možno  najkratšom  čase,  nie  však  dlhšom  ako  pätnásť  (15)
kalendárnych dní (ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote odstránenia vady v dôsledku dlhých
dodacích  lehôt  materiálu  alebo  tovaru  nevyhnutného  pre  ich  odstránenie  alebo  iných  okolností
neumožňujúcich odstránenie vád Diela  vo vymedzenej  pätnásťdňovej  lehote,  ktoré budú dodávateľom
objednávateľovi preukázané). V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie
vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvanástich (12) hodín od okamihu oznámenia
vady a tieto vady odstrániť najneskôr do 24 hodín od nastúpenia na opravu vád predstavujúcich havarijný
stav (ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote odstránenia týchto vád). V prípade, že vada nie je
opraviteľná, dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela za splnenia
nevyhnutného predpokladu dodržania všetkých bezpečnostných, technických noriem a podmienok, a to do
dvadsaťštyri  (24)  hodín  od  nastúpenia  dodávateľa  na  odstraňovanie  vady.  Ak  dodávateľ  nezačne
s odstraňovaním vád včas, neodstráni vady v príslušnej lehote dohodnutej v tomto bode 13.6 zmluvy, resp.
v inej zmluvnými stranami dohodnutej lehote, alebo ak nedôjde k dohode o lehote odstránenia vád Diela,
za ktoré zodpovedá dodávateľ,  je objednávateľ oprávnený vady diela odstrániť  alebo nechať odstrániť
spôsobom podľa  vlastného uváženia  (aj  prostredníctvom tretej  osoby)  na  náklady  dodávateľa.  Týmto
postupom nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Po odstránení vady treťou osobou o tom
objednávateľ písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie
vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi  cenu za odstránenie vady treťou
osobou v celom rozsahu.

Článok 14
Zachovanie dôvernosti informácií

14.1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho
súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou
svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej
strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda
materskú  spoločnosť,  alebo  v  súlade  so  zákonom  alebo  požiadavkou  správneho  alebo  regulačného
orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek
informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické,
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obchodné alebo  iné  informácie,  ktoré  prípadne  získa,  alebo  ktoré  sa  v  budúcnosti  dozvie  od  druhej
zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej
zmluvnej strany. Toto  ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných
právnych  predpisov  (a  to  najmä  Zákona  o verejnom  obstarávaní)  musia  zverejňovať.  Za  porušenie
obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim
poskytujúcu zmluvnú stranu.

14.2.    Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
(i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania,  ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v

súvislosti so zmluvou;
(ii) osobe,  ktorá  pre  takú  zmluvnú stranu spracúva dáta,  a  to  v  rozsahu nevyhnutnom na riadne

spracovávanie dát;
(iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na

riadnu archiváciu zmluvy;
(iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
(v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
(vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa,

na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 14.1 tohto článku neuplatňuje.

Článok 15
Podstatné porušenie zmluvy

15.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy okrem skutočností uvedených v ust. § 345
ods.  2  Obchodného  zákonníka  a skutočností  výslovne  označených  ako  podstatné  porušenie  zmluvy
uvedených v iných častiach tejto zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto
zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:
(i) dodávateľ  poruší  povinnosť/povinnosti  ustanovené  v Článku  2,  v  bode  2.2  (v)  tejto  zmluvy  pri

realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo
(ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4,

bode 4.3 tejto zmluvy; alebo 
(iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu na zhotovenie

Diela  odo dňa prevzatia  Staveniska najneskôr  v lehote ustanovenej  v Článku 4,  bode 4.4 tejto
zmluvy; alebo

(iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v
omeškaní  s  ktorýmkoľvek  jednotlivým termínom realizácie  Diela  po  dobu  viac  ako  desať  (10)
kalendárnych dní; alebo

(v) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného
v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode
10.3 tejto zmluvy; alebo

(vi) dodávateľ  nedodrží  termíny  stanovené  v čl.  10  v bode  10.1  zmluvy  a/alebo  dodávateľ  neplní
kvalitatívno-technické  parametre  a/alebo  podmienky  zhotovovania  Diela  určené  Projektovou
dokumentáciou, slovenskými technickými normami,  európskymi normami,  všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(vii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje
zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré
meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo

(viii) dodávateľ  aj  napriek  písomnému  upozorneniu  objednávateľa,  resp.  oprávnenej  osoby
objednávateľa (napr.  prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku označujúcom vadné plnenie
dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo

(ix) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v lehote
určenej  na odstránenie vady určenej  podľa podmienok tejto  zmluvy,  vadu Diela  neodstránil.  V
rozsahu  vadného  plnenia  nie  je  objednávateľ  povinný  zaplatiť  za  vykonané  práce  a  až  do
odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ
výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo

(x) dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3,
body 3.8 a 3.9 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo

(xi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo
bodu 6.3 tejto zmluvy; alebo

(xii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.3 a/alebo 8.4 tejto
zmluvy; alebo

(xiii) dodávateľ  opakovane  nesplní/poruší  povinnosti  pri  vedení  stavebného  denníka  ustanovené
v Článku  8,  bode  8.6  tejto  zmluvy  (opakovaným  nesplnením/porušením  sa  rozumie
nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo

(xiv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto
zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti  sa rozumie nesplnenie/porušenie min.  2
a viackrát); alebo

(xv) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 a/alebo 8.14 tejto zmluvy;
alebo
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(xvi) dodávateľ  neoprávnene čiastočné a/alebo dodávateľ  celkom zastaví  práce na Diele porušením
ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

(xvii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9,  v bode 9.9 a/alebo 9.10
a/alebo  9.11  tejto  zmluvy  (opakovaným  nesplnením/porušením  povinnosti  sa  rozumie
nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo 

(xviii) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy;
alebo

(xix) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy;
alebo

(xx) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 23, v bode 23.5 tejto zmluvy; alebo
(xxi) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania,

návrh  na  začatie  konkurzného  konania  bol  zamietnutý  z  dôvodu  nedostatku  majetku,  ak  bolo
začaté  reštrukturalizačné  konanie,  alebo  voči  dodávateľovi  bol  podaný  návrh  alebo  sa  vedie
exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo

(xxii) ak  ktorékoľvek  vyhlásenie/prehlásenie/záväzok  dodávateľa  uvedený  v tejto  zmluve  bude
nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela.

Článok 16
Sankcie

16.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

(i) v prípade  omeškania  dodávateľa  s plnením  povinnosti  podľa  čl.  10  bodu  10.1  písm.  a)  (t.j.
s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy)
alebo  s plnením povinnosti  podľa  čl.  10  bodu  10.1  písm.  d)  (t.j.  s odovzdaním Diela  ako  celku
objednávateľovi), objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-
EUR (päťsto eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti

(ii) v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek individuálnej/čiastkovej povinnosti dodávateľa pri vedení
Stavebného  denníka  podľa  článku  8,  bodu  8.6  tejto  zmluvy,  vzniká  objednávateľovi  nárok  voči
dodávateľovi  na  zmluvnú  pokutu  vo  výške  100,-EUR  (sto  eur)  za  každé  jednotlivé
nesplnenie/porušenie akejkoľvek individuálnej/čiastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

(iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa bodu článku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu
8.10 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,-
EUR (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.

(iv) v prípade, ak dodávateľ zastaví práce na Stavenisku podľa článku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy (zastaví
plnenie Diela), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na (i) zmluvnú pokutu vo výške 1% z
ceny Diela bez DPH za každý deň neoprávneného zastavenia prác dodávateľom,  

(v) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v článku 9, bodoch 9.9,
9.10 a/ alebo 9.15 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo
výške  100,-EUR  (sto  eur)  za  každé  jednotlivé  porušenie  stanovenej  povinnosti  a v prípade
pretrvávajúceho stavu  aj  za  každý,  čo  i len  začatý  deň  nesplnenia/porušenia  povinnosti,  a to  aj
opakovane

(vi) v prípade  omeškania  dodávateľa  s predložením  overenej  kópie  uzatvorenej  platnej  poistnej
zmluvy/poistných  zmlúv  na  Dielo  a/alebo v prípade  omeškania  s  plnením povinností  dodávateľa
podľa článku 9, bodu 9.19 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú
pokutu vo výške 100,-EUR (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a každý, čo
i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane

(vii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa článku 9, bodu 9.21 tejto zmluvy, vzniká
objednávateľovi  nárok voči  dodávateľovi  na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR (dvesto eur)  za
každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane

(viii) v prípade,  ak  dodávateľ  nepredloží  objednávateľovi  predpísanú  Dokladovú  časť  k Dielu  v celom
rozsahu ustanovenom v článku 10, bode 10.4 tejto zmluvy v lehote zmluvnými stranami dohodnutej
v článku  10 bod  10.1  písm.  c)  tejto  zmluvy,  vzniká  objednávateľovi  nárok  voči  dodávateľovi  na
zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR (dvesto eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len
začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti

(ix) v prípade, ak dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 23, v bode 23.5 tejto zmluvy,
vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur)
za  každé  jednotlivé  nesplnenie/porušenie  povinnosti  a  za  každý,  čo  i len  začatý  deň
nesplnenia/porušenia povinnosti

(x) v  prípade  neodstránenia  vád  a/alebo  nedorobkov  Diela  vyplývajúcich  z  protokolu,  ktorý  bude
zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči
dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo 500,-EUR (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až
do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov

(xi) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v lehote podľa čl. 13 bod 13.6 zmluvy vady a/alebo nedorobky
Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči
dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania,
a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov.

(xii) za  nedodržanie  kvalitatívnych  parametrov  stanovených  STN  a/alebo  požadovanými  Projektovou
dokumentáciou  a/alebo  ktoré  boli  zmluvnými  stranami  dohodnuté  a ktorých  nedodržanie  bolo
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preukázané  skúškami  realizovanými  odborne  spôsobilými  osobami  (laboratóriami),  vzniká
objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR (tisíc eur).

16.2. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli,  že objednávateľovi  vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek
zmluvnej  pokuty  podľa  tejto  zmluvy,  až  po  predchádzajúcom  písomnom  upozornení  adresovanom
dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a
vznik nároku na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie
vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení povinností dodávateľa, na ktoré bol objednávateľom
upozornený spôsobom podľa tohto bodu 16.2 čl. 16 zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú
pokutu automaticky. Povinnosť uhradiť  zmluvnú pokutu vzniká dodávateľovi na základe písomnej výzvy
objednávateľa na úhradu zmluvnej  pokuty  s uvedením odkazu na  uplatňujúce  sa  ustanovenie  zmluvy
a výpočtu  výšky  zmluvnej  pokuty  doručenej  dodávateľovi,  pričom  lehota  splatnosti  je  štrnástich  (14)
kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi.

16.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na
náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

16.4. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbavuje povinnosti Dielo
vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou .

16.5. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči  dodávateľovi má
dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa
na úhradu  úrokov  z omeškania  s uvedením odkazu na  uplatňujúce  sa  ustanovenie  zmluvy  a výpočtu
úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej
výzvy dodávateľa objednávateľovi.

16.6. Nárok na zmluvnú pokutu nezaniká ani v prípade odstúpenia od zmluvy.

Článok 17
Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

17.1. Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska: 
(i) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v

jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia, kontaktné údaje na poverenú osobu (v
prípade  zmeny  oznámi  dodávateľovi  informáciu  o  zmene  kontaktnej  osoby  -  zástupcovi
objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej
osoby).

Článok 18
Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

18.1. Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:
(i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v

jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné
údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej
osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dní pred uskutočnením zmeny)

(ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene
dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného
plnomocenstva

(iii) oznámi  objednávateľovi  osobu,  ktorá  bude  na  náklady  dodávateľa  s poverením objednávateľa
vykonávať  funkciu  koordinátora  bezpečnosti  podľa  nariadenia  vlády  SR  č.  396/2006  Z.z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú
dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou
fotokópiou  relevantného  dokladu  preukazujúceho  jeho  odbornú  spôsobilosť,  nie  staršou  ako  3
mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora,
že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela,
pričom dodávateľ  môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej  alebo odbornej
kapacity  inej  osoby  (v  prípade  zmeny  oznámi  dodávateľovi  informáciu  o  zmene  osoby  -
koordinátora  bezpečnosti  objednávateľovi  najneskôr  do  troch  (3)  kalendárnych  dní  pred
uskutočnením zmeny tejto osoby). 

Článok 19
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov
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19.1   Akákoľvek  zmena  zmluvných  podmienok  je  možná  len  na  základe písomne uzatvoreného dodatku,
ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.

19.2. Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len, ak jeho obsah nebude:
(i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
(ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní, ustanoveniami Obchodného zákonníka

a ostatných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov
(iii) znevýhodňovať objednávateľa
(iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.

19.3. Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými  stranami,  pokiaľ  sa ich účinnosť
neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 20
Iné ustanovenia – podmienky

20.1. Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť
ustanoveniami zákona č.  513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  neskorších predpisov a ostatných
súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

20.2. Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení
zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V
prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak
príslušným súdom v sídle objednávateľa.

20.3. Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli  účinné, nemá to vplyv na
platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.

20.4. Ak je  dodávateľom podnikateľský  subjekt,  ktorého sídlo  je  mimo Slovenskej  republiky,  musí  sa riadiť
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Článok 21
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia

zmluvy, odkladacie podmienky, rozväzovacia podmienka

21.1. Zmluva nadobudne platnosť  dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť
po splnení nasledovných podmienok:
(i) dňom nasledujúcom po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a zároveň,
(ii) po ukončení  kontroly,  ak ÚVO ako Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu  VO (ďalej  len SO)

neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci
je dátum doručenia záznamu z kontroly Objednávateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované
nedostatky,  ktoré  mali  alebo  mohli  mať  vplyv  na  výsledok  VO,  Zmluva  nadobudne  účinnosť
momentom  doručenia  písomnej  akceptácie  navrhovanej  ex  ante  finančnej  opravy  uvedenej  v
správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie
ex ante finančnej opravy. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie Zmluvy nebola predmetom
kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, Zmluva nadobudne účinnosť
dňom  doručenia  oznámenia  poskytovateľa  Objednávateľovi,  že  zákazka  nebola  na  základe
poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

21.2. Zmluva sa končí:
(i) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela

podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
(ii) odstúpením od  zmluvy  pre  podstatné  porušenie  zmluvných  podmienok  podľa  čl.  15  bod  15.1

zmluvy.  V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ  od zmluvy
odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie
zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky
primeraná  lehota  na  splnenie  povinnosti/záväzku  a dodávateľ  svoju  povinnosť/záväzok  v tejto
lehote nesplní,

(iii) nastúpením  rozväzovacej  podmienky  účinnosti  zmluvy,  spočívajúcej  v nesplnení/nenaplnení
odkladacej  podmienky/odkladacích podmienok účinnosti  zmluvy ustanovených podľa bodu 21.1
tohto článku

(iv) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3.
zmluvy.

21.3. Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 21.2 (ii) tohto článku nastane dňom doručenia odstúpenia od
zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie
zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
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21.4. Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

(i) objednávateľ  umožní  prístup  dodávateľovi  na  Stavenisko  (miesto  realizácie  Diela),  aby  mohol
vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“

(ii) dodávateľ  písomne  vyzve  objednávateľa  k  „Čiastkovému  odovzdaniu  diela“  a  objednávateľ  je
povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“

(iii) dodávateľ  do  piatich  (5)  kalendárnych  dní  vykoná  súpis  všetkých  vykonaných  prác  ocenený
spôsobom, akým je stanovená cena Diela

(iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje
„Čiastkovú konečnú faktúru“

(v) dodávateľ  odvezie  všetok  svoj  nezabudovaný  materiál  a  vyprace  Stavenisko  najneskôr  do
pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“

(vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.4
tejto zmluvy predložiť  a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela,
ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej
časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“

(vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane
všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od
zmluvy.

21.5.  Zmluva sa ukončí aj:

(i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa
vyžaduje:
- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy

a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
Ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení,
inak ku dnu jej podpísania.

21.6. Obsahom príslušného dokumentu,  ktorý  zakladá ukončenie  zmluvy  musia  byť  podstatné  náležitosti  a
najmä:
(i) dôvody ukončenia zmluvy
(ii) termín ukončenia zmluvy
(iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
(iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú

oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

21.7. Ukončením zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v tejto zmluve, resp. vo všeobecne záväznom
predpise, nezanikajú nároky objednávateľa voči dodávateľovi ani tie ustanovenia tejto zmluvy, z povahy
ktorých vyplýva, že majú trvať aj po zániku zmluvy.

Článok 22
Vyššia moc

22.1. Za prípady  vyššej  moci  sú považované nasledujúce mimoriadne okolnosti  a skutočnosti,  ktoré nastali
objektívne  po  uzatvorení  zmluvy  bez  zavinenia  ktorejkoľvek  zmluvnej  strany,  nemohli  byť  zmluvným
stranami predvídané alebo odvrátené a dočasne alebo trvalo znemožňujú plnenie zmluvy: štrajk mimo
povinnej zmluvnej strany, dočasné opatrenia orgánov verejnej moci v prípade epidémie (vrátane COVID—
19),  požiar,  prírodná  katastrofa,  mobilizácia,  vojna,  povstanie,  zákaz  transferu  devíz,  všeobecný
nedostatok dopravných prostriedkov, všeobecný nedostatok vstupných materiálov a surovín, nezavinená
regulácia odberu elektrickej energie a pod.

22.2. Zmluvná strana postihnutá okolnosťami vyššej moci je povinná okamžite oznámiť túto skutočnosť druhej
zmluvnej strane. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie
zmluvných  záväzkov  resp.  za  omeškanie  (vzhľadom  na  charakter  okolnosti  vyššej  moci),  pokiaľ  ich
splnenie bolo ovplyvnené alebo znemožnené vyššou mocou. V tomto prípade sa predlžuje lehota plnenia
zmluvných povinností  o dobu,  počas  ktorej  budú následky  neodvrátiteľných  okolností  trvať.  Povinnosť
preukázať existenciu okolností vyššej moci má tá zmluvná strana, ktorá sa jej dovoláva.

Článok 23
Záverečné dojednania

23.1. Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej
zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.

23.2. Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty
súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
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23.3. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami
na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

23.4. Dodávateľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka, ak ich uplatnenie bude oprávnené.

23.5. Pokiaľ  dodávateľ  preukazuje  splnenie  podmienok  účasti  vo  verejnom  obstarávaní  podľa  Zákona
o verejnom obstarávaní  treťou  osobou (a to  najmä v nadväznosti  na  §  34  ods.  3  Zákona o verejnom
obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie
tretej  osoby  je  možné  iba  pri  dodržaní  pravidiel  vyplývajúcich  zo  Zákona  o verejnom  obstarávaní
a príslušnej judikatúry Európskeho súdneho dvora.

23.6. V prípade, ak sa podľa tejto zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnu,
technickú  a pod.),  vyžaduje  sa  jej  predloženie  v listinnej  podobe  originálu  /alebo  úradne  overenej
fotokópie. 

23.7. Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa
na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.

23.8. Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v
rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.

23.9. Dodávateľ  vyhlasuje,  že  súhlasí  s podmienkami  verejného  obstarávania  určenými  objednávateľom.
Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti
vo  verejnom  obstarávaní  alebo  súvisiacich  s  prípravou  na  realizáciu  zákazky.  Dodávateľ  prehlasuje
a potvrdzuje,  že  všetky  zmeny,  nedostatky  a/alebo  odchýlky  v zadaní  a podkladoch  objednávateľa
poskytnutých  dodávateľovi  (najmä/nie  výlučne  Projektová  dokumentácia,  Výkaz  výmer,  Stavebné
povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky. 

23.10. Objednávateľ  si  vyhradzuje  právo  vyhlasovať  alebo  nadobúdať  tovary,  služby  alebo  montážne  práce
prostredníctvom  už  existujúcich,  prebiehajúcich  alebo  novo  vyhlásených  verejných  obstarávaní  s
rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.

23.11. Doručovanie:  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  ak  v  tejto  zmluve  nie  je  ustanovené  inak,  písomná
komunikácia  podľa  tejto  zmluvy  alebo  v  súvislosti  s  touto  zmluvou  sa  bude  doručovať  doporučenou
poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch
stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným
doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za
deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení,
potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne
písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si
adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň
úložnej  doby  na  pošte.  V  prípade,  ak  sa  písomnosť  vráti  odosielateľovi  s  označením pošty  „adresát
neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia
sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

23.12. Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  sú  spôsobilé  na  právne  úkony  v celom  rozsahu,  zmluvné  prejavy  sú
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej  že táto zmluva vyjadruje ich
slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas
s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

23.13. Zmluva je  vyhotovená v šiestich  (6)  rovnopisoch,  z  ktorých  sú  dve  (2)  pre  dodávateľa  a štyri  (4)  pre
objednávateľa.

23.14. Prílohami tejto zmluvy sú:
           Príloha č. 1 – Osoby určené na plnenie zmluvy
           Príloha č. 2 -  Výkaz výmer
           Príloha č. 3 -  Zoznam známych subdodávateľov
           Príloha č. 4 -  Kontaktné osoby objednávateľa
 
         
V Košiciach dňa .................. V ......................................... dňa .................. 

Za objednávateľa:  Za dodávateľa : 
Stredná odborná škola automobilová
Moldavská cesta 2, Košice
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Príloha č. 1: Osoby určené na plnenie zmluvy

P. 
č.

Názov pozície kľúčového 
experta 

Titul, Meno, Priezvisko

1
Kľúčový odborník č. 1 - 
stavbyvedúci

Ing. Alojz Koníček

2
Kľúčový odborník č. 2 – 
revízny technik

Ing. Erik Lelák
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Príloha č. 2: Výkaz výmer
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Príloha č. 3
                        Zoznam známych subdodávateľov

Por.
č.

Identifikácia 
navrhnutého 
subdodávateľa
(obchodné meno, sídlo, IČO, 
kontaktná osoba, osoba 
oprávnená konať za 
subdodávateľa)

Identifikácia
príslušného 
plnenia

Rozsah 
plnenia 
vyjadrený
sumou

Dátum 
požiadania
o 
schválenie

Dátum 
overenia 
splnenia 
zmluvných 
požiadavie
k

Dátum 
schválenia 
navrhovaného 
subdodávateľa

Dátum 
ukončenia 
plnenia 
schváleného 
subdodávateľa

Podpis a meno
osoby, ktorá 
overila a 
schválila 
subdodávateľa

 1.

HESTA, spol. s r.o. 
Jilemnického 8770/3D 
080 01 Prešov
IČO: 31678572

Výplne 
otvorov 6%          

 2.

Dkenergy s. r. o.
Oľka 70
067 04 Oľka
IČO: 51481448 ELI  6%          
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Príloha č. 4: Kontaktné osoby objednávateľa

P. 
č.

 Titul, Meno, Priezvisko, 
Funkcia

Kontakt (email, tel.)

1 RNDr. Jana Vargová, riaditeľka
e-mail: jana.vargova@sosake.sk 

Tel.: +421910 855 850

2 Štefan Špilár, stavebný dozor
e-mail: stefan.spilar@gmail.com

Tel.: +421 907 624 332

3
Ing. Jaroslav Voloch, 
koordinátor stavby

e-mail: voloch@sosake.sk  

Tel.: +421 908 469 449
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