
ZMLUVA O DIELO  
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  
 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávateľ:   
Obchodné meno:  Obec Fričovce 
Sídlo:    Fričovce 34, 082 37  
IČO:    00327026 
DIČ:    2020543107 
Štatutárny zástupca:     PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce 
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:  PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce  
Oprávnený jednať vo veciach technických:  PhDr. Ján Mikula, MBA – starosta obce 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:      SK51 5600 0000 0004 1936 1016 
SWIFT:   KOMASK2X 
Tel.:    +421 517911119; +421 911744119  
Fax:    ---   
E-mail:    podatelna@obecfricovce.sk   
Webová stránka:   www.obecfricovce.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:      
Obchodné meno: INTERBAU s.r.o.    
Sídlo:   Brezovica 520, 082 74 Brezovica     
IČO:   44688997     
DIČ:   2022792728   
IČ pre  DPH:  SK2022792728   
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21419/P  
     
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Hroš - konateľ   
    
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Peter Hroš – konateľ spoločnosti  
Osoby oprávnené rokovať  vo veciach technických: Ing. Peter Hroš – konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie:  SLSP, a.s.    
IBAN: SK89 0900 0005 0496 8955       
SWIFT: GIBASKBX    
Tel.: +421 915869368     
Fax: ---     
E-mail: interbau1@gmail.com    
Webová stránka: ---   
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) 
 
Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 
 
 

 

 



ČLÁNOK I 

Úvodné ustanovenia a preambula 
 
1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pritom 

zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy 
upravujúce túto spoluprácu, pričom ide o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých 
realizátorom je zhotoviteľ. 

1.2  Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky 
 v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky na 
 predmet zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení 
 o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky 
 verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná 
 zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „Materská škola v obci 
 Fričovce“. 

1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky 
Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne 
preštudoval. 

1.4 Meranie vykonaných prác: 
- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len “PD“) alebo vo Výkaze 
výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa 
budú merať a vyplácať „netto" (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených 
stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ 
Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých 
kusov bez stratného). 
Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela 
(napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a 
na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a 
počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo 
zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítať do 
jednotkových cien. 
Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme 
(SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch. 

 
 

ČLÁNOK II 
Východiskové údaje a podklady 

 
2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú: 

a) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie 
stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Materská škola v obci Fričovce“, vrátane 
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku 
verejného obstarávania; súťažných podkladov,  

b) PD, 
c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet, 
d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela. 

2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, 
a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia 
stavebného diela. 

2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

 
 
 
 



ČLÁNOK III 
Predmet zmluvy 

 
3.1  Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác 

 stavebného diela: „Materská škola v obci Fričovce“, na pozemku parc. č. 110/1, kat. územie 
 Fričovce, ktorá bola povolená Stavebným povolením číslo: SOÚ 194/1/2017-OcÚ 311/2017-SP 
 zo dňa 30.10.2017 vydaným Obcou Široké, ako príslušným stavebným úradom, s dátumom 
 právoplatnosti 2.11.2017. 

3.2 Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené: 
 - v PD, 
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte. 
3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo 

technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva tak 
z projektovej dokumentácie, ako aj z výkazu výmer/rozpočtu súčasne, t.j. nie je povinný 
zhotoviť to, čo vyplýva z projektovej dokumentácie ale nevyplýva z výkazu výmer/rozpočtu, 
resp. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z výkazu výmer/rozpočtu ale nevyplýva 
z projektovej dokumentácie. 

 
 

ČLÁNOK IV 
Rozsah a obsah predmetu zmluvy 

 
4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na 

jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani 
jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 
tohto Článku.  

4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál 
nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.  

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo 
súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania 
diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. 
Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. 
oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte 
nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej 
medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky 
oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú 
zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v 
stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného 
dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky 
k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“). 

4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil 
v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj 
cenu diela uvedenú a dohodnutú  v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe 
všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné 
ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné 
užívanie.  
 
 
 



ČLÁNOK V 
Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidlá pre zmenu subdodávateľov 

 
5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni 

stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných  STN EN, podmienkami 
pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne 
záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových 
a bezpečnostných predpisov v SR. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZVO uvádza (vyplní zhotoviteľ v čase 
uzavretia zmluvy) údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje 

subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 

priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ, ktorý sa bude podieľať na plnení 
tejto zmluvy musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o 
verejnom obstarávaní, pokiaľ mu to vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5.3  Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek 
zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. 
Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať 
zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa 
objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, 
podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje 

navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 

meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Pokiaľ objednávateľ do dňa 
predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi 
písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov 
nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený. 

5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu 
tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné 
v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy. 

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi do 3 (troch) pracovných dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto  zmluvy predložiť na písomné odsúhlasenie „Plán organizácie výstavby“, vrátane 
koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a 
výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia 
prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP, PO, ochrany životného 
prostredia, nároky na dodávku el. energie, spôsob likvidácie odpadu. 

5.6 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva 
oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre  
zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám. 

5.7 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka 
a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu 
zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí 
a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor tri (3) 
pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými 
a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ 
neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť 
na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ 
povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole 
zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ. 

5.8 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom 
diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác 
zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude 
odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť 
primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín 



ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, 
najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania. 

5.9 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 
bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na 
stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a 
ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 
82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. 

5.10 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD 
a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré 
majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe 
zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické 
požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..  

5.11 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania 
a ich zaplatenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom. 

5.12 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný 
pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc 
a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby: 

 

Titul, meno a priezvisko Ev. č. osvedčenia Telefón, e-mail 

Michal Petrík 06360*10* 0915/863 965 

 
5.13 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho 

s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho 
v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom. 

5.14  Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho 
odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek 
oprávnený vstúpiť na stavenisko.  

5.15 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných 
materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky 
bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní 
diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.. 

5.16 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela 
odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.  

5.17 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom 
upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom 
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.       

5.18 Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela 
zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu 
zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny 
(ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného 
diela a pre odstránenie akýchkoľvek vád. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené 
pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný 
dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, 
pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaniach so zhotoviteľom, stavebným úradom 
a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom 
zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je 
dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie 
pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..  

5.19 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne 
objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom 
fyzického začiatku realizácie diela. 



5.20 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo 
sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia 
diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka 
vedeného zhotoviteľom. 

5.21 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré 
sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.  

5.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú 
fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení 
alebo na požiadanie stavebného dozora.  

5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 
do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy. 

5.24 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela 
v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo výške 100,00 % celkovej zmluvnej ceny s DPH 
uvedenej v článku VII. odseku 7.6 tejto zmluvy, poistnou zmluvou č. 2407079374.  

 
 

ČLÁNOK VI 
Odovzdanie a prevzatie staveniska 

 
6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky 

nachádzajúce sa na stavenisku. 
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa 

prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní po nadobudnutí 
účinnosti tejto Zmluvy. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré 
neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy, bude 
termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami 
objednávateľa a zhotoviteľa. 

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať 
predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, 
ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, 
rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.  

6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných 
inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výškopise. Objednávateľ 
zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia 
a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku 
nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a 
začatím stavebných prác.  

6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 3 sady kompletnej PD  
1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme na CD/DVD nosiči. 

6.6 Objednávateľ pri  odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové 
body a vytyčovacie výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie 
diela pre jeho presnú identifikáciu.  

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený 
objednávateľom. 

6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného 
diela na vlastné náklady. 

6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku 
nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom. 

6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, 
aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou 
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. 
V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu 



na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá 
zhotoviteľ. 

6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom 
povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov 
o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto 
osôb na stavenisko. 

6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ. 
6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov 

Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo 
skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným 
zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne 
predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy. 

6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu 
dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného 
správania, a pod.) 

6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na 
elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak 
povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady. 

6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre 
potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť 
odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady. 

6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní 
a prevzatí stavebného diela. 

 
 

ČLÁNOK VII 
Cena predmetu zmluvy 

 
7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných 

strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a 
oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou 
Prílohy č.1 tejto Zmluvy. 

7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 

7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok 
určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.  

7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolene nepozmenil 
Výkaz výmer.   

7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné 
náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s 
prihliadnutím na povahu diela. 

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:  
 
396 598,53 € bez DPH,  slovom tristodeväťdesiatšesťtisíc päťstodeväťdesiatosem eur 53/100 

    79 319,71 € DPH 20%,  slovom sedemdesiatdeväťtisíc tristodevätnásť eur 71/100 

 475 918,24 € s DPH,  slovom štyristosedemdesiatpäťtisíc deväťstoosemnásť eur 24/100 
     
7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace 

s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi . 
7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III. 

a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela 
podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane 



zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej 
zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase 
fakturácie o novú výšku DPH.       

7.9 Oceňovanie prípadných naviac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy. 
 K zmene ceny môže dôjsť: 

7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a    
písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa, 

7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom 
objednávateľa, 

7.9.3   pri zmene zákonnej sadzby DPH, 
7.9.4   pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú 

dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej 
ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať, 

7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane 
objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky, 

7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 
 

 
ČLÁNOK VIII 

Platobné podmienky 
 

8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného objednávateľa 
a z prostriedkov nenávratného finančného príspevku.  

8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada 
za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného 
platobného styku. 

8.3 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený 
systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú 
fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje 
stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy.  

8.4 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. mesačne, ak 
doba realizácie diela je dlhšia ako 1 mesiac.   

8.5 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je 
zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. 
Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných 
prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne 
dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom 
nesúhlasí.   

8.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj 
odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. 
Faktúra bude vystavená v šiestich (6) origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti 
požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP 
podľa tejto zmluvy. 

8.7 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne 
nasledujúce náležitosti, a to: 
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje 

stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné 
číslo, 

- číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve, 
- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia, 
- meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela, 
- poradové číslo faktúry, 
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú  cenu v €, 



- označenie peňažného ústavu  a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 
- text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie 

ktorého sa objednávateľ uchádza. 
8.8 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil: 

- Krycí list rozpočtu,  
- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,  
- Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia, 
- výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu 

a rozsahu práce. 
Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje 

náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky. 
8.9 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej 

prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od 
doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi. 

8.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami 
stavebným dozorom objednávateľovi do desiateho (10.) dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca. 

8.11 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov 
zhotoviteľa bude vykonaná na základe: 
-  skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,  
-  miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ 

stavebnému dozorovi a objednávateľovi, 
-  vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými 

v bode 8.7 tejto Zmluvy, 
-  schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.   

8.12 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa 
pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.   

8.13 Práce a náklady naviac prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného 
Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli 
objednávateľ. 

8.14 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém 
financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú 
splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať 
bezodkladne.  

8.15 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na 
zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý 
kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.  

 
 

ČLÁNOK IX 
Záväzky zmluvných strán 

 
9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované  v Článku III tejto Zmluvy 

a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.  
9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného 

v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom 
oboma zmluvnými stranami. 

9.3 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom 
a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a 
zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že 
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, 
plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú 



v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom protokole sa súčasne dohodne lehota, 
v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť. 

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov 
požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu 
spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a 
majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom 
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. 

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz 
výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej 
ponuky predloženej v procese verejného obstarávania. 

9.7 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ. 
 
 

ČLÁNOK X 
Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy 

 
10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy:  bližšie viď PD. 
10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:   

- odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní od písomného vyzvania 
Objednávateľom, 

- termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa protokolárneho odovzdania a 
prevzatia staveniska, 

- termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 18 mesiacov od začatia realizácie 
stavebného diela 

10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, 
pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo 
v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela. 

10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť 
plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa 
predĺži o túto dobu. 

10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré 
si vyžiadajú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác naviac oproti PD a Výkazu výmer, po 
dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na 
realizovanie požadovaných zmien a naviac prác, a to formou písomného dodatku k tejto 
Zmluve.  

10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to 
až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto 
Zmluvy zaniknú iným spôsobom.  

 
 

ČLÁNOK XI 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky 

brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom. 
11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej 

a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a 
do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s 
lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ  zaväzuje odstrániť.  



11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými 
nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela 
až do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov. 

11.4  Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je 
pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis 
o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.  

11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto 
Zmluvy sa rozumie: 
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a 

zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a ďalších vád 
brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.  

11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného 
diela odovzdať objednávateľovi v min. 2exemplároch: 
a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania 

stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si 
zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do 
projektu skutočného vyhotovenia, 

b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové 
a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri 
podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých 
objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.  

c) elaborát kvality, 
d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného 

užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.), 
e) stavebné denníky, 
f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov 

inžinierskych sietí dotknutých realizáciou, 
g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok, 
h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných 

dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o 
akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.), 

i)   doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.  
Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a 
preberacieho konania. 

11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov 
a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, 
skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 
pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 
exemplároch. 

11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených 
prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to 
všetko minimálne v dvoch (2) exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), 
najneskôr ku dňu preberacieho konania. 

11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden 
celok.   

11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ 
sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. 

 
 

ČLÁNOK XII 
Vady diela 

 
12.1 Stavebné dielo má vady  ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému 

v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných 



ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení. 
12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení 

záväzkov tejto Zmluvy.  
12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN 

EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy. 
12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, 

sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, 
schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa. 

12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí 
odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení 
odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa 
upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady 
spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na 
nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku)  a 
objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka 
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, 
v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela. 

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca 
oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov. 

12.8 Rozoznávajú sa: 
a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou 

prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované 
zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých 
termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje 
právo neprevziať stavebného dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami 
a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia 
zjavných vád a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré 
sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke 
(užívaniu) Diela. 

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí 
stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať 
u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je 
povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej 
obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. 
O dobu opráv skrytých vád sa  na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto 
Zmluvy. 

12.9 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí       
obsahovať   označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. 

12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť 
akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť. 

12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu. 
12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam. 
12.13 Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení 

objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia 
povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný 
havarijný stav odstrániť na vlastné náklady. 

12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného 
zákonníka v platnom znení. V prípade hroziacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky 
nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa 
zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky. 

12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu 
za vzniknutú škodu. 

 



ČLÁNOK XIII 
Záruka na realizovaný predmet zmluvy 

 
13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto 

Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od 
zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré 
výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná 
doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa 
objednávateľom.  

13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto 
Zmluve.    

13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne 
dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré 
by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v 
zmluve predpokladaným účelom.  

13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom 
uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád - doručením písomnej reklamácie 
zhotoviteľovi. 
 
 

ČLÁNOK XIV 
Kontaktné osoby 

 
14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú: 

- za objednávateľa:  
 

Titul, meno a priezvisko Funkcia 
Telefón,  
E-mail 

PhDr. Ján Mikula, MBA starosta 
+421 911744119 
podatelna@obecfricovce.sk 

 
 

- za zhotoviteľa: 

Titul, meno a priezvisko Funkcia 
Telefón,  
E-mail 

Ing. Peter Hroš Konateľ spoločnosti +421 915869368 
interbau1@gmail.com 

   

   

   
 

 
14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v 

rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom 
zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.  

 
 

ČLÁNOK  XV 
Zmluvné pokuty 

 
15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný 

uhradiť objednávateľovi: 



15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy 
úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok  
z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 300 € za každý 
deň omeškania.   

15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných vád a zjavných nedorobkov vyplývajúcich 
z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami 
v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú 
je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi. 

15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy v zmysle bodu 5.24 v súvislosti s bodom 9.5 tejto 
zmluvy, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za 
každý začatý deň omeškania.  

15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa 
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa 
stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je 
možné uložiť aj opakovane. 

15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní 
a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý 
deň omeškania.. 

15.1.6 za nesplnenie povinnosti požiadať o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa bodu 5.3 si 
zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 €. 

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu 
s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená 
bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej 
strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu. 

15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na 
náhradu škody.   

 
 

ČLÁNOK XVI 
Odstúpenie od zmluvy 

 
16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného 

porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a 
nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade 

podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred 
jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú 
druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných 
dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.  

16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa   
odstúpiť od tejto Zmluvy je: 
a)  bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom, 
b)  omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa 

Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, 
c)  nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne, 
d)  pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.  

16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa 
odstúpiť od tejto Zmluvy je: 
a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní, 
b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti, 
c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení 

zo strany zhotoviteľa. 



16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je 
schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci. 

16.7  Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:  
a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany, 
b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto 

Zmluvy, 
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,  
d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane. 

16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti: 
a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, 
b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,  
c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.  

16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej 
zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom. 

16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený 
zamestnancami zmluvných strán. 

16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie 
vyššej moci  a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov. 

16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení 
druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ 
preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného 
oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania. 

16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok 
na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným 
dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od 
tejto Zmluvy. 

16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s 
odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov 
zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov 
na strane objednávateľa.   

16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú 
podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné 
zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa 
tejto zmluvy. 

 
 

ČLÁNOK XVII 
Ostatné ustanovenia 

 
17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, 

úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil 
majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa 
a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným 
odborným odôvodnením. 

17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na 
vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto 
vadách. 

17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto 
Zmluvy. 

 
 

ČLÁNOK XVIII 
Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti 

 



18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana 
považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu 
tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.  

18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli 
zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo 
tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.  

18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na: 
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný 

partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom, 

- kontrolné orgány objednávateľa, SR a EÚ. 

18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia 
účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, 
rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu  zabezpečenia ochrany majetku, 
technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj 
ostatných skutočností tvoriacich know-how. 

 

 

ČLÁNOK XIX 
Osobitné podmienky plnenia zmluvy – zriadenie pracovného miesta 

19.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 8a 
zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné 
strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela 
realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce, najmä kvôli príslušnosti ku rómskemu 
etniku,  dočasné vyrovnávacie opatrenia. 

19.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 
311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné 
predpoklady: 
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. 

19.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa 
bodu 19.2, písm. a) a b) poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu 
v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov 
uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 19.2, písm. a) a b) sa preukáže čestným vyhlásením 
uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným 
potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do 
evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého 
Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné 
osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa bodu 19.2, písm. a) a b). 

19.4 Pod pojmom „zamestnať“ sa rozumie uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu s vybraným 
uchádzačom o zamestnanie podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce na základe 
pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

19.5 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi dokumenty preukazujúce uzatvorenie 
pracovnoprávneho vzťahu s uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 19.4 vrátane čestných 
prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny bezodkladne po uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu. 

19.6 Uchádzač uzatvorí  pracovnoprávny vzťah s uchádzačom o zamestnanie tak, aby uchádzač o 
zamestnanie vykonával prácu podľa pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných 



mimo pracovného pomeru najneskôr odo dňa začatia stavebných prác podľa tejto Zmluvy.  
19.7 Ak v priebehu plnenia zmluvného vzťahu príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu pracovnej 

zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré 
Zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku, má Zhotoviteľ povinnosť najneskôr do sedem (7) dní 
od ukončenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho dané kumulatívne 
predpoklady. 

19.8 Splnenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne preukázať 
objednávateľovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto nie 
sú dotknuté. 

19.9 V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností podľa tohto článku zmluvy, je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň  
omeškania. 

19.10 Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. 
nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy zhotoviteľom i napriek písomnej výzve 
objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných 
povinností zhotoviteľa. 

 
 

ČLÁNOK XX 
Záverečné ustanovenia 

 
20.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu 

obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy 
počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.  

20.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto 
zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002567, a to objednávateľom, poverenými 
zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. 
Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku 
potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania 
aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán 
vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí NFP. 

20.3 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto 
Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená 
odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo 
márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní. 

20.4 Táto zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  štatutárnymi zástupcami oboch 
Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom 
nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:  

a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená, 
b) došlo k právoplatnému schváleniu verejného obstarávania v rámci jeho 

administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským 
orgánom 

20.5 Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu 
verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim 
orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou. 

20.6 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode 
zmluvných strán.  

20.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru 
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.  

20.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné 
vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho 
zákonníka. 



20.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne 
stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto 
neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ 
je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy 
účastníci túto otázku brali do úvahy. 

20.10 Práva a povinností vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných 
strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa. 

20.11 Táto Zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) sú pre objednávateľa 
a dve (2) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.  

20.12 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je nacenený výkaz výmer. 
20.13 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto 

bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v 
tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 
 Vo Fričovciach, dňa: 27.1.2021               V Brezovici, dňa: 25.01.2021 
        

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

___________________________                  ____________________________ 
 PhDr. Ján Mikula, MBA     Ing. Peter Hroš   

          starosta      konateľ spoločnosti 

   



Príloha č. 1 
Údaje o subdodávateľoch 

 

P.č. Obchodné 
meno 
subdodávateľa 

IČO Sídlo Údaje o osobe oprávnenej 
konať  za subdodávateľa 
v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu a dátum 
narodenia 

Suma v eurách s 
DPH, ktorou sa má 
podieľať  
subdodávateľ na 
dodaní plnenia,  
vypočítaná z 
celkovej hodnoty 
plnenia uvedenej 
v ponuke uchádzača 

Predmety subdodávok 

 Zhotoviteľ do 
času uzavretia 
tejto zmluvy 
nepredpokladá 
žiadnych 
subdodávateľov 

     

       

       

       

       

       

 
Poznámka: V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času 
uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“. 
 
Meno, priezvisko a titul: Ing. Peter Hroš – konateľ spoločnosti 
 
Dátum a miesto podpisu: Brezovica, 25.01.2021 
 
Podpis:  
 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Fričovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ 00327026

Projektant

Zhotoviteľ 44688997 SK2022792728

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 89 538,89 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 52 212,35 9 Bez pevnej podl. 14 VRN 2   0,00

3 PSV Dodávky 182 933,06 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 49 085,84 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 13 868,73 17 VRN 5   0,00

6 Montáž 7 996,30 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 395 635,17 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 963,36

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 396 598,53

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 396 598,53 79 319,71

Objednávateľ
25 475 918,24

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

Fričovce - Materská škola   

Obec Fričovce   

   

INTERBAU s.r.o.   

Ing. Kvartek   

18. 6. 2020

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

   Strana 1  z 1



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: IČO: 00327026

Obec Fričovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44688997
INTERBAU s.r.o. IČ DPH: SK2022792728

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Kvartek IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 475 918,24

0,00

396 598,53

543

Fričovce - Materská škola

396 598,53

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,0020,00%

79 319,7120,00%
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 543

Stavba:

Miesto: Fričovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

SO 04 - Kanalizačná prípojka

SO 05 - Vodovodná prípojka

SO 06 - Odberné elektrické zariadenie

SP 07 - Odberné plynové zariadenie

SO 08 - Oplotenie

SO 01.3 - Elektroinštalácia

SO 01.5 - Vykurovanie

SO 01.6 - Vzduchotechnika

SO 02 - Požiarna nádrž

SO 03 - Spevnené plochy

09 kalkul

 

Ing. Kvartek

267 337,21

18 599,94

12 411,72

50 923,96

20 710,91

4 964,77

6 769,01

9 842,27

355,55

794,26

1 047,07

2 841,86

04 kalkul

05 kalkul

06 kalkul

07

08 kalkul

03 kalkul

Kód

001 kalkul

002 kalkul

003

004 kalkul

005

396 598,53

Fričovce - Materská škola

18. 6. 2020

Popis Cena bez DPH [EUR]

SO .1 - ASR

SO 01.2 - ZTI

3 410,23

475 918,24

8 122,81

11 810,72

426,66

953,11

1 256,48

5 957,72

Cena s DPH [EUR]

320 804,65

22 319,93

14 894,06

61 108,75

24 853,09
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: IČO: 00327026

Obec Fričovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44688997

INTERBAU s.r.o. IČ DPH: SK2022792728

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Kvartek IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 267 337,21

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 267 337,21 20,00% 53 467,44

Cena s DPH v EUR 320 804,65

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Fričovce - Materská škola

001 kalkul - SO .1 - ASR
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:  

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 267 337,21

D HSV Práce a dodávky HSV 118 048,88

D 1 Zemné práce 1 006,83

1 K 121101112
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3
m3 54,515 1,87 101,94

2 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 2,484 5,35 13,29

3 K 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 

mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 

hornine 3

m3 0,745 0,54 0,40

4 K 132201202
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 

m3
m3 97,786 5,35 523,16

5 K 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 29,336 0,54 15,84

6 K 162401122

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť 

do 2000 m

m3 93,782 2,59 242,90

7 K 171201101

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 

sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 

nezhutnených

m3 93,782 0,98 91,91

8 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 6,488 2,68 17,39

D 2 Zakladanie 8 916,86

9 K 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 7,923 23,73 188,01

10 K 274271301
Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x20x25 s 

betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm
m3 0,600 117,06 70,24

11 K 274271305
Murivo základových pásov (m3) s betónovou výplňou C 

16/20 hr. 500 mm
m3 29,160 95,86 2 795,28

12 K 274313521 Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15 m3 69,949 72,71 5 085,99

13 K 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 6,690 16,06 107,44

14 K 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 6,690 1,78 11,91

15 K 275321312
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 

20/25
m3 6,624 77,19 511,31

16 K 275361821 Výstuž základových pätiek z ocele 10505 t 0,137 1 070,63 146,68

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 39 139,89

17 K 311101211
Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a 

železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou 
m 18,500 4,10 75,85

18 M 2831404175 Vetracia mriežka plastová D100 ks 37,370 4,46 166,67

19 K 311234054

Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 30 P 15 

brúsených na pero a drážku, na PUR penu 

(300x247x249)

m3 55,954 108,75 6 085,00

20 K 311234311

Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 44 

FAMILY 2in1 P 8 brúsených na pero a drážku, na PUR 

penu (440x247x249)

m3 122,550 161,30 19 767,32

21 K 311273460
Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P2-

400 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)
m3 8,410 126,09 1 060,42

22 K 317161202
Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, 

výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm
ks 16,000 19,89 318,24

23 K 317161203
Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, 

výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm
ks 20,000 22,80 456,00

24 K 317161205
Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, 

výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm
ks 5,000 34,58 172,90

25 K 317161206
Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, 

výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm
ks 10,000 39,76 397,60

26 K 317161208
Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, 

výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm
ks 1,000 51,67 51,67

27 K 317161252
Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 

71 mm, dĺžky 1250 mm
ks 12,000 10,77 129,24

Fričovce - Materská škola
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Strana 2 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 317161253
Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 

71 mm, dĺžky 1500 mm
ks 1,000 12,48 12,48

29 K 317321315 Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25 m3 9,313 77,55 722,22

30 K 317351107
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 

výšky do 4 m zhotovenie
m2 82,924 16,06 1 331,76

31 K 317351108
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 

výšky do 4 m odstránenie
m2 82,924 1,78 147,60

32 K 317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505 t 0,881 1 071,64 944,11

33 K 331321315
Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových 

stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 20/25
m3 1,457 77,13 112,38

34 K 331351103
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 

štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné
m2 17,952 16,06 288,31

35 K 331351104
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 

štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné
m2 17,952 1,78 31,95

36 K 331361821
Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 

10505
t 0,116 1 070,63 124,19

37 K 342243162
Priečky z tehál pálených HELUZ 8 P 10 brúsených na 

pero a drážku, na PUR penu (80x375x249)
m2 178,461 18,63 3 324,73

38 K 342243163
Priečky z tehál pálených HELUZ 11,5 P 10 brúsených 

na pero a drážku, na PUR penu (115x497x249)
m2 158,433 19,20 3 041,91

39 K 342243164
Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 brúsených na 

pero a drážku, na PUR penu (140x497x249)
m2 9,450 21,31 201,38

40 K 342948112
Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám 

priskrutkovaním
m 119,700 1,47 175,96

D 4 Vodorovné konštrukcie 16 808,15

41 K 411321314
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr.C 

20/25
m3 47,413 78,07 3 701,53

42 K 411351107 Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné m2 263,025 16,06 4 224,18

43 K 411351108 Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné m2 263,025 1,78 468,18

44 K 411354173
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 12 kPa zhotovenie
m2 251,150 4,46 1 120,13

45 K 411354174
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 12 kPa odstránenie
m2 251,150 0,89 223,52

46 K 411354257
Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým 

pozinkovaným, výšky vľn do 50 mm hr. 1,3 mm
m2 3,150 28,50 89,78

47 K 411354271

Príplatok za lôžko z cementovej malty pre debnenie 

stropu zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným 

(m2 debnenej plochy)

m2 0,900 0,58 0,52

48 K 411361821
Výstuž stropov doskových, trámových, 

vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505
t 3,992 1 070,63 4 273,95

49 K 417321414 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 m3 10,487 77,73 815,15

50 K 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier zhotovenie
m2 48,170 16,06 773,61

51 K 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier odstránenie
m2 48,170 1,78 85,74

52 K 417361821
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 

10505
t 0,443 1 070,63 474,29

53 K 430321315 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 m3 2,400 77,43 185,83

54 K 431351121
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 

dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2 14,634 16,06 235,02

55 K 431351122
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 

dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2 14,634 1,78 26,05

56 K 451577777
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 

do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého
m2 38,970 2,84 110,67

D 5 Komunikácie 939,12

57 K 596811111
Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do 

lôžka z kameniva ťaženého
m2 38,970 11,13 433,74

58 M 5921957045 Platne -VYMÝVANÝ BETÓN 50/50/5 cm ks 157,439 3,21 505,38

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 45 176,98

59 K 611473112
Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých 

zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková
m2 249,840 7,12 1 778,86

60 K 612473182
Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i 

v schodisku, muriva druhu, štuková
m2 1 467,496 7,12 10 448,57

61 K 622464222
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, 

silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm
m2 517,760 7,56 3 914,27

62 K 622464310

Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné 

miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka 

(Baumit MosaikTop)

m2 24,600 14,43 354,98

63 K 622481119
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
m2 24,600 6,02 148,09

64 K 625251357
Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT 

STAR - minerálne riešenie
m2 460,223 29,37 13 516,75
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65 K 625251372
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm 

BAUMIT STAR - minerálne riešenie
m2 55,180 21,81 1 203,48

66 K 625251406
Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT 

STAR - riešenie pre sokel (XPS),
m2 2,357 31,58 74,43

67 K 631312511
Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 40 

do 80 mm
m3 9,254 73,29 678,23

68 K 631312611
Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 50 

do 80 mm
m3 17,156 75,55 1 296,14

69 K 631313611
Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 80 

do 120 mm
m3 32,235 75,55 2 435,35

70 K 631319151
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. 

tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 40-80 mm
m3 9,254 6,25 57,84

71 K 631319161
Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 

8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)
m3 17,156 6,69 114,77

72 K 631319163
Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 

8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)
m3 32,235 7,14 230,16

73 K 631351101 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 10,573 16,06 169,80

74 K 631351102 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 10,573 1,78 18,82

75 K 631362412

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 

betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 

mm, veľkosť oka 150x150 mm

m2 410,830 2,05 842,20

76 K 631582001 Násyp zo štrku z  penového skla (sklopenový granulát) m3 65,391 70,16 4 587,83

77 K 632451024
Vyrovnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. 

nad 40 do 50 mm (podkladný)
m2 1,600 8,58 13,73

78 K 632477431 Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie, hr. 3 mm m2 220,200 5,48 1 206,70

79 K 642942111
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, 

plochy otvoru do 2,5 m2
ks 37,000 16,51 610,87

80 M 5533194100 Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm P ks 5,000 19,20 96,00

81 M 5533194000 Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L ks 3,000 19,20 57,60

82 M 5533194150 Zárubňa oceľová CgU 60x197x12,5cm P ks 1,000 20,07 20,07

83 M 5533194450 Zárubňa oceľová CgU 80x197x12,5cm L ks 7,000 20,07 140,49

84 M 5533194400 Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm L ks 4,000 20,07 80,28

85 M 5533194500 Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm P ks 6,000 20,07 120,42

86 M 5533194550 Zárubňa oceľová CgU 80x197x12,5cm P ks 4,000 20,07 80,28

87 M 5533194650 Zárubňa oceľová CgU 90x197x12,5cm L ks 2,000 20,07 40,14

88 M 5533194750 Zárubňa oceľová CgU 90x197x12,5cm P ks 3,000 20,07 60,21

89 M 5533194700 Zárubňa oceľová CgU 90x197x10 P ks 1,000 20,50 20,50

90 M 5533199000 Zárubňa oceľová CgU 125x197x12,5cm ks 1,000 27,43 27,43

91 K 648991113
Osadenie parapetných dosiek z plastických a 

poloplast., hmôt, š. nad 200 mm
m 35,800 9,30 332,94

92 M 5624900350 Parapet 250x25 mm m 37,232 10,71 398,75

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 653,01

93 K 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 524,320 1,78 933,29

94 K 941941291

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 1 048,640 1,34 1 405,18

95 K 941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2 524,320 0,89 466,64

96 K 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy do 1,20 m
m2 536,170 1,12 600,51

97 K 941955102
Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s 

výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m
m2 3,900 1,56 6,08

98 K 953995113 BAUMIT Rohová lišta z PVC m 51,680 1,61 83,20

99 K 953995153 BAUMIT Soklový profil Therm SL 12 (plastový) m 82,560 8,50 701,76

100 K 953995183
BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Basic 

(plastový)
m 298,270 1,53 456,35

D 99 Presun hmôt HSV 1 408,04

101 K 998011002
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m
t 828,257 1,70 1 408,04

D PSV Práce a dodávky PSV 141 746,25

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 574,57

102 K 711131102
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 

vodorovnú
m2 888,760 0,71 631,02

103 M 6936651000 Geotextília netkaná polypropylénová PP   200 m2 1 175,385 0,89 1 046,09

104 K 711131103
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, 

separačná fólia na sucho
m2 261,560 0,71 185,71
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105 M 2832221105 PE fólia m2 345,913 0,54 186,79

106 K 711133001

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou 

položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením 

spoju

m2 313,600 5,35 1 677,76

107 M 2833000200
FATRAFOL-803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, 

radonu, hydroizolačná fólia hr.1,00 mm,š.1,3m
m2 414,736 3,75 1 555,26

108 K 711211501
Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová 

hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová
m2 48,310 4,46 215,46

109 K 711212501
Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová 

hydroizolácia dvojnásobna, ozn. I03 zvislá
m2 12,000 5,11 61,32

110 K 998711102
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t 1,279 11,85 15,16

D 712 Izolácie striech 559,19

111 K 712290010 Zhotovenie parozábrany m2 262,770 0,71 186,57

112 M 2832208026
Parozábrana JUTAFOL N AL 170 SPECIAL (1,5 x 

50bm), množstvo v 1 role:75m2
m2 347,514 1,07 371,84

113 K 998712102
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t 0,059 13,28 0,78

D 713 Izolácie tepelné 19 629,61

114 K 713111121
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou 

vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom
m2 914,510 3,57 3 264,80

115 M 6314153405
Tepelné izolácie Unifit 032, sklená minerálna izolácia - 

rolka 60x1200x9000
m2 272,881 2,94 802,27

116 M 6314153451
Tepelná izolácia šikmých striech Unifit 032, sklená 

minerálna izolácia - rolka 160x1200x4000 mm
m2 329,960 7,85 2 590,19

117 M 6314153461
Tepelná izolácia šikmých striech Unifit 032, sklená 

minerálna izolácia - rolka 180x1200x3500 mm
m2 329,960 8,83 2 913,55

118 K 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 512,310 0,71 363,74

119 M 2830010800 fólia PE m2 589,157 0,54 318,14

120 K 713122111
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 

kladeným voľne v jednej vrstve
m2 250,420 1,78 445,75

121 M 2837650005 Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka  20mm m2 255,428 2,68 684,55

122 K 713122121
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 

kladeným voľne v dvoch vrstvách
m2 261,890 3,57 934,95

123 M 28376532071 Kooltherm K5 hr.40 mm m2 534,256 10,71 5 721,88

124 K 713132121
Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, s úpravou 

viazacím drôtom
m2 67,935 4,46 302,99

125 M 2837653422 EPS 100S penový polystyrén hrúbka 100 mm m2 70,680 4,46 315,23

126 K 713132134
Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením 

voľne v jednej vrstve
m2 12,500 4,46 55,75

127 M 2837653414 EPS 100S penový polystyrén hrúbka 90 mm m2 12,750 4,01 51,13

128 K 713132213
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 

xps kotvením
m2 49,200 5,35 263,22

129 M 2837650030 Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka  50mm m2 51,188 9,91 507,27

130 K 998713102
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
t 7,702 12,23 94,20

D 762 Konštrukcie tesárske 1 721,17

131 K 762341201
Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 

60°
m 1 378,560 0,36 496,28

132 M 6051717900 Lata do 25 cm2 mäkké rezivo m3 4,136 196,28 811,81

133 K 762341251 Montáž kontralát pre sklon do 22° m 375,060 0,36 135,02

134 M 6051717900 Lata do 25 cm2 mäkké rezivo m3 0,619 196,28 121,50

135 K 762395000

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 

kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 3,872 24,54 95,02

136 K 998762102
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
t 2,705 22,75 61,54

D 763 Konštrukcie - drevostavby 17 430,62

137 K 763120015
Sadrokartónová predstena, jednoduché opláštenie, 

doska RF 15 mm
m2 4,404 18,77 82,66

138 K 763138119 Podhľad RIGIPS RF 1x15 m2 262,770 30,88 8 114,34

139 K 763138210
Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, 

jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD
m2 4,481 18,54 83,08

140 K 763732112
Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, 

konštrukčnej dĺžky do 18 m
m 363,566 5,38 1 955,99

141 M 6122201100

Drevený väzník V1 so styčníkovými plechami vrátane 

stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia, 

opatrený náterom l=12,97 m

ks 20,000 249,81 4 996,20
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142 M 6122201101

Drevený väzník V2 so styčníkovými plechami vrátane 

stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia, 

opatrený náterom l=12,97 m

ks 2,000 249,81 499,62

143 M 6122201102

Drevený väzník V3 so styčníkovými plechami vrátane 

stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia, 

opatrený náterom l=12,97 m

ks 2,000 249,81 499,62

144 M 6122201103

Drevený väzník V4 so styčníkovými plechami vrátane 

stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia, 

opatrený náterom l=12,97 m

ks 1,000 249,81 249,81

145 M 6122201105

Drevený väzník V6 so styčníkovými plechami vrátane 

stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia, 

opatrený náterom l=4,49 m

ks 2,000 133,83 267,66

146 M 6122201108

Drevený väzník V5 so styčníkovými plechami vrátane 

stužujúcich prvkov, ondrejských krížov a zavetrenia, 

opatrený náterom l=6,02 m

ks 4,000 170,41 681,64

147 K 998763201
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 

m
% 0,000 4,50 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 13 948,64

148 K 764171101 Krytina LINDAB Topline LPA sklon strechy do 30° m2 380,000 20,03 7 611,40

149 K 764171231 Krytina LINDAB - záveterná lišta, sklon strechy do 30° m 33,900 9,97 337,98

150 K 764171241 Krytina LINDAB - úžľabie, sklon strechy do 30° m 10,000 10,48 104,80

151 K 764171254
Krytina LINDAB - hrebene z hrebenáčov s vetracím 

pásom, sklon strechy do 30°
m 32,770 13,48 441,74

152 K 764171263
Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy 

do 30°
m 53,500 8,00 428,00

153 K 764171266
Krytina LINDAB - zachytávač snehu sedlový, sklon 

strechy do 30°
m 52,000 10,37 539,24

154 K 764171271 Krytina LINDAB - lemovanie komína na ploche m2 1,390 71,38 99,22

155 K 764171276 Krytina LINDAB - lemovanie rúr D do 100 mm m2 1,482 9,42 13,96

156 K 764171906
Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez, 

sklon strechy do 30° LINDAB
ks 1,000 122,38 122,38

157 K 764711115 Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 330 mm m 76,050 12,49 949,86

158 K 764751113
Odpadová rúra kruhová D 120 mm Lindab Rainline 

Elite
m 40,000 27,57 1 102,80

159 K 764751143
Výtokové koleno potrubia D 120 mm Lindab Rainline 

Elite
ks 6,000 20,05 120,30

160 K 764751153
Odskok odtokového potrubia D 120 mm Lindab 

Rainline Elite
ks 12,000 29,98 359,76

161 K 764751167
Medzikus k odkvapovej rúre D 120 mm Lindab Rainline 

Elite
ks 6,000 13,78 82,68

162 K 764761123
Žľab pododkvapový polkruhový R 190 mm, vrátane 

čela, hákov, rohov, kútov Lindab
m 53,500 27,50 1 471,25

163 K 764761233
Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 190 mm 

Lindab Rainline Elite
ks 6,000 20,60 123,60

164 K 764762113 Montáž čiel pododkvapových žľabov ks 6,000 2,37 14,22

165 M 5535040410 Žľabové čelo, Lindab  150mm ks 6,000 2,42 14,52

166 K 998764102
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t 0,526 20,78 10,93

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 758,42

167 K 765901082 Montáž strešnej fólie na krokvy m2 380,000 0,71 269,80

168 M 6735500000
Podstrešná, vysokodifúzna kontaktná fólia LINDAB 

ContactFoil 95, rozm.1,5x50bm
m2 456,000 1,07 487,92

169 K 998765102
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 

do 12 m
t 0,053 13,17 0,70

D 766 Konštrukcie stolárske 29 497,52

170 K 766231001
Montáž stropných sklápacích schodov do vopred 

pripraveného otvoru
ks 1,000 53,53 53,53

171 M 6123909535
Stropné sklápacie schody zateplené biela doska - 

70x130 cm EI30
ks 1,000 321,19 321,19

172 K 766423113
Montáž obloženia podhľadov členitých palubovkami na 

pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100mm
m2 71,148 9,13 649,58

173 M 6119200017 Tatranský profil smrek hr.15 mm x B=96 mm I. trieda m2 76,954 5,18 398,62

174 K 766621400
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO 

páskami (exteriérová a interiérová)
m 292,200 7,82 2 285,00

175 M 2832301230
Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné 

konštrukcie
m 306,810 1,08 331,35

176 M 2832301250
Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m, pre okenné 

konštrukcie
m 306,810 0,47 144,20

177 M 6114118120
Plastové okno  H/B 1750/1750 mm štvorkrídlové 

zasklené izolačným trojsklom otváravé,sklopné pol.P1
ks 14,000 349,53 4 893,42

178 M 6114117650
Plastové okno  H/B 1750/1200 mm štvorkrídlové 

zasklené izolačným trojsklom otváravé,sklopné, pol.P2
ks 19,000 239,96 4 559,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

179 M 6114117651

Plastové okno  H/B 1750/1200 mm štvorkrídlové 

zasklené izolačným trojsklom otváravé,sklopné, pol.P2 

so sieťkou proti hmyzu

ks 4,000 272,57 1 090,28

180 M 6114117653

Plastové okno  H/B 1750/1200 mm štvorkrídlové 

zasklené izolačným trojsklom, dole plné, otváravé, 

pol.P2a

ks 1,000 239,96 239,96

181 M 6114123945
Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 900x1200 mm 

(vxš), izolačné trojsklo,pol.P3
ks 5,000 123,25 616,25

182 M 6114123947
Plastové okno trojkrídlové s dvoma priečnikmi S+P+P, 

rozmer 2600x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo,pol.P7
ks 1,000 356,04 356,04

183 K 766623732
Montáž okien kompletiz. zdvojených , 

otvár.,skláp.,2krídl. do 1,45 m2
ks 1,000 32,60 32,60

184 M 6113076600
Okno plastové  podávacie s rozšíreným parapetom 

240x120 cm
ks 1,000 422,28 422,28

185 K 766641071
Montáž dverí balkónových plastových s 

hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 
m 15,540 7,82 121,52

186 M 2832301200
Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné 

konštrukcie
m 15,851 0,43 6,82

187 M 2832301230
Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné 

konštrukcie
m 16,317 1,08 17,62

188 M 2832301250
Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m, pre okenné 

konštrukcie
m 16,317 0,47 7,67

189 M 6114122110
Plastové balkónové dvere H/B 2670/ 1250 mm 

otváravé, pol.P9
ks 1,000 380,82 380,82

190 M 6114122111
Plastové balkónové dvere H/B 2600/ 1250 mm 

otváravé, pol.P10
ks 1,000 371,03 371,03

191 K 766641161 Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu 

dverí
m 31,140 7,82 243,51

192 M 6114122112

Zasklená stena s nadsvetlíkom a jednokrídlovými 

dverami zasklená izolačným trojsklom H/B 2600/ 1250 

mm, pol.P6

ks 1,000 529,82 529,82

193 M 6114122113

Zasklená stena s nadsvetlíkom a jednokrídlovými 

dverami zasklená izolačným trojsklom H/B 2600/ 850 

mm, pol.P5

ks 1,000 360,27 360,27

194 M 6114122114

Plastové vchodové dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom 

zasklené izolačným trojsklom H/B 2600/ 1500 mm, 

pol.P4

ks 1,000 1 017,26 1 017,26

195 M 6114122115

Zasklená stena so sklopným okenným krídlom 

(500/800mm) so systémom pákového uzatvárania, 

zasklená izolačným trojsklom, spodná časť plná, max 

U=0,98W/m2K H/B 2670/1500 mm, pol.P8

ks 1,000 653,08 653,08

196 K 766661112
Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do 

zárubne, jednokrídlové
ks 31,000 13,38 414,78

197 M 6116011100
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové   60x197 cm 

vrátane kovania
ks 9,000 160,59 1 445,31

198 M 6116017100
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové   80x197 cm 

vrátane kovania
ks 18,000 178,44 3 211,92

199 M 6116020100
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové   90x197 cm 

vrátane kovania
ks 4,000 169,52 678,08

200 K 766661413
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého 

protipožiar., bez priezoru
ks 7,000 62,77 439,39

0 M 61164007501
Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez 

zárubne EW 30D3, 90x197 cm  biela farba
ks 2,000 270,33 540,66

201 M 6116400750
Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez 

zárubne EW 30D3, 80x197 cm  biela farba
ks 3,000 275,69 827,07

202 M 5534125107
Dvere 1250x1970 plné požiarne bez 

zárubne,dvojkrídlové EW30D3
ks 1,000 972,49 972,49

203 K 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks 36,000 8,92 321,12

204 M 6118735200 Prah bukový L=62 B=7 cm ks 8,000 4,85 38,80

205 M 6118735600 Prah bukový L=62 B=10 cm ks 1,000 4,86 4,86

206 M 6118739200 Prah bukový L=82 B=7 cm ks 10,000 6,56 65,60

207 M 6118739600 Prah bukový L=82 B=10 cm ks 11,000 6,58 72,38

208 M 6118741600 Prah bukový L=92 B=10 cm ks 5,000 7,29 36,45

209 M 6118741200 Prah bukový L=92 B=7 cm ks 1,000 7,27 7,27

210 K 766695232 Montáž prahu dverí, dvojkrídlových ks 1,000 13,38 13,38

211 M 6118745600 Prah bukový L=127 B=10 cm ks 1,000 9,64 9,64

212 K 998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
% 416,000 0,71 295,36

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení 2 282,50

213 K 769036000 Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2 ks 2,000 17,84 35,68

214 M 4290040340 Protidažďová žalúzia AL 200x200 ks 2,000 26,71 53,42

215 K 769052000
Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok do 150 

m3/h
ks 8,000 22,30 178,40
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216 M 4290017400
Jednoizbový rekuperátor TwinFresh RA50 s riadiacim 

panelom a vrátane napojenia na ELI rozvody
ks 8,000 246,24 1 969,92

217 K 998769203
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 

v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m
% 28,000 1,61 45,08

D 771 Podlahy z dlaždíc 10 092,36

218 K 771275107
Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do 

tmelu veľ. 300 x 300 mm
m2 14,415 16,06 231,50

219 K 771275901 Montáž profilu schodiskovej hrany m 29,625 3,57 105,76

220 M 5978650465 Schodiskový profil hranatý 2,5 m ks 12,087 6,25 75,54

221 K 771415016
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 

mm
m 190,950 2,68 511,75

222 K 771415036
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu schodiskových 

stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 150 mm
m 14,480 2,68 38,81

223 K 771541115
Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu 

veľ. 300 x 300 mm
m2 78,260 16,06 1 256,86

224 K 771541116
Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu 

v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm
m2 6,540 16,06 105,03

225 M 5976498295 Dlaždice protišmykové gresové  300x300 m2 119,563 16,06 1 920,18

226 K 771575109
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 

x 300 mm
m2 110,670 16,06 1 777,36

227 K 771575129
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v 

obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm
m2 27,600 17,84 492,38

228 M 5978650329 Keramické protišmykové dlaždice, 300x300x8 mm m2 162,153 16,06 2 604,18

229 K 771576105
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 

flexibilného mrazuvzdorného veľ. 150 x 150 mm
m2 26,880 16,06 431,69

230 M 5976428050
Dlaždice keramické s reliéfovaným povrchom líca 

úprava 1 A 150x150x8
m2 28,224 17,84 503,52

231 K 998771102
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t 5,136 7,36 37,80

D 775 Podlahy vlysové a parketové 12 512,93

232 K 775413120
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových 

skrutkovaním
m 105,000 1,34 140,70

233 M 6119800950
Lišta soklová, - drevená lišta, typ: hladká, drevený 

masív
m 108,171 5,89 637,13

234 K 775550110
Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, 

click spoj, položená voľne
m2 220,200 8,92 1 964,18

235 M 6119805950 Veľkoplošné parkety 2200x186x15 mm m2 233,588 40,15 9 378,56

236 K 775592110
Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 

mm pod plávajúce podlahy
m2 220,200 1,34 295,07

237 M 2837712000 Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm m2 231,342 0,32 74,03

238 K 998775102
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
t 1,891 12,30 23,26

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 12 202,82

239 K 767133211 Montáž stien a priečok zástien jednoduchých m2 7,200 8,92 64,22

240 M 61495055900
Škôlková oddeľovacia stienka z DTD dosky v Al profile 

600/1200 mm
ks 10,000 35,69 356,90

241 K 767162110
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, 

s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg
m 1,405 19,00 26,70

242 M 5534667071 Zábradlie 2/Z ks 1,000 180,34 180,34

243 K 767222110
Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do 

muriva s hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg
m 8,855 16,61 147,08

244 M 5534667076 Schodiskové zábradlie 1/Z ks 1,000 1 210,22 1 210,22

245 K 767222210
Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele na 

oceľovú konštr., s hmotn. 1 m zábradlia do 20 kg
m 18,632 15,11 281,53

246 M 5534666050 Zábradlie schodiskové 3/Z kg 281,774 10,99 3 096,70

247 K 767330306

Montáž oblej alebo polchej striešky od steny nad 

vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. 

akrylátu do 1500 mm

ks 1,000 89,22 89,22

248 M 2838003156 Strieška z akrylátu 150x95cm bezfarebná ks 1,000 178,44 178,44

249 K 767995104
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg
kg 221,340 1,00 221,34

250 M 553466500 Kryt radiátoru 5/Z ks 3,000 271,87 815,61

251 M 553466510 Kryt radiátoru 7/Z ks 3,000 281,08 843,24

252 K 767995105
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg
kg 549,935 1,00 549,94

253 M 553466530 Kryt radiátoru 6/Z ks 5,000 419,05 2 095,25

254 M 553466560 Kryt radiátoru 4/Z ks 5,000 405,23 2 026,15

255 K 998767102
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
t 1,276 15,63 19,94
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D 776 Podlahy povlakové 1 306,19

256 K 776420010 Lepenie podlahových soklov z PVC m 66,330 0,98 65,00

257 M 2843105098 Soklová lišta PVC m 6,766 1,43 9,68

258 K 776541101
Položenie povlakových podláh PVC heterogénnych v 

pásoch
m2 47,300 4,46 210,96

259 M 2841305019
Podlaha PVC heterogénna Novoflor extra Amos 

ekvivalet, alebo lepší
m2 48,719 11,15 543,22

260 K 776583110 Montáž podložky pod koberec celoplošným lepením m2 47,300 1,34 63,38

261 M 2837901135 Podložka pod PVC podlahovinu m2 48,719 2,84 138,36

262 K 776992125 Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm m2 47,300 5,77 272,92

263 K 998776102
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t 0,456 5,85 2,67

D 781 Dokončovacie práce a obklady 5 663,14

264 K 781445102
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 

do tmelu
m2 150,323 16,06 2 414,19

265 K 781445121
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 

do tmelu v obmedzenom priestore
m2 54,521 16,06 875,61

266 M 5978650545 Obkladačka keramická m2 219,388 10,71 2 349,65

267 K 998781102
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t 3,219 7,36 23,69

D 783 Dokončovacie práce - nátery 2 882,95

268 K 783215100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové dvojnásobné 1x 

s emailovaním - 105µm
m2 160,180 2,68 429,28

269 K 783216100 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové základné - 35µm m2 160,180 1,78 285,12

270 K 783225100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 

schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm
m2 37,549 3,57 134,05

271 K 783626000
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 

lakom napustením
m2 142,296 1,92 273,21

272 K 783626200
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 

lakom 2x lakovaním
m2 142,296 2,10 298,82

273 K 783782203
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 

Bochemitom QB
m2 335,722 0,54 181,29

274 K 783812100
Nátery olejové omietok stien dvojnásobné 1x s 

emailovaním
m2 209,686 4,68 981,33

275 K 783812190 Nátery olejové omietok stien napustením m2 209,686 1,43 299,85

D 784 Dokončovacie práce - maľby 4 757,99

276 K 784412301
Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 

jemnozrnných povrchov do 3, 80 m
m2 2 047,738 0,45 921,48

277 K 784412311
Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné 

jemnozrnných povrchov na schodisku do 3, 80 m
m2 85,894 0,45 38,65

278 K 784452271

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 

nanášané dvojnásobné základné na podklad 

jemnozrnný výšky do 3, 80 m

m2 2 047,738 1,78 3 644,97

279 K 784453271

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 

nanášané dvojnásobné základné na podklad 

jemnozrnný na schodisku výšky do 3, 80 m

m2 85,894 1,78 152,89

D 786 Dokončovacie práce - čalúnnicke 925,63

280 K 786622121
Lamelové žaluzie vnútorné alebo do okien dvojitých 

kovových INT 25
m2 41,455 22,30 924,45

281 K 998786102
Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky 

(hľbky) nad 6 do 12 m
t 0,110 10,73 1,18

D M Práce a dodávky M 7 542,08

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 7 542,08

282 K 430861005
Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 2 

000 kg vrátane
kg 1 237,300 1,10 1 361,03

283 M 1416213900 Vonkajšie oceľové schody ks 1,000 6 181,05 6 181,05
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:  

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18 599,94

D HSV Práce a dodávky HSV 565,93

D 1 Zemné práce 187,58

1 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 18,996 5,35 101,63

2 K 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 

mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 

hornine 3

m3 5,699 0,54 3,08

3 K 162301102
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z  horniny tr.1-4,  do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m
m3 3,555 2,68 9,53

4 K 171201101

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 

sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 

nezhutnených

m3 3,555 0,98 3,48

5 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 4,776 2,68 12,80

6 K 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
m3 10,665 5,35 57,06

D 4 Vodorovné konštrukcie 79,28

7 K 451572111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 3,555 22,30 79,28

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 70,23

12 K 612403399
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, 

akejkoľvek šírky ryhy
m2 9,157 7,67 70,23

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 228,84

21 K 971042362
Vybúranie otvoru v betónových základoch plochy do 0, 

09 m2,hr.do 850 mm,  -0,11900t
ks 4,000 14,09 56,36

22 K 974031121

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm,  -

0,00200 t

m 17,200 0,47 8,08

24 K 974031132

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm,  -

0,00600t

m 41,800 0,85 35,53

25 K 974031133

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm,  -

0,00900t

m 15,300 0,92 14,08

177 K 974031134

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm,  -

0,01300t

m 27,900 1,07 29,85

26 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,262 6,67 8,42

27 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 17,668 0,26 4,59

28 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 1,262 3,47 4,38

196 K 979089013 Poplatok za skladovanie - ostatné t 1,262 53,53 67,55

D PSV Práce a dodávky PSV 17 775,57

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 309,27

30 K 711786067
Zhotovenie vzduchotesnej izolácie potrubia cez 

radónovú ochranu priemer do 100 mm
ks 39,000 7,93 309,27

D 713 Izolácie tepelné 318,39

33 K 713482301
Montaž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer do 

18 mm
m 16,800 0,53 8,90

34 M 2837710000 Izolácia potrubia- 15/6"   MIRELON m 17,479 0,14 2,45

35 K 713482305
Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 

- 42 mm
m 121,400 0,73 88,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

36 M 2837710400 Izolácia potrubia- 22/13"  MIRELON m 126,305 0,51 64,42

37 K 713482305
Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 

- 42 mm
m 84,300 0,73 61,54

38 M 2837710700 Izolácia potrubia- 28/13"  MIRELON m 87,706 0,59 51,75

39 K 713482305
Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 

- 42 mm
m 5,900 0,73 4,31

40 M 2837711000 Izolácia potrubia- 35/13"  MIRELON m 6,138 0,86 5,28

41 K 713482306
Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-

52 mm
m 14,800 0,78 11,54

42 M 2837711400 Izolácia potrubia- 52/13"  MIRELON m 15,398 1,24 19,09

44 K 998713101
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
t 0,044 11,21 0,49

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 2 367,76

46 K 721171107 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8 m 8,900 6,69 59,54

47 K 721171109 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 

2
m 32,800 9,81 321,77

48 K 721171111 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 

8
m 26,900 12,49 335,98

49 K 721171112 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 

9
m 10,600 14,28 151,37

50 K 721172109 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 m 39,400 9,81 386,51

51 K 721173204 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 m 35,600 5,35 190,46

52 K 721173205 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 m 47,600 5,80 276,08

146 K 721194103
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 32x1, 8
ks 4,000 1,43 5,72

53 K 721194104
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 40x1, 8
ks 22,000 1,61 35,42

54 K 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 50x1, 8
ks 12,000 1,78 21,36

56 K 721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 110x2, 3
ks 19,000 1,96 37,24

57 K 721212403
Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z 

PVC DN 110
ks 4,000 8,92 35,68

58 M 28661000111 Podlahový vpust s PVC DN100 ks 4,000 43,83 175,32

197 K 721242125
Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný 

300x155/110
ks 6,000 21,64 129,84

59 K 721273145
Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 

110/600
ks 2,000 17,81 35,62

195 K 721274104 Odvetrávacia hlavica DN 100 HL 900 ks 3,000 23,62 70,86

60 K 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 

vodou do DN 125
m 191,200 0,45 86,04

61 K 721290112
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 

vodou DN 150 alebo DN 200
m 10,600 0,98 10,39

62 K 998721102
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t 0,306 8,38 2,56

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 5 185,38

64 K 722130213
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 

10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25
m 0,500 5,35 2,68

65 K 722130214
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 

10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32
m 5,900 6,25 36,88

66 K 722130215
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 

10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40
m 14,800 7,14 105,67

69 K 722172111
Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, 

polyfúznym zváraním
m 16,800 5,35 89,88

70 K 722172112
Potrubie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, 

polyfúznym zváraním
m 121,400 6,25 758,75

71 K 722172113
Potrubie z plastických rúr PP D32/4.4 - PN16, 

polyfúznym zváraním
m 83,800 7,14 598,33

171 K 722172114
Potrubie z plastických rúr PP-R D40/5.5 - PN16, 

polyfúznym zváraním
m 51,600 8,03 414,35

172 K 722172115
Potrubie z plastických rúr PP-R D50/6.9 - PN16, 

polyfúznym zváraním
m 21,400 8,92 190,89

186 K 722190223
Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné 

pripojenie DN 25
súb. 3,000 142,75 428,25

72 K 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 ks 74,000 2,32 171,68

75 K 722221015
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 

G 3/4
ks 5,000 1,78 8,90

76 M 5511870010 Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF páčka ks 5,000 5,35 26,75

77 K 722221020
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 

G 1
ks 11,000 1,78 19,58

78 M 5511870020 Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka ks 11,000 9,38 103,18

178 K 722221025
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 

G 5/4
ks 4,000 2,23 8,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

179 M 55118701400 Guľový uzáver pre vodu  5/4", FF páčka ks 4,000 14,63 58,52

180 K 722221030
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 

G 6/4
ks 3,000 2,23 6,69

181 M 5511870040 Guľový uzáver pre vodu 6/4", FF páčka ks 3,000 22,37 67,11

81 K 722221070
Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu 

G 1/2
ks 58,000 1,78 103,24

82 M 5511870690 Rohový guľový uzáver pre vodu série  1/2" FF ks 58,000 9,83 570,14

184 K 722221185 Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4 ks 1,000 2,23 2,23

185 M 5511130350 Poistný ventil, 1”1/4 ks 1,000 29,78 29,78

85 K 722221275 Montáž spätného ventilu závitového G 1 ks 1,000 2,23 2,23

86 M 5512147000
Ventil k armaturám spätný priamy mosadzný VE 3030 

1"
ks 1,000 6,76 6,76

182 K 722221280 Montáž spätného ventilu závitového G 5/4 ks 1,000 2,23 2,23

183 M 5512147200
Ventil k armaturám spätný priamy mosadzný VE 3030 

5/4"
ks 1,000 9,32 9,32

173 K 722221425 Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8 ks 58,000 0,67 38,86

174 M 5511874070
Sanitárne flexi - ohybné hadice (9x13), 9x13 (FF 3/8"), 

30 cm, nerez IVAR
ks 58,000 3,50 203,00

175 K 722221430 Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2 ks 2,000 0,67 1,34

176 M 5511873740 Flexi hadice opletenie nerez, 1/2" (14x20), 100 cm ks 2,000 11,63 23,26

92 K 722229102

Montáž ventilu výtok., 

plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh

o PN 0.6, ventilov G 3/4

ks 3,000 2,23 6,69

93 M 5511083790 Ventil výtokový s napojením na hadicu K-3T 3/4" ks 3,000 4,46 13,38

96 K 722250005
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou 

hadicou D 25
súb. 2,000 17,84 35,68

97 M 4493202990

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - 

PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; 

prúdnica ekv.10 PHHP

ks 2,000 293,63 587,26

98 K 722290226
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 

DN 50
m 316,200 0,71 224,50

99 K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 

DN 80
m 316,200 0,71 224,50

100 K 998722102
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t 0,526 7,54 3,97

D 723 Zdravotechnika - plynovod 348,73

147 K 723120202
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15
m 1,500 5,35 8,03

148 K 723120203
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20
m 3,800 6,25 23,75

149 K 723120204
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25
m 7,100 7,14 50,69

150 K 723120205
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32
m 19,200 8,03 154,18

152 K 723150366
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 

chránička D 44,5/2
m 0,400 5,35 2,14

151 K 723150367
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 

chránička D 57/2,9
m 1,400 6,25 8,75

158 K 723230301 Montáž Flexibilnej hadice pre plyn ks 4,000 1,45 5,80

160 M 5518000375 Plynová flexibilná hadica, 1/2" , 600 mm ks 1,000 11,78 11,78

161 M 5518000376 Plynová flexibilná hadica, 3/4" , 600 mm ks 3,000 13,83 41,49

153 K 723239201
Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 

ostatné typy
ks 1,000 3,57 3,57

154 M 5516050000 Kohút guľový plyn 1/2"FF, páka ks 1,000 4,65 4,65

156 K 723239202
Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 

ostatné typy
ks 3,000 4,01 12,03

157 M 5516050010 Kohút guľový plyn 3/4"FF, páka ks 3,000 7,02 21,06

166 K 998723102
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t 0,107 7,56 0,81

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 8 796,41

101 K 725119106
Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým 

ventilom nízkopoložených
ks 12,000 13,38 160,56

102 M 5513005444 Splachovacia nádržka nízkopoložená so stop funkciou ks 12,000 105,98 1 271,76

104 K 725119309
Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým 

odpadom
súb. 3,000 13,38 40,14

105 M 6420133892 Misa kombinovaná stojacia biela ks 3,000 119,29 357,87

187 K 725119400
Montáž záchodovej misy volne stojacej s zvislým 

odpadom
ks 12,000 13,38 160,56

108 M 6420141640 Klozet stojací BABY biela ks 12,000 45,00 540,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

109 K 725219401
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 

armatúry
súb. 22,000 8,92 196,24

110 M 6421370650 Umývadlo s dierou ks 4,000 49,96 199,84

112 M 6421370655 Umývatko s dierou detské ks 15,000 53,53 802,95

188 M 6421370651 Umývatko ks 3,000 17,84 53,52

113 K 725241111
Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 

800x800 mm
súb. 3,000 26,77 80,31

114 M 5542303260 Vanička sprchová akrylátová 80x80 cm biela ks 3,000 93,68 281,04

115 K 725241112
Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 

900x900 mm
súb. 1,000 26,77 26,77

116 M 5542303250 Vanička sprchová akrylátová 90x90 cm biela ks 1,000 107,06 107,06

189 K 725319111
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, 

s rozmerom  do 400 x 400 mm, bez výtokových 
súb. 1,000 13,38 13,38

190 M 5523148100
Kuchynský drez do dosky nerez 380x440-145,1x 

kompl.sifon v cene
ks 1,000 200,06 200,06

117 K 725333350 Montáž výlevky smaltovanej bez výtokovej armatúry súb. 4,000 13,38 53,52

118 M 5523400000 Výlevka smaltovaná ks 4,000 58,78 235,12

167 K 725519101 Montáž plynového ohrievača zásobníkového súb. 1,000 107,06 107,06

168 M 4843911664
Zásobníkový ohrievač vody plynový QFT 262 turbo 

vrátane súpravy na odťah spalín
ks 1,000 2 082,52 2 082,52

169 K 725629101 Montáž plynového variča súb. 1,000 44,61 44,61

170 M 54111020559 Plynová varná doska 4 horáková ks 1,000 196,19 196,19

119 K 725819401 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 súb. 15,000 2,23 33,45

120 M 5510124100 Ventil rohový RDL 80 1/2" ks 15,000 11,64 174,60

121 K 725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 

pákovej, alebo klasickej
ks 4,000 4,01 16,04

122 M 5514671045 Drezová nástenná batéria ks 4,000 53,53 214,12

125 K 725829601
Montáž batérií umývadlových stojankových pákových 

alebo klasických
ks 28,000 4,01 112,28

126 M 5514671046 Umývadlová páková stojánková batéria ks 22,000 22,30 490,60

127 M 5514671049 Drezová páková stojánková batéria ks 6,000 22,30 133,80

128 K 725849201 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 4,000 4,01 16,04

129 M 5514367450 Sprchová batéria  so sprchovou ružicou a hadicou ks 4,000 40,15 160,60

132 K 725869321
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, pračkovej  do D 50
ks 4,000 2,23 8,92

133 M 2863121795 Zápachová uzávierka pre pračku HL 405 ks 2,000 75,45 150,90

191 M 2863121793 HL 400 DN50 ks 1,000 22,33 22,33

192 M 2863121791 HL 410 DN50 ks 1,000 27,44 27,44

193 K 725989101 Montáž dvierok kovových lakovaných ks 3,000 2,23 6,69

194 M 5419016779 Dvierka 150/150 mm ks 3,000 2,68 8,04

134 K 998725102
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t 1,078 8,79 9,48

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 239,49

135 K 732422010
Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 15 

rozpon 130 mm výtlak 6 m
ks 1,000 13,38 13,38

136 M 4268142633 cirkulačné čerpadlo - STAR-Z 25 ks 1,000 226,03 226,03

137 K 998732102
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m 

do 12 m
t 0,004 19,26 0,08

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 164,95

140 K 734296120 Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 ks 3,000 8,92 26,76

141 M 4849220009 Zmiešavací ventil trojcestný, 1" ks 3,000 35,77 107,31

144 K 734421170 Tlakomer-1,6 MPa ks 1,000 30,81 30,81

145 K 998734103
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 

24 m
t 0,006 11,79 0,07

D 783 Dokončovacie práce - nátery 45,19

163 K 783424141

Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách 

syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným 

náterom - 105µm

m 31,600 1,43 45,19

D M Práce a dodávky M 258,44

D 23-M Montáže potrubia 35,39

164 K 230230016
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 

6413 DN 50
m 31,600 1,12 35,39

D 95-M Revízie 223,05
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165 K 950506044 Revízia plynovodu úsek 1,000 223,05 223,05
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:  

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 411,72

D M Práce a dodávky M 12 411,72

D 21-M Elektromontáže 12 411,72

1 K 11001000153 Montáž súb 1,000 5 587,51 5 587,51

2 M 34103500330 DODÁVKA ks 1,000 6 824,21 6 824,21

Fričovce - Materská škola

003 - SO 01.3 - Elektroinštalácia
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: IČO: 00327026

Obec Fričovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44688997
INTERBAU s.r.o. IČ DPH: SK2022792728

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Kvartek IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 14 894,06

0,00

12 411,72 2 482,3420,00%

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,0020,00%

543

Fričovce - Materská škola

12 411,72
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 543

Stavba:

Miesto: Fričovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

14 894,0612 411,720031 

kalkul
SO 01.3 Elektroinštalácia

12 411,72 14 894,06

Fričovce - Materská škola

18. 6. 2020

 

Ing. Kvartek
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: IČO: 00327026

Obec Fričovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44688997

INTERBAU s.r.o. IČ DPH: SK2022792728

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Kvartek IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 411,72

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 12 411,72 20,00% 2 482,34

Cena s DPH v EUR 14 894,06

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Fričovce - Materská škola

0031 kalkul - SO 01.3 Elektroinštalácia

Strana 1 z 5



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:  

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 411,72

D D1 MATERIÁL 6 824,21

1 M 3549000A01
Vodic FeZn ø 10mm (1m=0,62kg) podľa STN EN 

62561
m 98,000 0,80 78,40

2 M 3549000A
Vodic AlMgSi ø 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 

62561
m 170,000 0,54 91,80

3 M 3549021A05 Podpera vedenia PV 15 na hrebeň ks 34,000 0,62 21,08

4 M 3549012A01 Podpera vedenia PV 17-2/100 do zateplenia ks 24,000 0,64 15,36

5 M 3549021A20 Podpera vedenia PV 22 ks 92,000 0,80 73,60

6 M 3549040A01 Svorka SJ 01 k zachytavacej tyci ks 1,000 1,00 1,00

7 M 3549040A10 Svorka krizova SK ks 2,000 0,60 1,20

8 M 3549040A36 Svorka skusobna SZ ks 6,000 1,01 6,06

9 M 3549040A20 Svorka spojovacia SS ks 50,000 0,36 18,00

10 M 3549040A34 Svorka okapova SO ks 6,000 0,81 4,86

11 M 3549060A30 Ochranna trubka OT ks 6,000 3,33 19,98

12 M 3549060A31 Drziak ochrannej trubky DOT ks 12,000 0,89 10,68

13 M 921AN
Tabuľka "POZOR. Pri búrke je zakáz. zdržiavať sa pri 

zvode do vzdial. 3m"
ks 6,000 0,90 5,40

14 M 3549030A30 Tyč trubková zúžená VL 1500 na komín ks 1,000 7,55 7,55

15 M 3549030A
Dištančný držiak izolovaný na komín 500mm pre 

zachytávaciu tyč
ks 2,000 17,07 34,14

16 M 3549040A90 Bernard svorka ks 8,000 0,41 3,28

17 M 3549040A91 Pasik Cu ks 8,000 0,52 4,16

18 M 3549090D01 Prípojnica potenciálového vyrovnania v krabici KO ks 1,000 6,91 6,91

19 M 3549070K03 Krabica KO125E pre EPS ks 1,000 2,43 2,43

20 M 921AN36127 Svorka ZS4 na potrubie TÚV ks 36,000 0,66 23,76

21 M 341203M001 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 55,000 0,33 18,15

22 M 341203M101 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 50,000 0,29 14,50

23 M 341203M100 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 415,000 0,27 112,05

24 M 341203M110 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 440,000 0,44 193,60

25 M 341203M240 Kabel CYKY-J 4x10 m 14,000 2,02 28,28

26 M 341203M301 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 125,000 0,49 61,25

27 M 341203M310 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 68,000 0,77 52,36

28 M 341203M320 Kabel CYKY-J 5x4 m 58,000 1,31 75,98

29 M 341203M330 Kabel CYKY-J 5x6 m 5,000 1,87 9,35

30 M 341303M200 Kabel CYKY-J 5x25 m 18,000 11,87 213,66

31 M 341220M Kábel CHKE-V-O 2x1,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1 m 9,000 0,45 4,05

32 M 341203M Šnúra CYSY 2x1 m 18,000 0,27 4,86

33 M 341011M018 Vodic CY 4  z/ž m 36,000 0,32 11,52

34 M 341011M025 Vodic CY 6  z/ž - kuchyňna, kotolňa m 35,000 0,49 17,15

35 M 341011M039 Vodic CY 16 z/ž m 30,000 1,06 31,80

36 M 341610M028 Kabel SYKFY do 5x2x0,5 m 22,000 0,29 6,38

37 M 921AN.1 Snímač pohybu 360° ks 5,000 22,30 111,50

38 M 345300T401 Spínač jednopolovy IP20 ks 21,000 3,12 65,52

39 M 345313T401 Prepínač sériový, IP20 ks 7,000 2,68 18,76

40 M 345350T201 Spínač rad.1 jednopólový zapustený IP44 ks 3,000 1,51 4,53

41 M 345363T201 Prepínač rad.5 sériový zapustený IP44 ks 1,000 7,56 7,56

42 M 345374T201 Prepínač rad.6 striedavý zapustený IP44 ks 2,000 3,53 7,06

43 M 345350T244 Spínač rad.1 jednopólový nástenný IP44 - kotolňa ks 1,000 2,12 2,12

Fričovce - Materská škola

0031 kalkul - SO 01.3 Elektroinštalácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

44 M 3580821P
Šporáková prípojka zapustená 400V, 16A, IP65 biela  - 

kuchyňa
ks 4,000 13,11 52,44

45 M 3453 Tlačidlový hlásič zapustený CENTRAL-STOP 230V, 

2A
ks 1,000 7,55 7,55

46 M 345400T401 Zásuvka 1-nás., IP20 ks 48,000 2,68 128,64

47 M 345420T201 Zásuvka 1-nás. zapustená IP44, clonky ks 11,000 3,33 36,63

48 M 345420T242 Zásuvka 1-nás. nástenná IP44 - kotolňa ks 2,000 5,17 10,34

49 M 345650D512 Rúrka el-inšt plastová ohybná do 20/14 m 70,000 0,22 15,40

50 M 921AN.2 Fólia výstražná červená PE 22cm m 10,000 0,89 8,90

51 M 345658K001 Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 40/32 m 13,000 0,44 5,72

52 M 345620D600
Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup 

P16 (5x4/4mm2)
ks 3,000 2,32 6,96

53 M 345600K030
Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 67x67 (71x71x42) 

do súvislej rady
ks 85,000 0,73 62,05

54 M 345608K040 Škatuľa KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná ks 115,000 3,56 409,40

55 M 3456 Krabica elektroinštalačná KEZ do zateplenia - krabice ks 5,000 8,17 40,85

56 M 3456.1 Montážna doska MDZ do zateplenia - svetlá ks 4,000 9,48 37,92

57 M 3482M Sv. ziarivkové priemyselné 2x35W, IP55 + zdroj T5 

865
ks 5,000 71,38 356,90

58 M 3482M.1 Sv. ziarivkové prizmatické 1x35W, IP20 + zdroj T5 865 ks 10,000 35,69 356,90

59 M 3482M.2 Sv. ziarivkové prizmatické 2x35W, IP20 + zdroj T5 865 ks 10,000 44,61 446,10

60 M 3482M.3
Sv. ziarivkové s TS mriežkou 2x35W, IP20 + zdroj T5 

865
ks 4,000 89,22 356,88

61 M 3482M.4 Sv. žiarivkové 1x26W, IP 20 + zdroj kompaktný - A ks 16,000 35,69 571,04

62 M 3482M.5 Sv. žiarivkové 1x21W, IP 20 + zdroj kompaktný - B ks 15,000 31,23 468,45

63 M 3482M.6
Sv. žiarivkové 1x21W, IP 55 + zdroj (kotolňa, pož. 

schodisko) - C
ks 7,000 53,53 374,71

64 M 3482M.7
Sv. žiarivkové so snímačom pohybu 1x21W, IP 55 + 

zdroj kompaktný
ks 1,000 62,45 62,45

65 M 382260T Domaci telefon ks 2,000 17,84 35,68

66 M 382318T Modul elektrického vrátnika EV p.o. pre 1 účastníka ks 1,000 59,15 59,15

67 M 382330T Elektricky zamok ks 1,000 13,92 13,92

68 M 382318T.1 Škatuľa pod EV p.o. ks 1,000 2,01 2,01

69 M 382318T.2 Rám pre EV p.o. ks 1,000 13,47 13,47

70 M 382318T.3 Zdroj DT do rozvodnice HR ks 1,000 19,81 19,81

71 M 921AN.3 Protipožiarna pena ks 1,000 26,68 26,68

72 M 921AN.4 Výtlačná pištoľ ks 1,000 50,50 50,50

73 M 921AN.5 Zmiešavač ks 1,000 1,03 1,03

74 M 357500H
Rozvádzač pilierový kompenzačný RQ IP54/20 - viď 

v.č.8
ks 1,000 140,97 140,97

75 M 357539H
Rozvodnica elektromerová RE Z 63A s atyp. výzbrojou 

- viď v.č.8
ks 1,000 72,49 72,49

76 M 3570 Rozvodnica HR vč. výzbroje - viď v.č.8 ks 1,000 794,05 794,05

77 M 3570.1 Rozvodnica R2 vč. výzbroje - viď v.č.9 ks 1,000 276,58 276,58

D D1. MONTÁŽ 5 511,41
1 K 210010003 Trubka ohybna PVC p.o. 0 23mm m 70,000 0,54 37,80

2 K 210010123 Trubka ochranna z PE, novoduru do 40mm v.u. m 13,000 0,71 9,23

3 K 210010351 Krabicova rozvodka 6455-11do 4mm2 ks 3,000 0,45 1,35

4 K 210010301 Krabica KP 68 bez zap. ks 85,000 0,45 38,25

5 K 210010322 Krabica KR 97 vr. zap. ks 115,000 1,34 154,10

6 K 210010326 Krabica odbočná KO do zateplenia ks 9,000 2,23 20,07

7 K 210040730 Frezovanie drazky pre kabel m 480,000 1,78 854,40

8 K 210100001
Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 

2,5
ks 99,000 0,54 53,46

9 K 210100002 Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 

6
ks 25,000 0,80 20,00

10 K 210100003 Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 

16
ks 8,000 1,12 8,96

11 K 210100004 Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 

25
ks 8,000 1,78 14,24

12 K 210110021 Spinac 1 polovy do mokra ks 4,000 2,23 8,92

13 K 210110023 Spinac seriovy do mokra ks 1,000 2,23 2,23

14 K 210110041 Spinac pod omietku 1 polovy ks 21,000 2,23 46,83

15 K 210110045 Spinac pod omietku sériový ks 7,000 2,23 15,61

16 K 210110067 Termostat ks 1,000 4,46 4,46

17 K 210110095 Snímač pohybu do stropu ks 5,000 4,46 22,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 210110511 Sporakova pripojka zapustena IP 66 ks 4,000 3,57 14,28

19 K 210111012 Zasuvka polozap. 10/16A, 250V ks 48,000 2,23 107,04

20 K 210111031 Zasuvka do mokra 10/16A, 250V ks 13,000 2,23 28,99

21 K 210140431 Montaz jednotlacidla T6 v skrinke ks 1,000 2,23 2,23

22 K 210161000 Plomba na elektromer ks 1,000 0,98 0,98

23 K 210190001 Montaz rozvodnice R2, DT ks 2,000 17,84 35,68

24 K 210190002 Montaz rozvodnice HR ks 1,000 35,69 35,69

25 K 210193003 Osadenie pilierovej skrine RQ ks 1,000 13,38 13,38

26 K 210193053 Skriňa RE jednotarif, jeden odberateľ ks 1,000 22,30 22,30

27 K 210200004 Sv. žiarivkové - IP 20 ks 31,000 8,92 276,52

28 K 210200006 Sv. žiarivkové - IP 54 ks 7,000 8,92 62,44

29 K 210200014 Sv. ziarivkove stropne 1, 2 trubicové IP20 ks 20,000 8,92 178,40

30 K 210200034 Sv. ziarivkove stropne  2 trubicové leštené IP20 ks 4,000 8,92 35,68

31 K 210201002 Sv. ziarivkové priemyselné 2x36W, IP65 ks 5,000 8,92 44,60

32 K 210220001 Vodic FeZn na povrchu m 170,000 1,12 190,40

33 K 210220021 Vodic FeZn do 8-10mm v zemi m 98,000 0,89 87,22

34 K 210220031 Svorka ekvipotencialna EPS2 ks 1,000 6,69 6,69

35 K 210220040 Svorka Barnard s pasikom, svorka ZS4 ks 44,000 1,34 58,96

36 K 210220050 Oznacovaci a výstražný stitok zvodu ks 12,000 1,34 16,08

37 K 210220102 Podpera vedenia PV15 na vrchol krovu ks 34,000 1,12 38,08

38 K 210220103 Podpera vedenia PV22 ks 92,000 1,12 103,04

39 K 210220107 Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády ks 24,000 1,12 26,88

40 K 210220241 Svorka križová SK ks 2,000 1,34 2,68

41 K 210220243 Svorka spojovacia SS ks 50,000 1,34 67,00

42 K 210220246 Svorka okapová SO ks 6,000 1,34 8,04

43 K 210220247 Svorka skúšobná SZ ks 6,000 1,34 8,04

44 K 210220262 Ochranná trubka OT ks 6,000 3,79 22,74

45 K 210220263 Držiak ochrannj trubky DOT ks 12,000 1,12 13,44

46 K 210220300
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach Cu 4-

16 p.o.
m 101,000 0,29 29,29

47 K 210800055 Vodic CYSY 2x1 v trubke m 18,000 0,45 8,10

48 K 210800123 Kabel CYKY 4x10 v.u. m 14,000 0,45 6,30

49 K 210800226 Kabel CYKY 3x1,5 p.o. m 520,000 0,45 234,00

50 K 210800227 Kabel CYKY 3x2,5 p.o. m 440,000 0,45 198,00

51 K 210800238 Kabel CYKY 5x1,5 p.o. m 125,000 0,45 56,25

52 K 210800239 Kabel CYKY 5x2,5 p.o. m 54,000 0,45 24,30

53 K 210800240 Kabel CYKY 5x4 p.o. m 68,000 0,45 30,60

54 K 210800241 Kabel CYKY 5x6 p.o. m 5,000 0,45 2,25

55 K 210800237 Kabel CYKY 4x25 p.o. m 18,000 0,45 8,10

56 K 210850001 Kabel SYKFY v.u. m 22,000 0,80 17,60

57 K 210881069 Kábel bezhalogénový N2XH-R 2x1,5 p.o. m 9,000 0,45 4,05

58 K 210950201 Zatahovanie kabla do 0,75kg do chranicky m 83,000 1,16 96,28

59 K 213291000 Zapojenie regulátora ÚVK v/v 6,000 94,45 566,70

60 K 220300001 Forma kabelova do 5x2 ks 2,000 3,18 6,36

61 K 220320306 Montaz elektronicky ovladaneho zamku ks 1,000 8,92 8,92

62 K 220320307 Montaz stanice elektrickeho vratneho ks 1,000 8,92 8,92

63 K 220490041 Montáz domáceho telefónu ks 2,000 8,92 17,84

64 K 360410001 Montaz odporoveho teplomera do jimky bojlera ks 2,000 3,93 7,86

65 K 971035131 Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm ks 12,000 1,25 15,00

66 K 971035141 Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm ks 12,000 2,50 30,00

67 K 971052231
Vyburanie otvoru do 0,0225m2 v zelezobetón. strope 

15cm
ks 1,000 2,94 2,94

68 K 973031616 Kapsa pre pristrojovu, odbocnu krabicu ks 204,000 0,44 89,76

70 K 213290110 Dokumentácia skutočného vyhotovenia ELI + MaR ks 1,000 802,97 802,97

71 K 213290150 Drobné elektroinštalačné práce hod 10,000 8,92 89,20

72 K 213291000.1 Výjazd pracovníka VSD a.s. na stavbu ks 1,000 107,06 107,06

73 K 213291000.2 Spracovanie východiskovej revízie ks 1,000 223,05 223,05

D D1.. ZEMNÉ  PRÁCE 76,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

1 K 460200164 Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 m 10,000 4,46 44,60

2 K 460490011 Vystrazna folia PVC 22cm m 10,000 0,36 3,60

3 K 460560164 Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 m 10,000 2,23 22,30

4 K 460620013 Provizorna uprava terenu m2 5,000 1,12 5,60
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: IČO: 00327026

Obec Fričovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44688997

INTERBAU s.r.o. IČ DPH: SK2022792728

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Kvartek IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 923,96

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 50 923,96 20,00% 10 184,79

Cena s DPH v EUR 61 108,75

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Fričovce - Materská škola

004 kalkul - SO 01.5 - Vykurovanie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:  

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 50 923,96

D PSV Práce a dodávky PSV 49 960,60

D 713 Izolácie tepelné 1 234,03

1 K 713482301z
Montaž trubíc MIRELON hr.5-20 mm,vnút.priemer 16 

mm
m 314,000 0,53 166,42

2 K 713482302
Montaž trubíc MIRELON hr.5-20 mm,vnút.priemer 20 

mm
m 45,000 0,58 26,10

3 K 7134823033159
Montaž trubíc MIRELON hr.10-20 mm,vnút.priemer 28 

mm
m 203,000 1,12 227,36

4 K 7134823051
Montaž trubíc MIRELON hr.10-20 mm,vnút.priemer 32 

mm
m 60,000 1,12 67,20

5 K 71348230511
Montaž trubíc MIRELON hr.10-20 mm,vnút.priemer 35-

40 mm
m 2,000 1,12 2,24

6 M 045V045000070z TUBOLIT DG rúrka 18/20 m 314,000 0,95 298,30

7 M 045V0450000701

5
TUBOLIT DG rúrka 22/20 m 45,000 1,10 49,50

8 M 045V045000080z TUBOLIT DG rúrka 28/20 m 203,000 1,28 259,84

9 M 045V045000035 TUBOLIT DG rúrka 35/20 m 60,000 1,46 87,60

10 M 045V0450000801

5
TUBOLIT DG rúrka 35-40/20 m 2,000 1,67 3,34

11 M 045V045000010z Sponky 100 ks bal 1,000 1,49 1,49

12 M 045V04500001l lepidlo 0,5 kg bal 3,000 6,51 19,53

13 K 998713201
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
% 21,650 1,16 25,11

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 33,72

14 K 721173305
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie v 

laboratórnych stoloch D 50x1,8
m 5,500 5,35 29,43

15 K 721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 50x1,8
ks 3,000 1,43 4,29

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 30 243,42

42 K 731241061S
Montáž regulácie tepelného čerpadla komplet , 

prepojovacie vedenie MaR
súb 1,000 8,92 8,92

40 K 732111125

Rozdeľovač a zberač kombinovaný Meibes 66301.2 

alebo ekvivalent , teleso rozdeľovača a zberača  akosť 

normy 11 353.0 DN 100, montáž

ks 1,000 13,38 13,38

18 K 732111129
Rozdeľovač a zberač kombinovaný  - teleso 

rozdeľovača a zberača  DN32 _montáž
pár 2,000 13,38 26,76

19 M AP1 Skrinka nadomietková AP3 ks 1,000 104,48 104,48

20 M UP1 Skrinka podomietková UP3 ks 1,000 72,51 72,51

21 M AP2
Teleso rozeľovača závitového 5/4 x 3/4 - 4 vývody 

vonk. , mosadz, odvzdušnenie
ks 4,000 141,86 567,44

22 K 732111504
Montáž rozdeľovacej skrinky AP-3 s rozdelovačom 

5/4x3/4 - 4 okruhový 1. okruh
ks 2,000 8,92 17,84

23 K 732111909 príplatok za montáž pripojenia k.ď. okruhu v 

rozdelovači
ks 6,000 8,92 53,52

16 K 732219301
Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého 

kombinovaného do 200 l
ks 1,000 71,38 71,38

17 M 4843910032
Akumulačný zásobník PS200 Regulus včetne. izolácie 

alebo ekvivalent
ks 1,000 276,58 276,58

24 K 732331515
Nádoba expanzná tlaková s membránou typ 

Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l
súb 1,000 13,38 13,38

25 M 484R 50 Expanzná nádoba Reflex NG 50 alebo ekvivalent ks 1,000 62,01 62,01

26 M 484R 8
Príslušenstvo Reflex MK1" guľový ventil so zaistením, 

alebo ekvivalent
ks 1,000 32,76 32,76

29 K 732459113 Montáž tepelného čerpadla pre systém vzduch - voda súb 2,000 1 338,28 2 676,56

30 M 484391PC1

Tepelné čerpadlo vzduch-voda Mitsubishi-Electric 

ZUBADAN Inverter 14kW PUHZ SHW140YHA, (Qmax 

14,0kW/-15°C) alebo ekvivalent alebo lepší

ks 2,000 8 241,60 16 483,20

Fričovce - Materská škola

004 kalkul - SO 01.5 - Vykurovanie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 M 484391PC2

Vykurovacia technika - jednotka vnútorna Mitsubishi 

Electric ECODAN EHSC YM9EC (pre tepelné čerpadlo 

PUHZ SHW140YHA), (Pel,max 9,0kW) alebo 

ekvivalent alebo lepší

ks 2,000 3 098,57 6 197,14

32 M M1484899
Vykurovacia technika - topný kabel 4m , 120W - pre 

vyhrievanie vaničky a pre ohrev potrubia HT
ks 2,000 26,05 52,10

33 M M1Mi1 Príslušenstvo -regulácie kaskádová PAC-IF061 ks 1,000 1 412,34 1 412,34

34 M M1Mi2
Diaľkový ovládač  pre Ecodan PAR VT51R alebo 

ekvivalent
ks 1,000 210,56 210,56

35 M M1Mi3 Príslušenstvo - čidlo pre vykurovaciu vetvu TH011E ks 2,000 55,32 110,64

36 M M1chl1 Potrubie chladiva Cu10/16 izol ks 12,000 19,62 235,44

37 M M1GR32
Čerpadlo obehové Grundfos Magna3 32-40 alebo 

ekvivalent
ks 1,000 416,38 416,38

38 M M1Me
Čerpadlová prípojná sada - redukcia Meibes 5/4 IG 

(66305.2) alebo ekvivalent
ks 1,000 24,80 24,80

39 M M1Me3
Rozdeľovač pre 2 vykurovacie vetvy Meibes  (do 

3m3/h) 66301.2, plus konzoly (66337.3) alebo 
ks 1,000 28,01 28,01

43 K 998732201 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 348,000 0,98 341,04

27 K H 1 Montáž úpravne vody súb 1,000 53,53 53,53

28 M M1H 1.1
Honeywell úpravňa vody na doplňovanie systémov 

NK300SE-VE-1/2A, alebo ekvivalent
ks 1,000 497,84 497,84

41 K PC21 Montáž prepojovacieho vedenia chladiva 10/16 bm 12,000 15,24 182,88

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 10 218,37

61 K 733121112

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 

spájaných lisovaním priemer  28/1,5 , kolená v cene 

potrubia (dodávka+montáž)

m 8,000 6,25 50,00

62 K 733121115

Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 

spájaqných lisovaním  35x1,5 , kolená lisovacie 

(dodávka+montáž)

m 18,000 7,14 128,52

63 M IV128 Závitový kus 28x1" ks 17,000 6,82 115,94

64 M IV154 Závitový kus 35x5/4-6/4" ks 12,000 13,87 166,44

65 M IV155 Závitový kus Tkus 28x1/2", 35x3/4" ks 9,000 15,35 138,15

44 K 7331615001
Potrubie plasthliníkové Rautitanstabil 16x2,6 mm z 

rúrok v kotúčoch alebo ekvivalent  (dodávka + montáž)
m 314,000 8,39 2 634,46

45 K 733161503

Potrubie plasthliníkové Rautitanstabil 20x2,9 mm z 

rúrok v kotúčoch včetne tvaroviek alebo ekvivalent  

(dodávka+montáž)

m 45,000 11,21 504,45

46 K 733161504

Potrubie plasthliníkové Rautitanstabil 25x3,5 mm z 

rúrok v kotúčoch včetne tvaroviek alebo ekvivalent 

(dodávka+ montáž)

m 194,000 16,59 3 218,46

47 K 733161505

Potrubie plasthliníkové Rautitan stabil 32x4,7 mm z 

rúrok v kotúčoch včetne tvaroviek alebo ekvivalent 

(dodávka+montáž)

m 42,000 22,52 945,84

48 M IVFRDR krytka potrubia ks 41,000 1,92 78,72

49 M 023P12z Závitový kus rozoberateľný 16/2,0x3/4" ks 82,000 1,85 151,70

50 M 023 P11.1z závitový kus vonkajší 25x3/4" ks 16,000 1,96 31,36

51 M 023P11.1z závitový kus vonkajší 32x1" ks 8,000 2,84 22,72

52 M 023P11.3z závitový kus vnútorný 32x1/2x32" ks 2,000 2,11 4,22

53 M 023P11.3 Koleno lisovacie 25x25 v cene potrubia ks 84,000 5,40 453,60

54 M 023P11.4 Koleno lisovacie 32x32 v  cene potrubia ks 28,000 7,32 204,96

55 M 023P11.50 T-kus lisovacií 16x16x16 ks 14,000 4,98 69,72

56 M 023P11.51 T-kus lisovacií 20x16x16 ks 14,000 3,32 46,48

57 M 023P11.520 T-kus lisovacií 20x16x20 ks 18,000 3,32 59,76

58 M 023P11.5200 T-kus lisovacií 16x20x16 ks 2,000 3,91 7,82

59 M 023P11.52 T-kus lisovacií 26x16x20 ks 16,000 9,81 156,96

60 M 023P11.53 T-kus lisovacií 26x16x26 ks 26,000 11,87 308,62

66 K 733190217
Tlaková skúška potrubia  z oceľových rúrok do priem. 

89/5
m 26,000 0,45 11,70

67 K 733191301z Tlaková skúška plastového potrubia do 40 mm m 595,000 0,89 529,55

68 K 998733203
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 

nad 6 do 24 m
% 133,000 1,34 178,22

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 3 691,82

69 K 734209101 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 53,000 1,78 94,34

70 M 001V00100Korad Zátka a záslepka Korad 1/2" pár 41,000 1,04 42,64

71 M 4848906830
Vykurovanie  - armatúra   Automatický odvzdušňovací 

ventil, zvislý+spätný ventil, mosadz, 1/2
ks 5,000 7,24 36,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

72 M 48489068309
Vykurovanie  - armatúra  teplomer príložný s pružinkou 

d 63
ks 4,000 5,80 23,20

73 M 4843900117

Ohrievače TÚV a aku.nádoby  Bimetalický teplomer R 

1/2", ponorná jímka dĺžky 150 mm  - IVAR 

č.3766890001

ks 3,000 11,62 34,86

76 K 734209105 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1 ks 41,000 2,23 91,43

77 M 4849211005
Termostat H "MINI", s polohou "0", 6 - 30 °C  alebo 

ekvivalent
ks 41,000 11,07 453,87

78 K 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 41,000 3,12 127,92

79 M 9001346612
Pripájací diel  H 3000 rohový , 1/2 x G 3/4, 

uzatvárateľné alebo ekvivalent
ks 41,000 16,77 687,57

80 K 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 19,000 3,12 59,28

81 M 4848902220
Vykurovanie  - armatúra  Guľový ventil PN42,  chróm, 

3/4"
ks 10,000 8,92 89,20

82 M 484PC99 Vykurovanie  - armatúra  filter, 3/4" ks 1,000 103,35 103,35

83 M 4228461400
3/4" ventil typu STRÖMAX-GR, priamy, regulačný    

Herz obj.č.1421762
ks 8,000 48,80 390,40

84 M 5518600378
Armatúry závitové - voda  Vodorovná spätná klapka 

Clapet   3/4"    IVAR   č.08406034
ks 2,000 8,01 16,02

85 M 551Meibes34 Armatúry závitové - hadica Inx eurotis    3/4" bm 2,500 9,11 22,78

86 K 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 16,000 3,57 57,12

87 M 4848902230 Vykurovanie  - armatúra  Guľový ventil PN42,  chróm, 

1"
ks 12,000 13,30 159,60

88 M 5518400343
Armatúry závitové - voda  Filter závitový  1"    IVAR   

č.08412100
ks 2,000 8,83 17,66

89 M 5518400349 Armatúry závitové - spätná klapka ležatá 1" ks 2,000 220,28 440,56

90 K 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 5,000 3,57 17,85

91 M 5518400344
Armatúry závitové - voda  Filter závitový  5/4"    IVAR   

č.08412114
ks 1,000 15,88 15,88

92 M 4848902240
Vykurovanie  - armatúra  GIACOMINI   Guľový ventil 

PN42, T 185° C, chróm, 1 1/4"
ks 3,000 20,83 62,49

93 M
5518400344F_P

C

Armatúry závitové - voda  Filter separačný magnetický 

cyklonový FlamcoVent Cleansmart 5/4"  alebo 

ekvivalent

ks 1,000 164,28 164,28

94 K 734209117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 11,000 3,57 39,27

95 M 5518400345
Armatúry závitové - voda  Filter závitový  6/4"    IVAR   

č.08412112
ks 1,000 19,45 19,45

96 M 4848902250
Vykurovanie  - armatúra  GIACOMINI   Guľový ventil 

PN42, T 185° C, chróm, 1 1/2"
ks 5,000 30,91 154,55

97 M 484PCA1 Vykurovanie  - armatúra - fitinky mosadz závitove 1-6/4 ks 1,000 5,13 5,13

101 K 734261224 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4 ks 2,000 6,40 12,80

100 K 734261225 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1 ks 8,000 8,39 67,12

102 K 734261226 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4 ks 2,000 11,86 23,72

103 K 734261227 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 6/4 ks 4,000 15,89 63,56

99 K 734261227z Závitový kus zatka G 6/4 ks 4,000 0,68 2,72

74 K 734291113
Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací   normy 13 

7061, PN 1,0/100° C G 1/2
ks 6,000 4,54 27,24

75 K 734291114
Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací   normy 13 

7061, PN 1,0/100° C G 3/4
ks 5,000 5,23 26,15

98 K 7344211506
Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 

priem. 100 (6bar)
ks 1,000 30,81 30,81

104 K 998734203
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 

24 m
% 40,000 0,27 10,80

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 4 539,24

105 K 735158120
Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa 

vodou  VSŽ Košice dvojradového
ks 41,000 4,46 182,86

107 K 735159514
Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového 

s odvzdušnením do 2040mm
súb 17,000 3,57 60,69

108 M 4845390100
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 

600x0400 úzke alebo ekvivalent
ks 3,000 0,00 0,00

109 M 4845395100
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 

600x0400 úzke alebo ekvivalent
ks 1,000 48,45 48,45

110 M 4845395300
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 

600x0600 úzke alebo ekvivalent
ks 1,000 58,72 58,72

111 M 4845395350
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 

600x0700 úzke alebo ekvivalent
ks 2,000 63,88 127,76

112 M 4845395600
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 

600x0900 úzke alebo ekvivalent
ks 3,000 74,30 222,90

113 M 4845396100
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 

600x1400 úzke alebo ekvivalent
ks 1,000 100,23 100,23

114 M 4845400450
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 

600x0800 AAA alebo ekvivalent
ks 4,000 90,73 362,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

115 M 4845400500
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 

600x0900 alebo ekvivalent
ks 1,000 94,69 94,69

116 M 4845400550
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 

600x1000 AAA alebo ekvivalent
ks 7,000 99,46 696,22

117 M 4845400700
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 

600x1300 alebo ekvivalent
ks 6,000 113,87 683,22

118 M 4845400750
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 

600x1400 alebo ekvivalent
ks 5,000 113,87 569,35

119 M 4845400800
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 

600x1500 alebo ekvivalent
ks 1,000 123,45 123,45

120 M 4845400950
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 

600x1800 alebo ekvivalent
ks 4,000 135,37 541,48

121 M 4845404450
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 

600x1100 alebo ekvivalent
ks 1,000 140,72 140,72

122 M 4845405000
Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 

900x0600 alebo ekvivalent
ks 1,000 132,71 132,71

123 M 103PC2 Sada držiakov panelových telies ks 41,000 1,75 71,75

106 K 735159523z
Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s 

odvzdušnením do 1200 mm
súb 24,000 13,38 321,12

D OST Ostatné 963,36
125 K HZS-001 Revízie hod 16,000 13,38 214,08

124 K HZS-005 Príprava ku komplexnému vyskúšaniu hod 8,000 13,38 107,04

126 K HZS-007 Skúšobná prevádzka hod 72,000 8,92 642,24
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: IČO: 00327026

Obec Fričovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44688997

INTERBAU s.r.o. IČ DPH: SK2022792728

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Kvartek IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 710,91

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 20 710,91 20,00% 4 142,18

Cena s DPH v EUR 24 853,09

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Fričovce - Materská škola

005 - SO 01.6 - Vzduchotechnika
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:  

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 710,91

D PSV Práce a dodávky PSV 20 710,91

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení 20 710,91

1 K 7690110001 Montáž vzt kpl 1,000 4 458,75 4 458,75

2 M 429001300101 DODÁVKA ks 1,000 16 252,16 16 252,16

Fričovce - Materská škola

005 - SO 01.6 - Vzduchotechnika
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Pozice Názov Mj Počet Materiál Materiál celkom Montáž Montáž celkom Cena Cena celkom Hmotnosť Hmotnosť celkom

Zariadenie 0 - ÚVOD
VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE je spracované v 

stupni:
CENY UVEDENÉ V TOMTO ROZPOČTE SÚ BRUTTO 

CENNÍKOVÉ ALEBO PONUKOVÉ OD JEDNOTLIVÝCH 

DODÁVATEĽOV A SÚ UVEDENÉ BEZ DPH.

ZariadenieZariadenie - celkom

Zariadenie Z1 - TEPLOVZDUŠNÉ 

VETRANIE KUCHYNE

01

ZOSTAVNÁ VETRACIA JEDNOTKA - vnútorné 

prevedenie - podstropné ležaté s protiprúdým 

rekuperátorom 
DUPLEX 2400 BASIC - komplet včítane regulácie a 

príslušenstva

"alebo ekvivalent"

Vp=2100 m3/h, Vo=2200 m3/h

-filtrácia vzduchu G4/G4

-včítane externého elektrohrevu N= 12 kW, 400 V

-automatická regulácia: digitálna RD5
-podrobné technické parametre sa upresnia v ďalšom 

stupni PD

-cena komplet kp 1,00 6 700,00 6 700,00 1 200,00 1 200,00 7 900,00 7 900,00 285,00 285,00

-šefmontáž a uvedenie jednotky do prevádzky kp 1,00 0,00 0,00 190,00 190,00 190,00 190,00 0,00 0,00

02 TUKOVÝ FILTER - do potrubia

kazeta tukového filra + filtačná vložka ks 1,00 110,00 110,00 10,00 10,00 120,00 120,00 18,00 18,00

03 ODSAVAČE PARY

Odsávač pár OPA 1800x1200 "alebo ekvivalent" ks 1,00 2 380,00 2 380,00 600,00 600,00 2 980,00 2 980,00 115,00 115,00

včítane odlučovaťov tuku a osvetlenia

04 TLMIČ HLUKU S POTRUBÍM

THP-400x400-500/2 2 vložky "alebo ekvivalent" ks 2,00 55,00 110,00 10,00 20,00 65,00 130,00 11,00 22,00

THP-630x250-1000/3 3vložky "alebo ekvivalent" ks 3,00 120,00 360,00 10,00 30,00 130,00 390,00 15,00 45,00

THP-630x250-1000/3 3vložky "alebo ekvivalent" ks 1,00 120,00 120,00 10,00 10,00 130,00 130,00 10,00 10,00

05 NEOBSADENÁ POLOŽKA

06 KLAPKA DO POTRUBIA KRUHOVÁ-KK



KK-P-250 "alebo ekvivalent" ks 1,00 110,00 110,00 20,00 20,00 130,00 130,00 2,20 2,20

KK-P-160 "alebo ekvivalent" ks 1,00 100,00 100,00 20,00 20,00 120,00 120,00 1,50 1,50

07

VÝUSTKY NA ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE -V 

/komfortná, dvojradová, skrutky, regulacia/

NOVA-A-2-1-425x225-R1-UR ks 5,00 90,00 450,00 10,00 50,00 100,00 500,00 2,20 11,00

ODLUČOVAČE TUKU-OT /pletivové, horizontálne, 

regulacia - pozink/

OTH-325x225-R1 ks 2,00 330,00 660,00 30,00 60,00 360,00 720,00 3,50 7,00

TANIEROVÝ VENTIL

EFF 160 - odvodný "alebo ekvivalent" ks 2,00 16,63 33,26 5,00 10,00 21,63 43,26 0,80 1,60

Príslušenstvo tenierového ventilu:

Rámček RFU 160 "alebo ekvivamemt" ks 2,00 3,00 6,00 2,50 5,00 5,50 11,00 0,20 0,40

08 DVEROVÉ MRIEŽKY

NOVA-L-1-1-225x125-UR-H "alebo ekvivalent" ks 2,00 13,76 27,52 5,00 10,00 18,76 37,52 1,50 3,00

09

PROTIDAŽĎOVÉ ŽALUZIE ŠIROKÉ HLINÍKOVÉ-

PZALS /rámik do potrubia, so sitom/

PZALS-400x400-R1-S "alebo ekvivalent" ks 1,00 76,55 76,55 15,00 15,00 91,55 91,55 4,00 4,00

PZALS-315x400-R1-S "alebo ekvivalent" ks 1,00 70,63 70,63 15,00 15,00 85,63 85,63 3,00 3,00

10 OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT
ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom 

zariadení

11 DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ

MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení

12 ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY 1.

0-1050 -potrubie rovné m2 1,00 40,00 40,00 15,00 15,00 55,00 55,00 10,00 10,00

0-1050 -tvarovky jednoduché m2 1,00 20,00 20,00 5,00 5,00 25,00 25,00 10,00 10,00

1050-2630 -potrubie rovné m2 9,00 90,00 810,00 10,00 90,00 100,00 900,00 15,00 135,00

1050-2630 -tvarovky jednoduché m2 6,00 45,00 270,00 5,00 30,00 50,00 300,00 15,00 90,00

1050-2630 -tvarovky zložité m2 6,00 65,00 390,00 7,50 45,00 72,50 435,00 15,00 90,00

13 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO

 do průměru200 30% tvarovek bm 1,00 10,00 10,00 5,00 5,00 15,00 15,00 5,00 5,00

 do průměru280 20% tvarovek bm 1,00 20,00 20,00 5,00 5,00 25,00 25,00 7,00 7,00

PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ 

DIELY



-zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava 

potrubia na montáži, vodotesné prevedenie potrubia, 

zaslepenie potrubia a pod. ks 1,00 150,00 150,00 300,00 300,00 450,00 450,00 0,00 0,00

ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA

-pre výustky, nástavce a pod.. ks 9,00 4,00 36,00 2,00 18,00 6,00 54,00 0,00 0,00

Zariadenie - celkom 13 059,96 2 778,00 15 837,96 875,70
Zariadenie Z2 - ODVETRANIE - 

01 VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ

PRESS 110LL T  "alebo ekvivalent" ks 1,00 175,10 175,10 35,00 35,00 210,10 210,10 2,90 2,90

02-08 NEOBSADENÁ POLOŽKA

09 KRUHOVÁ ŽALUZIA hliniková

IGC 100 "alebo ekvivalent" ks 1,00 12,00 12,00 2,50 2,50 14,50 14,50 1,50 1,50

10 OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT
ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom 

zariadení ks 1,00 50,00 50,00 10,00 10,00 60,00 60,00 0,00 0,00

11 DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ

MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení ks 1,00 10,00 10,00 2,00 2,00 12,00 12,00 0,00 0,00

12 KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO

 do priemeru 100 40% tvaroviek bm 3,00 8,00 24,00 2,50 7,50 10,50 31,50 2,00 6,00

PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ 

DIELY

-zhotovenie a úprava potrubia na montáži kp 1,00 15,00 15,00 30,00 30,00 45,00 45,00 0,00 0,00

Zariadenie - celkom 286,10 87,00 373,10 10,40
Zariadenie Z3 - ODVETRANIE - 

HYGIENICKÉ ZARIADENIA 1.NP

01 VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ

PRESS 110LL T  "alebo ekvivalent" ks 2,00 175,10 350,20 35,00 70,00 210,10 420,20 2,90 5,80

02-07 NEOBSADENÁ POLOŽKA

08 DVEROVÉ MRIEŽKY

NOVA-L-1-1-225x125-UR-H "alebo ekvivalent" ks 2,00 2,00 4,00 5,00 10,00 7,00 14,00 1,50 3,00

09 KRUHOVÁ ŽALUZIA hliniková

IGC 125 "alebo ekvivalent" ks 1,00 16,00 16,00 3,00 3,00 19,00 19,00 1,50 1,50

10 OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT
ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom 

zariadení ks 1,00 50,00 50,00 10,00 10,00 60,00 60,00 0,00 0,00



11 DROBNÝ, MONTÁŽNÝ, SPOJOVACÍ A TESNIACÍ

MATERIAL - zahrnuté v spoločnom zariadení ks 1,00 10,00 10,00 2,00 2,00 12,00 12,00 0,00 0,00

12 KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO

 do priemeru 100 10% tvaroviek bm 0,50 8,00 4,00 2,50 1,25 10,50 5,25 2,00 1,00

 do priemeru 140 30% tvaroviek bm 7,50 30,00 225,00 3,00 22,50 33,00 247,50 3,00 22,50
PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ 

DIELY

-zhotovenie a úprava potrubia na montáži kp 1,00 15,00 15,00 30,00 30,00 45,00 45,00 0,00 0,00

Zariadenie - celkom 674,20 148,75 822,95 33,80

Zariadenie SZ - SPOLOČNÉ ZARIADENIA

Montážný material na zhotovenie

konštrukcii pre osadenie a upevnenie VZT

zariadení včítane zhotovenia závesov

 potrubných rozvodov - celkom: kg 200,00 6,00 1 200,00 2,00 400,00 8,00 1 600,00 0,00 0,00

SPOJOVACÍ MATERIÁL:

 Skrutky, matice, podložky a pod. kg 20,00 4,00 80,00 1,00 20,00 5,00 100,00 1,00 20,00

TESNIACÍ MATERIÁL

-tesniaca páska + tesniací tmel kg 6,00 27,00 162,00 4,00 24,00 31,00 186,00 1,00 6,00

Gumové podložky pre osadenie VZT

 zariadení a potrubia - zhotoviť pri montáži kg 3,00 145,00 435,00 10,00 30,00 155,00 465,00 1,00 3,00

Pozinkovaný plech na prerábky pri montáži

 -plech 1x 2 m hr. 0.8 mm ks 1,00 18,00 18,00 20,00 20,00 38,00 38,00 0,00 0,00

Montážna pena na vypenenie prestupov potrubia 

cez stavebné konštrukcie

 -na utesnenie prestupov potrubia mimo PPK ks 5,00 9,50 49,50 3,00 15,00 12,90 64,50 0,00 0,00

Zariadenie - celkom 1 944,50 509,00 2 453,50 29,00
Zariadenie PR - ZAREGULOVANIE, 

ZAŠLOLENIE, ÚPRAVY A PRERÁBKY   

-príprava na komplexné vyskúšanie, oživenie

  a vyregulovanie VZT zariadení h 16,00 0,00 0,00 20,00 320,00 20,00 320,00 0,00 0,00

 -zaškolenie personálu v obsluhe a údržbe VZT h 8,00 0,00 0,00 20,00 160,00 20,00 160,00 0,00 0,00

MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HODINOVEJ SADZBE

 -pre úpravy a prerábky pri montáži h 8,00 0,00 0,00 10,00 80,00 10,00 80,00 0,00 0,00

Zariadenie - celkom 0,00 560,00 560,00

Izolácie tepelné



" CENY IZOLACII SÚ IBA ORIENTAČNÉ

TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT - vonkajšia

-podľa označenia v špecifikácii potrubia

Izolácia potrubia doskou z minerálnej

plsti hr. 60mm konštrukcia

 z pozinkovaného plechu m2 7,00 18,00 126,00 20,00 140,00 38,00 266,00 0,00 0,00

TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT

-vnútorná - podľa označenia v špecifikácii 

Izolácia potrubia doskou z polyuretanovej

peny hr. 25 mm + AL folia, samolepiaca

-vnútorná m2 10,00 4,90 49,00 6,00 60,00 10,90 109,00 0,50 5,00

TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT

-potrubie odvetrania hygienických zariadení

Izolácia potrubia doskou z polyuretanovej

peny hr. 15 mm + AL folia, samolepiaca

 -proti kondenzácii m2 6,00 2,90 17,40 6,00 36,00 8,90 53,40 0,15 0,90

Izolácie tepelné - celkom 192,40 236,00 428,40 5,90

Nátery vzduchotechnických zariadení

NÁTER VZT ZARIADENÍ

z pozinkovaného materialu:

-odtieň určí vedúci projektant alebo investor

 -očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri m2 10,00 1,40 14,00 1,20 12,00 2,60 26,00 0,00 0,00

 -odhrdzavenie povrchu pred náterom m2 10,00 2,10 21,00 2,20 22,00 4,30 43,00 0,00 0,00

 -odmastnenie povrchu pred náterom m2 10,00 1,60 16,00 1,60 16,00 3,20 32,00 0,00 0,00

 -základný náter - 1x S 2008 m2 10,00 1,40 14,00 3,00 30,00 4,40 44,00 0,00 0,00

 -vrchný náter -  2x S 2321 m2 10,00 3,00 30,00 6,00 60,00 9,00 90,00 0,00 0,00

Nátery vzduchotechnických zariadení - 

celkom 95,00 140,00 235,00

Cena bez dph 16 252,16 4 458,75 20 710,91
dph  20% 3 250,43 891,75 4 142,18

Cena s dph 19 502,59 5 350,50 24 853,09



Hmotnosť celkom



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: IČO: 00327026

Obec Fričovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44688997

INTERBAU s.r.o. IČ DPH: SK2022792728

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Kvartek IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 964,77

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 964,77 20,00% 992,95

Cena s DPH v EUR 5 957,72

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Fričovce - Materská škola

03 kalkul - SO 02 - Požiarna nádrž
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:  

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 964,77

D HSV Práce a dodávky HSV 4 964,77

D 1 Zemné práce 907,86

1 K 131201102
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 

m3
m3 107,038 5,35 572,65

2 K 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 32,111 0,54 17,34

3 K 162301101

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4  v množstve do 100 m3 na vzdialenosť 

do 500 m

m3 34,838 2,59 90,23

4 K 171201101

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 

sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 

nezhutnených

m3 34,838 0,98 34,14

5 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 72,200 2,68 193,50

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 210,62

6 K 631315611
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 

240 mm
m3 1,968 75,55 148,68

7 K 631362412

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 

betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 

mm, veľkosť oka 150x150 mm

m2 12,674 2,05 25,98

8 K 631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 1,267 28,38 35,96

D 8 Rúrové vedenie 3 811,43

9 K 894811011 Osadenie plastovej žumpy objem 20000 l ks 1,000 223,05 223,05

10 M 2866112247
Plastová nádrž obdĺžnikového pôdorysu samonosná 

NHS 18/1 - ekvivalent Bajonet B75 - 24,3 m3
ks 1,000 3 570,54 3 570,54

11 K 899713111
Orientačná tabuľka na stĺpiku oceľovom /požiarna 

nádrž/
ks 1,000 17,84 17,84

D 99 Presun hmôt HSV 34,86

12 K 998142251
Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná 

konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m
t 7,977 4,37 34,86

Fričovce - Materská škola

03 kalkul - SO 02 - Požiarna nádrž
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: IČO: 00327026

Obec Fričovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44688997

INTERBAU s.r.o. IČ DPH: SK2022792728

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Kvartek IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 769,01

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 769,01 20,00% 1 353,80

Cena s DPH v EUR 8 122,81

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Fričovce - Materská škola

04 kalkul - SO 03 - Spevnené plochy

Strana 1 z 3



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:  

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 769,01

D HSV Práce a dodávky HSV 6 769,01

D 1 Zemné práce 1 309,63

1 K 111301111 Zobratie mačiny hr. do 100 mm m2 225,000 1,70 382,50

5 K 113107122
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t
m2 3,000 4,28 12,84

6 K 113107242
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 

nad 50 do 100 mm,  -0,18100t
m2 3,000 4,46 13,38

7 K 113205111
Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých,  -

0,23000t
m 8,000 2,01 16,08

8 K 122201102
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 

100 do 1000 m3
m3 12,500 2,68 33,50

3 K 162302111
Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na 

vzdialenosť nad 100 do 1000 m
m2 225,000 1,70 382,50

4 K 162702119
Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za 

každých ďalších aj začatých 1000 m
m2 225,000 0,27 60,75

2 K 167102111 Nakladanie mačiny zo skládky m2 225,000 0,11 24,75

9 K 171101121
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných 

kamenistých hornín
m3 24,300 1,62 39,37

11 K 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 115,000 0,62 71,30

12 M 0057211200 Trávové semeno - parková zmes kg 3,554 6,25 22,21

13 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 130,000 0,98 127,40

10 K 181301312
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha 

nad 500 m2,hr. do 150 mm
m2 115,000 1,07 123,05

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 144,58

14 K 389381001 Dobetónovanie konštrukcie vozovky m3 1,600 90,36 144,58

D 5 Komunikácie 3 801,49

15 K 564851111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 150 mm
m2 69,300 4,01 277,89

16 K 564861111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 200 mm
m2 75,900 5,35 406,07

17 K 564871111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm
m2 50,600 6,69 338,51

18 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2
m2 132,000 0,58 76,56

19 K 577134111
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 

m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm
m2 66,000 8,92 588,72

20 K 577154311

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení 

hr. 60 mm

m2 66,000 13,38 883,08

21 K 596911112
Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších nad 20 

m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm
m2 46,000 10,14 466,44

22 M 5922902000 dlažba bez fázy 6 cm, antracit alebo iná (10/20) m2 47,000 16,26 764,22

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 369,27

23 K 916561111

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 

oporou

m 62,000 9,56 592,72

24 M 5921954660 obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý ks 64,000 2,39 152,96

25 K 917862111
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou
m 35,000 9,55 334,25

26 M 5922903030 Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá ks 36,000 4,82 173,52

27 K 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky do 50 mm
m 6,000 2,23 13,38

28 K 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm
m 6,000 4,46 26,76

Fričovce - Materská škola

04 kalkul - SO 03 - Spevnené plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 3,088 5,91 18,25

30 K 979087112
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 

dopravu sutiny
t 3,088 2,54 7,84

31 K 979089012
Poplatok za skladovanie - asf.beton, betón, tehly, 

dlaždice (17 01 ), ostatné
t 3,088 16,06 49,59

D 99 Presun hmôt HSV 144,04

32 K 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 

krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu
t 117,107 1,23 144,04
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: IČO: 00327026

Obec Fričovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44688997

INTERBAU s.r.o. IČ DPH: SK2022792728

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Kvartek IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 842,27

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 9 842,27 20,00% 1 968,45

Cena s DPH v EUR 11 810,72

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Fričovce - Materská škola

05 kalkul - SO 04 - Kanalizačná prípojka

Strana 1 z 3



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:  

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 842,27

D HSV Práce a dodávky HSV 9 842,27

D 1 Zemné práce 2 492,86

1 K 132201202
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 

m3
m3 144,731 5,35 774,31

2 K 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 43,419 0,54 23,45

47 K 151101101
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 46,580 0,89 41,46

48 K 151101111
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
m2 46,580 0,89 41,46

5 K 162401111

Vodorovné premiestnenie výkopku  po nespevnenej 

ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

1500 m

m3 60,839 2,59 157,57

6 K 171201101

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 

sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 

nezhutnených

m3 60,839 0,98 59,62

49 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 83,892 2,68 224,83

8 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 43,301 2,94 127,30

9 M 5833118300 Kamenivo ťažené drobné 0-4 z t 77,942 13,38 1 042,86

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 615,75

10 K 386921011

Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov 

železobetónového jednonádržového, hmotnosti 

jednotlivo do 3 t

ks 1,000 147,21 147,21

73 M KLLT1 Lapač tukov KL LT 1 KLARTEC ks 1,000 1 468,54 1 468,54

D 4 Vodorovné konštrukcie 436,71

12 K 451572111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 13,748 22,30 306,58

13 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 0,312 22,30 6,96

14 K 452112111
Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, 

výšky do 100 mm
ks 4,000 7,14 28,56

15 M 5922442140 Vyrovnávací prstenec 63/10 ks 4,040 11,87 47,95

50 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 

16/20
m3 0,390 74,36 29,00

51 K 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 

a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 0,990 17,84 17,66

D 8 Rúrové vedenie 4 826,17

22 K 831263195
Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN 

od 100 do 300
ks 1,000 22,30 22,30

23 K 871273122
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 

tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125
m 6,000 0,98 5,88

24 M 2861100800
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 

3.1x2000mm
ks 3,584 10,71 38,38

25 K 871313123
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 

tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160
m 55,900 1,43 79,94

26 M 2861102500
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 

4.0x5000mm
ks 13,356 44,61 595,81

52 K 871356028
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

plnostenného DN 200
m 57,300 1,87 107,15

53 M 2861137440
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, 

SW - plnostenná, DN 200, L = 6 m,
ks 10,438 72,66 758,43

18 K 877313123
Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. 

gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm
ks 10,000 2,68 26,80

Fričovce - Materská škola

05 kalkul - SO 04 - Kanalizačná prípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

54 M 2860003000 PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém ks 3,045 2,68 8,16

56 M 2860003120 PVC koleno 150/87°-hladký kanalizačný systém ks 1,015 3,18 3,23

55 M 2860003129 PVC pätkové koleno 125/150 ks 6,090 9,59 58,40

65 K 877326028 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 160 ks 1,000 3,57 3,57

66 M 2860003235
PVC odbočkový T kus 150/150-hladký kanalizačný 

systém
ks 1,015 5,83 5,92

57 K 877356006 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200 ks 3,000 2,68 8,04

58 M 2865103270
Koleno PVC-U, DN 200x15° hladká pre gravitačnú 

kanalizáciu
ks 1,015 6,01 6,10

59 M 2865103280
Koleno PVC-U, DN 200x30° hladká pre gravitačnú 

kanalizáciu
ks 1,015 6,65 6,75

60 M 2865103290
Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú 

kanalizáciu
ks 1,015 6,39 6,49

63 K 877356030 Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200 ks 2,000 3,57 7,14

64 M 2860003265
PVC odbočkový T kus 200/150 hladký kanalizačný 

systém
ks 2,186 92,46 202,12

61 K 877356054 Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/160 ks 2,000 3,57 7,14

62 M 2865102030 Redukcia PVC-U, DN 200/160 hladká ks 2,030 4,80 9,74

29 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 119,200 0,45 53,64

31 K 894431133
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN 

šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm
ks 9,000 44,61 401,49

33 M 3045086 Plastový poklop pachotesný 425 ks 9,000 43,81 394,29

34 M 3011409 TEGRA 425 - vlnovcová šachtová rúra ID425 x 2000 ks 9,000 80,56 725,04

67 M 3011330 TEGRA 425 - šachtové dno prietočné 200 x 0° ks 1,000 123,03 123,03

68 M 3011351 TEGRA 425 - šachtové dno prietočné 200 x 90° ks 1,000 131,78 131,78

69 M 3011328 TEGRA 425 - šachtové dno prietočné 160 x 0° ks 1,000 120,45 120,45

70 M 3011349 TEGRA 425 - šachtové dno prietočné 160 x 90° ks 3,000 120,45 361,35

71 M 3011356 TEGRA 425 - šachtové dno s prítokom T 200 ks 2,000 145,87 291,74

72 M 3011354 TEGRA 425 - šachtové dno s prítokom T 160 ks 1,000 130,97 130,97

38 K 899102111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 50 do 100 kg
ks 1,000 17,84 17,84

39 M 5524211110
Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 125kN,-

600a, H 45
ks 1,000 107,06 107,06

D 99 Presun hmôt HSV 470,78

46 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 107,730 4,37 470,78
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: IČO: 00327026

Obec Fričovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44688997

INTERBAU s.r.o. IČ DPH: SK2022792728

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Kvartek IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 355,55

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 355,55 20,00% 71,11

Cena s DPH v EUR 426,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Fričovce - Materská škola

06 kalkul - SO 05 - Vodovodná prípojka
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:  

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 355,55

D HSV Práce a dodávky HSV 203,03

D 1 Zemné práce 106,22

1 K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 6,944 5,35 37,15

2 K 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 2,083 0,54 1,12

3 K 162301102
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4,  do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m
m3 2,480 2,68 6,65

4 K 171201101

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 

sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 

nezhutnených

m3 2,480 0,98 2,43

5 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 4,464 2,68 11,96

6 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 1,736 2,94 5,10

7 M 5834119010 Kamenivo drobné frakcia 0-4 t 3,125 13,38 41,81

D 4 Vodorovné konštrukcie 16,59

8 K 451572111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 0,744 22,30 16,59

D 8 Rúrové vedenie 59,72

9 K 871211004
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 

100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm
m 6,200 1,34 8,31

10 M 2861302810
Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 50x4,6 

mm, dĺ. 100 m
m 6,777 2,68 18,16

11 M 2865302480
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 

kanalizáciu, SDR 11
ks 1,015 5,99 6,08

12 K 877211004
Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 

zváranej natupo D 50 mm
ks 1,000 5,35 5,35

13 K 879172199
Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN 

od 32 do 80
ks 1,000 2,59 2,59

14 K 892233111
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 

40 do 70
m 7,200 1,78 12,82

15 K 892241111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN do 80
m 7,200 0,89 6,41

D 99 Presun hmôt HSV 20,50

16 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 4,691 4,37 20,50

D PSV Práce a dodávky PSV 18,69

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 18,69

17 K 722130215
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 

10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40
m 1,000 7,14 7,14

18 K 722221025
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 

G 5/4
ks 1,000 2,68 2,68

19 M 5511123200 Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 32 5/4" ks 1,000 8,79 8,79

20 K 998722101
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

do 6 m
t 0,009 8,39 0,08

D M Práce a dodávky M 133,83

D 95-M Revízie 133,83

21 K 950506044 Revízia plynovodu úsek 1,000 133,83 133,83

Fričovce - Materská škola

06 kalkul - SO 05 - Vodovodná prípojka
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: IČO: 00327026

Obec Fričovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44688997

INTERBAU s.r.o. IČ DPH: SK2022792728

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Kvartek IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 794,26

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 794,26 20,00% 158,85

Cena s DPH v EUR 953,11

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Fričovce - Materská škola

07 - SO 06 - Odberné elektrické zariadenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:  

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 794,26

D M Práce a dodávky M 794,26

D 21-M Elektromontáže 794,26

1 K 11001000152 OEZ súb 1,000 230,60 230,60

2 M 34103500329 DODÁVKA ks 1,000 563,66 563,66

Fričovce - Materská škola

07 - SO 06 - Odberné elektrické zariadenie
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: IČO: 00327026

Obec Fričovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44688997
INTERBAU s.r.o. IČ DPH: SK2022792728

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Kvartek IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 953,11

0,00

794,26 158,8520,00%

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,0020,00%

543

Fričovce - Materská škola

794,26
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 543

Stavba:

Miesto: Fričovce Dátum:

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

953,11794,26071 kalkul SO 06 - Odberné elektrické zariadenie

794,26 953,11

Fričovce - Materská škola

18. 6. 2020

 

Ing. Kvartek
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: IČO: 00327026

Obec Fričovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44688997

INTERBAU s.r.o. IČ DPH: SK2022792728

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Kvartek IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 794,26

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 794,26 20,00% 158,85

Cena s DPH v EUR 953,11

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Fričovce - Materská škola

071 kalkul - SO 06 - Odberné elektrické zariadenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:  

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 794,26

D D1 MMATERIÁL 230,60
1 M 341410M110 Kabel AYKY-J 4x35 m 43,000 1,72 73,96

2 M 345653D514 Rúrka el-inšt oceľová tuhá 32/28, bez hrdla, siva m 2,000 0,62 1,24

3 M 345658I032 Chránička PVC-U kábelová ohybná HDPE 80 m 38,000 1,17 44,46

4 M 921AN Fólia výstražná červená PE 22cm m 38,000 0,09 3,42

5 M 3585701O54 Poistka nožová PHN00 - 80A gG ks 3,000 3,00 9,00

6 M 354358R03
Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0015 pre kábel 

4-35
ks 2,000 49,26 98,52

D D1. MONTÁŽ 273,20
1 K 210010064 Trubka p.u. 0 32mm m 2,000 0,71 1,42

2 K 210010124 Trubka ochranna z PE, novoduru do 80mm v.u. m 40,000 0,54 21,60

3 K 210100005 Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 

35
ks 8,000 1,43 11,44

4 K 210902142 Kabel AYKY 4x35 v.u. m 43,000 0,45 19,35

5 K 210950201 Zatahovanie kabla do 0,75kg do chranicky m 43,000 1,16 49,88

6 K 213290150 Drobné elektroinštalačné práce hod 4,000 8,92 35,68

7 K 213291000 Spracovanie východiskovej revízie ks 1,000 133,83 133,83

D D1.. ZEMNÉ  PRÁCE 290,46
1 K 460200164 Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 m 38,000 4,46 169,48

2 K 460490011 Vystrazna folia PVC 22cm m 38,000 0,36 13,68

3 K 460560164 Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 m 38,000 2,23 84,74

4 K 460600001 Odvoz zeminy do 1km m3 0,400 3,20 1,28

5 K 460620013 Provizorna uprava terenu m2 19,000 1,12 21,28

Fričovce - Materská škola

071 kalkul - SO 06 - Odberné elektrické zariadenie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: IČO: 00327026

Obec Fričovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44688997

INTERBAU s.r.o. IČ DPH: SK2022792728

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Kvartek IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 047,07

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 047,07 20,00% 209,41

Cena s DPH v EUR 1 256,48

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Fričovce - Materská škola

08 kalkul - SP 07 - Odberné plynové zariadenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:  

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 047,07

D HSV Práce a dodávky HSV 322,37

D 1 Zemné práce 270,19

1 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 14,040 5,35 75,11

2 K 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 

mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 

hornine 3

m3 4,212 0,54 2,27

3 K 162301102
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4,  do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m
m3 7,800 2,68 20,90

4 K 171201101

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 

sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 

nezhutnených

m3 7,800 0,98 7,64

5 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 6,240 2,68 16,72

6 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 5,460 2,94 16,05

7 M 5833116650 Kamenivo drobné frakcia 0-4 t 9,828 13,38 131,50

D 4 Vodorovné konštrukcie 52,18

8 K 451572111

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 2,340 22,30 52,18

D M Práce a dodávky M 724,70

D 23-M Montáže potrubia 724,70

9 K 230200004 Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1 1/4" (32) m 1,000 5,35 5,35

10 M 1414122200
Rúrka závitová Ms 5/4" normálna - asfaltovaná 

bezšvová ozn. 11 353.0
m 1,100 9,81 10,79

11 K 230202103
Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných 

elektrotvarovkami, dľžka prípojky do 30 m. D 40 mm
m 27,000 5,71 154,17

12 M 2862460010 Rúra plastová PE PE100 SDR11/PN16 D 40x3,7 mm, m 28,350 1,73 49,05

13 K 230203183
Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 

SDR 11 D 40
ks 1,000 5,35 5,35

14 M 2861618300
Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 

DN 40
ks 1,015 11,32 11,49

15 K 230203563
Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 

D40/DN32mm
ks 2,000 8,03 16,06

16 M 2861668814 Prechodka PE/oceľ USTR PE 100 SDR 11 DN 40/32 ks 2,000 44,44 88,88

17 K 230210011 Ručné opláštenie natavením - normálne m2 0,500 17,84 8,92

18 K 230230016
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 

6413 DN 50
m 28,000 13,38 374,64
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: IČO: 00327026

Obec Fričovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 44688997

INTERBAU s.r.o. IČ DPH: SK2022792728

Projektant: IČO:

 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Kvartek IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 841,86

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 841,86 20,00% 568,37

Cena s DPH v EUR 3 410,23

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Fričovce - Materská škola

09 kalkul - SO 08 - Oplotenie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Fričovce Dátum: 18. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Fričovce Projektant:  

Zhotoviteľ: INTERBAU s.r.o. Spracovateľ: Ing. Kvartek

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 841,86

D HSV Práce a dodávky HSV 1 034,98

D 1 Zemné práce 137,12

1 K 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 4,390 26,77 117,52

2 K 133201109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 

zapažených i nezapažených v hornine 3
m3 1,317 2,68 3,53

4 K 162301102
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4,  do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m
m3 4,390 2,68 11,77

5 K 171201101

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím 

sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním 

nezhutnených

m3 4,390 0,98 4,30

D 2 Zakladanie 256,32

3 K 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 1,050 23,73 24,92

6 K 275313521 Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15 m3 3,340 69,28 231,40

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 595,25

7 K 338171121 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m ks 47,000 5,35 251,45

8 M 55358500506 Stĺpik Univers 48/2,5 m ks 37,000 7,36 272,32

19 M 55358500063 Čiapočka 48 ks 45,000 0,36 16,20

15 M 55358552659 Rúrka pre vzperu 48, 2,5m ks 8,000 6,91 55,28

D 99 Presun hmôt HSV 46,29

21 K 998151111 Presun hmôt t 10,592 4,37 46,29

D PSV Práce a dodávky PSV 1 806,88

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 806,88

9 K 767911140
Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 

do 4,0 m
m 62,000 4,46 276,52

10 M 5535855108 Pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený), výška 200cm bal 2,604 118,84 309,46

11 M 5535855376 Napinák PVC (biely,zelený) č.3 ks 32,000 1,16 37,12

12 M 5535855492 Napínací drôt PVC (biely,zelený) 2,9/50m ks 5,292 9,11 48,21

13 M 55358552654 Objímka so skrutkou a maticou 48 ks 8,000 0,89 7,12

16 K 767920220
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 

stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2
ks 2,000 89,22 178,44

17 M 5534371200
Brána ESPACE dvojkrídlová - výplň JOKEL RAL 

6007šxv 3,50x2,00m F40, 2K vrátane stĺpikov
ks 1,000 946,88 946,88

20 K 998767101
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
t 0,243 12,87 3,13
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