ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Hrabské
Sidlo: Obecny urad, Hrabské 103, 086 06 Malcov
ICO: 00322059
DIC: 2020623099
Statutarny zastupca: Jan Kolcun, starosta obce
Opréavneny jednat vo veciach zmluvnych: Jan Kolcun, starosta obce
Opréavneny jednat vo veciach technickych: ..o,
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Tel.: 054/4796218
E-mail: obec.hrabske@centrum.sk
Webova stranka: www.obechrabske.sk
(dalej len ,,objednavatel™)
a
Zhotovitel:
Obchodné meno: SK JULIO s.r.o.
Sidlo: Gerlachov 205, 086 04 Kruzlov
ICO: 45342024
DIC: 2022945452
IC pre DPH: $K2022945452

Obchodna spoloénost zapisana v OR :
Statutarny zastupca:  Ing. Miroslav Dorin - konatel

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. Miroslav Dorin - konatel
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych:

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s., pobocka Bardejov
IBAN: SK38 0900 0000 0004 5285 0997

SWIFT:

Tel.: 0903 381 409, 0902 158 088

E-mail: skjulio@centrum.sk

Webova stranka: www.skjulio.sk

(dalej len ,,zhotovitel)
uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, Zze su plne spdsobilé na pravne ukony.
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,

zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy apravne normy

upravujlice tuto spolupracu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych

realizatorom je zhotovitel.
Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predlozenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky zdkazky vratane
vSetkych casti obsiahnutych v podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného obstardvania —
vyzve na predkladanie ponuk, ako vylu¢né poziadavky verejného obstardvatela (objedndvatela)
v predmetnom verejnom obstardvani: zdkazka Stavebné prace pre projekt Hrabské -
vybudovanie vodného zdroja a vydajnych miest na pitnt vodu.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky

Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

CLANOK II
Vychodiskové tdaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a Udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentdcia z verejného obstaravania — zakazka Stavebné prace pre projekt
Hrabské - vybudovanie vodného zdroja avydajnych miest na pitni vodu, vratane
oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzvy na predkladanie ponuk,

b) PD,

c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,

d) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budidceho realizovaného stavebného diela.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Cldnku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK 11l
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac
pre projekt Hrabské — vybudovanie vodného zdroja a vydajnych miest na pitna vodu, po
pozemkoch parcelné ¢islo C-KN €. 593/1 a E-KN ¢&. 1591, 1554/5 a 1588/2 v katastralnom
uzemi obce Hrabské, ktoré bolo povolené rozhodnutim prislusného stavebného uradu.
Objektova sustava diela predstavuje:

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-vPD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentdcie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumentacie, ako aj zvykazu vymer/rozpoétu sucasne, t.j. nie je povinny
zhotovit to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu,
resp. nie je povinny zhotovit to, ¢o wvyplyva z vykazu vymer/rozpo¢tu ale nevyplyva
z projektovej dokumentacie.
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CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku IIl, bodoch 3.1 a7 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju koneény objem prdac. Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykond Ziadne prace ani nepouzije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného siuhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material
nebudud uhradené objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat mozZnost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela a poZadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD.
Zhotovitel a objednavatel pristupia na vzdjomnu dohodu ocefiovania tychto naviac prac, napr.
ocenovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedend polozka v rozpocte
nachddza. Pokial sa nenachddza - ocenovanie na zdklade ceny dohodnutej
medzi objednavatelom a zhotovitefom, pricom tdto cena bude zaloZend na ekonomicky
opravnenych ndkladoch. VSetky uUpravy PD, nerealizované prdce a naviac prace budu
zhotovitefom a stavebnym dozorom objedndvatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky
k tejto Zmluve musia byt uzavreté vsdlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»,Zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,zakon“ alebo ,,ZoV0O“).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutl v tejto Zmluve ako konecnu cenu diela obsahujicu v sebe
vSetky ucelné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a vcéasné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uzivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej Urovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vSeobecne
zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 ZoVO uvadza (vyplni zhotovitel v éase
uzavretia zmluvy) Udaje ozndmych subdodavateloch vrozsahu identifikaéné udaje
subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia: .......cccccovvveeieiiiiee e,

Zhotovitel je v stlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednévatelovi akikolvek
zmenu Udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene Udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju driu, kedy ma nastat
zmena subdodavatela predloZit pisomni Ziadost o suhlas so zmenou subdodavatela
objednavatelovi, ktord bude obsahovat minimalne: den, kedy ma nastat zmena subdodavatelsa,
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podiel zadkazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a Cestné vyhldsenie, Ze navrhovany
subdodavatel spifia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak spInenie tychto podmienok
objednavatel ako verejny obstaravatel vyZadoval v podkladoch podla § 41 ods. 1 pism. b)
v spojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel do dia predchadzajuceho dnu, v ktorom ma
nastat zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela
nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu plati, Zze suhlas bol zhotovitelovi
udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriéni sposobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje sa zavazuje objednavatelovi do 3 (troch) dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy predloZit na pisomné odsuhlasenie ,,Pldn organizdcie vystavby*, vratane
koordinacnej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, uréeny vjazd a
vyjazd pre stavebnu dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohlfadnenim nenarusenia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny sp6sob zaistenia BOZP, PO, ochrany Zivotného
prostredia, naroky na doddavku el. energie, sposob likvidacie odpadu.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zdpisom suhlasi
a zhotovitel méze pokradovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zaroven tieto prdce dostatocne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poziadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt
na vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do povodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizécie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitefom,
najneskér viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat zakon NR SR ¢.
82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udribe
zaruCend pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZz do ich zabudovania — namontovania
aich zaplatenia, pokial' materidl nebol uhradeny priamo objednavatefom.
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V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby:

Titul, meno a priezvisko Ev.cC. Telefén, e-mail
Milan Kapec 03442*10* 0905275518
5.13 Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prdac na stavenisku stavbyveduiceho
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s dostatocnymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho
v zmysle zdkona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel anim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojenad povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skisky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani
diela vsetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie sodpadmi je zhotovitel povinny realizovat vsulade splathym zdkonom
upravujucim nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zacatim prac objednavatel zasle pisomnu informaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavdazné pokyny
(dalej ,,pokyny”) v mene objednavatela, ktoré mozu byt potrebné pre realizaciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opodstatnené
pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny
dozor bude vykonévat osoba uréena objednéavatelom, ako obcasny technicky dozor investora,
pricom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym Gradom
a dal$imi do uvahy prichadzajlcimi orgdnmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom
zhotovitela prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny zdastupca zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost uskutoériovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy, najneskér vSak driom
fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo
staZuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predfienia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetnu skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentéciu uskutoénenych prac, ktoré
sa maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronicku
fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poziadanie stavebného dozora.
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Zhotovitel sa zavizuje odovzdat vyhotovenu elektronickd fotodokumentaciu podla bodu 5.21
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spOsobenu objedndvatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy, poistnou zmluvou €. ......ccceeevviveeeennnneen.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objedndvatel vytyci, resp. urci hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachdadzajlce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje na pisomnu vyzvu Objednavatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého ndavrh pripravi objednavatel.V zazname budld zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vytyéenie jestvujlcich podzemnych
inZinierskych sieti a vedeni, overené ich spravcami v polohopise a vyskopise. Objednavatel
zaroven pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia
ainzZinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentacii, sa na stavenisku
nachddzaju a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentdcie a
zacatim stavebnych prac.

Objedndvatel odovzda zhotovitelovi najneskdr pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej
PD1x v tlatenej forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD.

Objedndvatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zdkladné smerové a vyskové
body a vytyCovacie vykresy objektov. Zaroven odovzdad katastrdlnu mapu miesta realizacie
diela pre jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urceny
objednavatelom.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objedndvatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré wvzniknd v dosledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené tak,
aby nedochadzalo ku skodam, ktoré vzniknd odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi.
V pripade, Ze dbjde ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu
na predmete tejto Zmluvy alebo jeho €asti, potom za tuto $kodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpecdit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb o0s6b na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvediceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne avcasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat vSetky vyziadané informacie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
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Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizicie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych ndépojov, drog, zamedzenie nevhodného
sprdvania, a pod.)

Objednavatel poskytne (ak je to objektivhe moziné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektricku energiu pre potreby vystavby; skuto¢nu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpedit elektrickd energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objednavatel poskytne(ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skutoénu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpedit
odberny bod vody pre potreby vystavby na vilastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zdklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu Uspesnym uchadzacom — zhotovitelom, ktory je stcastou
Prilohy ¢.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovana v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urcenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ucelné
naklady na materidl a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:

78 560,34 € bez DPH, slovom sedemdesiatosemtisicpatstosestdesiat 34/100 eur

15712,07 € DPH 20%, slovom patnasttisicsedemstodvanast 07/100 eur

94 272,41 € s DPH, slovom devitdesiatstyritisicdvestosedemdesiatdva 41/100 eur

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela si vsetky naklady suvisiace

s realizaciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a konecna na rozsah prac podla ¢l.

lll.a su v nej zahrnuté vSetky ndklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela

podla Clanku Ill tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit zakychkolvek dévodov na strane

zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej

zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaéni cenu s DPH, platni v ¢ase

fakturacie o novu vysku DPH.

Oceflovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a

pisomne schvaleného Statutarnym organom objedndvatela,

7.9.2pri  zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutdrnym orgdnom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prdc, ktoré nie su
dostupné na Uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,
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7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dbvodov na strane
objedndvatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prdc urcenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VI
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov verejného objedndvatela

a z prostriedkov nenavratného financného prispevku.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zélohu. Uhrada

za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou bezhotovostného

platobného styku.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovéavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,,ZoP“), pre zvoleny

systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeznu ciastkovu

fakturaciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné préce v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi, resp. mesacne, ak

doba realizacie diela je dlhsia ako 1 mesiac.

Neoddelitelnou sucastou a podstatnou naleZitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom je

zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.

Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych

prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne

doévody, preco s predloZzenym sipisom vykonanych stavebnych préac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat naleZitosti danového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objedndvatefom.

Faktira bude vystavena v 6 origindloch a musi obsahovat vSetky naleZitosti poZadované

prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFPpodla tejto

zmluvy.

Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujuice naéleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné cislo, identifikacné cislo pre dan, darnové identifikacné
¢islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitefného plnenia,

- meno a adresu sidla objedndvatela realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznacenie periazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objedndvatel uchadza.

Objedndvatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturacného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu prace.

Objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
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Objednavatel je povinny takdto faktaru vrétit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dnia jej

prevzatia. Vratenim faktlry sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost za¢ne plynut od

dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny dorucit vystavenu faktiru sjej odsuhlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objedndvatelovi do 10.-teho diia prislusného kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢&ast, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zdklade:

— skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych préc,

- miestneho zistovania akontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej sprdvnosti faktury s fakturacnymi podkladmi uvedenymi
v bode 8.7 tejto Zmluvy,

- schvélenej ZoP, ktorej stcastou bude aj prislu$na faktura s fakturaénymi podkladmi.

Platobna povinnost objednéavatela sa povaZuje za splnent v den, ked bude na Géte zhotovitela

pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba.

Prace a naklady naviac préc, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpo¢tu mozno UcCtovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvili

objednavatel.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovdvaniu ZoP vrdmci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 driovu

splatnost faktur, pricom sa tato doba podita odo dria dorucenia faktiry objedndvatelovi.

O datume Uspesnej administrativnej kontroly RO bude objednavatel zhotovitela informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktiry objedndvatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel ndrok na

zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy

kalendarny deri omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit stavebné dielo 3pecifikované v Clanku Ill tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a vcas objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za Uhradu, ato na zaklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom
a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené dielo prevziat a
zaplatit zaf zmluvne dohodnutl cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni sinymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa sufasne dohodne lehota,
v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zdkona ¢.124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskuto¢riovani stavby. Zodpovednost za $kodu
spésobenl nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predlozi najneskor ku diiu odovzdania staveniska Poistnd zmluvu na
poisteniezodpovednosti za Skodu spdsobenu objedndvatelovi a tretim osobam na zdravi a
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majetku v suvislosti s realiziciou diela. Naklady za uvedenu cinnost su zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoc¢riovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizsie vid’ PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po nadobudnuti i¢innosti tejto Zmluvy,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo dia prevzatia staveniska,

- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 6 mesiacov od zacatia realizacie
stavebného diela (od odovzdania staveniska).

Lehota realizdcie stavebného diela uvedenda v predchddzajicom bode 10.2 je maximalna,

pevna a nemenna z dovodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo

v stlade s harmonogramomrealizicie stavebného diela.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost

plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizicie sa

prediZi o tuto dobu.

Pokial' dGjde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia, ktoré

si vyZiadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych stran sa moze prediZit termin dokonéenia diela o dobu potrebnu na

realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou pisomného dodatku k tejto

Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a vcas, a to

aZz do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajuce z tejto

Zmluvy zaniknd inym sp6sobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moézZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky
braniace riadnej a bezpecnej prevadzkea to az do ich Uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobkybraniace riadnej
a bezpecénej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a
do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s
lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi
nedorobkamiv zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
aZz do uUplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objedndvatelovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je
pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis
o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.
Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto
Zmluvy sa rozumie:
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- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatelovi v min. 2 exemplaroch:

a) projekt skutocného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vietkych krizovanych inZinierskych sieti a pod. Zhotovitel si zabezpeci
na vlastné ndklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu
skutocného vyhotovenia,

b) geodeticky elabordt — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové
a vyskové zameranie skutoéného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich casti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie su potrebné.

c) elaborat kvality,

d) vsSetky potrebné porealizacné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného
uzivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zaznamy skdsok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov
inzinierskych sieti dotknutych realizaciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

h) dokumentdciu pre preukazovanie poZzadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedéenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podfa STN EN a pod.),

i) doklady o zdkonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objedndvatelovi vSetky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov

a materialov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie,

skasky, zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5

pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vSetko minimalne v 2

exemplaroch.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objednavatelovi sihrnni fotodokumentéciu uskutoénenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato

vSetko minimdlne v2 exempldroch (fotodokumentéacia archivovand na CD/DVD nosici),
najneskoér ku dnu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objedndvatel

12.1

12.2

12.3

sa zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontdkanom zhotovitelom.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému
v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v plathnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN
EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.
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Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela,
sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspor suhlasnym zdpisom v stavebnom denniku,
schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zdstupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spoOsobilo pouzitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objednavatel na ich pouzZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objedndvatelom, ak zhotovitel na

nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a

objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

v technickych normdch a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncenad praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje
prdvo neprevziat stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami
a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do Uplného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie si vadami a/alebo nedorobkami, ktoré
sami osebe ani vspojeni sinymi nebrania riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke
(uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat
u Zhotovitela bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut s objednavatelom spdsob a primerand lehotu odstranenia vady.
O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej cCasti dielapredlzuju zaruéné lehoty podla tejto
Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v ozndmeni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, moze zarover navrhnut
akym spbésobom vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zdznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatelne v d6sledku porusenia
povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny
havarijny stav odstranit na vlastné naklady.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vsetky
nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutd Skodu.
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CLANOK Xl
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo vzmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna Uspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objedndvatelom. Tato zaruéna doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje inl zaruénd dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zarucna
doba odo dnfa UspesSného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho déast sa prerusi driom
uplatnenia prdva objednavatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavézkov podla tejto Zmluvy su:

- za objedndvatela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia TeIefgn,
E-mail
Jan Kolcun Starosta obce 0948 473 878
- za zhotovitela:
Titul, meno a priezvisko Funkcia TeIefc‘)n,
E-mail
Miroslav Dorin Konatel SK JULIO s.r.o. 0903 381 409
Ing. Miroslav Dorin Konatel SK JULIO s.r.o. 0902 158 088

14.2

Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tdto Zmluvu.
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CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednavatelovi:

15.1.1 za vcéasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
UspeSnym odovzddvacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z doévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvnd pokuta vo vyske 300 € za kazdy
dent omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouZiju pisomnu formu

s ddtumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvnd pokuta bude uhradena

bezhotovostnym spbsobom na ucet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej

strane, ktora si uplatiiuje zmluvna pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na

nahradu skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel méZu odstipit od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sp6soboch podla § 344

anasl. Obchodného zédkonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel a zhotovitel m6zu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu

druhej zmluvnej strane primeranu lehotu na dodatocné plnenie, najmenej vSak 10 pracovnych

dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaju zachované.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela oprdviujucim objedndvatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) Bezdbvodnéprevzatie staveniska zhotovitefom,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho casti podla
Clanku 11l tejto Zmluvyz dévodov na strane zhotovitela,

c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela oprdviujucim Zhotovitela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objedndvatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

c) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovaZuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je

schopna plnit svoje zavazky z dévodov vyssej moci.

Vys$ou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim tejto
Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patricne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vyssia moc zahfia najma, nie vsak vylu¢ne, nasledovné udalosti:



a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

16.9 Zmluvna strana, ktord je dotknutd posobenim vyssej moci je povinnd na poziadanie druhej

zmluvnej strany predlozZit potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané $tatnym organom.

16.10 Za vy$S$iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy strajk vedeny

zamestnancami zmluvnych stran.

16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju o trvanie

vy$Sej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych ndsledkov.

16.12 Ucinky odstlpenia od tejto Zmluvy nastdvaju doruéenim pisomného oznamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel
prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdnov od dorucéenia tohto pisomného
oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.13 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok
na uUhradu skutocne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatelom a stavebnym
dozorom ku diiu dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od
tejto Zmluvy.

16.14 Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré wvznikni objednavatelovi v sulvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela.Plati to aj pre uhradu nakladov
zo strany objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy dojde z dovodov
na strane objednavatela.

16.15 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom za podstatné
zmeny okolnosti sa povaZuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizdciu diela podla
tejto zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel zisti skutocné a vaine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednévatela a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykonavajucu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prislusnym
odbornym odovodnenim.

17.2 Ak objednavatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na
vyhotoveni prac podla PD, nezodpovedd zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto
vadach.

17.3 Zhotovitel' vyhlasuje, ¢ mda opravnenie na vykonavanie ¢&innosti v rozsahu Clanku Ill tejto
Zmluvy.

CLANOK XV
Obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti

18.1 Zmluvné strany tymto berl na vedomie, Ze su povinné zachovavat ml¢anlivost o vsetkych
a akychkolvek dovernych informdciach druhej zmluvnej strany, ktoré tdto zmluvna strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. €.513/1991 Zb. Obchodny
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zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu strandm zndme pri plneni predmetu

tejto Zmluvy. Povinnost mlcanlivosti ostava platna a G¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli

zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo

tieto informdcie nepoutZije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informdcie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajlcim sposobom,

- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajice sa vedenia
Uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpecenia ochrany majetku,
technickych atechnologickych, organizacnych ainych skutocnosti apoznatkov, ako aj
ostatnych skutoc¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy — zriadenie pracovného miesta

V sutlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zédkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a
zdkona €. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminacny zdkon) sa zmluvné
strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela
realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu prace, najma kvoli prislusnosti ku rémskemu
etniku, docasné vyrovndavacie opatrenia.
Zhotovitel pocas doby realizicie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny zamestnat podla
zdkona & 311/2001 Z.z. (Zakonnik prace), minimalne 1 osobu splfiajicu kumulativne
nasledovné predpoklady:
a) patri k marginalizovanej romskej komunite a zaroven
b) je dlhodobo nezamestnana v zmysle §8 zakona ¢. 5/2004 Z.z o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo dia zacatia realizacie stavebnych prac podla
tejto zmluvy a do 3 dni odo dna obdrzania vyzvy objedndvatela na predloZenie dokladu,
dorucit objednavatelovi doklad preukazujici splnenie tejto povinnosti.
Pod pojmom ,,zamestnat”, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchadzacom o
zamestnanie podla zdkona ¢. 311/2001 Z.z. Zdkonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu urditd,
pracovnej zmluvy na dobu neurcitd alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru.
Uchadzac uzatvori pracovnu zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s uchddzacom o zamestnanie tak, aby uchadza¢ o zamestnanie vykondaval pracu podla
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru najneskér
odo drnia zalatia stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Uchadza¢ je povinny preukazat
uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s uchadza¢om o zamestnanie Objedndavatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni .
Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukonéeniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré
Zhotovitel zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel povinnost najneskdr do sedem (7)
dni od ukoncenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
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pomeru zamestnat iného uchadzaca o zamestnanie splifiajuceho dant podmienku.

Splnenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne preukazat
objedndvatelovi. Povinnosti zhotovitela podla predpisov o ochrane osobnych Udajov tymto nie
su dotknuté.

CLANOK XX
Zaverecné ustanovenia

Opravneni kontrolni zamestnanci budd moct uplatriovat voci zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizdciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania slvisiaceho s plnenim tejto
zmluvy (vykonanim préc a sluzieb, dodanim tovaru) kedykolvek pocas platnosti zmluvy, a to
objednavatelom, poverenymi zamestnancami objedndvatela a akymikolvek osobami a orgdnmi
uréenymi objednavatelom. Zaroven sa zhotovitel zavdzuje poskytnut pri  vykone
kontroly/auditu/overovani vsetku potrebnu sucinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy, ak o takd kontrolu
poziada objedndvatel alebo orgdn vykondvajici kontrolu poutZitia prostriedkov na zdaklade
zmluvy o poskytnuti NFP.

Vsetky pisomnosti sa budd dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za doruéenu aj dna, kedy bola pisomnost vratena
odosielatelovi z dévodu nemoZnosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva nadobuda platnost dniom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a dcinnost, vzhladom na zdroj financovania realizacie Diela, dfiom
nasledujicim po dni kumulativneho splnenia vSetkych nasledovnych podmienok:

a) tatoZmluva je v sulade so zdkonom zverejnen3,

b) doSlo k pravoplatnému schvédleniu Verejného obstardvania vramci jeho
administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym
organom,

Obe Zmluvné strany su opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, Ze dojde k
neschvaleniu Verejného obstaravania vramci jeho administrativnej kontroly vykonanej
Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym orgdnom s konecnou platnostou.
Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zévazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Obcianskeho
zakonnika.
Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo séasti ucinné pripadne
stratia Gcéinnost neskér, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktora sa, pokial
je to mozné Co najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvdrani tejto Zmluvy
Ucastnici tuto otazku brali do Uvahy.

20.10 Prdva a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych

stran, to znamend nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

20.11 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dve) su pre objednavatela

a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.



20.12 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, e si tito Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato
bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na d6kaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Hrabskom V Hrabskom
dia dia e,
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu suéast tejto Zmluvy su:

- priloha €. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapitulacie
nakladov stavby;



