ZMLUVA O DIELO C. 4909.6070004

1. ZMLUVNE STRANY

121 Zhotovitel
Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sidlo: Osloboditelov 66, 040 17 KoSice
ICO: 31651518
DIC: 2020490274
IC DPH: SK2020490274
Zapis: v OR Okresného sudu Kosice |., Odd. Sa, viozky ¢. 248/V
Bankové spojenie: Slovenska sporitelha, a.s.
Cislo uétu: 50 2528 4700/0900
IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700
Zastupeny: Ing. Juraj Dancisin, ¢len predstavenstva a obchodny riaditel
Ing. Daniel Hanko, ¢len predstavenstva a finan¢ny riaditel
(dalej iba ako ,Zhotovitel™)
128 Objednavatel
Obchodné meno: Obec Staskovce
Sidlo: Staskovce 74, 090 23 Staskovce
ICO: 00330981
DIC: 2020822485
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko,a.s
Cislo ugtu: 8836324001/5600
Zastupeny: Stefan Varcholik
(dalej len ako ,Objednavatel™)
zastupenie vo veciach stavebno- technickych:
Ivan Kavula
tel. €.0915769014
e-mail : kavula.ivan@centrum.sk
(dalej len ,Stavebny dozor*),
1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):
2 PREDMET ZMLUVY
250F Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavéazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v€as dielo - stavbu Rekonstrukcia
miestnych komunikacii v obci Staskovce (dalej len ,Dielo”), v rozsahu podla bodu 2.2.
Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentdcie — Rekonstrukcia miestnych
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komunikacii, vystavba zachytného parkoviska a rekonétrukcia autobus. zastavky/ cast
D 01 Rekonstrukcia miestnych komunikacii (dalej len _Projektova dokumentacia®),
vypracovanej :Ing Peter Magdziak vo februari 2015(dalej len ,Projektova dokumentacia®),
a

212, zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit’ Zhotovitefovi cenu VO vyske
a spésobom dalej uréenym Vv Zmluve.

Dielom sa pre ugely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa rozpocCtu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len Vv rozsahu uvedenom V pbode 2.2. Zmiuvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného Vv bode 2.2. Zmluvy len na
zaklade predchédzajﬂceho pisomneho dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace”).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo viastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, @ odovzdat zhotovené Dielo Objednévatel‘ovi
v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedze Objednévate|’ ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpoctov Europskej Unie, sa
Zmluvné strany dohodli, ze termin zadatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urci Objednavatel
jednostrannym piso'mnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednévatel‘ zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho siadost o finan&ny prispevok Z rozpoctov Europskej unie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne uginnost.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukoni) riadne a v¢as do 4 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatefom podla bodu 3.1. Zmluvy na zadatie realizacie Diela.

Postupove (priebeiné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel urcit po prerokovani SO
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude v takom
pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov $ uvedenim ich ceny, ktore
je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovemu terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej casti, ktora este nebola spinena, a
to aj bez udania dévodu. Je v&ak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi ¢ast ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

CENA DIELA
Celkova cena za kompletné srealizovanie Diela je .

Cena bez DPH 59 476,08 €

coasomn | mamase

Cena zahfiia aj vedlajsie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, sriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢i iné bezpetnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokonceni a prevzati ¢asti Diela Vv rozsahu minimaine 30% Diela, resp. po
dokonéeni aprevzafi 30% Diela od predchédzajﬂcej fakturacie. Faktury budy vystavované na
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zaklade Zhotovitelom predloZenych, Objednavatefom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
stipisov skuto¢ne vykonanych prac na prisludnej Casti Diela.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budl fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zavereénu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit' az po dokon&eni celého Diela a po prevzati Diela
Objednavatefom. Po vystaveni zavereénej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit

Objednavatelovi ziadnu dal$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ &. 3 zakona C. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to az do doby preukazania
splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s Uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi uroky
7 omeskania vo vy$ke stanovenej prislusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spinajucich odbornu sposobilost v zmysle
zakona &.136/1995 Z.z. v zneni neskordich predpisov 0 odbornej sposobilosti na vybrané ginnosti
vo vystavbe.

\/ cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vsetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
adrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako stgast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit’
zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materiaine podmienky potrebné pre riadny
vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady oplotenie, stréZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebnée.

Ak v sUvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znatky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ako
dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su sugastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dna zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujuce skutognosti tykajuce sa
realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi denny zaznam najneskor
nasledujuci def po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni od predlozenia
z4znamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného
zaznamu, a to s uvedenim ddvodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a
prevzatia Diela a uchovava sa minimaine do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
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zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na
stavbe trvalo pristupny. ;

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych &asti Diela. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dal§im postupom prac zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi, a to aspori tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost,
je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze ¢ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. St&asne s vyzvou
na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady
preukazujlce Uspesné vykonanie vsetkych sku$ok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az tspesnym vykonanim véetkych skusok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspori 10 pracovnych dni vopred k téasti na skiigkach Diela alebo jeho &asti, pricom
ucast’ Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest' podrobny technicky
zaznam o vykonanych skugkach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho ¢ast’
vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych Projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou, vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon&ena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat’
protokol, ktory podpi$u opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Zze Zhotovitel nezacne prace na
odstranovani tychto vad v&as alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realiza¢nej
zabezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo bude mat
poCas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaruénej
doby.
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Zaruéna doba zaéina plynat odo dha nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kongi zarugna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarucnej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine véak doby 36 mesiacov plynucej odo dia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného odkladu po
dorugeni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpetenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od doru¢enia oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavézuje odstranit vadu v €o najkrat§om technicky moznom
gase, vzdy véak najneskér do 8 dni od doruéenia oznamenia vady Objednavatefom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za dorugenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat primeranu zfavu z ceny Diela,
alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmiuvy alebo
zabezpetit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou moze Objednavatel uhradit z prostriedkov z&drzného dohodnutého v bode
4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizatnej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak Objednavatel zvoli
narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat’ do 10 dni od
uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada diela
neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v&as, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty defi ome$kania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a veas, okrem pripadu, ze omeskanie
nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vyé8ej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
se omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd). Uplatnenie zmluvne; pokuty podla tohto odseku nevyluéuje uplatnenie zmluvnej pokuty podla
odseku 7.1.

Ak Zhotovitel neza¢ne odstranovat Objednavatefom oznamenu vadu v&as, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do diia, kedy Zhotovitel' pristapi K
odstranovaniu vady. ’

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defl, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu §kody sposobenej
porugenim povinnosti zabezpegenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujucej vySku zmluvnej
pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat navysit
svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu
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predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky ( obec,
okres, VUC).

V pripade, ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vyssie, bude podfa
Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiiovat vo vztahu k inkluzii Marginalizovanych
romskych komunit (dalej len ,MRK"), tj. pri zakazkach realizovanych v obciach z Atlasu romskych
komunit 2013, bude socialne hladisko uplatfiovat vo vztahu k inkluzii MRK. Atlas rémskych
komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréend, tj. méze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny &as ( na dobu urcitu alebo neurditd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za Ucelom krytia
pripadnych $kéd spésobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak takuto
zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Dielo je predmetom Zziadosti o nenavratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavézuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatefom ako
kone&nym prijimatelom pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet’ vykon
kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek po¢as platnosti a ucinnosti Zmluvy
o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnat im potrebnl suginnost. Opravneni
kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného Uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych prostriedkov zo
statneho rozpottu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpodtovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan&nej kontrole a vnitornom audite
v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne spinomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa
vztahuju prisluéné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne. -

Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany bert na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejiiovanu zmluvu, ktoré nadobtda ucinnost v
zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika az diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze tato Zmiuva nadobudne uéinnost len za podmienky, resp. az
vtedy, ked nadobudne G¢innost Zmluva o NFP

Zmluvné strany vyhlasujd, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.
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Za Zhotovitera: = EUR @xf—f 1 Za Objednavatera:
EUROVIA 5%, s».
QOsioboditefov 65
040 17 KoSice

V Kosiciach, dia /7 2. 1p/C

V Staskovciach, dna /2.4~ 10/ (6

Stefan Varcholik
starosta obce

“Elen predstavenstva a finanény riaditel

Zmluva o dielo
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