ZMLUVA O DIELO ¢. 28/2025

uzatvorena v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb., Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,Obchodny zakonnik®)
(dalej len ako ,Zmluva®)

OBJEDNAVATELOM:

Obchodné meno

Sidlo
Zastupeny

ICO

DIC

Bankoveé spojenie
IBAN

Telefonny kontakt
E-mail

(dalej len ako ,Objednavatel™)

ZHOTOVITELOM:

Obchodné meno
Sidlo

ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie
IBAN

Obchodny register

Zastupeny

Osoby opravnené rokovat
vo veciach technickych

vo veciach zmluvnych
Telefénne €.

E-mail

(dalej len ako ,Zhotovitel”)

Stredna odborna skola priemyselnych
technolégii

Ucnovska 5, 040 15 KoSice

Mgr. Lydia Sykorova, poverena vedenim
Skoly

17050367

2020959314

Statna pokladnica
SK7981800000007000699343
0557260100

sykorova@sossaca.sk

Control F s.r.o.
Drevarska 470/2A, 052 01 SpiSska Nova Ves

52507581

2121045245

SK2121045245

Tatra Banka a.s.

SK36 1100 0000 0029 4807 3617
Oddiel Sro,, vlozka gislo 46710/V

Ing. Tomas Petras
Ing. Tomas Petras
Ing. Tomas Petras

0911844308

petras@controlf.sk

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolo€ne ako ,Zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana




Clanok |
Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa tymto zavazuje vo vlastnom mene, na vlastné naklady a zodpovednost pre Objednavatela
realizovat prace na diele ,Debarierizacia Strednej odbornej Skoly priemyselnych technoldgiii, UShovska 5,
Kosice-Saca“

v zmysle:
i) cenovej ponuky — rozpoctu z vykazu vymeru (,Priloha €. 1)
ii) Harmonogramu (,Priloha €. 2)

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vysokom S$tandarde, s odbornou starostlivostou, v uréenom
technickom a materidlovom vybaveni, v sulade s touto Zmluvou a jej prilohami, ustanoveniami:

a) prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,

b) vSeobecne zavaznymi technickymi poziadavkami,

C) normami,

d), pokynmi a/alebo poziadavkami Objednavatela a/alebo zmenami schvalenymi Objednavatelom.

Dielo v sebe zahffia aj vykonanie prevadzkovych / komplexnych skusok, zaskolenia obsluhy zariadeni, ktoru
suU jeho sucastou pripadne jeho stavebnou €astou, fotodokumentaciu k realizacii diela na CD alebo USB
nosici a dalSich €innosti suvisiacich s predmetom tejto Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje Dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevziat a zaplatit zan cenu v zmysle
Clanku Il tejto Zmluvy a poskytnut Zhotovitelovi spolupdsobenie podla podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu tejto Zmluvy, ako aj s dalSimi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy. Zhotovitefovi su
zname technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k zhotoveniu Diela. VSetky ukony potrebné
k zhotoveniu Diela su predmetom &innosti Zhotovitela.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, Ze spifia podmienky osobného postavenia a neexistuju u neho
dbvody na vylu€enie podla zakona o verejnom obstaravani a Ze je zapisany v registri partnerov verejného
sektora (pokial mu tato povinnost vyplyva zo zakona). Pokial sa toto vyhlasenie poc¢as trvania Zmluvy ukaze
ako nepravdivé, je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odstupit s okamzitou G¢innostou a pozadovat
od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske preukazatelnych nakladov, ktoré tymto Objednavatelovi
vznikli.

Clanok Il
Cas plnenia a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje Dielo v zmysle Clanku | tejto Zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite zhotovit v lehote
max. do 30.08.2025. Zhotovitel sa tiez zavazuje dodrziavat medziterminy uvedené pisomne dohodnuté
s Objednavatefom v zapisoch z kontrolnych dni Diela (v8etky terminy ,Cas plnenia“). Nedodrzanie Casu
plnenia sa povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy a zhotovitel berie na vedomie, Ze ak nesplini termin
realizacie uhradi objednavatelovi pripadné sankcie, ktoré bude musiet uhradit’ objednavatel’ poskytovatelovi
finanénych prostriedkov.
Zhotovitel berie na vedomie a uvedomuje si, Ze dodrzanie Casu pinenia ako aj riadne zhotovenie Diela je
zasadné a nevyhnutné pre Ucely kolaudacie diela ako celku a nasledné prevadzkovanie diela ako celku.
Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit vznik akejkolvek okolnosti a/alebo udalosti, ktoré
mu brania a/alebo stazuju zhotovovanie Diela, a ktorych désledkom by mohlo déjst k omeskaniu dokoncenia
Diela v zmysle odseku 1 tohto Clanku Zmluvy, a to bezodkladne potom, o sa o takejto okolnosti a/alebo
udalosti dozvie, najneskér vSak do 2 dni odo dfia, kedy sa o nich dozvedel, inak zodpoveda za akukolvek
Skodu, ktora v suvislosti s tym Objednavatelovi vznikne.
V pripade, ak sa poclas realizacie Diela vyskytnu akékolvek prekazky (s vynimkou tych, ktoré spésobil
Objednavatel), ktoré by pripadne mohli mat’ za nasledok posunutie ktoréhokolvek terminu zhotovenia Diela
alebo jeho Casti v zmysle tejto Zmluvy, Zhotovitel sa zavazuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia
na odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia vo€i Objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje najma navysit kapacity svojich pracovnikov bez akéhokolvek obmedzenia a obstarat
s tym suvisiace mechanizmy za ucelom realizacie Diela.
Zhotovitel akceptuje pravo Objednavatela, resp. stavebného dozoru investora diela ako celku dat
pracovnikom Zhotovitela prikaz na preruSenie prac na Diele, najma v pripade ak zodpovedny pracovnik
Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost uskuto€riovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, Dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia ina vazne Skody.
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V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve
nezodpovedajliceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie Casu plnenia Zhotovitelovi nevznika.
Miestom pInenia predmetu Zmluvy je: (,Miesto dodania diela®).

1) Stredna odborna $kola priemyselnych technolégii, Uéiiovska 5, Kosice - Saca

Clanok I
Cena za dielo

Cena za zhotovenie Diela bola dosiahnuta vzajomnou dohodou oboch Zmluvnych stran a predstavuje sumu
spolu 141455,59 EUR bez DPH , 173990,38 s DPH (,,Cena Diela“).
K dohodnutej Cene Diela bude Zhotovitel v sulade s pravnymi predpismi platnymi a a€innymi v ¢ase dodania
sluzby uc¢tovat DPH. V pripade, Ze predmetom fakturacie bude plnenie, ktoré podlieha prenosu darovej
povinnosti, Zhotovitel na fakture uvedie Cenu Diela bez DPH.
Dohodnutu Cenu Diela je mozné navysit' len na zéklade poziadavky Objednavatela, a to vylu¢ne formou
pisomného riadne ocislovaného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.
Cena Diela je pevna a kone¢na, t.j. zohladriuje v8etky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela podfa tejto
Zmluvy a jej priloh, vratane vSetkych nakladov na prace suvisiace s dodanim Diela ako aj vSetky externé
a interné faktory, ktoré mézu mat vplyv na realizaciu Diela. Zhotovitel prehlasuje, Ze Cena Diela predstavuje
cenu riadne dokonc€eného Diela podfa cenovej ponuky, rozpoctu (priloha ¢.1).
V Cene Diela su zahrnuté najma naklady na: material, prenajom, prepravu; zaobstaranie, montaz, kompletaz,
odovzdanie, skuSanie, riadenie prac, pracovné sily, pomocné konStrukcie, stroje, zariadenia, naradia
a ochranné pracovné prostriedky; pripojky; dopravu, vyloZenie, staveniskovu dopravu, skladovanie;
odovzdanie Diela, Zaskolenie obsluhy; odmeny a priplatky za pripadné prace v noci, v dhoch pracovného
pokoja, v sviatkoch a nad€asy ako aj prace a €innosti suvisiace s predmetom Zmluvy, ktoré nie su
jednoznacéne Specifikované v prilohach tejto Zmluvy, ale ktoré Zhotovitel mal a/alebo mohol na zaklade
svojich odbornych znalosti v suvislosti s vykonavanim Diela v zmysle tejto Zmluvy predpokladat.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze:
a) potrebné vykony su mu jasné a bez namietok zname;
b) na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii je schopny

uskuto€nit zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkéne podla tejto Zmluvy ajej priloh

a v8etkych STN v stanovenych lehotach, terminoch a kvalite;
c) Dielo, tak ako je Specifikované v tejto Zmluve a jej prilohach je realizovatelné tak, aby bolo plne v sulade

so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami;
d) projektova dokumentacia nebola predlozena
Zhotovitel zarover prehlasuje, Ze pri stanoveni terminu dokonéenia diela v zmysle Clanku Il ods. 1 tejto
Zmluvy a Ceny Diela zohladnil vSetky rozhodné okolnosti potom, €o prekontroloval vSetky podklady
odovzdané mu pred podpisom tejto Zmluvy, preveril miestne podmienky a uvazil vSetky technické,
technologické a dodacie podmienky v rozsahu definovanom v tejto Zmluve a v dohodnutych zmluvnych
podmienkach a Ze uplatnil vSetky svoje poziadavky na Objednavatela tykajuce sa predmetu tejto Zmluvy,
ceny a terminov.
Oceneny vykaz vymer vypracovany Zhotovitelom bude tvorit podklad pre fakturovanie zmluvnych prac. Za
Uplnost vykazu vymer pine zodpoveda Zhotovitel. Oceneny vykaz vymer odovzdal Zhotovitel
Objednavatelovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak Zhotovitel pocas realizacie Diela zisti rozdiel medzi projektovou
dokumentaciou a vykazom vymer uvedenym v rozpocte spocivajuci v absencii alebo naopak v podrobnejSej
Specifikacii parametrov urcitého stavebného prvku/materialu a/alebo stavebného vykonu v jednom
z uvedenych dokumentov plati, Ze Zhotovitel bude Dielo realizovat podfa toho dokumentu, v ktorom je
prislusny stavebny prvok/material alebo stavebny vykon uvedeny alebo podrobnejsie Specifikovany.
Na zhotovenie Diela v zmysle tejto Zmluvy Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi Ziadne preddavky ani
zalohové platby.
V pripade novovzniknutych prac, ktorych jednotkové ceny nie su uvedené v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy, budu
pozadované prace a naklady s nimi suvisiace ocenené dodato€nou kalkulaciou Zhotovitela, ktoru Zhotovitel
pripravi tak, Ze ako zaklad pre stanovenie jednotkovych cien pouzije ceny stanovené softvérom pre
ocenovanie stavebnych materidlov a prac ODIS ponizené o 10 %. Zhotovitel Objednavatefovi kalkulaciu
predlozi najneskor do 5 pracovnych dni, pricom tato bude v pripade odsuhlasenia Objednavatelom zavazna
pre obe Zmluvné strany.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze v pripade uc¢tovania DPH, DPH uvedenu na fakture uhradi do Statneho rozpoctu
v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi. V pripade, ak v ¢ase danovej povinnosti v zmysle Zakona o DPH



bude Zhotovitel zverejneny v zozname uvedenom v sulade s ustanovenim § 69 ods. 14 Zakona o DPH,
uhradi Objednavatel Zhotovitelovi sumu faktury bez DPH. Zhotovitel nema narok na Ziadne sankcie, uroky
z ome8kania, ani na akékolvek nahrady vyplyvajuce z neskorSej uhrady za obdobie, kym nepreukaze
zaplatenie DPH. Po preukazani Zhotovitelom, Ze DPH z faktury odviedol do Statneho rozpoctu, uhradi
Objednavatel zadrzanu pohladavku do 5 dni odo dria preukazania uvedenej skutoénosti.

Clanok IV

Platobné podmienky
Cenu za realizaciu Diela bude Zhotovitel Objednavatelovi fakturovat' najskér po protokolarnom odovzdani
a prevzati diela investorom bez zavad a nedorobkov.
Povinnou prilohou faktdry bude original supisu prac a dodavok skutoCne vykonanych Zhotovitelom
vyhotoveny Zhotovitelom a odsuhlaseny Objednavatelom. Jeden origindl supisu obdrzi zastupca
Objednavatela v defi odovzdania a prevzatia prac a dodavok. Supis dodanych prac a dodavok za
fakturované obdobie bude obsahovat vyznacenie jednotkovej ceny za fakturovanu polozku, pocet jednotiek
a celkovl cenu. Suc€astou supisu bude aj fotodokumentacia, certifikaty fakturovanych stavebnych prac
a dodavok. Zhotovitel je povinny predlozit supis vykonanych prac a dodavok v lehote najmenej 3 pracovné
dni pred koncom kalendarneho mesiaca. Povereny zastupca Objednavatela sa k obdrzanému supisu vyjadri
najneskér do 3 pracovnych dni od jeho obdrzania. V pripade, Ze supis vykonanych prac a dodavok obsahuje
chyby, vrati ho zastupca Objednavatela v rovnakej lehote Zhotovitelovi na prepracovanie s presnym
definovanim chyb a nedostatkov. V opac¢nom pripade sa tieto sUpisy povazuju za schvalené a podpisané
Neodsuhlasenie prac podla tohto bodu, nezaklada pre Zhotovitela pravo prerusit prace na Diele.
Faktura musi byt vecne spravna a musi obsahovat vSetky pravnymi predpismi ako aj touto Zmluvou
pozadované nalezitosti vratane priloh. V pripade prenosu dafovej povinnosti, musi byt informacia o prenose
uvedena na fakture spolu s odkazom na prislusné ustanovenie zakona o DPH.
V pripade, Ze faktdra nebude spifiat naleZitosti v zmysle predchadzajiceho odseku, ma Objednavatel pravo
vratit' ju Zhotovitelovi. Lehota splatnosti opravenej faktiry za¢ne plynat dfiom jej opatovného dorucenia
Objednavatelovi. Nevratenie faktiry neznamena jej akceptaciu a ani prevzatie €asti Diela Objednavatelom.
Zhotovitel je povinny dorucit’ faktury Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach bezodkladne po ich vystaveni,
najneskoér vSak do 3 pracovnych dni od ich vystavenia.Za spravnost a Uplnost faktury a jej v€asné vystavenie
zodpoveda v plnom rozsahu Zhotovitel.
Lehota splatnosti faktary je max. 60 dni odo dna jej doruenia Objednavatelovi, priom zaplatenim sa
rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z U¢tu Objednavatela v prospech Uétu Zhotovitela. Zaplatenie
Ciastkovej faktury neznamena prevzatie €asti Diela Objednavatelom.

Clanok V

Podmienky zhotovenia Diela
Zhotovitel' je povinny zacat so zhotovovanim Diela bezodkladne po tom, ¢o mu Objednavatel odovzda
stavenisko.
O odovzdani staveniska alebo jeho €asti bude vyhotoveny pisomny preberaci protokol podpisany oboma
Zmluvnymi stranami.
V pripade realizacie Diela prostrednictvom tretej osoby, Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi akoby Dielo
vykonal sam.
Objednavatel je opravneny kontrolovat realizaciu Diela a upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich
odstranenia v primeranej lehote.
Zhotovitel' je povinny na vyzvanie Objednavatela zu&astnit sa pracovnych porad a kontrolnych dni, ktoré
organizuje Objednavatel, resp. investor diela.
Zhotovitel' je povinny reSpektovat pri realizacii pokyny Objednavatela tykajuce sa nadvaznosti na ostatné
prace na diele ako celku. Vzhladom k tomu je Zhotovitel povinny skoordinovat svoje vykony tak, aby nebol
obmedzovany on, aaby neobmedzoval ostatnych subdodavatelov Objednavatela. Spolo¢na montaz
a stavebné prace nemdzu byt dévodom na prestoje a odsun terminov. Zhotovitel je tiez povinny reSpektovat
aj stavebny dozor investora diela ako celku vratane samotného investora diela ako celku. V pripade ich
nere$pektovania, maju tito pravo zakazat prislusnym pracovnikom Zhotovitefa vstup na stavenisko
a pracovnici Zhotovitela su povinni tento zakaz reSpektovat, pri€om tato skutoénost nema vplyv na zmenu
dohodnutych podmienok.
Schvalenie Diela zo strany Objednavatela alebo kompetentnymi uUradmi neznizuje zodpovednost
Zhotovitela za Dielo.
VSetky konStrukcie a dalSie materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia pouzivané Zhotovitelom musia
spifat zakonné poziadavky na ich bezpeénost a musia mat také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti
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stavby a beZnej tdrzbe spifiali poZiadavky platnych technickym noriem a inych zavaznych predpisov, najméa
aby bola zaruena pozZadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpec€nost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost’ pri uzivani, ochrana proti hluku a uspora
energie, za 6o Zhotovitel zodpoveda v celom rozsahu. Stavebné prace tiez musia splfiat poZiadavky
v zmysle ustanovenia § 43g zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon( v zneni neskorsich predpisov). Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi na schvalenie vzorky
materialov, vyrobkov, vybavenia ainych naleZitosti tvoriacich predmet Diela, ktoré nie su vyslovne
Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na poziadanie Objednavatela nim
vyziadané vzorky materialov, vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrzZiavanie pravnych predpisov. Zhotovitel v plnom rozsahu
zodpoveda za akékolvek sankcie a/alebo Skody a/alebo ujmy na Zivote a/alebo na zdravi a/alebo na majetku
Objednavatelovi, resp. tretim osobam, ktoré vzniknu ich porusenim.

Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpecnost’ a ochranu zdravia, ako aj bezpeénost a ochranu zdravia svojich
zamestnancov, pripadne inych oséb, prostrednictvom ktorych zabezpeluje vykonane Diela a/alebo jeho
Casti a/alebo ktoré sa pohybuju po stavenisku s jeho vedomim/suhlasom a/alebo poverenim, a to v plnom
rozsahu. Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizciu prac podfa tejto Zmluvy zabezpegit pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnych $koleni a testov BOZP, PO aochrany ZP platnych v Slovenskej
republike.

V pripade, ze inSpektorat prace bude od Objednavatela pozadovat uhradu pokuty a/alebo inej platby
ulozenej i) Zhotovitelovi za poruSenie zakazu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania a/alebo ii)
Objednavatelovi za poruSenie zakazu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania Zhotovitelom, je
Objednavatel opravneny pozadovat jej uhradu regresom od Zhotovitela. V pripade porusenia zakazu
nelegalneho zamestnavania Zhotovitelom, je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odstupit ako pri
podstatnom poruSeni Zmluvy. To isté plati v pripade nelegalneho vyuzivania prac a/alebo inej €innosti
cudzincami.

Zhotovitel bude Dielo realizovat opravnenymi a spOsobilymi osobami, ktoré budu riadne poucené
z predpisov BOZP a PO, dostatoéne vybavené OOPP, ktoré budu pocas zhotovovania diela riadne
pouzivat. Dalej bude Zhotovitel, resp. nim opravnené a spodsobilé osoby pouZivat bezporuchové pracovné
stroje, pristroje, zariadenia a naradie. Za porusenie tejto Specifikovanej zmluvnej povinnosti Zhotovitel
zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrziavat na stavenisku avjeho bezprostrednom okoli ana pristupovych
komunikaciach poriadok a Cistotu a s odpadmi, ktoré su vysledkom jeho cinnosti nakladat v sulade
s prisluSnymi pravnymi predpismi. Spolu s Dielom je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat aj
doklady o zneSkodneni vSetkého odpadu.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici po&as, rovnako tak aj po pracovnej dobe na stavenisku
dodrziavali hygienické navyky a pravidla medziludského spravania sa.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny / montazny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie Diela odo dfia odovzdania staveniska az do jeho spatného prevzatia
Objednavatelom. Stavebny / montazny dennik je majetkom Objednavatela - musi byt na stavbe kedykolvek
k dispozicii a musi byt ulozeny na stavbe tak, aby nedochadzalo k poSkodeniu zapisov v denniku. Zapisy
v denniku musia byt urcité a zrozumitelné a za tymto U¢elom sa zapisy v denniku nesmu prepisovat alebo
Skrtat’ a z&roven sa z dennika nesmu vytrhavat' Cislované strany, ktoré su uréené na to, aby v denniku
zostali. V pripade, ak je nevyhnutné zapis v denniku prepisat alebo doplnit, takyto zapis musi byt podpisany
a datovany amusi byt uvedeny uc€el prepisania alebo doplnenia zépisu opravnenym zastupcom
Objednavatela a stavbyveducim.

Zapis v stavebnom denniku vyhotoveny Objednavateflom alebo zapis z kontrolného dna vyhotoveny
Objednavatelom sa povazuje za oznam Objednavatela Zhotovitefovi alebo pokyn Objednavatela na zaklade
tejto Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné prostrednictvom svojich zastupcov sledovat obsah stavebného dennika
a vyjadrit sa k zapisom v filom najneskér do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu
suhlasia. Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii Diela musia byt uplatnené
pisomne a vopred, v predstihu najmenej 5 pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na kontrolu ¢innosti, ktoré budu dalSim postupom prac zakryté
(alebo sa €o i len s€asti stanu nepristupnymi), a to pisomne v stavebnom denniku najmenej 3 pracovné dni
vopred — s uvedenim presného dfia a hodiny kontroly. Bez prevzatia nesmu byt takéto prace zakryté dalSou
stavebnou ¢innostou. Zhotovitel je povinny o kazdej stavebnej konstrukcii pred jej zakrytim tiez vyhotovit
fotodokumentaciu, tak aby z nej bolo zrejmé a viditelné aké materidly boli pouzité. Ak Zhotovitel nesplni
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ktorukolvek z uvedenych povinnosti, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znasat naklady s tym spojené.

V pripade, ak sa Objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, mbze Zhotovitel
pokracovat v realizacii Diela a prace / konstrukcie zakryt. Objednavatel v8ak mdze od Zhotovitefa bez
zbyto€ného odkladu poZadovat vykonanie dodatocnej kontroly. Je v8ak povinny nahradit Zhotovitelovi
naklady spésobené s odkrytim kontrolovanych €asti Diela, ak sa nepreukaze, ze prace boli vykonané vadne.
Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je Objednavatel
opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' vykonal napravu. Ak tak Zhotovitel neurobi ani v lehote 3 dni
od dorucenia vyzvy Objednavatela, pripadne v inej vzajomne dohodnutej lehote, ma Objednavatel pravo i)
napravu vykonat sam a/alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela alebo ii) odmietnut
dotknuté Casti Diela, pricom Zhotovitel je povinny ich nahradit v zmysle $pecifikovanych poziadaviek Zmluvy
bez naroku na zvysenie Ceny Diela alebo ii) s okamzitou U€innostou odstupit’ od tejto Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny uplatnit si Cenu Diela v rozsahu Diela a/alebo casti Diela vykonaného
Objednavatelom, resp. tretou osobou a Cena Diela sa zniZuje o rozsah, v ktorom Dielo a/alebo jeho ¢ast
nebola vykonana Zhotovitelom oproti rozsahu ur€éenom v prilohach tejto Zmluvy.

V pripade, ak je Zhotovitel v omeskani s dodrzanim Casu plnenia o viac ako 5 dni a/alebo s nastupom na
odstranenie vad alalebo s odstranenim vad oviac ako 5 dni alalebo ak Zhotovitel na poziadanie
Objednavatela nepredlozi a/alebo neprediZi zaruku podla Zmluvy, ma Objednavatel pravo odmietnut
uskuto€nenie akychkolvek platieb v prospech Zhotovitefa. Objednavatel nie je v omeSkani s Uhradou tychto
platieb po celu dobu trvania omesSkania Zhotovitela aich splatnost sa automaticky predlZuje o dobu
omeskania Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitela k uskutoéneniu skusky
na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia
vykonania skusky, ma Objednavatel pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko
dotknutému pracovnikovi Zhotovitela. Tato skuto€nost nemé vplyv na zmenu dohodnutych podmienok.
Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitela okamzite zastavit stavebné prace,
nariadit’ Zhotovitelovi okamZité opustenie staveniska, privolat organy €inné v trestnom konani, nadriadenych
zastupcov Objednavatela, iné zlozky $tatnych organov (najmé Indpektorat prace, OU a pod.), pisomne
zachytit priebeh poruSenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prac pri porudeni jeho povinnosti vyplyvajucich mu z prisluSnych pravnych predpisov, tejto
Zmluvy, jej priloh a/alebo akejkolvek inej dohody s Objednavatelom, pokynu zo strany Objednavatela a pod.
Kontaktna osoba Objednavatela je Mgr. Lucia Cupkova , tel. &.: 0905643776, email:
cupkova@sossaca.sk Kontakina osoba Zhotovitela je Ing. Tomas Petras, tel. ¢.: 0911844308, email:
petras@controlf.sk . Zhotovitel uréi zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude riadit prace na
stavenisku a bude na stavenisku osobne pritomny.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch (aj nad ramec staveniska), ako
aj vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez ohladu na to,
¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami alebo subdodavatelmi.
Zhotovitel' sa zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobenu alebo zapri€inenu Skodu pri realizacii Diela odstrani
tak, ze uvedie poSkodenu Cast Diela do pévodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v pinej vyske.

Na ucely vykonavania Diela je Zhotovitel opravneny vyuzivat vylu€ne pristupové cesty a komunikaciu
pisomne schvaleni Objednavatefom aje povinny dodrziavat podmienky premavky na nich uréené.
Zhotovitel bude znasat nasledky za preukazané Skody spdsobené dopravou. V pripade poSkodenia alebo
znecistenia komunikacie je Zhotovitel povinny komunikacie opravit alebo vydcistit na vlastné naklady. V
pripade, ze znecistenie pristupovych komunikacii nebude odstranené, pripadne oprava posSkodeni nebude
vykonana ani v dodato¢nej lehote stanovenej Objednavatelom, je Objednavatel opravneny zabezpedit
Cistenie a opravu poskodeni prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

V pripade, Ze vysledkom &innosti Zhotovitela v zmysle tejto Zmluvy bude akékolvek autorské dielo alebo iny
predmet duSevného vlastnictva, zavazuje sa Zhotovitel udelit investorovi diela ako celku neobmedzeny
a vyhradny suhlas (licenciu) na i) jeho pouzitie v neobmedzenom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav
k autorskému dielu vratane jeho pouzitia tretimi osobami ako aj s postupenim tohto suhlasu (licencie) na
akukolvek tretiu osobu; ii) uskutoCnenie akychkolfvek zmien alebo z&sahov do autorského diela; iii)
oznaCenim autorského diela, diela a/alebo veci, na ktorej kompletizaciu bude autorské dielo pouzité
vlastnym obchodnym menom, ochrannou znamkou alebo obchodnou znackou vratane postupenia tohto
prava na tretiu osobu. Uvedené sa realizuje za odplatu, ktora uz je zapocitana v Cene Diela v zmysle tejto
Zmluvy.
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29. Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedelu
alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja, presiva sa splnenie povinnosti na
predchadzajuci pracovny deri.

Clanok VI
Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotovitel si spIni svoju povinnost zhotovit Dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim Objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela, pricom pripravenost’ k odovzdaniu Diela oznami Zhotovitel
Objednavatelovi najmenej 7 pracovnych dni vopred.

2. Pisomny odovzdavaci a preberaci protokol Diela bude obsahovat:

i) vyhlasenia Zmluvnych stran o tom, &i Dielo bolo vykonané v sulade s touto Zmluvou,
ii) zhodnotenie akosti vykonaného Diela a supis zistenych vad a nedorobkov,
iii) dohodu o opatreniach a lehotach na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

3. Zhotovitel su€asne s odovzdanim Diela odovzda Objednavatelovi vSetky doklady, ktoré sa vztahuju alebo

su potrebné na jeho uzivanie, najma:

i) osvedcenia, certifikaty o akosti a kompletnosti pouzitych materialov a konstrukcii, ich pasporty,

ii) koépie stavebného dennika,

V&etky doklady v zmysle tohto Clanku Zmluvy odovzda Zhotovitel Objednavatelovi v slovenskom jazyku,
v pocte 1x v papierovej forme a 1x v elektronickej forme na USB klu¢ vo formate .pdf, pokial v Zmluve nie je
uvedené inak.

4. Neodovzdanie dokladov v zmysle predchadzajuceho odseku sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy,
pri ktorom je Objednavatel opravneny pozdrzat splatnost faktdr Zhotovitela ako aj uplatnit sankcie. Pokial
sa dodatoCne zisti potreba dalSich dokladov, zavdzuje sa ich dodat Zhotovitel na zaklade vyzvy
Objednavatela a to bez zbytoéného odkladu.

5. V pripade, Ze Dielo ma pri preberani vady a/alebo nedorobky je Objednavatel opravneny odmietnut prevzatie
Diela. Zmluvné strany spiSu zapis o zistenych vadach a/alebo nedorobkoch, spdsobe a termine ich
odstranenia. Preberacie konanie sa nasledne zopakuje v ndhradnom termine. Po dobu odstrafovania vad
al/alebo nedorobkov zistenych pri odovzdavani je Zhotovitel v omeskani s odovzdanim Diela riadne a v&as.
Dévodom na neprevzatie Diela je aj nekompletnost Diela a inej dokumentacie v zmysle odseku 3 tohto
Clanku Zmluvy.

6. Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky v zmysle odseku 5 poslednej vety tohto Clanku Zmluvy na
vlastné naklady v lehote stanovenej Objednavatelom. V pripade, ak Zhotovitel vady a/alebo nedorobky Diela
bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak v lehote stanovenej pri preberacom konani neodstrani, ma
Objednavatel pravo tieto vady a/alebo nedorobky odstranit sam a/alebo prostrednictvom tretej osoby, a to
na naklady Zhotovitela.

7. Poriadnom vykonani a odovzdani Diela je Zhotovitel povinny vratit Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu
vSetky doklady prevzaté od Objednavatela. Zhotovitel je zarovef povinny uvolnit stavenisko a odstranit
z neho vSetky veci v jeho vlastnictve, a to v lehote uréenej v preberacom protokole. V opaénom pripade je
Objednavatel opravneny veci vo vlastnictve Zhotovitela nachadzajice sa na stavenisku nechat odstranit na
naklady a zodpovednost Zhotovitela.

8. Vlastnicke pravo k jednotlivych €astiam Diela prechadza na Objednavatela postupne ich zhotovenim a/alebo
dodanim a/alebo vykonanim prislusnych prac po uhradeni vystavenych faktdr. Tymto v8ak Objednavatel
neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného materialu a uskuto€nenych prac a Zhotovitel
nadalej zna8a nebezpelenstvo 8kody na zhotovovanej veci. Zhotovitel sa zaroveh zavazuje, Ze vSetky
materialy, komponenty a vyrobky, ktoré sa pouziju na zhotovenie Diela budu bez akychkolvek pravnych vad
a ze Zhotovitel je v Case zabudovaniu akychkolvek materidlov, komponentov a vyrobkov do Diela ich
neobmedzenym vlastnikom.

9. Od zaciatku vykonu prac na Diele az po protokolarne prevzatie Diela Objednavatelom, znaSa zodpovednost
za ochranu Diela avznik $kody na Diele Zhotovitel. V pripade po$kodenia, straty alebo zni¢enia uz
vykonanych prac a dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit
alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati Diela v bezvadnom stave a v iplnom
sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednavatela. Plati iba ak poSkodenie alebo zni¢enie
spdsobil Zhotovitel.
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Clanok VI
Zarucéna doba a zodpovednost’ za vady
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov.
Plynutie zaruénej doby sa preru$i diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad dorucenim
reklamécie, a to az do asu podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami. V pripade,
Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych Easti za nové, tak pre nové €asti Diela zagina plynut
nova zaru¢na doba.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v €ase jeho odovzdania Objednavatelovi, ako aj za vady,
ktoré sa vyskytnu poc€as plynutia zaru¢nej doby. Vady Diela uvedené v odovzdavacom a preberacom
protokole Zmluvné strany nepovazuju za kone¢nu mozZnost reklamacie zjavnych vad zo strany
Objednavatefla a odovzdanie Diela sa nepovazuje za prehliadku Diela Objednavatefom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.
V pripade, Ze sa vady vyskytnu v zaru€nej dobe je Zhotovitel povinny nastupit na ich odstranenie
i) bez zbyto€ného odkladu od oznamenia vady — v pripade havarijneho stavu ohrozujuceho Zzivot,
zdravie a/alebo majetok,
ii) do 48 hod. od oznamenia vady - v pripade vaznych vad braniacich riadnemu uzivaniu diela a do
iii) do 7 pracovnych dni od oznamenia vady - v pripade vad, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela
a vady na vlastné naklady odstranit v technicky moznom najkratSom ¢ase, najneskér vSak do 30 dni odo
dfia dorucenia reklamacie, pokial sa Zmluvné strany nedohodli inak.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
i) neodstrani vady Diela v stanovenom alebo inak dohodnutom termine alebo
i) nepristupi k odstrafiovaniu vad Diela v stanovenom alebo Objednavatelom poZzadovanom termine
alebo
iii) vady Diela neodstrani spravne alebo
iv) bude hrozit bezprostredné nebezpelenstvo Skody v dbsledku nevykonania urychleného
odstranenia vady, je Objednavatel opravneny si u Zhotovitela uplatnit' niektory z nasledovnych
narokov:
i) pozadovat od Zhotovitela primerané znizenie Ceny Diela alebo
ii) odstranit vady Diela sam na naklady Zhotovitela alebo
Prava Objednavatela vyplyvajice zo zaruky nie su tymto ustanovenim nijako dotknuté.
Materialy, stavebné diely a vyrobky, ak boli dodané zhotovitelom a ktoré nezodpovedaju pozadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit’ bezchybnymi.
Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi vSetky pokyny
k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych C&asti. Pokial takéto pokyny nebudu
Objednavatelovi odovzdané, neméze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut zodpovednost za vady s tym,
Ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.
Pokial by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi ndkladmi a vada by nebranila uzivaniu diela,
zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zlave z ceny diela bez odstranenia vady. Pokial k takejto
dohode nedbjde, je zhotovitel povinny odstranit vadu.
Pisomné oznamenia o vadach - reklamacie moze Objednavatel Zhotovitelovi doruCovat na adresu
Zhotovitela: Drevarska 470/2A, 052 01 SpiSska Nova Ves. Za moment dorucenia sa povazuje moment
prijatia ozndmenia na elektronicku adresu Zhotovitela.

Clanok VI
Sankcie

Objednavatel je opravneny vyuctovat’ Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske:

i) 0,05% zakazdy aj zacaty defi omeSkania s odovzdanim Diela (a za kazdy omeskany dokument), pokial
toto omeSkanie vzniklo vyluéne z dévodov na strane Zhotovitela a nie z dbévodov na strane
Objednavatela, pripadne z dévodov vy3Sej moci. Tymto nie je dotknuté ustanovenie &l. Il bod 1.

i) 50,- EUR za kazdy aj zaCaty deri omeSkania s nastupom na odstranenie vad a/alebo nedorobkov (a za
kazdu vadu a nedorobok zvlast), pokial ide o havarijny stav zmluvna pokuta za zvySuje na sumu 500,-
EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania s nastupom na odstranenie vad a/alebo nedorobkov (a za kazdu
vadu a nedorobok zvlast),

iii) 300,- EUR za zistenie pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom; resp.
za odmietnutie podrobit sa skuske na zistenie pozitia alkoholu alebo inych omamnych latok, dalej tiez
za poruSenie zékazu faj€it v Mieste dodania diela; ako aj za porusenie predpisov BOZP a/alebo PO (za
kazdého pracovnika a kazdé jednotlivé porusenie),



iv) 50,- EUR za kazdé poruSenie zmluvnej povinnosti Specifikovanej v ¢lanku V. Podmienky zhotovovania
diela bode 13 tejto Zmluvy (nepouzivanie ochrannych pracovnych pomécok pracovnikom Zhotovitefa),
Zhotovitel je opravneny vyuctovat Objednavatelovi Uroky z omeskania vo vyske 0,05% z diznej sumy, a to
za kazdy deri omeSkania s uhradou faktury riadne vystavenej a doru¢enej Objednavatelovi.
Objednavatel nie je v omeskani v pripade vy$Sej moci, resp. zasahu uradnych miest, ak tieto skutocnosti
bezodkladne pisomne oznami druhej Zmluvnej strane, alebo su okolnosti vy$Sej moci, resp. zasahu Uradnych
miest v8eobecne zname.
V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim akejkolvek povinnosti, terminu odovzdania a/alebo akéhokolvek
medziterminu nie je Objednavatel, poCas doby trvania omeskania Zhotovitela, povinny zaplatit Zhotovitelovi
Cenu Diela, resp. jej €ast, na zaplatenie ktorej by mal inak narok, je opravneny zadrzat. PoCas doby
omeskania Zhotovitela s dodrzanim terminu odovzdania a/alebo akéhokolvek medziterminu nie je
Objednavatel v omeskani so zaplatenim Ceny Diela, resp. jej Casti.
Objednavatel je opravneny jednostranne si zapocitat akékolvek svoje nespochybnitelné naroky a/alebo
pohladavky vyplyvajuce z mu tejto Zmluvy(vratane narokov z vad Diela, narokov na nahradu Skody, narokov
na nahradu vzniknutych nakladov, sankcii) voci akejkolvek i nesplatnej pohladavke Zhotovitela (vratane
naroku Zhotovitefa na zaplatenie Ceny Diela, resp. jej €asti), za ktoré vylu¢ne zodpoveda Zhotovitel.
Vznikom prava na zmluvnu pokutu ani zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody,
ako ani Uuroky z omeskania. Objednavatel je opravneny domahat sa nahrady Skody v suvislosti s poruSenim
povinnosti Zhotovitela aj vo vySke presahujucej zmluvnu pokutu. Zaplatenim zmluvnej pokuty Zmluvnou
stranou nezanika povinnost tejto Zmluvnej strany dodrzat’ svoj zavazok zabezpeceny zmluvnou pokutou.

Clanok IX
Odstupenie od Zmluvy

Podstatnym poruSenim Zmluvy na strane Zhotovitela je:
i) preukazané poru$enie pravnych predpisov, SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy, suvisiacich

s ¢innostou Zmluvnych stran
ii) nezacatie s realizaciou Diela v zmysle vopred dohodnutych terminov, na ktoré bol

pisomne upozorneny, a ktoré ani v stanovenej lehote neodstranil;
iii) omeskanie s dodanim Diela alebo jeho €asti v zmysle vopred dohodnutych terminov o viac ako 30 dni

bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie ospravedinoval (vy$Sia moc)
iv) zastavenie realizacie Diela z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie realizacie Diela
nie je z dévodov na strane Objednavatela;
v) opakované dodanie Diela alebo jeho asti s vadami;
vi) dodanie predmetu Zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore s touto Zmluvou;
vii) zhotovenie Diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla prislusnych STN;
viii) neuzavretie poistenia v zmysle tejto Zmluvy;
ix) opakované porusenie zavazkov Zhotovitela vyplyvajicich mu z tejto Zmluvy cinnost Zhotovitela,
ktorou Zhotovitel spdsobi a/alebo hrozi, ze spdsobi Objednavatel, resp. tretim osobam Skodu;

x) narokovanie si zvySenia Ceny Diela v pripade Zhotovitelom vadne zostavenej cenovej ponuky
rozpodtu;
Zhotovitel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit v pripade, ze Objednavatel je viac ako 30 dni v omeskani
s Uhradou splatnej faktiry.
Ktorakolvek zo Zmluvnych stran je opravnena od tejto Zmluvy odstupit s okamzitou ucinnostou odo dna
dorucenia pisomného odstupenia druhej Zmluvnej strane v pripade, Ze
e druhd Zmluvna strana:
i) vstupi do likvidacie,
ii) poda navrh na vyhlasenie konkurzu alebo na riu bude vyhlaseny konkurz,
iii)preda svoj podnik, resp. jeho Cast tretej osobe a takyto ukon by mohol spdsobit’ zhorSenie vymozitelnosti
i zatial nesplatnych pohladavok druhej Zmluvnej strany a/alebo by mohol ohrozit’ vykonavanie Diela.
e Dojde k preruseniu realizacie Diela a/alebo okolnostiam vy$Sej moci trvajucim viac ako 3 mesiace. Za

prekazku vysSej moci sa vSak nepovazuje prekazka, ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola

v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej ekonomickych pomerov.
Odstupenim od Zmluvy Zmluva zanika driom doru€enia pisomného prejavu vble opravnenej strany druhej
Zmluvnej strane. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstipenie doru€ené treti der po jeho odoslani.
Odstupenim od Zmluvy zostavaju nadalej v platnosti vSetky ustanovenia tejto Zmluvy tykajuce sa vad
predmetu plnenia, zaru€nej doby, narokov Objednavatela na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty,
urokov z omeskania, narokov Objednavatela na nahradu zvySenych nakladov, narokov Objednavatela na
zlavu z Ceny Diela, narokov Objednavatela na vratenie preplatkoch zaplatenych Zhotovitelovi. V pripade



odstupenia od Zmluvy Objednavatefom Zhotovitel i) ukonéi dalSiu realizaciu Diela, okrem realizacie, ktoru
stanovi Objednavatel v oznameni o odstupeni, ii) ukoné&i vSetky zmluvné &i iné vztahy so subdodavatelmi,
iii) udeli Objednavatelovi suhlas s cesiou zmliv so subdodavatelmi na Objednavatela aiv) odovzda
Objednavatelovi Dielo v stave v akom sa ku dfiu odstupenia od Zmluvy nachadza.

Bez ohladu na spdsob ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel po jej skon€eni povinny bezodkladne, najneskér viak
do 15 dni od skon&enia Zmluvy opustit' stavenisko.

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Na ucely tejto Zmluvy, sa za den doru€enia povazuje aj den, kedy bola zasielka vratena odosielajucej
Zmluvnej strane i) pre nemoznost jej doru€enia druhej Zmluvnej strane alebo ii) ak si ju druhd Zmluvna strana
neprevzala na adrese jej sidla v lehote pre prevzatie zasielky. Uginky dorugenia nastanu aj vtedy, ak Zmluvna
strana, ktorej sa pisomnost dorucuje, prijatie pisomnosti odmietne, a to diom jej odmietnutia.

Okrem dorucovania pisomnosti postou, kuriérom alebo osobného doru¢ovania sa Zmluvné strany dohodli,
Ze akékolvek oznamenia alebo iné ukony (s vynimkou ukonov tykajucich sa zmeny obsahu Zmluvy, resp.
zaniku zmluvnych vztahov z nej vyplyvajucich) suvisiace s touto Zmluvou si Zmluvné strany opravnené
dorucovat’ aj prostrednictvom elektronickej poSty. Zmluvné strany bert na vedomie, ze adresami pre
dorucovanie elektronickej posty Zhotovitela je petras@controlf.sk a elektronickej poSty Objednavatela je
sykorova@sosaca.sk, pripadne iné adresy elektronickej posty, ktoré boli vopred oznamené druhej Zmluvnej
strane.

Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a zavazky z tejto Zmluvy a/alebo jej Casti a/alebo akékolvek iné
prava suvisiace s touto Zmluvou na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clanok XI

Zaverecné ustanovenia
Zmluvné vztahy blizSie neupravené touto Zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a inych prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neu€innym, nema to za
nasledok neplatnost alebo neucdinnost ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa tymto zavazuju
pisomnym riadne oCislovanym dodatkom podpisanym oboma Zmluvnymi stranami nahradit takéto neplatné
alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym & ucinnym, ktoré svojim obsahom &o najlepSie
zodpoveda pdvodne zamySlanému ucelu neplatného alebo nedcinného ustanovenia. Do prijatia takéhoto
dodatku plati zodpovedajiuca pravna uprava.
Tato Zmluva nadobuda platnost a diom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmltv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky
a uzavretim Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Tato Zmluvu moZno menit a/alebo dopifiat vyluéne formou pisomnych riadne ogislovanych dodatkov
podpisanych oboma Zmluvnymi stranami.
Zmena identifikaCnych udajov Zmluvnych stran uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, najma, nie v8ak vyluc¢ne,
zmena obchodného mena, adresy sidla, pravnej formy a/alebo bankového spojenia (dalej len ako ,Zmena
identifikaénych udajov®) sa na ucely tejto Zmluvy nepovazuje za zmeny Zmluvy, pri ktorej by Zmluvnym
stranam vyplyvala povinnost uzatvorit dodatok k tejto Zmluve.
Zmluvna strana, u ktorej déjde k Zmene identifikaénych udajov je povinna tuto skutoénost pisomne oznamit
druhej Zmluvnej strane, ato bezodkladne po uskutoCneni takejto Zmeny identifikanych Udajov, inak
zodpoveda za akukolvek Skodu a/alebo iny pravny nasledok, ktory v suvislosti s tym ktorejkolvek Zmluvnej
strane vznikne.
Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch s platnostou originalu, pricom kazda zo Zmluvnych stran
obdrzi po jednom jej vyhotoveni.
Zmluvné strany suhlasia s obsahom tejto Zmluvy. Zmluvu si nalezite precitali, pravam a povinnostiam z nej
vyplyvajucich porozumeli, pri€om svoju véfu uzatvorit’ tuto Zmluvu prejavili slobodne a vazne. Zmluvné
strany zaroven vyhlasuju, Zze tato Zmluva nebola uzatvorena v tiesni, ani za napadne nevyhodnych
podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisuju.
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Prilohy:

Priloha €. 1 - Cenova ponuka — polozkovity rozpocet z vykazu vymeru
Priloha €. 2 - Harmonogram prac

ZA OBJEDNAVATELA ZA ZHOTOVITELA

V KoSiciach, dna 10.07.2025 V KoSiciach, dia 10.07.2025
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