

ZMLUVA O DIELO č. 20/4/2021

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Bystré
Sídlo: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré
Zastúpený: PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré
IČO: 00332275
DIČ: 2020640886
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK39 0200 0000 0039 1804 8853
Telefón: +421 574452144
Fax: +421 574452144
E – mail: ocu.bystre@slovanet.sk
www.obecbystre.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: MOUREZ s.r.o. Vranov n. T.
Sídlo: B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca: Mgr. Adrián Zacharský, konateľ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Mgr. Adrián Zacharský, konateľ
vo veciach technických: Mgr. Adrián Zacharský, konateľ
Bankové spojenie: SLSP a.s.
IČO: 36486485
DIČ: 2020001962
IČO DPH: SK2020001962
Telefón: +421 908 732 956
E – mail: a.zacharsky@gmail.com
Zapísaný: Obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel Sro,
vložka č.14213/P

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka - výzva na predkladanie ponúk podľa § 113 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2

Predmet plnenia

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré
Zmluva o diele č. 20/4/2021

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby **Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré** zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo **Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré** bude financované zo zdrojov Operačného programu Ľudské zdroje, názov projektu **Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré**,
Kód projektu v ITMS2014+: 312061Y728
Výzva - kód Výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
a vlastných zdrojov objednávateľa.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 3.2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
 - c) projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),
 - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
 - e) Stavebného povolenia č.: By-2019/249-OcÚ-003, právoplatné zo dňa 12.09.2019 (Príloha č. 5 tejto zmluvy)
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením

případných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

- 3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

- 4.1 Lehota realizácie diela:

Lehota začiatku realizácie: **deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi**

Maximálna lehota realizácie zákazky: **do 90 dní odo dňa začatia.**

- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

- 4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, okres Vranov nad Topľou, parc. č. 1254/1, 1243 vedenej na liste vlastníctva 941 k. ú. Bystré.**

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.

- 5.2 Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH	141 250,00 eur
DPH 20 %	28 250,00 eur
Celková cena diela	169 500,00 eur

Slovom: **stošesťdesiatdeväťtisícpäťsto eur**

- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie stavby, zariadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealizačné zameranie, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby počas realizácie**, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod.

- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 20 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 20 % hodnoty diela musí byť prestavané.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 60 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v siedmych vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok v siedmych vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plyní nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v siedmych vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 60 dní od jej doručenia.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzдания diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
1. **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním *v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
 2. **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objedávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neuplynú záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
- b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
- d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu a zhotoviteľ bude požadovať počas plnenia zmluvy všetky povolenia, oprávnenia, licencie a certifikáty potrebné na plnenie predmetu zmluvy
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energiu na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom

zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.12 Objednávateľ pri zadávaní tejto zákazky v súlade s ustanovením § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní aplikuje sociálny aspekt. Zhotoviteľ je povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) počas doby realizácie stavebných prác minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnená budú dlhodobo nezamestnané osoby.

8.13 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodu 8.12, písm. a) a b) poskytne objednávateľ zhotoviteľovi stavebných prác potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 8.12, písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa bodu 8.12, písm. a) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa bodu 8.12, písm. b). Ak zhotoviteľ stavebných prác nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ stavebných prác oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa bodu 8.12, písm. a) a b). Zhotoviteľ stavebných prác na preukázanie splnenia povinnosti zhotoviteľa stavebných prác zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce predpoklady podľa bodu 8.12, písm. a) a b), sa zaväzuje predložiť dokumenty preukazujúce jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.). Zmluvná povinnosť zhotoviteľa stavebných prác týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v bodu 8.12, písm. a) a b) bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác.

8.14 Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. Zhotoviteľ v prílohe č. 4 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

8.15 Každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak sa zmení subdodávateľ aj ten musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienku, že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6

písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky ktorý má subdodávateľ plniť.

8.16 V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.

8.17 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

8.18 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

8.18.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

8.18.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.18.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
priamy materiál
priame mzdy
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
Výrobná réžia zo základne 2 + 3
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Jednotková cena spolu:
Priamy materiál:
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
Priame mzdy:
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.
Ostatné priame náklady:
Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nákladov:
(podľa skutočných režijných nákladov firmy)
- výrobná réžia HSV 13 %
- výrobná réžia PSV 17 %

- správna réžia HSV	6 %
- správna réžia PSV	7 %
- VRN	0 %
- Kompletizačná prirážka	0 %
- zisk	10 %

- 8.18.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.
- 8.18.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy
- 8.18.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 8.18.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.
- 8.18.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.18. Navyše práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.
- 8.19 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže objednávatel uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávatelja s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávatel si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.4 V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti v bode 8.12 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 80,00 eur za každý deň nesplnenia tejto povinnosti a osobu.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 45 dní,
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
- neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Táto zmluva účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si zhotoviteľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. Schválením procesu verejného obstarávania sa rozumie skutočnosť, že verejný obstarávateľ disponuje kladným výsledkom expost kontroly verejného obstarávania.
- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj

právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

11.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11.3.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

11.3.1.1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a ním poverené osoby,

11.3.1.2 Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

11.3.1.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

11.3.1.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu

11.3.1.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov

11.3.1.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

11.3.1.7 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 11.3.1.1. až 11.3.1.6. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

11.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.

11.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tísní, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

11.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet


č. 2 - Harmonogram plnenia

č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje sa)



č. 4 - Zoznam subdodávateľov s uvedením prác

č. 5 - Stavebné povolenie č.: By-2019/249-OcÚ-003, právoplatné zo dňa 12.09.2019

Vo Vranove nad Topľou dňa 18.6.2021


zhotoviteľ
Mgr. Adrián Zacharský
konateľ
B. Němcovej 1143
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

V Bystrom, dňa 23.06.2021


objednávatel'
PhDr. Ľubomír Hrebaň
starosta obce


PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV - VZOR

Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt	Predmet subdodávok	Podiel subdodávok v %
Ing. Peter Paulovčák - VODIP, Zeleninárska 3, 071 01 Michalovce, IČO: 17194415, Ing. Peter Paulovčák, tel: +421 566 431 432	Príprava podkladu pod chodníky a pokládka obrubníkov	18,40

Vo Vranove nad Topľou dňa 18.6.2021

V Bystrom, dňa 28.06.2021

zhotoviteľ
Mgr. Adrián Zacharský
konateľ

objednávateľ
PhDr. Ľubomír Hreha
starosta obce

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Sadzby DPH	
A	B
20%	

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Ul. Pod Stavencom - Rekonštrukcia cestnej komunikácie	28 403,84					28 403,84
Ul. Pod Stavencom - Dobudovanie cestnej komunikácie - nová cestná komunikácia	9 639,66					9 639,66
Ul. Pod Stavencom - Nový chodník pre peších	18 334,91					18 334,91
Ul. Zemplínská, Školská - Rekonštrukcia cestnej komunikácie	67 001,67					67 001,67
Ul. Zemplínská, Školská - Nový chodník pre peších	17 869,92					17 869,92
Celkom bez DPH	141 250,00					141 250,00
DPH 20% z	141 250,00					28 250,00
DPH 0% z						
Celkom v EUR						169 500,00


 B. Námestník
 IČO: 093 011 123
 IČ DPH: SK2020001962



Krycí list stavby

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ


	Miesto:	
	Ks:	
Zákazka:	Dňa	18.6.2021
Odberateľ: Obec Bystré		
IČO:	DIČ:	
Projektant: L+H KOM s.r.o.		
IČO:	DIČ:	
Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.		
IČO: 36486485	DIČ: 2020001962	

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV		141 250,00	141 250,00	Ostatné náklady		
PSV				Komplet. činnosť		
MONT				HZS		
VRN						
Spolu			141 250,00	Spolu		
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska				Sťažené podmienky dopravy		
Sťažené výrobné podmienky				Horské oblasti		
Prevádzkové vplyvy				Mimostavenisková doprava		
				Spolu		
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		141 250,00
				DPH 20% z	141 250,00	28 250,00
				DPH 0% z		
				Spolu v EUR		169 500,00

Odberateľ



Dodávateľ



Krycí list rozpočtu		Rekapitulácia rozpočtu		Rozpočet	
Krycí list rozpočtu					
Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ					
Objekt Ul. Pod Stavencom – Rekonštrukcia cestnej komunikácie			Miesto:		
			Kc:		
Zakazka:		Dňa	18.6.2021		
Odberateľ: Obec Bystré			DIČ:		
IČO:					
Projektant: L+H KOM s.r.o.			DIČ:		
IČO:					
Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.			DIČ:	2020001962	
IČO:	36486485				
ZRN	Montáž	Material	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV		28 403,84	28 403,84	Ostatné náklady	
PSV				Komplet. činnosť	
MONT				HZS	
VRN					
Spolu			28 403,84	Spolu	
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%				Sťaženie podmienky dopravy 0%	
Sťaženie výrobné podmienky 0%				Horské oblasti 0%	
Prevádzkové vplyvy 0%				Mimostavenisková doprava 0%	
				Spolu	
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	28 403,84
				DPH 20% z	5680,77
				DPH 0% z	
				Spolu v EUR	34 084,61
Odberateľ				Dodávateľ	

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré		Kc:	
Projektant: L+H KOM s.r.o.		Dátum: 18. 6. 2021	
Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.			
Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ			
Objekt Ul. Pod Stavencom – Rekonštrukcia cestnej komunikácie			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rozpočet

Odberteľ: Obec Bystré

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ka:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Dátum:

16.6.2021

Zákazka DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ


Objekt Ul. Pod Stavencom - Rekonštrukcia cestnej komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suf
Práce HSV									
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113152631	Príprava asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruž. š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm, 0,1521	m ²	1 565,330	0,85	1 330,53			
						1 330,53			
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
2	565141220	Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprezatením a zhrutnením v pruž. š. nad 3 m, po zhrutnení hr. 60 mm	m ²	1 955,330	9,50	14 870,64			
3	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z ostrej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	1 955,330	0,40	626,13			
4	577134121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruž. š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhrutnení hr. 40 mm	m ²	1 565,330	6,80	10 644,24			
						26 141,01			
9		OSTATNÉ PRÁCE							
5	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	237,930	0,30	71,38			
6	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 617,232	0,10	261,72			
7	979082212	Poplatok za skladovanie - blümenové zmesi, uholný dach, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	237,930	2,00	475,86			
						808,96			
99		PRESUNY HMŔ							
8	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akokoľvek dĺžky objektu	t	411,134	0,30	123,34			
						123,34			
		Práce HSV				28 403,84			
		CELKOM v EUR				28 403,84			



MOUREZ s.r.o.
 093 01 Vranov nad Topľou 1143
 IČO: 36486485 IČ DPH: SK202001662
 Strana 2 z 2

Krycí list rozpočtu	Rekapitulácia rozpočtu	Rozpočet
Krycí list rozpočtu		
Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ		
Objekt Ul. Pod Stavencom - Dobudovanie cestnej komunikácie - nová cestná komunikácia		
Miesto:		
Ks:		
Zákazka	Dňa	18.6.2021
Odberteľ: Obec Bystré		
IČO	DiČ	
Projektant: L+H KOM s.r.o.		
IČO	DiČ	
Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.		
IČO	36486485	DiČ
IČO	2020001962	
ZRN	Montáž	Material
ZRN spolu		
HSV	9 639,66	9 639,66
PSV		
MONT		
VRN		
Spolu	9 639,66	Spolu
VRN		VRN
Zariadenie staveniska 0%		Stlačené podmienky dopravy 0%
Stlačené výrobné podmienky 0%		Horské oblasti 0%
Prevádzkové vplyvy 0%		Mimostavenisková doprava 0%
Spolu		
Projektant, rozpočtár		Celkové náklady
		Celkové náklady bez DPH
		9 639,66
		DPH 20% z
		9 639,66
		1927,93
		DPH 0% z
		Spolu v EUR
		11 567,59
Odberteľ		Dodávateľ
 		
Rekapitulácia rozpočtu		
Odberteľ: Obec Bystré		
Projektant: L+H KOM s.r.o.		
Ks:		
Datum: 18. 6. 2021		
Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.		
Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ		
Objekt Ul. Pod Stavencom - Dobudovanie cestnej komunikácie - nová cestná komunikácia		

Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Suf (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		1 957,46	1 957,46			
SPEVNENÉ PLOCHY		7 568,16	7 568,16	172,6400		
PRESUNY HMŔT		104,04	104,04			
Práce HSV		9 629,66	9 629,66	172,6400		
Celkom v EUR		9 629,66	9 629,66	172,6400		

Rozpočet


Odberteľ: Obec Bystré		Ka:	
Projektant: L+H KOM s.r.o.		Datum: 18.6.2021	
Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.			

Zákazka DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt Ul. Pod Stavencom - Dobudovanie cestnej komunikácie - nová cestná komunikácia

Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť(Mj)	Hmotnosť	Suf
Práce HSV									
1	ZEMNÉ PRÁCE								
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	155,100	4,97	770,85			
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepivosť hĺbky 3	m3	46,530	0,85	39,55			
3	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z hĺbky tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	155,100	2,65	411,02			
4	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z hĺbky tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každý ďalší a za každý 1000 m	m3	310,200	1,20	372,24			
5	171201202	Uloženie rýpaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	155,100	0,85	131,84			
6	181201102	Úprava pláne v násypoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	372,240	0,65	241,96			
1	ZEMNÉ PRÁCE								
5	SPEVNENÉ PLOCHY								
7	564271111	Podklad alebo podsyyp zo štrkopiesku s rozprestrením, vŕhaním a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	341,187	4,50	1 535,34	0,505	172,644	
8	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 4-32 mm s rozprestrením a zhutnením hr. 150 mm	m2	310,170	2,75	852,97			
9	565141220	Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestrením a zhutnením v pruhu 5, nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	310,170	9,50	2 945,62			
10	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	310,170	0,40	124,07			
11	577134121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu 5, nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	310,170	6,80	2 109,16			
5	SPEVNENÉ PLOCHY								
99	PRESUNY HMŔT								
12	998225111	Presun hmŕt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akokoľvek dlhý objektu	t	346,801	0,30	104,04			
99	PRESUNY HMŔT								
Práce HSV						9 629,66		172,640	
Celkom v EUR						9 629,66		172,640	



Krycí list rozpočtu		Rekapitulácia rozpočtu		Rozpočet	
Krycí list rozpočtu					
Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ					
Objekt Ul. Pod Stavencom - Nový chodník pre peších		Mesto:			
		Ks:			
Zákazka:		Dňa		18.6.2021	
Odberateľ: Obec Bystré					
IČO:		DIČ:			
Projektant: L+H KOM s.r.o.					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.					
IČO: 36486485		DIČ: 2020001962			
ZRN	Montáž	Material	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV		18 334,91	18 334,91	Ostatné náklady	
PSV				Komplet. činnosť	
MONT				HZS	
VRN					
Spolu			18 334,91	Spolu	
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%				Stažené podmienky dopravy 0%	
Stažené výrobné podmienky 0%				Horské oblasti 0%	
Predvídžkové vplyvy 0%				Mimostavenisková doprava 0%	
				Spolu	
Projektant rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				18 334,91	
				DPH 20% z	
				18 334,91	
				DPH 0% z	
				Spolu v EUR	
				22 001,89	
Odberateľ		Dodávateľ			
					
Rekapitulácia rozpočtu					
Odberateľ: Obec Bystré					
Projektant: L+H KOM s.r.o.		Ks:			
Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.		Dátum: 18. 6. 2021			
Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ					
Objekt Ul. Pod Stavencom - Nový chodník pre peších					


Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		1 337,68	1 337,68			
SPEVNENÉ PLOCHY		6 473,89	6 473,89	184,8200		
OSTATNÉ PRÁCE		9 929,91	9 929,91			
PRESUNY HMŔ		128,44	128,44			
Práce HSV		17 869,92	17 869,92	184,8200		
Celkom v EUR		17 869,92	17 869,92	184,8200		

Rozpočet

Odberteľ: Obec Bystré									
Projektant: L+H KOM s.r.o.					Ks:				
Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.					Dátum: 18.6.2021				
Zákazka DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKÉJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ									
Objekt Ul. Zemplínska, Školská - Nový chodník pre peších									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť(Mj)	Hmotnosť	Suť
Práce HSV									
1	ZEMNÉ PRÁCE								
1	113107241	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,08000	m2	121,840	1,50	182,76			
2	113307113	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000	m2	121,840	2,50	304,60			
3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3. do 100 m3	m3	50,210	4,97	249,54			
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príslušenstvo k cenám za teplosť horniny 3	m3	15,063	0,85	12,80			
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	50,210	2,65	133,06			
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príslušenstvo k cene za každý ďalší a začiatok 1000 m	m3	100,420	1,20	120,50			
7	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	50,210	0,75	37,66			
8	181201102	Úprava plánu v násypoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	458,550	0,65	298,76			
1	ZEMNÉ PRÁCE					1 337,68			
5	SPEVNENÉ PLOCHY								
9	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhaním a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	495,550	3,43	1 595,97	0,405	184,816	
10	567114210	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	495,550	3,65	1 606,41			
11	577134111	Asfaltový betón vstava obrusná AC 8 O v pruhu 8. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 40 mm	m2	495,550	7,10	3 519,51			
5	SPEVNENÉ PLOCHY					6 473,89		184,82	
9	OSTATNÉ PRÁCE								
12	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	438,200	5,00	2 191,00			
13	922170003900	Prenos Obrubník cestný, šírka 100x150x250 mm	ks	443,592	5,00	2 217,96			
14	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	314,630	7,50	2 359,73			
15	922170001301	Prenos Obrubník parkový, šírka 100x80x200 mm	ks	317,778	4,80	1 525,32			

Rozpočet DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ / Ul. Pod Stavencom - Rekonštrukcia cestnej komunikácie

16 979082219	Poplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu súliny	1	3 065,611	0,20	613,12			
17 979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03) ostatné	1	45,672	2,00	91,34			
18 171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	1	233,020	2,00	466,04			
9	OSTATNÉ PRÁCE				6 515,35			
99	PRESUNY HMŔ							
19 998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko a krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	1	428,410	0,30	128,52			
99	PRESUNY HMŔ				128,52			
	Práce HSV				18 334,91		212,270	
	Celkom v EUR				18 334,91		212,270	



Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)	
Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁCE		2 510,22	2 510,22			
SPEVNENÉ PLOCHY		49 318,44	49 318,44			
OSTATNÉ PRÁCE		14 930,27	14 930,27	33,4800		
PRESUNY HMŔT		242,74	242,74			
Práce HSV		67 001,67	67 001,67	33,4800		
Celkom v EUR						
		67 001,67	67 001,67	33,4800		


Rozpočet

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť(Mj)	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113152631	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruž. š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm 0,152 t	m2	2 953,200	0,85	2 510,22			
1		ZEMNÉ PRÁCE				2 510,22			
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
2	555141220	Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhrutnením v pruž. š. nad 3 m, po zhrutnení hr. 60 mm	m2	2 953,200	9,50	28 055,40			
3	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 953,200	0,40	1 181,28			
4	577134121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 G v pruž. š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhrutnení hr. 40 mm	m2	2 953,200	6,80	20 081,76			
5		SPEVNENÉ PLOCHY				49 318,44			
9		OSTATNÉ PRÁCE							
5	911131111	Osadenie a montáž oceleho zábradlia oceľového a oceľovými stĺpmi	m	316,900	12,50	3 961,25	0,104	33,004	
6	553201003	Zábradlie oceľové hrubkové vč. povrchovej úpravy	m	316,900	29,60	9 380,24			
7	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	12,00	24,00	0,227	0,454	
8	404110037300	Zvislé dopravné, značky, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	36,80	73,60			
9	404480008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺžka 3,5m	ks	2,000	10,44	20,88			
10	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	2,000	3,60	7,20			
11	404480008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	2,11	4,22			
12	979082213	Vodorovná doprava sušiny so zložením a hrubým urovňaním na vzdialenosť do 1 km	t	448,886	0,70	314,22			
13	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj za každý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sušiny	t	4 937,750	0,05	246,89			
14	979082212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	448,886	2,00	897,77			
9		OSTATNÉ PRÁCE				14 930,27		33,48	

99	PRESUNY HMÔT								
15.998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akéhokoľvek dĺžky objektu	1	809,136	0,30	242,74				
99	PRESUNY HMÔT				242,74				
	Práce HSV				67 001,67		33,480		
	Celkom v EUR				67 001,67		33,480		



Krycí list rozpočtu		Rekapitulácia rozpočtu		Rozpočet	
Krycí list rozpočtu					
Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ					
Objekt Ul. Zemplinská, Školská - Nový chodník pre peších			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka			Dňa	18.6.2021	
Odberateľ: Obec Bystré					
IČO			DIČ		
Projektant: L+H KOM s.r.o.					
IČO			DIČ		
Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.					
IČO 36486485			DIČ	2020001962	
ZRN	Moríaz	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV		17 869,92	17 869,92	Ostatné náklady	
PSV				Komplet. činnosť	
MONT				H2S	
VRN					
Spolu			17 869,92	Spolu	
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%				Stažené podmienky dopravy 0%	
Stažené výrobné podmienky 0%				Horské oblasti 0%	
Prevádzkové splyvy 0%				Mimostavenisková doprava 0%	
				Spolu	
Projektant rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				17 869,92	
				DPH 20% z	
			17 869,92	3573,98	
				DPH 0% z	
				Spolu v EUR	
				21 443,90	
Odberateľ			Dodávateľ		
					
Rekapitulácia rozpočtu					
Odberateľ: Obec Bystré					
Projektant: L+H KOM s.r.o.			Ks:		
Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.			Dátum: 18. 6. 2021		
Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ					
Objekt Ul. Zemplinská, Školská - Nový chodník pre peších					

Prehľad rozpočtových nákladov											
Oddiel		Montáž		Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)				
Práce HSV											
ZEMNÉ PRÁCE				1 337,68	1 337,68						
SPEVNENÉ PLOCHY				6 473,89	6 473,89	184,8200					
OSTATNÉ PRÁCE				9 929,91	9 929,91						
PRESUNY HMŔT				128,44	128,44						
Práce HSV				17 869,92	17 869,92	184,8200					
Celkom v EUR											
				17 869,92	17 869,92	184,8200					

Rozpočet

Odberteľ: Obec Bystré									
Projektant: L+H KOM s.r.o.									
Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.									
Zákazka DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ									
Objekt Ul. Zemplinská, Školská - Nový chodník pre peších									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Wj	Cena celkom	Hmotnosť/Wj	Hmotnosť	Su
Práce HSV									
1	ZEMNÉ PRÁCE								
1113107241	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,05000t	m2	121,840	1,50	182,76				
2113307113	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažšieho, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	121,840	2,50	304,60				
3122201101	Odkopávka a prekopávka nezapázaná v hĺbke 3, do 100 m3	m3	50,210	4,97	249,54				
4122201109	Odkopávky a prekopávky nezapázané. Príplatok k cenám za lepivosť hĺbky 3	m3	15,063	0,85	12,80				
5162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	50,210	2,69	133,06				
6162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	100,420	1,20	120,50				
7171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	50,210	0,75	37,66				
8181201102	Úprava pláne v násypoch v hĺbke 1-4 so zhuštnením	m2	456,550	0,66	299,76				
1	ZEMNÉ PRÁCE					1 337,68			
5	SPEVNENÉ PLOCHY								
9164201111	Podklad alebo podtyp zo štípkopiasku s rozprestretím, vŕhaním a zhuštnením, po zhuštnení hr. 200 mm	m2	456,550	3,43	1 565,97	0,405	184,816		
10167114210	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	456,550	3,65	1 666,41				
111577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC B O v pruhu 5. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuštnení hr. 40 mm	m2	456,550	7,10	3 241,51				
5	SPEVNENÉ PLOCHY					6 473,89		184,82	
9	OSTATNÉ PRÁCE								
121616302112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatejšieho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou aparou	m	439,200	8,00	3 513,60				
131692170003800	Premac Obrubník cestný, ľavý 1000x150x250 mm	ks	443,562	5,00	2 217,81				
141616911112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou aparou	m	314,630	7,50	2 359,73				
151692170001301	Premac Obrubník parkový, ľavý 100x80x200 mm	ks	317,776	4,80	1 525,32				

Rozpočet DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ / Ul. Pod Stavencom - Rekonštrukcia cestnej komunikácie

16.979082213	Vodorovná doprava sušiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	72,860	1,20	87,43		
17.979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sušiny	t	801,464	0,10	80,15		
18.979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	11,940	2,00	23,88		
19.171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	60,920	2,00	121,84		
9	OSTATNÉ PRÁCE				9 929,91		
99	PRESUNY HMŔ						
20.998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	428,130	0,30	128,44		
99	PRESUNY HMŔ				128,44		
	Práce HSV				17 869,92	184,820	
	Celkom v EUR				17 869,92	184,820	



Časový harmonogram realizácie stavebných prác na stavbe
"Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Bystre"

Popis prác: MK Bystre	pracovné dni /2021																																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
Ulica pod Stavencom – rekonštrukcia komun.																																															
Zemné práce – frézovanie																																															
spevnené plochy – podklad z ACP32+postrek																																															
Spevnené plochy – kryt z ACO 8																																															
Ulica pod Stavencom – nová komunikácia																																															
Zemné práce – odkopy cesta																																															
Spevnené plochy – podklady z kameniva																																															
spevnené plochy – podklad z ACP32+postrek																																															
Spevnené plochy – kryt z ACO 8																																															
Ulica pod Stavencom – nový chodník																																															
Zemné práce – odkopy+odstránenie podkladu																																															
Spevnené plochy – podklady z kameniva																																															
Spevnené plochy – podklad z betónu C16/20																																															
Spevnené plochy – kryt z ACO 8																																															
Ostatné práce –osadenie obrubníkov																																															
Ulica Zemplínska, Školská – rekonštr. komun.																																															
Zemné práce – frézovanie																																															
spevnené plochy – podklad z ACP32+postrek																																															
Spevnené plochy – kryt z ACO 8																																															
Ostatné práce – zábradlie																																															
Ostatné práce – dopravné značky																																															
Ulica Zemplínska, Školská – nový chodník																																															
Zemné práce – odkopy+odstránenie podkladu																																															
Spevnené plochy – podklady z kameniva																																															
Spevnené plochy – podklad z betónu C16/20																																															
Spevnené plochy – kryt z ACO 8																																															
Ostatné práce –osadenie obrubníkov																																															



MOUREZ
8. Némcevej 114
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001962

**Časový harmonogram realizácie stavebných prác na stavbe
"Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré"**

Popis prác: MK Bystré	pracovné dni /2021																			
	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
Ulica pod Stavencom – rekonštrukcia komun.																				
Zemné práce – frézovanie																				
Spevnené plochy – podklad z ACP32+postrek																				
Spevnené plochy – kryt z ACO 8																				
Ulica pod Stavencom – nová komunikácia																				
Zemné práce – odkopov cesta																				
Spevnené plochy – podklady z kameniva																				
Spevnené plochy – podklad z ACP32+postrek																				
Spevnené plochy – kryt z ACO 8																				
Ulica pod Stavencom – nový chodník																				
Zemné práce – odkopy+odstránenie podkladu																				
Spevnené plochy – podklady z kameniva																				
Spevnené plochy – podklad z betónu C16/20																				
Spevnené plochy – kryt z ACO 8																				
Ostatné práce – osadenie obrubníkov																				
Ulica Zemplínska, Školská – rekonštr. komun.																				
Zemné práce – frézovanie																				
Spevnené plochy – podklad z ACP32+postrek																				
Spevnené plochy – kryt z ACO 8																				
Ostatné práce – zábradlie																				
Ostatné práce – dopravné značky																				
Ulica Zemplínska, Školská – nový chodník																				
Zemné práce – odkopy+odstránenie podkladu																				
Spevnené plochy – podklady z kameniva																				
Spevnené plochy – podklad z betónu C16/20																				
Spevnené plochy – kryt z ACO 8																				
Ostatné práce – osadenie obrubníkov																				

Vo Vranove nad Topľou dňa 18.6.2021

V Bystré, dňa 22.6.2021

zhotoviteľ

Mgr. Adrián Zacharský, konateľ

MOUREZ s.r.o.
B. Němcůva 101
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 35495485 IČ DPH: SK2020001962

objednávateľ

PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce



Obec Bystré



OcÚ, Šarišská 98/20, 094 34 Bystré

k sp.č. By-2019/249-OcÚ - 003
Bystré, dňa 06.09.2019

sa rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 12.9.2019

a stalo sa vykonateľným
dňom 12.9.2019

OBEC BYSTRÉ
12.9.2019

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Bystré, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila v uskutočnenom stavebnom konaní podľa § 60 a nasl. stavebného zákona žiadosť stavebníka:

názov, meno, priezvisko	adresa, sídlo, IČO	Poznámka
Obec Bystré	OcÚ, Šarišská 98/20, 094 34 Bystré (IČO: 00332275)	

o vydanie stavebného povolenia a na základe vykonaného konania so známymi účastníkmi stavebného konania a dotknutými orgánmi takto rozhodla:

Stavba:

názov stavby	stavebný objekt	poznámka
DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKÉJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ	Stavba je bez členenia na stavebné objekty – jedná sa o výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií pre motorové vozidlá a výstavbu chodníkov pre peších na ul. Pod Stavencom a ul. Zemplinskej	

na pozemkoch:

par. č.	Druh pozemku	č. LV	vlastník, adresa, sídlo	obec/k.ú.	poznámka
1254/1, 1243	Zastavané plochy a nádvoria	941	Obec Bystré, OcÚ, Šarišská 98/20, Bystré	Bystré	

sa podľa § 16 cestného zákona a § 66 stavebného zákona a v súlade s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

A.1/: Stavebník:

názov, meno, priezvisko	adresa, sídlo, IČO	Poznámka
Obec Bystré	OcÚ, Šarišská 98/20, 094 34 Bystré (IČO: 00332275)	

A.2/ Projektant, projektová dokumentácia:

Spracovateľ, adresa	zodp. projektant	č. oprávnenia	dátum spracovania	poznámka
L+H KOM s.r.o., Vihorlatská 17, 080 01 Prešov	Ing. Ľubomír Hrabčák	3276 – A - 4-21	8/2019	

B/ Druh a účel povolovanej stavby:

Dopravná stavba – účelová komunikácia (miestna komunikácia, chodník).

Základné údaje o navrhovanej stavbe:

Z dôvodu nevyhovujúcich krytov miestnych cestných komunikácií a ich štrkových pomerov je potrebné zrekonštruovať tieto cestné komunikácie, resp. zrealizovať ich rozšírenie

Navrhujú sa tieto miestne cestné komunikácie:

Ul. Pod Stavencom :

- Miestna cestná komunikácia - MOK 7,5/50, MOK 7/50 , dl.= 291,73 m

Ul. Zemplínska, Školská

- Miestna cestná komunikácia - MOK 4,5/30 , dl.= 111,02 m
- Miestna cestná komunikácia - MOK 6/50 , dl.= 508,64 m

Pre umožnenie pohybu pre peších pozdĺž spomínaných cestných komunikácií sa navrhujú nové chodníky pre peších. Navrhujú sa chodníky pre peších s asfaltobetónovým krytom.

Navrhujú sa tieto chodníky pre peších:

Ul. Pod Stavencom :

- Chodník pre peších š. = 2,00 m , celkovej dl. = 259,52 m

Ul. Zemplínska , Školská

- Chodník pre peších - š.= 1,50m , celkovej dl.= 230,73 m
- Chodník pre peších - š.= 1,50m , celkovej dl.= 81,70 m

Zaujímavé územie sa nachádza v intraviláne obce Bystré a tvorí ho územie koridoru miestnej komunikácie - ulica Pod Stavencom, Zemplínska a Školská. V danej lokalite absentujú komunikácie pre peších.

Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. C-KN 1254/1, 1243 k.ú. Bystré tak, ako je zakreslené na situácii zastavania v M 1:500 — výkr. č. 21 a 22, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE**Funkčné a technické riešenie****Smerové vedenie**

Smerové vedenie navrhovaných cestných komunikácií je navrhnuté tak, aby bol minimálny záber, pretože trasa cestných komunikácií je vymedzená hranicami pozemkov. Smerové vedenie chodníkov pre peších sleduje smerové vedenie miestnych cestných komunikácií, pozdĺž ktorých sa chodníky pre peších navrhujú.

Cestné komunikácie sa nachádzajú v katastrálnom území obce Bystré. Ich smerové vedenie pozostáva zo smerových oblúkov a priamych úsekov.

Z hľadiska ich rekonštrukcie sa odfrézuje nevyhovujúci asfaltobetónový kryt vozovky hr.= 60 mm, naniesie sa spojovací asfaltový postrek a zriadi sa nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónov AC0 8-11, hr.= 40mm.a ACp 32-II hr. = 60 mm.

Na ploche 310,17 m² sa dobuduje konštrukcia cestnej komunikácie /ul. Pod Stavencom/ z dôvodu jej rozšírenia. Pre umožnenie pohybu pre peších pozdĺž spomínaných cestných komunikácií sa navrhujú nové chodníky pre peších. Navrhujú sa chodníky pre peších s asfaltobetónovým krytom. Chodníky pre

peších sú priamo napojené na cestné komunikácie betónovými obrubníkmi ABO 2-15 uloženými do betónového lôžka.

Výškové vedenie

Výškové vedenie cestných komunikácií a chodníkov pre peších je v plnom rozsahu viazané na jestvujúce výškové vedenie cestných komunikácií, lebo z hľadiska ich rekonštrukcie sa odfrézuje nevyhovujúci asfaltobetónový kryt vozovky hr. = 60 mm naniesie sa spojovací asfaltový postrek a zriadi sa nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónov AC, 8-11; hr.=40mm.a ACp 32-11 hr.=60mm.

Šírkové usporiadanie

Navrhované cestné komunikácie sú navrhované ako jednopruhovú, resp. dvojpruhovú kategórie MOK 4,5/30, MOK 7,5/50, MOK 7/50, MOK 6,5/50 v nasledovnom šírkovom usporiadaní

MOK 4,5/30

jazdný pruh	3,50 m
bezpečnostný odstup 2x0,50 m	1,00 m
Spolu:	4,50 m

MOK 7,5/50

jazdné pruhy 2x2,75m	5,50 m
spevnené krajnice 2x0,50m	1,00 m
bezpečnostný odstup 2x0,50 m	1,00 m
Spolu:	7,50 m

MOK 7/50

jazdné pruhy 2x3,00m	6,00 m
bezpečnostný odstup 2x0,50 m	1,00 m
Spolu:	7,50 m

MOK 6,5/50

jazdné pruhy 2x2,75m	5,50 m
bezpečnostný odstup 2x0,50 m	1,00 m
Spolu:	6,50 m

Konštrukcia vozovky

Z hľadiska rekonštrukcie cestných komunikácií sa odfrézuje nevyhovujúci asfaltobetónový kryt vozovky hr.= 60 mm naniesie sa spojovací asfaltový postrek a zriadi sa nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónov AC0 8-11; hr.= 40 mm.a ACp 32-11 hr.= 60 mm.

V prípade rozšírenia cestnej komunikácie /ul. Pod Stavencom/ na základe výpočtu a posúdenia vozovky na únosnosť podložia pre všetky ročné obdobia, z hľadiska únavovej pevnosti a premŕzania pláne je pre dobudovanie cestných komunikácií navrhnutá konštrukcia vozovky v súlade s katalógom tuhých a netuhých vozoviek. Zloženie konštrukcie vozovky je nasledovné:


Cestná komunikácia

Asfaltobetón AC, 8-11; STN EN 13108-1	40 mm
asfaltobetón ACp 32-11; STN EN 13108-1	60 mm
spojovací postrek asf. PSA; STN 73 6129; 0,5kg/m ²	
štrkodrvina ŠD 4-32; STN 736126	150 mm (únosnosť min. 100 MPa)
ztlutnený štrkopiesok ŠP 32-63	250 mm

Spolu:..... 500 mm

Požadovaná únosnosť podložia musí mať hodnotu min. 30 MPa.

Konštrukcia chodníkov pre peších bude ohraničená betónovými obrubníkmi ABO 2-15, resp. ABO 4-8, uloženými do betónového lôžka.



Odvodnenie

Odvodnenie povrchu vozoviek miestnych cestných komunikácií je riešené ich pozdĺžnymi a 2 %- nými priečnymi sklonmi na terén - do zelene.

Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete:

Navrhované miestne cestné komunikácie sú dopravne navzájom prepojené a napojené na jestvujúcu cestnú komunikáciu. Všetky vjazdy na pozemky z jestvujúcej komunikácie sú rešpektované v plnom rozsahu. Výškové riešenie v najväčšej možnej miere zachováva jestvujúci stav (pri rekonštrukcii).

Realizácia stavebného objektu - postup výstavby

Je nutné pri realizácii tejto stavby použiť také technologické postupy, ktoré neporušia inžinierske siete. V ochrannom pásme vzdušného VN vedenia je pri vykonávaní stavebných prác bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásmo tohto vedenia a podmienky pre výkon stavebných prác v OP. Pred začatím stavebných prác je potrebné najprv vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete správcami týchto sietí aby nedošlo pri prácach ku vzájomnej kolízii s nimi.

Dopravné značenie bude inštalované podľa samostatného určenia použitia DZ vydaného Obcou Bystré.

C/ Záväzná podmienka na uskutočnenie resp. na užívanie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny v skutočnom vyhotovení stavby je stavebník povinný vopred prekonzultovať a odsúhlasiť so špeciálnym stavebným úradom.
2. Stavebník je v súlade s § 75 stavebného zákona povinný zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou, alebo fyzickou osobou na to oprávnenou a zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou.
3. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona a v zmysle § 46 d) ods.2 stavebného zákona viesť stavebný denník od začiatku do ukončenia stavebných prác na stavbe.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecno-technických podmienkach na výstavbu a všeobecno-technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné technické normy a požiadavky z nich vyplývajúce.
7. Pri realizácii stavby musia byť použité stavebné výrobky zodpovedajúce podmienkam stanoveným zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
8. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. S výstavbou je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) tohto stavebného povolenia.
9. Stavebník je povinný opraviť, alebo dať do pôvodného stavebného stavu poškodené objekty, prípadne ohradiť škody na cudzom majetku, ku ktorým došlo počas výstavby.
10. Stavebník a zhotoviteľ stavby sú povinní:
 - a) umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko, na stavbu, nazerať do jej dokumentácie a utvárať podmienky pre výkon dohľadu
 - b) bezodkladne ohlásiť špeciálnemu stavebnému úradu závažnú na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy, či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť materiálne škody
12. Stavebník zabezpečí vypracovanie geometrického plánu skutočného vyhotovenia zrealizovanej stavby a doloží ho k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

13. Dokončenie stavby ohlásí stavebník tunajšiemu úradu a predloží návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

D/ Ďalšie podmienky zabezpečujúce ochranu verejných záujmov, právom chránených záujmov účastníkov konania a dotknutých orgánov:

1. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí.
2. Stavebník je povinný zabezpečiť vykonanie adekvátnych organizačných a technických opatrení na elimináciu zdrojov znečisťovania cestných komunikácií najmä vynášaním blata a zeminy z miesta stavby na kolesách vozidiel zabezpečujúcich staveniskovú dopravu. Pre technologické zásobovanie výstavby v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií je pôvodca povinný bezodkladne odstrániť takéto príčiny závad v zjazdnosti.
3. Použitie trvalého resp. prenosného dopravného značenia podlieha určeniu v zmysle § 61 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným správnym orgánom je Obec Bystré.

4. Krajský pamiatkový úrad Prešov, vyj. č. KPUPO-2019/1724-4/65780/HM zo dňa 16.08.2019:

Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil a nezničil

5. Slovak Telekom, a.s. Bratislava, vyj. č. 6611923134 zo dňa 16.08.2019:

Stavebník sa upozorňuje, že dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a preto je povinný dodržať tieto všeobecné podmienky:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení. V prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺni povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti overeného správcu sietí:

Patrik Kočíš, patrik.kocis@telekom.sk, +421 51 7722299, 0914700135

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.


5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov



pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločností Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezahŕňa povinnosť žiadateľa požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upomenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. O elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

6. Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o ŽP – vyj. č. OU-VT-OSZP-2019/008513-04 zo dňa 27.08.2019:

- s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie vyššie uvedenej stavby sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve
- využiteľný odpad bude odovzdaný na zhodnotenie do povolených zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 až R12
- nevyužiteľný odpad bude odovzdaný na zneškodnenie do povolených zariadení /napr. na skládkach na nie nebezpečný odpad, resp. inom zariadení, ktoré má na to povolenie od príslušného orgánu štátnej správy/ na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 až D12
- odpady vzniknuté pri realizácii stavby je povinný triediť podľa druhov a zaradiť podľa katalógu odpadov
- bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej činnosti
- s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou vyššie uvedenej stavby sa bude nakladať v zmysle VZN obce Bystré
- o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad
- v zmysle §77 ods. 2 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je pôvodcom odpadov v tomto prípade právnická osoba pre ktorú sa tieto práce vykonávajú, t.j. investor - obec Bystré
- k žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii ku kolaudácii stavby budú tunajšiemu úradu predložené doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov /faktúry, protokoly, vážne listky, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním, resp. iné doklady/, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby.

7. VVS, a.s., závod Vranov nad Topľou – vyj. č. 70636/2019/O zo dňa 12.08.2019:

V súlade s novelizovaným Stavebným zákonom č. 50/76 Zb. a so zákonom 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, so stavbou „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré“ súhlasíme za pripomienok:

- v obci Bystré sa nachádza verejný vodovod, verejná kanalizácia, vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,
- pred začiatkom zemných prác je nutné požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v teréne, ktoré sú v správe VVS, a.s. a ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,
- pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti inžinierskych sietí, pri ich križovaní resp. pri ich súbahu, nutné postupovať s najväčšou opatnosťou, vykonávať ich ručne,
- v pásme ochrany verejnej kanalizácie resp. verejného vodovodu sa zakazuje prevádzať výkopové práce a manipulovať s mechanizmami,
- obrubníky nesmú byť uložené v pozdĺžnom smere nad našimi sieťami a ani v ochrannom pásme v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a nesmie dôjsť k prekrytiu vodárenských zariadení,
- poklopy na verejnom vodovode, verejnej kanalizácii, vodovodných a kanalizačných prípojkách žiadame upraviť do výšky nivelety upravovanej cesty,
- žiadame zabezpečiť trvalé minimálne krytie potrubí v našej správe v zmysle platnej legislatívy,
- pri križení a súbežnom vedení s inžinierskymi sieťami žiadame postupovať v súlade s STN 73 6005 priestorové úpravy vedení technického vybavenia,
- v súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty, stromy a kry, vykonávať terénne úpravy,
- v prípade obťaženia kanalizačného resp. vodovodného potrubia je jeho zasypanie možné iba za prítomnosti zamestnanca VVS a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou.

8. OR PZ Vranov nad Topľou, ODI – vyj. č. ORPZ-VT-ODI-144-018/2019 zo dňa 22.08.2019:

súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré“ v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, za podmienok:

- * realizácia výstavby chodníka pre peších nesmie zasahovať do širkového usporiadania miestnych komunikácií v intraviláne obce Bystré.
- * samotná stavba, nijako nenaruší odvodňovacie pomery miestnych komunikácií a bude realizovaná v zmysle bodu 3. 5 sprievodnej technickej správy.
- * napojenie navrhnutých chodníkových častí na existujúcu infraštruktúru realizovať v zmysle podmienok príslušného správcu a CSO miestnych komunikácií v obci Bystré.
- * Samotnú stavbu realizovať s dôrazom na:
 - zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - vyhlášku č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - projektovanie miestnych komunikácií uplatňovať normu STN 73 6110, STN 736110 !!!, pričom pri ich výstavbe postupovať podľa zákona č. 50/1976 (stavebný zákon)
 - pred samotnou realizáciou stavby je potrebné zo strany zhotoviteľa požiadať, príslušný CSO obec Bystré o vydanie príslušných rozhodnutí a povolení potrebných k realizácii stavby samozrejme po prechádzajúcom súhlase a vydaní záväzných stanovísk dopravným inšpektorátom v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 - okresný dopravný inšpektorát vo Vranove nad Topľou v prípade zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky si vyhradzuje právo na zmenu podmienok vo vydanom stanovisku.

9. Stavebník pri realizácii stavby z dôvodu ochrany plynárenských zariadení dodrži tieto podmienky: VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP—D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe



písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP — distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. +421 55 242 5509) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

Ostatné dotknuté orgány, ktoré špeciálny stavebný úrad o začatí konania upovedomil jednotlivo, k prerokováanej stavbe vyjadrili súhlasné stanovisko, resp. v určenej lehote stanovisko neoznámili a v týchto prípadoch správny orgán v súlade s ustanovením § 61 ods. 5 posledná veta stavebného zákona má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

E/ Umiestnenie stavby na pozemku:

Umiestnenie stavby povolil stavebný úrad – Obec Hermanovce nad Topľou rozhodnutím č.j.: 263/2019-003 zo dňa 27.08.2019.

F/ Adresa a sídlo zhotoviteľa stavby:

Stavba bude realizovaná zhotoviteľom určeným vo výberovom konaní. Stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému úradu údaje v zmysle bodu I/ tohto stavebného povolenia.

G/ Lehota na dokončenie stavby:

Do 12 mesiacov od zahájenia stavby

H/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli k navrhovanej stavbe žiadne námietky.

I/ Upozornenie stavebníka na povinnosť oznámiť začatie stavby:

Stavebník pred začatím stavby písomne oznámi špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavebných prác s uvedením dátum začatia stavby, názov a adresu zhotoviteľa stavby a kontaktné údaje na stavbyvedúceho (priezvisko, meno, titul a telefónne číslo).

Odôvodnenie :

Stavebník – Obec Bystré so sídlom OcÚ, Šarišská 98/20, 094 34 Bystré podala dňa 19.08.2019 na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ – účelová komunikácia (miestna komunikácia, chodník)“ s umiestnením na pozemku parc. č. KN-C 1254/1, 1243 k.ú. obce Bystré.

Po preskúmaní podania špeciálny stavebný úrad listom č.j.: By-2019/249-OcÚ-002 Bystré zo dňa 09.08.2019 oznámil podľa § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.

Pretože sú stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť s dokladmi poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak špeciálny stavebný úrad na ne neprihliadne. V rovnakej lehote boli podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona povinné oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán neoznámil v určenej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním chránených záujmov súhlasí.

V určenej lehote neuplatnil námietku žiadny z účastníkov konania.

Podmienky dotknutých orgánov, správcov inžinierskych sietí a účastníkov konania z priložených vyjadrení a stanovísk, ktoré sa vzťahujú k povoľovanému stavebnému objektu, sú zapracované do výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník preukázal k stavebnému pozemku vlastnícke právo v zmysle ustanovenia § 58 ods.2 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje na pozemku zriadiť stavbu. V konaní špeciálny stavebný úrad zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia, ktorá bola predmetom povoľovacieho konania, je v súlade s právoplatným územným rozhodnutím a spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ je podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od správnych poplatkov oslobodený



9

Poučenie:

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§ 53,54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.



PhDr. Ľubomír Hreha
Starosta obce

Doručí sa (účastníci konania):

1. Obec Bystré, OcÚ, Šarišská 98/20, Bystré
2. SSC, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie č. 040 01 Košice
3. SSC, Miletičova 19, 811 01 Bratislava
4. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 040 01 Košice
5. Sidor Juraj, Hermanovce nad Topľou 113,
6. Hrehová Viera 094 34, Bystré, č. 163
7. Hreha Marián, Zemplínska 163/4, Bystré
8. KAJE s.r.o., Železničná 610/22A, Bystré
9. IMPOL HOLDING a.s., Ľubochňianska 2, Ľubotice, PSČ 080 06
10. PhDr. Hreha Ľubomír, Bystré 289
11. Jana Hrehová, Bystré 289
12. Buda Ján, Bystré 468
13. Zdenka Budová, Bystré 468
14. Klimčová Alena, Jarmočná 381/7, Hanušovce nad Topľou
15. Cipala Juraj, Bystré 173
16. Cipalová Viera, Bystré 173
17. Onufer Jozef, Bystré 505
18. Mária Onuferová, Bystré 505
19. Biž Michal, Lúčna 818/25, 093 01 Vranov nad Topľou
20. Marta Bižová, Lúčna 818/25, 093 01 Vranov nad Topľou
21. Ol'ha Jaroslav, Bystré 274
22. Jozefína Ol'hová, Bystré 274
23. Ol'ha Radovan, Zemplínska 507/22, Bystré
24. Onufer Ján, Bystré 274
25. Virba Štefan, Zemplínska 168/14
27. Virba Pavol, Pod Stavencom 412/58, Bystré
28. Furík Jaroslav, Bystré 409
29. Anna Furiková, Bystré 409
30. Mičko Jozef, Bystré 408
31. Helena Mičková, Bystré 408
32. Antol Martin, Bystré 408
33. Antolová Mária, Bystré 408.
34. Lidík Vladimír, Bystré 408
35. Alžbeta Lidíková, Mgr., Bystré 408
36. Krivák Peter, Bystré 408
37. Župa Peter, Bystré 194
38. Viera Župová, Bystré 194
39. Sabol Štefan, Bystré 408

40. Ľudmila Sabolová, Bystré 408
41. Olejárová Nadežda, Bystré 407
42. Olejár Jerguš, Šafárikova 512/5, Rožňava, PSČ 048 01
43. Olejár Erik, Bystré 407
44. Haarer Daniele, Oberjesinger Str. 63, Herrenberg, PSČ 710 83
45. Olejárová Eliška, Bystré 407
46. Mitráš Ján, Bystré 406
47. Helena Mitrášová, Bystré 406
48. Mitráš Michal, Bystré 458
49. Nataša Mitrášová, Bystré 458
50. Mitrášová Božena, Bystré 459
51. Zubaj Ján, Bystré 460
52. Terézia Zubajová, Bystré 460
53. Pešta Stanislav, Bystré 501
54. Pešta Stanislav ml. Bystré 501
55. Schulze Renáta, Bystré 501
56. Mitrášová Martina, Bystré 459
57. Pirková Mária, 094 35, Hlinné 327
58. Peštová Emília, Bystré 501
59. Bužo Maroš, Pod Stavencom 395/36, Bystré
60. Němec Martin, Bystré 398
61. Bužová Anna, Pod Stavencom 395/36, Bystré
62. Fiľo Jaroslav, Bystré 545
63. Jana Fiľová, Bystré 545
64. Dávid Ján, Bystré 556
65. Ľubica Dávidová, Bystré 556
66. Mitráš Miroslav, Bystré 548
67. Mitráš Peter, Pod Stavencom 546/51, Bystré
68. Danko Ján, Pod Stavencom 392/45, Bystré
69. Libuša Danková, Pod Stavencom 392/45, Bystré,
70. Danková Svetlana, Pod Stavencom 392/45, Bystré
71. Ziemba Ján, Bystré 391
72. Mária Ziembová, Bystré 391
73. Siváková Kristína, Pod Stavencom 393/32, Bystré
74. Sivák Ján, Pod Stavencom 393/32, Bystré
75. Františka Siváková, Pod Stavencom 393/32, Bystré
76. Mitráš Imrich, Bystré 394
77. Bužová Magdaléna, Bystré 394
78. Davidová Jaroslava, Bystré 395
79. David Martin, Bystré 395
80. David Adam, Golbergerova 245/28, Svidník, PSČ 089 01
81. Davidová Klaudia, Golbergerova 245/28, Svidník, PSČ 089 01
82. Dávidová Terézia, Bystré 396
83. Lehetová Milina, Bystré 397
84. Cenžáková Kristína, Okružná 1304/86, Michalovce, PSČ 071 01
85. Džoganíková Ľudmila, 094 31, Radvanovce 44
86. Peláková Lenka, 082 12, Lada, č. 39
87. Němcová Monika, Pod Stavencom 398/42, Bystré
88. Palková Monika, Bystré m308
89. Hruškociová Jan, SNP 822/47, Sečovce, PSČ 078 01
90. Malá Jarmila, Bystré 400
91. Malá Lenka, Bystré 400
92. Malý Rastislav, Bystré 400
93. Nusios Ivan, Bystré 401
94. Eva Nusiosová, Bystré 401
95. Dávid Michal, Bystré 402
96. Mitráš Jozef, Bystré 403



97. Davidová Paulína, Bystré 403
98. Mitráš Jozef r. Mitráš
99. Anna Mitrášová
100. Mitráš Jozef, Bystré 405
101. Jolana Mitrášová, Bystré 405
102. L+H KOM s.r.o., Vihorlatská 17, 080 01 Prešov – Ing. Eubomír Hrabčák

Doručí sa (dotknuté orgány):

1. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26,
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
4. Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348
5. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov n.T. .
7. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/4, 093 01 Vranov nad Topľou 1348, 093 19 Vranov nad Topľou