

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavbu: „**Paňovce – rozšírenie vodovodu**“

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Paňovce
Sídlo:	Paňovce 95, 044 71 Čečejevce
Zastúpený:	Ing. Rozália Juhászová, starostka obce
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy:	Ing. Rozália Juhászová
vo veciach technických	Ing. Rozália Juhászová
Bankové spojenie:	Prima banka, a.s.
IBAN:	SK3156000000000439762028
IČO:	00324591
DIČ:	2020746167
Kontakt:	0903748002
Web:	www.obecpanovce.sk ;
e-mail:	obecpanovce@gmail.com ;

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov:	PIEMONT, s.r.o.
Sídlo:	Rumunská 11, 040 01 Košice
Zastúpený:	Ing. Tomáš Pieš
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy:	Ing. Tomáš Pieš
vo veciach technických:	Ing. Tomáš Pieš
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK75 1100 0000 0026 2506 4273
IČO:	36 578 983
DIČ:	2021821582
IČ DPH:	SK2021821582
Kontakt:	+421 918 340 003
Zapísaný v:	Obchodnom registri Mestského súdu Košice, vložka číslo: 14854/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na základe výsledku verejného obstarávania s názvom „**Paňovce- rozšírenie vodovodu**“,

ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil postupom - podlimitnú zákazku podľa § 108 ods. 2 ZVO.

1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že:

1.2.1 sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizovaním predmetu zmluvy a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a kvantitatívne podmienky vykonania diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné,

1.2.2 riadne sa oboznámil so všetkou dokumentáciou špecifikujúcou požiadavky na vykonanie diela uvedenou v bode 2.1 a 2.2 tejto zmluvy,

1.2.3 predmet zmluvy je mu jasný a na základe svojej odbornej spôsobilosti, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii, je schopný ho vykonať riadne, včas, kompletne a na požadovanej odbornej úrovni v súlade s touto zmluvou a všetkými jej prílohami, s príslušnými právnymi predpismi, ako aj technickými normami požadovanými projektovou dokumentáciou opísanou v bode 2.2 tejto zmluvy a technologickými predpismi a postupmi výrobcov použitých stavebných výrobkov.

1.3 Ak zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom technických alebo odborných kapacít inej osoby, zaväzuje sa pri plnení predmetu tejto zmluvy v súlade s bodom 18. 3 výzvy na predkladanie ponúk použiť kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Článok 2

Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo - stavbu: „**Paňovce – rozšírenie vodovodu**“ v prospech obce Paňovce ako výlučného vlastníka.

2.2 Dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať s odbornou starostlivosťou podľa projektovej dokumentácie a ostatnej dokumentácie (ďalej aj ako „Projektová dokumentácia“), tvoriacej Prílohu č. 1 tejto zmluvy, požiadavkami tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa, a svojou ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní tak, aby dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem, najmä tých, ktoré sú uvedené v Projektovej dokumentácii. V súvislosti s vykonávaním diela sa zhotoviteľ zaväzuje na plnenie všetkých súvisiacich záväzkov a povinností z tejto zmluvy, a to najmä svojich záväzkov a povinností uvedených v článku 6 a 7 tejto zmluvy.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo a v dojednaných dobách určených Harmonograme prác v pracovných dňoch tvoriacim prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej iba „Harmonogram prác“), a vykonané časti diela odovzdať v súlade s článkom 5 tejto zmluvy objednávateľovi.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas spôsobom určeným touto zmluvou zhotovené a odovzdané dielo prevziať a za prevzaté dielo zaplatiť zhotoviteľovi cenu určenú podľa článku 8 a spôsobom podľa článku 9 tejto zmluvy.

Článok 3

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

3.1 V súlade s § 542 Obchodného zákonníka je vlastníkom vykonávaného diela objednávateľ.

3.2 Momentom prevzatia diela prechádza nebezpečenstvo škody na prevzatom plnení na objednávateľa; dovtedy znáša nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele zhotoviteľ.

Článok 4 **Čas vykonávania diela**

- 4.1 **Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo v lehote najneskôr do 8 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska** (na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska).
- 4.2 V prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nepriazeň počasia (vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže), môže zhotoviteľ prerušiť práce s tým, že ich bude realizovať hneď ako to bude možné; lehota počas prerušenia prác neplynie.
- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred začiatkom realizácie diela **v termíne určenom v písomnej výzve objednávateľa** na prevzatie staveniska adresovanej zhotoviteľovi, najskôr však v deň nasledujúci po dni, v ktorý zhotoviteľ splnil svoje záväzky uvedené v bode 10.5 tejto zmluvy (ďalej aj ako „odovzdanie staveniska“). O odovzdaní staveniska sa urobí zápis v stavebnom denníku a spíše protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o tom či požaduje napojenie na staveniskovú vodu a/alebo elektrickú energiu a/alebo plyn, a to najneskôr v deň prevzatia staveniska, formou zápisu do preberacieho protokolu k stavenisku.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať termíny vykonávania diela určené v Harmonograme prác (ďalej aj ako „čiastkové termíny“).
- 4.6 Nedodržiavanie čiastkových termínov stanovených v Harmonograme prác o viac ako 10 dní, a nedodržanie lehoty vrátane vyčistenia staveniska podľa bodu 4.9, sa považuje za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
- 4.7 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania s plnením čiastkového termínu, alebo predĺženia času plnenia podľa harmonogramu.
- 4.8 Záverečná kontrola diela ako aj jej odovzdávacie a preberacie konanie sa spravujú článkom 5 tejto zmluvy.
- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do **15 dní** odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom vypratať a vyčistiť stavenisko a vrátiť ho objednávateľovi, o čom sa spíše písomný protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 4.10 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok 5 **Odovzdanie a prevzatie diela**

- 5.1 V súlade s týmto článkom predloží zhotoviteľ písomným protokolom objednávateľovi na kontrolu v súlade s touto zmluvou dokončené dielo podľa bodu 2.3 tejto zmluvy.
- 5.2 Spoločne s písomným protokolom o odovzdaní diela na kontrolu je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi dokumenty:
- 5.2.1 protokoly o vykonaní skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií zabudovaných zariadení, vždy v dvoch vyhotoveniach,
 - 5.2.2 doklady o kvalite materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií zabudovaných do diela, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o technických požiadavkách na výrobky“) a inými súvisiacimi právnymi normami a predpismi, vždy vo dvoch vyhotoveniach,
 - 5.2.3 podrobný položkový výkaz všetkých vykonaných prác a dodávok v písomnej aj elektronickej forme,

- 5.2.4 projekt skutočného vyhotovenia diela potvrdený odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa vo dvoch vyhotoveniach, vrátane geodetického porealizačného zamerania (geodetického) na vlastné náklady zhotoviteľa (zaznamenanie prípadných zmien oproti projektovej dokumentácie),
 - 5.2.5 druhé kópie listov zo stavebného denníka (pre všetky časti diela),
 - 5.2.6 písomné vyhlásenie zhotoviteľa, že dielo je zhotovené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, a podľa Projektovej dokumentácie,
 - 5.2.7 súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 5.3 V prípade, ak dokumentácia podľa bodu 5.2 tohto článku nie je úplná alebo je podľa názoru objednávateľa chybná, objednávateľ určí zhotoviteľovi primeranú dobu, v ktorej je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi chýbajúce dokumenty a/alebo odstrániť chyby dokumentácie vytknuté objednávateľom.
- 5.4 Objednávateľ nie je povinný vyzvať zhotoviteľa v súlade s bodom 5.5 tohto článku na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania až dovtedy, kým zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi chýbajúce dokumenty, a/alebo neodstráni vady dokumentácie vytknuté objednávateľom.
- 5.5 V prípade, ak objednávateľ pri kontrole nezistí žiadne vady diela ani dokumentácie predloženej v súlade s bodom 5.2 tohto článku, písomne vyzve zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania, o ktorom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.6 V lehote 5 pracovných dní je objednávateľ povinný písomne vyzvať zhotoviteľa na odstránenie zistených väd dokončených častí diela s určením primeranej lehoty na ich odstránenie, alebo písomne vyzvať zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania diela. Písomná výzva na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania musí určovať aj termín jeho konania. Pre vylúčenie všetkých pochybností zmluvné strany uvádzajú, že objednávateľ nie je povinný vyzvať zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania, ak má dielo vady, a to až dovtedy, kým všetky vady diela nebudú v súlade s touto zmluvou odstránené.
- 5.7 O prevzatí a odovzdaní diela vyhotovia zmluvné strany Preberací protokol diela, podpísaný oprávnenými osobami oboch zmluvných strán, v ktorom objednávateľ uvedie všetky prípadné vady diela s určením lehoty na ich odstránenie. Povinnou prílohou každého Preberacieho protokolu diela je výkaz vykonaných prác a dodávok schválených oprávnenou osobou objednávateľa vrátane podrobnej fotodokumentácie o priebehu realizácie prác.
- 5.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa každého preberacieho konania zúčastnil jeho štatutárny zástupca alebo iná splnomocnená osoba a stavbyvedúci.

Článok 6

Podmienky vykonávania diela

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť nevyhnutne potrebnú na riadne a včasné vykonanie diela podľa tejto zmluvy, spočívajúcu najmä v
- 6.1.1 odovzdaní Projektovej dokumentácie,
 - 6.1.2 odovzdaní staveniska v súlade s bodom 4.3 tejto zmluvy,
 - 6.1.3 zabezpečení prístupu k bodom napojenia na elektrickú energiu a vodu, ak bude o to v súlade s bodom 4.4 tejto zmluvy požiadaný.
- 6.2 Zhotoviteľ bude vodu a elektrickú energiu užívať na stavenisku na svoje náklady, v súvislosti s čím je povinný zriadiť na bodoch napojenia na elektrickú energiu a vodu podružné merače vody a podružné merače elektriny. Cena za odobratú elektrickú energiu a vodu bude zhotoviteľovi objednávateľom refakturovaná na základe skutočnej spotreby určenej odpočtom z podružných meračov. Faktúru, ktorou mu bude refakturovaná elektrická energia, a vodné a stočné podľa tohto bodu, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 30 dní odo dňa jej doručenia

zhotoviteľovi. Jednotková cena za elektrinu a jednotková cena za vodu je stanovená v platných zmluvách uzatvorených medzi objednávateľom na jednej strane a dodávateľom elektriny alebo dodávateľom vody na druhej strane.

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela používať len materiály, ktoré sú nezaťažené právami tretích osôb, a vyhovujúce ako požiadavkám dokumentácie k dielu, tak i všetkým príslušným právnym predpisom a technickým normám platným na území Slovenskej republiky.

6.4 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela sú záväzne stanovené:

6.4.1 Projektovou dokumentáciou,

6.4.2 typmi materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií, prípadne iných dodávok, prác a výkonov definovaných v Projektovej dokumentácii a Výkaze výmer/Rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy,

6.4.3 touto zmluvou.

6.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela, teda aj mimo kontrolných dní, prostredníctvom svojich oprávnených osôb a autorského dozoru projektanta kontrolovať postup a kvalitu prác na diele.

6.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie predpisov týkajúcich sa BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia; v prípade zistenia nedostatkov je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi okamžité zastavenie vykonávania prác na diele dovtedy, kým zhotoviteľ zistené nedostatky neodstráni. Počas doby, po ktorú budú zastavené práce na diele v súlade s týmto bodom, lehoty na zhotovenie diela naďalej plynú.

6.7 Na účely riadnej kontroly postupu a kvality prác na diele sa zmluvné strany zaväzujú zúčastňovať sa kontrolných dní organizovaných objednávateľom jedenkrát týždenne (ďalej aj „riadny kontrolný deň“), a v prípade potreby aj pri príležitosti realizácie prác, ktoré majú byť zakryté, a pri vykonávaní skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti (ďalej aj „mimoriadny kontrolný deň“).

6.8 Zhotoviteľ je povinný na každom kontrolnom dni zabezpečiť účasť svojho štatutárneho zástupcu alebo splnomocneného zástupcu a stavbyvedúceho.

6.9 O mieste a čase konania riadnych kontrolných dní objednávateľ preukázateľne informuje zhotoviteľa aspoň 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.10 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi aspoň 2 pracovné dni vopred čas výkonu prác, ktorými majú byť zakryté iné už vykonané práce, ako aj čas vykonania skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, a súčasne navrhne objednávateľovi miesto a čas konania mimoriadneho kontrolného dňa za účelom výkonu kontroly prác podľa tohto bodu. Objednávateľ sa zaväzuje preukázateľne informovať zhotoviteľa aspoň 1 pracovný deň vopred, či má záujem na konaní mimoriadneho kontrolného dňa.

6.11 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť podľa bodu 6.10 tohto článku a neoznámi objednávateľovi včas čas výkonu prác, ktorými majú byť zakryté iné už vykonané práce, alebo čas vykonania skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa na svoje náklady zabezpečiť odkrytie zakrytých prác a umožniť objednávateľovi ich riadnu kontrolu, a opakovať skúšku, atest, certifikáciu, alebo revíziu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tak, aby sa ich mohol objednávateľ zúčastniť.

6.12 Náklady na odkrytie a opätovné zakrytie odkrytých prác, ako aj náklady na opakovanie skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti podľa bodu 6.11 tohto článku nie je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa.

6.13 Objednávateľ do piatich dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy oznámi zhotoviteľovi kontaktné údaje svojich oprávnených osôb a stavebného dozoru. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje oprávnené osoby a osobu vykonávajúcu stavebný dozor; táto zmena je voči zhotoviteľovi účinná okamihom, kedy dôjde písomné oznámenie o tejto zmene zhotoviteľovi.

6.14 Oprávnené osoby objednávateľa sú oprávnené podpisovať a preberať písomnosti vo veciach týkajúcich sa zhotovenia diela, podpisovať súpisy vykonaných prác, odovzdávací a preberací protokol podľa tejto zmluvy, vykonávať zápisy v stavebnom denníku a koordinovať inžiniersko-

projektovú činnosť medzi objednávateľom, projektantom, zhotoviteľom a stavebným dozorom.

- 6.15 Pre vylúčenie všetkých pochybností objednávateľ vyhlasuje, že žiadna ním určená oprávnená osoba nie je oprávnená konať v mene a na účet objednávateľa vo veci zmien tejto zmluvy, ukončenia platnosti tejto zmluvy a uzatvárania dodatkov k tejto zmluve, ak nemá osobitné splnomocnenie na tieto úkony.
- 6.16 Pri zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný na svoje náklady zabezpečiť výkon funkcie stavbyvedúceho. stavbyvedúci musí spĺňať počas zhotovovania diela podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a teda musí mať doklad o odbornej spôsobilosti s rozsahom oprávnenia na činnosť inžinierske stavby zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES.
- 6.17 Funkciou stavbyvedúceho bude poverený: *Martin Karniž, č. osvedčenia/oprávnenia: 09601*10-23*, pre kategóriu: inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby – vodohospodárske stavby*
- 6.18 Objednávateľ nezodpovedá za škody na veciach vnesených na stavenisko patriacich zhotoviteľovi, jeho zamestnancom, alebo tretím osobám v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom.

Článok 7

Ďalšie záväzky zhotoviteľa súvisiace s vykonávaním diela

7.1 Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela:

- 7.1.1 označiť stavenisko na viditeľnom mieste tabuľou s údajmi podľa § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona,
- 7.1.2 preukázať objednávateľovi, akým spôsobom splní podmienky nakladania s odpadom, ktorý vznikne pri vykonávaní diela, dané dokumentáciou k dielu,
- 7.1.3 predložiť objednávateľovi poistný certifikát alebo poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škody (bod 10.3 tejto zmluvy) spôsobené tretej osobe v súvislosti s výkonom poistenej činnosti, vo výške minimálne v hodnote 100 000 Eur, platnú počas celej doby plnenia zmluvy o dielo.

7.2 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ povinný:

- 7.2.1 viesť na stavbe stavebný denník v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- 7.2.2 nakladať s odpadmi vzniknutými v súvislosti s vykonávaním diela vrátane ich likvidácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o odpadoch“) a jeho vykonávacími predpismi,
- 7.2.3 obstaráť pre objednávateľa doklady o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcií zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť, v súlade so stavebným zákonom, zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o stavebných výrobkoch“), Zákonom o technických požiadavkách na výrobky a inými súvisiacimi právnymi predpismi,
- 7.2.4 zabezpečiť vykonanie skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, predpísaných Projektovou dokumentáciou, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- 7.2.5 obstaráť pre objednávateľa protokoly o vykonaní skúšok a revízií diela predpísaných Projektovou dokumentáciou, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,

- 7.2.6 zachytiť priebeh realizácie prác fotodokumentáciou a viesť jej evidenciu podľa stavebných objektov,
- 7.2.7 dodržiavať príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a súvisiacich predpisov, najmä zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o BOZP“), vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, Zákona o odpadoch, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov, ako aj všetkých právnych predpisov, ktorými budú právne predpisy citované v tomto ustanovení počas platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení územnej samosprávy, technických predpisov, a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela, a prevádzkových predpisov objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
- 7.2.8 vykonávať opatrenia zamedzujúce vzniku poškodenia inžinierskych sietí; v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za ich poškodenie,
- 7.2.9 nevykonať práce, ktorými by ohrozil zdravie, život, bezpečnosť, spôsobil škodu alebo poškodil majetok objednávateľa alebo tretích osôb, prípadne ktorými by porušil právny predpis alebo technickú normu,
- 7.2.10 zabezpečiť účasť stavbyvedúceho pri výkone stavebného alebo autorského dozoru,
- 7.2.11 urobiť okamžité opatrenia na odstránenie nedostatkov alebo väd v zhotovovaní diela zistených objednávateľom alebo projektantom,
- 7.2.12 zachovávať čistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okolí a na prístupových komunikáciách,
- 7.2.13 viditeľne označiť všetky nebezpečné priestory,
- 7.2.14 zabezpečiť stavenisko proti možnosti vzniku úrazu a škody, ako aj proti vstupu nepovolaných osôb, a to počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny,
- 7.2.15 pred prvým vstupom na stavenisko preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa budú na jeho pokyn podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, ako aj všetky ostatné osoby zdržujúce sa na stavenisku s jeho vedomím s požiadavkami a pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, a prevádzkových predpisov objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený, ako aj zabezpečiť dodržiavanie týchto pravidiel a požiadaviek uvedenými osobami na stavenisku,
- 7.2.16 dodržiavať príslušné účinné VZN týkajúce sa času, v ktorom je možné stavebné práce vykonávať, stavebné práce vykonávať len v pracovné dni, pokiaľ objednávateľ neurčí inak,

- 7.2.17 v prípade vzniku škodovej udalosti pri vykonávaní diela poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť pre vyplatenie zodpovedajúceho poistného plnenia objednávateľovi poisťovateľom z poistnej zmluvy,
 - 7.2.18 písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, brániacej alebo sťažujúcej zhotoviteľovi vykonávať dielo a o každej škodovej udalosti spôsobenej alebo nespôsobenej zhotoviteľom pri vykonávaní diela alebo v súvislosti s vykonávaním diela, a to do 24 hodín od jej vzniku,
 - 7.2.19 zabezpečovať zamestnancom alebo iným osobám v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, ktoré budú obsluhovať elektrické zariadenia alebo vykonávať činnosť na elektrických zariadeniach v súvislosti s vykonávaním diela, príslušnú kvalifikáciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34 3109 a zodpovedať za platnosť kvalifikácie takých osôb,
 - 7.2.20 ak to bude objektívne možné, na základe výzvy objednávateľa uvoľniť v čase požadovanom objednávateľom zabraté komunikácie,
 - 7.2.21 vykonávať ďalšie činnosti a plniť ďalšie povinnosti súvisiace s vykonávaním diela, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov za podmienky, že zhotoviteľ je oprávnený ich vykonať alebo zabezpečiť ich realizáciu,
 - 7.2.22 dodržiavať všetky povinnosti zhotoviteľa diela uvedené v dokumentácii k dielu, ak nie sú v rozpore s touto zmluvou,
 - 7.2.23 zabezpečiť dodržiavanie povinností týkajúcich sa zamestnancov zhotoviteľa alebo osôb v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, uvedených v tejto zmluve a dokumentácii k dielu.
- 7.3 V súvislosti s odovzdaním akejkoľvek časti diela, ktorá bude objednávateľovi odovzdaná na kontrolu, sa zhotoviteľ zaväzuje na vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia diela (vrátane porealizačného zamerania (geodetického) vrátane jeho potvrdenia odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa.
- 7.4 Počas zhotovovania diela zhotoviteľ tiež zodpovedá za:
- 7.4.1 ochranu zdravia a bezpečnosť svojich pracovníkov a ostatných fyzických osôb, oprávnené alebo s jeho vedomím sa zdržujúcich na stavenisku,
 - 7.4.2 vady diela.
- 7.5 Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname o všetkých známych subdodávateľoch s údajmi o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Aktuálne znenie ku dňu podpisu zmluvy predloží zhotoviteľ objednávateľovi v rámci súčinnosti na podpis k zmluve o dielo a ktorý tvorí Prílohu č. 3 zmluvy.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke .
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi (subdodávateľoch), najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
- 7.9 Zhotoviteľ má právo na zmenu subdodávateľa, alebo na doplnenie nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť dodávky, ktorú má subdodávateľ dodať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa

vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum.

- 7.11 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 ZVO.
- 7.12 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 ZVO.
- 7.13 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 7.10 a 7.11. tohto článku zmluvy.

Článok 8

Cena diela

- 8.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume:

187.631,96 EUR bez DPH
43.155,35 EUR (23% DPH)
230.787,31 EUR s DPH

slovom: dvestotridsať tisíc sedemstoosemdesiatsedem a tridsaťjeden centov EUR s DPH
na základe ponukového rozpočtu/ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

- 8.2 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s kompletným vykonaním diela a jeho odovzdaním objednávateľovi, najmä náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, náklady na obstaranie všetkých strojov, vybavenia a zariadenia, náklady na ich používanie a údržbu, náklady na všetky drobné a pomocné práce (napr. montážne zariadenia), náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel, ktorými bol odpad vyvážaný), náklady na všetky drobné a pomocné materiály, montáž, údržbu, dane a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, náklady na plnenie záväzkov a povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy, ďalej náklady na všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, individuálne odskúšanie, náklady na spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné zameranie stavby geodetom, náklady na zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, náklady spojené s plnením povinností vyplývajúcich z predpisov odpadového hospodárstva, náklady súvisiace so spolupracou a koordináciou so subdodávateľmi, a všeobecné riziká. Do ceny diela sú zahrnuté i náklady na vykonanie všetkých kontrol, revízií, meraní, funkčných skúšok, vrátane vyhodnotenia a vyhotovenia správ, certifikátov materiálov zabudovaných v diele a vykonanie všetkých činností v súvislosti s odovzdávacím a preberacím konaním diela.
- 8.3 Pre vylúčenie všetkých pochybností zhotoviteľ vyhlasuje, že odstraňovanie nedostatkov alebo väd v zhotovovaní diela zistených objednávateľom alebo projektantom podľa bodu 7.2.11 tejto zmluvy, odstraňovanie väd diela zistených objednávateľom pri výkone kontroly diela alebo jeho častí, odstraňovanie väd diela, ktoré malo dielo alebo jeho časti v momente prevzatia diela alebo jeho časti objednávateľom, ako aj odstraňovanie väd, na ktoré sa vzťahuje záruka, zhotoviteľ **vykoná bezodplatne.**
- 8.4 Cenu diela je možné meniť len na základe požiadavky objednávateľa na naviac práce alebo na obmedzenie rozsahu prác oproti projektovej dokumentácii, výzve na predloženie ponuky a jej príloh alebo dojednaným zmluvným podmienkam ak si to vyžadujú okolnosti pri vykonávaní diela. Tieto zmeny zmluvy môžu byť vykonané len v súlade a v zmysle ust. § 18 ZVO.

- 8.5 Zníženie ceny diela bude riešený formou písomného dodatku k tejto zmluve. Pri požiadavke na obmedzenie rozsahu prác bude cena diela znížená o zodpovedajúce položky ponukového rozpočtu.
- 8.6 **Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.**
- 8.7 Predmetom tejto zmluvy je možná aj dodávka materiálu a prác (naviac práce) nad rámec predmetu plnenia uvedeného v Čl. 2 Zmluvy, ak ich potreba sa objaví v priebehu zhotovenia diela. Obe zmluvné strany sa preto dohodli, že tieto naviac práce bude realizovať zhotoviteľ len na základe vzájomnej písomnej dohody formou dodatku k zmluve o dielo.
- 8.8 Zistené a identifikované naviac práce sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy nasledovne:
- pri položkách nachádzajúcich sa v ponukovom rozpočte zhotoviteľa (Príloha č.2) budú použité jednotkové ceny Zhotoviteľa,
 - pri doplnení nových položiek prác a dodávok, ktoré sa v ponukovom rozpočte zhotoviteľa nenachádzajú, predloží Zhotoviteľ kalkuláciu ceny v zmysle zák. č. 18/1996 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 8.9 **Naviac práce** je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní, na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu.
- 8.10 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
- 8.11 Na naviac práce po ich schválení uzavru Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa ZVO, aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o NFP. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

Článok 9

Platobné podmienky a fakturácia

- 9.1 Zhotoviteľ má právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy na základe zisťovacích protokolov a Stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu vykonaných prác vrátane fotodokumentácie nasledovne:
- 9.1.1 prvá „čiastková faktúra“, v minimálnej výške 20% z ceny za dielo po zrealizovaní viac ako 20% z diela
 - 9.1.2 druhá „čiastková faktúra“ v minimálnej 30% z ceny za dielo po zrealizovaní viac ako 50% z diela
 - 9.1.3 tretia „čiastková faktúra“ v minimálnej 30% z ceny za dielo po zrealizovaní viac ako 80% z diela

- 9.1.4 posledná faktúra bude označená ako „**konečná faktúra**“. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa. Stavebný dozor je povinný skontrolovať kompletný súpis prác do 10 pracovných dní.
- 9.2 Cena diela bude fakturovaná v súlade s touto zmluvou, najmä bodom 8.1, a Rozpočtom /Výkazom výmer uvedeným v prílohe č. 2 tejto zmluvy; zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať objednávateľovi cenu prípadných navyše prác a dodávok vykonaných a dodaných v rozpore s touto zmluvou.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi „konečnú faktúru“ vystavenú v súlade s týmto článkom najneskôr do 14 dní odo dňa protokolárneho prevzatia diela a to v štyroch originálnych vyhotoveniach.
- 9.4 **Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi.**
- 9.5 Faktúry vystavované zhotoviteľom podľa tohto článku musia spĺňať náležitosti určené príslušnými právnymi predpismi, a musia byť vystavené v súlade s touto zmluvou, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť zhotoviteľovi každú faktúru na prepracovanie, a to aj opakovane. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti; nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia prepracovanej faktúry objednávateľovi.

Článok 10

Zodpovednosť za škodu a poistenie zodpovednosti,

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky ním spôsobené škody objednávateľovi a tretím osobám, najmä vlastníkom alebo užívateľom okolitých nehnuteľností, počas zhotovovania diela. Zhotoviteľ si je súčasne plne vedomý, že podľa § 538 Obchodného zákonníka pri vykonávaní diela inou ním poverenou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
- 10.2 Všetky prípadné pokuty a sankcie uložené objednávateľovi orgánmi štátnej správy alebo miestnej samosprávy alebo finančné nároky tretích osôb vzniknuté v súvislosti so zhotovovaním diela z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi vo výške uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku v lehote do 10 dní po obdržaní dokladu, ktorým objednávateľ preukáže zhotoviteľovi úhradu takejto uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr deň predchádzajúci dňu podpisu tejto Zmluvy uzavrieť a udržiavať po dobu určenú v bode 4.1 v platnosti a účinnosti zmluvu o poistení zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela (ďalej iba ako „poistenie zodpovednosti- certifikát“) s poistnou sumou najmenej vo výške 100 000 Eur.
- 10.4 Zmluvy o poistení zodpovednosti zhotoviteľa podľa bodu 10.3 tohto článku sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti a účinnosti odo dňa jej uzavretia minimálne do momentu odstránenia všetkých väd diela vytknutých mu objednávateľom v odovzdávacom a preberacom konaní alebo do dňa nasledujúceho po dni prevzatia diela, ak objednávateľ v odovzdávacom a preberacom konaní zhotoviteľovi žiadne vady diela nevytkne. Toto ustanovenie sa použije v prípade prevzatia rozostavaného diela obdobne.

Článok 11

Záruka

- 11.1 Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 11.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch,

prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.

- 11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 72 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 11.4 Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela alebo dodanie náhradného predmetu plnenia alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 11.5 Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 11.4 Zmluvy má Objednávateľ i prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

Článok 12

Sankcie

- 12.1 Objednávateľ si uplatní si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za každý aj začatý deň omeškania s riadnym dokončením diela, t.j. s ukončením úspešného preberacieho konania v lehote určenej Harmonogramom prác.
- 12.2 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vypratáním a vyčistením staveniska v lehote podľa bodu 4.9 tejto zmluvy, objednávatel si uplatní zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 330 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania.
- 12.3 Ak je objednávatel v omeškaní so zaplatením faktúry, zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávatelovi úroky z omeškania v sadzbe určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 12.4 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie zabezpečenej povinnosti. Zánik tejto zmluvy sa nedotýka ustanovení týkajúcich sa zmluvnej pokuty a náhrady škody.

Článok 13

Spôsob zániku zmluvy

- 13.1 Túto zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou podľa tejto zmluvy, alebo odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s touto zmluvou alebo v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, najmä § 19 ZVO.
- 13.2 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy ak:
 - 13.2.1 je na majetok zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - 13.2.2 je na majetok zhotoviteľa začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia,
 - 13.2.3 ak bol na zhotoviteľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,
 - 13.2.4 ak bolo na majetok zhotoviteľa zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
 - 13.2.5 v iných prípadoch upravených v tejto zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatel písomne informovať o vzniku akejkoľvek skutočnosti podľa bodu 13.2 tohto článku, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa zhotoviteľ o takej skutočnosti dozvedel.

- 13.4 Objednávateľ môže z dôvodu podstatného porušenia povinnosti zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy. Za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa sa považuje:
- 13.4.1 ak zhotoviteľ opätovne vykonáva práce na diele s vadami aj napriek predchádzajúcemu zhotoviteľovi riadne doručenému písomnému upozorneniu objednávateľa na vykonávanie prác na diele s vadami; upozornenie podľa tohto písmena musí byť odôvodnené a opodstatnené,
 - 13.4.2 porušenie povinností uvedených v bode 4.4, 4.5, 4.6, a 4.8 tejto zmluvy,
 - 13.4.3 ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy s výnimkou prípadu uvedeného v bode 13.4.1 a 13.4.2 tohto bodu, a k náprave nedôjde ani do 7 dní po uplynutí lehoty na splnenie tejto povinnosti,
 - 13.4.4 porušenie povinnosti zhotoviteľa označené ako podstatné v tejto zmluve.
- 13.5 **Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto zmluvy.**
- 13.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak nastane skutočnosť uvedená v platnom a účinnom znení Obchodného zákonníka, s ktorou Obchodný zákonník spája právo zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu omeškania objednávateľa s uhradením faktúry podľa článku 9 tejto zmluvy skôr než po márnom uplynutí ôsmeho dňa odo dňa doručenia výzvy zhotoviteľa objednávateľovi na zaplatenie dlžnej sumy podľa tejto vety.
- 13.7 Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane poštou ako doporučená zásielka s doručenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresátom písomne oznámenú adresu na doručovanie, alebo na adresu sídla alebo miesta podnikania zhotoviteľa zapísanú v evidencii zriadenej zákonom alebo na základe zákona. Účinky odstúpenia nastávajú momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na zmluvnú pokutu a náhradu škody.
- 13.8 Účinnosťou odstúpenia si zmluvné strany nie sú povinné vrátiť také plnenie, za ktoré poskytli protiplnenie v súlade s touto zmluvou.
- 13.9 Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená zhotoviteľovi poštou ako doporučená zásielka s doručenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sídla zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú zhotoviteľom písomne oznámenú adresu na doručovanie, alebo na adresu sídla alebo miesta podnikania zhotoviteľa zapísanú v evidencii zriadenej zákonom alebo na základe zákona.

Článok 14

Kontrola, audit/overenie na mieste

- 14.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a to oprávnenými osobami a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi a ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, ako aj sa zaväzuje, že poskytne týmto osobám potrebnú súčinnosť a umožní všetkým kontrolným subjektom úplný prístup k svojmu účtovníctvu a k inej dokumentácii, ktorá súvisí s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluvou a že týmto osobám umožní vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluvou a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
- 14.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu,

vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit/overovania na mieste.

- 14.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 14.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú oprávnené:
- vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov objednávateľa/prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste,
 - oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.
- 14.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Článok 15

Záverečné ustanovenia

- 15.1 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne na základe dohody zmluvných strán formou vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a uzavretých v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä zákonom o verejnom obstarávaní.
- 15.2 V prípade rozporu v právach a povinnostiach zmluvných strán medzi touto zmluvou a Projektovou dokumentáciou má prednosť úprava práv a povinností zmluvných strán uvedená v tejto zmluve. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, avšak sú upravené v dokumentácii k dielu podľa bodu 2.2 tejto zmluvy, sa spravujú dokumentáciou k dielu.
- 15.3 Všetky písomné protokoly a zápisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú vyhotovovať aspoň vo dvoch rovnopisoch tak, aby každá zo zmluvných strán obdržala rovnaký počet exemplárov.
- 15.4 Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
- príloha č. 1 – projektová dokumentácia
 - príloha č. 2 – ocenený Výkaz výmer/rozpočet
 - príloha č. 3 – zoznam subdodávateľov
 - príloha č. 4 – harmonogram postupu prác
- 15.5 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike; rozhodným právom je právo Slovenskej republiky.
- 15.6 Táto zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis a objednávateľ obdrží 2 rovnopisy.

15.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

Za zhotoviteľa:

za objednávateľa:

V Košiciach, dňa 14.7.2025

v Paňovciach, dňa 24.07.2025

PIEMONT, s.r.o.
Rumunská 11, 040 01 KOŠICE
IČO: 36 578 983
IČ DPH: SK202182158



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Paňovce - rozšírenie vodovodu

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Paňovce

00 324 591

2020746167

Projektant

Zhotoviteľ

PIEMONT, s.r.o.

36 578 983

SK2021821582

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

27.6.2025

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	57 549,41	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	129 652,08	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	119,97					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	310,50					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		187 631,96	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

PIEMONT, s.r.o.
Rumunská 11, 040 01 KOŠICE
IČO: 36 578 983 (3
IČ DPH: SK2021821582

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	187 631,96
24	DP H 23,00 % z 187 631,96	43 155,35
25	Cena s DPH (r. 23-24)	230 787,31

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Paňovce - rozšírenie vodovodu

Objednávateľ: Obec Paňovce

Zhotoviteľ: PIEMONT, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

27.6.2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
221-55_R3	Paňovce - rozšírenie vodovodu	187 631,96	37 526,39	225 158,35	0,00	187 631,96	0,00	0,00	0,00
521-1	SO 521_1-Vodovod - vetva V1	114 313,90	22 862,78	137 176,68	0,00	114 313,90	0,00	0,00	0,00
521-1.1	SO 521_1-Vodovod - vetva V1 prípojky	8 469,21	1 693,84	10 163,05	0,00	8 469,21	0,00	0,00	0,00
521-3	SO 521_3-Vodovod - vetva V3	59 672,11	11 934,42	71 606,53	0,00	59 672,11	0,00	0,00	0,00
521-3.1	SO 521_3.1-Vodovod - vetva V3 prípojky	5 176,74	1 035,35	6 212,09	0,00	5 176,74	0,00	0,00	0,00

Celkom

187631,96 37526,39 225 158,35 0,00 187 631,96 0,00 0,00

PIEMONT, s.r.o.
Rumunská 11, 040 01 KOŠICE
IČO: 36 578 983 (3
IČ DPH: SK2021821582

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Paňovce - rozšírenie vodovodu

Objekt: SO 521_1-Vodovod - vetva V1

Objednávateľ: Obec Paňovce

Zhotoviteľ: PIEMONT, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 6. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

113 883,43

1

Zemné práce

78 648,39

1	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,000	22,33	66,99
2	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	24,76	24,76
3	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	16,99	33,98
4	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	13,500	21,28	287,28
5	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	754,050	14,37	10 835,70
6	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	377,025	1,39	524,06
7	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 507,560	5,38	8 110,67
8	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 507,560	3,40	5 125,70
9	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	488,333	5,77	2 817,68
10	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	976,666	0,50	488,33
11	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	488,333	2,59	1 264,78
12	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	488,333	0,81	395,55
13	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	531,435	4,34	2 306,43
14	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	478,292	21,12	10 101,53
15	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	178,965	38,32	6 857,94
16	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	322,137	21,84	7 035,47
17	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	43,650	65,45	2 856,89
18	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,432	139,82	60,40
19	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,880	21,35	61,49
20	852242121.S	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 80	ks	4,000	36,62	146,48
21	552520023500.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 100 mm, PN 16	ks	1,000	60,60	60,60
22	552520023700.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 200 mm, PN 16	ks	2,000	59,39	118,78
23	552520024600.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 800 mm, PN 16	ks	1,000	147,97	147,97

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Paňovce - rozšírenie vodovodu

Objekt: SO 521_1-Vodovod - vetva V1

Objednávateľ: Obec Paňovce

Zhotoviteľ: PIEMONT, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 6. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	30,23	60,46
25	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	2,000	60,39	120,78
26	857261121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	3,000	30,40	91,20
27	797410000016	Tvarovka liatinová spojka hrdlo-hrdlo, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu	ks	3,000	256,57	769,71
28	857263121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	4,000	35,87	143,48
29	552520035615	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/100, PN 16,	ks	1,000	121,79	121,79
30	552520065505.S	Tvarovka liatinová mmA-kus, hrdlo d 110 mm, príruha DN 80, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu	ks	3,000	242,65	727,95
31	871271230.S	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvaraného elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	436,500	0,82	357,93
32	286130007700.S	Rúra trojvrstvová na pitnú vodu SDR11, 110x10,0x100 m, materiál: PE 100 RC	m	436,500	10,72	4 679,28
33	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	15,000	10,40	156,00
34	286530185000.S	Koleno 30° elektrotvarovkové 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	6,000	65,80	394,80
35	286530186200	Koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	63,47	63,47
36	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	3,000	249,62	748,86
37	286530184300	Objímka so zádržkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 110 mm,	ks	5,000	15,77	78,85
38	877361024.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 225 mm	ks	6,000	28,70	172,20
39	286130009700.S	Rúra trojvrstvová na pitnú vodu SDR17, 225x13,4x12 m, materiál: PE 100 RC	m	6,000	45,20	271,20
40	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	31,96	63,92
41	422210004200	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu,	ks	2,000	184,08	368,16
42	422210001805.S	Zemná súprava posúvačová DN 80	ks	2,000	51,09	102,18
43	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	14,49	28,98
44	449160000900.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	2,000	402,68	805,36
45	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	31,35	31,35
46	9822.5	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1055, voda a kanál	ks	1,000	1 009,93	1 009,93
47	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	3,000	42,19	126,57
48	4000E2100	Posúvač DN 100 mm - s prírubami typ E2, voda	ks	3,000	191,40	574,20

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Paňovce - rozšírenie vodovodu

Objekt: SO 521_1-Vodovod - vetva V1

Objednávateľ: Obec Paňovce

Zhotoviteľ: PIEMONT, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 6. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	3,000	55,07	165,21
50	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	436,500	1,04	453,96
51	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	436,500	6,92	3 020,58
52	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	282,82	565,64
53	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	5,000	34,35	171,75
54	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	5,000	26,58	132,90
55	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	71,34	142,68
56	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	2,000	64,38	128,76
57	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	5,000	10,94	54,70
58	VK14075	Vodárenský orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou	ks	5,000	62,36	311,80
59	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm,	ks	5,000	10,03	50,15
60	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	436,500	1,82	794,43
61	PLY101115	Vývod pre signalizačný vodič	KS	3,000	134,60	403,80
62	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia výstražnou fóliou	m	436,500	1,04	453,96

99 Presun hmôt HSV

35 235,04

63	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	888,876	39,64	35 235,04
----	-------------	--	---	---------	-------	-----------

M Práce a dodávky M

430,47

23-M Montáže potrubia

430,47

64	230200118.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 100	m	9,000	47,83	430,47
----	-------------	---	---	-------	-------	--------

Celkom

114 313,90


PIEMONT, s.r.o.
Rumunská 11, 040 01 KOŠICE
IČO: 36 578 983 (3)
IČ DPH: SK2021821582

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Paňovce - rozšírenie vodovodu

Objekt: SO 521_1-Vodovod - vetva V1 prípojky

Objednávateľ: Obec Paňovce

Zhotoviteľ: PIEMONT, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 6. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

8 469,21

1

Zemné práce

2 479,32

1	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	27,600	22,95	633,42
2	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,800	2,02	27,88
3	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	69,000	8,21	566,49
4	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	69,000	4,78	329,82
5	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,912	8,90	70,42
6	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	15,824	0,77	12,18
7	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	7,912	3,48	27,53
8	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	7,912	1,16	9,18
9	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	19,688	6,19	121,87
10	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,072	51,90	315,14
11	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	10,930	33,43	365,39

4

Vodorovné konštrukcie

198,46

12	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,840	107,86	198,46
----	-------------	--	----	-------	--------	--------

8

Rúrové vedenie

4 905,48

13	871171218.S	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvaraného elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	23,000	0,59	13,57
14	286130006800.S	Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 32x3,0x100 m, PE 100 RC	m	23,000	5,11	117,53
15	877261122.S	Montáž navíťavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	6,000	20,48	122,88
16	286530160000	Prípojková navíťavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 110/32 mm	ks	6,000	258,91	1 553,46
17	891163111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	6,000	14,06	84,36
18	422210017100.S	Posúvač pre domové prípojky s ISO hrdlom 1"-32, liatina, PN 16	ks	6,000	127,87	767,22
19	422710000905	Teleskopická zemná súprava	ks	6,000	61,18	367,08

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Paňovce - rozšírenie vodovodu

Objekt: SO 521_1-Vodovod - vetva V1 prípojky

Objednávateľ: Obec Paňovce

Zhotoviteľ: PIEMONT, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 6. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	23,000	6,98	160,54
21	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	23,000	1,59	36,57
22	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	6,000	38,40	230,40
23	552410000400.S	<i>Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná</i>	ks	6,000	31,59	189,54
24	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	23,000	2,61	60,03
25	PLY101115	Vývod pre signalizačný vodič	KS	6,000	194,48	1 166,88
26	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia výstražnou fóliou	m	23,000	1,54	35,42

99

Presun hmôt HSV

885,95

27	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	14,855	59,64	885,95
----	-------------	--	---	--------	-------	--------

Celkom

8 469,21


PIEMONT, s.r.o.
 Rumunská 11, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36 578 983 (3
 IČ DPH: SK2021821582

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Paňovce - rozšírenie vodovodu

Objekt: SO 521_3-Vodovod - vetva V3

Objednávateľ: Obec Paňovce

Zhotoviteľ: PIEMONT, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 6. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

59 672,11

1

Zemné práce

27 619,96

1	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	22,500	4,22	94,95
2	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	15,000	23,38	350,70
3	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	15,000	8,07	121,05
4	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,000	22,85	45,70
5	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	15,89	31,78
6	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťažení výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	9,000	22,57	203,13
7	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	389,630	15,71	6 121,09
8	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	194,815	1,43	278,59
9	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	779,260	5,75	4 480,75
10	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	779,260	3,36	2 618,31
11	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	207,397	5,85	1 213,27
12	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	414,794	0,51	211,54
13	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	207,397	2,37	491,53
14	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	207,397	0,77	159,70
15	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	182,233	4,31	785,42
16	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	164,011	19,98	3 276,94
17	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	93,480	38,01	3 553,17
18	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	168,264	21,29	3 582,34

4

Vodorovné konštrukcie

1 773,32

19	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	22,800	69,82	1 591,90
20	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,648	136,17	88,24
21	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,320	21,57	93,18

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Paňovce - rozšírenie vodovodu

Objekt: SO 521_3-Vodovod - vetva V3

Objednávateľ: Obec Paňovce

Zhotoviteľ: PIEMONT, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 6. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

5 Komunikácie

1 198,95

22	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	15,000	14,03	210,45
23	565141111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	15,000	20,66	309,90
24	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	15,000	18,24	273,60
25	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	22,500	0,78	17,55
26	573211109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	15,000	0,54	8,10
27	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	22,500	16,86	379,35

8 Rúrové vedenie

10 974,81

28	852242121.S	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 80	ks	3,000	34,20	102,60
29	552520023500.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 100 mm, PN 16	ks	1,000	61,90	61,90
30	552520023700.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dĺ. 200 mm, PN 16	ks	2,000	59,68	119,36
31	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	28,06	56,12
32	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	2,000	66,67	133,34
33	857261121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	1,000	29,70	29,70
34	797410000016	Tvarovka liatinová spojka hrdlo-hrdlo, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu	ks	1,000	280,00	280,00
35	857263121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	3,000	36,13	108,39
36	552520065505.S	Tvarovka liatinová mmA-kus, hrdlo d 110 mm, príruha DN 80, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu	ks	3,000	242,98	728,94
37	871271230.S	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	228,000	0,86	196,08
38	286130007700.S	Rúra trojvrstvová na pitnú vodu SDR11, 110x10,0x100 m, materiál: PE 100 RC	m	228,000	10,59	2 414,52
39	877271068.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	5,000	10,28	51,40
40	286530187500.S	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	55,81	111,62
41	286530174000	Elektrotvarovkové klenuté dno MV PE 100 SDR 11 D 110 mm,	ks	1,000	56,40	56,40
42	286530184300	Objímka so zádržkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 110 mm,	ks	2,000	15,37	30,74

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Paňovce - rozšírenie vodovodu

Objekt: SO 521_3-Vodovod - vetva V3

Objednávateľ: Obec Paňovce

Zhotoviteľ: PIEMONT, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 6. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	32,28	64,56
44	422210004200	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu,	ks	2,000	195,45	390,90
45	422210001805.S	Zemná súprava posúvačová DN 80	ks	2,000	50,79	101,58
46	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	14,85	29,70
47	449160000900.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	2,000	424,68	849,36
48	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	33,59	33,59
49	9822.6	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava DN 80/1305, voda a kanál	ks	1,000	1 114,32	1 114,32
50	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	228,000	1,04	237,12
51	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	228,000	6,60	1 504,80
52	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	268,90	537,80
53	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	35,83	71,66
54	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	26,74	53,48
55	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	80,52	161,04
56	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	2,000	71,41	142,82
57	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	3,000	11,09	33,27
58	VK14075	Vodárensky orientačný stĺpik - oceľový z PE s ochranou a fóliou	ks	3,000	69,59	208,77
59	VK14076	Betónová päťka (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm,	ks	3,000	9,87	29,61
60	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	228,000	1,81	412,68
61	PLY101115	Vývod pre signalizačný vodič	KS	2,000	132,92	265,84
62	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia výstražnou fóliou	m	228,000	1,10	250,80

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 344,71

63	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	30,000	4,16	124,80
64	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	11,573	1,92	22,22
65	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	57,865	0,42	24,30
66	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,573	5,97	69,09
67	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	11,573	95,42	1 104,30

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Paňovce - rozšírenie vodovodu

Objekt: SO 521_3-Vodovod - vetva V3

Objednávateľ: Obec Paňovce

Zhotoviteľ: PIEMONT, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 6. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99


Presun hmôt HSV

16 760,36

68	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	399,627	41,94	16 760,36
----	-------------	--	---	---------	-------	-----------

Celkom

59 672,11



PIEMONT, s.r.o.
Rumunská 11, 040 01 KOŠICE
IČO: 36 578 983 (3
IČ DPH: SK2021821582

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Paňovce - rozšírenie vodovodu

Objekt: SO 521_3.1-Vodovod - vetva V3 prípojky

Objednávateľ: Obec Paňovce

Zhotoviteľ: PIEMONT, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 6. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

5 176,74

1

Zemné práce

2 252,24

1	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	24,000	23,80	571,20
2	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,000	2,21	26,52
3	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	60,000	8,45	507,00
4	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	60,000	5,46	327,60
5	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,880	9,05	62,26
6	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13,760	0,76	10,46
7	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	6,880	3,86	26,56
8	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	6,880	1,18	8,12
9	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	17,120	6,81	116,59
10	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,280	53,43	282,11
11	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	9,504	33,02	313,82

4

Vodorovné konštrukcie

162,67

12	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,600	101,67	162,67
----	-------------	--	----	-------	--------	--------

8

Rúrové vedenie

1 965,18

13	871171218.S	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	20,000	0,57	11,40
14	286130006800.S	Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 32x3,0x100 m, PE 100 RC	m	20,000	5,42	108,40
15	877261122.S	Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	2,000	22,12	44,24
16	286530160000	Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 110/32 mm	ks	2,000	285,92	571,84
17	891163111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	2,000	14,15	28,30
18	422210017100.S	Posúvač pre domové prípojky s ISO hrdlom 1"-32, liatina, PN 16	ks	2,000	126,52	253,04
19	422710000905	Teleskopická zemná súprava	ks	2,000	63,97	127,94

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Paňovce - rozšírenie vodovodu

Objekt: SO 521_3.1-Vodovod - vetva V3 prípojky

Objednávateľ: Obec Paňovce

Zhotoviteľ: PIEMONT, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 6. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	20,000	7,43	148,60
21	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	20,000	1,47	29,40
22	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	2,000	36,82	73,64
23	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	2,000	31,91	63,82
24	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	20,000	2,86	57,20
25	PLY101115	Vývod pre signalizačný vodič	KS	2,000	207,28	414,56
26	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia výstražnou fóliou	m	20,000	1,64	32,80


99 Presun hmôt HSV

796,65

27	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	12,720	62,63	796,65
----	-------------	--	---	--------	-------	--------

Celkom

5 176,74


PIEMONT, s.r.o.
Rumunská 11, 040 01 KOŠICE
IČO: 36 578 983 (3
IČ DPH: SK2021821582

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH¹

Obchodné meno, názov:	PIEMONT, s.r.o.
Adresa, sídlo:	Rumunská 11, 040 01 Košice
IČO:	36 578 983
DIČ:	2021821582
IČ DPH:	SK2021821582
Názov zákazky:	Paňovce – rozšírenie vodovodu

- a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy) alebo
- b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom): Celkom v % t.j. 1876,32 € bez DPH

Navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Predmet subdodávok	Podiel predpokladaných subdodávok v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
MULLDEX, s.r.o.	46 982 621	Certifikát EMAS Registrovaný v Schéme pre environmentálne manaérstvo a audit pod registračným číslom: SK-000087	1%	David Smugala Na Kope V 984/6 Košice - mestská časť Myslava 040 16 19.5.1983

V Košiciach, dňa 27.6.2025

Ing. Tomáš Pieš

PIEMONT, s.r.o.
Rumunská 11, 040 01 KOŠICE
IČO: 36 578 983 (4)
IČ DPH: SK2021821582

.....
pečiatka, meno a podpis oprávnenej osoby za uchádzača ²

¹ Príloha bude súčasťou Zmluvy

² Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ
 Stavba: " Paňovce - rozšírenie vodovodu "

	1. Mesiac					2. Mesiac					3. Mesiac				
	4.8.2025	11.8.2025	18.8.2025	25.8.2025	1.9.2025	8.9.2025	15.9.2025	22.9.2025	1.10.2025	6.10.2025	13.10.2025	20.10.2025			
Stavebné práce															
Zemné práce vodovod															
Pokladka vodovodu															
Dokončovanie prace															
Skúšky															
Spätné úpravy															



PRIMONT, s.r.o.
 Rumunská 11, 040 01 KOŠICE
 IČO: 36 578 983 (3
 IČ DPH: SK2021821582