ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Zadkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov uzatvorena v nizSie uvedeny defi, medzi uvedenymi stranami

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:

Obchodné meno: Obec Sirnik

Sidlo: Hlavna 152/21, 076 03 Sirnik
ICQ: 00331902

DIC: 2020773557

Statutarny zastupca:  Viktor Kalan, starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Viktor Kalan, starosta obce

Bankové spojenie: VUB a. s., expozitira Trebigov
Cislo uétu (IBAN): SK37 0200 0000 0016 9084 2559
Tel.: 0907 660 755; 056 679 02 79

(dalej len ,objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Obchodné meno: Arpad Jacko - UNImont

Sidlo: Gazdovska 91, 076 82 Mala Tfia

ICO: 43617514

DIC: 1072538302

IC pre DPH: SK1072538302

Zapisany: v Zivnostenskom registri, Cislo Zivnostenského registra: 870-11549
Statutarny zastupca:  Arpad Jacko

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Arpad Jacko
Osoby opravnené rokovat' vo veciach technickych: Arpad Jacko
Bankové spojenie: VUB a. s., expozitira Trebigov

Cislo ugtu (IBAN): SK66 0200 0000 0027 2750 2959

Tel.: +421 908 980 302

E-mail: unimont.jacko@gmail.com

(dalej len ,zhotovitel)
uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne ukony.

CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit’ do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujuce tuto spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzaé¢, predlozenim svojej ponuky
v plnom rozsahu abez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky
zakazky vratane vSetkych ¢&asti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, vo vyzve na
predkladanie ponik, ako vyluéné poziadavky verejného obstaravatela (objednavatel'a)
v predmetnom verejnom obstaravani: podlimitna zakazka na uskutoénenie stavebnych prac
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predmetu zakazky s nazvom ,,Rekonstrukcia chodnikov v obci Sirnik“. Zhotovitel akceptuje
pravo objednavatela nerealizovat’ predmet zdkazky — stavebné dielo alebo jeho ¢€ast’, pokial
nebude mat’ zabezpeéené jeho financovanie.
Zhotovitel deklaruje, ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoétu zohl'adnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.
Meranie vykonanych prac:
- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len “PD®) alebo vo Vykaze vymer,
za uCelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budu
merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zaklade skutoéne vykonanych prac) odsuhlasenych
objednavatelom.

Pouzité jednotky merania:
jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (Sl) a pouzité v technickych
Specifikaciach a vykresoch.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

2.1. Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentacia z verejného obstardvania — zaékazka s nizkou hodnotou na
uskuto€nenie stavebnych prac predmetu zdkazky s nazvom: ,,Spevnenie krajnice na ulici
Hlavna“, vratane — vyzvy na predkladanie ponuk; sutaznych podkladov,

b) Vykaz vymer — Rozpocet

2.2.  Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi po¢as zhotovenia stavebného diela.

2.3. Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK IlI
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoCnenie stavebnych
prac stavebného diela: ,,Spevnenie krajnice na ulici Hlavna“
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

3.2 Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materialov a prac pre realizaciu stavebného diela je
uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je sucastou ponuky do
verejného obstaravania, t. j. podla polozkovitého rozpoltu uspesSného uchadzaca, ktory je
sucastou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 aZ 3.2 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju kone€ny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podfa bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

4.2 Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

4.3 Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije material nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material
nebudu uhradené objednavatefom zhotovitelovi.

44  Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela. Zhotovitel a objednavatel pristipia na vzajomnu dohodu ocefovania tychto naviac prac,
ato nasledovne: v zmysle poloZiek z ponukového rozpo&tu — pokial sa uvedena polozka
v rozpocte nachadza. Pokial sa poloZka v rozpoc€te nenachadza — ocefovanie na zaklade ceny
dohodnutej medzi objednavatelom a zhotovitelom, priCom tato cena bude zaloZzena na
ekonomicky opravnenych nakladoch. VSetky nerealizované prace a naviac prace budu
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4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5.

5.6

5.7

5.8

5.9

zhotovitefom a objednavatelom zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené zapisom podpisanym
objednavatelom a zhotovitefom a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou
pisomného dodatku k uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace.
Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Zzakon o verejnom obstaravani®).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostato€nom predstihu a ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutu v tejto Zmluve ako konec€nu cenu diela obsahujucu v sebe
vSetky ucéelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v€asné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uzivanie. Stavebné dielo bude zhotovené v kat. Gzemi obce Sirnik.

CLANOK V
Spoésob zhotovenia predmetu zmluvy
Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej urovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vseobecne
zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost.
Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patri¢nu spdsobilost vztahujucu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vsetky prisludné predpisy, vyhladky, zdkony a normy, ktoré su
platné.
Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie Casti diela subdodavatelovi iba v rozsahu uvedenom
v Prilohe €. 3 - Zoznam subdodavatelov tejto Zmluvy. Pri vykone diela prostrednictvom
subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny vod&i objednavatelovi za vCasné a riadne
vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.
V pripade, Ze sa obe zmluvné strany dohodnu na zmene subdodavatelov uvedenych v Prilohe
€. 3, kazdy subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienku
opravnenosti vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatef plnit.
Objednavatefl uréuje pravidlo na zmenu subdodavatelov po€as plnenia zmluvy:
5.6.1 V pripade, ak dbjde pocas realizacie diela k zmene subdodavatela oproti Zoznamu
subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy, je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie Ziadost o
zmenu subdodavatela v ktorej budu uvedené:
5.6.1.1 udaje o novom subdodavatelovi (v pripade fyzickej osoby: meno a priezvisko,
adresa pobytu, identifikacné Cislo alebo datum narodenia, v pripade pravnickej
osoby: obchodné meno alebo nazov, sidlo, identifikacné Cislo) a Udaje o osobe
opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia
5.6.1.2 informacia o podiele zakazky, ktori ma zhotovitel v umysle zadat novému
subdodavatelovi a o predmete zmluvy o subdodavke
5.6.1.3 Cestné vyhlasenie podpisané osobou opravnenou konat za zhotovitela, Ze novy
subdodavatel spifia alebo najneskér v Sase plnenia bude spifat podmienky
opravnenosti vo vztahu ktej Casti predmetu zakazky, ktoru ma tento
subdodavatel pinit.
Zhotovitel pri vybere subdodavatefa musi postupovat tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Zhotovitel je povinny kazdld zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke
na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe nového
subdodavatela a d&estného vyhlasenia podfa ods. 5.6.1.3 tohto ¢&lanku Zmluvy, priCom
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

517

5.18

5.19

5.20

5.21

podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt v
tomto pripade zistenie rozporu predlozenych informacii podla ods. 5.6.1.3 tohto ¢lanku Zmluvy.
Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskér do 3 pracovnych dni od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Ak objednavatel neoznami svoj nesuhlas do 3 pracovnych dni odo dria dorucenia
Ziadosti o schvalenie, vtomto pripade to znamena, Zze nema vyhrady k vyberu nového
subdodavatela a zhotovitel je opravneny uzatvorit s vybranym novym subdodavatefom
prislusnd zmluvu, na zaklade ktorej bude zabezpeované pinenie tejto Zmluvy.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitefom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitelom,
najneskér vSak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecénosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakon NR SR
€. 82/2005 Z. z. onelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani. VSetci jeho zamestnanci
vratane zamestnancov subdodavatelov budu pocas pohybu na stavbe viditelne oznaceni
identifikacnymi kartami, ktoré budu sluzit zarover ako povolenie vstupu na stavbu.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle oceneného
Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte — v Prilohe €. 1
tejto Zmluvy, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri
beZnej udrzbe zaru€ena poZadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..
Zhotovitel je povinny dodat prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materialov
a vyrobkov.

Zhotovitel je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

V priebehu prac zhotovitefla musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobild osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost rieSit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zmluvné strany sa dohodli, Z2e po€as celej vystavby stavebného diela, aZz do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, zZe s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vSetky kontroly, skusky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi a suhrnne pri odovzdavani diela vSetky dokumenty,
certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely €as realizacie stavebného diela
odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat v sulade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov zakonov a
podla podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t.j. vratane dokladovania
o nalozeni s odpadom.

Objednavatel bude opravneny vydavat zavazné pokyny (dalej ,pokyny“), ktoré mézu byt
potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je
povinny dodrziavat pokyny a rozhodnutia objednavatela poc€as celej doby trvania tejto zmluvy.
Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny
zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecénost uskutoChovanej stavby,
zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske skody a pod..
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5.22

5.23

5.24

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani alebo
staZuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronicki fotodokumentaciu do ruak
objednavatefla.

Zhotovitel je pri zhotoveni stavebného diela povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu
zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchadzat znecistovaniu a poskodzovaniu
zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel' pri svojej €innosti porusi povinnosti na ochranu
zivotného prostredia, je zodpovedny za vsetky vzniknuté Skody aje povinny ich nahradit.
V pripade, ak za poruSenie povinnosti zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude
prisluSnym organom uloZena sankcia za zneCistovanie al/alebo poSkodzovanie zivotného
prostredia, ulozené sankcie je povinny uhradit’ v plnej vySke zhotovitel.

CLANOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat' stavenisko pre realizaciu
predmetného diela po nadobudnuti u&innosti tejto Zmluvy a to do dvoch pracovnych dni po
doruéeni pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objednavatel. V zdzname budu zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednozna&ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urCeny
objednavatelom.
Zhotovitel si zabezpeli pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.
Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vznikna v désledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitelom.
Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené tak,
aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknu odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela po€as trvania tejto Zmluvy. V pripade, ze dbjde ku vzniku Skody
odcudzenim, podkodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho
Casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatefnym spdsobom zabezpecit' informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit' prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s0b na stavenisko.
Za pohyb osbdb na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.
Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyveduceho alebo majstra, s cielom odsuhlasit’ alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly, riadne predkladat
vSetky vyZziadané informacie a listiny tykajlice sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)
Objednavatel si vyhradzuje pravo na odsuhlasenie zariadenia staveniska a postupu realizacie
stavebného diela zhotovitefom.
Zhotovitel zabezpeli na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov
a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sucastou ceny stavebného
diela.
Zhotovitel si zabezpe€i na vlastné naklady v sulade s platnymi STN, prepismi a vyhlaSkami
napojenie na odber elektrickej energie, Uzitkovej vody a inych potrebnych vyuZzitelnych energii.
Naklady na uhradu vSetkych spotrebovanych energii su su¢astou ceny stavebného diela.

Strana 5z 16



6.13 Zhotovitel je povinny vypratat’ stavenisko najneskdr ku driu pisomného odovzdania a prevzatia

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

diela.
CLANOK VII

Cena predmetu zmluvy
Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpo€tu UspeSnym uchadzafom - zhotovitefom, ktory je
sucastou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.
Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych vo Vykaze vymer - Rozpocdte.
Zhotovitel ocenil v3etky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje v3etky potrebné a ucelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu rozpoctu.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:

Cena bez DPH: 12680,75 EUR
Sadzba DPH 20%

Vyska DPH 2536,15 EUR
Zmluvna cena celkom s DPH: 15216,90 EUR

Poznamka: (v pripade, ak uspedSnym uchadzatom sa stane uchadza€ so sidlom mimo uUzemia
Slovenskej republiky, uvedie nasledovny text: ,Zhotovitel bude objednavatelovi fakturovat za
dielo cenu bez DPH a v stlade so zakonom ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, DPH v
uvedenej vySke uhradi objednavatel™. )

7.7. SucCastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vSetky naklady suvisiace

7.8

s realizaciou a UspeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zakladné a vedlajSie
rozpoctové naklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena v pozadovanom ¢leneni (bez
DPH, sadzba a vySka DPH 20% a vratane DPH v EUR) musi vychadzat z oceneného Vykazu
vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena kone&na. Po&as platnosti tejto Zmluvy na rozsah
prac podla predlozeného vykazu vymer su v nej zahrnuté v3etky naklady, dodavky a prace
zhotovitela spojené s vykonanim diela podra Clanku Ill, IV a VIl tejto Zmluvy. Cena sa nesmie
menit z akychkolvek dbvodov na strane zhotovitela poCas celej zmluvnej lehoty realizacie
stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel
upravit fakturaénu cenu s DPH, platnd v ¢ase fakturacie o novu vySku DPH. Ocerfiovanie
pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

7.9 Zhotovitel nesmie zacCat realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve,

pripadne pisomného suhlasu objednavatefa. Pokial uvedené zhotovitel nedodrzi a zahgji

realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudd mu uhradené.

K zmene ceny mozZe djst:

7.9.1 v pripade rozSirenia alebo zUZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a
pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na Uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti
domacej ponuke, o musi zhotovitel preukazat,

7.95 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dovodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych
Statistickym Uradom Slovenskej republiky.
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7.10

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky
Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov Objednavatela.
Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu.
Uhrada ceny diela bude prebiehat na zaklade &iastkovych faktir za dodavky a prace, ktoré boli
realne vykonané v predchadzajicom obdobi.
K faktire musi zhotovitel pripoijit tieto prilohy:

8.4.1. Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpoétu:
Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach spolu s krycimi listami rozpoctu
je doklad prikladany k fakture, na ktorom dodavatel/zhotovitel potvrdzuje podpisom
opravnenej osoby a peCiatkou zhotovitela a podpisom objednavatela, Ze prace
uvedené v prilozenych dokumentoch su v sulade so skutonostou a predstavuju
poziadavky dodavatela/zhotovitela uplatnené v ramci Zmluvy o dielo.

8.4.2. Supis vykonanych prac: Dodavatel/zhotovitel je povinny ku kazdej vystavenej faktire
prilozit Supis vykonanych prac, vystaveny v sulade s nasledovnymi poZiadavkami:

8.4.3. polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb) musia byt
v sulade s poloZzkami prac (tovarov alebo sluzieb) uvedenymi vo Vykaze vymer
ako prilohy schvalenej Zmluvy o dielo,

8.4.4. supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstvd prac vykonanych
dodavatelom/zhotovitefom a mnoZstva tovarov dodanych dodavatefom/zhotovitelom
v sulade s Vykazom vymer, ktory je sucastou Zmluvy o dielo. V pripade, Zze doslo
k zmene mnozstiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov, musia byt ,upravené*
prace vykazané na supise vykonanych prac v sulade so skuto€nostou;

8.4.5. supis vykonanych prac musi obsahovat’ jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
v sulade s Vykazom vymer ako sucastou Zmluvy o dielo.

8.4.6. V pripade fakturacie aj odvozu a likvidacie odpadu, vazne listky od opravnenej osoby
na likvidaciu prislusného odpadu

8.4.7. certifikaty alebo doklady preukazujuce zhodu s platnymi pravnymi predpismi na
dodavané a zabudovavané tovary a stavebné Casti, kiorymi sa preukaze ze boli
dodané a zabudované len v zmysle platnych pravnych predpisov povolené tovary,
technoldgie alebo stavebné materidly a Casti stavebnych materialov.

8.4.8. V pripade fakturacie tych &asti, ktoré boli zhotovené subdodavatelom, doklad o prave
fakturacie zhotoviteflom, doklad o odovzdani a prevzati predmetnej Casti medzi
zhotovitefom a jeho subdodavatefom, podpisany Statutdrnymi organmi jednotlivych
stran. V pripade splnomocnenych oséb aj platné spinomocnenia na tieto osoby.

Zhotovitel je povinny pred fakturaciou dodat objednavatelovi alebo koordinatorovi projektu na
skontrolovanie fakturaéné podklady v elektronickej podobe.

Zhotovitel je povinny doplnit a upravit fakturacné podklady do 3 (troch) dni od vyzvania
objednavatefom alebo koordinatorom projektu.

Do 14 dni po obdfZani preberacieho protokolu odovzda zhotovitel objednavatefovi 2 kopii
kone&ného supisu prac so zdévodiujucimi dokumentmi, ktory bude vyjadrovat’

8.7.1. konecnu cenu vsetkych prac vykonanych v sulade so Zmluvou o dielo k datumu
uvedenému v preberacom protokole,

8.7.2. vsetky dalSie Ciastky, ktoré zhotovitel povaZuje za splatné a

8.7.3. odhad vSetkych dalSich Ciastok, o ktorych sa zhotovitel domnieva, Ze sa stanu
splatnymi podla Zmluvy. Odhadované &iastky budu v tomto supise uvedené oddelene.

Ak objednavatel nesuhlasi s niektorou ¢astou navrhu kone€ného supisu vykonanych prac alebo
ju nemdze overit, oznami zhotovitel také dalSie informacie, aké objednavatel odévodnene
pozaduje a vykona v navrhu také zmeny, aby medzi nimi doslo ku zhode. Zhotovitel potom
pripravi a odovzda objednavatelovi kone¢ny supis vykonanych prac tak, ako sa na fiom zhodli.
Tento schvaleny supis prac sa bude povazovat za kone€ny supis vykonanych prac.

Pri odovzdani kone&ného supisu vykonanych prac predlozi zhotovitel pisomné prehlasenie o
splneni zavazkov v ktorom potvrdi, Ze celkova Ciastka uvedena v kone¢nom supise vykonanych

Strana 7z 16



8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

prac predstavuje uplné a koneCné vyrovnanie vsetkych finanCnych prostriedkov splatnych

zhotovitelovi podfa tejto Zmluvy.

Po ukonceni a odovzdani diela a splneni podmienok podla ods. 8.8 tohto ¢lanku zmluvy

zhotovitel vystavi kone¢nu faktdru, ktora bude obsahovat odpocCet vSetkych vystavenych

Ciastkovych faktur v lehote do 3 dni odo dna protokolarneho prevzatia stavebného diela so

zapisom bez vad a nedorobkov. Zhotovitel dorucuje objednavatelovi vSetky faktury na adresu

objednavatela uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, pokial objednavatel vyslovne neurdi inak.

V pripade, ak zhotovitel Cast diela bude realizovat subdodavatelmi, je povinny do 20 dni po

obdfzani uhrady kazdej faktury objednavatelom, predlozit objednavatelovi pisomné potvrdenie

subdodavatela, Ze si vo¢i nemu zhotovitel spinil finanéné zavazky v rozsahu nim vykonanych

prac, a ze vo¢i nemu nema ziadne zavazky vyplyvajuce z realizacie diela, ktoré je predmetom

tejto Zmiuvy.

Zhotovitel je uzrozumeny, Ze v pripade nesplnenia si povinnosti podla odseku 8.11 tohto ¢lanku

ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu v sulade s Elankom XV. tejto Zmluvy.

Zhotovitel' suhlasi s podmienkou, ze nim vystavené faktury budi uhradzané priebezne.

Zhotovitel sa zavazuje fakturovat’ v jednej fakture.

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného

platobného styku.

Faktira musi obsahovat nalezitosti danového dokladu. Sucastou faktury musia byt aj

odsuhlasené fakturatné podklady technickym dozorom a objednavatefom. Faktdra bude

vystavena v 4 originaloch a musi obsahovat vSetky nalezitosti pozadované prisluSnymi

vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktura

zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujuce naleZitosti, a to:

- oznacgenie ,faktura“ a jej poradové Cislo,

- identifikaéné udaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC
DPH, registracia),

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného pinenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,

- oznacenie pefazného ustavu a Cislo uctu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

8.16. Objednavatel poZzaduje, aby zhotovitel k vystavenej fakture priloZil:

- Kryci list rozpo¢tu,

- Supis vykonanych stavebnych préac,

- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa prac uvedenych v prislusnych fakturacnych podkladoch,

- vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel prilozi aj doklady o ulozeni stavebnej sute na
organizovanu skladku odpadu, doklady o uloZeni materialov vhodnych na recyklaciu resp.
doklady o zneSkodneni nebezpecnych odpadov

- objednavatel vrati faktaru, ak tato neobsahuje néalezitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

8.17. Objednavatel je povinny takuto faktaru vratit zhotovitelovi po€as plynutia lehoty splatnosti.

Vratenim faktury sa prerusi splatnost’ faktlry a nova splatnost zacne plynut od doruéenia novej,
opravenej faktury zhotovitefom objednavatelovi.

8.18. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktury musia byt zostavené

prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacCenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a dopinky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo
fakture zvyraznit a uviest oddelene.

8.19. V pripade, Zze zhotovitel ma ucet v banke mimo Uzemia SR, bude znaSat vSetky poplatky za

bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajacich z plnenia zmluvy v plnej vySke. V
takom pripade bude Objednavatel postupovat v sulade s § 24 zakona o Uctovnictve a pri prevode
penaznych prostriedkov v cudzej mene z U¢tu Objednavatela zriadeného v EUR na ucet
Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz banky platny v defi odpisania
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prostriedkov z U¢tu Objednavatela, tzn. v def uskutoCnenia uctovného pripadu. Tymto kurzom
prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelfovi. V pripade prevodu penaznych
prostriedkov v cudzej mene z U¢tu Objednavatela zriadeného v cudzej mene na ucet Zhotovitela
v rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurépskou centralnou bankou v den predchadzajuci drfiu uskuto&nenia uctovného pripadu
(odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude uhradeny
dodavatelovi.

8.20. Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za splnenu v den, ked bude na ucte
zhotovitefa pripisana zjeho bankového uctu prislusnd platba vsulade sods. 2 § 339
Obchodného z&konnika.

8.21. Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu len za skutoCne vykonané prace
vyuCtované vzmysle ponukového rozpotu - oceneného Vykazu vymer, podrobne
Specifikovaného v Prilohe €.1 k tejto Zmluve.

8.22. Zhotovitel sa zavazuje, Zze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom
budud zceny diela odpocitané (nebudu fakturované), ato vcene vakej su zahrnuté do
ponukového rozpoétu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.

8.23. Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoltu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpo¢tu mozno uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel
vo forme uzavretého dodatku k tejto zmluve v sulade s § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov.

8.24. Za neuhradenie faktury objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na
zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy
kalendarny defi omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as omeSkania s uhradou
faktury objednavatefom nema zhotovitel narok na nepreruSenie realizacie stavebného diela.

8.25. Objednavatel ma vodi zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV tejto

Zmluvy.
CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran
9.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy

a odovzdat ho riadne a v€as objednavatelovi.

9.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za uhradu, ato na zaklade pisomného pokynu objednavatela alebo dodatku
k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

9.3 Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotovitefom a jeho prevzatim objednavateflom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené
dielo prevziat' a zaplatit zafh zmluvne dohodnutu cenu.

9.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zak. €.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na jeho realizaciu
len stavebné vyrobky spifajuce podmienky zakona &.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,
v zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlasky ¢.246/1995 Z. z. o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije
vyrobky a materialy v zmysle ponukového rozpoltu do verejného obstaravania a prislusné
doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat minimalne
predpisané vlastnosti vo Vykaze vymer - Rozpocte.

9.5 Zhotovitel sa zavazuje dodrzat’ vSetky podmienky realizacie stavby stanovené vo vyjadreniach
jednotlivych organov, ktoré boli vydané vo vztahu k projektovej dokumentacii k realizovanej
stavbe.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy
10.1 Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: k. 0. Sirnik.
10.2 Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
e Zacatie: prevzatim staveniska,
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¢ Ukoncéenie: najneskér do 18.06.2021.

10.3 UkoncCenim realizacie stavebného diela uspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim sa
mysli prebratie stavebného diela od zhotovitefa objednavatefom s vyhotovenim Zapisu
z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich
vad braniacich bezpetnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota realizacie stavebného
diela uvedena v predchadzajucom bode 10.2 sa mbéze menit na zaklade pisomného dodatku
k tejto zmluve.

10.4 Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost
plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatefla, priCom lehota realizacie sa
prediZi o tuto dobu.

10.5 Pokial dbjde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia,
ktoré si vyziadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti Vykazu vymer,
po dohode zmluvnych stran sa moze predizit termin dokon&enia diela o dobu
potrebnu na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku
k tejto Zmluve.

10.6 Zhotovitel je v omes8kani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a v&as, a to

az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy
zaniknu inym spésobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky
braniace riadnej a bezpec¢nej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia zhotovitefom.

11.2 V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej
a bezpedlnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a
do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s
lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit’.

11.3 Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami - v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

11.4 Zhotovitel spini svoj zmluvny zavazok ukonéenim a odovzdanim predmetného stavebného
diela. Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze stavebné dielo je
pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis
o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi objednavatel.

11.5 Objednavatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto
Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatefa a
zhotovitela s poZadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad
braniacich bezpec¢nej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

11.6 Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného
diela odovzdat objednavatelovi:

a) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dbévodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

11.7 Zhotovitel odovzda objednavatelovi vietky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a
materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skusky,
zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskdr 5 pracovnych
dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato vSetko minimalne v jednom
exemplari.

11.8 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatefovi suhrnni fotodokumentaciu realizovanych
stavebnych prac poCas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato vSetko minimalne
v dvoch exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nosic¢i), najneskér 5
pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.
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11.9 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden
celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa
zavazuje stavebné dielo prevziat' aj v skorSom termine ponukanom zhotovitelom.

CLANOK XiIi
Vady diela

12.1 Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v
tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v plathom zneni.

12.2 Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.

12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN
EN, a pod. poskytnutého objednavatelom pre zhotovitela.

12.4 Drobné odchylky rozpoctu, ktoré nemenia prijaté riedenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela,
sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté a schvalené objednavatefom a zastupcom
zhotovitela.

12.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spésobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
spbsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na
nevhodnost' tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost nemohol zistit.

12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, PD,
v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca
oproti rozpoctu vratane pripadnych doplnkov.

12.8 Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje
pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’
Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela aZz do Uplného odstranenia zjavnych vad
a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnu sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskdér do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdfzani
a dohodnut’ s objednavatelom spdsob a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav
skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predlzuju zaru€né lehoty podfa tejto Zmluvy.

12.9  Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 Objednavatel v oznameni o vadach, podfa predchadzajuceho bodu, mbze zaroven
uréit akym spdsobom pozaduje vady predmetného diela odstranit.

12.11 Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

12.12 O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

12.13 V pripade ak sa ukaze, Zze vada stavebného diela je neopravitelna, zhotovitel sa zavazuje
dodat’ plnohodnotnu nahradu alebo objednavatelovi poskytnut’ primeranu zlavu z odplaty za
vykonanie stavebného diela, resp. finanénu nahradu. Pripadnou zlavou a finan€nou ndhradou
nie je dotknuté pravo objednavatela na zaruku.

12.14 Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahladseni objednavatelom.

V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatefne v désledku porusenia povinnosti
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zhotovitela, resp. v désledku jeho neodbornej &innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav
odstranit na vlastné naklady.

12.15 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit’ vSetky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

12.16 V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.

CLANOK Xili
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku Xl tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dfia uspeSného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatelom. Tato zaruéna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje int zaruénu dobu (stroje, zariadenia), tu plati zaruéna doba 24 mesiacov odo
dfia uspeSného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatelom.
Pozadovana zaru¢na doba je v sulade s §12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢.254/1998 Z. z.
o verejnych pracach.

13.2 Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla Vykazu vymer — Rozpoctu
a podla podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, ze stavebného dielo bude mat
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normém a Ze nema vady, ktoré by
narusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

13.4 Plynutie zaru€nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho &ast sa prerusi dfiom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - doru€enim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby
14.1  Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podrla tejto Zmluvy su:

- za objednavatela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefgn,
E-mail
Viktor Kalan Starosta obce 0907 660 755,
obecsirnik@trenet.sk
Klara Krajnikova Ekondém 056/679 0279
- za zhotovitela:
Titul, meno a priezvisko Funkcia TeIefgn,
E-mail
Arpad Jacko konatel

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, i podfa tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mdézu byt vykonané doporuenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty, uroky z omeskania

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny
uhradit objednavatelovi:
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15.1.1 v pripade, ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dbévodu stavenisko v lehote
stanovenej v ¢lanku VI odsek 6.1 tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske
100,00 EUR za kazdy defi omeskania az do prevzatia staveniska,

15.1.2 za v€asné neukonCenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
UuspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok
z dovodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vySke 300,00 EUR
s DPH za kazdy kalendarny defi omeskania s uplatnenim formou zapocitania vodi
fakturovanej sume,

15.1.3 za vlasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad azjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi
stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 200,00 EUR za kazdy zaCaty den
omeskania, ktoru je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi,

15.1.4 za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatelom v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknuta nahrada za vzniknutlu preukazatefnu
Skodu,

15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 EUR za kazdy
zacCaty defi omeskania. Tuto zmluvnu pokutu je mozné ulozit zhotovitelovi aj opakovane
po 10 pracovnych dnoch, az pokial zhotovitel neuvolni a nevyprace stavenisko,

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomnu formu
s datumom splatnosti 30 kalendarnych dni od jej doru¢enia. Zmluvna pokuta bude uhradena
bezhotovostnym spésobom na ucet objednavatefla.

15.3 Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevyluCuje narok na
nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

16.1 Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného poruSenia
tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podla § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

16.2 Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

16.3 Objednavatel a zhotovitef mdZu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avSak len v pripade
podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu
druhej zmluvnej strane primeranu (najdlhSiu 30-driovu) lehotu na dodatoéné pinenie.

16.4 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné poruSenie zmluvnych povinnosti jednou
zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na
vedomie, Ze si voci nej uplatni nahradu za vzniknutu preukazatelnu Skodu.

16.5 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujucim objednavatela odstupit
od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) nedodrzanie Clanku V bod 5.1 tejto Zmluvy

c) nedodrzanie Clanku IX bod 9.1 tejto Zmluvy

d) omeSkanie zhotovitela dlhSie ako 15 dni s plnenim stavebného diela zadefinovaného v
Clanku ll1. tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

e) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dfioch, ktoré pretrvava
napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatefla,

f) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchadzajiucemu pisomnému
upozorneniu objednavatela v primerane urCenej lehote neodstranil,

g) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany objednavatela,

h) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

i) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

16.6 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opravnujicim Zhotovitela odstupit

od tejto Zmluvy je:
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16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

171

17.2

18.1

19.1

19.2

a) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti
b) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.

Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je

schopna plnit svoje zavazky z dévodov vysSej moci.

Vy8Sou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost’:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto

Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

VySSia moc zahffia najma, nie v3ak vylu€ne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvna strana, ktora je dotknutd pbsobenim vy33ej moci je povinnd na poZiadanie druhej
zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vy$Sej moci vydané Statnym organom.

Za vySSiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju o trvanie
vysSej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.
Uginky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju doruéenim pisomného ozndmenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel' prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZzdriov od doruéenia tohto pisomného oznamenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na
uhradu skutoCne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatelom ku driu dorucenia
pisomného oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v suvislosti s odstipenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre uhradu nakladov zo strany
objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy déjde z dévodov na strane
objednavatefla.

CLANOK XV
Kontrola/audit overenie na mieste

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanim
tovarov, sluzieb, prac..

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou / auditom / overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania na
mieste v stanovenej lehote.

CLANOK XVIII.
Ostatné poziadavky
Objednavatel pozaduje od Zhotovitela zavazok uchovavat vsSetku dokumentaciu k stavbe
minimalne 5 rokov od odovzdania a do tejto doby strpiet vykon kontroly/audit/overovanie zo
strany opravnenych oséb.

CLANOK XIX.
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutoéné a vazne vady vo Vykaze vymer - rozpocte, realizaciou ktorych by
porusil pravny predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe€nost' Zivota alebo
zdravia, alebo poskodil majetok objednavatela a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit objednavatela listinnym oznamenim, a to s prisluSnym odbornym odévodnenim.

Ak objednavatel napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trva na vyhotoveni prac podla bez
zmeny, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto vadach.
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20.1

20.2

20.3

204

221

22.2

223

224

225

22.6

22.7

22.8

CLANOK XX
Obchodné tajomstvo a povinnost’ mléanlivosti
Zmluvné strany tymto beru na vedomie, Ze su povinné zachovavat mi€anlivost o vSetkych
a akychkolvek dévernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stanu stranam zname pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost’ mi€anlivosti ostava platna a ucinna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 20.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajucim spdsobom,
- kontrolne organy objednavatela, SR,
Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najmé akékolvek informacie tykajice sa vedenia
uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, spbésobu zabezpelenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizaénych a inych skuto&nosti a poznatkov, ako aj
ostatnych skuto€nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XXIL.
Zaverecné ustanovenia
VSetky pisomnosti sa budu doru€ovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za dorucenu aj v pripade uplynutia jedného dra, odo dna, kedy
bola pisomnost vratena odosielatelovi z dévodu nemoznosti jej doruéenia, alebo odmietnutia jej
prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta na
8 dni.

Tato Zmluva je platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobudda uGginnost
nasledujuci den pod dni jej uverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Zhotovitel je povinny mat v ¢ase podpisu tejto Zmluvy, ako aj poCas celej doby jej platnosti,
zapisanych kone¢nych uzivatefov vyhod v Registri partnerov verejného sektora, a to v sulade
so zakonom 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zékonov.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran a to v sulade s § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsSich predpisov.
V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel povinnost zverejnit tento
dodatok na svojej internetovej strdnke. Jeho ucinnost’ nastava der po zverejneni na internetovej
stranke objednavatela. O nadobudnuti Uc€innosti uzatvoreného dodatku bude objednavatel
informovat zhotovitela pisomnou formou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze bude plne reSpektovat’ ustanovenia Obchodného zakonnika v plathom
zneni podra Clanku IX tejto Zmluvy v zmysle § 536 aZ § 565.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zéstupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo sCasti ucinné pripadne
stratia uc€innost neskér, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZzije Uprava, ktora sa, pokial
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je to mozné &o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
ucastnici tuto otazku brali do avahy.

22.9 Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

22.10 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorych 1 (jeden) je pre objednavatela
a 1 (jeden) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

22.11 Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu pregitali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato
bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vbéle a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dbkaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Sirniku, dnia Vo, ,dAa
Za objednavatela: Za zhotovitefla:
Viktor Kalan, starosta obce

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:

Priloha ¢.1 Polozkovity oceneny Vykaz Vymer — Rozpocet stavebného diela
v listinnej a elektronickej (CD,DVD) podobe vratane rekapitulacie nakladov
stavby vratane Zoznamu ekvivalentnych poloZiek (pokial je uplatnitelné)

Priloha ¢€.2 Zoznam subdodavatelov (ak je uplatnitefné)
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