Zmluva o dielo na stavebné prace

uzavreta podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom

Zhotovitel”:

Obchodné meno spolo¢nosti:

Adresa sidla spolo¢nosti:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové¢ spojenie:
Cislo tigtu:

IBAN:

Zastapeny:

Tel:

E-mail:

Zapisany:

(dalej len ,,zhotovitel*)

Objednavatel’
Nazov:

So sidlom:
Zastapeny:
ICO:

DIC:

telefonne Cislo:
e-mail:

(d’alej ako ,,objednavatel™)

zneni medzi

l.
Zmluvné strany

Jan Chrapovic - INOSTAV
Inovce 8, 07264 Inovce
52261522

1083713653

SK1083713653

Slovenska sporitelnia a.s.

SK96 0900 0000 0051 5554 3619
Jan Chrapovic

+421 0907 115 937
chrapovicjan@gmail.com

v Zivnostenskom registri

Obec Benatina

Benatina 10, 072 64 Benatina
Stefan MINCAK — starosta obce
00325023

2020740667

+421 905 633 647
benatina@Iekosonline.sk

1.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok zakazky realizovanej postupom podla
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskors$ich predpisov na predmet zakazky ,,Rekonstrukcia a modernizacia autobusovych zastavok
v obci Benatina“. Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou na predkladanie pontk
postupom podl'a §117 zakona o verejnom obstaravani.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sutazna ponuku aj zhotovitel. Na zaklade
vyhodnotenia sttaznych ponuk predloZzenych v rdmeci predmetného postupu zadavania zikazky
zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vél'u dohodntit’ podmienky a spdsob
realizacie predmetu zadkazky v zmysle vyhlasenej zakazky.



"l
Predmet zmluvy a acel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je: ,, Rekonstrukcia a modernizacia autobusovych zastavok v obci
Benatina “v stlade s Vykazom vymer, Navrhom na plnenie kritérii, ktoré st neoddelitelnou sucastou
tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve.

3.2 Zhotovitel’ je podla tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo v stlade s predloZzenou dokumentaciou a
podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat vykonané dielo objednavatelovi
riadne a vcas.

3.3 Sucastou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj
veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucastou tejto Specifikacie je rozpocet a presna
$pecifikacia diela); za spravnost’ a Giplnost’ podrobnej Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel.

3.4 Sucastou diela je aj stavebna, technickd a pravna dokumentécia diela a jeho jednotlivych poloziek,
doklady o vykonanych skuSkach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské manualy, ako aj
akékol'vek dalsie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z prdvneho predpisu alebo z
obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.5 Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vsetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a Vv tejto stvislosti ako odborne spdsobila
osoba so skiisenostami v oblasti realizacie predmetu zmluvy nema ziadne otazky ¢i pripomienky.
Taktiez skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuji ziadnu vadu, na ktora by mal
objednavatela upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného dicla.

3.6 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, ¢ mal na $tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostato¢ny ¢asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.

3.7 Sucast’'ou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie si v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené, ak
ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace zhotovitel'a alebo, ak by
bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany ucel alebo,
ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.8 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukonéené dielo bez
vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej prilohami,
ako aj v sulade so vSeobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouziteIné na dojednany ucel a
pokial’ m4 vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.10 Zhotovitel' je povinny zabezpeclit, aby pocas doby realizacie projektu a udrzatelnosti projektu
nedoslo k podstatnej zmene projektu. PoruSenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je

podstatnym porusenim Zmluvy o dielo a zhotovitel' je povinny vratit’ plnenie zo zmluvy alebo jeho
cast’ vo vyske, ktord je timerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v dosledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.



V.
Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miestom plnenia je: k.u. obce Benatina, , parcela KN C ¢.324, E ¢.2511

4.2 Zhotovitel’ sa zavédzuje zrealizovat’ stavebné prace do 4 mesiacov po oficialnom (protokolarnom)
odovzdani staveniska objednavatel'om v lehotach podl'a vecného a ¢asového harmonogramu.

4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s Harmonogramom stavebnych prac sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy a opraviiuje objednavatel'a na okamzité odstipenie od tejto zmluvy.

4.4 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatel’'ovi vznik akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo st'azuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie dohodnutej lehoty
ukoncenia stavebnych prac.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskoér pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ ulozenie stavebného odpadu
na registrovanu skladku odpadu, certifikdty pouzitych materidlov na diele a iné doklady potrebné
Kk riadnemu uzivaniu diela. Pokial' bude akykol'vek doklad absentovat, dielo sa az do casu jeho
predlozenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel’
toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.

4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vys$Sej moci, ktorou je prekazka,
ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni povinnosti uloZenej
touto zmluvou, prdévnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho organu, pokial
nemdze predpokladat’, ze by povinnd zmluvna strana mohla tuto prekazku alebo jej nasledky prekonat’
alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tito prekazku v Case vzniku zavédzku predpokladat. Za zasah
vysSej moci sa povazuje najmi vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk,
uskutocnenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych
rastlin alebo Zivoéichov v lokalite, v ktorej sa ma nachddzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade,
ak z poveternostnych doévodov nemoéze dielo vykonat v kvalite zodpovedajicej poziadavke
objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne odsthlasené
objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu diela
podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objedndvatela. V pripade, ak objednavatel
S preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi a trva na zhotovovani diela, zhotovitel' je povinny
okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky
a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda
objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych
poveternostnych podmienok na zdklade pisomného stanoviska objednavatel'a podla predchadzajicej
vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky (t.j. bez
podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuju:

a) 0 dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitel'om podrla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajiicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dovodu na strane
objednavatel’a, o tejto skuto¢nosti musi byt’ spisany s objednavatel'om pisomny protokol,



c) odobu, pocas ktorej zhotovitel nemodze vykonavat dielo zdovodu vykonavania alebo
nevykondvania préc tretich os6b zabezpecenych alebo poverenych objedndvatelom v stvislosti so
staveniskom, o tejto skuto¢nosti musi byt spisany s objednavatel'om pisomny protokol.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennu, ktord je platna a zavdazna pocas
celej doby vystavby az do tiplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 12.497,58 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 2.499,52 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 14.997,10 eur

(slovom: strnast'tisicdevat'stidevadesiatsedem/10)

5.2 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skutocnost, Ze nie je platcom DPH, upozorni oznacenim
,»Nie som platcom DPH".

5.3 Cena diela je stanovena najméd na zdklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela podrobne
$pecifikovanej podla ocenen¢ho vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov,
sluzieb a prac uveden¢ v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfiiaji vSetky naklady zhotovitel'a na riadne
zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celit dobu plnenia.

5.4 Objednavatel ma pravo zmenit, zazit' alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela ur¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri ¢tovani tychto prac a
dodévok uplatiiuju jednotkové zmluvné ceny urcené podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak pdjde o také
prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena dohodnutd na
zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatel'ovi vopred na pisomné
odsuhlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii
zhotovitela, ako aj ndkladov na stivisiace plnenia vratane dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skusok,
atestov a certifikatov a d’al$ich obdobnych nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu
vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VI.
Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovana na zaklade Supisu vykonanych prac odsthlaseného objednavatel'om.
Zhotovitel’ vystavi faktiuru najneskér do dvoch dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a doruci
ju objednavatel'ovi.

6.2 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi kone¢nu cenu za dielo na zaklade protokolarneho
odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny pri protokolarnom odovzdani diela predlozit’
objednavatelovi certifikaty pouzitych materialov.

6.3 Faktura kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na ktorom
objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitel’a.

6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zékona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt stanovena v
zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.



6.6 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zdklade preberacich protokolov
potvrdenych objednavatel'om, na zhotovitelom vystavent faktiru, ktorej splatnost’ je do 30 dni odo
diia jej dorucenia objednavatel'ovi.

6.7 Faktra musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a
uplnost’ faktary, ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota
splatnosti zaCina plynat od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktary do sidla
objednavatela.

6.8 Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohov platbu.

6.9 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie faktiry
objednavatelovi.

VII.
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zaviazuje vsetky
Casti diela spocCivajuce Vv dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, dodat
kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé casti musia byt vyhotovené v kvalite pozadovanej
objednavatel'om, t.j. v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poziadavkami
na tovar a musia byt v stlade s vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednavatela.

7.2 Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skiiSok, osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, zhotovitel’ je povinny zabezpecit uskuto¢nenie tychto
skusok pred odovzdanim diela za ucasti objednavaterla.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych
materialov, v dizke 60 (Sestdesiat) mesiacov odo dita podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.
V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitnu zaruku
dlhdiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto
materialov alebo vyrobkov. V pripade zaniku zavézku zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k
protokolarnemu odovzdaniu diela, zacina zarucnd doba plynut’ odo dna zaniku zavdazku zhotovitela
zhotovit dielo.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na Casti diela, za¢ina plynat’ zaru¢na lehota za ucelenu,
samostatne funkcénl Cast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky, az nasledujuci dein po
odstraneni poslednej vady anedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku sii zmluvné strany
povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.5 Pocas zarucnej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne po
obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel’a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.

7.6 Zhotovitel' je povinny pristupit k odstraneniu zarucnej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstranovani zarucnej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v sulade s pokynmi
objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba odstranenia zarucnej
vady dlhSia ako 7 dni, je zhotovitel’ povinny oznamit’ tito skutocnost’ pisomne najneskor v lehote 3
dni od obdrZania reklamaécie.

7.7 Pred uplynutim zarucnej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky diela a
zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoni v poslednom mesiaci zaru¢nej doby a jej
vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zarucnej doby za pritomnosti zastupcov oboch stran.
V pripade vyskytu vad sa tieto uvedu v protokole, pricom zhotovitel' je povinny ich odstranit’ v
stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skuto¢nost



protokolarne zachytend. V pripade, ak zhotovitel vady uvedené v protokole v uvedenej lehote
neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitela.

VIII.
Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat stavenisko zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny prevziat
stavenisko najneskdr 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.
8.2 O dobu omeskania objednéavatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota dohodnuta
v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy dent omeSkania objednavatela sa tato lehota
prediZi o jeden den.

8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vsetky prace sposobom, pri dodrzani beznych a primeranych
technologickych postupov, ktoré povazuje za najrychlejsi k riadnemu zhotoveniu diela pri
reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych terminov, harmonogramu préc,
koordinacie prac s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytovat’ objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné informacie
a pozadovanu sucinnost’.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela.

8.6 Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpeCenia
ich docasnych pripojov a meracov. V tejto stivislosti nepozaduje od objednédvatel’a ziadnu stc¢innost’ ¢i
zazemie.

8.7 Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky skutocnosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat tidaje 0 ¢asovom
postupe prac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych
druhov préc. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8 Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

8.9 Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe amusi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10 Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmi byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvediiceho moze do stavebného dennika
vykonavat’® potrebné zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumentacie alebo prislusné orgdny Statnej spravy.

8.11  Pokial’ stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné a odovodnené
stanovisko.

8.12  Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak zodpovedaju skutocnosti.

8.13  Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu casti diela, ktoré budi dalsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly
a znaSat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktora bol
riadne pozvany, mdze zhotovitel’ pokracovat’ v realizécii diela. Ak ucast’ na kontrole objednavatel'ovi



znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit, moze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie
dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na ucast’ pri vykondvani skuSok v sulade s STN. Ak sa objednavatel nedostavi
V stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skisky bez jeho tcasti. Zhotovitel’ je povinny
V spolupraci s objednavatel'om viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skiskach.

8.15 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat vplyv na kvalitu diela a méZze k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného
suhlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim
a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a ostatnych nim
pozvanych 0s0b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je
povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci
a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vsetky predpisy, normy,
vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, ze cCast prac modze byt
vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavdzuje sa zabezpeCit' a oznacit’ stavbu tak, aby
nedoslo k urazu zamestnancov objednévatel’a a/alebo tretich osob.

8.17 Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havarie a pod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’
neodkladne aj objednavatelovi za u¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka
pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok odpad, ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21  Zhotovitel' je povinny zucastnovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat' objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne ozndmi zhotovitelovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel’ po¢as uskutoctiovania prac nesmie svojou ¢innost'ou bezdévodne obmedzit’ plynulost’
prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’'ovatel'skej pdsobnosti. Dévod, rozsah a
predpokladanu alebo skutocnii dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je zhotovitel' povinny
prerokovat’ s objednavatel'om vopred.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat’ zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so stthlasom
zhotovitel'a. Ak po6jde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, tito st povinni takuto
vykazani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania nedoSlo k naruSeniu
plynulosti prac.

8.24 Objednavatel’ od zhotovitel'a vyzaduje systematicky pristup k ochrane zivotného prostredia vo
vSetkych etapach stavebnych prac. Pristup spociva vo vytvoreni, zavedeni a udrzovani spravne



Struktirovaného systému environmentdlneho manazérstva, ktory je sucastou celkového systému
riadenia a suvisi so vSetkymi prvkami environmentalneho spravania zhotovitel’a.

IX.
Kontrola uskutocnenia diela
9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob uskuto¢nenia diela zhotovitelom prostrednictvom
zodpovednej osoby objednavatela.

9.2 Zodpovedna osoba objednavatel’a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat,
aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.

9.3 V pripade zmeny subdodavatel'a po¢as trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je
povinny zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’
oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest’ minimalne nasledovné:

a) podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatel'om, navrhovanych subdodavatelov a
predmety subdodévok,
b) navrhovany subdodavatel’ spiiial podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a

neexistovali u neho dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie dodavat’
tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Bezpecnost a ochrana zdravia:

Zhotovitel' sa zavdzuje: dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace v zmysle prislusnych pravnych predpisov,
vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii, ¢innosti
arizik na pracovisku objednavatel'a, minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie
najmi hluénost’, prasnost’, emisiu, exhalatov zo spalovacich motorov.

10.2 Zhotovitel’ upozorni objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré¢ by mohli viest pri jeho ¢innosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatela alebo d’alSich oséb, ktoré by pri
jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

10.3 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a S nimi
suvisiacich pravnych predpisov.

10.4 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel so zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky.

10.5 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vztahu
s objednavatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ pouzil subdodavky alebo nie, v akom rozsahu
aza akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost voci subdodavatelom
zhotovitela.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel’ vyuzivat
na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda objednavatelovi v pisomne;j
forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.



XI.
Sankcie

11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavdzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s ukoncenim diela, je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednéavatelovi zmluvnll pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy deni omeskania, narok na
pokutu Vv rovnakej vyske vznika objednavatelovi aj v pripade nedodrZania zavdznych terminov
harmonogramu prac,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so za¢atim vykonavania prac na diele vo
vyske 200,- Eur za kazdy aj zaCaty den omeskania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie vady vo
vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty deni omeskania,

11.1.4 pri poruseni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitelovi vznikd
objednéavatel'ovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske 500,- € denne za kazd¢ jednotlivé poruSenie.

11.2 Zhotovitel’ ma pravo pozadovat’ od objednavatel’a Grok z omeSkania v pripade, ak objednavatel
nezaplati cenu za dielo a to po marnom uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni odo dia dorucenia pisomne;j
vyzvy zhotovitel'a vo vyske podl'a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nadhradu $kody, ktord mu vznikla v
dosledku poruSenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvnéa pokuta a to bez ohl'adu na vysku
zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného odkladu
porusenu povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmé vykonat dielo vcas.

11.5 Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto zmluvy
proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela postupit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky, ktoré mu na zaklade
alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje odskodnit’ objednavatel’a v pripade, ak poruSenim povinnosti zhotovitel'a
podl’a tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou dojde k uplatneniu narokov alebo sankcii zo
strany prisluSnych organov verejnej spravy alebo tretich osdb voéi objednavatelovi, ato v plnom
rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych casti je objedndvatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatela az do diia protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za skody na diele.

12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel'. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom diele,
tak na veciach kjeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela
objednavatelovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatel’a, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia.
Po splneni svojho zavdzku podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny tieto dokumenty vratit’
objednavatelovi.



12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchddza nebezpecenstvo vzniku
Skody na filom na objednavatel’a.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazda povinnost' ulozena zhotovitel'ovi touto zmluvou
alebo na jej zéklade sa povazuje za podstatn, ¢o zhotovitel' berie na vedomie a nema voci tomu
ziadne vyhrady.

X1,
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socidlny aspekt

13.1. Objednavatel’ uplatiiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy socialny aspekt v
sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a zakona ¢. 365/2004 Z
.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a
doplneni niektorych zékonov (antidiskriminacny zédkon) a pri realizacii stavebnych prac zmluvne
zavazuje Zhotovitel'a realizovat’ do¢asné vyrovnavacie opatrenia.

13.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre realizaciu
diela, je podmienkou aby zamestnal na realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v zmysle § 8
zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v mieste
realizécie diela a podl'a zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zékonnik prace)

XIV.
Odovzdanie a prevzatie diela

14.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v sulade s touto zmluvou od zhotovitela pisomnym
protokolom 0 odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel’. Protokol bude podpisany
Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

14.2 V pripade, ak objednavatel odmietne prevziat dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ vtom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitela zaslanu objedndvatelovi v stlade
S ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym spdsobom reagovat’ alebo Ze protokol o odovzdani
aprevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prisluSna cast povazovana za
odovzdanu v sulade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zaroven opravneny od tejto zmluvy odstapit’.

14.3 Objednavatel' prevezme dielo len v pripade, ze bude zhotovené podla zavdznych noriem
a predpisov tak, aby slizilo k ur€enému tcelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na
diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diecla, nepredstavuje podla tejto zmluvy dovod pre
odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel’ zaviaze ich odstranit’ v primeranej lehote.

14.4 Za den odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

14.5 Najneskor 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych nosic¢och sa
uskuto¢ni najneskdr do 3 (troch) tyzdiiov po odovzdani a prevzati diela.

14.6 Odovzdavanie diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

14.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, priCom stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni
odo dna odovzdania a prevzatia diela.



XV.

Odstipenie od zmluvy
15.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel' bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel’ sa dostal do omeSkania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti terminom
uvedenym v casovom harmonograme o viac ako 30 dni,
c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako dovodov na strane
objednavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
e) objednavatel’ zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory nesplia
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuji u neho dévody na vylucenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie je opravneny dodavat tovar,
uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluZzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktora
ma subdodavatel’ plnit’,
f) zhotovitel je v likvidacii, voc¢i zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo restrukturalizacné
konanie,
g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v sulade s bodom 9.3 tejto zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu.
15.2 Odstapenie od zmluvy nadobuda ucinnost dilom jeho doruCenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy v zmysle
aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

15.3 Po odstpeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za Gc¢elom zabranenia Skody hroziacej objednavatelovi v
suvislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky doklady stvisiace s dokoncenou Castou diela, ako aj podklady,
ktoré st potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od ucinnosti
odstupenia,

d) pisomne informovat’ objednavatela o vsetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokoncenie diela.

XVI.

Dorucovanie
16.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy doruceny druhej
zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
16.1.1 v momente dorucenia, ak bol doruceny dokument osobne,
16.1.2 druhy pracovny den (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postovu prepravu , ak bol
odoslany postou alebo,
16.1.3 v den mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykolI'vek pracovny
dei, a v ostatnych pripadoch v pracovny deii nasledujuci po dni odoslania, ak bol dokument zaslany
mailom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.

16.2 Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostatocné preukazat’, ze doslo k doruceniu alebo ze
obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu abola odosland ako
doporucena zasielka alebo, ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana a ze odosielatel’
akejkol'vek mailovej spravy moze predloZit’ potvrdenie o mailovom prenose (v ktorom bude uvedeny
datum a cas prenosu), podl'a konkrétnych okolnosti.



16.3 Ak sa pisomnost’ doru¢end mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre
plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi u€inné len v pripade, ak je pisomnost’

doru¢ena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od dorucenia
mailom.

XVII.
Ostatné prava a povinnosti
17.1  Predmet zmluvy bude spolufinancovany formou nenavratného financného prispevku v ramci
zdrojov MAS Zemplin pod Vihorlatom, o.z., kod vyzvy IROP-CLLD-R026-512-006.

17.2 Dodavatel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonanim diela
kedykol'vek pocas platnosti a ucCinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku uzavretej Objednavatel'om ako prijimatel'om nenavratného finan¢ného prispevku za ticelom
financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu v zmysle
Zmluvy o nendvratnom finané¢nom prispevku a jej priloh vratane VS8eobecnych zmluvnych podmienok
a prislusnych pravnych predpisov SR a poskytniit’ tymto organom riadne a vcéas vsetku potrebnu
sucinnost’. Porusenie tejto povinnosti Dodavatel’a je podstatnym poruSenim zmluvy, ktoré opraviuje
objednavatela od zmluvy odstupit’.

XVIII.
Zaverefné ustanovenia
18.1 Tato zmluva nadobuda platnost dhom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami, ucinnost
nasledujuci deil po jej zverejneni na stranke objednavatela.
18.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch origindlnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednéavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel.

18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskuto¢novat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych dodatkov
podl'a zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

18.4 Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajticej sa tohto zmluvného vzt'ahu,
su povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informéacii vyziadanych
tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusSnych pravnych predpisov a informécii
oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena pouzit,
alebo poskytnit’ informacie o predmete diela, alebo jeho casti inym osobam bez predchadzajuceho
pisomného stihlasu druhej zmluvnej strany.

18.5 Zmluvné strany beru na vedomie, ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zdkona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informédcidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov
V zneni neskorSich predpisov.

18.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, a vsetky
Znej zamyslané vztahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatiiovat’ podla prislusnych ustanoveni
slovenskych pravnych predpisov.

18.7 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Strany sa zavédzuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskér vzajomnym jednanim.

18.8 V pripade, ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskutoénitelnym,
nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavézuju, ze takéto
neplatné alebo neuskutoCnite'né ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj
v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.



18.9 Zmluva ma odkladaciu podmienku. Tato zmluva nadobudne u¢innost’ diiom nasledujiicim po dni
jej zverejnenia na webovej stranke obce a po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze
dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania Poskytovatelom NFP. V pripade neschvalenia
procesu verejného obstaravania poskytovatel'om nenavratného financného prispevku, si objednavatel
vyhradzuje pravo vyuzit institit odkladacej podmienky a zmluvu anulovat. Tato zmluva nadobudne
ucinnost’ den nasledujuci po dni splnenia vyssie uvedenych podmienok.

18.9 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznamili,
pricom vSetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitel'né a vyjadruju slobodnua a vaznu vél'u zmluvnych
stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o zmluvné strany
potvrdzuju svojimi podpismi.

17.10 NeoddeliteI'nou sti¢ast'ou zmluvy si:
Priloha ¢. 1 Polozkovity oceneny vykaz vymer - rozpocet
Prilohy je zhotovitel’ povinny odovzdat’ najneskor v den podpisu zmluvy.

V Benatine , dfa: 26.7.2021 V Inovciach, dna: 26.7.2021
Za objednavatela Za zhotovitel'a
Stefan MINCAK Jan Chrapovic¢ - majitel

starosta obce Benatina



