
Zmluva o dielo 
č. 24/2021    

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými  
stranami: 

               
Objednávateľ:  
Názov:      Obec Kolačkov 

Adresa:     Kolačkov 30, PSČ 06511 

IČO:      00329959 

DIČ:      2020698592 

IČ DPH:    nie je platca DPH 

Internetová adresa:    https://www.kolackov.sk/ 

Štatutárny zástupca:   Pavol Zamiška, starosta obce 

Kontaktná osoba:    Pavol Zamiška 

Telefón:    00421902372732 

E-mail:      starosta@kolackov.sk 

 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 
Zhotoviteľ:    
Obchodné meno: VaM Invest, s.r.o. 

Sídlo: Kolačkov 118, Nová Ľubovňa 065 11  

IČO: 47 219 939 

DIČ: 2023802022 

Bankové spojenie: ČSOB; Československá obchodní banka, a.s. 

IBAN: SK27 7500 0000 0040 2057 7489 

Právne zastúpený: Milan Henisch (konateľ) 

E-mail: milanhenisch@gmail.com 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 

Preambula 
Táto Zmluva o Dielo (ďalej "Zmluva") sa uzatvára ako výsledok postupu podlimitnej zákazky 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“). Súčasťou verejného obstarávania nebola elektronická aukcia. 
Predmet plnenia bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého 
kupujúcemu v rámci Operačného programu: Ľudské zdroje a nenávratného finančného príspevku na 
základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej „Zmluva o NFP“) pre projekt s 
názvom „Prestavba, nadstavba a prístavba objektu materskej školy v obci Kolačkov“. 

 
 
 

 



Čl.1 
Predmet zmluvy o dielo 

 

1.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác v súlade s projektom Prestavba, nadstavba a 

prístavba objektu MŠ - obec Kolačkov na pozemkoch parc. č. KN.C 368/1, KN-C 368/2, KN-C 

369/1, KN-C 369/2 v katastrálnom území Kolačkov uvedených v stavebnom povolení č.j.:16/2019-

SÚ/Jk zo dňa 06.02.2019/11.02.2019, ktorú vykoná zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a podľa 

požiadaviek objednávateľa a za tým účelom vykoná pre objednávateľa stavebné práce v zmysle 

svojej ponuky zo dňa: 28.09.2021 ako víťaz verejného obstarávania a zaväzuje sa vykonať dielo 

a dodať ho objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve na základe realizačnej projektovej 

dokumentácie predloženej objednávateľom a v súlade s predloženou cenovou ponukou, v ktorej 

sú uvedené množstvá a jednotkové ceny. Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy prevzal projektovú 

dokumentáciu (ďalej len „projektová dokumentácia“) a túto projektovú dokumentáciu preveril 

s riadnou odbornou starostlivosťou dodávateľa predmetu diela podľa tejto zmluvy, a potvrdzuje, že 

podľa tejto projektovej dokumentácie je predmet zmluvy vykonateľný (berúc do úvahy okolnosti ku 

dňu podpisu tejto zmluvy). 

1.2 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo, stavebné práce v súlade s projektom 

Prestavba, nadstavba a prístavba objektu MŠ - obec Kolačkov v obsahu a rozsahu podľa 

priloženého technického nákresu, ktorý určuje charakteristiku diela, v súlade s cenovou ponukou 

resp. rozpočtom, v ktorom sú uvedené množstvá a jednotkové ceny. 

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo – stavebné práce podľa technického nákresu, 

a objednávateľ sa zaväzuje toto dielo od dodávateľa prevziať.  

Ide o: Prestavba, nadstavba a prístavba objektu materskej školy v obci Kolačkov                       

Zhotoviteľ sa zaväzuje poveriť vykonaním diela (alebo časti diela) inú osobu len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom objednávateľa, avšak zodpovedá za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné 

náklady a preberá na seba celé nebezpečenstvo a zodpovednosť. 

          

Čl.2 
Cena za dielo 

2.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa Čl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase 
predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom 
NR SR č. 18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. 
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je 
doložená dodávateľom predloženou cenovou ponukou, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto 
zmluve. 
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za uskutočnenie prác je navrhovaná cena bez DPH v EUR 
588 839,73; navrhovaná cena vrátane DPH v EUR 706 607,68; cena slovom v EUR bez DPH 
päťstoosemdesiatosemtisícosemstotridsaťdeväť 73/100 EUR; cena slovom v EUR s DPH 
sedemstošesťtisícšesťstosedem 68/100 EUR. 

2.2 Cena za zhotovenie prác je určená na základe verejného obstarávania, postupom podlimitná 
zákazka.  

 
 

Čl.3 
Čas dodania diela 

3.1 Lehota výstavby predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podľa Čl. 1.: najneskôr do 12 mesiacov od 

odovzdania a prevzatia staveniska. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez 

nároku zľavy alebo  finančného zvýhodnenia. K odovzdaniu a prevzatiu staveniska dôjde do 10 

pracovných dní odo dňa doručenia výzvy zo strany objednávateľa zhotoviteľovi. 

3.3 Pred začatím stavebných prác zmluvné strany kvôli projektovým potrebám vypracujú časový 

harmonogram realizácie stavebných prác zohľadňujúci štandardný chod dopravy v obci. Časový 

plán realizácie stavebných prác je záväzným dokumentom pre obe strany. Na nesplnenie termínov 

uvedených v časovom pláne zmluvné strany bezodkladne písomne upozornia. Ak do piatich 



kalendárnych dní nedôjde ku náprave stavu, zmluvné strany sú oprávnené požadovať zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške určenej Nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia Obchodného zákonníka. V prípade, že sa zhotoviteľ dopustil pri verejnom obstarávaní 

kolúzneho správania, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača 

a uvedené sa preukáže, čím dôjde ku strate pridelených finančných prostriedkov, objednávateľ si 

vyhradzuje možnosť uplatnenia náhrady škody podľa výšky škody, ktorá uvedeným konaním 

Objednávateľovi vznikne. 

3.4 Dodávateľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo písomným odovzdaním riadne a bez vád 

ukončeného diela objednávateľovi v mieste zhotovenia diela – Odovzdávacím a preberacím 

protokolom, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán, s uvedením predmetu diela, 

jeho kvality, a dátumu odovzdania a prevzatia diela.  

3.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo v prípade, ak sa pri odovzdaní a preberaní diela zistia 

jeho vady alebo nedostatky. V takom prípade je zhotoviteľ povinný vady a nedostatky v určenom 

termíne odstrániť a oznámiť objednávateľovi najmenej 3 dni vopred nový termín odovzdania 

a prevzatia diela.  

3.6 V prípade ak objednávateľ prevezme dielo i so zistenými vadami, uvedie sa ich súpis do 

Odovzdávacieho a preberacieho protokolu s uvedením termínu, v ktorom budú tieto dodávateľom 

bezodplatne odstránené. 

 

Čl. 4 

Zabezpečenie záväzku - zádržné  

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí zádržné. Zhotoviteľ zloží zádržné 
na číslo účtu objednávateľa uvedené v tejto zmluve alebo prostredníctvom bankovej záruky, vo 
výške 5000,00 EUR a to do troch pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli na vyššie uvedenom zádržnom a to pre prípad, že Zhotoviteľ by 
predmet plnenia nedodal riadne a včas, či pre prípad, že predmet plnenia by mal vady, ktoré 
Zhotoviteľ v určených lehotách neodstráni.  
 

4.2 Zádržné bude určené ako zábezpeka objednávateľa:  
a) v priebehu realizácie diela a/alebo do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri 
preberacom konaní diela, a/alebo  
b) pre prípad úhrady nákladov tretím osobám za odstránenie vád a nedorobkov ne/brániacich 
riadnemu a bezpečnému užívaniu diela zistených pri preberacom konaní diela ako celku a/alebo 
zistených pri kolaudačnom konaní, ak zhotoviteľ neodstráni tieto vady a nedorobky na vlastné 
náklady v dohodnutých termínoch, a/alebo  
c) na zmluvné pokuty vyplývajúce pre zhotoviteľa z tejto zmluvy.  
Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že použitie zádržného pre prípady podľa tohto bodu 
zmluvy, nemá vplyv na účel a plynutie záručnej doby. 
  

4.3 Objednávateľ uvoľní (odošle) zádržné do troch pracovných dní odo dňa doručenia právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia 

4.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých 
termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu  vo výške 500 € za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty 
objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v 
dohodnutom termíne. 

 

 

Čl.5 
Miesto plnenia a podmienky plnenia 

5.1 Miestom plnenia je: obec Kolačkov, okres Stará Ľubovňa, čas plnenia: do 12 mesiacov od 

odovzdania a prevzatia staveniska. 

5.2 Zhotoviteľ bude fakturovať dokončené práce podľa harmonogramu prác vždy k poslednému dňu 

mesiaca. Práce musia byť písomne odsúhlasené zodpovedným zástupcom objednávateľa v súlade 

s touto zmluvou. 



5.3 V rámci vykonávania svojho diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje: 

 dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V prípade zmeny 

stavebného povolenia dodržať aj všetky jeho ustanovenia, počnúc dňom, keď mu bude táto 

zmena stavebného rozhodnutia doručená, 

 dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V prípade zmeny 

stavebného povolenia dodržať aj všetky jeho ustanovenia, počnúc dňom, keď mu bude táto 

zmena stavebného rozhodnutia doručená, 

 zabezpečiť, aby počas realizácie diela nedošlo k nežiaducemu obmedzeniu prevádzky 

okolitých priestorov a verejných komunikácií a podľa potreby zabezpečiť počas 

vykonávania diela bezpečnosť a plynulosť cestnej a pešej premávky, 

 vykonať zameranie a technickú prípravu realizácie diela štandardným spôsobom (aj podľa 

požiadaviek a podkladov objednávateľa alebo jeho zástupcu), 

 zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu vodorovnú a 

zvislú na miesto montáže, 

 naložiť, odviesť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu stavebný odpadový, 

obalový a iný materiál vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zák. 223/2001 

Z.z. v znení neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, objednávateľ 

zabezpečí tieto činnosti u tretích osôb na náklady zhotoviteľa, 

 zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie 

diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav 

strojných a technologických zariadení používaných na stavbe (predpísané odborné 

prehliadky a skúšky VTZ, atď.), 

 zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané 

školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto 

zmluvy zhotoviteľom, 

 zabezpečiť vykonanie obhliadky všetkých konštrukcií a prác (aj zakrytých) zhotoviteľa 

stavebným dozorom Stanislav Šivčo (viď bod 12 tohto článku) a zástupcom objednávateľa 

výzvou v stavebnom denníku, 

 za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedať až do 

odovzdania celého diela podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Dňom odovzdania celého diela 

prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom diele na objednávateľa. Vlastnícke právo 

k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a výkonov a iným veciam, ktoré budú zahrnuté 

do diela alebo sa majú stať súčasťou alebo príslušenstvom diela, nadobúda objednávateľ 

ich zabudovaním do diela.  

 na vlastné náklady zabezpečiť geodetické zameranie skutkového stavu vykonania 

jednotlivých častí (etáp) diela oprávneným zodpovedným geodetom, výsledok 

geodetického zamerania predložiť do 15 dní objednávateľovi, 

 vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s riadnou odbornou 

starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle 

príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ 

zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú 

prevádzku svojich technických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu 

vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky, 

 dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN  súvisiace s predmetom tejto 

zmluvy, 

 pri odovzdávaní zmontovaných (vyrobených) VTZ odovzdať kompletnú sprievodnú 

dokumentáciu v rozsahu zodpovedajúcemu charakteru technického zariadenia a 

bezpečnostno-technickým požiadavkám, vrátane odborných prehliadok a skúšok a ak ide 

o VTZ skupiny A aj „prvú úradnú skúšku“, ďalej návod na bezpečné používanie, údržbu a 

obsluhu zariadenia, vyhlásenia o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. v znení noviel, 

 na všetky zabudované komponenty zabezpečiť potrebné certifikáty a atesty v zmysle 

legislatívou stanovených požiadaviek. 

 



5.4 Za riadne vykonanie celého diela zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje kvalitné, riadne, 

včasné a úplné dokončenie všetkých prác tvoriacich predmet diela, vrátane  písomného odovzdania 

celého diela zhotoviteľom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela objednávateľom, 

vrátane odovzdania a prevzatia dokladov podľa tejto zmluvy a všetkých ďalších potrebných 

dokladov a písomností preukazujúcich riadne ukončenie diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 

včas  všetky doklady, ktorými preukazuje funkčnosť diela a jeho komponentov. 

5.5 Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu výstavby poškodiť žiadne časti stavaného objektu 

tejto stavby a susediacich objektov, v prípade poškodenia je povinný uviesť poškodenú konštrukciu 

alebo časť stavby bezodkladne a na svoje náklady do pôvodného stavu pred poškodením. 

5.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa § 373 a nasl. Obchodného 

zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri 

výkone diela podľa tejto zmluvy. 

5.7 Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy v spolupráci so stavebným 

dozorom stavebníka vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a užívaním diela podľa 

tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani 

zhotoviteľovu zodpovednosť za jej plnenie v rozsahu jeho dodávky. 

5.8 Objednávateľ zabezpečuje organizáciu a riadenie dodávky diela v spolupráci so zhotoviteľom a jeho 

dodávateľmi a subdodávateľmi, prostredníctvom svojich pracovníkov (ďalej len „zástupcovia 

objednávateľa“), ktorými sú: 

Pavol Zamiška, starosta obce, Stanislav Šivčo, stavebný dozor. 

5.9 Výkonom stavebného dozoru v súvislosti s dodávkou celého diela ako aj podľa tejto zmluvy bola 

zmluvne poverená spoločnosť /resp. osoba/ Stanislav Šivčo (pozn. uviesť názov spoločnosti resp. 

meno osoby). 

5.10 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) v origináli s dvomi kópiami, a to odo 

dňa prevzatia staveniska. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k SD bude 

zabezpečený počas celej pracovnej doby. Zhotoviteľ poveruje konať vo veciach súvisiacich 

s technicko-organizačným zabezpečením stavebných prác pri vykonávaní diela svojich 

pracovníkov: 

Milan Henisch, stavbyvedúci. 

5.11 Zhotoviteľ je povinný aspoň 24 hodín vopred vyzvať stavebný dozor a objednávateľa 

prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na prevzatie prác, ktoré budú zakryté. Ak sa 

stavebný dozor alebo zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude 

zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak stavebný dozor alebo zástupca objednávateľa bude 

dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady 

objednávateľa; ak sa však pri dodatočnej kontrole zistí, že zakryté práce neboli zhotoviteľom 

riadne vykonané, uhradí náklady odkrytia zhotoviteľ. 

5.12 Pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. ucelených častí odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi za 

účasti stavebného dozoru: 

 štyri exempláre projektovej dokumentácie diela (stavby) podľa skutočného stavu 

vykonaných prác, potvrdené zhotoviteľom v tlačenej forme a 1 x v digitálnej forme, 

 1x kópiu originálu strán SD, doklady komponentov zabudovaných v diele v prípade, že 

bolo potrebné pri plnení predmetu zmluvy tieto použiť a zabudovať a ďalšie potrebné 

doklady preukazujúce funkčnosť a užívania - schopnosť diela a jeho častí vyžadované 

najmä pre kolaudačné konanie (certifikáty, atesty, revízne správy, prevádzkové predpisy, 

doklady o vykonaní skúšok, atď.) a doklady v zmysle bodu 1 písm. m) a n) tohto článku 

tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je možné dodať v deň odovzdania 

diela (jeho časti), dodá zhotoviteľ ihneď po ich obdržaní. 

5.13 Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela (jeho časti) okrem základných údajov musí obsahovať: 

 zhodnotenie kvality diela, ktorá je určená STN, zmluvou a projektovou dokumentáciou, 

 súpis zistených chýb a nedorobkov a dohodu o termínoch ich odstránenia, 

 prehlásenie zhotoviteľa, že dielo (časť) odovzdáva k určitému dátumu alebo dôvody 

neodovzdania diela (jeho časti) a/alebo potrebných dokladov a podkladov. 



 prehlásenie objednávateľa, odsúhlasené stavebným dozorom, že dielo alebo jeho ucelenú 

časť preberá k určitému dátumu. V zápornom prípade dôvody neprevzatia, 

 súpis odovzdávaných dokladov, 

 určenie začatia a trvania záručnej lehoty; pokiaľ k takémuto určeniu nepríde, platia 

všeobecné podmienky začatia a trvania záručnej lehoty, ktoré sú dojednané v tejto zmluve. 

5.14 Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné 
náklady. 

5.15 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa: 
 poskytnutie zdroja elektrickej energie,  
 prístup k vode 

5.16 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré 
sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom 
určeným príslušným právnym predpisom a objednávateľovi. 

5.17 Aplikácia sociálneho aspektu 
5.17.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa 
zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne 2 osoby spĺňajúce kumulatívne 
nasledovné predpoklady: a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň b) sú 
nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.  
5.17.2 Prijímateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť spočívajúcu v 
predložení zoznamu osôb, ktoré spĺňajú kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) 
vyššie. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Prijímateľom vhodného 
uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce 
kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.  
5.17.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať splnenie povinnosti zhotoviteľa zamestnať 
minimálne 2 osoby spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením 
dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a 
podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného 
úradu práce), a to pred odovzdaním najneskôr v deň odovzdania staveniska. 
5.17.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý povinnosti splnenia sociálneho aspektu ku dňu 
začatia realizácie prác a skutočnosti, že v prípade nesplnenia sociálneho aspektu budú finančné 
prostriedky uznané za neoprávnené, a teda nebudú objednávateľovi v rámci projektu 
preplatené. V zmysle uvedeného pre prípad, že si zhotoviteľ povinnosť sociálneho aspektu 
nesplní, zhotoviteľ sa zaväzuje k zaplateniu zmluvnej pokuty vo výške 20% ceny diela v prípade 
úplného nesplnenia si povinnosti, v ostatnom prípade k zaplateniu alikvotnej čiastky z tejto 
zmluvnej pokuty pomerne k splneniu si tejto povinnosti.  V zmysle uvedeného zhotoviteľ sa 
zaväzuje podľa § 56 ods. 8 ZVO poskytnúť prijímateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na 
uzatvorenie zmluvy, tzn. predložiť doklady o zamestnaní osôb v rámci uplatnenia sociálneho 
aspektu k podpisu zmluvy, kedy zhotoviteľ predloží zoznam takýchto osôb ako povinnú prílohu 
zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzatvorená do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty 
podľa odsekov 2 až 7 § 56 ZVO, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný. 
 

                                                                                
                                                              Platobné podmienky 
6.1  Zhotoviteľ vystaví faktúru mesačne do 15 dní odo dňa ukončenia prác za predchádzajúci mesiac. 

Faktúra musí byť odsúhlasená objednávateľom a podpísaná stavebným dozorom. 
6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená 

prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 
popisom prác podľa zmluvy.  

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti daňového 
dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.  

6.4  Faktúra musí obsahovať: 
 označenie „faktúra“ a jej poradové číslo, 

 meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzky zhotoviteľa, ktorý 

uskutočňuje stavebnú prácu a jeho identifikačné číslo pre daň, 

 meno a adresu sídla objednávateľa stavebných prác a jeho identifikačné číslo pre daň, 

ak mu je pridelené, 

 dátum vyhotovenia faktúry, 

 rozsah a druh uskutočnenej práce, 



 základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej 

cene, 

 sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 

 výšku dane spolu, 

 celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty, 

 IČO, DIČ, objednávateľa a zhotoviteľa, 

 názov banky a číslo účtu platiteľa objednávateľa a zhotoviteľa, IBAN, 

 dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry, 

 podpis, prípadne i pečiatku oprávnenej osoby platiteľa dane, 

 Názov predmetu zákazky: „Prestavba, nadstavba a prístavba objektu materskej 

školy v obci Kolačkov“ 

 

6.5  V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.6 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v lehote do 60 dní od vystavenia 
faktúry zhotoviteľom po dokončení stavebných prác.    

6.7 Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry 
sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.  

 
 
 

 
Čl.7 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe 
7.1 Zmluvné strany sa podľa § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka v súlade so zásadou zmluvnej 

voľnosti dohodli, že Dielo je vo vlastníctve objednávateľa od začiatku a veci, ktoré zhotoviteľ 
použije na výstavbu diela sa stávajú vlastníctvom objednávateľa dňom ich zabudovania do veci 
diela. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa až dňom odovzdania diela. 

 
Čl.8 

Zodpovednosť za vady stavby 
8.1 Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú 

nároky zo zodpovednosti za vady. 
8.2 Prípadné vady diela môže objednávateľ reklamovať písomne u zhotoviteľa v lehote do 60 mesiacov 

odo dňa prevzatia.  
8.3  Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi. 
 
 

Čl.9 
Vyššia moc 

9.1 Pre účely predmetnej Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich 
nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy. 

9.2 Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemožným v trvaní 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej 
moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy 
vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude možná dohoda, môže strana, 
ktorá sa na vyššiu moc odvolala, odstúpiť od Zmluvy. Účinky nastanú dňom doručenia písomnej 
výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú známu adresu. 

9.3  V prípade nesúhlasu druhej strany so zrušením Zmluvy rozhodne súd na návrh tejto strany. 
 

 
Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 
10.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 
        Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len 

písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

10.2 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých 
objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, sa zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon 



kontroly/auditu/overovania súvisiacich  s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných 
podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.  
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 
a) Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby; 
b)Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby; 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 
kontroly/auditu; 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

10.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva s úspešným 
uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, Že: 
nadobudne účinnosť ak dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, doručením správy 
z následnej ex-post kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa NFP o pripustení 
výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania, pričom podmienkou účinnosti 
je aj zverejnenie zmluvy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode 
informácií  v platnom znení. 

10.4 Zhotoviteľ predloží zoznam všetkých subdodávateľov, v prípade ak bude zhotovovať práce aj 
prostredníctvom subdodávateľov (Príloha č. 3 tejto zmluvy). 

10.5 V prípade, že zhotoviteľ nebude zhotovovať práce prostredníctvom subdodávateľov, podpisom 
tejto zmluvy čestne vyhlasuje, že nemá subdodávateľov (Príloha č. 3 tejto zmluvy). 

10.6 V prípade zatajenia subdodávateľov, zhotoviteľ uhradí všetky vzniknuté škody na predmete 
zákazky v plnom rozsahu. 

10.7 Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých dodávateľ dostane 2 rovnopisy a objednávateľ 

4 rovnopisov. 

10.8 Zmluvné strany berú plne na vedomie, že podľa § 10 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, porušením 

alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa § 5a ods. 1. 

10.9 Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že zmluvu uzavreli 

slobodne a vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebola podpísaná v tiesni alebo za 

nápadne nevýhodných podmienok.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2: Výkaz, výmer 
Príloha č. 3: Súpis subdodávateľských prác/partnerov 
Príloha č. 4: Časový harmonogram prác 
 

 
 
V Kolačkove dňa _______________  V Kolačkove dňa _______________ 
 
 
 
 
........................................    ....................................... 
Objednávateľ       Zhotoviteľ 
     signed       signed 


