Zmluva o dielo &, 05/02/2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika & 51311891 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel.

Adresa !

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankove spojene :

IBAN .

{dalg] len .objednavatel”) a

Zhotaovitel:

Adresa
Zastupeny:
Bankove spojenie :
IBAMN:

IEG:

IC DPH:
Registracia:

{d'alej len ,zhotovitel™)

ZMLUVNE STRANY

Obec Maly Kamenec

Maly Kamenec 147, 076 36 Maly Kamenec
Agnes Maté, starostka obce Maly Kamenec
00331732

2020730492

VUB banka, a s.

SK09 0200 0000 0000 1332 9622

STAVAB sro.

Magnezitarska 5, 040 13

Lydia Bordasova - konatel

VUB banka, as.

SKa0 0200 0000 0041 9350 7454

36193978

SK2021500492

Spoloénost je zapisana v OR Okresneho sudu Kosice |, Oddiel: Sro,
viozka &islo: 11194/V

Cl. I. Vychodiskové podklady a adaje

1.1, Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmiuvy o dielo (dalej len .Zmluva’) je ponuka zhotovitela -

doruéena objednavatelovi v postupe zadavania zakazky s nizkou hodnotou na zaklade Vyzvy na

predloZzenie ponuky zo dfa 19.1.2022

1.2, Vychodiskové Odaje:

s vyzva na prekladanie ponlk, projektova dokumentdcia, neoceneny vykaz vymer a navrh Zmiuvy,

priloZena k vyzve

= ponuka uchadzaca, ktory je ako Uspesny uchadzaé zhotovitelom predmetu zmiuvy,

Cl. Il. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmiuvy je zhotovenie stavby _Modernizacia domu smuotky’. Predmet zmiuvy je
podrobne opisany v PD, prilozene] k Vyzve na prediofenie ponuky, kiora |e samostatnou
sucastou tejto Zmiuvy. Oceneny vykaz vymer - rozpodet je v prilohe & 01 k tejto Zmluve.

CL. Il Prava a povinnosti zmluvnych stran

31 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' pre objednavatela predmet zmluvy uvedeny v €l Il tejto zmluvy v

rozsahu v rozsahu a za podmienok uvedenych v dokumentoch podfa & | tejto Zmluvy a v tejto

Zmiuve ariadne awviéas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi v zodpovedajuce] kvalite.

3.2, Objednavatel sa zavizuje poskytovat zhotovitelovi sdginnost polrebnu na zhotovenie diela

prevzial dokoncené dielo a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnuil cenu, ak diele nebude vykazovat

nedostatky, ktoré maZu mat zasadny vplyv na jeho riadne uzivanie
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Zhotovitel potvrdzuje, 2e sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname
technické, kvalitativiie, materialové, Easové a iné podmienky na realizaciu diela a ze disponuje

takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sl na zhotovenie diela potrebne.

Zhotovite! potvrdzuje, 2e doklady a dokumenty nim poskytnuté v ponuke boli vyhotovené v silade
s (plnym oboznamenim sa s dokumentaciou uvedenou v &l | bod 1.2 prva odrazka Zmluvy a boli
vyhotovené Gpine a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu

mohli v sivislosh s realizéciou Diela vzniknit,

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na viasinu zodpovednost podfa
podmienck dohodnutych v tejto Zmluve riadne, véas a bez vad a nedorobkov a zhotovene dielo

odovzdat abjednavatefovi.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujd svoju volu vzajomne spolupracovat pri realizac
predmetu Zmluvy v silade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju poskytnot si

vzajomni siéinnost nevyhnutnid pre riadne plnenie tejto Zmiuvy.
Miestom pinenia Zmiuvy je katastralne Uzemie Maly Kamenec, parc. € 321/3.

Zhotavitel je povinny vykonavat fotodokumentaciu existujiceho stavu staveniska |de hlavne o
zdokumentovanie existujiceho stavu pred zahajenim prac a vstupy na pozemky najma stavu
komunikacii, zelene, budov, oploteni stikromnych parciel a opatovné zdokumentovanie po uvedeni
do povodného stavu. Sléasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dorazom na dodrZiavanie
kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konstrukcii, krizovanie s inZinierskymi sietami a podobne.
Tato cast’ dokumentacie bude zaradena aj do prigbeZnych mesadnych prac zhotovitefa, Vietky

fotografie budd oznaéené nazvom miesta a datumom vyholovenia
Cl. IV. Doba pinenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo podfa &l Il tejto Zmluvy a odovzdat ho objednavatelovi v

tychto terminoch!
Termin odovzdania a prevzatia staveniska: do 5 pracovnych dni od nadobudnutia G&innosti

zmluvy
Termin zatatia stavebnych prac; 2 PD odo dia prevzatia staveniska
Lehota zhotovenia stavby: 2 mesiace odo dfia prevzatia staveniska

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalost,

klara méze mat vplyy na riadne a véasné zhotovenie diela

Medodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podia ods, 4.1 tohto dlanku 2
dévodov na jeho strane ma za nasledok uplatnenie sankcie vodi zhotovitelovi vo forme zmluvng

pokuty v zmysle & X. ods. 10.1 tejto zmiuvy,

Zhotovitel splni svoj zavazok zhotovit dielo jeho radnym wkonéenim, vratane odstranenia
pripadnych vad, a odovzdanim diela objednavatelovi. Za ukontenie diela sa povaZuje den, kedy bol

zmluynymi stranam| podpisany protokol o odovzdani a prevzall diela.
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Ak po protokolarnom odovzdani diela objednavatelovi budd zistené nedostatky alebo vady diela, je
zhotavitel povinny takéto nedostatky bezodkladne odstranit na vlastné naklady (zaruéna doba vid

€l. VI tejto zmluvy).

Ak zhotovitel dokon?i dielo pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel toto dielo

prevziat aj v skorsom termine.

Dodrzanie tasu plnenia podla ods. 4.1 tohto &ldnku zo strany zhotovitela je zavisle od riadneho a
viasného spolupdsobenia objedndvatela dohodnutého v tejto zmluve. Zhotovilel nie je v omeskani
50 splnenim zavazku po dobu, poZas ktorej nemehol pinit svoje povinnosti nasledkom okolnosti
vzniknutych na strane objednavatela, priom termin plnenia sa o tento &as predlZuje bez naroku

objednavatela na uplatnenie sankgcii.
Zhotovitel splni zavazok vyplyvajuci mu z tejto zmluvy v mieste stavby.
€I. V. Cena diela

Dohodnuta cena za zhotovenie diela v rozsahu & |l a Il tejto zmluvy je stanovena v sulade so
zakonom ¢ 181996 Z. z. o cenach v zneni neskoriich predpisov a je doloZena rozpottom
zhotavitela {oceneny wykaz wymer), ktory tvori Prilohu & 1 tejto 2mluvy podpisand a schvalenu

aboma zmiuvnymi stranami.

Dohodnuta cena diela je nasledovna:

Cena diela bez DPH : 15 794,68 EUR

slovom: sedemnastlisicstodvadsatsedem EUR Sestdesiatstyri centoy
hodnota DPH: 3 158,94 EUR. pri sadzbe 20 %

Cena diela s DPH ¢ 18953 62 EUR

slovom | dvadsattisicpatstopatdesiattri EUR sedemnast centov

V cene sU zahrnuté véetky naklady zhotovitela na realizaciu prac sdvisiacich s wykonanim a
odovedanim diela vratane vedlajsich rozpodtovanych nakladov a dopinkovych nakladov, Zhotovitel

nie je opravneny jednostranne zvysit dohodnuta cenu dela

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu zmluvy — realizacie diela sa
stane platcom DPH, zavizuje sa Ze dohodnutd cenu neprekroci. Zhotovitel je povinny doviedy

nevyfakiurovanu cast ceny znizit o vysku DPH

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat, narokovat si alebo domahal sa zvySenia ceny digla s

vynimkou dévedov podla prislusnych bodov tohto Elanku Zmiuvy,

Zhotavitel nemaZe Ziadal o zvyienie ceny diela ktoré by mohlo nastat’ z dovodu veniku vlastnych
iZhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatefov, jeho nedostatecnej koordinacie pri
realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného emylu pri oceneni predmetu

Zmluvy alebo pri samotne| realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenil v pripade, ak;
» dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutoénosti, 2e sa zhatovilel v priebehu realizacie Diela stal plalcom DPH),



5:8.

5.9.

« dbjde k pracam naviac, ktoré nebali zahrnuté v Zmiuve, ale ktoré su nevyhnutne na riadne

plnenie a realizaciu Diela,

« dbjde vpriebehu realizacie Diela kznizenu rozsahu Diela — uplatneniu poZiadavky

Objednavatela na menej prac.

Zmluvna cena mbze byt zvySena len o cenu naviac prac, prifom spdsob urfenia ceny naviac prac

je v zmysle lejto Zmluvy urdeny nasledovnym spdsobom:

5.8.1

Zhotovitel gceni naviac prace nasledovne:

poloZky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predloZenom Rozpodéte
a ktory bol predloZeny v ponuke podane] zhotovitelom, na zaklade ktorého bol zhotavitel
vyhodnoteny ako Uspesny uchadzad a na zaklade éoho bola dohodnutd zmiuvna cena
v zmysle tejto Zmiuvy, musia byt nacenené podia tohto oceneneho vykazu vymer,

polozky naviac prac, kloré sa nenachadzaji v predioZenom Rozpoéle a ktory bol
prediozeny v ponuke podane] zhotovitelom, na zaklade ktereho bol zhotovitel
vyhodnoteny ako Gspesny uchadzat a na zéklade Eoho bola dohodnuta zmluvna cena
v zmysle tejto Zmiuvy. budl nacenené podla programu CENKROS, jeho aktualnej verzii
platne) ku diu uplynutia lehoty na predioZenie ponuky v predmetnom verejnom
abstardvani. Pri naceneni tychto poloziek podia programu CENKROS sa vylutuje, aby
dodlo v programe CENKROS k zmene zakladneho nastavenie kalkulatneho vzorca,
priamych nakladov obsahujicich najma mzdy, stroje a material a nepriamych nakladov
obsahujlcich najma ceny za vyrobni réZiu, spravnu réziu, zisk a odvody. Zhotovitel
nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo dpravy, ktoré by mu umoznili

zvysenie konetnej ceny za vykanané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu.

582 Znotovitel najmenej 5 pracovnych dni pred uskutoénenim prac naviac predioZi poloZkovity

583

584

rozpocel prac naviac (dalej len Rozpotet naviac prac') na odsihlasenie ceny prac naviac
Objednavatelovi, ktory si vyhradzuje pravo na odsthlasenie/neodsdhlasenie nacenenia

naviac prac Zhotovitelom navrhovaného Rozpoétu naviac prac.

Objednavate! si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym Rozpoétom naviac prac, ak
dany Rozpotel naviac prac a navrhovana cena naviac prac neboli vyhotovené v silade so
spdsobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto Zmluve, Zhotovitel
je v danom pripade povinny upravit dany Rozpofet naviac prac a ocenit prislusne poloZky
naviac prac podia pokynov Objednavatela a v sulade s touto Zmluvy.

Zhotovite! je opravnieny fakturovat len skutofne vykonané naviac prace, a to podla Rozpodiu
naviac prac, ktory bol vyhotoveny v stlade s podmienkam| pre ocenenie poloZiek prac
naviac, po podpisani dodatku k tejto Zmluvy

\ pripade. ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmiuvy déjde k zniZeniu rozsahu prac

— k menej pracam, zmluvna cena bude zniZzena o cenu tychto menej prac, ktord bude vyéislena

podla cien poloZiek tychto menej prac uvedenych v predicZzenom Rozpodte, ktory tvori Prilohu &. 1

tejfo Zmiuvy a ktory bol prediofeny v ponuke podanej zhotovitelom, na zaklade ktorého bol

rhotovitel vwhodnoteny ako uspefny uchadza? a na zaklade Soho bola dohodnuta zmluvna cena v
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zmysle tejto Zmluvy, vetko véak po odsthlaseni Objednavatelom, pricom hodnota tychto menej
prac bude odpoditana od celkove] zmluvne] ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Prace naviac a menej prace sa mbzu uskutoénit' vyhradne na zaklade odsuhlasenia Objednavatela
a to formou pisomnych dodatkov, pritom ich uzatvorenie podlieha spineniu zmluvnych podmienok
a riadi sa ustanoveniami zakona o vergjnom obstaravani a prisludnymi podmienkami zmiuvy o NFP
alebo podmienkami poskytovatela finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je
to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmiuvy.

Dan z pridanej hodnoty bude Gétovana Zhotovitefom vo vyske uréenej prislusnym pravnym

predpisom v dobe zdanitelného pinenia.

Cena za Diglo je urtena v Prilohe & 1 tejto Zmluvy. 2mluvné strany vyhlasuju, e Priloha €. 1 je
uréujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavazny a k jeho zmene moZe dbjst vwiuéne na
zaklade pisomnych dodatkov k lejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so zakonom o

verejnom obstaravani a v silade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahffia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vyskisaniu a odovzdaniu Diela do uiivania vratane vedlajsich nakladov na
zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych kondtrukcii (lesenia a pod.), dopravaych
nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych
skigok, zabezpedenie bezpedtnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych komunikaciach,
odvozu stavebnych odpaday, ako aj naklady na vodne, stoéné, elektrickd energiu a pod.

V pripade, ked objedndvatel nariadi prdce na odstranenie nasledkov poruSenia zmiuvy
zhotovitelom, toto nie je dévodom na zmenu dohodnute| ceny. Takéto prace vykana zhotovitel na

viastne naklady.

Ak dajde k zaniku zmiuvy z dovodov na strane objednavatela, vznika zhotovitelovi narok na uhradu
nakladov, ktoré mu preukazatelne a opravnene vznikli pri realizacii prac do dna zaniku zmluvy a

ktoré =0 odsuhlaseng objednavatelom.

CI. VI. Platobné podmienky

Fakluracia maximalne 1 x za mesiac potas realizacie projeklu. Z posledne| fakliry verejny
obstaravatel zadrzi 10 %, ktoré uhradi a2 po odstraneni zistenych vad a nedorobkov. Podkladom
pre vystavenie fakidr bude sipis skutoéne vykonanych prac, klory bude potvrdeny zhotovitelom a
objednavatelom a bude tvorit prilohu faktar,

Stavebneé prace, ktoré sa neuskutoénia, budu odpoéitané podlia rozpocétu — vykazu vymer

Faktira musi obsahovat’

« gznadenie povinnej a opravnene] osoby, sidio, 1ICO, IC DPH,
o dislo fakidry,

s Gislo zmiuvy,

s defi vystavenia a def splatnosti faktury,
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= pbdobie za kloré je faktura vystavena,

s oznatenie pefazného Ostavu a Gislo Udtu, na ktory sa ma platit,

» fakturovand sumu,

« oznatenie diela,

= pediatku a podpis opravnene] osoby,

= v prilohe faktury bude sipis skutodne wykonanych prac potvrdeny zhotovitelom a
abjednavatelom,

= folodokumentacia podfa &l. 11l bod 3.8 Zmiluvy,

Lehota splatnosti faktury je do 30 dni odo dfia doruéeria faktiry, Zhotovitel je povinny dorudit
objednavatelovi faktiru za predmet zmluvy do piatich kalendarnych dni odo dita je| vystavenia.

V' pripade, 2e faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejlo zmluve, objednavatel je
oprayneny vratit fakturu zhotovitefovi na doplinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynGt dorugenim opravene; faktiry objednavatelovi

Cena diela sa pavaZuje za uhradenu v den, kedy bola tiastka odpisana z Gétu objednéavatela.
C1. VII. Zaruéna doba a zodpovednost' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovene podfla PD, v cenach na zaklade rozpodtu - vykazu
vymer a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a véeobecne zavaznych pravnych predpisov
a Ze pocas plynulia zaruénej doby bude mat’ viasinosti dohodnuté v tejto zmluve

Zhotovitel zodpoveda za vady, kioré ma dielo v &ase jeho odovzdavania objednavatelovi a podas
zaruiznej doby,

Zhotovite! nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spéscbené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemaohol zistit' ich
nevhodnost alebo na fu objednavatela upozornil a ten na ich pouziti trval,

Zaruéna doba na dielo je 80 mesiacov a zaéina plynit diom protokolarneho odovzdania diela
zhotovitefom objednavatelovi

Pre pripad vady diela podas zaruéne] doby ma objednavatel pravo poZadoval odsiranenie vady a
zhotovitel ma povinnost vady bezodplatne odstranit.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkiadne po jej zisteni
pisomnou formou u zhotovitela

Zhotovitel sa zavdzuje zatat s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne po uplatneni
opravnenej reklamacie a zistené vady na viastné naklady odstranit v &o najkratSom technicky moZno
Case podia pisomne| dohody zmluvnych stran

Na samostatné zariadenia a technologické dedavky plati zdruéna doba podfa zaruéného listu

vyrobou zariadenia, Zarutna doba vyrobou sa bude tykat tych zanadeni a dodavok, na kloré

zhotovitel pri odavzdavani a prevzatl diela odovzda zaruény list

Cl. VIl Podmienky vykonania diela

&
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Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo viastnom mene, na vlastni zodpovednost, na viastne
naklady, viastnymi prostriedkami a v pozadovane| odbornej kvalite, pricom je povinny dodriavat
platné technické normy a vieohecne zavazneé pravne predpisy vztahujuce sa na predmet zmluvy.
Dohodnuté dielo bude vykonavat kvalifikovanymi pracovnikmi v prislusnom odbore. Zhotovitel nie
je opravneny poverit’ wykonanim digla ind osobu.

Objednavatel sa zavdzuje, ?e poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie spolivapice najma
v spristupneni priestorov k prevedeniu prac, odovzdani dopliujucich (dajov a podkladov, kiorych
potreba vznikne podas realizécie prac. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko  vypratané
tak, aby zhotovitel mohol na fom zadat prace v silade s podmienkamizmiuvy.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze adovzdané podklady s bez pravnych a faktickych vad.

Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, ktori su
zhotovitelorm o bezpeénosti & ochrane zdravia pri praci vyskoleni, a za gistotu a poriadok na
stavenisku. Bude dodriiaval Nariadenie viady SR & 396/2006 o min, bezpefnosinych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

Zhotovite! odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysiedkom jeho Sinnosti,

Zhotovite! berie na vedomie, 2e v mieste realizacie stavby nie je moZnost napojenia na odber

elektricke| energie a vody.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpetuje zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je sufastou dohodnutej ceny, Zhotovitel zostava viastnikom tychto veci az do ich

pevného zabudovania do stavby.

Nebezpetensivo dkody na jednotlivych éastiach diela, ako aj na veciach a materialoch potrebnych
na zhotovenie diela, znaga zhotovitel az do okamihu protokolarneho prevzatia diela

objednavatefom.

Zhotovitel je povinny udrfiavat’ éistotu v priestoroch Objednavatela. Zhotovitel je povinny pri
likvidacii odpadu, ktory vznikol realizaciou predmetu zékazhky, postupoval v zmysle platnych
zakonov Slovenskej republiky a predloZit Objednavatelovi kapie vaZnych listkov vydanych skiadkou,
kde uloZil likvidovany odpad a to najneskdr de 3 pracovnych dni ode dia uloZenia likvidovangho

odpadu na skladku.

Cl. 1X. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel sa zavdzuje najmene| tri pracovné dni pred odovzdanim diela, kiore je predmetom tejlo
zmiuvy, pisomne vyzvat objednavatela na jeho prevzatie. Zmluvné strany sa dohodnu na prasnom
Case odovzdania a prevzalia diela,

O priebehu preberacieho konania spisuje objednavatel v sudinnosti so zhotovitelom preberaci
protokol, kiory dostane ka#da zo zidastnenych stran Protokel o odovzdani a prevzali diela
okrem zakladnych ddajov o zmluvnom vztahu bude obsahaovatl' a);
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9.3

94.

10:1:

10:2.

103

10.4.

10.5

10.6.

10.7

108

10.9

« zhodnotenie akosti vykonanych prac,

= sUpis zistenych vad a nedorobkov nebraniacich uZivaniu diela,
« dohodu o opatreniach a lehotach ich odstranenia,

« supis odovzdanych dokladov,

* altesty a cerlifikaty vyrobkov,

e kopiu stavebneho dennika

+ pradpisané skidky a revizie

= datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluveu,
technickymi narmami a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
Medorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti dohodnutym podmienkam vykonania diela v

rozsahu cenove| ponuky zhotovitela.

¢1. X. Zmluvné pokuty

\/ pripade omeskania zhotovitela so zhotovenim a odovzdanim predmetu zmiuvy v dohadnutom
¢ase plnenia v zmysle & V. tejto zmluvy zaplati zhotovitel objednavatefovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z celkove] dohodnutej ceny diela uvedenej v &l V. tejto zmluvy za kazdy zacaty den

omeskania,

' pripade, porusenia povinnosti podia &l. XIl bod 12.2 Zmiuvy, sa toto porusenie povazuje Za
podstatné porusenie Zmiuvy a Objednavatel ma narok od zmluvy odstipit' a na zmiuvnd pokutu vo
vyske 100 Eur za kazdy chybajlci doklad o odborne] spdsobilosti.

\ pripade, 2ze Zhotovitel nepredlozi Objednavatefovi doklady pozadované podfa &i. VIIl bod 8.9
zmiluvni pokutu vo vyske 500 EUR za nepredloZené vazne listky a to aj opakovane,

\ pripade omeskania objednavatela s Ghradou fakliry za dielo zaplali objednavatel zhotovitelovi
zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z dizne] &iastky za kaZdy zacaty defi ameskania

\/ pripade porudenia povinnosti dodavatela podla élanku |l bod 3.8 Zmluvy je dodavatel povinny
uhradit zmluvnd pokutu vo vyske 500 EUR a to aj opakovane.

Ak Objednavatel odstupi od Zmluvy z dévodu porusemia Zmluvy zo strany Zhotovitela, ma
Objednavatel pravo na zmiuvna pokutu za porudenie Zmiuvy Zhotovitefom vo vyske 10 % z Ceny

Ak Zhotovitel nezadne zhotovovat Dielo podla tejto Zmiuvy alebo pinenie Diela prerusi alebo sa
plnenia Diela zriekne. ma Objednavatel za takéto porusenie Zmiuvy prava na zmiuvnd pokutu vo

vyske 10 % z Ceny
Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnd pokutu alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmiuvne] pokuty nezanika narck Objednavatela na nahradu kody v zmysle ust. § 373
a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskoréich predpisov alebo pripadneé

odstupenie od Zmluvy



10.10 Zhotovitel sa zavazuje nahradit Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v slvislosti so vSetkymi

povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, danami, zavazkami, spormi, vydavkami a
nakladmi (vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nakladov a vydavkov na
vySetrovanie), ktord Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek spdsobom suvisi alebo vznikne na
zaklade priameho & nepriameho porusenia akéhokolvek wyhlasenia, zaruky alebo zavazku
Zhotovitela podia tefto Zmluvy alebo iného zmiuvného vztahu medzi Objednavatelom a

Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmiuve.

10.11 Akékolvek zmluvné pokuty podfa Zmiuvy budd uplatnené formou penalizatnej fakiury vystavenej

Objednavatelom so splatnostou $trnastich (14) dni od jej dorutenia Zhotovitefovi. Za nedodrZanie
lehoty splatnosti zmluvne| pokuty si mdze Objednavatel uplatnit vodi Zhotovitelovi orok z omeskania
vo vyske 0,05% z nezaplatenej iastky zmiuvnej pokuty za ka2dy aj zacaly den omeskania.

10,12 Zaplatenie zmluvne] pokuty nezbavuje Zhotavitela povinnosti zhotovit Dielo alebo odovzdat doklady

121,

podlfa Zmluvy.
Cl. XI. Vyssia moc

. Pre dgely tejto zmluvy sa vy3%ou mocou rozumie kazda vonkajsia udalost alebo okolnost

vynimoéného a neodvratného charakteru, ktorl zmluvné strany nemohli predvidat a ovplyvnit
pri podpisovani zmluvy o dielo a klord znemozfuje realizaciu casti alebo celého zmluvného diela,

napr. vajna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

. V pripade, Ze by vyssia moc spdsobila prerusenie plnenia zmluvnych zavazkov o viac ako 30

kalendarnych dni, zmiuvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, pripadne na inych postupoch
tykajucich sa dalse] realizacie zmluvy. O dobu prerusenia prac na diele, o dobu nutnd na obstaranie
tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy diela pokodeného vy35ou mocou sa posuva termin

ukonéenia dieta, ak sa zmluvne strany nedohodnd inak,

. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemo2nym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana,

ktora sa bude chciet odvolat na vyS&iu moc, pokiada druhl stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k
predmetu, cene a éasu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc,
pravo odstupit’ od zmluvy. Uéinky odstupenia nastanu diiom dorugenia oznamenia o odstupeni

druhej strane,

.V pripade vy48ej moci nie je zmluvna strana, ktorej sa vy&sia moc priamao tyka, v omeskani s plnenim

zévazku vyssou mocou dotknute] zmiuvne| povinnast a opravnena strana nema narok na pripadnu
zmiluynd pokutu spojent: s omeskanim takejto povinnosti, a to poéas trvania vySsej moci, a2 do doby
nevyhnutrie] na napravu nasledkov spdsobenych vys$sou mocou. Pri nespineni zmluvne| povinnosti
dotknutej vyS&Sou mocou, ktora sposobi omeskanie druhej zmluvne) strany, tato taktiez nie je v

omeskani.

C1. XIl. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave a rozpracovanost diela priebeZne na po2iadanie
objednavatela, podla jeho potreby a po vzajomne| dohode.



12.2

12.3

124,

12.5:

12.6,

12,7,

13

13.2

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne povereneg] oscoby, bude do
stavebneého dennika zapisovat vietky Gdaje, ktoré su déledité pre riadne vykonanie Diela, a kioré
maju vplyv na plnenie zavazku za Zmluvy, najma (daje o stave staveniska a pracoviska, podasia,
rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch, Odaje o zadati a ukonéen|
prace ¢i udalosti a prekaZok, vztahujice sa k stavbe Diela,

Zhotovitel prehlasuje, 2e ma odborni spésobilost’ a opravnenie vykonavat dielo, ktoré je predmetom

tejto zmiuvy.

Znotovitel bude pri pineni predmetu zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodriiavat vieobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmiuvy,
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran  a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych

organom Statne| spravy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze znaéna Casl finanénych prostriedkov na zaplatenie Ceny bude
poskytnuta z verejnych zdrojov (najma Eurdpske] Unie a statneho rozpoétu Slovenske] republiky)
a preto pri nakladani s tymito prostredkami je spojeny osobitny pravny rezim. Vzhladom na tieto
skutodnostl sa Zhotovite! zavdzuje dodrdiavat vietky vieobecne zavézne pravne predpisy platne
na uzemi Slovenskej republiky, ako aj indtrukcie Objednavatefa, ktoré mu budl v tejto sdvisiosti
dang asudasne sa zavizuje:
= strpiet vykon kontroly/auditu/kontraly na mieste suvisiaceho s dodavanym tovarom, stavebnymi
pracami a sluzbami, kedykolvek pofas platnosti a Gdinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontrolyfauditu a poskytnat im vSetku potrebnl suéinnost,
« uznal pravo ziadatela/prijimatefa bez akychkolvek sankcii odstipit od  zmiuvy s
dodavatelom/zhotovitelom v pripade, hkedy este nedodlo k plneniu zo zmluvy medzi
Ziadatelom/prijimatelom a dodavatelomizhotovitelom a wysledky kontraly poskytovatela

neumo?fuju financovanie vydavkoy vzniknutych z tohto obstardavania,

S ohfadom na § 19 ods, 2 ZVO prijimatel moZe odstipit od &asti zmluvy, ktorou doslo k podstatne]
zmene pdvodne] zmluvy a ktora si vy2adovala nové verejné obstaravanie,

Zhotovitel sa zavazuje, fe v pripade potreby navysenia personalnych kapacit pre potreby realizacie
predmetu zmluvy bude doplnenie zrealizovane s ochfadom na socialny aspekt. Zamestnanci budd
vyberany zobce Maly Kamenec a blizkeho okolia realizédcie projektu  a prednostng zo

znevyhodnenych skupin ohyvatelstva

Cl. Xlll. Zavereéné ustanovenia

Zmluvné vztahy touto zmiuvou blizsie neupravensg sa spravuju prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a inych vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na

zmluvne zavazky vyplyvajice z tejto zmiuvy.

Zmiuva nadoblda platnost' dhom jej podpisu opravienymi zastupcami zmluvnych stran a Géinnost

po kumulativhom spineni nasledoynych podmienok:
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» doslo k podpizu zmluvy s poskytovatefom NFP a
» doslo k schvaleniu postupu verejného obstardvania riadiacim organom v ramci $tandardnej ex —

post kontroly a
+ doslo ku zverejneniu zmluvy na webove stranke verejného obstardvatela na internetovej adrese

www malykamenec sk’
O tychio skutoénostiach bude objednavatel bezodkiadne informovat e-mailom zhotovitela.
13.3, Zmeny alebo dopinky k tejto zmluve je moZné robit' len formou oislovanych pisomnych dodatkoy
so suhlasom oboch zmiuvnych stran.
13.4. Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy je Priloha ¢ 1, ktora obsahuje rozpodet diela (vykaz vymer)
5 poloZkami na zhotovenie diela.

13.5. Tato zmiuva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych objednavatel dosiane 2 rovnopisy &
zhotovile! 2 rovnopisy. V rovnakom podte sa budd vyholovoval aj pripadné dodatky k zmluve

136 Zmluvné strany wyhlasuju, Ze obsah tejlo zmluvy je prejavom ich slobodnej vile, Ze nebola
uzatvorena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, precitall si ju, jej obsahu porozumeli

a na znak sthlasu s jgj obsahom tito viastnoruéne podpisujd.

WV Malom Kamenci, dita .. WV Kodiciach, dha
Za objednavatela a zhotavitela
Agnes Mata/

starostka nhéé



