Zmluva o dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,0bchodny zakonnik“) a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zékon o verejnom obstaravani®)

Objednavatel:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu (IBAN):

BIC kdd banky:
Telefén:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych:

(dalejlen ,Zmluva“)

Zmluvné strany

Obec Borsa

RuZova 188/2, 076 32 Borsa

Ing. Anna Tiinde VARGOVA, starostka obce
00331341

2020730371

VSeobecna Uverova banka

SK97 0200 0000 0000 0322 7622
SUBASKBX

056 6792 213

obecborsa@gmail.com;

Ing. Anna Tiinde Vargova

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel)

Zhotovitel"

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu (IBAN):
BIC kdd banky:
Telefon:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizacnych:

Reinter s.r.o.

Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
Ing. Jaroslav P¢ola

Spoloc¢nost s ru¢enim obmedzenym
46 005 218

2023187309

vUB, a.s.

SK32 0200 0000 0028 5159 6059
SUBASKBX

0902 998 824

jaro@reinter.sk

Ing. Adriana Simonova, 0902 998 821, simonova@reinter.sk
Marian Banik, 0903 642 217, banik@reinter.sk
Marian Banik, 0903 642 217, banik@reinter.sk

(Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne dalej ako ,,Zmluvné strany”)

Cl.1

Uvodné ustanovenia

1.1 Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zaddavania podlimitnych
zakaziek podla § 108 zdkona o verejnom obstardvani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznacenim ,Obnova kultirneho domu s kniZnicou v obci Bor$a“, postupom podlimitnej zakazky — vyzvou
na predkladanie ponuk, zverejnenou vo Vestniku VO ¢. 30/2022, dria 01.02.2022, ¢. ozndmenia: 8277- WYP.

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platnd a ucinna
Zmluva o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatefom nendvratného
finan¢ného prispevku, ktorym je Ministerstvo Zivotného prostredia SR (dalej len ,Poskytovatel)
a Objednavatefom (dalej len ,,Zmluva o NFP*).
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Realizacia Diela vzmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana z nenavratného financného prispevku,
ktorého podmienky Cerpania budl upravené vZmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom a
Sprostredkovatelskym organom v ramci Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia, Specificky ciel:
Specificky ciel: 4.3.1 Zni%enie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov v rdmci vyzvy: Kéd vyzvy:
OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

Cl.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a v&as zhotovit dielo pre Objedndvatela na predmet
zédkazky s nazvom ,Obnova kultirneho domu s kniznicou v obci Borsa“ v Specifikacii a v rozsahu prac
a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo diia 21. 02.2022, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej
len ,Dielo”) a zdvazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v¢as dodané Dielo cenu podla ¢l. IV
tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutnd sucinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlcej sa k Dielu blizsie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentéciu vyhradne pre Ucely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéciou sa rozumie najma/ale nie vyluéne:
(i) projektovd dokumentacia,
i) vykaz vymer,
iii) stavebné povolenie, resp. ohldsenia stavebnych Uprav (ak sa vyZaduje),
iv) vyjadrenia dotknutych orgdnov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,
v) ind dokumentdcia sposobild pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,,projektova dokumentacia“).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 -
neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer®), dalej v sulade sostatnou prislusnou
dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstardvania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie”) alebo ohlasenia stavebnych Uprav, ktoré su pre
Zhotovitela zavdzné a Zhotovitel je v sulade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zéklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentdciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentdcie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objedndvatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku dniu uzavretia Zmluvy mu je zndme technické riesenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje sUvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizikd spojené s realizciou Diela,
zobral do Uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
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2.10

2.11

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrZba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne sp&sobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty
kvality a splfiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouZije Ziadne materidly,
zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo
schvalenych Objednavatelom, pokial takdto zmena nebude najskér pisomne schvélena stavebnym dozorom
Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial
na niektoru dodavku alebo jej casti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materidlov
a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre
urCené projektovou dokumentaciou a prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na
uzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel' v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukdze
dodrZanie pozadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
,produkty”) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené avseobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uUzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukdzani uvedenych nedostatkov zo strany Objedndvatela, zistené nedostatky bez
zbytocného odkladu na vlastné naklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spliiajice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednévatelovi
Skodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

cL.m
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela
Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vsetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskor v lehote do 7 mesiacov od prevzatia staveniska (na zdklade zdpisu o odovzdani a prevzati
staveniska).

Miesto zhotovenia diela: katastrdlne Gzemie obce Borsa par. CKN &. 621, 622

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Zhotovitelom o vietky ceny
jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskdr do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dria pisomného (resp. e-mailového) dorudenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktord bude Zhotovitelovi
zasland Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany zapis. Zhotovitel je povinny
prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace Co i len na Casti Diela.

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne nedohodnu
iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskor den pred zacatim
stavebnych prac povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skigobnictvo SR ¢. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedd za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchdadzajuceho pisomného suhlasu Objedndvatela
umiestiiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
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3.8

3.9

4.1

4.2

akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskor ku driu prevzatia staveniska predloZi Objednavatelovi kontrolny a skdSobny pldn stavby
v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zédkon
o verejnych pracach”), (ak sa uplatriuje). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych
pracach povinny spolupracovat so Zhotovitelom pri vypracivani kontrolného a skiSobného pldnu verejnej
prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové cesty,
pripojovacie body na elektrinu a vodu,

Cl.Iv
Cena Diela a platobné podmienky
Cena Diela je stanovend vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zdkona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenske;j
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach nasledovne:

Cena bez DPH 499 492,53 EUR
DPH 99 898,51 EUR
Cena celkom vratane DPH 599 391,04 EUR

slovom: patstodevatdesiatdevattisictristodevatdesiatjeden eur a Styri eurocenty vratane DPH

Cena Diela zahfna vetky a akékolvek ndklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknt pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vsetky prace, vykony
a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel nema
nad rdmec dohodnutej ceny Diela pravo na ndhradu dalSich nakladov, a to najma na:

(i)  vSetky materidlové, dopravné a vedlajsie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku
a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného docasného
spojenia vyluéne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane
nakladov na ich prevadzku vylu¢ne na Ucely zhotovovania Diela, ndklady na zabezpecenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a Udrzbu informacnej tabule po dobu odo dfa prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou aZ do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaénd tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvedlceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sulade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajsie mzdové ndklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, ndklady na pracovnikoy,
dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylu¢ne na strane
Zhotovitela a jeho subdoddvatelov;

(v) naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zarucné listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok,
navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, ndvody na udribu a poufZitie vypliovych
konstrukcii, doklady a certifikdty na akukolvek cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so
vSeobecne zdvdaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky alebo technickymi
normami a stavebnym konanim vyzaduju;
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4.3

4.4

4.5

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v doésledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute,

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),

dopravnych ndkladov, certifikacie vyrobkov a materidlov;

x) naklady na vykonanie vsetkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

xii) naklady na ochranu a stréZenie staveniska,

xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a ndklady na zriadenie zariadenia staveniska a

jeho likvidaciu;

(xiv) ndklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vylu¢ne mimo staveniskova doprava,
Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni
Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) ndklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xviii)akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) poc¢as kompletizaénych
prac technoldgie a priprav na skusky;

(xix) naklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xx) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podfa Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je Uplna, maximalna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila vsetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej cene Diela ich zohladnil.
Zhotovitel sa nemdze dovoldvat zvyenia ceny najméa/nie vyluéne z dévodu, Zze mu neboli zndme alebo
poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a
v€asné dokoncenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa
niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objedndvatelovi fakturovat. Cena Diela moze byt zvySena vyluéne po
predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych strdn a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na Uzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuiceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladdvku voci Objedndvatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zaklade skutocne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu
vystavenu fakturu budd supisy vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v stlade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutocne vykonané prace

(ii) faktura musi byt dokladovana vsetkymi sdpismi vykonanych préac a fotodokumentaciou ,a ktoré budu
odsuhlasené oboma Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizécie Diela, a to vidy za kazdy
kalendarny mesiac plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(iii) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskor do siedmeho (7.) dna nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac bude vidy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel
sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dria dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k
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4.7

4.8

4.9

5.1

predloZenému supisu vykonanych prac (dalej len ,,Stpis vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v dane;j
lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati,
Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaZe, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu vykonanych prac vo
vyssie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predloZené Zhotovitefom, musia byt ¢lenené podla poloZiek, mnoZstva
a zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavena bez predlozZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych podpisom
stavebného dozoru Objedndvatela a/alebo vo vyske nad ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad
rdmec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych poloZiek
prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu nelmyselného konania/omylu
v konani Zhotovitela, nie je faktira spdsobild na jej Uhradu (vylicenie omeskania s Uhradou ceny Diela
na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotovitela sa uvedené
povaZzuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2-
a viackrat),

(vii)  faktUra vratane SUpisu vykonanych prac musi splfiat vietky riadne naleZitosti dariového dokladu
v stilade so zédkonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a financénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel ozndmi Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) dni odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi.

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (tj. vSetky fakturované
tovary a materidly su zbavené prav tretich osdb).

(ix)  Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu certifikacie platby zo strany prislusnych riadiacich a kontrolnych
organov, nebude v pripade omeskania Objednavatela s Ghradou takejto faktiry mat Zhotovitel narok
na Uhradu Urokov z omeskania. Za okolnosti vyluCujice zodpovednost sa povaZzuje tiez konanie,
respektive nekonanie a omeskanie prislusného riadiaceho organu, sprostredkovatelského orgdnu pod
riadiacim orgdnom, organov kontroly a auditu podla Eurdépskej komisie a inych organov riadenia
a kontroly poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU, ktoré ma za nasledok omeskanie
platieb zo strany Objedndavatela Zhotovitelovi.

Zhotovitel doruci vyuctovaciu fakturu Objednavatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatefom. Sucastou faktiry bude aj zaverecné zuctovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktura Zhotovitela povazuje za zaplatentd okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) penaznej sumy z U¢tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zadhlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predloZzenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vietky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutocnosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vsetky svoje splatné
zévazky vodi svojim subdodéavatelom a/alebo na poZiadanie Objednavatela nevydad potvrdenie o danej
skutoc¢nosti a/alebo uvedent skuto¢nost nepreukaze, je Objednévatel opravneny pozastavit Ghradu faktiry
vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby Uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objedndvatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovaZuje za
porusenie Zmluvy a Objedndvatel sa nedostava do omeskania.

ClL.v
Naviac Prace
Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti sa
ma za to, ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentdcii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachddzaju vo vykresovej Casti projektovej
dokumentadcii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouZzitym
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5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitefom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujicich vSeobecne zavazné pravne predpisy
platné na Uzemi Slovenskej republiky, a to najma/nie vyluéne zdkon o verejnom obstaravani a sucasne tak
na zéklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predlozenej
pisomnej ponuky Zhotovitela. Sucastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie
vSetkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realizdciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu
evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas Objednavatela s
vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy
akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel oprdvneny naviac prace vykonat. Potreba naviac prac
musi byt vden ich zistenia ozndmend stavebnému dozoru. Zhotovitel je povinny oznamovat
Objednavatelovi vietky potreby zmien v dostatocnom ¢asovom predstihu v sulade s ¢lankom 1, bodom 1.2
a 1.3 Zmluvy.

FaktUra za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavend najskoér spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktlru Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymiv Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zédkona o verejnom
obstaravani, aktudlne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislu$nej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych vZmluve o NFP. V pripade, ak naviac priace pozadované
Objednavatelom maju zdsadny vplyv na terminy uskutoc¢nenia Diela, Zmluvné strany pristUpia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

Cl.vi
Osobitné/odborné podmienky realizicie Diela a podmienky odbornej spésobilosti
Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objedndvatela a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzdjomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizécie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat stavebnym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generdlnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zdstupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje c¢innosti stavbyveduceho zabezpecit osobou stavbyvediceho. Stavbyveduci musi
svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a véasné splnenie
povinnosti Zhotovitela. Stavbyvedduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby
vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduiceho na
zaklade odoévodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru
stavbyveduceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za Ucelom
preukazania poZadovanych znalosti stavbyvediceho predloZi poverenej osobe Objednavatela najneskér ku
dnu prevzatia staveniska v pripade stavbyveduceho nasledujice dokumenty,
(i) identifikacné Udaje osoby s odbornou sposobilostou na vykon cinnosti stavbyvediceho pre odborné
zameranie/kategdriu:- pozemné stavby;,
(i) fotokdpiu dokladov odbornej spésobilosti stavbyvediceho — osvedcenia s odbornym zameranim
pozemné stavby alebo ekvivalent podla zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zdstupcov Zhotovitela.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Miesto a termin konania koordinacnych pordd a kontrolnych dni je Objedndvatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy mozind vylucne na zdklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat
Objednavatela o schvélenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne péat (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit Objednavatelovi doklady podla ods. 6.4 toho ¢lanku zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujlce skutocnosti tykajlce sa realizacie Diela najméa/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a
zrealizovat pocas kazdej pracovnej zmeny, na zdver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizdcie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé
prislu$né plnenie sa okrem uvedenych skuto¢nosti zapide aj obchodné meno alCO kaidej osoby
subdodavatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objedndvatela najneskor nasledujdci pracovny den rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyZadujlcej okam?Zité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny bezodkladne
oboznamit aj technicky dozor Objedndvatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dia vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj suhlas, pripadne
nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zdznamu, a to aj s uvedenim dovodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zd&znamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objedndvatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zéstupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i)  Stavbyveduci Zhotovitela;

(i)  Stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutdrne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osdb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku vyzvat Objedndvatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objedndvatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady. Zaroven
je Zhotovitel zdokumentovat tieto prace — fotodokumentaciou.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniceniu, posSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na Objednavatela driom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materidly avyrobky na vzorkach a predlozit
v dostato¢nom casovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu
realizacie Diela. Zhotovitel predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskor sedem (7) pracovnych
dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrZi dodavatel pisomné stanovisko —
schvalenie Objednavatelom, ma sa za to, Ze stym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je
opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materiadly a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej
dokumentacii bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objedndvatela alebo opravnenej osoby
Objedndvatela. V pripade, ak Zhotovitel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predloZenia
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6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbytoc¢ného odkladu demontovat/odstranit a nahradit
Objednavatelom schvalenymi materidlmi a vyrobkami na vlastné néaklady.

Objednavatel mbéZe poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akikolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktord podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objedndvatela zneuZiva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbald pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objedndvatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnend osoba Objednavatela méze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby bezodkladne,
najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory podla odborne
ustdleného nazoru/stanoviska Objednavatela (doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného
dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou
opravnenych os6b) nevykondva svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou
k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem
a/alebo v stlade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny takéhoto subdodévatela
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude
Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytocného odkladu, najneskor do desiatich (10)
pracovnych dni nahradeny inym subdoddvatelom na naklady Zhotovitela a v sulade s ¢lankom VIII tejto
Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudd zmenené terminy dokoncenia
Diela ani dohodnutd cena Diela.

Objednavatel moze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méZe toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne Ucinnost po doruceni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skdska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutocriovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoc¢nil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osdb vykonévajucich
svoju ¢innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb vykondvajucich svoju
¢innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykdzat zo staveniska osoby, ktoré
odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuji. Zaroven zabezpedi, aby vsetci jeho pracovnici a
pracovnici jeho subdoddvatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené skolenia alebo mali prislusné
platné atesty a osvedcenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné
pombcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v
sulade so vseobecne zdvdaznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite upovedomi Objednavatela, resp.
opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

(iii) Skodach na Zivotnom prostredi a

(iv) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oso6b prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zékaz nelegdlneho zamestndvania podla zdkona ¢&.82/2005 Z. z. onelegalnej praci a nelegdlnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegdlnom zamestnavani“). Za
ucelom kontroly dodrziavania tohto zdvazku je Objedndvatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel doddva pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zdkaz nelegdlneho zamestnavania. Tieto doklady ainformacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil

zdkaz nelegadlneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zdkona
o nelegdlnom zamestndvani.
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6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi Skodu,
ktora bola spb6sobend Objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zdkona o nelegdlnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spésobent Skodu, ktoré Objednavatelovi
vznikli z vy$sie uvedenych doévodov, Zhotovitel uhradi Objedndavatelovi do 15 dni odo dnia dorucenia
pisomnej vyzvy zo strany Objedndvatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objedndvatela, resp. stavebny dozor Objedndvatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykondvajicim svoju ¢innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykondvajica svoju ¢innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelnd, alebo
ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie 0s6b nachadzajlcich sa na stavenisku,
alebo ak hrozia iné vazne skody.

Pre UcCely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom” odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre dand cast
plnenia Diela

(i) ,Chybou” nevhodna povaha veci plyntca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZzeni
odbornej starostlivosti (najma zistend chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objedndvatela o vzniku akejkolvek skutocnosti (Nedostatku), ktord brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktord by mohla mat vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzdjomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytocného odkladu,
najneskor vsak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma dojst k realizacii asti Diela, ktorej sa
chybna a/alebo nepresna projektova dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a vc€asného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykondvat prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel méze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, ze d6jde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvysenu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za skody, sposobené svojou ¢innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného zédkonnika
a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitela za Cinnosti pri realizacii
Diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za skodu na majetku Objednavatela, ktoru
sposobi v stvislosti s plnenim predmetu Zmluvy. Ak konanie Zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia Diela
ma za nasledok poskodenie zdravia [udi a majetku tretich oséb, za uspokojenie tychto narokov v pripade ich
uplatnenia tretimi osobami, zodpoveda v plnej rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi tretim osobam
v suvislosti s jeho Cinnostou a prevadzkou (dalej len ,poistenie zodpovednosti za skodu”) na poistnd sumu
minimalne vo vyske ceny Diela vratane DPH podla ¢lanku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy. Zhotovitel predlozi
Objednavatelovi doklad preukazujuci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za skodu a preukazujuci vysku
poistného plnenia najneskor v dern odovzdania a prevzatia staveniska. Poistenie zodpovednosti za skodu je
Zhotovitel povinny udrziavat v platnosti a Uc¢innosti najmenej do drfia podpisu Preberacieho Protokolu
oboma Zmluvnymi stranami.
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6.22 Zhotovitel sa zavazuje poistit Dielo vo vyske zmluvnej ceny Diela vratane DPH podla ¢lanku IV. bod 4.1 tejto

6.23

6.24

7.1

7.2

7.3

7.4

Zmluvy po dobu trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, znicenia, strany, odcudzenia alebo
inych $kéd. Zhotovitel predloZzi Objednavatelovi doklad preukazujuci uzatvorenie poistenia Diela
a preukazujuci vySku poistenia podla predchddzajucej vety najneskdr v den odovzdania a prevzatia
staveniska.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi kaZzdu poistnu udalost na stavbe do 5 pracovnych dni od jej
vzniku a v rovnakej lehote informovat Objednavatela o vyplateni a vyske poistného plnenia z tejto poistnej
udalosti.

Zhotovitel je povinny pri vybere materidlov majucich vplyv na primarnu energiu budovy zohladnit ich vplyv
na celkové naklady primarnej energie budovy zname z energetického auditu, ktory mu Objednavatel
poskytol ako sucast sutaznych podkladov vo verejnom obstardvani podla bodu 1.1. tejto Zmluvy. Zhotovitel
je povinny vybrat a instalovat len také materidly / tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych
celkovd spotreba primarnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom
audite. Dosiahnutie vyslednej hodnoty primarnej energie po odovzdani Diela bude urcené nezavislym
odbornym energetickym auditom.

Cl vl
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov
Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v den podpisu Zmluvy predloZit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych tdajov a/alebo dokladov:

(i) identifika¢nych Gdajov subdodévatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnend konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail),

(ii) identifikacie a hodnoty plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel,

(iii) udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy, ktoré bude zabezpecovat vlastnymi
kapacitami,

(iv) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(v) udajov preukazujucich splnenie podmienky, Ze navrhnuty subdodavatelje zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zadkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o registri partnerov verejného
sektora®).

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informdacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat ainformacie do neho
zapisovat opravnend osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predloZenych informaécii / dokladov.

V pripade, ak d6jde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objedndavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdoddavke na zdklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informdcii o osobe budidceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
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7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

predlozenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skuto¢nostou. Objedndvatel ozndmi Zhotovitelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotdch uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikdcie prislusného plnenia, rozsah plnenia
vyjadreny Ciselne, ddtum poZiadania o schvdlenie, ddtum overenia splnenia Zmluvnych poZiadaviek, datum
schvalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis
ameno osoby, ktord overila a schvalila subdoddvatela. Opravnena osoba, ktord Objednavatel poveril
vykonavat ukony podla tohto bodu Zmluvy (najma Ukony tykajldce sa overovania a schvalovania navrhnutych
subdoddvatelov Zhotovitela) v jeho mene: Ing. Anna Tiinde Vargova.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha ¢.
3).

Cl. vl
Odovzdanie a prevzatie Diela
Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela, a to v zmysle ¢lanku Ill, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objedndvatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela”). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objedndvatel napriek riadnemu a vcasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dovody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezicastni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnut sa s Objedndvatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudul zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpecnému a plne funkénému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moéze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zdvad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanu dokladovu ¢ast vztahujucu
sa k Dielu potrebnu najma, nie vSak vyluc¢ne pre Ucely kolaudacného konania (dalej len ,Dokladova cast”)
na kontrolu. Dokladova Cast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie vylucne:

(i)  projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vsetkych dielCich profesii, ako aj v digitdlnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentécie od prislusnych
organov (technicka inSpekcia) na vsetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla Gcelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadenti;

(ix) navody na udrzbu a pouZitie vyplnovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej
legislativy Slovenskej republiky;

(xi) fotodokumentdciu stavby v el. verzii.

Ak nepredlozZi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokoncéené a schopné odovzdania.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

9.2

V pripade, Ze Objedndavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zépisu podla bodu 8.4 tohto
¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vadd a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najmé, ale nie vylucne:

(i)  zakladné udaje o Diele;

(i)  supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v)  vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo preber3;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze driom odovzdania a prevzatia Diela zac¢ina plynut zarucna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor vsak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo UpIné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade (a
v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobene;j ,Vyssou mocou”
podla § 374 Obchodného zdkonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylucuje prekazka spdsobend Vyssou mocou, ktora
vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre Ucely tohto
ustanovenia znamena ,Vyssia moc” takd mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na nu odvoldva, ktoru objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mozu byt okrem
dalsich pripadov predovsetkym vojny, revolicie, poZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embargd, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku 11l a VIII tejto zmluvy méZe byt v zmysle bodu 8.9
predlZena, pricom celkové prerusenie realizacie prac nemoze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zdpisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

Cl.IX
Zodpovednost za vady, zaruka za akost Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prdc, ak budd schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materiadly budu zodpovedat prislusSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré

sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Strana 13z 18



9.3

9.4

9.5

9.6

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaru¢nu dobu na stavebné ¢asti Diela v trvani Sestdesiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dfzke
uvedenej v prislusnom zaruc¢nom liste (dalej len ,Osobitna zarucna doba“). Zhotovitel je povinny spolu s
odovzdanim Diela odovzdat Objedndvatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitnd zaruc¢na doba.
Zaru¢nd doba a Osobitnd zarucna doba plynie odo dna podpisania Preberacieho protokolu oboma
Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objedndavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaru¢nd doba a Osobitnd zarucna doba zacina plynut od okamihu podpisania zépisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zérucna doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel nemdze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrariovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut
nova Zarucna doba alebo nova Osobitna zdrucna doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zarucnej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 15 dni od oznamenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zédkonnika.

Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskor vsak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dria, kedy vadu zistil. V ozndmeni Objedndavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastUpit na odstranenie reklamovanej vady bez
zbytocného odkladu, najneskor vsak do piatich (5) kalendarnych dni odo drfa oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastlpit na odstranenie vad na Diele
bez zbytocného odkladu, najneskoér vsak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelnd, Zhotovitel je povinny provizdrne sprevadzkovat poskodent (nefunkénu) cast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objedndvatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objedndvatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady
Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s podrobnym
vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit objedndavatelovi
cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Cl. x

Bankova zaruka

10.1 Zhotovitel je povinny najneskoér ku driu odovzdania a prevzatia staveniska predloZit Objednavatelfovi ,,Bankovii

10.2

zdruku/Poistenie zdruky za riadne vykonanie Diela” (vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho
plnenia celého Diela, ato pre pripad, Ze Zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a Objednévatelovi voc¢i nemu vznikne akykolvek narok a/alebo pohladavka (dalej len ,Bankovd zdruka®).
Bankova zaruka bude vystavend v prospech Objedndvatela ,bez vyhrad” a bude vystavenda bankou podla
zékona ¢. 483/2001 Z. z. o bankdch vzneni neskorsich predpisov/Poistenie zaruky bude vystavené
v prospech Objednavatela ,bez vyhrad” a bude vystavené poistoviiou podla zakona ¢. 39/2015 Z. z.

o poistovnictve v zneni neskorsich predpisov.

Bankové zaruka/Poistenie zaruky musi obsahovat zavédzok, ze v lehote 15 (patnastich) dni po doruceni
pisomnej Ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka/poistovia akukolvek sumu az do vysky 5 %
z ceny Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdani
Diela. Objedndvatel je opravneny pouzit Bankov( zaruku /Poistenie zaruky alebo jej Cast v pripade, ak
Zhotovitel porusi alebo nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit penazné
zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie alebo porusenie zmluvnych povinnosti, najma
ale nie vylu¢ne vo veciach kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych vad a nedorobkov Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany Zhotovitela, po Objedndvatelom
pisomnom upozorneni Zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v poskytnutej primeranej lehote na
napravu. V pripade vyuZitia Bankovej zaruky/Poistenia zéruky alebo jej Casti Objedndvatelom, bude
Zhotovitel bez zbytocného odkladu povinny doplnit Bankovu zaruku alebo obnovit Poistenie zaruky do pinej
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10.3

111

vysky, t. j. do 5 % zceny Diela bez DPH, ato najneskdér do 15 (patnastich) dni od dorucenia vyzvy
Objednavatela na jej doplnenie alebo obnovenie. V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa bankova zaruka
alebo doklad o poisteni zaruky vrati Zhotovitelovi do 30 dni odo dria odovzdania a prevzatia ukoncéeného
Diela.

Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je Zhotovitel opravneny najneskér ku driu odovzdania a
prevzatia staveniska zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy Ucet Objednavatela, ¢. Gctu: SK97 0200
0000 0000 0322 7622 vykonovu zadbezpeku vo vyske 5 % z ceny Diela bez DPH a to pre pripad, Ze Zhotovitel
nebude plnit svoje povinnosti podla tejto zmluvy a Objednavatelovi vznikne voéi nemu nérok a/alebo
pohladavka (dalej len ,vykonova zabezpeka“). Objednavatel je opravneny pouZit vykonovu zabezpeku
v pripade, ak Zhotovitel porusi alebo nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost, nespini povinnost uhradit
penazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie alebo porusenie zmluvnych povinnosti,
najma ale nie vylu¢ne vo veciach kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela alebo nedodrZanie
terminu na odstranenie zistenych vadd a nedorobkov Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany Zhotovitela, po
Objedndavatelom pisomnom upozorneni Zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v poskytnutej
primeranej lehote na ndpravu. V pripade vyuzitia vykonovej zdbezpeky Objednavatelom, bude Zhotovitel
bez zbytocného odkladu povinny doplinit financné prostriedky na Ucet Objednavatela do plnej vysky, t. j. do
5 % z ceny Diela bez DPH, ato najneskor do 15 (patnastich) dni od dorucenia vyzvy Objednévatela na
doplnenie vykonovej zabezpeky. V pripade riadneho spinenia Zmluvy sa vykonova zabezpeka vrati na ucet
Zhotovitela do 30 dni odo dfia odovzdania a prevzatia ukonceného Diela.

ClL.XI
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.4 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Cldnku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objedndvatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnd pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty der omeskania

(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania,
a to az do diia Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani vdohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatelom pocas plynutia zaru¢nej doby, vznikd objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omeskania, a to aZz do dna
Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(v) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpecénost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi ndrok voci Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zacaty der nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku VI. bod 6.21. a 6.22 vznikd Objednavatelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvnej ceny Diela v Eur bez DPH na zdklade tejto zmluvy
aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve.

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neozndmi Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodévatela v zmysle

¢lanku 7, bod 7.3, vznikd Objednavatefovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez

DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla ¢lanku X. vznikd Objedndavatelovi narok na zmluvnu

pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvnej ceny Diela v Eur bez DPH na zaklade tejto zmluvy aj vratane

pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve.

(ix) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie vSetkych povinnosti stavbyveduiceho v zmysle ¢lanku 6,
bod 6.4, vznikd Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy,
aj zacaty deni trvania porusovania tejto povinnosti Zhotovitela.

=

(viii
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11.2

113

114

115

121

12.2

12.3

12.4

125

Zmluvna pokuta na zdklade vyzvy Objedndvatefa na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy Objedndavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu Skody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit véas, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného penazného zdvazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo poZadovat od Objednavatela Uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Cl. XIl.
Skoncenie Zmluvy
Tdto Zmluvu je mozné skoncit:
12.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diiom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukonceni
tejto Zmluvy sa sicasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti
s touto Zmluvou,
12.1.2 pisomnym odstUpenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

12.2.1 proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

12.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

12.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla ¢l. VIl bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako Sestdesiat
(60) dni,

12.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

12.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objedndvatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

12.2.6 Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu za podmienok
podla ¢l. 6, bod 6.21 tejto Zmluvy,

12.2.7 Zhotovitel nepredloZi Objednavatelovi doklad o poisteni Diela za podmienok podla ¢l. 6, bod 6.22
tejto Zmluvy,

12.2.8 Zhotovitel a/alebo subdodévatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ¢ase uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

12.2.9 ked nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi zmluvnymi stranami a nebola uzavretd Zmluva o NFP
s poskytovatelom NFP alebo vysledky finan¢nej kontroly zo strany Poskytovatela NFP neumozZnia
financovanie vydavkov z tejto zmluvy a to bez akychkolvek sankcii.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym spbésobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povaZzuje
omeskanie Objedndvatela s Uhradou faktury/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v hom uviest dévod odstupenia a je ucéinné
driom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia o nahrade
Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom naich
charakter trvat aj po skonceni tejto Zmluvy.
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13.2

133

13.4

135

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

Cl. Xt
VSeobecné a zavere¢né ustanovenia
Vzdjomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zdkonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zédvaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavretd Zmluva nadobudne uUcinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika splnenim
odkladacej podmienky, ktorou je denn nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy o NFP (uzavretej medzi
Objednavatelom a Poskytovatelom NFP), zverejnenej v centrdlnom registri zmldv (www.crz.gov.sk;).

O nadobudnuti Gcinnosti Zmluvy o NFP Objednavatel upovedomi Zhotovitela bezodkladne pisomnou
formou.

Zmluva podlieha zverejneniu podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a uc¢innym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pévodne zamysfanému Ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnd, budu
sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prislusnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopravnuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.
Zasielka sa povazuje za dorucenu v der jej osobného odovzdania, v defi jej dorucenia prostrednictvom posty
alebo iného dorucovatela alebo v den odopretia prevzatia zasielky adresdatom. Ak si adresat neprevezme
zasielku a tadto bude uloZena na poste alebo u iného dorucovatela, zésielka sa povaZuje za dorucenu na treti
den od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopliiat formou o&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tUto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych Cinitelov a sikromnych osdb, protipravne ovplyvriovanie verejnych Cinitelov, pranie
Spinavych penazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia veduce
k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov, alebo
inych os6b konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podfa tejto Zmluvy pre Objednavatela
alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuka ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat, davat,
poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné hodnoty, alebo
poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolocnosti alebo podniku alebo
zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktorda posobi
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v zdkonodarnom, spravnom alebo sidnom orgéne akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za Uc¢elom ziskania
alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

13.13 Zhotovitel” sa zavdzuje okamZzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na

porusenie povinnosti podlfa bodu 13.11 a 13.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 13.12 ukdzalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vysSetreni podozrenia.

13.14 Akékolvek preukdzané korupcné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 13.11

a 13.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

13.15 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu slvisiaceho s uskutocriovanymi stavebnymi pracami do

uplynutia lehot podla Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut
im vSetku potrebnd sucinnost. Objedndvatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstlpit od zmluvy so
Zhotovitelom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky financnej kontroly
Poskytovatela nendvratného finanéného prispevku neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu s najma:
a) Poskytovatel nendvratného finan¢ného prispevku a nim poverené osoby; b) Utvar vnitorného auditu
Riadiaceho orgédnu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby; c) Najvyssi kontrolny drad
SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zédstupcovia Eurdépskej Komisie a Eurdpskeho dvora
auditorov; f) Organ zabezpedujuci ochranu finan¢nych zaujmov EU; g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi
v pismendch a) a? f) v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

13.16 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1- Cenova ponuka (ponukovy rozpocet) Zhotovitela
Priloha €. 2- Vykaz vymer
Priloha €. 3- Zoznam znamych subdodavatelov

V Borsi, dfa ...cooveeeiiieiiieeie V Humennom, dia ....cccceeoeveviiieeicieeens
Za Objednavatela Za Zhotovitela
Ing. Anna Tunde VARGOVA, starostka obce Ing. Jaroslav Pcola, konatel spolo¢nosti
meno a priezvisko Statutarneho organu Reinter s.r.o.
oznacenie Statutarneho organu meno a priezvisko Statutarneho organu

oznacenie Statutdrneho organu
obchodné meno Zhotovitela
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