ZMLUVA O DIELO
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len,,Obchodny zdkonnik”) a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene

a doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,Zmluva“)

Nazov organizicie:
Sidlo:

Statutdrny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:

(dalej len “Objednavatel”)

A

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgén:
Zapisanav:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

Cislo telefénu:

Cislo faxu:

Email:

(dalej len “Zhotovitel”)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Rudnd

Rudna 69, 048 01 RoZnava

Mgr. Henrieta Horvathova, starostka obce
00328774

2020937138

VUB, a.s.

SK11 0200 0000 0000 2742 0582

Mgr. Henrieta Horvathova
Mgr. Henrieta Horvathova

SzTEL s.r.o0.

Safarikova 112 048 01 Rozfiava

Tibor Szarka, konatel spolocnosti

OR Okresného sudu Kosice, vlozka ¢. 20435/V
36836711

2022464763

SK2022464763

CSOB, a.s.

SK38 7500 0000 0040 0792 2962

Tibor Szarka
Tibor Szarka
0905 598 701

sztel@sztel.sk



2.1

2.2

3.11

3.1.2

3.2

3.3

4.1.

4.2.

Clanok I1.
PREAMBULA

Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy (dalej len
,Projekt”) st financované spolocne z Environmentalneho fondu.

Vzhladom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujd, Ze budu
spoloc¢ne koordinovat postup a poskytovat si pozadovanu sucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok 1.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je Rekonstrukcia materskej Skoly
v obci Rudnd Predmet zmluvy je Specifikovany v Prilohe €. 1 - 2. tejto Zmluvy tvoriacej
neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy (dalej len ,,Dielo”).

Dielo bude realizované v sulade s prilohami €. 1, €. 2 a €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve,
a to v mnoiZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

e podla oceneného vykazu vymer;

e podla projektovej dokumentdcie;

e podla vypracovaného ¢asového planu vystavby diela (harmonogramu);

e podla svojej ponuky predloZenej vo verejnej sutazi, na zaklade ktorej bol vybrany ako

Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su krealizacii Projektu potrebné, aze
doklady adokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v sulade s Uplnym
obozndmenim sa s Projektom a boli vyhotovené uUplne a kompletne a Zhotovitel do nich
zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v slvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela
vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu stéinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov bréniacich jeho riadnemu
pouZivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade spravom Eurdpskej Unie
a slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije material,
o ktorom je v Case jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. PouzZije materialy, ktoré spfﬁaju
podmienky a poZiadavky uvedené vzdkone ¢ 314/2004 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch, technické poZiadavky na poZiarnu bezpecnost pri vystavbe podla vyhlasky MV SR
¢. 94/2004 Z. z., Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju
technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.



4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

5.2
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5.4

5.5

5.6

5.7

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutoénym stavom lokality, ktorej
sa realizacia Diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméze uplatriovat naroky
na Upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZzuje za Uplné a dostatocné na
ocenenie a realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady ana vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 175.847,68 - eur

DPH 20% 35.169,54 - eur
Spolu 211.017,22 - eur
Slovom Dvestojedenasttisicsedemnast EUR 22/100 centov

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.
Neplatitel DPH uvedie svoju ponukovti cenu do polozky Cena celkom, zvy3né riadky nevypliiia.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovand Zhotovitelom vo vyske urcenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo su uréené v prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze Cena za Dielo je Uplna a zavazna a k jej zmene mbZe dojst vylucne na zaklade
pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylu¢ne postupom, ktory je v sulade so zakonom o
verejnom obstardvani.

Vyssie uvedend Cena za Dielo zahrnuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskisaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné,
elektricku energiu a pod.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktora je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela menit
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe ¢€.1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac po ukonéeni a
protokoldrnom odovzdani diela Objednavatelovi a to na zaklade sUpisu dodavok a vykonanych
prac schvaleného stavebnym dozorom. Prilohou faktury budd podrobné supisy dodanych
tovarov a vykonanych sluzieb za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Doddvatela a



5.8

5.9

5.10

b)

d)

5.11

odsuhlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel zasle Objednavatelovi tri originaly prislusnej
faktiry a zavazuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie
originaly dotknutej faktury.

Faktura je splatnd v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zakonnika v plathom zneni do 3 dni od
jej dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zacina plyndt diiom nasledujicim po dni, v
ktorom bola faktura preukdzatelne dorucena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet
Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovend
primerane k prdvam a povinnostiam oboch zmluvnych stran as prihliadnutim na sp6sob
financovania predmetu zmluvy z eurdpskych strukturdlnych a investi¢nych fondov.

Faktira musi obsahovat nélezitosti podla § 74 ods. 1 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, 7e predlozend fakttra bude
obsahovat aj Gdaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma dhrady,

d) oznacdenie penazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) kéd projektu, nazov projektu,

V pripade, ze faktira (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neulplné udaje,
Objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktdru
(dariovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktiry nie je Objednavatel v omeskani
s jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zaéne plynut odo dna jej
dorucenia Objedndvatelovi podla ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Prilohou kazdej faktury musi byt:

Protokol o prevzati — supis skutoc¢ne dodanych prac s uvedenim mnozstva a cien podla
rozpoCtu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Supis bude odsuhlaseny stavebnym
dozorom a bude vyhotoveny a predloZeny aj v elektronickej forme vo formate suboru .xIs/xlsx
(MS Excel). Za odsuhlaseny supis prac a doddvok sa povaZzuje taky supis, ktory je na kazdej
strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a Objedndvatela;

Fotodokumentaciu o skutoéne vykonanych pracach a dodavok v dvoch vyhotoveniach;

Cestné prehlasenie zhotovitela, ktorym potvrdi Ghradu vietkych splatnych zavazkov vodi
kazdému subdodavatelovi, ktorému zhotovitel zveril vykonanie niektorej ¢asti diela, resp. prac
a dodavok na diele, i Casti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotovitel fakturu
podla tejto zmluvy objedndvatelovi. Objednéavatel je opravneny pozadovat preukazanie
tvrdeni zhotovitela uvedenych v ¢estnom prehldseni a to vyzvou zaslanou zhotovitelovi v
lehote na jej zaplatenie. V pripade, ak sa ¢estné prehlasenie zhotovitela ukaze nepravdivym,
resp. zhotovitel jeho znenie nepreukaze, je objedndvatel opravneny takto vystavenu fakturu
neuhradit, a to az do doby preukdzania Uhrady splatnych zavazkov vodéi kazdému
subdodavatelovi, ktorému zhotovitel zveril vykonanie fakturovanej Casti diela, resp. prac a
dodavok na diele, ¢i Casti diela zo strany zhotovitela. Postup objedndvatela v sulade s tymto
bodom zmluvy zmluvné strany nepovazuju za porusenie zmluvy zo strany objednavatela ako
ani za omeskanie objednavatela so splnenim svojho pefiazného zavazku podla tejto zmluvy;

V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu budu prilohou faktury aj vazne listky
vystavené prevadzkovatelom skladky.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objedndavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objedndvatela a dojednanych
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zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze
ich na vyzvu Objedndavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy do 86 dni od prevzatia staveniska, v
sulade s ¢asovym harmonogramom, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise
Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorit neoddelitelnd sicast Zmluvy ako sucast Prilohy €. 3 k tejto
Zmluve. NedodrZanie harmonogramu bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

DodrZiavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupbsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat nadhradu skody,
pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objedndvatel urci Zhotovitelovi primerany, dodatoc¢ny cas
plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie
a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$sej moci (vojna, povoderi, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky Gtok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré
nastali nezavisle od jeho véle abrani splneniu jeho povinnosti aak nemoZno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v ¢ase
uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu
vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgdn Stadtnej spravy. Prace je Zhotovitel
opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skutoc¢nosti potvrdzuje stavebny dozor
Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dévodov podla predchadzajuceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi
a stcasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato
prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné
strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dovodu na strane
Objednévatela. Navrh, pripadné zmluvné Gpravy predloZi Zhotovitel najneskér do pat dni,
odkedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na prediZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z dévodov
vyssSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokoncit za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze ivtakychto pripadoch vyvinie
maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdoddvatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.



6.9. Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej
moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchddzania
vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy
Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia
Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré
zabrénia vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na
vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednévatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vSetky prdce vykonané ku dniu prerusenia zhotovenia Diela v sulade s
podmienkami fakturdcie a za podmienky, Ze si vykonané riadne a vcas.

Clanok ViI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1  Miesto plnenia predmetu Zmluvy: objekt Materskej $koly v Rudnej, RUDNA &.19 — detailny popis
miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedeny v projektovej dokumentacii (Priloha ¢.2 Zmluvy).

Clanok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

8.1 Prdva a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstrdnil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstlpit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktdry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor
Objednavatela na zdklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v ¢l. V., bod 5.1.
8.2 Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnl na zabezpecenie
predmetu Zmluvy;

b) Zhotovitel' je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizécii Diela v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel
je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym sihlasom
Objednavatela. Ozndmenie ozmene subdodavatela pisomne predkladad Zhotovitel
Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodavatela. Zhotovitel je v silade s §41 ZVO povinny uvadzat aktualne Gdaje o svojich
subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a
podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informdcie uvddza Zhotovitel v
Prilohe ¢.3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodavatelov
poskytovanie aktudlnych udajov podla predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne
poskytovat aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit
subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu s oznamenim ozmene
subdodavatela poskytnit Objednévatelovi vietky Gdaje podla tohto odstavca a doklady



d)

f)

g)

h)

preukazujuce splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdoddvatela
s prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom obstaravani a inych
sUvisiacich pravnych predpisov (o.i. zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zdznam v
registri partnerov verejného sektora,

ii. zabezpecit splnenie povinnosti podla pism. i) ukazdého subdodavatela
a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii.  oznamovat Objednavatelovi aktualne Udaje o svojich subdodavateloch, Gdaje
0 osobach opravnenych konat za subdodéavatelov v rozsahu podla zakona
o verejnom obstardvani, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela
na plneni predmetu zmluvy,

iv.  zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky Géasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZzadovali
od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia
a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych napojov
alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace
podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrziavat ¢istotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
a svojim planom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajluceho pri vystavbe;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela otom, Ze
vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia
pri zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR
SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi sUvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych

¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava;

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami,
ktori splnaju predpoklady na vykon prace so zreteflom na ich zdravotny stav, najma na
vysledok posudenia ich zdravotnej spoésobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné



8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

j)

k)

m)

n)

o)

predpoklady a odbornt spdsobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci;

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vys$sim rizikom, pri
ktorych moze vzniknut zavainé poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych
CastejSie vznika poskodenie ich zdravia, m6Ze zamestnanec Zhotovitela len na zaklade
platného preukazu, osvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornu spbsobilost
potrebnu na vykon prace preukazat prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky,
na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

Zhotovitel' je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zdkonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvysenym nebezpecenstvom vzniku pozZiaru, ak také cinnosti
vykonava;

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a uUplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou
a odovzdanim predmetu Zmluvy Objedndvatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda Dielo
Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukoncené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na
charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tdto Zmluva
neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavizuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZit s nim v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda
za poriadok a Cistotu na mieste vykondavania prac a je povinny na vlastné naklady denne
odstraniovat odpad a necistotu spdsobenu jeho cinnostou. Pri realizacii prac musi
zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov. V stlade
s planom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajliceho pri vystavbe.;

Zhotovitel je povinny priebezne vyhotovovat fotodokumentaciu z uskutoc¢riovanych prac
a tuto odovzdat na poZiadanie Objednavatelovi.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmluvnu stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tieZz povinna informovat druhd Zmluvni stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie s v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: TYFON s.r.o., RoZiava.

Stavebny dozor Objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu
a vykondvat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
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Objednavatel nepreberd v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi
Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvedticeho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Peter Marko, osvedcenie o odbornej sposobilosti pre
¢innost stavbyveduceho ¢. 05 044*10*,

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovedn
osobu, ktord zodpovedd za kontrolu prace, je povinnd informovat Objednavatela, resp. jeho
zastupcov o vSetkych zmendach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu
vykondavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predlozené
stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny
dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko
do troch pracovnych dni odo dfia zdpisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku.
V pripade, Ze Zhotovitel povaziuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto
skutoénost v zdzname uviest a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat stavebny dozor,
resp. poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré su dblezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré
maju vplyv na plnenie zdvazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a spésobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticky siet stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zalati a ukonceni prace ¢i udalosti
a prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni Diela, pokial su tieto prace ukoncéené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednévatel bude Dielo preberat po ukonceni celého diela. Zhotovitel bude informovat
pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku Objedndvatela o pripravenosti Diela na jeho
odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny
termin odovzdania Diela.

Objednavatel prevezme riadne dokoncéené Dielo v sulade s touto Zmluvou podlia ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych
stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati
Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentdcie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sldzilo k uréenému ucelu.

10.3.2  Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami v sulade
s bodom 10.2. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla bodu 10.3.3 tohto
¢lanku Zmluvy.



10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1.

11.2.

10.3.3  Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky doklady osved¢ujice kvalitu a kompletnost Diela najma:
a) Prislusnu képiu Stavebného dennika,
b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad,
c¢) Vysledky merani a skiSok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy alebo
iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,
d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,
e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,
f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,
h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,
i) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.
j) Zhotovitel sa zavizuje predloZit elektronicki verziu podrobného rozpoétu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd odsuhlasenu
zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedenych
v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mébze Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa
Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a véas splneny.
Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajuce zaruke (¢lanok Xl.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela, pri
nej bude posidend jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac avytipované pripadné vady
a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou.
K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat dni vopred pred terminom
konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané driom podpisu preberacieho protokolu. Pri
tomto preberani bude odovzdany aj:
a. Kompletny stavebny dennik;
b. Dokumentdcia potrebna ku kolauda¢nému konaniu, prevadzke diela a k uplatriovaniu
zaruk.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST zA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade
s ustanovenim ¢lanku Il1. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku lll. tejto Zmluvy v stlade
s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi normami,
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11.4.
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

vztahujucimi sa na predmet plnenia a na stavebnu cast zhotoveného diela poskytuje zaruku
minimalne 60 mesiacov, svynimkou prdc a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi
poskytnutd dlhSia zaruénd doba.

PInenie ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
maximalne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat odstrariovat vadu do 8
hodin od jej oznamenia a odstranit ju najneskor do 24 hodin od jej telefonického nahldsenia.
V pripade zavazZnej reklamacie ktorej rieSenie si vyZzaduje viac Casu Zmluvné strany spisu do troch
pracovnych dni zdpis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe strany na znak
suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenld reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia, ktoru
Objednavatel zasle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahldsenia problému — reklamdcie faxom alebo
e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povazuje den odoslania faxu alebo e-mailu
Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytocného odkladu, najneskér vsak do 3 dni odo diia jeho dorucenia. Za tym Gcelom sa Zmluvné
strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny
protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych strdn, v ktorom dohodnu aj
termin zacatia a ukoncenia odstraniovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavazuje pocas
zaruc¢nej doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatelom, a to
v termine stanovenom v protokole zobhliadky reklamovanej vady. Za tym ucelom je
Objednavatel povinny umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatela.

Zarucna doba zacina plynat driom nasledujidcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. dilom podpisu preberacieho protokolu poslednej casti Diela, resp. dhom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zdrucnej doby sa prerusi diom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad doruc¢enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za konecnu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZzadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucénej doby, odstrafiovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocéas doby trvania zaruénej doby odstranit vsetky
vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu
¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného
materialu, alebo z iného dovodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.
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12.3.

13.1.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaru¢nej dobe
a sucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz
zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou doddvanych materidlov a vyrobkov a ich atestov,
kontrolou dodrzZiavania technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zaruéna lehota na reklamovanu ¢ast Diela sa predlzuje o dobu od dria uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dfia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zdklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela
a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garanénej prevadzky
a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktordkolvek zo Zmluvnych
stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednévatelovi
pokyny k uZivaniu a Udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudd Objednavatelovi odovzdané, neméze Zhotovitel pri reklaméciach odmietnut vadu
s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou Udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XIl.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknud Objednavatelovi v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizacie Diela z Envirofondu a vyhlasuje, Ze berie na
vedomie moznu vysku Skody, ktord moze Objednavatelovi spdsobit poruSenim svojich
povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, ze odskodni Objedndvatela v suvislosti s akoukolvek skodou, ktora bola
Objednavatelovi sp6sobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia Zhotovitela
Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Clanok XIil.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objedndvatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto
pokuty Objednavatelovi uhradit:

e Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

e Za omesSkanie sodstranenim vad anedorobkov vtermine uvedenom v dohodach
o odstraneni reklamovanych vad vzaruénej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,00 € za kazdy deri omeskania Zhotovitela az do doby ich
skutocného odstranenia.

e Zanezacatie realizacie stavebnych prac (alebo oprdv vratane zaruénych) v termine podfa
harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zacaty kalenddrny deri omeskania.
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Za porusenie povinnosti vyplyvajucich zo zdkona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvnu pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.
V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it v Objektoch Objednavatela, podla
bodu 8.2 pismeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo
vySke 1.000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé poruSenie. Tymto nezanika
narok Objednavatela na odstipenie od Zmluvy.
V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktord nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnld pokutu vo vySke 500,00€ za kazidé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdoddvatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

— odstupit od Zmluvy

— ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé

porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

13.2. Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu skody.

13.3. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objedndvatela na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy. Objednavatel je opravneny domahat sa nahrady skody
presahujucej zmluvnu pokutu.

14.1.

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficialne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora ozndmenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia budu
zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym spdsobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

a)

b)

pre riesSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Tibor Szarka
Tel: 0905 598 701

Email: sztel@sztel.sk

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Tibor Szarka
Tel: 0905 598 701

Email: sztel@sztel.sk

za Objednavatela:

a)

pre riesSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Henrieta Horvdthovd, starostka
Tel: 0907 386 078

Email: starosta@obecrudna.sk

b) Za technické riesenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Henrieta Horvdthovd, starostka
Tel: 0907 386 078
Email: starosta@obecrudna.sk
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s pInenim tejto Zmluvy
navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zdkonnika.

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne riedit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych strdn vzniknuté
v suvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyrieSia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo ukoncenie, budu rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej
republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost Zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktord nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tato prekazku predvidala. U¢inky
vyludujice zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvnd strana v omeskani splnenim svojej povinnosti, alebo vznikla zjej
hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat v sulade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednévatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie
tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zmluva so Zhotovitefom nadobulda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom Ze:

a) dojde k uzavretiu platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku
medzi prislusSnym poskytovatefom pomoci, v ktorého zastipeni kond prislusny
sprostredkovatelsky organ a prijemcom pomoci, ktorym je Objedndavatel, a to na zaklade
jeho Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku predlozenej v ramci vyzvy
na predkladanie Ziadosti o nenavratny financny prispevok a

b) v pripade neuzavretia zmluvy o nenavratny financny prispevok, si Objednavatel vyhradzuje
pravo nepristupit k plneniu az po dobu kym mu nebudi poskytnuté financné prostriedky,
pripadne nebude mat finanéné prostriedky k dispozicii, maximalne vsak po dobu 5 rokov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zdkazky a to oprdvnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebni sucinnost.
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15.1

15.2

15.3

154

15.5

15.6

15.7

15.8

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu wvyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
spOsobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednédvatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy moéze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v
pripade, kedy nebola poskytnuta dotdcia na predmet plnenia a finanéné moznosti objedndvatela
neumoziuju financovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a EU vramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zadvazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objedndvatela;

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela
do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady
v mnoizstve, v akosti, vo vyhotoveni, vdodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voci casovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni;

g) porusenie bodu 8.2. ¢) Zmluvy;

h) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbytoc¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucéinnosti pokial
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objedndvatela
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) Ccast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

15



16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia U¢innosti odstupenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia Ucinnosti odstupenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zédkonnika a suvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Neoddelitelnu sdcast tejto Zmluvy tvoria prilohy
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia
Priloha €. 3 — Vypracovany ¢asovy plan vystavby diela (harmonogram);
Priloha €. 4 — Informacie o subdodavateloch.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrzi Objedndvatel a dva Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo Ucinnym znenim, ktoré co najlepsSie zodpoveda
pévodne zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného alebo neudcinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca prdavna Uprava vsSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucéinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujuce osoby su oprdvnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

V Rudnej, dria 19.04.2022 V Roznave, dna 19.04.2022
Objednavatel Zhotovitel

Mgr. Henrieta Horvathova Tibor Szarka
starostka obce konatel spolo¢nosti
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Zoznam priloh k Zmluve o dielo:

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 — Projektova dokumentdcia

Priloha ¢. 3 — Vypracovany ¢asovy plan vystavby diela (harmonogram);
Priloha €. 4 — Informacie o subdodavateloch.
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