ZMLUVA O DIELO

Zmluva o dielo ¢. 04/2022

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zdkonnika
(dalej len ,,zmluva* alebo ,,ZOD*) za icelom realizacie stavby:

..Novostavba obecnych najomnych bytov*

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Ipel'ské Predmostie

Sidlo: Ipel'ské Predmostie 95, 991 10 Ipel'ské Predmostie
V mene ktorého kona: Viktor Lestyanszky, starosta obce

ICO: 00319350

DIC: 2021171372

(d’alej len objednavatel’)
a

Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Zastupca vo veciach

organizac¢no-technickych:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapis v OR

(d’alej len "zhotovitel™)

BVT-STAYV s.r.o.
Kamenné Kosihy 129, 991 27 Kamenné Kosihy
S.I.0.

Ing. Vincent Bojtos, Ing. Tomas Bojtos - konatelia

Ing. Tomas Bojtos

44 404 506

2022688261

SK2022688261

¢soB

SK39 7500 0000 0040 2484 0520

Okresny sid Banska Bystrica, oddiel: Sro, vlozka ¢&.: 15446/S
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Clénok I1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit' pre objednavatel’a riadne a véas dielo
»INovostavba obecnych najomnych bytov 16 B.J.* v rozsahu:

vybudovanie dvoch totoznych bytovych domov s obecnymi ndjomnymi bytmi o obci
Ipel'ské Predmostie.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo
objedndvatel'ovi v zodpovedajacej kvalite.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit' za dielo
dohodnuti cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v silade so svojou predlozenou ponukou, podla projektovej
dokumenticie vratane vietkych jej priloh, uvedenych v prilohe tejto zmluvy, podla pokynov
objednavatel'a, podl'a podmienok tejto zmluvy, v stlade s technologickymi postupmi prac
zhotovitel'a pisomne odsuhlasenymi objednavatelom, v sulade s poZiadavkami vyplyvajicimi zo
stavebnych a inych dradnych povoleni tykajucich sa diela adal$imi povoleniami
arozhodnutiami tykajicimi sa predmetu zmluvy vydanymi do diia podpisania tejto zmluvy
o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, v silade s platnymi technickymi normami,
platnymi vSeobecne zéviznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a bezpe&nostnymi
predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznédmil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne a v3etky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sii potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Z¢ sa v plnom rozsahu oboznimil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi a inymi
moznost'ami).

Zmluvné strany uzatvéraji na stavebni akciu ,Novostavba obecnych najomnych bytov* zmluvu
o dielo v stilade s postupom zadavania podlimitnych zékaziek podl'a zdkona & 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani v platnom zneni.

Clanok II1.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY A MIESTO PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dielo zrealizuje riadne a véas v tychto terminoch:

ukoncenie realizacie diela: do 24 mesiacov odo dila protokolirneho odovzdania
staveniska. Dokoncenie diela nastava jeho protokolarnym odovzdanim a prevzatim.
Zhotovitel' sa zavizuje prevziat stavenisko najneskor do 7 dni od pisomnej vyzvy
objednavatel’a.

Postupové (priebezné) terminy realizacie diela mdZe objednavatel’ urdit’ po prerokovani so
zhotovitefom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy.
K postupovym terminom realizicie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materialov,
prac a vykonov s uvedenim ich ceny (d’alej aj ,,finanény objem plnenia®), ktoré je zhotovitel
povinny zrealizovat’ k prislu$nému postupovému terminu realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ objedndvatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje vEasni alebo riadnu realizaciu diela, a mdZe spdsobit omegkanie
zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto &¢lanku.

Miesto plnenia: Ipel'ské Predmostie, p.&.: 65/2; 65/4; 74/4; 74/8; 79/1; 79/2; 79/3:
82/1; 80/1; 80/2; 2590/38; 2696; 2700/1; 2700/3.



Clanok 1V.
CENA

4.1 Celkova cena za dielo ako celok za vybudovanie dvoch totoznych bytovych domov s
obecnymi ndjomnymi bytmi je stanovena dohodou zmluvnych strdan v zmysle zakona

€.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske v nasledovnom é&leneni:

1. Celkova zmluvna cena diela:

Cena bez DPH: 1.142.760,98 EUR
DPH 20%: 228.552,20 EUR
Cena celkom vratane DPH: 1.371.313,18 EUR

Cenu za bytovy dom musi zhotovitel’ stanovit’ podl'a zdkona 443/2010 Z.z., §8, ods. 1, pism.
a) a zdkona 134/2013 Z.z., Vyhl. ¢. 181/2019.

K fakturovanej cene bude i¢tovand DPH v sadzbe platnej v &ase jednotlivej fakturcie.

42V pripade, Ze realizicia stavebnych prac Diela nebude zahijena do 12 mesiacov od
uplynutia lehoty na predkladanie ponuk ma Zhotovitel' prévo na zvy3enie ceny (tz.
valorizaciu) s pouZitim indexov narastu cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov
vydavanych Statistickym aradom SR (tz. index nérastu cien). Valorizacia bude
vykonana prisluSnym fakturatnym indexom $tvrtroéne. Fakturaény index sa vypoéita
ako posledny znamy index k obdobiu fakturicie / posledny znamy index k obdobiu
uplynutia lehoty podla prvej vety.

43 Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze nim predloZena ponukové cena je nim odsuhlasena a kone&na.

Cl{mok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Zmluvn¢ strany bert na vedomie a suhlasia s tym, Ze dielo realizované podla tejto zmluvy je
financované z prostriedkov Eerpanych od Statneho fondu rozvoja byvania a ministerstva dopravy a
vystavby SR (dalej spolu len ,financujuci subjekt). To znamend, Ze objednavatel nie je
zodpovedny za tok finanénych zdrojov.

5.2 Daii z pridanej hodnoty bude pripocitana a iétovana k cene diela v zmysle platnych pravnych
predpisov. V pripade vzniku naroku sa zmluvné strany vzajomne dohodli uplatiiovat’ ustanovenie
§ 69 zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom a (¢innom zneni.

5.3 Zhotovitel' je povinny ku kazdej fakturacii podl'a tejto zmluvy v lehote najneskor do 3-tieho dia
kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, za ktory sa fakturuje vypracovat stpis uZ
zrealizovanych prac a doddvok. Zhotovitel' je povinny na zaklade sipisu zrealizovanych prac a
dodavok vystavit’ fakturu podl'a tejto zmluvy a objednavatel’ je povinny tato faktiru zaplatit.

5.4 Objednévatel’ uhradi zhotovitel'ovi cenu za dielo na ziklade faktir zhotovitel'a. Uhrada faktiry je
podmienena odstihlaseniu sipisu uZ zrealizovanych pric a doddvok zo strany poverenych
zastupcov financujuceho subjektu a poverenych zastupcov objedndvatela (stavebny dozor
objednévatel’a). Supis, resp. kazda polozka uvedena v supise zrealizovanych pric a dodavok sa
povazuje za odsuhlasent, pokial' k nej nebola pisomne vznesena namietka, vyhrada alebo
nesthlas. Zastupcovia zhotovitel'a a zastupcovia objednavatela si povinni predloZeny sipis
odsuhlasit’ v lehote najneskor do 6-teho dita kalendédrneho mesiaca nasledujiiceho po mesiaci, za



ktory sa prace a dodavky fakturuji. Marnym uplynutim lehoty uvedenej v predchadzajucej vete sa
stpis prac a dodavok povazuje za odsthlaseny.

5.5 Zhotovitel' je povinny vystavit' faktiry za u¢elom uhrady ceny diela pravidelne mesacne, a to v
lehote najneskér do 10-teho dita kalendarneho mesiaca nasledujiiceho po mesiaci, za ktory sa
prace a dodavky fakturuja.

5.6 Kazda faktira doru¢ovana objednavatelovi podla tejto zmluvy sa doru¢uje osobne alebo postou.
V pripade osobného doruovania, osoba opravnena konat’ za objednavatel’a alebo osoba opravnena
preberat’ poitu za objednavatela pisomne potvrdi prevzatie predmetnej faktary. V pripade
dorudovania faktiry poStou sa faktira doruduje na adresu sidla objedndvatela uvedeni v
identifikaénych Gidajoch objednavatel'a na prvej strane tejto zmluvy.

5.7 Splatnost’ kazdej faktary vystavenej zhotovitel'om objednavatelovi podl'a tejto zmluvy je 30 dni
odo diia vystavenia faktary objednavatel'ovi.

5.8 V pripade omeskania objednéavatel'a s hradou faktiry mé zhotovitel’' nirok na tirok z omeskania
vo vyske ustanovenej pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky.

5.9 Zhotovitel’ je povinny svoje prace vyuctovat’ overitelnym spésobom.

5.10  Faktary bude zhotovitel' predkladat’ objednévatel'ovi v $tyroch vyhotoveniach. Kazdé faktara

musi mat nasledujlice naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednévatela,

- oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu

- Cislo faktury,

- Cislo zmluvy,

- oznafenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie peiiazného tstavu a ¢islo 0étu, na ktory sa ma platit,

- fakturovant cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovana cenu s danou,

- odtlatok petiatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a,

- petiatku a podpis objednavatel'a a odborného technického dozoru objednavatel'a

- miesto a nazov diela, evidenéné ¢islo stavby

- ¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktara bude obsahovat' nasledovné néleZitosti — kryci list faktiry, zistovaci protokol,
stpis vykonanych prac, rekapituliciu a CD/DVD s fotodokumentéciu zachytavajicou
préce, ktoré s predmetom predkladanej faktiry podl'a stpisu prac v pote minimélne 10
digitalnych fotografii. Stpis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové
ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stpis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je siastou tejto zmluvy pri¢om polozky, ktoré
majii byt sigastou faktiry, budd mat vyplnené politka tykajice sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie st predmetom faktiry bude uvedeny nulovy udaj.

K faktire musia byt prilozené doklady umoziujuce posidit’ opravnenost’ fakturdcie, najma
stipis skutoéne vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat' vySSie uvedené nalezitosti
alebo k nej nebudt prilozené prisluiné doklady, nie je objednévatel’ povinny ju uhradit’ a je
opravneny vratit' faktiru zhotovitel'ovi, pricom je povinny tak urobit’ v lehote do 8 dni od jej
obdfzania. Lehota splatnosti faktiry za¢ina plynat’ diom doruéenia faktiry obsahujicej vietky
naleZitosti a prilohy objednévatel'ovi.

5.11 Zaverena faktaru je zhotovitel opravneny vystavit' aZ po protokoldrnom prevzati celej stavby.
Po vystaveni zavereénej faktiry nie je zhotovitel' opravneny vystavit' objednavatelovi Ziadnu
dalsiu faktoru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim
diela objednavatel'ovi. Uhradenim zavere¢nej faktary objednavatel'om zhotovitel'ovi sa povazuji
vietky naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za prace a dodivky vykonané na diele do jeho
odovzdania objednavatel’a za uspokojené.

5.12 Zhotovitel' je povinny zaplatit cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednévatel podla tejto
zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitel'a vykona (napr. ¢1. VII. ods. 7.3, ods.



7.4), ako 1 zmluvné pokuty, na zdklade faktiry objednavatel’a, ktorej splatnost je 7 dni od jej
vystavenia objednavatel'om,

5.13 Objednavatel’ je opravneny zapocitat' akikol'vek svoju i nesplatnii pohl'adavku, ktord méa voéi

zhotovitel'ovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitel'ovi vodi
objedndvatelovi. Zapocet pohl'addvok moze objednavatel’ uplatnit’ pri dhrade faktary zhotovitela.

5.14 Zmluvné¢ strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaja, ze vyluéuji pravo

zhotovitel'a zapocitat' aktikol'vek jeho pohladivku voéi objednavatelovi oproti akejkolvek
pohl'addvke objednavatela.

5.15 Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:

5.16

5.15.1 do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok stavebnych
povoleni (medzi inym napr. Cistenie komunikacii zne&istenych stavbou po dobu
stavby, atd’.),

5.15.2 do ceny diela zodpovedne zahmul vietky vydavky, potrebné pre Gplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodiavok so
zvlastnym zretel'om na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac
obvykle treba vykonat,

5.15.3 uvSetkych poloziek plati zisada, Ze sa rozumeji vratane vietkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a Cinnosti a Ze v nich s zahrnuté vSetky pripadné potrebné
pomocné, montdzne, spojovacie, kompletaéné a iné materialy,

5.154 mu je zndmy rozsah diela, a Ze (i) akékol'vek prace naviac musia byt vopred
schvéilené objednavatelom a akékol'vek dodatky k zmluve sa buda riadit § 18
Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v platnom zneni, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh
a zodpovedne si ich preStudoval, pricom znenie zadania mu bolo zrozumitel'né, (iii)
obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje otazky,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel’ zverejneny v prislu§nom zozname
0s6b (tzv. zoznam platitel'ov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie
registricie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskor3ich predpisov (d'alej ako ,,zdkon o DPH*)) vedenom Finanénym riaditel’stvom
Slovenskej republiky, je objednavatel’ opravneny v deil zverejnenia zhotovitel'a v takomto
zozname, zadrzat' sumu vo vySke zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktir. Takto
zadrzand suma bude bud’ na vyzvu prisluiného danového uradu uhradena v zmysle § 69b
zdkona o DPH alebo bude zhotovitel'ovi uvolnend najneskér defi nasledujiici po dni
predloZenia (i) originalu pisomného potvrdenia prisluného danového uradu, Ze zhotovitel’ ako
dafiovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt starie ako tri
dni a (ii) preukdzania skuto¢nosti, Ze zhotovitel' nie je uvedeny v zozname platitelov dane z
pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism.
b) zdkona o DPH.

CL VL
VYKONOVA ZABEZPEKA

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel' do piatich pracovnych dni po nadobudnuti G&innosti

tejto zmluvy, uhradi na Gcet Objednavatel'a vykonova zébezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel
nebude plnit' svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi voéi nemu vznikne
pohl'adévka (dalej len ,,Vykonova zibezpeka®) v hodnote 10 % z ceny diela s DPH.

- Objedndvatel je opriavneny pouzit Vykonovu zibezpeku alebo jej €ast’ po dobu realizacie
diela az po jeho ukonéenie a odovzdanie objednavatel'ovi a to v pripade, ak:

a. Zhotovitel' porusi niektorii svoju povinnost’ uhradit’ pefiazné zéaviizky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajtcich z tejto Zmluvy,

b. pre pripad neuspokojenia akejkol'vek pohladavky objednavatela vyplyvajicej z tejto
zmluvy.



6.2 V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej &asti Objednavatelom bude Zhotovitel' bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit’ Vykonovii zibezpeku do plnej vyiky, t. j. do vysky 10 % z
ceny diela s DPH ,a to najneskdr do 10 dni od dorugenia vyzvy Objednévatel'a na Jjej doplnenie.

6.3 V pripade, ak Zhotovitel' nedoplni na et Objednavatel'a Vykonovi zabezpeku v lehote podla
bodu 2 tohto ¢lanku je Objednavatel’ oprdvneny uplatnit’ si na farchu zhotovitel'a zmluvna pokutu
v sume 100,- € za kazdy deii omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky 50 % z
Vykonovej zabezpeky.

6.4 Objedndvatel' sa zavizuje vratit' na et Zhotovitela Vykonovu zabezpeku najneskér do 10
kalenddrnych dni od splnenia povinnosti podl'a CI. 3, bodu 5 tejto Zmluvy.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny namiesto thrady Vykonovej zabezpeky
predloZit” Objedndvatel'ovi bankovu zaruku, ktord bude vystavena najmenej na sumu 10 % z ceny
diela s DPH a ako jedind podmienka jej ¢erpania bude stanovena ziadost’ Objednavatel’a.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel'ovi neprinalezia uroky z Vykonovej zabezpeky.

, Clanok. VIL
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Igor Kokavec, ako stavebno- technicky dozor (za objednavatel'a)
Ing. Tomas Bojtos, ako stavbyvediici ako zodpovedny pracovnik a zéstupca zhotovitel'a)

Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela moze poverit' svojim
zastupovanim dalSich isekovych stavebno-technickych dozorov objednavatela, ktori posobia
na stavbe.

7.2 Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov spliiajucich odborn( sposobilost’ v zmysle
poZiadaviek uvedenych v sitaznych podkladoch a vo vyzve na predkladanie ponik. Zhotovitel’ sa
zavizuje vykonavat’ vietky prace na stavenisku prostrednictvom osob s potrebnou kvalifikaciou
(v zmysle poZiadaviek uvedenych v sitaznych podkladoch a vo vyzve na predkladanie pontk)
a nalezite poucenych a pouzivat' na stavenisku vyluéne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju
poziadavkdm na technickt spdsobilost’ pouZivania vratane vykonania potrebnych odbornych
skuSok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyZaduji. Stroje a zariadenia, ktoré s v
nevyhovujicom technickom stave (napr. budil znegistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim
chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych
skaskach podla platnych vieobecne zéviznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie
zhotovitel' pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnagat’ do priestoru staveniska a je
povinny ich na zaklade pokynu objednavatel'a bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objednavatel
je oprdvneny oznalit’' vietky stroje a zariadenia zhotovitel'a uréené na pouZitie pri pracach podla
tejto zmluvy, ktoré objedndvatel’ povoli pouZivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto
odseku, dostato¢ne vidite'nym oznagenim nevyhnutnym na dostatoént identifikaciu tychto strojov
a zariadeni. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ oznadenie a je povinny pocas celej realizacie diela
udrZiavat’ toto oznacenie v &istote a dobrom stave tak, aby bolo dostatoéne viditelné a &itatelné.

7.3 Zhotovitel' je povinny pred zatatim vykondvania diela predlozit objednavatel'ovi na schvalenie
plan staveniska.

7.3.1  Ako sucast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a
pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial su k dispozicii takéto priestory
u objednavateTla, ten ich méze pontiknut’ a nasledne prenajat’ zhotovitelovi.

7.3.2  Zhotovitel zabezpe¢i na svoje néklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

7.3.3  Vcene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitel'om.
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7.3.4 Zhotovitel' je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatel'a na svoje
vlastné néklady vyty&it bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska vietky
podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit' vyskové
body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

7.3.5 Sadasne sprevzatim staveniska zhotovitel zabezpeti na svoje vlastné ndklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

73.6 Ak je to potrebné, zhotovitel' zabezpeli na svoje niklady oplotenie, straZenie
a osvetlenie staveniska.

737 Ak vsuavislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit’ dopravné znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikéciach, obstara
auhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiovanie a udrZiavanie dopravnych znaCiek
v stivislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel’.

73.8 Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel' povinny umiestnit’ na
pozemkoch uréenych objednavatelom. Povolenie na docasné uzivanie verejnych
ainych pléch a na rozkopavky obstard a poplatky za ne znaSa zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dlhii ako dohodnuty &as uZivania uhradza zhotovitel za dobu, po
ktort1 je v omeskani z dovodov na strane zhotovitel'a.

739 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel' v stllade s projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska s sucdast’'ou
zmluvnej ceny podl'a ¢l. 4 tejto zmluvy.

7.3.10 Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela pouzivat vyluéne novy a bezchybny
material, zodpovedajuci slovenskym pravnym itechnickym normdm a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentacii.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych
subdodavatelov a preskidat’ jeho resp. ich Gplnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za
pripadné nedostatky tychto materidlov a doddvok v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel’.

7.3.12 Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu po podpise tejto zmluvy uréit’ pre
vykonanie prac zodpovedného vediceho stavby.

7.4 Zhotovitel' je povinny udrZiavat' na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbyto¢ného

odkladu odstrafiovat odpady a neéistoty, ktoré vznikli pri vykonévani jeho pric na vlastne
naklady. Pokial tak neurobi ani v dodato¢nej lehote uréenej zdastupcom objednéavatela, vykona ich
objednavatel' na naklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na ulely tejto zmluvy povazuje td Cast’
staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel' realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu
komunikécii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut’ a iny odpad. Pripadné skody
z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich osob.
Prace na pracovisku za¢inaji a konéia na zéklade pracovného &asu ur€ené¢ho zhotovitel'om, pricom
tento sa zaviizuje rozvrhnit' pracovny &as svojich zamestnancov prip. subdodavatel'ov tak, aby
dodrzal termin ukonéenia realizacie diela v zmysle &l. IIL. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov
zhotovitela sa na téely tejto zmluvy povazuji i tretie osoby, ktoré nie si zamestnancami
zhotovitel'a a zhotovitel’ ich pouzZije na realizaciu diela.

Zhotovitel méZe na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikdciu, ktori
vykonévaji potrebné tlohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case a sl
dostatoéne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky & 147/2013 Z.z.. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ opatrenia na
ochrany majetku objednavatel'a a tretich 0sob.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu ochranu diela a bezpetnost pri praci a
bezpetnost technickych zariadeni pri realizicii stavebnych pric v silade s ustanoveniami
prisluinych vieobecne zaviznych pravnych predpisov, najmd vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013
Z.z.., vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. a zakona &. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci. Zhotovitel' mdze pouzit’ iba materialy, ktore spiiiaju podmienky a poZiadavky uvedené v
zékone & 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel' je povinny vykondvat' Skolenie
svojich pracovnikov na zaistenie bezpegnosti a ochrany zdravia pri prci a poZiarnej ochrany,
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preverovat’ ich znalosti a sistavne zabezpecovat' kontrolu ich dodrziavania. Dalsie povinnosti
pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany
majetku na stavenisku budi vypecifikované v zépise oodovzdani aprevzati pracoviska. V
zdujme bezpenosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel' povinny dodrziavat' vieobecne
zévizné pravne predpisy na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poZziarnej ochrany
ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami,
dodrziavat’ zasady bezpe&ného spravania sa na stavenisku a urené pracovné postupy, zabezpecit',
aby jeho pracovnici nepoZivali alkoholické népoje a iné omamné latky v pracovnom Case a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zéavady,
ktoré by mohli ohrozit’ bezpenost alebo zdravie pri praci a podl'a svojich moznosti zicastiiovali
sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou &innostou neohrozovali ostatnych G¢astnikov na
stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zdkaz poZivania alkoholickych
napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapiSe do knihy
kvality, environmentu a BOZP, ktorti na stavenisku vedie zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny viest odo dia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vietky rozhodujuce skutocnosti tykajuce sa
realizovaného diela. Zodpovedny zistupca zhotovitela je povinny predlozit' zéstupcovi
objednavatela denny zdznam najneskor nasledujuci defi po zdpise. Zastupca objedndvatela je
povinny najneskér do 3 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku poznaCit’
svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu.
Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prév zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu
pracovného &asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel' je povinny zacastiiovat sa koordinaénych pordd zvolanych objednavatelom.
Objednavatel zvold koordinaini poradu pisomnou formou aspoii 2 dni vopred. Pokial' sa
zhotovitel' z vaznych dévodov nemdze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspofi jeden def pred
terminom konania koordinaénej porady doru¢i objednavatel'ovi pisomné ospravedlnenie.
Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia pric z tohto dévodu (pokial’ je
opravneny) nie je zhotovitel' v omeSkani.

Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych &asti diela, ktoré objednavatel' potas realizdcie diela ur¢i zdpisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny vzdy vyzvat objednavatel'a aj prostrednictvom zapisu
v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu d’al$im postupom préac zakryté alebo sa stani
nepristupnymi, a to aspoii tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni uvedeni povinnost, je
povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat' naklady s tym spojené.
Ak sa na preverenie pric objednavatel’ nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne
vyzvany, je povinny uhradit’ ndklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a nezisti
zavady na vykonanych préacach.

Zhotovitel' sa zavizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisludnej Casti diela alebo
celého diela vyzvat’ objedndvatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze ast' diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vjzvou na prevzatie diela doru¢i zhotovitel objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vietky
doklady preukazujiice Gspesné vykonanie vetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi,
zaviznymi normami a projektovou dokumentdciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni,
potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti, ktore
ma alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku ditu vystavenia vyzvy na prevzatie
diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast’ je riadne vykonané aZ uspesnym vykonanim v3etkych skusok predpisanych
vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skiskach objednavatelovi. Zhotovitel’ sa zaviizuje pisomne vyzvat
objednévatel'a aspoii 10 pracovnych dni vopred k Gdasti na skaskach diela alebo jeho ¢asti, pri¢om

ﬁ}



7.15

7.16

7.17

7.18

7.20

721

7.22

723

7.24

ucast’ zhotovitel'a na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel’ je povinny viest' podrobny technicky
zaznam o vykonanych sktskach a odovzdat ich zapisni¢ne objednavatel'ovi.
Objednévatel nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané, najmi ak v
case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje dielo alebo jeho
¢ast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatel'ovi niektory z dokladov
uvedenych v odseku 7.18 tohto ¢lanku.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektovej dokumenticii. Na tcely
uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuji za vady diela.
O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspon v &tyroch
vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacicho konania
z0c¢astnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych Gdajov o diele bude obsahovat’
aj:
- zhodnotenie akosti vykonanych prac,
- supis zistenych vad a nedorobkov,
- dohodu o lehotich na odstranenie vad a nedorobkov,
- ldaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,
- supis odovzdanych dokladov,
- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat' objednavatelovi zoznam zariadeni
(vybavenia) spolu s certifikitmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouZitie, doklady a
atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré
podliehajli certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii,
vyhlasenia o zhode kon3trukénych materidlov, potvrdené zaruéné listy, doklady o vykonani
predpisanych ski$ok diela alebo jeho asti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu
diela, manual uzivania stavby alebo jeho ¢asti a d’al$ie doklady, ktoré sa vzt'ahuju na dielo
alebo jeho cast’ podla prisluinych vieobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych
noriem.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatel'om, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel nezaéne priace na
odstrafiovani tychto vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je objedndvatel’ opravneny objednat’ si ich
odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitel'a.
Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela poverit’
realiziciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvys$ny
materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednévatel’ dielo riadne prevziat'. Pracovisko je
zhotovitel' povinny Uplne vypratat’ do 2 dni odo diia protokoldarneho odovzdania diela okrem
zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.
Objednavatel’ je opravneny pisomnym oznamenim doruc¢enym zhotovitelovi zastavit' realizaciu
diela podla tejto zmluvy. Doruenim oznamenia o zastaveni realizicie je zhotovitel' povinny
zastavit’ akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou préc, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej $kody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie v ozndmeni o
zastaveni realizicie diela. Objednavatel' je povinny zaplatit' zhotovitelovi cenu skutoéne
vykonanych pric v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel nezodpovedd za Skody vzniknuté
zhotovitel'ovi v désledku zastavenia realizacie diela.
Zhotovitel, ak mé v zdujme zadat’ Cast’ diela subdodévatel'om, je povinny pri podpise tejto zmluvy
predloZit’ zoznam subdodavatel'ov a uviest udaje o v3etkych zndmych subdodavatel'och, udaje
0 osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.
Zhotovitel' ak bude mat’ zdujem zadaf urcity podiel predmetu zmluvy d'alsiemu subdodavatel'ovi,
ktory nebol definovany v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mat' zaujem zmenit’
subdodavatel'a, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, pocas plnenia predmetu tejto zmluvy,



mbze tak urobit’ az po odshlaseni Objednavatel'a. Zmenu subdodavatel'a oznami Objednavatel'ovi
najneskor 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny. Doplnenie subdodavatel'a, resp. zmena
dodévatel'a sa po odsthlaseni Objedndvatelom zapiSe do zoznamu subdodavatelov, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

725  Povinnost podla bodov 7.23 a 7.24 tohto ¢lanku, nakolko predmetom zakazky je uskuto¢iiovanie

stavebnych prac, sa nevzt'ahuji na dodavatel'ov tovaru Zhotovitela.

) Clanok VIIL )
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

8.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovene dielo bude mat’
poas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat’ poziadavkim
technickych noriem a vieobecne zaviznych pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady,
ktoré mé dielo v &ase jeho odovzdania objedndvatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaruénej
doby.

8.2 Zaruéna doba zadina plynut’ ditom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela . Zarucna
doba sa kon& uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne v3ak doby 24 mesiacov plyntcej odo dia
odovzdania celej stavby zhotovitel'om objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej
vjrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budi
sicastou dokladovej Gasti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlzuje (tj.
vyssie uvedeny termin jej ukondenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre
vady, za ktoré zodpovedd zhotovitel', riadne uZivat’ celti stavbu alebo jej ¢ast zodpovedajicu dielu
podl'a tejto zmluvy.

8.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov poskytnutych
objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil objednavatel'a a ten na ich pouZiti trval.

8.4 Objednavatel” je povinny ozndmit' vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskor do 15 dni od jej zistenia.

8.5 Zhotovitel’ sa zavizuje zatat' s odstraiiovanim pripadnych vid predmetu pinenia bez zbyto¢ného
odkladu po dorugeni ozndmenia vady objedndvatel'om, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby
alebo vyvolavajicich nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorudenia
oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel sa zavizuje odstranit vadu v co najkratSom
technicky moZnom ¢&ase, vidy viak najneskér do 3 dni od dorudenia oznamenia vady
objednivatelom, pokiall sa nedohodol so zastupcom objednavatel'a inak. Pri vadach diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady zhotovitel'ovi
povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

8.6 Ak zhotovitel vadu v&as neodstrani, je objednévatel opravneny Ziadat dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od zmluvy alebo zabezpetit' odstranenie vady na
naklady zhotovitela trefou osobou, pripadne sdm tito vadu odstranit’ na naklady zhotovitel'a. Ak
objednavatel’ zvoli nérok na dodanie nahradn¢ho predmetu plnenia, je zhotovite' povinny ho
dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatel'a inak.

8.7 Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 6.6 tohto ¢lanku ma objednévatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

Clanok IX.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

9.1 Ak zhotovitel nevykona dielo véas, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
viike 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zaCaty def omeskania. Zhotovitel je
povinny tito zmluvni pokutu zaplatit’.



9.2 V pripade ome$kania objednavatela s thradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela ma
zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy defi ome$kania.

9.3 Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢1. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy,
mé objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny materidlov, pric a vykonov
(finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel' v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac
zrealizovat’ k zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy deni omeSkania.

9.4 Ak zhotovitel nezaéne odstrafiovat’ objednavatel'om ozndment vadu véas, ma objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdi vadu a kazdy zacaty defi omeSkania
az do dna, kedy zhotovitel' pristapi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu
uhradit’,

9.5 Ak zhotovitel' neodstrani vadu v¢as, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 33.- EUR za kazd( vadu a kazdy zaaty deii omedkania az do jej odstranenia. Zhotovitel' ma
povinnost’ tito pokutu uhradit’.

9.6 Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktorikol'vek povinnost’ uvedenu v ¢l. 7. ods.
7.7 tejto zmluvy alebo vo vieobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch
na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri prici a poziarnej ochrany, alebo v zipise
o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k zaisteniu bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela
pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozomeny na predchadzajice
porudenie tej istej povinnosti, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
850,- EUR za kazdé preukézatel'né poruSenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v ¢l. V1. ods. 6.7
tejto zmluvy zhotovitel'om resp. pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu
uhradit’.

9.7 Ak objednavatel’ zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaji prace na realizacii diela alebo sa
pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok,
ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 330,- EUR za kazdé
preukazatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit. Osoba, ktora vykondva
prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok,
musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pric¢om zéstupca objednavatela je opravneny
vykazat' ju zo staveniska a objektu stavby.

9.8 Ak zhotovitel' nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VII. ods. 7.21 tejto zmluvy, ma
objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 1000,- EUR za kazdy
defi omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel’ ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

9.9 Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi mesacény stpis skutoéne vykonanych pric véas v
zmysle &l. V. ods. 5.3 tejto zmluvy, ma objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitel'om vo vyske 17,- EUR za kaZdy defi omeskania. Zhotovitel' ma povinnost’ tuto pokutu
uhradit’.

9.10 Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu
o poisteni zodpovednosti za $kodu uvedent v ¢l. XIII. Ods. 13.1 tejto zmluvy, ma objednéavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo sumy ceny diela bez DPH.

9.11 Ak zhotovitel riadne a véas neuhradi svoje zavizky svojim subdodavatel'om, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20% zo sumy zhotovitelom riadne a vCas
nevyplatenej svojim subdodavatel'om.

9.12 Ak zhotovitel' porusi povinnost' podl'a bodu 7.24 tejto zmluvy, ma objedndvatel' pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy denn omeSkania. Zhotovite ma
povinnost tito pokutu uhradit’.

9.13  Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu
§kody spdsobenej porulenim povinnosti zabezpecdenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vyiku zmluvnej pokuty.

Clanok X.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
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Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

Nebezpedenstvo skody na diele zndsa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednévatelovi.
Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktord vznikne objedndvatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porudenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vySke Skodu, ktord vznikne
objednéavatelovi v désledku pripadného omeSkania dokonéenia stavby nedodrzanim terminu
ukonéenia stavby z dévodov na strane zhotovitel'a s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej
udalosti. Za $kodu sposobenii objednavatel'ovi sa povazuje akakol'vek sankcia alebo kratenie
vysky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta aulozena objednavatelovi ako ddsledok
nedodrzania harmonogramu ukoné¢enia stavebnych préc.

~ Clanok XI.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu sposobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora
bola do odstipenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran alebo podl'a
ich povahy maju trvat’ aj po zadniku zmluvy odstupenim.

Zmluvné strany s opravnené odstupit’ od tejto zmluvy z dévodov a spésobom uvedenym v
zakone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povazuje najma:

a) ak zhotovitel’ bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko,

b) ak bude zhotovitel' z dévodov spoéivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v ¢lanku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

¢) ak bude zhotovitel z dévodov spoéivajucich na jeho strane v omesSkani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu
prac o viac ako 10 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prisluinému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prisluéného finan¢ného objemu
plnenia,

e) ak bude zhotovitel z dévodov spoéivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek iného ¢iastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodni
(napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatel'a (uvedene]
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislu§né prace v primeranej nahradnej lehote
ur¢enom zastupcom objednavatel’a (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel’ nezacne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, porusil ktoritkol'vek povinnost’ uvedenu v ¢l.
VII. ods. 7.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zdstupcom objednavatela pisomne
(osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice
porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel' neodovzda véas objednavatelovi technologické postupy realizacie prac
podl'a &l. VIL ods. 7.2 tejto zmluvy,

i) ak zhotovitel’ v&as neodstrani objednavatelom oznament vadu,

j) ak objednavatel'om ozndmena vada je neodstranitel'nd,

k) ak zhotovite v lehote uvedenej v ¢l. XIII. ods. 13.1 tejto zmluvy nepreukaZe
objednavatel'ovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobent svojou
¢innost'ou pri realizacii diela,

1) ak zhotovite nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi vSetky udaje o zmenach
subdodévatel'a v zmysle bodu 7.24 tejto zmluvy.

Objednavatel’ méze odstapit’ od zmluvy ako pri podstatnom porueni zmluvy v pripade, ak

zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim
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subdoddvatel'om, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze
zhotovitel’ nebude schopny zrealizovat’ dielo véas a riadne.

Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objedndvatela sa povaZuje
omedkanie objedndvatel’a s hradou faktiry riadne vystavenej v silade s ustanovenim ¢&l. V.
ods. 5.3 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, pri¢om toto ustanovenie sa neuplatiiuje v pripade ¢l.
V. ods. 5.10 tejto zmluvy.

Pri podstatnom porueni zmluvy mézu zmluvné strany odstpit’ od zmluvy do 15 dni odo dia,
kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak m6zu odstlpit’ od zmluvy z toho istého dévodu iba
ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na urenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim
na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adavky vzniknuté zo zmluvy.
Ak dojde k odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na
ndhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory
dielo zrealizuje, a to minimalne vo vy$ke 5000 €, ktora v pripade vzniku naroku bude musiet
objednavatel’ zdokladovat'. V zdujme zabezpecenia pokraGovania pric na predmete zmluvy je
zhotovitel' povinny na Ziadost' objednévatela previest bez zbytoiného odkladu na
objednavatel'a vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, le§eniam a inému
vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji na pracovisku, ako i k dodanym hmotiam a stavebnym
dielcom, a to za obvykli cenu primeran( opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstipenia od zmluvy z dévodu poru$enia povinnosti zhotovitel'a méa objednavatel
narok na nahradu $kody spésobenii omeSkanim realizicie diela oproti terminu ukon&enia
realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Cgﬁnok XIL
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma poSkodend strana narok na nahradu vzniknutej $kody vratane uslého
zisku.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutoénosti, o
ktorych sa v stvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najméi obsah
tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktir vystavenych na zéklade tejto zmluvy, si predmetom
obchodného tajomstva objednavatel’a a zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
suhlasu objedndvatela. To sa nevzt'ahuje na pripady, kedy je zhotovitel' povinny tak urobit’ na
zaklade povinnosti uloZenej zakonom.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objedndvatel’a postapit’
tretej osobe akiikol'vek pohl'adavku, ktorda mu voci objedndvatel'ovi vznikla alebo vznikne na
zdklade tejto zmluvy, alebo na ziklade ustanoveni zékona upravujucich préva a povinnosti
zmluvnych stran stvisiacich s realizaciou diela podl'a tejto zmluvy.

, Clanok XIIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' je povinny mat’ uzavretd zmluvu o poisteni zodpovednosti za §kodu, miniméalne
viak vo vySke rozpoftovych nakladov stavby, a to za Glelom krytia pripadnych §kod
spdsobenych pri realizacii diela. Zhotovitel' o tom predlozi doklad objednavatelovi do 5 dni
po nadobudnuti a¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny udrZiavat poistenie v platnosti
po cely Cas realizicie dicla. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' riadne avasné platenie
poistného podla prisludnej poistnej zmluvy. Pre pripad, Ze zhotovitel' nezaplati poistné riadne
a vCas alebo sa dopusti iného porudenia poistnej zmluvy, na zéklade ktorého by mal
poistovatel' pravo poistna zmluvu vypovedat' alebo odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia
splatného podla poistnej zmluvy, objednévatel ma pravo (aviak v Ziadnom pripade nie
povinnost’) vo vlastnom mene a na ucet zhotovitela vykonat' vietky kroky smerujuce k
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odstraneniu poruSenia povinnosti zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vratane
zaplatenia akéhokol'vek poistného dlzného podl'a poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupraven¢ sa vztahuji prislu§né ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskutognit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran v stlade s ust. § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou diiom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a nadobuda G¢innost diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia po splneni odkladacej podmienky ucinnosti, ktord spoéiva vtom, Ze SFRB a
MDYV SR prideli na realiziciu predmetu tejto zmluvy finanéné prostriedky, na zaklade
uzatvorenia zmluvy o prideleni tychto finan¢nych prostriedkov medzi objednavatelom a
SFRB a MDV SR.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitel’a a tri pre objednavatela.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze su si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajacich z tejto zmluvy,
Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena
a ze im nie s zname okolnosti, ktoré by im bréanili platne uzavriet tito zmluvu. V pripade, Ze
takd okolnost’ existuje zodpovedaji za $kodu, ktord vznikne ucastnikovi tejto zmluvy na
zaklade tohto vyhléasenia.

Vsetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela
jedna zmluvnd strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena pri oznadeni
zmluvnej strany v dvode tejto zmluvy. Ak déjde k zmene tejto adresy, je povinna zmluvna
strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne ozndmit’ zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 10
dni od vtedy ako k nej doslo, pricom na oznameni zmeny adresy musi byt podpis uradne
osvedCeny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorugena plati,
Ze GCinky dorucenia nastali tretim ditom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane neplatné,
neu¢inn¢ alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost,
netcinnost” alebo nevynititelnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany s povinné
v dobrej viere, re$pektujiic zisady poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat’ tak, aby bolo
neplatné, neucinné alebo nevynititelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim,
ktoré¢ho vecny obsah bude zhodny alebo ¢o moZno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pri€om ucel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial’ takato
dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vébec neddjde, pouzijii sa na nahradenie
neplatného, netcinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie su, potom sa pouZzijii ustanovenia slovenskych pravnych predpisov
a inStititov, ktoré st upravené¢ slovenskym pravnym poriadkom, pric¢om sa pouZiju také
ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridm predchadzajucej vety.

Prilohou tejto zmluvy st alebo sa postupne stan( nasledovné prilohy:

Priloha ¢. I: Zoznam subdodavatel'ov /predklada aZ Gspesny uchadza&/zhotovitel’, ak
zadava cast’ diela subdoddvatel'om /

Priloha €. 2: Harmonogram postupu préac//predklada aZ ispe$ny uchadzag/zhotovitel po
prerokovani s objednavatel'om

Clanok XIV.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom,
uskutoénenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek, podas platnosti a
ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami, ktorymi sii:

a. SFRB, poskytovatel' dotdcie Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky a nimi
poverené osoby,

b. Utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby,

c. Najvy3§i kontrolny tGrad SR, prisluina Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,
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d. Osoby prizvané orgénmi uvedenymi v pism. a) af ¢) v stlade s prislu§nymi pravnymi

predpismi SR 56 a poskytnut’ im vietku potrebnti sti&innost.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' pritomnost os6b zodpovednych za realizciu aktivit

Projektu,  vytvorit  primerané podmienky na riadne a vlasné vykonanie

kontroly/auditu/overovania na mieste a zdraf sa konania, ktoré by mohlo ohrozit' zaatie a

riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, previdzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatel’a, ak to stvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatela a zhotovitel'a, aby predloZil originalne doklady a inu

potrebnli dokumenticiu, zdznamy déat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné

doklady potrebné pre vykon kontroly/auditw/overenia na mieste a d’al8ie doklady stvisiace

s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania

na mieste,

oboznamovat' sa s Gidajmi a dokladmi, ak stvisia s

na mieste,

vyhotovovat’ képie tdajov a dokladov, ak stvisia s

na mieste,

Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov, zistenych

kontrolow/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na

mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/audituw/overovania na

mieste.  Objednavatel je povinny zaslat  osobdm opravnenym na  vykon

kontroly/auditu/overovania na mieste informédciu o splneni opatreni prijatych na napravu

zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

c)
d)

predmetom kontroly/auditu/overovania

predmetom kontroly/auditw/overovania

BVT-STAV s.r -
/7 Ipel'skom Predmosti, dita 28.5.2022
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