STRABAG s.r.o. .
Aiynsié Mivy 61/A, 825 16 Beafisiail

Tou lOLL}p as-dd-2-3

Zmluva o dielo

¢islo zhotovitel’a: 2022/GB/01/004

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskor$ich
predpisov v sulade so zdkonom €. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene

a doplneni niektorych zdkonov

Preambula

Téato zmluva sa uzatvdara s GspeSnym uchadzafom v postupe zadavania zékazky podl'a zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d'alej aj ,,zdkon o verejnom obstardvani®), ako vysledok verejného
obstardvania, ktoré bolo zverejnené Vyzvou na predkladanie ponuk ak sa uplatnilo.

Na jednej strane:

Nazov:

Sidlo organizacie:
Statutarny organ:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

na strane druhe;j:

Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny orgén:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétw/IBAN:

CL 1. Zmluvné strany

Turna nad Bodvou

Moldavska cesta 419/49, 044 02 Turnia nad Bodvou
Mgr. Atila Oravecz - starosta

00691313

2020751568

Prima banka Slovensko, a.s.

SK43 5600 0000 0004 0162 5001

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Branislav Luka¢, Ing. Jarmila Povazanova,
Viera Nadaska, konatelia spolo¢nosti

17 317 282

2020316298

SK2020316298

UniCredit Bank Czech Republic nad Slovakia a.s.
poboc¢ka zahrani¢nej banky

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

c) realizaénych:
Zapisany v:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

Ing. Jan Lietava, ekonomicky veduci oblasti Vychod

Ing. Marian Kropuch, technicky veduci oblasti Vychod
Ing. Michal Voj&ek, vediici OTU oblasti Vychod

Ing. Ladislav Synak, veduci prevadzkovej jednotky PreSov
Ing. Ladislav Synék, veduci prevadzkovej jednotky PreSov
Ing. Lubomir Simé&ik, stavbyveduci

Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I,

oddiel: Sro, vlozka ¢. 991/B



Cl 2. Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze zabezpeéi kompletni dodavku a realizaciu stavebnych
prac na diele: ,,Turiia nad Bodvou, rekonStrukcia miestnych komunikaicii a
chodnikov, 2021 - Cast’ & 3: SO 03 RekonStrukcia MK - ul. Mali a &ast’
Hlavnej ulice* (d’alej aj ako ,,Dielo*) podl'a projektovej dokumentécie, v rozsahu
vykazu vymer z elektronickej aukcie. Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat predmetné
dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Predmetom zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) Projektovej dokumentacie,

c) poziadaviek a nalezitosti uvedenych v prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy, vsulade s
Technickym ndvrhom rieSenia realizacie diela (zdkazky), v sulade so sitaznymi
podkladmi a v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou civilnej zakazky
na uskuto¢nenie stavebnych prac vzt'ahujicou sa na predmet zakazky, vysledkom
zaddvania ktorej, je tato zmluva,

d) oceneného polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou ¢&. 3 tejto zmluvy

(vysledok z elektronickej aukcie),

e) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,
f) Zavazného casového navrhu etap realizacie diela, Zavdzného navrhu realizacie

diela — pracovnici a Zavdzného navrhu realizicie diela — vozidla, stroje
a zariadenia, ktoré uchadza¢ predlozil vo svojej ponuke ako poZiadavku na predmet
zakazky urCenymi verejnym obstaravatel'om, ktoré tvoria Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy
(d’alej aj ,,navrhy realizacie®),

g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatel’a, ako aj dojednani
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2.4.

3.1.

opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diioch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentaciu
podla ¢l. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pricom uvedené skuto¢nosti nebrania
riadnej realizacii Diela, a zhotovitel tieto skuto¢nosti zohl'adnil vo svojej ponuke.

Zmluvné strany sa zavidzuju v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatelom finanénych prostriedkov (ak sa uplatiiuje) na realizaciu
predmetu tejto zmluvy, zosuladit’ podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi
tymto poskytovatel'om (ak sa uplatiiuje).

Cl 3. Cas plnenia
Zmluva o dielo sa uzatviara do ukoncéenia diela celkom, do jeho pisomného

protokolarneho odovzdania zhotovitel'om a prevzatia objednavatelom podla tejto
zmluvy.

. Lehota plnenia predmetu zdkazky podla ¢l. 2.1. tejto zmluvy je ur€ena na zéklade

Zéaviézného Casového navrhu etap realizacie diela, Zavazného navrhu realizacie
diela — pracovnici a Zavdzného navrhu realizacie diela - vozidla, stroje a zariadenia
(priloha €. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotovitel' ako uchadzaé¢ predlozil vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tdto zmluva, a predstavuje maximalne 60 celych
kalendarnych dni odo diia protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitel'ovi,
pricom objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi podl'a platného pravneho
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poriadku Slovenskej republiky.

Ak zhotovitel' vykona dielo pred dohodnutym ¢asom plnenia, zavazuje sa
objednévatel dielo prevziat’ aj v zhotovitelom skorSej pontknutej lehote.

Dielo je mozZné realizovat’ aj pocas vikendov a inych vol'nych dni, okrem $tatnych
sviatkov, za predpokladu dodrZania osobitnych pravnych predpisov.

CL 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podl'a C1. 2. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stlade so zak. &. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢&.
87/1996 Z. z., avstlade scenovou ponukou zhotovitel'a, ktori predlozil
v elektronickej aukcii pri zaddvani zakazky, ktorého vysledkom je tato zmluva, a je
vyjadrena zhotovitel'om ocenenym vykazom vymer na zdklade predloZenej cenovej
ponuky zo dnia 12.05.2022 v zadavani podlimitnej zakazky, pricom zhotovitel
ocenil vykaz vymer na zéklade nasadenia sil a prostriedkov v zmysle predlozenych
zavaznych navrhov realizacie.

Cena za zhotovenie celého diela podra ¢l. 2. tejto zmluvy je 106 849,98.- EUR s
DPH (slovom: jednosto3esttisicosemstostyridsat'devit eur, 98/100 centov), priCom
vyska DPH je 17 808,33 EUR a cena bez DPH je 89 041,65,- EUR.

Pokial’ zmluva neustanovuje inak, dohodnut4 cena za zhotovenie diela je stanovena
ako maximalna, t. j. cena, ktort nie je moZné prekrogit, ani z dovodu Zzmeny cien
vstupnych materiélov, paliv, energii a pod. V pripade, ak sa niektoré prace podla
vykazu vymer nevykonajt, alebo vykonaji v menSom rozsahu, zhotovitel’ tieto
nevykonané prace nebude objednavatel'ovi fakturovat a uplatiiovat’ si za ne uhradu.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

Cl. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ az po kolaudécii diela a prevzati diela
na zaklade vystavenej celkovej faktiry za vykonané prace.

Zhotovitel' musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Stiastou faktiry
je supis vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych préc, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavenej
faktary, musi byt" vopred potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt’ opatreny
peciatkou objednavatel'a a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je
povinny potvrdit’ sipis vykonanych prac najneskor do 7 (sedem) pracovnych dni
od predloZenia supisu zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak
stavebny dozor bez vazneho pisomného dévodu neodsthlasi supis vykonanych prac
v dohodnutej dobe, plati, Ze so stipisom vykonanych préc sihlasi a zhotovitel’ je
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opravneny vystavit faktiru na prace v zmysle stpisu vykonanych prac.
Stavebny dozor zabezpeti objednavatel’.

Faktura musi byt objednavatel'ovi dorucena vratane vSetkych priloh v $iestich
originalnych vyhotoveniach.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a tplnost’ faktur, ktoré musia mat’ nalezitosti
platn¢ho dafiového dokladu v zmysle zékona &. 222/2004 Z. 7. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov a v zneni § 3a ods. 1 Obchodného zikonnika.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' naleZitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel’ je oprdvneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie do 10 dni od
doruéenia. Sucastou faktury taktie? musi byt nazov projektu a identifikacia kédu
projektu. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti za¢ne plynut’ doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktir je 90 dni od dorucenia objedndvatelovi. V pripade, ze
splatnost” faktiry pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za de splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujuci pracovny defi.

Platby budt vykonavané bezhotovostnym prevodom na iéet zhotovitel'a. Za thradu
faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej &iastky z uétu objednévatel'a v prospech
uctu zhotovitel'a.

Ak je objednavatel' v omeskani suhradou faktiry, moze zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok zomeskania v sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

V stlade s § 41 ods.7 zédkona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, Ze
v pripade, ak si zhotovitel nesplni svoje finanéné povinnosti vogi subdodavatel'om,
ktorych zhotovitel' navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonéava thrady jednotlivych
faktur za prace adodavky, ktoré pre neho realizuji objednavatelovi znami
subdodavatelia, azaroven subdodavatelia poziadaju objedndvatela o priamu
uhradu za prace a dodavky, objednavatel’ poskytne zhotovitelovi primerant lehotu
na vykonanie napravy, v ktorej moze zhotovitel namietat’, 7e vo&i subdodavatelovi
nema Ziadne podlZnosti, ¢o musi zhotovitel’ vierohodne preukézat’. Pocas plynutia
takto poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadrzat' vyplatu ¢iastkovych
faktur (resp. koneénu faktiru), vystavenych zhotovitel'om az do Casu, kedy nebudu
zavizky zhotovitel'a vo¢i subdodavatel'om zaplatené. Pocas doby zadrzania podl'a
tohto bodu zmluvy nie je objednivatel v omeskani so zaplatenim svojich
peniaznych zaviézkov vo¢i Zhotovitel'ovi a Zhotovitelovi nevznikne narok na Ziadne
zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial' neddjde zo strany zhotovitel'a v lehote
poskytnutej objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci
zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objedndvatel'ovi pisomne
preukazané alebo nebude objednavatelovi preukazané, 7e zhotovitel nemé vodi
subdoddvatel'ovi Ziadne zavizky, je objednavatel opravneny, ale nie povinny,
uspokojit’ narok subdodévatel'a vo&i zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich
zavazkov voci zhotovitelovi z tejto zmluvy do vySky pohl'adavky subdoddvatela,
ktorii objednavatel’ uspokojil, s &¢im zhotovitel vyslovuje suhlas. Skutoénost’, Ze
objednavatel’ vykona platbu subdodavatel'ovi, oznami objednévatel’ zhotovitel'ovi
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minimalne 7 dni pred tym, neZ objednavatel’ faktiru vystavent subdodévatelom
uhradi. Narok zhotovitela na uhradu ceny diela do vysky dhrady vykonanej
objedndvatefom priamo subdodédvatelovi, zanikd diiom tejto dhrady
objednavatelom subdodavatelovi zhotovitela. V pripade, ak =zhotovite uz
objednavatel'ovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit
opravny dafiovy doklad bez poloziek zodpovedajicich pracam uhradenym
subdodavatel'ovi objednévatel'om, a pripadne uZz prijatad platbu zodpovedajicu
tymto pracam objednavatel'ovi vratit’.

Cl. 6. Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy, a Ze po¢as zaruénej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoved4d za vady, ktoré predmet méa v &ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi, ako aj za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela v zaru¢nej
dobe.

Zaru¢na lehota na Dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynit’ odo diia odovzdania Diela
objedndvatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel’ odovzdal pri odovzdani
a prevzati diela zaru¢né listy, sa vzt'ahuje zdruénd doba podla tychto zaruénych
listov.

V Case trvania zaru¢nej doby ma objedndvatel’ narok na bezplatné odstranenie vady.

Nérok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednévatel’ bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje zalat’ s odstratiovanim pripadnych vad Diela v zmysle bodu
6.2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnene;j
reklamdcie objednévatela a reklamované vady odstranit v dobe dohodnute;
zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady. V pripade
nepriaznivého pocasia alebo inych skuto¢nosti, ktoré nastali nezavisle od vole
zhotovitel'a, a ktoré brania zacatiu alebo odstrailovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel’ zane s odstrafiovanim a reklamovanu vadu
odstrani bez zbyto¢ného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budi zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednéavatel’a pri ich odstrafiovani.
O odstraneni v3etkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude
dokladom pre thradu zadrZanej ¢iastky faktiry.

CLT Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje néaklady apri vlastnom zabezpedeni
bezpeCnosti prace a zabezpefeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni
a poziadaviek objednavatela uvedenych v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy vzt'ahujucich



sa na zhotovenie diela. Zhotovitel' zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré
navrhol v zaviznych navrhoch realizacie diela, v sulade s prilohou ¢&. 4 tejto
zmluvy, pri¢om je povinny dodrziavat’ ich pocty, druhy a ¢as nasadenia. Zhotovitel
zabezpeti projekt dopravného znagenia.

72.  Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavizuje prevziat' stavenisko pre
vykonévanie stavebnych prac zbavené prav tretich 0séb v termine do 7 dni po
dorudeni vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi objednavatel'om.

7.3.  Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na fiom zadat’ prace v sulade s podmienkami zmluvy.

74. Ak dielo nebude zagaté, zhotovitel’ si nemdze uplatnit’ usly zisk.

7.5.  Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

7.6.  Objednavatel zabezpedi vietky absentujuice rozhodnutia organov verejnej spravy a
inych dotknutych os6b, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, po¢niic diiom GEinnosti tejto zmluvy.

77.  Zhotovitel' sa zaviizuje dodrzat” technologie vystavby a pouzitie materidlov podla
projektovej dokumentacie bez poZadovania zmien projektu. Toto sa nevzt'ahuje na
pouzitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitel'a, ktora predlozil vo
verejnom obstaravanti, ktorého vysledkom je tato zmluva. '

7.8.  Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpetnostno — pravnych predpisov (najmé v oblasti protipoZiarnej
ochrany, BOZP a Zivotného prostredia). Zhotovitel' zodpovedd za Cinnosti
ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z.

7.9. Za poskodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpovedéa zhotovitel.
Zhotovitel zodpovedd aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu aza naroky
uplatnené tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedent a sieti.

7.10. Povolenie na doasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopéavky zabezpeci
zhotovitel'. Po ukon&eni stavby sa zhotovitel' zavizuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopavky upravit’ do pdvodného stavu.

7.11. Zhotovitel je povinny nahradit’ objednévatel'ovi skodu, ktort mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti ato v skutonom rozsahu, v pripade, ak dielo
nebude vylugne z dovodov na strane Zhotovitel'a vykonané v termine podla bodu
3.1.1.N4rok na nahradu $kody nevylucuje pravo objednavatel'a uplatnit’ zmluvna
pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.

7.12. Ak konanie zhotovitela v suvislosti av Case plnenia Diela ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, PO a 7ivotného prostredia a tieto poruSenia
budt mat za nasledok udelenie pokuty objednavatel'ovi zo strany organov verejnej
alebo $tatnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatel'a v celej vyske zaplatenej pokuty.
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Ak konanie zhotovitel'a v stivislosti s vykonévanim diela a v &ase plnenia Diela mé
za nasledok poskodenia zdravia I'udi a majetku tretich 0séb a tito uplatnia naroky
voti objednavatel'ovi, zhotovitel' odskodni objednévatel'a za uspokojenie tychto
narokov v plnej vyske.

Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktoru
spdsobi v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné néklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatel'a na kontrolu vietkych préc, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi, minimélne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel' nedostavi anevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokraCovat’ v pracach. Ak objednévatel’ bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto
préc, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednéavatel'a. Ak sa
zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na néklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavézuje vyzvat’ minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatel'a
k Ucasti na skiskach podla bodu 7.22. tohto &lanku zmluvy.

Zhotovite' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' o précach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe
trvalo pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovuji minimélne vo dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazd zmluvnt stranu. Denné zdznamy zapisuje
opravneny pracovnik zhotovitela.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripgjat’ svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonévat’ osoba, ktord ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Na objednavatel'a prechddza nebezpeenstvo ndhodnej skazy alebo znidenia Diela
po jeho prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitefom (podpisanim preberacieho
protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je ispe$né vykonanie vietkych skasok
predpisanych ~osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Doklady o tychto skuiiskach podmieiiuju prevzatie Diela.

O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat’ zhodnotenie prac, stpis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na
ich odstranenie a prehldsenie objednavatela, ze dielo preberd, ako i dalsie
skuto¢nosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnu. Ak nedéjde k dohode o prevzati
diela, uvedu sa v zépise stanoviska obidvoch strén a zddvodnenie neprevzatia diela.

Dielo ma vady braniace uzivaniu, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu

dohodnutému v tejto zmluve,



b)

d)
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vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel podla tejto zmluvy povinny
odovzdat,

ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika alebo je dielo alebo jeho
ast’ zataZené inymi pravami tretich osob.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo alebo jeho Cast’ md vady braniace
riadnemu uZivaniu, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych
vadach, sposobe a termine ich odstrénenia. Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat’
dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania véd zistenych pri
odovzdavani diela je zhotovitel' v ome$kani s plnenim predmetu zmluvy.

Dielo sa povaZuje za zhotovitelom odovzdané a objednavatel'om prevzaté diiom
podpisania preberaciecho protokolu zhotovitelom a objednavatelom v deit
ukonGenia preberacieho konania, pricom diiom podpisania preberacieho protokolu
zéstupcami oboch zmluvnych strén, prechddza zo zhotovitel'a na objednavatel'a
vlastnicke pravo k dielu a nebezpegenstvo Skody na diele.

Zhotovitel' sa zavizuje spolu s dielom odovzdat' aj 4 vyhotovenia projektovej
dokumentacie so zakreslenim vetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych
prac.

Zhotovitel' predloZi objedndvatelovi ku diiu podpisu zmluvy doklad (Gradne
osveddent képiu, ktora tvori Prilohu &. 5 tejto zmluvy) o poisteni pre pripad
zodpovednosti za $kodu spdsobenu svojou Cinnostou s dojednanym poistnym
plnenim minimalne vo vyske 200 000 €, s platnostou a u¢innostou pocas celej
doby trvania diela.

Zhotovitel’ bude udrZiavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo
Skodu, za ktoru zodpoveda zhotovitel' v priebehu akychkol'vek €innosti pocas
realizacie diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonavat’ ¢innost’ v rozsahu Cl. 2. tejto
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny zabezpe€it potas celej doby realizicie diela platnost’
takéhoto opravnenia. Ak objednavatel’ o to poziada, je zhotovitel’ povinny umoznit’
mu nahliadnut do tohto oprdvnenia, resp. na poZiadanie objednavatel'a zhotovit
overené fotokopie tohto opravnenia.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizovat’ mimo &asu dopravnej $pi¢ky, dopravu tovarov bude organizovat’ tak aby
zabezpetil o najviassie dodavky (na jednu dodévku nalozi ¢o najviac tovarov,
pricom dodrzi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym znizi dopravné
kolony a emisie.

Zhotovitel sa zavizuje, e bude efektivne ahospoddme vyuzivat zdroje na
stavenisku (voda, elektricka energia a pod.). TieZ, sa zhotovitel zavizuje, ze
zabezpedi recyklaciu alebo vhodné zneSkodnenie odpadov (obalov apod.) zo
stavebného tovaru.

Zhotovitel bude vykonavat pravidelné monitorovanie Cinnosti, ktoré maju
podstatny a negativny vplyv na Zivotné prostredie, tieto Einnosti zniZi na minimalnu
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mieru, ¢im zniZi zat'aZenie Zivotného prostredia realizaciou diela.

Zhotovitel’ za zavizuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vzt'ahu k stavenisku podla
ust. § 43i stavebného zakona a stivisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny uhradit’ vietky naklady spojené s pouZitim pripojok — ihrady
za média pripojkami doddvanymi alebo odoberanymi ato na zdklade faktiry
vystavenej objednavatel'om.

Zhotovitel' sa zavizuje platit' svojim subdodavatel'om za riadne vykonané prace
riadne a v&as v pripade, ak si objednavatel taktieZ splnil svoju povinnost’ a uhradil
zhotovitel'ovi cenu za predmetné prace.

Objednavatel' postupuje pri realizacii verejného obstardvania na dodavatela
stavebnych prac uplatnenim socidlneho aspektu vo verejnom obstaravani v sulade
s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona o verejnom obstaravani a ustanoveniami § 8a
zdkona ¢&. 365/2004 Z.z. antidiskrimina¢ny zékona arealizuje doCasné
vyrovnavacie opatrenia. Za tymto U&elom poskytne zhotovitelovi suginnost’
spodivajucu v predloZeni zoznamu oséb, ktoré kumulativne spifiaji nasledovné
predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) st nezamestnané, pri¢om uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.
Splnenie predpokladov uchiadza¢mi o zamestnanie podl'a pism. a) a b) uvedené
niZie sa preukaze ¢estnym vyhldsenim uchddzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k
marginalizovanej romskej komunite (podmienka podl'a pism. a) uvedené vyssie) a
relevantnym potvrdenim prislusného tradu prace o zaradeni uchadzaca do
evidencie uchadzaCov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych
(podmienka podl'a pism. b) uvedené vyssie). Ak zhotovitel' nevyberie zo zoznamu
0sdb predlozeného Objednavatelom vhodného uchddzaca o zamestnanie, je
zhotovitel' oprévneny zamestnat' iné osoby spifiajiice kumulativne predpoklady
podla pism. a) a b) uvedené vyssie.

Zhotovitel' sa zavézuje pocas doby realizacie Diela zamestnat' podla zikona ¢.
311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve osoby spifiajiice kumulativne
nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) su nezamestnané, pri¢om uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.
Splnenie tejto povinnosti preukdze Zhotovitel Objednavatel'ovi predloZenim
dokumentov preukazujtcich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o
vykonani prace a podobne), vratane Cestnych prehldseni tychto osdb o tom, Ze
patria k marginalizovanej romskej komunite, potvrdenia z prisluSného uradu prace
o zaradeni tychto 0s6b do evidencie uchadzatov o zamestnanie resp. do evidencie
dlhodobo nezamestnanych pred prijatim do zamestnania u Zhotovitel'a a sthlasov
tychto 0s6b so spracovanim osobnych tdajov.

Cl. 8. Zmluvné pokuty
V pripade, ak zhotovitel' nedokonéi Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzate

v zmysle €l. 7.21 — 7.28 tejto zmluvy) v lehote podl'a bodu 3.1.1., je objednéavatel
opravneny uplatnit’ si vo¢i nemu nérok na zmluvnui pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
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Diela uvedenej v Cl. 4., a to za kazdy zacaty deil omeSkania.

Za nedodrzanie povinnosti vyplyvajucich z &lanku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je
opravneny objednavatel’ uplatnit’ voci zhotovitel'ovi narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 1 000 € za kazdy aj zalaty den omeskania s povinnostami uvedenymi
v &lanku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.

Ak zhotovitel’ bude vykonévat’ dielo v rozpore s predloZenym Zaviznym casovym
navrhom etdp realizécie diela a v rozpore so Z4viaznym navrhom realizécie diela —
pracovnici a Zavdznym navrhom realizacie diela — vozidla, stroje a zariadenia
(priloha ¢&. 4 tejto zmluvy), aak v jednotlivych etapach realizacie diela nebudu
nasadené sily a prostriedky v zmysle Zavizného navrhu realizacie diela —
pracovnici a Zavéazného névrhu realizicie diela — vozidla, stroje a zariadenia, ma
objednavatel’ pravo vyméhat' od zhotovitela zmluvnu pokutu za kazdé meskanie
jednotlivych etap, ¢i nedodrzanie druhov & poétu nasadenia vozidiel, strojov a
zariadeni a nedodrzanie poétu a druhu pracovnikov, 100,- € za kazdé jedno
porusenie aj opakovane.

V pripade, e zhotovitel' nezlozi vykonovi zaruku v lehote urdenej v ¢lanku 11
ods.1 tejto zmluvy mé objednavatel pravo vyméhat od zhotovitel'a zmluvnu pokutu
za kazdy aj zadaty de omeskania v sume 1000 Eur.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto clanku zmluvy, pravo na nahradu Skody,
ktora vznikne niektorej zo zmluvnych stran, druhej strany za zodpovedajuce
poruseniu povinnosti nie je dotknute.

Cl. 9. Vysiia moc a odstipenie od zmluvy

Pre tdely tejto zmluvy sa za vy$$iu moe povazuju vietky udalosti, ktoré sa nedaju
naplanovat’ ani prekonat’ po podpisani zmluvy, aktoré sa daji povaZovat za
neodvratné a neoby¢ajné udalosti ako napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne
poveternostné podmienky., znemoziiujice montaZz alebo iné katastrofy, Strajky
obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré s mimo vplyvu
zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa
vyssej moci, strana ktord sa bude chciet odvolat’ na vy38iu moc, poziada druhi
stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde
k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy§siu moc, pravo odstupit’ od zmluvy.
Uginky odstiipenia nastanu diiom dorucenia oznamenia druhej strane.

Objednavatel’ i zhotovitel' sa dohodli za podstatné povazovat vietky povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy, ked objednéavatel neuhradi
odstihlasené faktury do 75 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Objednévatel mdze od tejto zmluvy okamZite odstupit, ak je zhotovitel' v omeSkani
s vykonanim diela o viac ako 30 dni alebo ak zhotovitel inym podstatnym
spdsobom porusuje povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy. Za podstatné poruSenie
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tejto zmluvy sa povazuje, kazdé iné poruSenie povinnosti zo strany zhotovitel'a
uvedenych v tejto zmluve,

Zmluvna strana, ktord z uvedenych dovodov odstipi od zmluvy, ma pravo
pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vy$$ia moc, resp. zasah uradnych miest.

Dalsie moZnosti odstipenia od zmluvy ustanovuje § 19 zékona o verejnom
obstaravani.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat objednavatel'a o stave rozpracovanej zakazky na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat’ objednéavatel’, najmenej vSak
raz za jeden mesiac.

Objednavatel’ a zhotovitel sa zavizujui, Ze obchodné a technické informacie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho
pisomného suhlasu, alebo tieto informacie nepouziji pre iné €ely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude pri vykondvani Diela postupovat” s odbornou starostlivostiou.
Zavdzuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ projektovou dokumenticiou,
vykazom vymer, zhotovitelom navrhnutymi zavdznymi navrhmi realizicie diela
(priloha ¢. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran arozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov §tatnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo odstupit’ od zmluvy z dévodov podstatného porusenia
povinnosti podla tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele
z dévodov na strane objednavatel'a, ma zhotovitel’ narok na zaplatenie dohodnutej
ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho cCasti.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze subjekty niZSie uvedené maju pravo u neho
vykonat' kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s
realizaciou projektu pocas piatich rokov po skonleni realizacie schvaleného
projektu a zhotovitel' im je povinny poskytnit’ potrebnii stlinnost’. Subjektmi
opravnenymi na vykonanie kontroly/auditu u zhotovitel'a st:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatel'ského organu

c)
d)

2

a nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu,

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
Orgén zabezpecujtici ochranu zaujmov EU,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi
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pravnymi predpismi SR a pravnymi aktami EU.

Zhotovitel médze realizovat dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, ktorych
zoznam tvori Prilohu ¢&. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne
objektivna potreba vymeny (zmeny) subdodéavatela, objednavatel' vyzaduje, aby
novy subdodévatel’ spiiial podmienku vyplyvajucu z§32o0ds. 1a§ 41 ods. 1 pism.
b) zdkona o verejnom obstardvani, priom tento subdoddvatel musi byt
zhotovitelom oznameny v Navrhu na zmenu subdodavatel'a (d'alej len ,Névrh na
zmenu subdodéavatel'a®) objednavatel'ovi minimélne dva pracovné dni predtym nez
tento novy subdodévatel za¢ne poskytovat plnenie zhotovitelovi pri plneni
predmetu zmluvy. Preukdzanie splnenia osobného postavenia v zmysle zdkona
o verejnom obstardvani takejto osoby (subdodévatel'a) predlozi zhotovitel
objednavatelovi sucasne s predlozenym Navrhom na zmenu subdodévatela.
Zhotovitel tiez uvedie tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodévatel'a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Subdodavatel' musi spinat
povinnosti v zmysle zdkona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejn¢ho sektora
a 0 zmene a doplnem niektorych zdkonov v zneni nesk. predpisov. Ak zhotovitel
nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zékazky akceptovat’ a takémuto subdodavatel'ovi,
nebude umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel
vyzaduje, aby schvaleny subdodavatel po¢as prac dodrziaval poZiadavky urCené
v bezpe&no-pravnych predpisoch, pri¢om za pripadné porusenie predpisov takymto
subjektom nesie zodpovednost zhotovitel.

Zhotovitel' bude realizovat’ dielo prostrednictvom spdsobilych osob, kI'iCovych
odbornikov, ktoré pouzil na preukézanie splnenia podmienok ucasti vo verejnom
obstaravani a ktorych zoznam tvori prilohu &. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu
plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) spdsobilej osoby, kI'i€ového odbornika,
tAto zmena sposobilej osoby, kl'i¢ového odbornika, musi byt zhotovitelom
oznamena v Navrhu na zmenu spdsobilej osoby, klI'i¢ového odbornika, stroja ¢i
zariadenia (dalej len ,,Navrh na inu zmenu®) objedndvatelovi minimalne dva
pracovné dni predtym nez tato nova sposoblla osoba, klIicovy odbornik, zatne
poskytovat plnenie zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' s
Navrhom na int zmenu predlozi dokumenty preukazujuce opravnenia 0sob,
o odbornej spdsobilosti & iné preukazy, ktoré vyZaduju osobitné pravne predpisy,
ak takéto doklady osobitné pravne predpisy vyZaduju. Ak zhotovitel' nepredlozi
vys§ie uvedené dokumenty, takéhoto kli€ového odbornika nebude objednéavatel
v plneni predmetu zékazky akceptovat a takémuto kI'i¢ovému odbornikovi osobe
nebude umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel
vyzaduje, aby spdsobild osoba, kla¢ovy odbornik, pocas prac dodrziavali
poziadavky ur¢ené v bezpecno—pravnych predpisoch, pricom za prlpadne porusenie
predpisov takymto subjektom ¢&i strojom a zariadenim nesie zodpovednost’
zhotovitel. Vymenena spdsobild osoba, klu¢ovy odbornik, musi mat” sposobilost’,
na trovni zodpovedajiicej podmienke Ucasti vo verejnom obstaravani, ktori dana
osoba plnila. Pre preukizanie splnenia tychto podmienok predlozi zhotovitel
prislu$né doklady.
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ClL 11 Vykonovi ziaruka

Zhotovitel sa zavizuje, Ze na uCet objednavatel'a zloZi — doru¢i vykonovu zaruku.
Zhotovitel’ zlozi vykonovu zaruku vo vyske 5 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez
DPH tj. vo vySke 4 452,08 Eur do 10 dni odo diia prevzatia staveniska a to
bezhotovostnym prevodom na ¢&islo uétu objednavatela alebo formou bankovej
zaruky.

Objednavatel’ uvolni (odosle) vykonovi zaruku az po splneni predmetu zmluvy
zhotovitefom ato do 30 pracovnych dni odo dfia riadneho prevzatia Diela po
odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v zdvere¢nom preberacom protokole .
Vykonova =zaruka sliZzi na zabezpelenie akrytie akychkolvek narokov
Objednavatel'a vo¢i Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel méze vykonovu zaruku vo forme zloZenia finanénych prostriedkov na
ucet objedndvatel'a nahradit’ aj bankovou zérukou. Zhotovitel' v tomto pripade
prostrednictvom banky poskytne objednavatelovi do 10 dni odo dfia prevzatia
staveniska bankovu zaruku vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH na zabezpecenie
splnenia vSetkych pefiaznych zdvdzkov zhotovitel'a, ktoré mu voéi objednéavatelovi
vzniknu v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavézuje v bankovej zaruke dodrzat’
tieto podmienky:

11.4.1 Bankovad ziruka sliZi na zabezpecenie akéhokol'vek pefiazného zavizku

zhotovitel'a, ktory mu vznikne vo¢i objednavatel'ovi na zdklade zdkona alebo
tejto zmluvy v suvislosti s realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve.

11.4.2 Bankova zaruka je neodvolateI'nd a banka z nej poskytne plnenie na prvi vyzvu

objednavatela. Platnost’ tejto zaru¢nej listiny musi byt minimdlne do
31.12.2022 s moznym predlZenim na vyzvu objednavatel’a a to v pripade, Ze sa
v priebehu plnenia diela objavia pripady vis major a 2 tohto dévodu déjde
k prediZzeniu lehoty na vykonanie diela.

11.4.3 Banka poskytne objednavatel'ovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej

12.1.

12.2.

12.3.

objednavatel’ predloZi vyzvu na plnenie zbankovej zaruky a list, ktorym
objednavatel’ upozorniuje zhotovitel'a na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti
zhotovitel'a splnit’ pefiazny zavdzok voci objednavatel'ovi, ktory mu vznikol
podla zdkona alebo tejto zmluvy a zhotovite' preukdzatelne neodstrani
neplnenie povinnosti, alebo svoje nedostatky pri plneni zmluvy.

Cl. 12. Zavere&né ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie st stanovené touto zmluvou,
sa riadia Obchodnym zdkonnikom a stivisiacimi predpismi.

Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit' formou pisomnych
dodatkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial' nebudua v rozpore s
§ 18 ods. 2 zékona o verejnom obstaravani.

Tato zmluvu st zmluvné strany opravnené menit’ vo forme pisomného dodatku
k tejto zmluve pocas jej trvania najmd, nie vsak vyluCne, v nasledovnych
pripadoch, ak:

12.3.1. ide o upravu ceny uvedenej v ¢l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol
z doévodu vzniku Casti predmetu zmluvy, ktoré sa po€as plnenia zmluvy
prejavili ako €asti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu
predmetu zmluvy zrealizovat,



12.4.

5

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.3.2. ide o dopliiujtice Easti diela blizsie Specifikované v ¢l. 4 tejto zmluvy, ktore
st nevyhnutné pre spinenie predmetu zmluvy, avSak nie si zahrnuté v tejto
zmluve, nakolko ich poskytuje ich pdovodny zhotovitel a zmena
zhotovitela nie je mozna z ekonomickych alebo technickych dévodov,
pricom ide najmd o poziadavku vzdjomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujicim dielom definovanym podla tejto zmluvy a
sposobi objednavatelovi vyznamné t'azkosti alebo podstatnu duplicitu
nakladov, pricom hodnota vietkych opravnenych zmien nepresiahne 50%
hodnoty pévodnej zmluvy podla €l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,

12.3.3. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré objednévatel nemohol pri
vynaloZeni ndleZitej starostlivosti predvidat,

12.3.4. ide najmi o zmenu terminu plnenia z dovodov:

a) vzniku skutoénosti definovanych ako vy3sia moc,
b) vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo prechadzaji aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Zhotovitel nie je, bez predchadzajiceho pisomného sdhlasu objednavatela,
opravneny posttpit’ akikol'vek pohl'adavku voci objedndvatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapogitat’ akukol'vek svoju pohl'adavku
voti pohl'adavke objednavatel'a, pokial sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Obidve zmluvné strany sa zavizujl ohlasit’ vietky zmeny tdajov dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

Neoddelitel'nou su¢ast'ou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha &. 1 — Technicky navrh rieSenia realizacie diela

Priloha & 2 — Navrh na plnenie kritérii zo dia 12.05.2022

Priloha &. 3 — Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 4 — Zavizné navrhy realizacie diela

Priloha ¢. 5 — Overena kopia poistnej zmluvy zodpovednosti za Skodu

Priloha &. 6 — Udaje o subdodavateloch v zmysle § 41 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani (iba ak sa na realizacii diela budd podielat subdodéavatelia)

Priloha & 7 — Zoznam spdsobilych osdb, kIiGovych odbornikov, vzmysle
podmienok tcasti

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel'ovi
budu dorudené po jej podpise 3tyri a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.

Povinnostou Zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s
dodavanymi stavebnymi pracami do uplynutia lehdt podla &lanku 7 odsek 7.2
zmluvy medzi prijimatelom a poskytovatelom NFP, a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit' im vietku potrebnu  suéinnost’.
Objednavatel ma pravo bez akychkol'vek sankeii odstapit od zmluvy so
Zhotovitefom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Objednavatelom a Zhotovitel'om a vysledky finanénej kontroly Poskytovatel'a NFP
neumoZiujt financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych prac
alebo inych postupov.



12.11. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho
s dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek po¢as platnosti
a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytniit’ im vietku potrebnu su¢innost.

12.12. Tato Zmluva nadobudne platnost podpisom zmluvnych stran, a ucinnost
nadobudne diiom doruenia kladnej spravy znéslednej ex — post kontroly
objednavatelovi a nasledujici defi po dni jej zverejnenia na webovom sidle
verejného obstardvatela v siilade s § 47 a Ob&ianskeho zakonnika v platnom znen,
v spojeni s § Sa zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe ku informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.

\Y 7‘/‘3'(//”‘5 dna: ¥ 7 2022 V Geci, dia: 16.06.W_A_G 4
R P to e T itel'a: :‘

Za obj egxf_v’__,atda,.- Za zhotovitel'a: e 3
— Mivnské Nivy 61/A, 825 18 arﬂg

Ing. Marian Kropuch \
technicky veduci oblasti Vychod
na zaklade plnej moci

Ing/ Jan Lietava
onomicky veduci oblasti Vychod
na zaklade plnej moci
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NAVRH NA PLNENIE KRITERI{

Verejny obstaravatel’: Turiia nad Bodvou, Moldavska cesta 419/49, 044 02 Turiia nad Bodvou

Nazov predmetu zdkazky: “Turiia nad Bodvou, rekonStrukcia miestnych
komunikicii a chodnikov, 2021% Cast’ &. 3 - SO 03 Rekon$trukcia MK - ul. Mal4 a tast’
Hlavnej ulice™

l'J’daje: Obchodné meno uchadzaa: STRABAG s.r.0.
Sidlo alebo miesto podnikania uchddzaga: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

(v pripade skupiny dodévatel'ov za kazdého &lena skupiny dodavatelov)

Index Hodnotené kritérium Ndvrh na plnenie kritéria
8 A. Celkova cena za predmet zakazky
s DPH vyjadrena v EUR 106 849.98

Uréenie kritéria :

Cena za cely predmet Vyska DPH/vyika DPH Cena za cely predmet
zakazKky vyjadrend v EUR vyjadrenia v EUR zdkazky vyjadreny v EUR
bez DPH vratane DPH
89 041,65 17 808,33 106 849,98

Ceny budii zaokrihlené na dve desatinné miesta

Identifikaéné udaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko: Ing. Michal Vojéck vediici OTU oblasti Vychod
telefonne Cislo: +421 911 106 895

e-mail: michal.vojcek@strabag.com STRMAG !

V Geéi, diia: 12.05.2022 STRABAG s.r.0. ———-;"'“——_
15ké Nivy 61/A, 825 18

&

44 b

Podpis: ..... o T rr— oo, =TI
Ing. Mdrian Kropuch \ Ing/Jan Lietava
technicky veduci oblasti'Vychod onomicky veduici oblasti Vychod
na zaklade plnej moci

na zéklade plnej moci

Poznamka:
podpis uchadzaca alebo osoby opravnenej konat’ za uchadzaca

(v pripade skupiny dodavatelov podpis kazdého &lena skupiny dodavatelov alebo osoby

oprévnenej konat’ za kazdého ¢lena skupiny dodavatel'ov)



90%6T | 1|zes'8LeT €20 npfRlqo ANz)p yenjoxlexe whnroesse TETTETT
wolAny s 03s133] e nRejIuNwWoy nuwazed a.d QY unsald

90'v62 T 90'762 ASH 19wy unsald (66 STITTTT

L8'8Y 11506 vs'0 eluauinyz TYTTTITT
Z3Q WjUBUADIN WAGNIY S NYpe|ys eu Aunns aluazoln

vI'zEE 1|s'06 L9'E PUIRISO *( €0 £T) AYqouAs 9no1YIap EYTTTTT
‘JY22p Aujoyn IS8z JA0UANYIY - 2IUBAOPEJYS BZ yole|dod

SE'BHT NEES 810 Aunns ausuisaiwaid auaciopon aud a3sa0 TYITITT
fauaunads od w ppOT YaAiegez | yaisiep yshpzey ez yoiejdiid

18281 1506 70t W 000T OP 00T peu wjuazojz TFITTTT
B Wjuazojeu s mypep|s eu Auins aiuauisalwaid aunoJopop

L1808 1 L1808 alueing-adead e ARNIISUOY PUILISO|6 FTTTTT

99941 (8 EE'E8T ndopjod wjuashnz TETTTTT
wiw g0z op Alyaes ogaje ndnisa oyauin eaesdn BAOYSAA

9'99¢%T T 9’991 2IU3P3A IA0INY | ETTTTT

8'BRECE CWI0BYE 90°¢cT wuwi 0§ "4y Juauinyz od °|| “13 nijeyse Hyipowau TETTTTI
ZW g peu ‘s nynid A Q TT DV BUSNIGO BAJSIA UQIa] AND)|BYSY

9'591T Zwiosrz L¥'0 ZUI/3 0£'0 DAISZOULU A OYUISD ETTTTTET
nyjejse z wonauawey ndAsod zaq jaeaolods Anoyjejse ¥a1150d

8'88ECE cW08tE 90'€T wiwi 09 op O peu "y Iy TTITITY
wougiaq wAhnoyejse nojhny yaislesajop nyainod alueUAQIAN

ET'BEOTT zw|s'zzst STt ww gog "4y juauinyz TZTTTTT
od ‘wjuauInyz e wa11sa1dzo. s AUIAIPOY IS 0 pepjpod

EE'TB69L T EE'TB69L SIRYIUNLIOY S TETTTT

S65T ZW|S6ST 00'L Wjuaulnyz os - aujuloy A Yyaoza.gz A auegd eaeidn ST

S8°£59Z 1|SER PUILISO (SO LT) OAIUDLUEY B BUILIIZ - B|UBAOPE|)S BZ yolejdod STITTTT

1'g

T'vreT EW|0LLE w 000t YyoAiezez e yaisjep yaApzey PITTTTT
BZ 3ua2 ) yoie|dud "W OOOT OP 00T PeU “&-T'41 Aujuloy
] z 21522 [auauaads od nydoxyAn aluaulsaiwaid ausoiopop

Tt EW06T W Q0OE Op }Soua|elpzA eU EW 00T OP 00T Peu “H-T°43 Aululoy ETTETTE
z 21539 [auaunads od nydoyAn aluauisaiwaid aunoiopop

66'y

t'£88 EW06t €W 000T Op 00T peu TTTEETT
a0's € aulwioy A *A15a2 aud euazedezau eyaedoyaid e exaedoypo

099T Zw100s 100T8T°0- "Ww 00T Op 0S TTTTTTT
26'e peu "iy ‘zw oz peu ayaojd A oyanoljejse niAsy aluauenspo

St'16v6 T St'T6Y6 2oe.d guwiaz|t TTITTTT

591068 T S9T#068 ASH Mjaepop e adeid ASH TITTT

S9'11068 1 S9'Tr068 321N [aune|H 1589 B Rl °|N - YIN BIDYNIISUO}BY EQ OS TETET

59°T1068 T 591068 AOHUPOYD B HIA BIDYNIISUONS] "NOAPOY PBU BUIN] TTT

S9°Tv068 T 591068 HdQ Zaq Bu32 gAOY|2) TT

86'67890T (4 S9'TH068 HdQ § BUSD BAOY|SD T

sidogd BU) BAOY|2D exjoupal eusajy OAISZOUIN ‘BURD BAOYlOUpPS[ AozeN poy aipeiod

e e




(2)
AN aysudin
OvEvHLS

OVEVULS

ASH ljowy unsald ‘S TTTT'T

0z

2lueing-adeid e 3NASUOY BUIRISO T T TTTT

0z

SIUSpan pA0INY ETTTT'T

peunwoy T TTTT

2opud UWRZ T'T'TTTT

AONIUPOYD € YA BINISUOYDY



EE

003 2] I G910 'WOOZ/STL 7 PYEFILAN BU HEOLIBAREL A (USUZ WOl A G00F/S 7 FUCYET SEAWE A OjpjTon JAOIOI0W J33IA PuILARIDS BGOI0 “LE| HILSGRe Anoaniy ASH VLY whidud 'S TTTT'T
oow o o "RIpIG)Y @ 9|pRA) ‘RiFI0p] 509X PUWIST RU JUSPRLEL § AOJOIE 01 B UIPRIRE B ACfoUIs LYIMUGANRTS URALESGAN MUNEGE FU §G0S0 BT|  ¥/UIOGPD Aopmiy #URING-329.50 B IDYNAFUON FUIE0 Y UTTTT
TuajenyE ogaje JSOUTEREU B3 4E T2 "7 HEASJIN NA3E|
BU ISOUTRARY A T°Z S00Z/ vZT '3 BUONPT J5AWZ A ‘[R2gEA ‘TRRpRn oupaning Riadiaas ‘epeaoyls & ATRy) RI0N5 DUSREPRINAN B O4IDERRHEY
0ot =3 [:14 “EIPI)Y € B|pedh. ‘ipIop) S0RM FUWST BU JUSPEET B A0[0NS O) B TUapR|IeT B ADJOUNS YIAUGENE]S UDALESGAN NYNISG0 BU BQOSO BT|  WILICAPO ANOIDIN FUBPEA FAOIOH ETTTTT
TURjEAAAE OGajE 3 HEASAIN AERL
BU ISOUTRABY A T'Z D00Z/ T T 3 BUONET 35Kz A ‘[E3jEn 'EEpe|n ouyamound ‘eiadiaus "egenoyil e Azay) "efouls ouspEpEA € oyaepe ey
002 o ot ‘EIPIG)Y ® EipedAs ‘Biprop) aopad JULIAT BU JUSPELIEE € A0S 0F @ UapeLel B ADIAS LIAUGEAEIS YRALEIGAN NENISR0 U BGOS0 BT|  YLIOGPE AAaniy argunwey TTTTTT

U GSOUTEARU A 17 SO0Z/VTT '3 PUONET S|SALIZ A ‘(E3{EA EIEPENN OUINCIM 19[S EIEAOUAL B ALBL ElOLS OLBEPERAA € CUIDEDE(EL

“EIP|q)y © BjpedAl ‘BspTop] 30R JUWST BU JUSPELIEE B A0(0Ns 01 € Juape|sez B ADkouls YIAUGBARTS LIALRIGAN NNISG0 BU BGOSO 'ET|  HUIOGRD ANODN

sopsd PUWRZ TTTTTT
piE- I o




E\

‘W19 AN §
yiI's Bygy =

3

w2

a8

or
41

JSOUTRARU BS 3B T'7 2 HRASAN Ny B SOUTRARU AT

T3 evaRer

A UAaI EIEN

aagad puwaz x|

#0gad puwaz wx x|

= B[R S3ETI|RR NUIARU SugLIgART Peid




f

Zavazny navrh realizacie diela —
Klaovi odbornici pre celt stavbu

Druh kfuéového odbornika Pocet pracovnikov *

Poéet hodin spolu **

1. Stavbyveduci - s 1
platnym osvedéenim o
vykonani adbornej skusky
podla zékona ¢. 138/1992
Z.z. 0 autorizovanych
architektoch a
autorizovanych
stavebnych inZinieroch v
zneni neskorsich
predpisov, resp. obdobné
osvedCenie vydané
prislusnym organom v
krajine sidla

osoby zodpovednej za
riadenie stavebnych prac

600

3. Technik BOZP - 1
Osvedcenie s odbornym
zameranim autorizovany
bezpecnostny technik
(ABT) v sulade so
zakonom

NR SR ¢.124/2006 Z.z. 0
BOZP a 0 zmene a
doplneni niektorych
zakonov v zneni
neskorsich predpisov
alebo

ekvivalentny doklad,
zabezpedujucich vykon
jednotlivych Einnosti
bezpeénostnotechnickych
sluZieb.

600




Stavbyveduci 1 78
Projektant 1 1
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Priloha ¢. 6 k zmluve:

| £
a)

Zhotovitel bude realizovat subdodavky v rozsahu:
SO EH CIMBNCIIET i  st A  S S S  B A S R

(Poznamka: identifikacneé udaje subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko. obchodné meno alebo nazov.
adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné ¢islo tdaje o osobe opravnenej konat” za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia).

..... % podiel zakazky. ktory ma v umysle zadat tretim osobam na predmet subdodavok

RIaiet SuBaOH ST o mivamsmmmmse s s s i s S s

subdodavatel splna podmienky t¢asti podla § 32 ods. | zakona o verejnom obstaravani

navrhnuty subdodavatel je zapisany v Registri partnerov verejného sektora

(Poznamka: zhotovitel pouzije tuto ¢ast tolkokrat. kol'kvch subdodavatel'ov v ponuke predlozil).

Zhotovitel' je povinny oznamit' objednavatelovi akukolvek zmenu o subdoddvateloch uvedenych
v predchadzajucom bode tejto prilohy zmluvy.

V pripade potreby zmeny subdodavatela oproti subdodavatel'om uvedenych v bode 1. tejto prilohy zmluvy. je
zhotovitel povinny predlozit” objednavatelovi najneskor do S (piatich) pracovnyeh dni odo dia. kedy sa o tejto
skutoénosti dozvie informacie v rozsahu:

A)  SUBAOAAVALE e e

(Poznamka: identifikacné udaje subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko. obchodné meno alebo
nazov, adresa pobyvtu alebo sidlc. (0.0 77 acné ¢islo udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko. adresa pobytu. datum narodenia).

b) % podiel zakazky. ktory ma v imysle zadat tretim osobam na predmet subdodavok

c)  Predmet subdodAvKY ..o

d) Dokazné  prostriedky.  ze  navrhovany  subdodavatel’  splha  podmienky  Géasti  podla
§ 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani a neexistuju u neho dévody na vyliacenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

e) Navrhnuty subdodavatel” je zapisany v Registri partnerov verejn¢ho sektora v zmysle zakona ¢.
315/2016 Z.z. vedenom OS v Ziline

i
&
st ]

STRABAG s.r.o. :
Miynské Nivy 61/A, 825 18 Brallsigwe

V Ge¢i. dha: 16.06.2022 (27)

Podpis: e ;
AL T ing. Jan Lietava
technicky veduci oblasti Vychod ekonomicky veduci oblasti Vychod

na zaklade plnej moci na zaklade plncj moci
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ZOZNAM KLUCOVYCH ODBORNIKOV ZHOTOVITELA

meno odbornika

Pravny vzt'ah odbornika

Odborna spbsobilost’

pamee voéi uchadzaovi
Osvedcenie s odbornou
Zamestnanec sposobilostou
Stavbyveduci Ing. Lubomir Sim&ik STRABAG s.r.o. InZinierske stavby-
dopravné stavby
ev.C. 12550
= 5 ; Autorizovany
Autorlzovatr;i:;ipeénostny Ing. Juraj Kovac Zamestnanec bezpeénostny technik
STRABAG s.r.o.
mi):: ?_22 : 5;?:&”:3:‘%5;{ Milan Krek Zamestnanec Vodiésky preukaz
: STRABAG s.r.o. skupiny C
Osoba na obsluhu
vybranych stavebnych Zamestnanec Opravnenie obsluhy
strojov a zariadeni na Patrik Klein STRABAG s.r.o. rypadla — strojnicky
zemné prace (dozera i preukaz
rypadia)
vygf;nza:::zt‘;:i;:;ch Lubomir Chrenko SUGIcsi ) G aipenle nosiuty
strojov a zariadeni (Fréza) DAL SLS?_\:;ENSKO frezy
Osoba na obsluhu Zamestnanec Opravnenie obsluhy
vybranych stavebnych Ladislav Szczygiel STRABAG s.r.o. stavebnych strojov
strojov a zariadeni (valec)
e |
STRABAG s.r.0, #
V Geti, diia: 16.06.2022 znlynské Nivy 61/A, 825 18 Braflslavy
-— — o

Podpis

Y. 1Wa e o

-

technicky veduci oblasti|Vychod

\

na zaklade plnej moci

Ing. Jdlil Liswava

ekonomicky veduci oblasti Vychod
“'na zaklade plnej moci
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