ZMLUVA O DIELO &, S.74.8. T

Zberny dvor Busince - novostavba

uzatvorend v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a dopineni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v stlade s § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zmluva“)

Objednavatel:

sidlo:

koreSpondencnd adresa:
zastupeny:

ICo:
DIC:
kontakt:
email:

Zhotovitel:

sidlo:

osoba konajldca v mene
spoloénosti:
stavbyveduci:
ICo:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

Swift/BIC:

pravna forma:

kontakt:

medzi zmluvnymi stranami

Obec Busince

Zelezni¢nd 4/320, 991 22 Bugince
Zelezni¢nd 4/320, 991 22 Busince
Ing. Zoltan Végh, starosta obce

00319236

2021243103

+421 905 864 641
starostabusince@gmail.com

{dalej v texte aj len ako ,,objednavatel”)

a
SAWER s.r.0.
SNP 711/15, 990 01 Velky Krti§

Ing. Martin Paumer

Stanislav Mojzis

50926 004

2120533877

SK21 20533877

SLSP, a.s.

SK31 0900 0000 0051 6642 8771
GIBASKBX

s.r.o.

tel.: +421 917 147 821 , e-mail: paumer@sawer.sk

(dalej aj len ako ,,zhotovitel™)
{objedndvatel a zhotovitel dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany”)




CAST 1.
Uvodné ustanovenia

Clanok 1.
Predmet zmluvy
1. Zmluvné strany uzatvdraju tuto zmluvu za Géelom UGpravy vzdjomnych prav a povinnosti pri
realizacii diela s ndzvom ,Zberny dvor BuSince - novostavba” (dalej aj len ako ,predmet
zmluvy“).
2. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavézuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve

zrealizuje na svoje naklady, nebezpecenstvo, s vybavenim ktoré si na tento Gcel zabezpedi v
dohodnutom mieste, v dohodnutom ¢ase a dohodnutom rozsahu dielo 3pecifikované v tejto
zmluve a odovzda ho objednavatelovi, ktory sa zavézuje dielo vykonané riadne a véas prevziat
a zaplatit zan dojednant cenu podla tejto zmluvy.

Clanok 11,
Dielo

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie novostavba zberného dvora v BuSinciach, a to
vsulade s projektovou dokumentdciou, ktord tvori prilochu € 1 tejto Zmluvy aje jej
neoddelitelnou sucastou ako aj v stlade s poZiadavkami a zavdzkami v zmysle tejto zmluvy
(dalej ako , dielo”).

2. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat stavebné préace, ktoré st predmetom tejto zmluvy v stlade
s predloZzenou projektovou dokumentédciou vrozsahu prac oznacenych v projektovej
dokumentdcii v ¢asti vykaz vymer.

3. Zhotovitel sa sucasne zavazuje, zZe dielo podla tejto zmluvy vykond v rozsahu, podla podmienok
a poZiadaviek objedndavatela a to riadne, v€as a bez vad. Zhotovitel sGi¢asne prehlasuje, Ze sa
s projektovou  dokumentdciou riadne oboznamil a potvrdzuje ich spOsobilost ako
vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

Clanok 1.
Prehlasenia zhotovitela
1. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny s rozsahom
a povahou diela, ako aj vetkych svojich zdvazkov v zmysle tejto zmluvy ajej priloh, ako aj
so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi akokolvek sa vztahujlicimi na predmet zmluvy
a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého & docasného charakteru, ktoré su
nevyhnutné pre riadne splnenie vietkych jeho zdvézkov podla tejto zmluvy a Ze:

a) prevzal od objedndvatela vietky podklady potrebné pre realizaciu diela a dékladne
ich pri vynaloZeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, e tieto podklady
neobsahuju Ziadne prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachédzat stavenisko,; zahrnul
vsetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zdvazku
podla zmluvy do kalkuldcie ceny za dielo a celkova cena diela podla tejto zmluvy
zahffia vsetky ndklady akokolvek spojené sjeho realizéciou vratane nékladov
spojenych s odstraniovanim véd;

¢) v radmci verejného obstardvania uplatnil vietky svoje poZiadavky, pripadne
vysvetlenia na objednavatela tykajtce sa tejto zmluvy a/alebo sttaznych podkladov
a dokumentov, na ktoré sttazné podklady odkazuji a/alebo inych skutoénosti, ktoré
mdZzu mat vplyv na plnenie jeho zévazku podla tejto zmluvy,

A

e

S

vl

/
/




d) skontroloval projektovti dokumentéciu podla ¢l. II. bodu 1 zmluvy k vykonaniu diela
bez zistenia akychkolvek vad, nedostatkov alebo nedorobkov braniacich realizacii
diela,

e) na zdklade obhliadky podla pism. b) tohto bodu zmluvy potvrdzuje Uplnost a
spravnost rozsahu vykazu vymer.

Zhotovitel' sa zavdzuje splnit technické a kvalitativne poziadavky vsulade s prislusnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami vztahujicimi sa na vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavézuje zndsat akékolvek dalsie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitefom
uplatnené podla bodu 1 tohto ¢lanku zmluvy na vlastné nebezpelenstvo bez akéhokolvek
dopadu na cenu za dielo podla tejto zmiuvy.

Ak zhotovitel pofas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost alebo nespravnost ktorejkolvek &asti
podkladov, ktoré obdrzal od objedndvatela, akychkolvek jeho pokynov, zavazuje sa o tejto
skutoCnosti pisomne upovedomit objedndvatela bez zbytoéného odkladu po jej zisteni
spolo¢ne s odportcanim vhodnej Gpravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, Ze zhotovitel
nespini svoju povinnost stanovenud v tomto bode zmluvy, zodpovedd za 3kodu, ktord
objedndvatelovi v dosledku takéhoto porusenia vznikne a zavizuje sa ju v plnom rozsahu
uhradit.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na realizéciu predmetu zmluvy v zmysle
prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny azavdzuje sa dodrZiavat vietky
vieobecne zavdzné prévne predpisy vztahujlce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmai
zdkon €. 50/1976 Zb. o Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorSich zmien a doplnkov, ako aj vieobecne zdvdzné pravne predpisy suvisiace
s bezpecnostou a ochranou zdravia pri préci, pripadne inych vieobecne zaviznych pravnych
predpisov a technickych noriem akokolvek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel
sucasne potvrdzuje, Ze mu je zndme a jasné, ako ma technicky riedit vykonanie predmetu
zmluvy s prihliadnutim na jej obsah, obsah jej priloh, podklady poskytnuté objedndvatelom,
ako aj podmienky na mieste realizdcie predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré st k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim dodané dielo nebude zataZené pravami tretich osdb, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel povinny bezodkladne upravit dielo
tak, aby nenarudovalo prava tretich os6b. Suicasne sa zhotovitel zavazuje nahradit akukolvek
Skodu vzniknutl porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel sucasne berie na vedomie, ze akykolvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa
vzmysle tejto zmluvy zavdzuje, musi byt pre riadne spinenie tohto zdvizku vyhotoveny
a overeny na to opravnenou osobou v zmysle vieobecne zdvéaznych pravnych predpisov.

Clanok IV.

Cena diela
Cena predmetu plnenia podla tejto zmluvy v rozsahu ¢l. Il tejto zmluvy je dohodnutd v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlagky MF SR &. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predloZenej
ponuky zhotovitela, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového
konania zhotovitela ako Uspesného uchddzata procesu obstarania zdkazky vyhldseného
objednavatelom ako verejnym obstardvatefom.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze overil silad mnoistva a rozsahu prac s
mnoZstvom a rozsahom préc, ktoré si uvedené vo vykaze vymer, a vyhlasuje na zaklade
predloZenej projektovej dokumentécie, Ze obsah vykazu vymer v plnom rozsahu zodpoveds
rozsahu vykonov v zmysle predloZeného vykazu vymer resp. pldnom a inym technickym
dokumentom.




Na zaklade ponuky zhotovitela ako Uspesného uchadzaca je cena diela nasledovna:
iz

Y N Merna p;?ii’?}:‘:;ia,zz Celkova cena
B¢ zov jednotka | P e dnoﬁe: v EUR bez DPH
o
nq Zberny dvor Busince - novostavba stbor 1 177 109,62€
£ i : : ’
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: 177 ,109:52€ ~
20% DPH v EUR: ~ ; | 35421,92¢
Celkova cena spolu v EUR s DPH: . | 212531,54¢€
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zhotovitel fakturovat DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v &ase fakturécie.

V pripade, ak zhotovitel ku driu predloZenia ponuky nie je platcom DPH, av$ak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema narok na zvySenie ceny za realizdciu diela o hodnotu DPH.
Zhotovitel sa neméze odvoldvat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akikolvek inu
skutognost, ktora pri vynaloZeni riadnej odbornej starostlivosti mala byt zrejma za Géelom
Ziadania zvySenia ceny.

Jednotkové ceny jednotlivych poloziek st maximalne tak, ako st uvedené v ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori prilohu £.2 tejto zmluvy. Zhotovitel prehlasuje, Ze cena diela uvedend v bode
3 tohto ¢lanku zmluvy pokryva vietky jeho zavidzky v zmysle tejto zmluvy, ako aj vietky naklady
pre spravne a v€asné vyhotovenie a dokoncenie diela.

Pokial odo dria platnosti tejto zmluvy do doby Glinnosti tejto zmluvy dbjde na strane
objednavatela k ¢asovych prietahov, ktoré by mali vplyv na cenu zdkazky, bude umoznené
Zhotovitefovi upravit zmluvnd cenu pouZitim indexov vyvoja cien stavebnych prac
a materidlov, publikovanych SU SR za dané obdobie ato do sumy akceptovanej
poskytovatelom financnych prostriedkov.

Clanok V.
Miesto a terminy plnenia
Miestom realizacie prac st v k.U. obce Busince.
Zhotovitel sa zavézuje vykonat a odovzdat dielo podia tejto zmluvy v lehote do 8 mesiacov od
terminu protokoldrneho odovzdania a prevzatia staveniska podla &ldnku VI. zmluvy v stlade
s vecnym a ¢asovym harmonogramom prac tvoriacim prilohu &. 3 tejto zmluvy.
Skutogny termin zacatia a ukonéenia prac je zhotovitel povinny minimélne 1 pracovny def
vopred ohlasit elektronickou postou osobe zodpovednej vo veciach technickych, za odovzdanie
staveniska a za prevzatie diela uvedenej vzdhlavi tejto zmluvy na adresu:
starostabusince@gmail.com.
Dielo sa povaZuje za riadne ukonéené diiom podpisania ,Protokolu o odovzdani a prevzati
diela” po splneni podmienok podla ¢lanku XI. zmluvy.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objedndvatel
opravneny, nie v8ak povinny dielo prevziat aj v skorSom dohodnutom termine za podmienok
uvedenych v tejto zmluve.
Termin realizacie diela sa predlZuje o ¢as trvania nasledovnych prekaZok:
a) prerusenie zhotovovania diela podla bodov 7 a 8 tohto ¢ldnku tejto zmluvy,
b) omeskanie objedndvatela s plnenim povinnosti podfa tejto zmluvy, ktoré brani _
zhotovitelovi v zhotovovani diela, )




c) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zadvazného pre objedndvatela, ktoré
brani zhotovitelovi pokratovat v zhotovovani diela. Vtakomto pripade sa
objednavatel zavazuje bez zbyto¢ného odkladu informovat zhotovitela o existencii
a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré by mohlo branit zhotovitelovi
v zhotovovani diela.

7. Objednavatel je oprdvneny dat zhotovitelovi pokyn na prerudenie pric na diele alebo jeho
¢asti. Zhotovitel sa zavédzuje bez zbytoéného odkladu urobit vietky potrebné opatrenia na
prerusenie, t. j. doCasné zastavenie pric na diele alebo jeho Casti, na zabezpecenie ochrany
Zivota a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V pripade prerusenia pric na diele podla
tohto bodu zmluvy je objednévatel povinny nahradit zhotovitelovi Gfelné a preukdzatelné
naklady spojené s prerusenim a opdtovnym zacatim prac na diele alebo jeho &asti, alebo s
prediZenim tychto prac.

8. V pripade, ak nie je moiné v pracach pokraCovat z objektivnych pri¢in, t.j. najmi doslo k
vzniku:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych zhotovitelom alebo
objednavatelom (ako napriklad nepredvidateinda potreba archeologického vyskumu),

b) nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad
zaplavy, zosuvy pbdy apodobne nezapricinenych  zhotovitefom alebo
objednavatelom - aplikacia tohto d6vodu sa vztahuje vylutne na prekazky tykajice sa
nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré nie je vzhladom na prisiusné ro¢né
obdobie realizacie diela a miesto realizacie diela moiné predpokladat)

c) existencia mimoriadne nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré trvaju
najmenej 5 dni za sebou a ktorych existencia je zaznamenana v stavebnom denniku
a odsthlasend objednavatelom a bréni riadnej realizécii diela,

d) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov zhotovitela alebo vybavenia potrebného na
realizéciu diela v dosledku epidémii, Zivelnych katastrof, vojny, vojnového,
nudzového alebo mimoriadneho stavu, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu
pisomne informovat objedndvatela o vzniku takejto prekdzky a v pripade, ak by tieto
doévody mali predstavovat prekazky realizécie diela riadne a véas sulasne pisomne
poziadat objednavatela o predifenie terminu dohodnutého na ukon&enie diela s
uvedenim ddévodov, pre ktoré by malo k takejto Uprave ddjst. Spolo&ne so Ziadostou
podla predchddzajicej vety je zhotovitel povinny vyhotovit a predloZit aktualizaciu
harmonogramu vecného a Casového postupu prac, ktory bude zohladfiovat vzniknuté
prekazky. Vtakomto pripade sa zmluvné strany zavizuji rokovat o uzatvoreni
dodatku o Uprave terminu realizacie diela. Akékolvek nédklady spojené s okolnostami
podfa tohto bodu zmluvy znésa zhotovitel.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit realizaciu
diela bez sdhlasu objedndvatela. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy.

10.  Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak pre ktorykolvek zo zévazkov v zmysle tejto zmluvy
a jej priloh nie je uréend osobitna lehota na plnenie, je zhotovitel povinny a zavézuje sa plnit
tento zdvézok vidy na vyzvu objednavatela a v lehote nim uréene;j.

CAST 2

REALIZACIA DIELA

Clanok VI.
Odovzdanie staveniska
Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho Upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pofas zhotovovania diela uréeny na vykondvanie pric smerujlcich k




zhotoveniu diela, na uskladniovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip.
materidlu, pracovného ndradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.
Zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko v termine uréenom v pisomnej vyzve objedndvatela
adresovanej zhotovitelovi na adresu uvedent vzdhlavi tejto zmluvy. Vyzva musi byt
zhotovitelovi zasland minimalne 1 pracovny defi pred terminom prevzatia staveniska urcenom
vo vyzve objednavatela. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu. Zmiuvné strany sa
zéroven dohodli, Ze k preberaniu staveniska déjde aZz po schvaleni dokumentov v zmysle bodu
5 a 6 tohto ¢lanku zmluvy objednavatelom.
Zhotovitel sa zavidzuje prevziat stavenisko v lehote uréenej objednévatelom v pisomnej vyzve
podla predchadzajiceho bodu. V pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska podla
tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy vtrvani viac ako 5 dni sa toto omeskanie povaiuje za
podstatné porusenie zmluvy s moZnostou objedndvatela od zmluvy sokamZitym Gcinkom
odstupit.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najma ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
spOsobilost na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplyni pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vsak nemenia jej charakter
a/alebo neznamenaju pre objednavatela dalSie ndklady, zavazuju sa spinit ich v dohodnutych
lehotdch.
Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi do 10 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia
uinnosti zmluvy nasledovné dokumenty:

a) Plan organizacie vystavby,

) Kontrolno — skdsobny plan
c) Plan BOZP a poZiarnej ochrany
) Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia Zivotného

prostredia,

e) Poistnd zmluva a poistné osvedcenie,

f) dalSie dokumenty poZadované objednavatefom v rdmci opisu predmetu zdkazky, ak

nebude zmluvnymi stranami dohodnuty iny termin ich odovzdania.

Dokumenty podia predosiého bodu podliehaji odsthlaseniu zo strany objednévatela.
Objednavatel sa zavdzuje posudit a odsthlasit dokumenty podla prvej vety tohto bodu zmluvy
do 15 pracovnych dni. V pripade ich neodsthlasenia objednadvatefom je zhotovitel povinny
tieto prepracovat v zdvislosti apodla vyhrad objedndvatela avlehote nim urlenej. Pri
vypracovani kontrolno-skisobného planu sa zhotovitel zavizuje spolupracovat so
zhotovitelom predloZenej projektovej dokumentdcie (projektant). V pripade, ak zhotovitel
neprepracuje dokumenty podla tohto bodu v lehote urlenej objedndvatelom, povaZuje sa
uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
Prevddzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeluje zhotovitel.
Ndklady na zriadenie, prevadzkovanie, Gdribu a vypratanie zariadenia staveniska su stéastou
ceny diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel berie na vedomie, Ze akékolvek plochy na
umiestnenie akychkolvek zariadeni staveniska nezabezpeluje objednavatel. Uvedené je
povinny zabezpecit zhotovitel, pricom takto vzniknuté ndklady st stéastou ceny diela podla
tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje vytvorit riadne podmienky pre vykon kontroly a vstupu opravnenych
zamestnancov objednavatela, oséb poverenych objednévatelom a kontrolnym orgdnom na
stavenisko.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko vrdtane svojich strojov, nastrojov, zariadeni
a materidlov a uviest ho do pévodného stavu najneskér 15 pracovnych dni po odovzdani diela
podla tejto zmluvy. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchddzajlicej vete méZe zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a materidl, potrebné na odstranenie vad diela, a
to po dobu urenu v odovzddvacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiu .
zmluvné strany (osobitny) protokol. V pripade, ak si povinnost podla tohto bodu zhotovit%




10.

nespini napriek vyzve objedndvatela avlehote nim uréenej, je objedndvatel opravneny
stavenisko vypratat na naklady zhotovitela.
Nebezpectenstvo Skody na diele zndsa az do jeho odovzdania podla tejto zmluvy zhotovitel.

Clanok Vii.
Stavebny dennik
Zhotovitel sa zavdzuje viest stavebny dennik na stavenisku v stlade so vieobecne zéviznymi
pravnymi predpismi resp. podla pisomnych pokynov objednévatela.
V stvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel zavazuje:

a) zabezpedit jeho riadne vedenie podas celej doby realizécie diela a to odo dfia zadatia
prac na diele aZ do dria jeho protokoldrneho odovzdania objednédvatelovi bez véd,

b) denné zdznamy zapisovat do knihy s pevnymi oislovanymi listami,

c) prvy prepis denného zdznamu je stavbyveduci zhotovitela povinny predloZit a
odovzdat stavebnému dozoru najneskér v nasledujtici pracovny def,

d) zabezpedit trvald pritomnost stavebného dennika na stavenisku poéas pracovného
éasu,

e) zapisat do stavebného dennika realizéciu akejkolvek skusky podla kontrolno —
skuSobného pldnu alebo inej skusky podla tejto zmluvy, vratane zabezpelovania
podrobnej evidencie zapisov ovysledkoch takychto skdsok suvedenim ¢&isla
protokolu, ktorymi je vysledok preukazovany,

f) pri pripadnom prerudeni préac z dévodu, Ze zhotovitel nemébze pokracovat v pracach,
zhotovitel v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.

Objednévatel je oprdvneny sledovat obsah stavebného dennika a zdpisom pripéjat svoje
stanovisko (suhlas, ndmietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhladom na charakter

zdpisu potrebné. K zdznamom zhotovitela sa objedndvatel v pripade potreby pisomne zavizne -

vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo dria vykonania zapisu. TUto povinnost ma aj
zhotovitel v pripade zdpisov vstavebnom denniku vykonanych oprédvnenymi osobami
objednavatela a to v rovnakej lehote.

V pripade, ak stavebny dozor objedndvatela vyhodnoti, Ze zhotovitel nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prdc a moze tym byt ohrozeny koneény termin ukonéenia diela podla
tejto zmluvy upozorni na to zdpisom vstavebnom denniku a suéasne pisomne vyzve
zhotovitela na predloZenie aktualizovaného harmonogramu zaru€ujiceho splnenie
dohodnutého kone¢ného terminu ukoncenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotovitela podla
predoslej vety tohto bodu urci lehotu objednavatel.

Za ucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel povinny umoZnit vykonat objednavatelovi
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat objedndvatela, zastupcov dotknutych orgédnov
a organizacii a tretie osoby podla potreby, pripadne vidy na vyzvu objedndvatela alebo nim
poverenej osoby, vyhotovovat zdpisy o ich priebehu a posielat ich Géastnikom kontrolného
dria. SUfasne sa zavdzuje zabezpelit pritomnost stavbyvediceho, pripadne daldich oséb
o ktorych pritomnost poZiada objednavatel.

V pripade, ak by sa mnoZstvo potrebnych préc nezhodovalo s mnoZstvom uvedenym vo vykaze
vymer, je zhotovitel povinny na tito skutolnost bezodkladne edte pred vykonanim takejto
prace upozornit objedndvatela. V pripade vykonania takychto prac bez stanoviska
objednavatela, zndsa ndklady s tym suvisiace zhotovitel na vlastné nebezpeé&enstvo.

Osobitne sa zhotovitel zavdzuje vyhotovit dokumentdciu a umoZnit objednavatelovi vykon
kontroly v suvislosti s tou ¢astou/Castami diela, ktord bude v neskor3ej faze/etape nedostupna,
pricom pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouZije ustanovenie § 553 Obchodného
zakonnika. V pripade, Ze zhotovitel nedodrii postup podla predchddzajicej vety a
zakryje/zastavia Cast diela, ktord mala byt pred zakrytim/zastavanim odsuhlasena
objedndvatelom, mé& objedndvatel bez naroku zhotovitela na Ghradu stym spojenych
nakladov prédvo poZadovat, aby zhotovitel zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady

odstranil za ucelom vykonania kontroly v lehote uréenej objedndvatefom a prislusnt €ast diela 7



zhotovil znovu. Ku kontrole zakryvanych prac predloiZi zhotovitel vietky vysledky o vykonanych
potrebnych skiskach prac, kvality poZadovanych materidlov, certifikdty a atesty a vyhotovi
osobitnu fotodokumentaciu.

Clanok ViiI.

Subdodavatelia
Zhotovitel moze zabezpedit realizdciu ¢asti diela alebo vybranych préc prostrednictvom tretich
0s6b. Zhotovite!l pritom zodpoveda objedndvatelovi tak, akoby dielo vykonaval sém. Zhotovitel
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrZiavat prislu$né ustanovenia Zakona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani upravujlce vyuZitie a zmenu subdodavatelov
Zhotovitel je v stlade s § 41 ZVO povinny uvéadzat aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch,
Udaje o osobdch oprévnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdoddvky a podiele subdodéavatela na celkovej
realizacii diela.
Zhotovitel sa zavdzuje bezodkladne oznamit akikolvek zmenu Udajov o subdodévateloch
uvedenych v prilohe ¢ 4 tejto zmluvy spésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto
povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade zameru zhotovitela realizovat ¢ast diela prostrednictvom subdodavatela, nastipenie
nového subdodavatela alebo zmeny pdvodného subdodévatela uvedeného v prilohe ¢. 4 je
zhotovitel' povinny miniméine pat (5) pracovnych dni vopred pisomne predloZit
objedndvatelovi na schvélenie kazdého subdodévatela. Sticastou poZiadavky bude vymedzenie
rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotovitela realizovat subdodavatel. Dalej je povinny spolu
s pisomnou Ziadostou o zmenu subdoddvatela poskytnut objednavatelovi vietky tdaje podla
tohto ¢lanku. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby,
resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky a musi spifat poZiadavky
uvedené v bode 7 niZdie. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi vy3sie uvedeny mechanizmus
tykajuci sa nahradenia pévodného subdoddvatela a/alebo nastdpenia nového subdoddvatela,
objednavatel je opravneny nahradenie pévodného subdodavatela a/alebo nasttpenie nového
subdoddvatela neschvalit. Zhotovitel nie je oprdvneny bez predchddzajuceho pisomného
suhlasu objedndvatela previest svoje prédva a zévizky podla tejto zmluvy na nového
subdodavatela.
Objednavatel si vyhradzuje prévo na posidenie aschvdlenie nastipenia nového
subdoddvatela alebo nahradenia pévodného subdodavatela novym subdodévatelom.
Zhotovitel je povinny vysporiadat vietky svoje zdvazky voci subdoddvatelom tak, aby mohol
objedndvatel riadne uZivat dielo zhotovené podla tejto zmluvy.
V pripade, ak subdodavatel spifia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podfa § 2
zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov (dalej len ,Zdkon o RPVS”), musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela podla tohto bodu, resp.
povinnosti zhotovitela tykajucich sa subdodévatelov a ich zmeny podla tohto ¢lédnku, povaZzuje
sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok IX.

Povinnosti zhotovitela
VSEOBECNE
Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavdzuje
sa dodrziavat vieobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit sutaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré sutainé podklady odkazuji a
podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zéstupcov
zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov.
Zhotovitel je povinny obstarat vSetky potrebné povolenia k riadnej realizécii diela podla tejto
zmluvy.




10.

11.
12.

13.

Zhotovitel zodpoveda za pripadnu organizaciu dopravy pocas realizacie diela pre potreby ¢oho
si zabezpedi vietky potrebné povolenia a zavizuje sa zabezpedit ich Uplné dodrZiavanie.
Zhotovitel je pri zhotovovani diela povinny pouZit vyhradne len vhodné stavebné vyrobky, v
sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich
predpisov a sUvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré
musia byt oznafené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouZivani znadiek zhody, v
zneni neskorsich predpisov.

Dielo sa zavédzuje zhotovitel realizovat len za pouZitia technolégii a materidlov vyhovujlcich
prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materidlov overuje na vlastné naklady
v Stadiu ich pripravy, pocas realizécie a po ukonéeni zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje prijat vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkolvek skodam
ktoré mbéZu nastat pocas realizécie prdc na diele najmid, no nie vyluéne, zabezpecit
dodrziavanie zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri préci, nariadenia
vlddy ¢. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpelnostnych azdravotnych pofiadavkich na
stavenisko a sUvisiacich vyhldsok, zdkon & 79/2015 Z. z. o odpadoch, stvisiacich vyhldok a
dodrZiavanie vSetkych povinnosti vzmysle Vyhlasky ¢ 366/2015 Z. z. o evidencnej
a ohlasovacej povinnosti.

Zhotovitel je odo dnia prevzatia staveniska do momentu protokoldrneho odovzdania diela
riadne povinny predchadzat Skodam a pocinat si tak, aby pri vykondvani diela nedochadzalo
ku Skoddm na zdravi, majetku, prirode a Zivotnom prostredi.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky skody vzniknuté objedndvatelovi alebo tretim osobam, pokial
tieto Skody vzniknud z dévodu porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy alebo v slvislosti s prevadzkovou c¢innostou zhotovitela a
taktiez za Skody na vznikajucich alebo existujicich objektoch susediacich so stavbou a na
vonkajSom vybaveni, kdblovych vedeniach, inZinierskych sietach a podobne. Zhotovitel sa
zavdzuje takto vzniknuté Skody nahradit vlehote do 30 dni od dorudenia pisomnej vyzvy
objednavatela na ich ndhradu.

Zhotovitel nesie pini zodpovednost za skody, ktoré vznikni objednévatelovi v désledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom. Skodou sa pre Gcely zmluvy rozumie aj ujma,
ktord vznikla objedndvatelovi tym, Ze musel vynalozZit naklady v désledku porusenia povinnost{
zhotovitela.

Zhotovitel' nesmie bez suhlasu objedndvatela zastavif prace alebo opustit stavenisko,
v opaénom pripade je povinny nahradit Skodu, ktord tymto objednavatelovi vznikla. Opustenim
staveniska sa rozumie odstrdnenie zariadenia staveniska, nevykondvanie stavebnych préc,
resp. prac, ktorych vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhdiu ako 5 dni, pokial
nevykondvanie uvedenych préc nie je nasledkom prerusenia prac podla zmluvy.

Zhotovitel nesie plnt zodpovednost za zariadenia nachddzajlce sa na stavenisku.

Zhotovitel sa sucasne zavdzuje, Ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodriiavat vietky
vSeobecne zavdzné pravne predpisy tykajlce sa zamestndvania oséb (najmi no nie vylu¢ne
dodrZiavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani, zakona &.
480/2002 Z. z. o azyle, zdkona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zdkona & 5/2004 Z. z.
o sluzbdch zamestnanosti a inych). V pripade, ak by poruSenie tychto povinnosti viedlo
k uloZeniu akejkolvek sankcie zo strany prislusnych orgdnov vykondvajucich kontrolu vodi
objednavatelovi, zavdzuje sa tuto vplnom rozsahu vlehote 3 dni od dorudenia wvyzvy
objedndvatela uhradit zhotovitel.

BOZP a ochrana ZP

Zhotovitel je povinny dodrziavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socidlneho zabezpecenia pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy. Zhotovitel je zodpovedny za dodrZiavanie vSetkych pravidiel
a povinnosti na Useku bezpedénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ako ,,BOZP“), poZiarnej

ochrany aochrany atvorby Zivotného prostredia vrdtane odpadového hospodarstva.




Zhotovitel zodpoveda objedndvatelovi za vietky Skody spdsobené porusenim akejkolvek
povinnosti na Useku BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vratane
odpadového hospodarstva. Za skodu sa na Gcely tejto zmluvy povaZzuji aj sankcie (pokuty)
uloZené prislusnymi $tadtnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na
useku BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany a tvorby Zivotného prostredia vritane odpadového
hospodarstva. PoruSovanie pravidiel BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany atvorby Zivotného
prostredia vratane odpadového hospodérstva zo strany zhotovitela opravriuje objednavatela
bez dalSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstdpit.
14.  Zhotovitel sa zavazuje:

a) dodrziavat pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrZiavat ostatné predpisy, zédsady
bezpelnej prace, zdsady ochrany zdravia pri praci a zdsady bezpecného spravania na
pracoviskdch objednadvatela, dodrZiavat urfené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objednavatela, ktoré suvisia s plnenim
predmetu zmluvy a s ktorymi bol cboznameny,

b) konat tak, aby umoznil zamestnancom objednavatela a tretim osobdm plnit povinnosti
na zaistenie BOZP a PO,

c) vykonavat opatrenia na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci so zretelom na
vietky okolnosti tykajice sa plnenia predmetu zmluvy a v stlade s prévnymi predpismi a
ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zohladfiovat
pritom meniace sa skutotné a predvidatelné okolnosti. V tej stvislosti uréovat bezpecné
pracovné postupy, urCovat a zabezpelovat ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat,
a uréovat a zabezpecovat ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat,

d) vykonavat iba prace, obsluhovat iba stroje a zariadenia a pouZivat iba latky, ktoré boli
urcené 3pecifikaciou pre pinenie predmetu zmluvy,

e) zabezpecovat, aby pracoviska, komunikdcie, organizicia prace, pracovné prostriedky,
materidly, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel v stvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost a zdravie osdb, ktoré sa oprévnene zdriujd v
mieste realizacie diela,

f) bezodkladne oznamovat objedndvatelovi nedostatky a iné zdvainé skutocnosti, ktoré by
pri praci mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie zamestnancov objednavatela alebo
inych osbb, ktoré sa zdrZuju na mieste realizacie diela o ktorych sa dozvede! v stvislosti s
jej plnenim, dodrZiavat zakaz faj¢enia a poZivania alkoholickych ndpojov na stavenisku.
Zamestnanec zhotovitela, pripadne jeho subdodavatela, alebo osoba konajica v jeho
mene je povinnad podrobit sa vysetreniu, ktoré vykondva objedndvatel opravnenymi
zamestnancami za UcCelom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych népojov,
omamnych |atok alebo psychotropnych latok. Ak podla postupov zistovania, uvedenych
v internom predpise objedndavatela, bola u zamestnanca zhotovitela vykonana kontrola
na dodrZiavanie zdkazu poiitia alkoholickych ndpojov s pozitivnym vysledkom, tento
zamestnanec sa stal pre objedndvatela neakceptovatelnym a zhotovitel je povinny
reSpektovat poZiadavku objednévatela na jeho vymenu.

15. Zhotovitel' v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat ochranné opatrenia:

a) naleZite inStalovat, pouZivat a udriiavat bezpeénostné a ochranné zariadenia
nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia
predmetu zmluvy. V tej suvislosti je povinny aj vhodne zabezpeéit miesto realizécie
diela proti vstupu nepovolanych osbb,

b) mobZe zacat realizovat dielo aZ vtedy, ak je miesto realizicie diela ndlezite
zabezpecené, vybavené na bezpecny vykon prace a st dodriané vietky podmienky na
zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,

c) zabezpeli dodrZiavanie zdkazu vstupovat a zdrZiavat sa v priestore a vykondavat tam
Cinnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit Zivot alebo zdravie pokial nevykonal a
neskontroloval vykonanie vietkych opatrenf za zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia
pri praci,
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d} dodrZiavat bezpetnostné oznalenia, vystrainé signdly a prisluéné upozornenia a
pokyny kompetentnych veducich zamestnancov objednavatela v mieste realizacie
diela,

e} zretefne oznacovat pracoviskd a zariadenia , ktoré mozu ohrozit alebo poskodit zdravie
zamestnanca, a pouZivat bezpelnostné a zdravotné oznalenie pri praci podla
osobitného predpisu,

f)  zabezpecit pohyb svojich zamestnancov a o0séb konajlcich v jeho mene len na
uréenom pracovisku a v uréenom priestore.

Zhotovitel' sa zavézuje zabezpelit v sOvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpelnosti prace a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a
vseobecné bezpecnostné predpisy atd.). Zhotovitel nesie zodpovednost za pripadné pracovné
Urazy, ako aj za akékolvek skody spésobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi,
zmluvnymi partnermi, subdodavatelmi a nim poverenymi oscbami, ako by tieto skody spésobil
sam. Zhotovitel sa dalej zavdzuje zabezpecit, Ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim
poverené osoby budd pri zhotovovani diela povinni dodrZiavat vSetky bezpecnostné predpisy,
technologické postupy a ochranné opatrenia uréené v pravnych predpisoch ako aj urcené
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavdzuje za Ucelom dodriania podmienck vyplyvajucich z nariadenia viady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
zabezpelit za objedndvatela koordindciu bezpeénosti stavby prostrednictvom odborne
spoOsobilej osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy
o stavbyveducom.

Zhotovitel je povinny predchadzat znelistovaniu Zivotného prostredia ako aj jeho
poskodzovaniu a eliminovat nepriaznivé désledky svojej €innosti pri plneni tejto zmluvy.
Zhotovitel preberd vo vztahu k objednavatelovi plnt zodpovednost za ekologickd ujmu, ktoru
pri plneni tejto zmluvy spOsobi atakéto udalosti sa zavdzuje bezodkladne oznamovat
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny viastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatelov prevddzkovat
a udrziavat v riadnom technickom stave tak, aby nedochddzalo k Gnikom znetistujucich latok
do Zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat a udrZiavat v
sulade s podmienkami uréenymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany
ovzdudia aZivotného prostredia. V pripade zistenia poruSenia uvedenych povinnost, ma
objednavatel pravo zastavit prevadzku tychto mechanizmov a vykdazat ich z miesta realizacie
diela. V takomto pripade sa zavdzuje zhotovitel zabezpelit ndhradné mechanizmy vyhovujlce
stanovenym poZiadavkam na vlastné néklady bez dopadu na celkovi cenu zmluvy a dohodnutd
dobu realizécie diela.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za (i) vlastné uréenie a vedenie pracovného
postupu pri realizdcii diela, (ii) bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a
nim ustanovenych alebo poverenych oséb, (iii) sledovanie a dodrZiavanie predpisov o
bezpeclnosti prdce a ochrane zdravia pri praci poéas realizicie zmluvného plnenia a ochrane
pred poZiarmi, a to nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj
osobam, ktoré poveril realizéciou Ciastkovych plneni.

ODBORNICI
Zhotovitel je povinny zabezpecit Cinnost podia tohto bodu tohto &lanku zmluvy len
prostrednictvom os6b s opravnenim na predmet pinenia podla tejto zmluvy.




Clanok X.
Poistenie
Zhotovitel je povinny, pokial nebude zmluvnymi stranami osobitne dohodnuté inak, mat pocas
celej doby vykonavania diela, t.j. odo dna prevzatia staveniska podia tejto zmluvy aZ do
odovzdania diela podla tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu:
a) poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknutd inému v stvislosti s ¢éinnostou
zhotovitela ajeho subdodavatelov minimélne vo vyske celkovej ceny diela v EUR
v zmysle tejto zmluvy vratane DPH.
Povinnost zhotovitela udrZiavat poistenie podla bodu 1 tohto &ldnku zmluvy zahffia aj
povinnost zhotovitela dodrziavat podmienky takéhoto poistenia (najmi, no nie vyluéne riadne
a v€asné platenie poistného) a tieZ riadne a véasné uplatfiovanie narokov z poistnej zmluvy.
Upravy (zmeny) podmienok poistenia mézu byt vykonané bud so sthlasom objednavatela
alebo ako vysledok vieobecnych zmien zavedenych poistoviiou, s ktorou je poistnd zmluva
dojednana.
V pripade, 7e termin ukonéenia diela bude predi?eny, zavizuje sa zhotovitel na vlastné naklady
poistni zmluvu predizit, tak aby bolo zabezpelené kontinudlne poistenie diela v sdlade
s podmienkami tohto &lanku zmluvy.
Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut do dodatku k poistnej zmluve,
ktory je zhotovitel povinny v¢as (t.j. pred vyprsanim platnosti pédvodnej zmiuvy) uzatvorit.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne (najneskér do 24 hodin) informovat objedndvatela
o poistnych udalostiach, ktoré sulvisia srealizaciou diela. Objedndvatel je opravneny
kedykolvek pocas realizacie diela poZadovat od zhotovitela potvrdenie poistovne o trvani
a rozsahu poistenia.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela predlozit objedndvatelovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného.
V pripade, ak by zhotovitel neudrZiaval poistenie tak, ako poZaduje tdto zmluva, alebo
v pripade nepreukdzania dohodnutého poistenia do 5 dni od pisomnej poZiadavky
objedndvatela, je objednavatel opravneny uzavriet a udrZiavat poistenie podla tohto &lanku na
naklady zhotovitela. Akékolvek néklady vzniknuté objedndvatelovi sa zavézuje zhotovitel
uhradit. Objednavatel je sti¢asne opravneny ndklady vzniknuté podla tohto bodu jednostranne
zapoditat voci akejkolvek pohladavke zhotovitela.

CAST 3
POREALIZACNE VZTAHY

(U8

Clanok XI.

Protokolarne odovzdanie diela
Zhotovitel' je povinny pre pripad, ak oto objednavatel poZiada, v primeranom &ase vopred
zabezpetit vykonanie spolocnej predbeinej prehliadky diela tak, aby sa tito uskutocnila
najneskor 15 pracovnych dni pred terminom ukonéenia diela podla tejto zmluvy. O tejto
prehliadke, v pripade jej realizécie, spisu strany osobitny protokol, ktory sa viak nepovaiuje za
odovzdanie diela apotvrdenie uskutocnenia diela ajeho Glelom je len predbeiné
vyhodnotenie nedostatkov objedndvatelom pred riadnym odovzdanim diela.
Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoéni v preberacom konani. Zhotovitel sa zavizuje vyzvat
objednavatela k odovzdaniu diela pisomne a sulasne elektronickou po$tou minimélne 7
pracovnych dni vopred.
Riadne a vas zhotovené dielo, vratane Uspesného vykonania vietkych skidok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi, inymi pravnymi predpismi,
kontrolno- skiSobnym planom alebo touto zmluvou je objedndavatel povinny prevziat.
Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukoneni diela podla zmluvy sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitela na prevzatie diela spdsobom podla tejto zmluvy doruéenej objednavatelovi,




objedndvatel so skridtenim lehoty vyslovi osobitny stdhlas. Pokial sa objedndvatel nemdze
zUcastnit preberacieho konania v deri navrhnuty zhotovitelom, oznédmi to zhotovitelovi a tento
ur¢i nahradny termin preberacieho konania po vzdjomnej dohode s objednavatelom.

5. Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moZnych vad a
nedorobkov diela. Prehiiadku diela objednévatel pisomne potvrdi na protokole o odovzdani a
prevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukonlené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednédvatelom a zhotovitelom s tym, Ze
dielo sa povaZuje za odovzdané ku dnu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami.

6. V pripade, ak budut pri preberacom konani podla tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami o sebe alebo spolu brania bezpeénému uZivaniu diela alebo staZuja ucel, ktorému
sluzi a/alebo v pripade, ak nebudd spinené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice z
tohto clanku zmluvy, objedndvatel dielo nie je povinny prevziat. Vtakomto pripade sa
zhotovitel dostdva do omeskania a sucasne sa zavazuje vietky vytykané nedostatky odstranit,
pripadne doplnit chybajice doklady vlehote urfenej objedndvatelom. V pripade, ak
k odstrdneniu nedostatkov podia predoslej vety neddjde hoc aj &iastoéne v lehote uréenej
objedndvatelom povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.

7. V pripade, ak budud pri preberacom konani podla tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami osebe a ani spolu nebrénia bezpetnému uZivaniu diela alebo nestaiuju Gcel,
ktorému sluZi, je opravnenim av3ak nie povinnostou objedndvatela dielo prevziat. V pripade,
ak objedndvatel dielo v doésledku drobnych vdd odmietne prevziat, zavizuje sa zhotovitel
takéto vady a nedorobky na vlastné naklady v celom rozsahu odstranit v termine dohodnutom
alebo stanovenom objedndvatelom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento uéel spi3u.
Ak objedndvatel dielo napriek drobnym vadém anedorobkom prevezme a tieto nebudu
zhotovitefom odstrdnené vlehote poZadovanej objedndvatefom uvedenej v Protokole
o prevzati a odovzdani, je objednavatel opravneny postupovat podla &lanku Xl bod 7 tejto

zmliuvy.
8. Protokol o odovzdani a prevzati bude spisany po ukonéeni odovzdania diela a bude obsahovat
najma:
a) . identifikatné Udaje o diele;

b) potvrdenie zhotovitela, ze dielo bolo vykonané podla projektovej dokumentécie,
technologického postupu a v stlade s povoleniami a so slovenskymi pravnymi
predpismi a technickymi normami;

c) zoznam vsetkych zabudovanych vyrobkov s uvedenim ich vyrobcov a ich typového
oznaclenia;

d) supis pripadnych vad a nedorobkov diela (ktoré nebrdania plynulému, bezpeénému
uZivaniu diela) s prehldsenim zhotovitela, Ze tieto zadvady a nedorobky odstrani v
dohodnutom zdvdznom termine;

e) prehldsenie objedndvatela, Ze vykonané dielo preberd;

f) zoznam priloh podla tejto zmluvy,
g) datum a podpisy zhotovitela a objednévatela.
9. Zhotovitel je pri odovzdavani diela povinny odovzdat objednévatelovi:

a) doklady, protokoly, atesty, certifikdty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materialov,
konstrukcii, zariadeni zabudovanych do diela ako aj origindly na nich sa
vztahujlcich zaruénych listov, revizne sprévy, ndvody na pouZivanie, dodacie listy
avaine listky  pouZitych materidlov, ako aj vietky ostatné dokumenty
preukazujuce dodanie pouZitych materidlov a ich mnoZstvo,

b) dokumentdciu o vykonanych revizidch a kontroldch, protokoly o vykonanych

skaskach,
c) vietky iné dokumenty potrebné pre riadne uZivanie a kolauddciu diela ako celku,
d) fotodokumentaciu v zmysle tejto zmluvy,

e) dokumentdciu preukazujucu riadne nakladanie s odpadmi podla tejto zmluvy,




10.

f) akukolvek dal$iu dokumentaciu vyplyvajicu zo zmluvy alebo jej priloh.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skasok predpisanych
pristusnymi pravnymi predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskutoéni
zhotovitel v zmysle zédkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skuok
a doklady potrebné kriadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel, ako prilohuvyzvy na
prevzatie diela, najnesk6r v derl odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté ndklady su
stucastou ceny diela podla tejto zmiuvy.

Clanok XII.
Platobné podmienky

Podkladom pre dhradu 100 % ceny podla tejto zmluvy bude faktira vyhotovend zhotovitelom
na zaklade sUpisu skutofne zrealizovanych préc adodavok zhotovitela, odsthlasenych
a podpisanych objedndvatelom, ktory stipis musi byt prilohou faktdry. Prilohou faktary musi
byt aj Protokol o odovzdani a prevzati diela ako celku a potvrdenie zhotovitela, Ze thradou
fakttry povazuje vietky svoje néroky zo zmluvy o dielo za uspokojené v celom rozsahu.
Supis vykonanych prac adodavok, ktory tvori prilohu faktdry, podlieha odsthlaseniu
objedndvatefom. Objednavatel povinny vyjadrit sa k supisu vykonanych prac a doddvok do 5
(piatich) pracovnych dni po jeho predloZeni. V pripade, ak sa objednavatel k stpisu v lehote
podla predchadzajucej vety nevyjadri, plati, Ze so stpisom suhlasi.
Prace zhotovitela, ktoré budd vykonané bez predchadzajiaceho pisomného sudhlasu
objednavatela alebo odchylne od podkladov podla tejto zmluvy zhotovitel nie je opravneny
fakturovat.
Faktura musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zadkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a tieto udaje:

- ndzov, adresu sidla, ICO, IC DPH oboch zmluvnych strén,

- oznalenie diela,

- Nazov Projektu ,Zberny dvor Busince - novostavba®

- pectiatka a podpis oprédvnenej osoby, adresa a sidlo,

- Cislo zmluvy, poradové Cislo faktury,

- datum vyhotovenia, den odoslania a def splatnosti faktary,

- oznatenie pefaZného Ustavu a ¢islo G¢tu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,

- fakturovani sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, bude nelpina
alebo knej nebudd priloiené pozadované doklady je objedndvatel opravneny vratit ju
zhotovitelovi do 3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel je povinny ju doplnit.
V takom pripade nova lehota zacne plynut dorucenim opravenej faktiry objedndvatelovi.
Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dnia jej doruéenia objednavatelovi.
Uhradenie diela a/alebo schvélenie stpisov prac sa nepovaZuje za potvrdenie zhotovenia diela
bez vad.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je oprévneny bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objedndvatela postupit akékolvek svoje pohladdvky z tejto zmluvy alebo
pohladavky s touto zmluvou stvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada $kody, vydanie
bezdbvodného obohatenia) tretej strane, pricom zmluvné strany sa zarovefi dohodli na tom, Ze
uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.
Objednavatel ma pravo na zapocitanie akychkolvek svojich nérokov voii narokom zhotovitela,
ktoré zhotovitelovi vzniknu voc¢i objedndvatelovi podla tejto zmluvy alebo na jej zéklade.
V pripade reklamécie vad diela aZ do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zdvdznym
sp6sobom objedndvatel nie je v omeskani s Ghradou ceny za dielo alebo akejkolvek jej ¢asti.




Clanok XIlI.

Vady diela a zaruka za akost diela
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a véeobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sitlade s ustanoveniami tejto zmluvy
a Ze ma v Case odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predloZenej
dokumentdcii a pravnych predpisoch. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat
dielo pocas zaruénej doby (zéruka za akost).
Zhotovitel diela podla tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat
s odbornou starostlivostou, dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy STN EN,
STN a povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy. Dalej sa bude riadit zaviznymi podkladmi
objednavatela, zdpismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
zastupcami.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked prechdadza nebezpelenstvo
Skody na diele na objedndvatela v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked sa vada stane
zjavnou {objednavatel ju objavi) aZ po tomtc okamihu.
Zaru¢na doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zdruéna doba zadina plyndt dfiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatelom, pricom pre ¢asti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela za¢ina plynut zaruéna doba driom
ich Uplného odstréanenia.
Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela spdsobené pouzZitim materidlov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo uréenych objednavatelom a/alebo v dbsledku plnenia pokynov
objedndvatela, pokial zhotovitel nemohol ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti tuto
nevhodnost zistit a/alebo na nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov objedndavatela
upozornil. Zhotovitel vSak zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v désledku pripadného
poutitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objedndvatela, na
ktorych nevhodnost zhotovitel objednavatela neupozornil. Zhotovitel zodpovedd za vady
pouZitych materidlov, prvkov a vyrobkov, ktoré zabezpedil, dodal a pouZil na vytvorenie diela
pocas zarucnej doby.
V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel dielo prevezme,
zhotovitel' je povinny odstranit vady v termine a za podmienock, ktoré budi dohodnuté
v protokole o odovzdani a prevzati diela, inak najneskér v lehote do 30 dni odo dfia podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel tieto vady
neodstrani najneskér v uvedenej lehote, md objedndvatel pravo odstrénit drobné vady a
nedorobky sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela. Vietky
naklady spojené s odstranenim drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel, a to bez ohladu
na skutocnost, ¢&i ich odstranenie zabezpe&i zhotovitel, alebo bude zabezpecené
objedndvatelom alebo tretou osobou uréenou objednadvatelom. V pripade, ak odstrédnenie vad
bude zabezpeclené objedndvatelom, je objednavatel opravneny na thradu takychto nékladov
pouZit zadriné podla tejto zmluvy. Naklady na odstranenie vad v sume prevysujlcej zadriné
alebo jeho zvy3ok, je zhotovitel povinny objedndvatelovi na jeho vyzvu zaplatit.
Vady zhotoveného diela uplatnené v zdrucnej dobe je zhotovitel povinny odstranit
bezodkladne a bezplatne.
Objednéavatel je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkolvek jeho &asti
bezodkladne ozndmit zhotovitelovi. Zhotovitel sa viak zavédzuje bez namietok a bezplatne
odstrénit vetky vady ozndmené objednavatelom a to bez ohladu na to, & tieto vady oznamil
objednavatel bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, & ich mohol zistit pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Sti¢asne sa zmluvné strany dohodli na tom, fe v pripade
vady ozndmenej objednavatelom podla tohto bodu je prédvom objednévatela zvolit ktorykolvek
narok z véd podla ustanovenia § 436 Obchodného Zakonnika, pricom pravo volby mu ostava
zachované bez ohladu na to, ¢i volbu ndroku vykond spoloéne sozndmenim vady alebo




kedykolvek neskor. Zmluvné strany sa sicasne dohodli na tom, Ze ¢as ozndmenia vad nem3
vplyv na moznost objedndvatela od tejto dohody odstupit.

10.  Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskdr viak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest stanovisko k ozndmeniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady ozndmenej objednavatelom sa zhotovitel sicasne zavizuje navrhnit
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednévatelom, pripadne ak volba
naroku objedndvatefom nebola urobend spolo¢ne s ozndmenim podla bodu 9 tohto ¢lanku
aani do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitela, zavézuje sa zhotovitel vyzvat
objednavatela na volbu néroku. V pripade, ak bude objednévatel poZadovat odstranenie vady
a zmluvné strany sa na termine odstranenia nedohodnt je opravneny urcit lehotu primeranu
povahe vady jednostranne objednavatel s ¢im zhotovitel bezvyhradne sthlasi.

11. V pripade, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote
ur€enej objednavatelom podla bodu 10 tohto ¢lanku zmluvy, alebo ozndmi, Ze vady neodstrani
ma objedndvatel pravo dat vady odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela, poZadovat
zlavu z ceny alebo od zmluvy odstupit. Bod 7 tohto ¢lénku sa pre Ghradu nékladov aplikuje
primerane.

12.  Osobitne sa zhotovitel zavédzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych poruch a vad ohrozujucich
riadne uZivanie diela do 24 hodin odo dna dorulenia reklamacie a odstranit ich ¢o
v najkratSom Case.

13. O odstraneni reklamovanych porich a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

14.  V pripade, Ze zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanych vad a portch v lehote podla
dohody alebo podla zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstréni v lehote podla
zmluvy alebo dohody zmluvnych strédn a objednadvatel zabezpedi odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na ndaklady zhotovitela, bude o tejto skutoénosti zhotovitela
bezodkladne pisomne informovat.

15.  Vpripade, ak by pocas zdru¢nej doby podla tohto ¢lanku objedndvatel zistil, Ze zo strany
zhotovitela neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zavizuje sa zhotovitel
popri ndrokoch z vad podla tohto ¢ldnku primerane predi?it trvanie zaruénej doby.

16.  Zhotovitel sa osobitne zavdzuje najneskdr 30 dni pred koncom zdruénej doby podla tejto
zmluvy vyzvat objedndvatela na ohliadku diela o ktorej skutoénosti vyhotovia zmluvné strany
osobitny protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavédzuje zhotovitel odstranit v lehote
uvedenej v protokole podla prvej vety tohto bodu zmluvy. V pripade, ak zhotovitel v uvedenej
lehote vady neodstrani, pripadne porusi povinnost podla tohto bodu, je objednavatel
opravneny vady odstranit sam alebo nechat vady odstranit tretou osobou. V tomto pripade je
objednavatel oprdvneny na thradu takto vzniknutych nakladov pouzit zadriné podla tejto
zmluvy. Naklady na odstrdnenie vad vsume prevySujlicej zadriné alebo jeho zvysok, je
zhotovitel povinny objednavatelovi na jeho vyzvu zaplatit.

CAsT 4
Zaverelné ustanovenia
Clanok XIv.
Sankcie
1. V pripade omeskania zhotovitela tykajlceho sa terminu riadneho vykonania diela podla tejto

zmluvy, vznika objedndvatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 0,2 % z celkovej
ceny diela s DPH za kaZdy a to aj zaCaty deni omeskania.

2. Ak zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine
podla tejto zmluvy, vznikd objedndvatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 %
z celkovej ceny diela s DPH za kaZdy deri omeskania a to osobitne ku kaZdej reklamovanej vade.

3. Ak zhotovitel nedodrii iné terminy stanovené v tejto zmluve vznikd objedndvatelovi nérok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zcelkovej ceny diela s DPH za kaidy den ‘
omeskania. /
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V pripade zistenia nestladu objednavatefom poZadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nostou, vznikd objednavatelovi nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel je zdroven povinny odstranit vzniknuty
nesulad v lehote uréenej objednavatelom. Ak zhotovitel tento nestlad neodstrdni najneskér
v uvedenej lehote, md objedndvatel pravo odstranit tento nestlad sédm alebo ho nechat
odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela.

V pripade, Ze zhotovitel neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopatdesiat eur ) za
kazdy den a to aj zaCaty dent omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a vlas podla podmienck tejto zmiuvy
vznikd objednavatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopéatdesiat eur), za kazdy aj zacaty defi omeskania.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti, ku ktorym sa zaviazal podla opisu predmetu zdkazky
aani napriek predchadzajice] vyzve objednédvatela nevykond ndpravu v lehote
objedndvatelom urcenej, pripadne porusi povinnosti podla ¢lanku IX. bod 6,7 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR (slovom:
dvesto eur) za kazdy a to aj zacaty den aZ do vykonania napravy zo strany zhotovitela.

V pripade, ak zhotovitel porusi svoje povinnosti stvisiace s nakladanim s odpadmi, vykopovou
sutou pripadne vybtranym materidlom podla tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: p&tsto eur) za kaZdy a to aj zadaty den
az do vykonania napravy zo strany zhotovitela.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vztahujucich sa
na subdodavatelov, vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyske
5.000,- EUR (slovom paéttisic eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.

Ak zhotovitel nedodrii ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyvedicemu, vznikd
objednavatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopatdesiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane. To neplati v pripade, ak
objednavatel zisti, Ze stavbyveduci nie je na stavenisku pritomny v sulade s poZiadavkami
stanovenymi v tejto zmluve alebo bol nahradeny inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre
ktory pripad vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.500,- EUR
(slovom: dvetisicpdtsto eur) za kazdé takéto porusenie a to aj opakovane.

Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, vznikd
objednévatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo wvyske 250,- EUR (slovom:
dvestopatdesiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.

Ak zhotovitel neodovzdd objednavatelovi dokumenty podla &lanku XI. bod 9 vznikd
objednévatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo wvyske 250,- EUR (slovom:
dvestopatdesiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kaZdy aj zacaty defi omeékania.

V pripade, ak dojde k poruSeniu povinnosti zo strany zhotovitela v désledku ktorého
objednavatel od tejto zmluvy odstupi, vznikd porusenim takejto povinnosti st¢asne narok
objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.

V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpelnostnych a technologickych
predpisov, vznikd objedndvatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty za kaidé zistené
porudenie nasledovne, a to aj opakovane:

a) za nepouZivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo
vySke 250,- EUR (slovom: dvestopdtdesiat eur) za kaZdého zamestnanca a za kaZdy
zisteny nedostatok,

b) za poZivanie alkoholickych ndpojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie
podrobit sa skiske na pritomnost alkoholu alebo omamnej latky vo vy$ke 1.000,- EUR
(slovom: tisic eur)za kazdého zamestnanca,

c) za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kaidé zistené porusenie 250,- EUR
(slovom: dvestopéatdesiat eur) za kazdé takéto porugenie,
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d) za chybajice doklady a opravnenia zamestnancov vo vyske 1000,- EUR (slovom: tisic
eur) za kazdého zamestnanca.

V pripade porudenia povinnosti tykajlcej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,
vznikd objedndvatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR (slovom:
pattisic eur). '
V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost ustanovent v élanku VIl bod 7 tejto zmluvy vznikd
objedndvatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela
v EUR s DPH ato za kaidy aj zacaty den omeskania. V pripade, ak zhotovitel odmietne splinit
povinnost podla ¢lanku VII. bod 7 povaZuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade, ak zhotovitel nepredioZi poistn zmluvu a poistné osvedZenie v termine podla tejto
zmluvy a ani vdodatocnej lehote 10 dni od uplynutia lehoty podla tejto zmluvy, vznika
objedndvatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s
DPH za kazdy a to aj zacaty der omeskania.
Zmluvnou pokutou podla tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuty narok objednavatela na nadhradu
Skody a to aj v rozsahu prevysujucom vysku zmluvnej pokuty.
Pohladdvka na zaplatenie zmluvnej pokuty podia tejto zmluvy je vidy splatnd v lehote
$trnastich (14) dni od dorucdenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitelovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je oprdvneny jednostranne zapoéitat akuikolvek
svoju pefiaznt pohladavku (t.j. aj nesplatnd) vzniknuté na zaklade tejto zmluvy alebo
v suvislosti s fiou proti akejkolvek pefiaznej pohladdvke zhotovitela.

Clanok XV.
Trvanie a zanik zmiuvy
Tato zmluvu je moZné predcasne ukonéit v nasledovnych pripadoch:
a) pisomnou dohodou zmluvnych strén;

b) odstipenim od zmluvy z dbvodov ustanovenych v platnych pravnych predpisoch
alebo v zmluve.

Zhotovitel je oprédvneny pisomne odstupit od zmluvy ako pri podstatnom porugeni zmluvy z
nasiedovnych dévodov:

a) objedndvatel poZaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi
pravnymi predpismi alebo ktoré su napriek predchadzajicemu pisomnému
upozorneniu zhotovitela zjavne nevhodné,

b) objednavatel pisomne ozndmi zhotovitefovi, Ze nemdZe splnit svoje zavazky
vyplyvajlce zo zmluvy,

¢} z dbévodov stanovenych Obchodnym zdkonnikom.

Objednavatel je oprdvneny odstupit od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodatoénej lehoty na
splnenie povinnosti najma v pripade, ak zhotovite!:

a) v pripade porusenia zmluvy, ktoré ako podstatné oznacuje tito zmluva,

b) ak sa preukdZe, Ze zhotovitel v ramci verejného obstardvania, ktoré predchadzalo
uzatvoreniu tejto zmluvy predloZil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé
informacie,

¢) zdbévodov uvedenych v § 190ds.1, 2 a4 Zikona & 343/2015 Z. z. overejnom
obstaravani,

d) ak omeskanie zhotovitela s plnenim svojho zavizku spocivajicom v zhotovovani diela
v terminoch podla harmonogramu vecného a ¢asového postupu prac, presiahne 15
dni,

e) zhotovitel je necinny alebo je v omeskani so splnenim svojich zévizkov vyplyvajucich
z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnit sucinnost a spoluprdcu s osobami
poverenymi objedndvatelom,

f) z dévodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitela tykajucich sa zhotovenia/
s
s S

diela alebo inych povinnosti ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohéch,




g) ak zhotovitel strati oprdvnenia vyZadované prislusnymi pravnymi predpismi na
¢innosti, na zdklade ktorych je zhotovitel oprdvneny zhotovovat dielo podla tejto
zmluvy,

h) ak zhotovitel vstupi do likvidacie,

i} v pripade insolvencie zhotovitela, t. j. pri vyhldseni alebo zaéati konkurzného konania
alebo restrukturalizaéného konania,

i} ak zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost uvedent v &lanku VIl zmluvy,

k) ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykond nédpravu ani v
dodatolnej primeranej lehote, ktorl mu objednavatel poskytne,

l) neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy,

m) zhotovitel zacne realizovat prace bez odovzdania alebo odsuhlasenia dokumentécie
podia tejto zmluvy,

n) napriek zdkonnej povinnosti nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov alebo bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany vtomto registri zmysle zdkona ¢&.
315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene adoplneni
niektorych zdkonov. Objedndvatel moéZe odstipit od zmluvy uzavretej so
zhotovitefom aj v pripade, ak jeho subdodavatel nie je nie je zapisany v registri
partnerov verejného sektora zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov alebo bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto
registri v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, alebo ak zhotovitel alebo jeho subdodavate!
ma v registri partnerov verejného sektora zapisant ako koneéného uZivatela vyhod
osobu podla § 11 ods. 1 pism. c) Zakona o RPVS.

Odstupenie od tejto zmluvy si vyzaduje pisomna formu a musi byt druhej zmluvnej strane
dorudené na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. U&inky odstipenia od zmluvy nastand i)
diiom potvrdeného prevzatia zdsielky prijimatelom, alebo ii) ak neddjde k prevzatiu zésielky,
uplynutim 5. pracovného dna odo dria preukdzatelného podania zésielky na poste alebo
odovzdanim kuriérskej sluzbe.

Objednavatel je oprédvneny od zmluvy odstlpit aj v pripade, ak zhotovitel dodatoéne spini
porusent povinnost zakladajicu préavo na objednavatela na odstupenie od zmluvy a poda
o0 tejto skutoénosti spravu.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak nebude prisluiné stavebné
povolenie vydané a pravoplatné do 9 mesiacov odo diia G¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel je v pripade odstupenia od zmluvy povinny odovzdat objednavatelovi podrobnu
spravu o diele a vietku dokumentdciu vratane zdruénych listov a dokladov sldZiacich na
vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotovitel neposkytne riadnu stéinnost pri vysporiadavani
pohladdvok z titulu odstipenia od zmluvy, alebo neodovzdd podrobni spravu a vietku
dokumentdciu, objedndvatel je opravneny na naklady zhotovitela vypracovat znalecky
posudok, ktory vyhodnoti stav diela a naroky z titulu odsttpenia od zmluvy. Cena za znalecky
posudok sa odrata z ceny diela, ktorad sa ma uhradit zhotovitelovi.

Clanok XVI.
Kontrola a audit

Zhotovitel je povinny v pripade potreby umoznit vykon kontroly a auditu opravnenym osobdm
a za tymto ucelom je povinny im poskytnut pind stcinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel, ktorym je Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky,




zastupené Slovenskou agenturou Zivotného prostredia a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Poskytovatela/Utvar vnitornej kontroly
Sprostredkovatelského orgdnu a nim poverené osoby,

¢} Najvyssi kontrolny Urad SR a nim poverené osoby,

d) Orgéan auditu, jeho spolupracujice orgény (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Orgén zabezpelujuci ochranu finanénych zdujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisiugnymi

pravnymi predpismi Slovenskej republiky a prédvnymi aktmi Eurépskej Unie.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu alebo overovania suvisiaceho s plnenim
tejto zmluvy kedykolvek pocas platnosti a tcinnosti tejto zmluvy a rozhodnutia o schvaleni
Ziadosti o nenavratny financny prispevok a oprdvnenym osobam poskytnat vietku potrebni
stéinnost.

Clanok XVII.
Zaveretné ustanovenia

Této Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami. Ucinnost
nadobudne diiom uvedenym v pisomnej vyzve Objedndvatela, ktorym sa stanovi datum
zaciatku plnenia Zmluvy, s podmienkou, Ze tdto Zmluva bude zverejnena v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi. Podmienkou pre pisomnu vyzvu Objednavatela je ukoncenie kontroly
verejného obstardvania zo strany Poskytovatela NFP, v rdmci ktorej tento neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok SttaZe (po doruleni spravy z
kontroly prijimatelovi - Objedndvatelovi), alebo v ramci ktorej Objedndvatel, ako prijimatel
sthlasil s vy$kou ex ante financnej opravy uvedenej v ndvrhu spravy/sprave z kontroly a splnil
podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy podla metodického pokynu MP CKO €. S
ktory upravuje postup pri urceni finan¢nych oprav za verejné obstardvanie. Vyzva bude
odoslana elektronickou postou najneskér do 12 mesiacov odo dfia odoslania ozndmenia o
vysledku verejného obstaravania, v opaénom pripade tato Zmluva zanika.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuju podia
prislusnych ustanoveni Obchodného zékonnika a dalsich prisiusnych vieobecne zdviznych
pravnych predpisov SR.
Akékolvek zmeny adoplnenia tejto zmluvy moéiu byt uskutoénené len na zdklade
predchéddzajlicej dohody oboch zmluvnych stran formou oéislovanych pisomnych dodatkov.
Akekolvek dodatky k zmluve musia byt v stlade s § 18 a dalimi ustanoveniami zdkona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajlceho pisomného sthlasu objednavatela previest
svoje prdva a zavazky podla tejto zmluvy na inl osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdd zmluvnd
stranu.
Prilohou tejto zmluvy a jej neoddelitelnou siéastou je:

a) Projektovéd dokumentdcia (ako priloha ¢.1),

b) oceneny vykaz vymer (ako priloha &.2),

¢) harmonogram vecného a ¢asového postupu prac (ako priloha ¢. 3),
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d) vyhlasenie o subdodavateloch (ako priloha &. 4),
Zhotovitel sa zavazuje, Ze v stlade s § 79 ods. 2 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaZe svojich zamestnancov a vsetky dalsie
osoby na jeho strane, ktoré si vramci plnenia zmluvy uneho alebo uobjednivatela
oboznamia sosobnymi Gdajmi, povinnostou miéanlivosti. Splnenie povinnosti vzmysie
predchddzajlce]j vety je zhotovitel povinny na vyzvu objednavatela kedykolvek hodnoverne
preukazat.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujice pravne vyznamné skutoénosti podia tejto
zmluvy si budd dorucovat postou, formou doporuéenej zasielky alebo elektronicky na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial zo zmluvy nevyplyva inak. Pisomnostou obsahujdcou
pravne vyznamné skutocnosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najmé odstipenie od zmluvy
avyzvy na plnenie si povinnosti ztejto zmluvy. Az do okamihu doruéenia pisomného
oznamenia o zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu uréenl na dorucovanie adresa
uvedend v zahlavi zmluvy.
Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povaZuje za dorucend driom jej doruéenia na
adresu podfa predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den doruéenia zasielky sa
povazuje aj den, v ktory zmluvnd strana, ktord je adresiatom, odoprie dorudovant zasielku
prevziat, alebo den vritenia sa nedoruenej zasielky spat odosielatelovi, i ked sa adresat
o obsahu zdsielky nedozvedel. Listina adresovana zmluvne] strane, ktord je dorudovana
osobne, sa povazuje za dorucenu tejto strane okamihom, ked tdto prevezme alebo ju
odmietne prevziat.
V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokolvek dévodu stanu
neplatné, nedcinné alebo nevynutitelné, nema to a ani to nebude mat za nasledok neplatnost,
neucinnost alebo nevynutitelnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany su
povinné v dobrej viere rokovat, aby bolo neplatné, netcinné alebo nevynutitelné ustanovenie
pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo €o najviac
podobny ustanoveniu ktoré je nahradzované, priCom Gcel a zmysel tejto zmluvy musi byt
zachovany. Do doby, kym takdto dohoda nebude uzavretd, rovnako aj pre pripad, Ze k nej
neddjde vbbec, sa na nahradenie neplatného, netc¢inného alebo nevynatitelného ustanovenia
pouZiju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedaju
kritéridam podla predchdadzajlcej vety.
Za sufast zmluvy sa povaiuju aj sttainé podklady objedndvatela, ponuka zhotovitela
a pripadné vysvetlenia sttaznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sutainych podkladov
menia, alebo doplfiaju ustanovenia zmluvy, maju vtakomto pripade prednost pred
ustanoveniami tejto zmluvy a platia vysvetlenia sutaznych podkladov.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom
po precitani suhlasia bez vyhrad a na znak tohto sthlasu ju viastnoruéne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V BuSinciach, dia: 27,.6.2022 V Busincigch, dia: 27.6.202.
gxng 8.r.0. //
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