Zmluva o dielo €. 4909.2072050JZA

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov
(d'alej len ,Obchodny zakonnik") a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Svinia

Nazov organizacie: Obec Svinia

Sidlo organizacie: Hlavna 87/10, 082 32 Svinia

ICO: 00327760

DIC: 2020548167

étatutérny organ: Miroslav Nawrat, starosta obce

Telefon / e-mail: +421 905448133/ obecsvinia@obecsvinia.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko

IBAN: SK 49 3100 0000 0043 4000 5404

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Miroslav Nawrat, starosta obce

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel”)

Zhotovitel’:

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.

Sidlo: Osloboditelov 66, 040 17 KoSice

Statutarny organ: Ing. Rébert Sinaly — podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dancisin — &len predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko — ¢len predstavenstva a.s.

Tel.: 051/77 33 433

Email: zavod-po@eurovia.sk

ICO: 31651518

DIC: 2020490274

IC DPH: SK2020490274

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Marek Reisinger — riaditel zavodu PreSov

vo veciach technickych: Ing. Patrik Kokavec — PON zavodu PreSov

vo veciach realizacnych: Ing. Jan Zapotocky— hlavny stavbyveduci

(dalej len ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej ako ,Zmluvné strany®)

(o
Uvodné ustanovenia
1.1 Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podla § 117 zédkona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznadenim ,Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Svinia - Ul. Dudkovska“.

1.2 Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude financovana z prostriedkov verejnéeho obstaravatela.
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Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zévézok Zhotovitela riadne a v&as zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom ,Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Svinia - Ul. Dudkovska“ v pecifikacii
a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo dita 02.08.2022, ktora tvori Prilohu &. 1
tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”) a zavézok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas dodané
Dielo cenu podla él. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthnom mene a na vlastni zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat plné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavizuje takéto tplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnit Zhotovitelovi nevyhnutn( stéinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v stlade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlcej sa k Dielu blizgie
Specifikovane;j v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouZit projektovi dokumentaciu vyhradne pre ucely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najméa/ale nie vyluéne:

(i)  projektova dokumentacia,
(i) vykaz vymer,
(iii) ohlasenia stavebnych Gprav,
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavézuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohldsenim stavebnych Gprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 -
neoddelitelni sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer"), dalej v silade s ostatnou prisluénou
dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného vbode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
ohlasenia stavebnych Uprav, ktoré st pre Zhotovitela zavézné a Zhotovitel je v stlade s nimi povinny
zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpeti realizaciu Diela v stlade so véeobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel si€asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vietky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje stvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojeneé s realizaciou Diela,
zobral do uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesijne §pecializované osoby ako
aj ostatne naklady svisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavézuje pouZit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technologie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym
dozorom Objednéavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prisludnymi vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.
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4.2

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej slvisiacej dokumentacii,” preukaze
dodrzanie pozadovanych dieléich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
Jprodukty") a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukézatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujlicich produktov za
produkty spifiajlice poZadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatefovi
§kodu, je povinny ju nahradit' v plnej vyske.

CL 1
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnit vSetko dohodnuté plnenie podla Zmiuvy
najneskér v lehote 60 ' dni od nadobudnutia prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo podla oceneného Vykazu vymer dopinenom Dodavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zéklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dia nadobudnutia ucinnosti zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu.
Zhotovitel je povinny prevziat' stavenisko aj v pripade, ak je mozne zacat vykonavat prace Co i len na Casti
Diela.

Zhotovitel je povinny zagat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo difia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnt iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznadit na vlastné naklady a v sulade so véeobecne zavaznymi pravnymi .
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné puatace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
s rozmermi max. 2 mx 2 m.

Zhotovitel najneskdr ku driu prevzatia staveniska predloZi Objednévatelovi Harnonogram stavebnych prac.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyéit existujice inZinierske siete na stavbe.

CLIV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 90 490,76 EUR
DPH 18 098,15 EUR
Cena celkom vratane DPH 108 588,91 EUR

slovom: stoosemtisic pat'stoosemdesiatosem eur a 91/100 eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahifia véetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vietky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalich nakladov, a to najma na:

! Doplni uchadzag. Verejny obstaravatel pozaduje aby tato lehota nebola dlhsia ako 60 dni.
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(i) vietky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prislu§enstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku
a nakladov na dogasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného doCasného
spojenia vyluéne pre G&ely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na UZely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podfa prisludnych v8eobecne zavéznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);2

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(iiy naklady na zhotovenie, osadenie a (drzbu informacnej tabule po dobu odo diia prevzatia staveniska
v stilade so Zmluvou aZ do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvedlceho ako aj pripadné dalSie informécie pozadované vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v stlade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vsetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodévatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vylucne na
strane Zhotovitela a jeho subdodéavatelov;

(v) naklady na vetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpeg&enie dokladovej Easti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skugok, navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouZzitie
vypliiovych konétrukcii, doklady a certifikaty na akikolvek cast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade
so vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku poru$enia povinnosti
Zhotovitelom,

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodeticke vytycenie
pre tcely vytySovania realizacie Diela a porealizaéné geodeticke zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie véetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xiiy naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najma/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, uzemné vplyvy, prevadzkove vplyvy);

(xv) naklady na projekt docasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych tergov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni
Diela uréia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytygenie vsetkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitel'a a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na skolenia a zaugenie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizacnych
prac technolégie a priprav na skusky, ak sa uplatni;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska,

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknt Zhotovitefovi pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je uUplna, maximalna
a zavézna, a to aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskuto&nenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim pontknutéa cena Diela bola
tvorena tak, e zohladnila véetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpottu, ktory je dplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vSetky informéacie a v pontiknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemoze dovolavat zvysenia ceny najma/nie vylutne z dévodu, Ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vetky potrebné informécie a podklady a sUhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a véasné dokonéenie Diela za nim pontknutt cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade

2 Uvedené skutodnosti ma Zhotovitel nacenit v sulade s Vykazom vymer, resp. projektovou dokumentaciou, ktoré su stcastou
predmetného verejného obstaravania. V pripade potreby si tento bod verejny obstaravatel upravi.
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ak sa niektoré prace podia Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v menSom rozsahu, Zhototel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela moze byt zvySena vylucne po
predchadzajlcej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi predpismi na tzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postlpit akikolvek pohfadavku voéi Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoéitat aktkolvek svoju pohladavku voci pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, e Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktlry, vystavenej Zhotovitelom
vzdy na zaklade redlne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu
vystavenu faktaru bude stipis vykonanych prac, potvrdeny oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom
4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonane préace,
(i) faktlra musi byt dokladovana v3etkymi sdpismi vykonanych prac, ktoré buda odslhlasené oboma

Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizécie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v stlade s tymto bodom Zmluvy,

(iii) supis vykonanych prac je Zhotovitel' povinny predkladat Objednavatelovi najneskér do 7 dni odo dia

odovzdania a prevzatia diela. K stpisu vykonanych prac bude vidy prilozeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do piatich (5) pracovnych dni odo dfia dorugenia slpisu vykonanych prac
vyjadrit k predloZenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac®). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad slhlasi (dohodnuté fikcia sthlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac

vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Stpisu vykonanych prac mu
zostavajl zachované,

(v) Supis vykonanych prac predlozeny Zhotovitefom, musi byt &leneny podla poloZiek, mnozZstva a

zoznamu prac,

(viy  vpripade, e faktura bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad ramec Supisov vykonanych prac
alalebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych
poloZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dbvodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitefa, nie je faktira spdsobila na jej uhradu (vylicenie omeskania
s Uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viiy  faktura vratane Supisu vykonanych prac musi spifat vietky riadne naleZitosti darového dokladu

v stlade so zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskarsich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanént kontrolu. Vo faktdre musia byt
uvedené informacie stvisiace so spolufinancovanim Diela podfa &lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktary je tridsat (30) dni odo dnia jej doru¢enia
Objednavatelovi.

(viiy ~ Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (tj. vSetky fakturované

tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel dorugi vyaétovaciu faktiru Objednavatelovi do §trnastich (14) kalendarnych dni odo dia podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Stucéastou faktury bude aj zavereéné zuctovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predlozenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre Ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) peiiaznej sumy z Uctu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vietky svoje
splatné zavazky voci svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutoénosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatefom afalebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoénosti afalebo uvedenu skuto&nost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Ghradu faktary
vystavenej Zhotovitefom, a to aZz do doby Uhrady splatnych zavézkov voli subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v stlade s tymto bodom Zmluvy sa nepovaZuje
za porudenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeSkania.
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LV -
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti sa
méa za to, ze naviac prace st vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace sa ocenia nasledovne:

0] polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predlozenom Rozpotte a ktory bol
predlozeny v ponuke podanej zhotovitelom, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako
Uspesny uchadzaé a na zéaklade Coho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia
byt nacenené podra tohto oceneného vykazu vymer,,

(ii) poloZky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom Rozpodte a ktory bol predlozeny v ponuke
podanej zhotovitefom, na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako tspesny uchadza a na
zaklade &oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budl nacenené podla programu
CENKROS, jeho aktualnej verzii platnej ku diiu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom
verejnom obstaravani. Pri oceneni tychto poloziek podla programu CENKROS sa vylucuje, aby doslo
v programe CENKROS k zmene zakladného nastavenie kalkulaéného vzorca, priamych nakladov
obsahujucich najma mzdy, stroje a material a nepriamych nakladov obsahujucich najma ceny za
vyrobnt réZiu, spravnu réziu, zisk a odvody. Zhotovitel nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny
alebo tpravy, ktoré by mu umoznili zvysenie koneénej ceny za vykonané stavebné prace oprofi
zakladnému nastaveniu,

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujlcich véeobecne zavazné pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, a to najméa/nie vyluéne zékon o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zéaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sticastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vietkych skutognosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vygislenia Gspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. V8etky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto &anku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v def ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavateflovi vSetky potreby zmien v dostatoénom Zasovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitefovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy
uskutoénenia Diela, Zmluvné strany pristGpia k posunutiu terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL VI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoglo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budl vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktore vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spoloénostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavizuje Ginnosti stavbyvedlceho zabezpecit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstaravania identifikovaného v ¢lanku 1 bod 1.1 Zmluvy,
a ktory je uvedeny v prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a vcasné splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je
povinny byt nepretrZite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel
sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade oddévodneného pisomného
oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo v pripade
jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za udelom preukazania pozadovanych



6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

znalosti stavbyveduceho predlozi poverenej osobe Objednavatela najneskor ku diiu prevzatia staveniska
v pripade stavbyveduceho nasledujice dokumenty:

(i) identifikacné tidaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon ginnosti stavbyveduceho pre odborné
zameranie/kategoriu: pozemné stavby/inZinierske stavby (pozn.: v zavislosti od potreby verejného
obstaravatela)

(ii) fotokopiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyveduceho — osvedCenia s odbornym zameranim
pozemnéfinZinierske stavby alebo ekvivalent podfa zékona & 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(iii) vyhlasenie stavbyvedticeho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po
celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zadastnit, a to prostrednictvom stavbyvedtceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyvedlceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, priiom Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediiceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorugit Objednavatelovi doklady podla ¢l. 6.4 Zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisujl vietky rozhodujlice skutoCnosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutognosti: datum a Cas zacatia stavebnych préac, pocet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat pocas kaZde] pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pri¢om v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapie aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatela realizujiceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednévatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na postdenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujlci pracovny def rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité riesenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatef je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznaéit v fiom svoj suhlas,
pripadne nesthlas, s obsahom predloZzeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov a2 do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zéstupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budt opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatefa a jeho povereny zastupca,

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych os6b, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prisludnych organov Statneho dozoru a §tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zépisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Viyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskar tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tito svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpedit hotové ¢asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku 8kody na Diele prejde
na Objednévatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky uvedenim ich technickych $pecifikacii,
dokladov o preukazani zhody vyrobkov s technickymi pecifikaciami, resp. certifikatmi. Dodavatel predloZi
dokumenty a podklady na schvalenie najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do
Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie Objednavatelom, ma sa
za to, Ze s tym Objednavatel sthlasi a schvaluje. Zhotovitel' nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouZije
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6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho predloZenia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatelom schvalenymi materialmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel méZe poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujiicu pre Zhotovitela alebo jeho subdodévatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespésobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolané z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela,

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru afalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych oséb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem afalebo v sulade s pokynmi Objednévatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoZného odkladu,
najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na naklady Zhotovitela
a v stlade s &lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudd
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mdze preniest ktortkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a moéze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zru$enie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voé&i Zhotovitelovi nadobudne uginnost po doruceni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskutofiovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky Géinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osdb
vykonavajticich svoju &innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodévatelov / inych osob
vykonavajticich svoju &innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich poru$uji. Zaroven zabezpeti, aby
vietci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodévatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
gkolenia alebo mali prisluéné platné atesty a osvedéenia. Zhotovitel je povinny zabezpelit svojim
pracovnikom prisludné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnent osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych Urazoch,

(i) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) $kodach na Zivotnom prostredi a

(v) poziaroch.

Zhotovitel' sa zavézuje, e u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za ucéelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodéava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnit' bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu stcinnost podlia zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi $kodu,
ktora bola spdsobend Objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie aspdsobenu 8Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy3$ie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednévatelovi do 15 dni odo dna
doruéenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavaijucim svoju &innost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
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6.18

6.19

6.20

7.1

7.2

7.3

7.4

ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajlica svoju &innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajlcich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

() .Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre dant &ast
plnenia Diela

(i) ,Chybou" nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol ttito nevhodnost zistit’ pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti (najmé zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskér vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutodnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na giastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v stlade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoného odkladu,
najneskér viak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskor do &asu, kedy ma dojst k realizacii Easti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresnéa projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vyluéne v &asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v éastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné porugenie Zmluvy, pricom
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel méze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, ze dbjde zo strany Zhotovitela k omegkaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii casového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na zvySenl
odmenu.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody, spdsobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 a# 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitela za &innosti pri
realizécii Diela podra tejto Zmluvy.

CL. v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskér v defi podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatefov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Gdajov a/alebo dokladov:

(i) identifikacnych idajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO - kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. &., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. &., e-mail),

(i) dokladov preukazujicich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(i) zavdzné vyhlasenie Zhotovitela, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejneho sektora®).

Zhotovitel je povinny doruéit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informéacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predloZenych informacii / dokladov.

V' pripade, ak ddjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dria, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
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rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade ’predloienia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budlceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost' zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénost'ou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel' v pripade vyuZitia subdodéavatelov je povinny dodat plnenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v $truktirovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislu§ného pinenia, , datum poZiadania
o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktorll Objednavatel poveril vykonavat ukony podla tohto bodu
Zmluvy (najma ukony tykajlice sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Zhotovitela)
v jeho mene: neuplatiiuje sa.3

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Priloha
¢. 3).

CL. Vi
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€éas dokonéeného Diela, a to v zmysle &lanku lll, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela"). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel urci termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dni odo diia doru€enia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednéavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dovody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezlcastni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisant dokladovi &ast

vztahujucu sa k Dielu potrebnt najma, nie v8ak vyluéne pre ucely kolaudaéného konania (dalej len

.Dokladova ¢ast“) na kontrolu. Dokladovéa €ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

() projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlaenej forme vietkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnegj
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iiiy certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

(v) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(vi) zaruéné listy v képii;

(vii) doklady a certifikaty na aklkolvek East Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduji v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredloZi/nedoloZi Zhotovitel poZzadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Zze Objednavatel odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technolégii.

3 Zhotovitel doplni meno a priezvisko opravnenej osoby,
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Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskégdo piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podia bodu 8.4 tohto
glanku. Po tejto lehote ponechéd Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

(i) zakladné udaje o Diele,

(ily supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujlcich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zaCina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZzuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorsom termine, najneskoér vak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za &iasto&né alebo tpiné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spésobenej ,Vy$Sou mocou”
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluCuje prekazka spdsobena VysSou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre Gcely tohto
ustanovenia znamena ,Vy§sia moc* takii mimoriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktori objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej bréni v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mozu byt
okrem dalich pripadov predovsetkym vojny, revolucie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelne
pohromy, dopravné embargd, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle &lanku 11l a VIII tejto zmluvy mdze byt v zmysle bodu 8.9
predizena, pricom celkové prerudenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O prerudeni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

Gl IX
Zodpovednost' za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak budi schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
e nim vykonané prace a dodané materidly budl zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej nii. Kvalita vykonaneho Diela musi byt v silade s platnymi
technickymi normami a $§tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré méa Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavateflovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel' v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho
povinnosti vyplyvajticich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba"). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitn& zérucna doba®). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruténa doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zadina plynit od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednévatel neméze Dielo alebo jeho
Zast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Zze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych &asti Diela za nové, pre nové &asti Diela zacina plynat
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.
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Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje ndklady, riziko
a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 10 dni od oznamenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisiuSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskdr vak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo da, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia oznadmenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastipit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskdr viak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) cast Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hodin od nasttpenia Zhotovitela na odstrariovanie vady. Ak Zhotovitel' neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s
podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel' je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Gl X%
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej

v &lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zagaty den porudenia/nesplnenia povinnosti

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.

&lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voéi Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi ome$kania

(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude

Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednévatelovi narok vodi
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyéke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zacaty def
omeskania, a to az do dna Uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované

Objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zagaty den omes$kania, a to aZ do
dna Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(V) v pripade akéhokolvek porudenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na

bezpeé&nost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnti pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé poruenie a za kazdy, ¢o i len zacaty den nesplnenia/porusenia povinnosti;

(viy v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatefla v zmysle

¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porudenie.

(viiy v pripade, ak Zhotovitel nezabezpedéi pinenie vietkych povinnosti stavbyveduceho v zmysle ¢lanku 6,

bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zacaty den trvania poru$ovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na dhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujtice sa ustanovenie Zmluvy avypodtu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote $trnastich (14)
kalendarnych dni odo dia doruéenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu skody prevy$ujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit' véas, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela troky z omeskania z dlZznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady &. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavajl niektoré ustanovenia Obchodného zéakonnika.
¢l X
Skonéenie Zmluvy
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11.1. Tdto Zmluvu je mozné skongit:

11.3

11.4

11.5

12.1

12.2

12.3

12.4

12:86

12.6

12.7

11.1.1  pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato driom uvedenym v takejto dohode; v dohode

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.21  proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2  Zhotoviter vstupil do likvidacie,

11.2.3  Zhotovitel je v omedkani s odovzdanim Diela podia &l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30
dni,

11.2.4  Objednavatel mal trj (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5  Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na azemi Slovenskej republiky a na pisomni vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v uréenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6  Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v case uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/j v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnost; tejto Zmluvy;

11.2.7 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky finanénej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoZiuji financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstlpit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tuto Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné porugenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s Ghradou faktary/faktur o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejfich splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v fiom uviest' dévod odsttipenia a je uéinné
diiom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia o nahrade
$kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maja vzhladom na
ich charakter trvat aj po skonéeni tejto Zmiuvy.

CL. XlI
VSeobecné a zaveregné ustanovenia

Vzéajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou Neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.
Uzavreta Zmluva nadobudne ucinnost' driom nasledujlcim po jej zverejneni podla platnych predpisov.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmiuvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a Géinné. Zmluvne strany sa vtomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym a Géinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému G&elu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej

ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, 7e sa zmluvné strany nedohodn(i, budu

Pisomnosti sa doru¢uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doruéent v def jej osobného odovzdania, v defi jej doruéenia prostrednictvom
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12.8  Zmluvu mozno menit a dopliat formou oéislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran™ Dodatky su
neoddelitelnou stc¢astou tejto Zmluvy.

12.9  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze véla prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tato Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

12.10 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

12.11 Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavézuju striktne dodrZiavat platné pravne predpisy zakazujtce
podplacanie verejnych Einitelov a sukromnych osob, protipravne ovplyviiovanie verejnych cinitefov, pranie
$pinavych pefazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné avhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

12.12 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze podfa jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych oséb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani pinenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy neponuika ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoloénosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane & hnutiu, kandidatovi na politickli nominaciu, osobe, ktora pésobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za Gdelom ovplyvitovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ginnosti akoukolvek osobou, za Ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

12.13 Zhotovitel" sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutonosti, v ddsledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukézalo ako nepravdive a byt plne sucinny pri
dokladnom vysetreni podozrenia.

12.14 Akékolvek preukdzané korupéné spravanie Zhotovitela alebo poruSenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porudenie tejto Zmiuvy.

12.15 Neoddelitelnou st&astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha &. 1 — Cenové ponuka Zhotovitela
Priloha €. 2 — Vykaz vymer
Priloha &. 3 — Zoznam znamych subdodéavatelov
Priloha ¢. 4 — Harmonogram stavebnych prac
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