ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Vysna Polianka
Sidlo: Obecny urad, Vysna Polianka 21, 086 36 Vysna Polianka
ICO: 00322709
DIC: 2020624771

Statutarny zastupca:  Lubo$ Spik, starosta obce
(dalej len ,,objednavatel”)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: PAVLICKO, s.r.o.

Sidlo: Osikov 237, 086 42 Hertnik

ICo: 44 020 848

DIC: 2022550409

IC pre DPH: SK2022550409

Obchodna spoloénost zapisand v OR :  Okresny sud Presov, vlozka ¢islo: 19796/P
Statutarny zastupca: Stanislav Pavlicko, Jozef Pavlicko

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Stanislav Pavli¢ko, Jozef Pavlicko
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Stanislav Pavli¢ko, Jozef Pavlicko
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a.s.

IBAN: SK38 0900 0000 0004 5314 5974

(dalej len ,,zhotovitel)
uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva“)
Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spbsobilé na pravne ukony.

CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstipit do vzdjomne prospesnej spoluprdce, dodrziavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujice
tuto spolupracu, pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizatorom je
zhotovitel.

1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predloZzenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky zdkazky vratane
vsetkych casti obsiahnutych vsutainych podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného
obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vylu¢né poZiadavky verejného obstaravatela
(objednavatela) v predmetnom verejnom obstaravani: zakazka na uskuto¢nenie stavebnych prac
predmetu zdkazky s ndzvom ,, Rekonstrukcia vodovodu Vysna Polianka - vodovodny rad 1.

1.3 Zhotovitel deklaruje, Ze pri oceflovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

1.4 Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len“PD“) alebo vo Vykaze vymer, za
Ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budd merat
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avyplacat ,netto" (tzn. na zdklade skuto¢ne vykonanych prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom.
Liniové Casti stavby sa budd merat v horizontdlnom priemete (pokial Vykaz vymer neuvadza rary
na kusy, potom ma zhotovitel narok na ihradu poctu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace budu ocenené na rovnakom zdklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem
pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny systému CENKROS a ak
ani také neexistuju, pouziju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materialu a zariadeni alebo ich ¢asti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v dosledku skracovania rur, zni¢enia alebo poskodenia materialu pocas dopravy a na
stavenisku, prebytoénej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a pocas
vSetkych faz vystavby zodpovedd vyluéne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uznavat; zhotovitel si musi stratné zapocitat do
jednotkovych cien.

PouZité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme (Sl)
a poutzité v technickych sSpecifikaciach a vykresoch.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) Financovanie zakazky z:
z Environmentalneho fondu a vlastnych zdrojov verejného obstaravatela,
kompletna dokumentacia z verejného obstaravania —zakazka na uskutoénenie stavebnych prac
predmetu zdkazky s nazvom: ,,Rekonstrukcia vodovodu Vysna Polianka - vodovodny rad 1“,
b) PD,
¢) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,
d) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného stavebného diela.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.
Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK 111
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizdcia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac
stavebného diela: ,,Rekonstrukcia vodovodu Vysna Polianka - vodovodny rad 1“. Miesto stavby:
k. U. Vysna Polianka,
Objektova sustava diela predstavuje:
- Zasobnyrad1l
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
-vPD,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.
Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumentiacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne, t.j. nie je povinny zhotovit
to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu, resp. nie je
povinny zhotovit to, ¢o vyplyva z vykazu vymer/rozpoctu ale nevyplyva z projektovej
dokumentacie.

CLANOK IV
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Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 a? 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju konecny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykond Ziadne prace ani nepouzije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchddzajluceho pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije materidl nad ramec tejto Zmluvy
bez predchddzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouZity material
nebudu uhradené objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedend a dohodnutd v tejto Zmluve ako konecnu cenu diela obsahujicu v sebe
vietky Ucelné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a vcasné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uzivanie.

CLANOK vV
Spo6sob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej Grovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vseobecne
zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patricnt spdsobilost vztahujlicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s olislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vietky skutocnosti rozhodujlce pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Pocas realizacie stavebnomontdznych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykondvani stavebnych prac
zhotovitefom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzdjomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizécie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitelom,
najneskoér vsak do terminu odovzddvacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na stavbu
pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakon NR SR ¢. 82/2005 Z. z.
o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel' je povinny pouZit pre realizidciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZznej udribe
zaruéend pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZz do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial materidl nebol uhradeny priamo objedndvatelom.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho odovzdania
diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstupit na
stavenisko.

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sdlade s platnym zakonom upravujicim
nakladanie s odpadmi. Néklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetnd skutoénost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentaciu uskutoénenych prac, ktoré sa
maju zakryt, pocas realizicie predmetu tejto Zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vytyci, resp. uréi hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachdadzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat a zhotovitel sa zavizuje na pisomnu vyzvu Objedndavatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni od doruéenia tejto
vyzvy.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého ndvrh pripravi objednavatel. V zazname budd zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor uréeny objedndvatelom.
Zhotovitel si zabezpedi pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré wvzniknd v dosledku
nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené tak, aby
nedochddzalo ku Skodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi.
V pripade, Ze d6jde ku vzniku Skody odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpovedd
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpedit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb os6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych orgdnov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyveduceho alebo majstra, s cielom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly, riadne predkladat
vietky vyziadané informacie a listiny tykajlce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)
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Objednavatel poskytne (ak je to objektivne moziné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektricku energiu pre potreby vystavby; skutoénu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpecit elektrick( energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby
vystavby; skuto¢nu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpecit odberny
bod vody pre potreby vystavby na viastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskor v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zdklade ponuky do verejného obstardavania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoc¢tu Uspesnym uchadzatom — zhotovitelom, ktory je stc¢astou
Prilohy ¢.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovana v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovand na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ucelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a ucéelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:

108 300,63 € bez DPH, slovom stoosemtisictristo eur Sestdesiattri centov
21 660,13 € DPH 20%, slovom dvadsatjedentisicSestoSestdesiat eur trinast centov
129 960,76 € s DPH, slovom Stodvadsatdevattisicdevatstosestdesiat eur

sedemdesiatSest centov

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vsetky naklady suvisiace

s realizaciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a konecna na rozsah prdc podla ¢l. Ill.

a st v nej zahrnuté vietky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podla

Clanku Ill tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela

pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby

DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaénd cenu s DPH, platnu v ¢ase fakturacie o novu

vysku DPH.

Oceriovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny mdze dojst:

7.9.1 v pripade rozsSirenia alebo zlUZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objedndvatelom a

pisomne schvdleného Statutdrnym orgdnom objedndvatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutdrnym orgdnom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,
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7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela zd6vodov na strane
objedndvatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym
uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIl
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela.
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.
Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi.
Neoddelitelnou sucéastou a podstatnou naleZitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom je
zistovaci protokol a stpis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom. Stavebny
dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia sUpisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
dovody, preco s predloZzenym stpisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat nalezitosti danového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objedndvatelom.

Faktira bude vystavena v 4 origindloch a musi obsahovat vSetky naleZitosti poZadované

prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi podla tejto zmluvy.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujtce

nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné &islo, identifikacné Cislo pre dan, danové identifikacné
¢islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- ddtum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a ddtum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizcie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenuv €,

- oznacenie periazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objedndvatel uchadza.

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturaéného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu prace.

Objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takuto faktdru vratit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dna jej

prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost za¢ne plynat od

dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny dorudit vystavenud fakturu sjej odsthlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi .

Platobna povinnost objedndavatela sa povaZuje za splnent v den, ked bude na Ucte zhotovitela

pripisana z jeho bankového Gctu prislusna platba.



8.11

8.12

8.13

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

104

10.5

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpo¢tu mozno Uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednévatel.
Zmluvné strany dohodli maximalnu 30 driovu splatnost faktur, pricom sa tato doba pocita odo
dnia dorucenia faktury objednavatelovi.

Za neuhradenie faktiry objedndvatelom vjej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na
zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy
kalendarny den omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit stavebné dielo 3pecifikované v Clanku lll. tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a véas objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za Uhradu, ato na zaklade pisomného dodatku ktejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom
a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavizuje riadne ukoncené dielo prevziat a
zaplatit zafi zmluvne dohodnuttd cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa sti¢asne dohodne lehota, v ktorej
je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zasady
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrzZiavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrZiavat podmienky
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutoénovani stavby. Zodpovednost za skodu
spésobenl nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajic pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoéfiovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizsie vid. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 5 (pat) pracovnych dni po doruéeni pisomnej vyzvy na prevzatie
staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo dia prevzatia staveniska,

- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 20.11.2022

Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchddzajucom bode 10.2 je maximalna, pevna

a nemenna z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle

Harmonogramu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost

plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizicie sa

prediZi o tuto dobu.

Pokial d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia, ktoré si

vyziadaju zvacsenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po
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dohode zmluvnych stran sa moze prediZit termin dokonéenia diela o dobu potrebni na
realizovanie poZzadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy riadne a véas, a to
az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy
zaniknu inym sp6sobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich uplného odstranenia zhotovitefom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky bréaniace riadnej

a bezpecnej prevadzke, objednévatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do uUplného

odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objedndvatelovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené

na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o com bude spisany Zapis o odovzdani

a prevzati stavebného diela, ktorého ndvrh pripravi stavebny dozor.

Objednavateflom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad
braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa

zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorsom termine ponukanom zhotovitelom.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v
tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela vzmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN,
a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon sdhlasnym zapisom v stavebnom denniku,
schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zdstupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouzZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednéavatela
upozornit a objedndvatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spésobené
dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatefom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednévatel na ich
dodrzani trval alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.
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Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych vtejto Zmluve,
v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim
v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat
stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zapis
o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych
nedorobkov, ak tieto nie si vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni
s inymi nebrdnia riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskdér do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut
s objednavatelom sp6sob a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad
sa na dotknutej Casti diela predlZuju zaru¢né lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat

oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, moéze zéroven navrhnut
akym spésobom vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamdcie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v désledku porusenia povinnosti zhotovitela,
resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné naklady.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej skody musia zmluvné strany urobit vsetky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej skode aak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného ndstupu na odstrdnenie vady, zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.

CLANOK X1l
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto Zmluvy
sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia UspeSného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objedndvatelom. Tato zarucna doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje ind zaruénu dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnuta zaru¢na doba odo dna
Uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatefom.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpovedd za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.



13.4 Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi driom
uplatnenia prava objedndvatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi

CLANOK XIV
Odstupenie od zmluvy

14.1 Objedndavatel alebo zhotovitel moéZu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podla § 344 a nasl.
Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

14.2 Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

14.3 Objednavatel a zhotovitel mdzu jednostranne odstlpit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstlpenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytna druhej
zmluvnej strane primeranu lehotu na dodato¢né plnenie, najmenej vSak 10 pracovnych dni.

14.4 Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujicim objedndavatela
odstupit od tejto Zmluvy je:

a) Bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitelfom,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho casti podla
Cléanku Il tejto Zmluvy z ddvodov na strane zhotovitela,

¢) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

14.5 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviujiucim Zhotovitela

odstupit od tejto Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,
b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,
c) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo
strany zhotovitela.

14.6 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit svoje zavazky z dévodov vyssej moci.

14.7  VysSou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto
Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktoru nie je mozné v zdsade pripisat druhej Zmluvnej strane.
14.8 VysSia moc zahfiia najma, nie vSak vylu¢ne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
¢) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

14.9 Zmluvna strana, ktora je dotknuta pésobenim vyssej moci je povinnd na poZziadanie druhej
zmluvnej strany predlozit potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané Statnym orgdnom.

14.10 Zavys$Siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

14.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuji o trvanie
vy$sej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

14.12 U&inky odstUpenia od tejto Zmluvy nastavaju doruéenim pisomného oznadmenia o odsttpeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstlpenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdnov od dorucenia tohto pisomného oznamenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

-10-



14.13 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel ndrok na
Uhradu skutocne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatefom a stavebnym dozorom ku
dniu dorucdenia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

14.14 Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknu objednévatelovi v stvislosti s odstipenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uhradu nakladov zo strany
objedndvatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy dojde z dévodov na strane
objednavatela.

14.15 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom za podstatné zmeny
okolnosti sa povazuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podla tejto zmluvy.

CLANOK XV
Ostatné ustanovenia

15.1 Ak zhotovitel zisti skutocné a vazine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykonavajucu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, ato s prisluSnym
odbornym odévodnenim.

15.2 Ak objedndvatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na
vyhotoveni prdc podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto
vadach.

15.3  Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu Clanku Il tejto
Zmluvy.

CLANOK XVI
Obchodné tajomstvo a povinnost ml¢anlivosti

16.1 Zmluvné strany tymto berl na vedomie, Ze suU povinné zachovavat mlicanlivost o vsetkych
a akychkolvek dévernych informacidach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povazuje za obchodné tajomstvo vzmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu strandm zname pri plneni predmetu tejto
Zmluvy. Povinnost mlcanlivosti ostava platna a G¢innd aj po zaniku tejto Zmluvy.

16.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informdcie nepoutZije pre iné Ucely, neZ pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

16.3  Ustanovenie v bode 16.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informdcie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrdni zodpovedajlcim spdsobom,

16.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
Uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, spdsobu zabezpecenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizacnych a inych skutoénosti a poznatkov, ako aj ostatnych
skutocnosti tvoriacich know-how.

CLANOK XVIi
Osobitné podmienky plnenia zmluvy a zaverecné ustanovenia

17.1 Vsetky pisomnosti sa budu dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto

Zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za dorucent aj dia, kedy bola pisomnost vratena odosielatelovi z
doévodu nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia
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odbernej doby. Minimalna odbernd lehota je dohodnuta na 8 dni.

17.2 Téato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a Gcinnost
po dni zverejnenia na www sidle objednavatela.

17.3 Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzdjomnej dohode
zmluvnych stran.

17.4 Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych organov.

17.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavazky, budud sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obcianskeho
zakonnika.

17.6 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti Ucinné pripadne
stratia U¢innost neskor, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto neucinnych
ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktora sa, pokial je to mozné ¢o
najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy Ucastnici tuto
otazku brali do avahy.

17.7 Pravaa povinnosti vyplyvajlcich z obsahu tejto Zmluvy prechddzaju aj na nadstupcov zmluvnych
stran, to znamenad nastupcov objedndvatela a ndstupcov zhotovitela.

17.8 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dve) st pre objednéavatela
a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

17.9 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu preditali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato
bola spisand na zdklade pravdivych Gdajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnutd v tiesni
ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajaju svoje podpisy.

Vo Vysnej Polianke V Osikove

o [ F- T, (o [ I- T

Za objedndvatela: Za zhotovitela:

Lubos Spik, starosta obce Jozef Pavli¢ko, konatel

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'nt suéast tejto Zmluvy su:
- priloha €. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu vratane rekapituldcie nakladov stavby;
- priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov
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