
ZMLUVA 0 DIELO

uzatvorenä podia § 536 a nasl. Zäkona O. 513/1991 Zb. ObchodnOho zãkonnika v zneni neskor~ich
predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednávatel’:
Názov: Obec Obi~ovce
51db: Obi~ovce 133, 04481 Kysak
Statutérny organ: Maria Babol’ová, starostka obce
lOO: 00324566
DlO: 2021244918
Zástupca na jednanie
vo veciach zmluvn9ch: Maria Baborova, starostka oboe
Zástupca na jednanie
vo veciach technick9ch:
Bankove spojenie: VUB, as.
IBAN: SK79 0200 0000 0000 0682 3542
SWIFT: SUBASKBX
Kontakt e-mail: obecobisovce@gmail.com
TeI.O.: +421 556991312

(dale] len ~objednavater)

a

Zhotovitel’:
Obchodne meno: Jozef Legath
51db: Obi~ovce 104, 04481 Kysak
bOO: 36998389
DlO: 1020040626
0 pre DPH: SKi 020040626

Zapisan9 v: ZR Okresn9 (wad Ko~ice — okolie, O.: 802-1 2099
~tatutárny zástupca: Jozef Legath
Osoby oprãvnené rokovat’ vo veciach zmluvn9ch: Jozef Legath
Osoby oprávnenê rokovat’ vo veciach technick9ch: Jozef Legath
Bankove spojenie: VUB, as.
Olsbo UOtu (IBAN): SKO9 0200 0000 0022 4435 1156
Tel.: 0908994431
E-mail: legathova.lucia~gmail.com
Druh podniku: maI9 podnik

(dale] len ~zhotovitel’”)

uzatvárajU tUto Zmluvu o dielo (dalej len ako ~Zmluva”)

OLANOK I
Uvodne ustanovenia a preambula

1.1 Zmluvne strany sa rozhodli vstUpit’ do vzájomne prospe~nej spoluprãce, dodr~iavajUc pu tom,
zasady poctivého obchodneho styku, obchodne zvykbosti, dobre mravy a právne normy upravujUce
tüto spoluprácu, priOom sa jedna o spoluprácu v obbasti stavebnictva, ktor9ch reahzatorom je
zhotovite~.
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1.2 Zhotoviter — v procese verejneho obstarávania ako uchádzaO, predlo~enim svojej ponuky v pinom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje v~etky zmluvne podmienky a po±iadavky zãkazky vrátane
v~etk9ch Oasti obsiahnut9ch v süfa±n~ch podkladoch a vo v9zve na predkladanie ponUk, ako
v~iuOne po±iadavky verejneho obstaravateia (objednavalela) v predmetnom verejnom
obstarávani: zákazka S nizkou hodnotou ,,Rekon~trukcia odvodñovacIch priekop v obci
ObiAovce”.

1.3 Zhotoviter dekiaruje, ±e pri oceñovani polo±iek V~kazu v~’mer — RozpoOtu zohFadnil podmienky
uvedené vo V9zve na predlo±enie ponuky zo dna 11. 10. 2021, podmienky zhotovenia diela ovláda
a podrobne si ich pre~tudoval.

OLANOK II
V9chodiskove Udaje a podklady

2.1 V9chodiskov9mi podkladmi a üdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sU:
a) kompletné dokumentácia z verejneho obstarávania
b) ponukov9 rozpoOet.

2.2 V9chodiskov9mi podkladmi pre zhotovenie diela sQ podklady uvedené v bode 2.1 tohto Olanku, o
a operativne pokyny objednévatela zhotoviteCovi pooas zhotovenia stavebneho diela.

2.3 V9chodiskové podklady pie zhotovenie diela sü pie zhotovitefa zãvãzn9mi, pokiaF sa zmluvné
strany nedohodnO inak.

OLANOK Ill
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizécia stavebného diela, reap. uskutoOnenie stavebn9ch prác
stavebného diela: ,,Rekon~trukcia odvodflovaoioh priekop v obci Obi~ovce”.

3.2 Podrobná ~pecifikãcia dodávky stavebn9ch materiálov a prác pie realizãciu stavebneho diela je
uvedená vo vypinenom a ocenenom V9kaze v9mer - RozpoOte, ktor9 je sUOast~u ponuky
Qspe~neho uchadzaOa, Prilohy a. 1 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebne dielo identifikovane v Olanku III, tejto Zmluvy a préce potrebne na jeho zhotovenie
predstavujQ koneon9 objem prác. Zhotoviter a objednévatel’ sa dohodli, ±e ani jeden z nich nie je
opravnen~’jednostranne menit’ dohodnut~’ rozSah préc.

4.2 ZhotoviteC nevykona ±iadne prace ani nepou2ije material nad rãmec tejto Zmluvy bez
predchádzajUceho pisomného sQhlasu objednavatera.

4.3 Ak zhotoviteI vykoné prãce svojvorne alebo svojvoFne pou~ije material nad rémec tejto Zmluvy
bez predchãdzajUceho pisomneho sUhiasu objednévateFa, takéto piece a pou±it9 material nebudu
uhradene objednávatel’om zhotoviteFovi.

4.4 ZhotoviteF sa zavãzuje akceptovat’ mo±nost’ po±adovania pripadn9ch naviac prac priamo
suvisiacich s predmetn9m stavebn9m dielom, ak si to vy±iada podmienka sprevádzkovania diela
a po~adované naviac prace nie sQ zahrnute do V9kazu v9mer — RozpoOtu av~ak iba v pripade, ~e
pu oceñovani predmetu diela tieto prace nemohol predpokladat’. Zhotovite[ a objednãvateF
pristUpia na vzajomnU dohodu oceñovania t9chto naviac prac, napr. oceñovanie: v zmysle
polo~iek z ponukoveho rozpoOtu — pokial’ sa uvedenã polo±ka v rozpoãte nachádza. PokiaF 58
nenachádza — oceñovanie na zakiade ceny dohodnutej medzi objednavaterom a zhotoviterom,
priOom tato cena bude zalo±ená na ekonomicky oprãvnen9ch nákladoch. Wetky Qpravy,
nerealizované préce a naviac préce budQ zhotoviteFom a stavebn9m dozorom objednávatel’a
zaznamenané, odsUhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu sWãit ako podklad pie
uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo formou novej
Zmluvy na naviac préce. Dodatky k tejto Zmluve musia byt’ uzavreté v sQlade so zãkonom 6.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a dopinenI niektor9ch zákonov v zneni
neskor~ich predpisov (dalej len ~zákon o verejnom obstaràvani” alebo ~zakon” alebo ,,ZoVO’).

4.5 ZhotoviteF podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ±e sa s predmetom stavebného diela oboznamil V

dostatoOnom predstihu a ±e pri dodr±ani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponOkol aj cenu
diela uvedenQ a dohodnutQ v tejto Zmluve ako koneOnQ cenu diela obsahujucu v sebe v~etky
Qãelné a potrebné nékiady na material a práce, ktor9mi sa dosiahne riadne a vOasné ukonOenie
realizãcie celého stavebneho diela vymedzeneho V tejto Zmluve, ako aj jeho QOelné u±ivanie.

OLANOK V
Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy

51 Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt’ vyhotovené na vysokej kvalitativnej Urovni
stavebno-montãThych préc, pu dodr±ani parametrov projektu, platn9ch STN EN, podmienkami
pu dodr~ani BOZP a P0, sOvisiacich noriem a predpisov, technologick9ch postupov, vöeobecne

Stránka 2 z 14



závazn9ch technick~’ch po±iadaviek na stavbu, platn9oh právnych, prevãdzkov~ch a
bezpeãnostn9ch predpisov v SR.

52 Zmluvne strany sa dohodli, ±e zhotoviteF vykoná stavebne dielo vo vlastnom mene a na vlastnO
zodpovednost.

5.3 Zhotovit& prehiasuje, ±e ma odborne znalosti a patriOnU spOsobilost’ vzt’ahujOcu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SO mu známe v~etky prIsIu~né predpisy, vyhIá~ky, zakony a normy, ktore sO
platné.

54 Zhotovite~je povinn9 denne viest stavebn9 dennik s oOIslovan9mi listami, ktor9 obsahuje mm. dva
oddeliteFnê prepisy, do ktoreho bude zapisovat’ v~etky skutoOnosti rozhodujOce pre zhotovenie
diela, ktor9 bude trvalo pristupn9 na stavbe kompetentn9m osobám.

5.5 Dbjednavatel’je povinn9 cestou technického dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika a k
zápisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovn9ch dni. Pokial’ sa technick9 dozor ani na v9zvu
zhotovitera nevyjadri k zápisu V stavebnom denniku znamená to, ±e so zápisom sOhiasi a
zhotoviteF mô±e pokraOovat’v prácach. ZhotoviteFje povinn9 vyzvattechnick9 dozor 3 pracovné
dni vopred k prevzatiu prãc, ktore budu zakryte alebo sa stanO nepristupn9mi a zãroveñ tieto
práce dostatoOne preukãzatel’ne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteF neurobi, je
povinn9napo±iadanieobjednávateFaalebo technického dozoru tieto práce odkryt’ na vlastne
nãklady. Ak objednävatef bude dodatoöne po±adovat’ odkrytie prác, je zhotoviter povinn9
odkrytievykonatnanãklady objednävatel’a. V pripade, ±e sa pri dodatoOnej kontrole zisti, ~e
práce neboli riadne vykonané, préce na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

56 Poôas realizacie stavebnomontá±nych prác znã~a nebezpeOenstvo ~kody na zhotovovanom diele
zhotovitel’. V pripade po~kodenia jestvujOcich kon~trukcii pri vykonévani stavebn~’ch prác
zhotoviteEom, ten musi tieto dat do pOvodneho stavu, resp. vyhovujOceho stavu, 60 bude
odsuhiasene objednavatefom, a to vo vzãjomne dohodnutej lehote (tãto lehota musi byt’ primeraná
vo vzt’ahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol naru~en9 závazn9 termin ukonOenia
realizécie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateIom a zhotovitel’om, najneskor v~ak
do terminu odovzdávacieho a preberacieho konania.

5.7 Zhotovitel’ preberá V pinom rozsahu zodpovednost’ za vlastnO riadenie postupu prãc, za
bezpeOnost’ a ochranu zdravia vlastn9ch pracovnikov a ostatn9ch osob nim pozvan9ch na stavbu
poOas jej realizécie a za sledovanie a dodr±iavanie predpisov bezpeönosti práce a ochrany zdravia
pri préci a po±iarnej ochrany. Zhotovitel’ sa zavãzuje dodr±iavat’ zãkon NR SR 6. 82/2005 Z. z. o
nelegálnej práci a nelegélnom zamestnãvanI.

58 Zhotovite~ je povinn9 pou2W pre realizáciu diela len materiály a v9robky v zmysle oceneného
V~’kazu v9mer - RozpoOtu s pripadn9mi ekvivalentmi uveden9mi v Rozpoãte, ktoré majO take
vlastnosti, aby p0 dobu 2ivotnosti zrealizovaneho diela bola pri be±nej Qdr2be zaruoenã
po~adovaná mechanickã pevnost’ a stabilita, po±iarna bezpeOnost’, hygienicke po~iadavky,
ochrana zdravia a ~ivotného prostredia a bezpeonosti pri u~Ivani a pod..

59 Zhotovitel’ je vlastnikom t9chto materialov a v~’robkov a2 do ich zabudovania — namontovania a
ich zaplatenia, pokial material nebol uhraden9 priamo objednãvate[om.

510 V priebehu préc musi byt’ na stavenisku prltomn9 zodpovedn9 pracovnik zhotoviteFa (odborne
sposobilã osoba — stavbyvedOci alebo nim poverená osoba), ktor~ bude mat’ prãvomoc a
povinnost’ rie~it’ pripadné problemy vzniknuté v priebehu v9stavby.

511 Zhotovitel’ poveri trval9m riadenim stavebn9ch prác na stavenisku stavbyvedOceho s
dostatoãn9mi skUsenostami a kvalifikáciou — napr. oprãvnenim na v9kon stavbyvedOceho v
zmysle zékona 6.138/1992 Zb. o autorizovan9ch architektoch a autorizovan9ch stavebn9ch
mn~inieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentn9m dokiadom. Odborne spOsobila osoba
(stavbyvedOci) zodpovednã za realizáciu stavebného diela za zhotovitel’a je: Edmund Varvarinec.

512 Zmluvné strany sa dohodli, ±e poOas celej v9stavby stavebneho diela, a± do riadneho odovzdania
diela objednàvatel’ovi, je objednavater a nim poverené osoby kedykol’vek oprávnen9 vstUpit na
stavenisko.

513 V pripade, ±e S vykonanim diela je spojenã povinnost vykonat kontrolu zabudovan9ch materialov,
vykonat’ skU~ky a pod., zhotoviter vykoné v~etky kontroly, skO~ky a pod. a v9sledky bezodkladne
odovzdã objednavateFovi alebo stavebnému dozoru a sOhrnne pri odovzdavani diela v~etky
dokumenty, certifikéty, vyhlásenia 0 zhode a pod..

514 Zhotovite[ je povinn9 bez dal~ich náhrad pravidelne p0 ceI9 ãas realizacie stavebneho diela
odpratãvat’ zo staveniska stavebn~’ odpad vznikajOci pri jeho Oinnosti.

515 Nakladanie s odpadmi je zhotovitel’ povinn9 realizovat’ v sOlade so zákonom 6. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a dopineni niektor~’ch zákonov V znenI neskor~ich predpisov zákonov a
podfa podmienok uveden9 v povoleni na realizaciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o nalo2enI s
odpadom. VznikajOci odpad z pou±it~ch materialov a demolacii zatriedi podFa katalOgu odpadov
(Priloha 6.1 Vyhla~ky Ministerstva ±ivotneho prostredia Slovenskej republiky 6. 365/2015 Z. z.).
Näklady na odstranenie odpadu musia byt’ zhotovite[om kalkulované V celkovej cene predmetu
tejto Zmluvy. Zhotovite[ sa zavãzuje, ±e stavebnU sut’ ulo±i na organizovanO skladku
odpadu a materiály vhodné na recyklãciu (druhotné suroviny) odovzdá do prislu~n9ch zberni
surovin. Dokiady o tom predlo±i objednãvatel’ovi pri Oiastkovej fakturácU a sOhrnne pri
odovzdavacom a preberacom konani.
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516 Objednavatera bude V zmysle prisIu~n9ch ustanoveni zákona a. 50/1976 Zb. 0 üzemnom
plánovani a stavebnom poriadku v zneni neskor~ich predpisov pri realizáoU stavebneho diela
zastupovat’ technick9 dozor. Pied zaOatim prác objednavater za~Ie pisomnü informaciu
zhotovitefovi o technickom dozore. Technick9 dozor bude oprãvnen9 vydávat závãzne pokyny
(d’alej ~pokyny”) V mene objednãvate[a, ktore mO±u byt’ potrebné pie realizáciu stavebnèho diela
a pre odstranenie ak9chkol’vek vãd. ZhotoviteF je povinnç’ dodr±iavaf pokyny a rozhodnutia
technickeho dozoru poOas celej doby trvania tejto zmluvy. Technick9 dozor bude vykonavaf osoba
urOenã objednévatelom, ako obOasn~’ technick9 dozor investora, priOom bude zastupovaf
objednavatera pri rokovaniach so zhotoviterom, stavebn9m Uradom a cfaI~Imi do Uvahy
prichadzajQcimi orgánmi a organizãciami. Je oprávnen9 vydat’ pracovnikom zhotovite[a prikaz na
preru~enie piece, pokiaF zodpovedn9 zastupca zhotovitel’a nie je dosiahnutern9, ak je ohrozena
bezpeãnost’ uskutoOñovanej stavby, ±ivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia me vá±ne
hospodárske §kody a pod..

517 Meno a priezvisko technickeho dozoru objednávatefa (v pripade jeho zmeny) oznámi pisomne
objednavate[ zhotoviterovi p0 nadobudnuti üOinnosti tejto Zmluvy, najneskor v~ak dñom fyzického
zaOiatku realizacie diela.

518 Zhotoviterje povinn9 ihned ako sa dozvedel 0 vzniku akejkol’vek udalosti, ktora bráni alebo sfa±uje
realizaciu predmetu tejto Zmluvy S dôsledkami predl±enia zmluvnej lehoty zhotovenia diela
informovat’ objednavatera a predmetnU skutoOnost’ zaznamenat’ do stavebného dennika
vedeneho zhotoviterom.

519 Zhotoviter sa zav~zuje vyhotovovat’ elektronickU fotodokumentaciu ka±d9 den, poOas ktoreho
dochádza k realizacfl predmetného diela.

523 ZhotoviteF sa zavãzuje odovzdaf vyhotovenü elektronickü fotodokumentaciu do rUk oprávneného
zãstupcu objednavat&a a do rUk technického dozora.

521 ZhotoviteF berie na vedomie, ±e v pripade nedodr±ania postupov uveden9ch vbodoch 5.198±
5.20 tohto Olanku, Si objednavater uplatni narok na zmluvnU pokutu uvedenU V Olanku XV, bode
15.1.6 tejto Zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

6.1 ObjednévateF urOl hranice staveniska, umo±ni zhotovitel’ovi vstup na pozemky nachadzajUce sa
na stavenisku.

6.2 Objednavatel’ sa zavazuje odovzdat’ a zhotoviter sa zavãzuje prevziat stavenisko pie realizãciu
predmetneho diela p0 nadobudnuti üOinnosti tejto Zmluvy a to do piatich pracovn9ch dni po
obdr±ani pisomnej v9zvy objednavatera na prevzatie staveniska. Objednavater sa zaväzuje
odovzdat’ zhotovitel’ovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat’ predmet tejto Zmluvy na
zaklade pisomného Zãznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pnpravI
objednãvatel’.
V zãzname budU zaznamenanO konkretne dokiady, rozhodnutia a bude jednoznaOne vymedzen9
rozsah odovzdaneho staveniska.

6.3 VytyOovanie a me meraOské préce potrebne pre vykonanie predmetu zmluvy
zabezpeöuje zhotovitel’ na svoje naklady odborne spOsobil9mi osobami a zodpovedá za:
a) presné vyt~tenie v~etk9ch objektov stavby vo vzt’ahu k zakIadn~m smerov9m a v9~kov9m

pevn9m bodom
b) spravnost’ polohy, v9~ok, rozmerov a umiestnenia v~etk9ch objektov stavby
c) zabezpeOenie v~etk9ch potrebn9ch prIstrojov, zariadeni, pomOcok, materiálov a pracovnIkov

vo vzt’ahu k vy~ie uvedenej zodpovednosti za vytyOovacie prãce.
6.4 Zhotoviter berie na vedomie, ±e objednévateF nemé k dispozicH projektovü dokumentáciu,

geodetick9 elaborat ani polygônov9 t’ah s presn9mi sUradnicami objektov tvoriacich stavebné
dielo. ZhotoviteFje povinn9 umiestnif a realizovat’jednotlive Oasti stavebneho diela na parcelách
v zmysle mapov9ch podkladov, o ktoré mô±e po±iadat’ objednavatera. Zhotovite[ je zodpovedn~
za spravnosf polohy, v~ok, rozmerov a umiestnenia v~etk9ch objektov stavby vzhladom na
vy~ie uvedené. PokiaF sa kedykoCvek v priebehu vykonévania prãc zisti chybná poloha, chybne
v9~ky, rozmery alebo umiestnenie akejkol’vek Oasti stavebneho diela, ku ktor9m do~Io z dOvodov
na strane zhotoviteCa, zhotovitel’je povinn9 takü vadu na vlastne nãklady odstranif ku spokojnosti
objednévateFa, Oi u± je k náprave vyzvan9 technick9m dozorom alebo nie. Pokiaf vCak chyba
vznikla pou±itim nespravnych üdajov, pisomne odovzdan9ch objednavaterom, potom nékiady na
zv9~enie zmluvnej ceny pripadne na (ipravu ostatn9ch zmluvn9ch podmienok znãCa
objednavatel. Kontrola vyt9Oenia alebo akejkol’vek v~ky vykonana objednávatelom nezbavuje
zhotovitel’a jeho zodpovednosti za presnost’ vyt9Oenia. Zhotovitel je povinn9 starostlivo udr±iavat’
v~etky smerové a v9~kove body, zameriavacie kon~trukcie, vytyOovacie koliky, klince a d’aI~ie
predmety, pripadne oznaOenia pou±ité pre vytyOovanie objektov. Zhotoviter sa zaväzuje, ±e pre
zariadenie staveniska vyu±ije len priestor urOen9 objednávatel’om.

6.5 Zhotoviter si zabezpeãi pripadné strã±enie a osvetlenie staveniska poöas realizácie stavebného
diela na vlastné nékiady.
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6.6 ObjednàvateC nezodpoveda za pripadne straty a ~kody, ktoré vzniknU v dOsledku nezabezpeOenia
stra±enia staveniska zhotoviterom.

6.7 Zhotoviter vykonã take opatrenia, aby bob stavenisko a jeho Oasti vhodne zabezpeOené tak, aby
nedoGhádzalo ku ~kodám, ktoré vzniknU odoudzenim, po~kodenIm alebo inou formou vandalizmu
na predmete diela poOas trvania tejto Zmluvy. V pripade, ±e dOjde ku vzniku ~kody odcudzenim,
po~kodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho Oasti, za tOto
~kodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel’.

6.8 Zhotovitel’ je v pripade zhotovovania stavebneho diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinn9 primeran9m a preukázateFn9m spOsobom zabezpeôit informovanost tretich subjektov o
prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu t9chto osOb
na stavenisko.

6.9 Za pohyb osOb na stavenisku zodpoveda v~’IuOne zhotoviteF.
6.10 Zhotovite[ sa zavãzuje, ~e umo±ni vstup na stavenisko zamestnancom kontroln9ch orgãnov

Sbovenskej republiky, pod dohFadom stavbyvedüceho, S cieCom odsUhiasit’ alebo skontrobovat’
priebeh prac. ZhotoviteF je povinn9 vytvorit oprãvnen9m kontroln9m zamestnancom primerané
podmienky na riadne a vOasné vykonanie kontroly, riadne predkladat’ v~etky vy~iadané informácie
a listirty t9kajüce sa realizacie predmetu tejto Zmbuvy.

6.11 Zhotovitel’ must vykonaf take opatrenia poOas realizacie diela, aby nedochadzalo k poru~ovaniu
dobr9ch mravov (nepou2ivanie aIkohobick~’ch napojov, drog, zamedzenie nevhodneho správania,
a pod.)

6.12 Objednávate[ neposkytne zhotoviterovi miesto napojenia sa na elektrickü energiu pre potreby
4stavby. Zhotoviter je povinn9 si zabezpeaif elektrickU energiu pre potreby v9stavby na vlastné
náklady.

6.13 Objednavater neposkytne zhotoviterovi odbern9 bod vody pie potreby v9stavby. Zhotoviter je
pOVifln9 si zabezpeOW odbern9 bod vody pre potreby v9stavby na vlastne naklady.

6.14 Zhotoviterje povinn9 vypratat’ stavenisko najneskOr ku dñu pisomneho odovzdania a prevzatia
diela.

OLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

7.1 Cena za zhotovenie diela je dojednana dohodou zmluvn9ch strán na základe ponukoveho
rozpoOtu üspe~n9m uchadzaOom — zhotovitel’om, ktor9 je s~Oasfou Pribohy a. i tejto Zmluvy.

7.2 Cena ie spracovaná v zmysle zakona NR SR e.18/1 996 Z. z. o cenach v zneni neskor~ich
predpisov a vyhIá~ky MF SR a. 87/1 996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon NR SR a. 18/1 996 Z. z.
o cenach v zneni neskor~ich predpisov.

7.3 Cena je spracovaná na základe podstatn9ch, funkOn9ch, kvalitativnych a dodacich podmienok
urOen9ch vo V9kaze v9mer - Rozpoate.

7.4 Zhotovitel’ prehiasuje, ~e cena stavebného diela V sebe obsahuje v~etky potrebne a Uãelné
nékiady na matenal a prãce, ktore sU potrebne a UOeIné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu dieba v rozsahu v9kazu v9mer.

7.5 Cena za ceI9 predmet tejto Zmluvyaini:

7.6 40 045,71 € bez DPH, sbovom: ~tyridsattisic~tyridsat’pat’ 71/1 00 eur

20% DPH: 8 009,14 €

48054,85 € s DPH, sbovom: tridsat’pat’tisicdevatstopät’desiat~tyri 28/1 00 eur
7.7 SQaasfou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného dieba sU v~etky naklady sUvisiace s

realizáciou a Uspe~n9m odovzdanim stavebného diela objednavaterovi (zékiadne a vedraj~ie
rozpoãtové naklady + re~ijné nakbady + primeran9 zisk). Cena v po±adovanom
Oleneni (bez DPH, sadzba a v9~ka DPH 20% a vrãtane DPH v €) must vychadzaf z oceneného
V9kazu v9mer.

7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximabna a koneana poOas platnosti tejto Zmbuvy
na rozsah prãc podFa predlo±eného v’kazu v9mer a sCi V nej zahrnute v~etky naklady, dodãvky a
prãce zhotoviteFa spojené 5 vykonanim diela. Cena sa nesmie menit’ z ak9chkol’vek dOvodov na
strane zhotoviteFa poOas cebej zmluvnej lehoty realizacie stavebneho diela, t. j. je pevná. Pu
pripadnej zmene sadzby DPH je opravnen9 zhotoviter upravif fakturaOnu cenu s DPH, platnü V
Oase fakturacie o novü v9~ku DPH.

7.9 SkutoOne vykonane pràce sa budu merat’ a vypbacat’ ,,netto” (tzn. na zãklade skutoOne vykonan9ch
préc) odsühlasen9ch technick9m dozorom.
Pri zmenach, préce budU ocenené max. na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktore
sU obsiahnuté vo v~’kazoch, tzn. pou±ijU sa jednotkové ceny z v9kazu v~’mer

- Rozpoãtu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistujO. V tak9chto pripadoch sa pou±ijü ceny
dohodnuté medzi objednãvatelom a zhotovitel’om, priëom tieto ceny budQ zalo±ené na ekonomicky
oprávnen9ch nékbadoch.

7.10 Za straty a po~kodenie materiálu a zariadeni alebo oh Oasti poOas zhotovenia stavebného diela
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(napr. straty V dOsledku skracovania rOr, zniOenia alebo po~kodenia materiálu poOas dopravy a na
stavenisku, prebytoOnej zeminy v dosledku nakyprenia), poOas celeho trvania Zmluvy a poãas
v~etk9ch faz v9stavby zodpovedá 4IuOne zhotoviter. Zhotoviter si musi stratné zapoOltat’ do
jednotkov9ch den.

7.11 Pou±ivane jednotky sO ~pecifikovane v medzinárodnom jednotkovom Système (SI) a pou±ité v
technick9ch ~pecifikáciách a v9kresoch.

7.12 Zhotovitel’ nesmie zaOaf realizovaf naviac prace bez podpisaneho dodatku k tejto Zmluve,
prIpadne pisomneho sOhiasu objednavatera. Pokiar uvedené zhotovite[ nedodr~i a zahäji
real jzãciu takejto naviac piece, nemé zhotovitel’ nárok na ich fakturaciu a nebudO mu uhradené.
K zmene ceny mO2e dojsf:
7.12,1 V prIpade roz~irenia alebo zU~enia predmetu Zmluvy vyvolaneho

objednavaterom a pisomne schvaleného ~tatutárnym orgénom objednavatel’a,
7.12.2 p11 zmene technického rie~enia, pisomne schváleného ~tatutárnym orgánom

objednavatefa,
7.~2.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
7.12.4 pri zmene coln9ch poplatkov a dovoznej prirâ±ky, a to len u v9robkov a prác, ktoré nie sO

dostupné na OzemI Slovenskej republiky, pripadne pri v9hodnosti dovozu oproti domácej
ponuke, Oo musi zhotoviter preukazat’,

7.12.5 pri zmene lehoty a terminu ukonoenia stavebného diela z dOvodov na strane
objednavateFa, vtedy bude cena upravené o indexy stavebn~ch prác urOen9ch
~tatistick9m Oradom Slovenskej republiky,

7.12.6 V pripade zmeny cenov9ch vstupov (devalvácia a podobne), objednavateE pristOpi k
Oprave ceny a2 pa prekroOeni preukãzate~nej celkovej roOnej inflécie a viac ako 8 %, ktorej
v9~ka je vyhlasovanã Statistick9m Oradom Slovenskej republiky.

7.13 Ostatné zmeny ceny nie sO pripustné.

OLANOK VIII
Platobné podmienky

81 Predmet tejto Zmluvy bude financovan9 z vlastn9ch prostriedkov objednãvatel’a.
82 Objednavater na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviterovi preddavok ani zélohu. Uhrada za

vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizované formou bezhotovostného platobného
styku.

8.3 Zhotovitel’ je oprávnen9 poOas realizacie diela vystavit’ dye OiastoOné a jednu koneOnO faktOru.
8.4 PrvU a druhO faktOru je objednavatel’ oprávnen9 vystavit’ PC zhotoveni ucelenej easti diela p0

odsOhlaseni skutoone vykonan9ch préc technick9m dozorom objednavatera prostrednIctvom
Zist’ovacieho protokolu a vykonan9ch stavebn9ch prãcach a SUpisu vykonan9ch stavebn9ch prác.

85 Pred vystavenim koneOnej faktOry zhotovitera, predlo±i zhotovitel’ na kontrolu prostrednictvom
Zistovacieho protokolu o vykonan~’ch stavebn9ch pracach a Supisu vykonan9ch stavebn9ch prác
technickému dozoru a objednãvatel’ovi, ktori tieto vykonané préce najskor skontrolujO.

8.6 K Ohrade vystaven9ch faktOr zhotoviterom predchádza odsOhlasenie Zistovacieho protokolu o
vykonan9ch stavebn9ch prácach a SOpisu vykonan9ch stavebn9ch prác technick9m dozorom a
objednévatefom V bezchybnej podobe a to V lehote do 5 pracovn9ch dnI od ich obdr±ania.

8.7 FaktOra musi obsahovat’ nãle~itosti danoveho dokladu. SOaast’ou faktOry musia byt’ aj
odsOhiasene fakturaOne podklady technick9m dozorom a objednaVaterom.

88 FaktOra bude Vystavená V 4 originãloch a musi obsahovat’ V~etky nale2itosti po±adované
prisIu~n9mi v~eobedne zavazn9mi právnymi predpismi. Splatnost’ faktOry je 14 dni.

89 ObjednévateF po±aduje, aby vystavená faktOra zhotoviteCom obsahoVala minimalne nasledujoce
nále±itosti, a to:
- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne preVãdzkarne zhotoviteFa, ktorS’ realizuje

stavebné dielo, a jeho identifikaône Oislo, identifikaOné Oislo pre dan, danove identifikaOne ãislo,
- ãislo ZmIuvy, vrãtane pripadneho dodatku k Zmluve,
- datum vyhotovenia faktOry, datum splatnosti faktOry a datum zdaniterneho plnenia,
- meno a adresu sidla objednavatera realizãcie stavebného diela,
- fakturoVanO cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovO fakturovanO cenu v €,
- oznaOenie pena~ného Ostavu a aislo Oãtu IBAN, na ktor9 sa me platit’,
- peOiatka a podpis oprãvnenej osoby,
- text fakturácie 5 uVedenim mi názvu staVebného diela

8.10 ObjednãVatel’ po±aduje, aby zhotovitel’ k vystavenej faktOre priIo~il:
- Kryci list rozpoOtu,
- Zist’ovadi protokol a vykonan9ch stavebn9ch prácach, priãom celkova cena za polo2ku

jednotliv9ch stavebn~ch objektov V sOpise vykonan9ch prác bude vypoOitana pomocou funkdie
ROUND na 2 desatinne miesta,

- SOpis vykonan9ch stavebn9ch préc,
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- fotodokumentáciu na CD t9kajUcu sa uskutoOnen9ch prãc
- v prIpade potreby — ich fakturacie, zhotoviteF prilo±I aj doklady 0 ulo±eni stavebnej sute na

organizovanU skladku odpadu a doklady 0 ulo±eni materiãlov vhodn9ch na recyklaciu (druhotne
suroviny) do prisIu~n9ch zbern9ch surovIn.

all Objednavater vrati faktüru, ak táto neobsahuje näle±itosti dañového dokiadu, resp. neobsahuje
nale~itosti dohodnute v tejto Zmluve, alebo poru~uje zmluvne podmienky.

812 Objednavatel’ je povinn9 takuto faktüru vratif zhotoviteFovi poãas plynutia lehoty splatnosti.
Vrãtenim faktüry sa preru~i splatnost’ faktUry a nova splatnost zaOne plynut’ od doruOenia novej,
opravenej faktüry zhotoviteFom objednavaterovi.

813 Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho Oast’, v zmysle fakturaOn9ch podkladov
zhotoviteFa bude vykonaná na základe:
— skutoOne vykonan9ch a technick9m dozorom prevzat9ch prác,
— miestneho zist’ovania a kontroly fakturaOn9ch podkladov, ktoré predlo2i zhotovitel’ technickemu

dozorovi a objednãvate[ovi,
- vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktüry s fakturaOn9mi podkladmi uveden9mi v bode

8.6 tejto Zmluvy.
814 Platobna povinnost’ objednévatefa sa pova±uje za spinenu v den, kecf bude na UOte zhotovite[a

pripisanã zjeho bankového UOtu prisIu~na platba V sülade sods. 2 § 339 Obchodneho zãkonnika.
815 Objednavater je povinn9 uhradit’ zhotoviterovi odmenu, len za skutoãne vykonané prãce

vyüOtované v zmysle ponukoveho rozpootu — oceneného V9kazu v9mer, podrobne
~pecifikovaného v Prilohe O.1 k tejto Zmluve.

816 Zhotovitel’ sa zavãzuje, ±e nezrealizované prace a dodávky odsühlasene objednavaterom a
technick9m dozorom budu z ceny diela odpoöItané (nebudQ fakturovane), a to v cene v akej sO
zahrnute do ponukového rozpoOtu — oceneneho V9kazu v9mer - RozpoOtu.

817 Préce a néklady naviac préc, ktoré neboli zahrnuté do ponukoveho rozpoOtu — oceneného V9kazu
v9mer - RozpoOtu mo±no OOtovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavater.

818 Za neuhradenie faktOry objednavaterom V jej lehote splatnosti, ma zhotoviter nérok na zaplatenie
Oroku z ome~kania vo v9~ke 0,05% z neuhradenej sumy prisIu~nej faktOry za ka±d9 kalendérny
den ome~kania, a~ do spinenia zmluvnej povinnosti. Poãas ome~kania s Ohradou faktOry
objednévateFom sa zhotoviter zavãzuje nepreru~it’ realizaciu stavebneho diela.

819 V prIpade kontroly vykonan9ch prác zo strany poskytovatera alebo iného kontrolneho orgánu,
zhotoviter je povinn~’ predlo±it v~etky vy~adované dokiady V takom rozsahu, aby kontroln9 organ
mohol posudit’ opravnenost’ schvaleneho rozsahu préc technick9m dozorom a objednavaterom.
PokiaF kontroln9 organ zisti ak9korvek nesCilad medzi skutoOne vykonan9mi prãcami a prácami
schvalen9mi technickS’m dozorom, objednavatefom a uhraden9mi objednavaterom, zhotoviter je
povinn9 akceptovat’ toto zistenie a postupovat’ V zmysle pokynov technického dozoru alebo
objednévatera. V pripade zistenia neopràvnene vyfakturovan9ch ãiastok zhotoviteF je povinn9 tieto
ôiastky dobropisovat’ alebo vrãtit’ objednavatel’ovi in9m dohodnut9m spOsobom.

CLANOK IX
Zavazky zmluvn9ch strán

9.1 Zhotovitel’ sa zaväzuje zhotovit’ stavebné dielo a odovzdat’ ho riadne a vOas objednavateFovi.
9.2 Zhotovitel’ sa zavãzuje zhotovit’ aj pripadné place nad rozsah stavebného diela vymedzeného V

tejto Zmluve za Ohradu, a to na zãklade pisomného pokynu objednavatera alebo dodatku k tejto
Zmluve podpisanom oboma zmluvn9mi stranami.

9.3 Zavazok zhotovit’ stavebné dielo bude splnen9 odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotovitel’om a jeho prevzatim objednavateFom. Objednavater sa zavãzuje riadne ukonOené dielo
prevziat’ a zaplatit’ zañ zmluvne dohodnutO cenu.

9.4 Zhotovitel’ sa zavazuje, ±e pri stavebn9ch pracach bude v pinom rozsahu dodr±iavat’ zésady
bezpeOnosti a ochrany zdravia pu préci vIastn~’ch zamestnancov a za dodr±iavanie predpisov
po±iarnej ochrany poOas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona O. 124/2006 Z. z. o bezpeOnosti
a ochrane zdravia pri prãci V zneni neskor~ich predpisov, najmà ±e bude dodr±iavat’ podmienky
na zaistenie bezpeOnosti a ochrany zdravia pri uskutoOnovani stavby. Zodpovednost’ za ~kodu
spOsobenO nedodr2anim predmetn9ch predpisov znã~a zhotoviter v pinom rozsahu.

9.5 Zhotoviter sa zavãzuje, ±e v záujme dosiahnutia zodpovedajOcej kvality stavebného diela pou~ije
v zmysle zak. O. 50/1 976 Zb. v zneni neskor~ich pravnych predpisov na jeho realizáciu len
stavebné v9robky sp[ñajOce podmienky zakona O. 133/2013 Z. z. o stavebn9ch v9robkoch, v
zneni neskor~ich predpisov, resp. vyhIa~ky o. 246/1995 Z. z.o certifikacfl v9rokov, tj. pou~ije
v9robky a materialy v zmysle ponukového rozpoOtu do verejného obstaravania a prisIu~né dokiady
predlo2i objednavatefovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim a sOhrnne pri
preberacom konani stavebného diela. Tieto v9robky musia mat’ minimalne predpisané vlastnosti
vo V9kaze v9mer - RozpoOte.

9.6 Zhotovitef sa zaväzuje, ±e predIo~i najneskOr ku dñu odovzdania staveniska PoistnO zmluvu na
krytie rizik zo stavebnej v9roby pri realizácH stavebného diela a 2iveln9ch pohrOm. Naklady za
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uvedenU oinnost sU zhotoviteEom kalkulovane V celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
9.7 Neoddelite[nou sQëastou tejto zmluvy je Priloha ö. 1 tejto Zmluvy vyplneri9 a ocenen9 V9kaz

v9mer.
9.8 Zodpovednost za organizãciu a priebeh uskutoOnovania stavby prebera zhotovitei.

OLANOK X
Miesto dodania, terminy pinenia a lehoty realizãcie predmetu zmluvy

10.1 Miesto realizãcie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Obi~ovce.
10.2 Terminy pinenia a lehoty realizácie predrnetu tejtoZmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: ~0 oznámeni o v9sledku verejného obstarávania s riadnym
poskytnutim sQOinnosti vit’azneho uchãdzaOa

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovn~ch dni PC obdr±ani pisomnej v9zvy objednãvateFa
na prevzatie staveniska zhotovitel’ovi,

- termin zaôatia realizãcie stavebného diela: do piatich pracovn9ch dni odo dna odovzdania
staveniska,

- terniin ukonOenia realizácie stavebného diela: do 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia
staveniska.

10.3 Ukonoenim realizécie stavebneho diela Uspe~n9m odovzdavacim a preberacim konanim sa mysli
prebratie stavebného diela od zhotovitel’a objednãvatel’om s vyhotovenim Zápisu z
odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavn9ch nedorobkov, zjavn9ch véd a cfaI~ich vad
braniacich bezpeOnej prevâdzke a u±ivaniu stavebneho diela. Lehota realizácie stavebneho diela
uvedena v predchádzajücom bode 10.2 je maximalna, pevná a nemennã z dovodov na strarie
zhotovitel’a.

10.4 Zhotoviter nie je v ome~kani S terminom ukonôenia 0 dobu, po ktorü nemohol svoju povinnost’
pinit’ nasledkom okolnosti vzniknut~ch na strane objednavatera, priOom lehota realizécie sa predl±i
o tOto dobu.

10.5 Pokiar dOjde v dobe realizacie stavebneho diela k tak9m zmenãrn kon~trukOného rie~enia, ktoré
si vy±iadajü zvaO~enie dohodnuteho rozsahu dodávky prãc naviac oproti V9kazu v9mer, p0
dohode zmluvn9ch strãn sa mO±e pred[±it’ termin dokonoenia diela o dobu potrebnU na
realizovanie po±adovan9ch zmien a naviac prác, a to formou pisomneho dodatku k tejto Zmluve.

10.6 Zhotoviterje v ome~kani, ak nespini svoje zavazky vypl9vajUce z tejto Zmluvy riadne a vOas, a to
a± do doby poskytnutia riadneho pinenia alebo do doby, ked’ závazky vypl9vajQce z tejto Zmluvy
zaniknQ in9m spOsobom.

OLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mO~e byt’ odrriietnuté pre zjavne vady a zjavne nedorobky
brãniace riadnej a bezpeãnej prevãdzke a to a2 do ich Upineho odstránenia zhotovite[om.

11.2 V pripade, ±e stavebné dielo bude vykazovaf zjavne vady a zjavné nedorobky braniace riadnej a
bezpeönej prevádzke, objednavatef je opràvnen9 rozhodnüt’ sa, Oi stavebné dielo prevezme a
do Zépisu o odovzdani a prevzati diela popi~e tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s
Iehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviter zavazujeodstranif.

11.3 Objednavater Si vyhradzuje prévo neprevziat stavebne dielo so zjavn~’mi vadami, zjavn9mi
nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela a±
do Upineho odstránenia zjavn~’ch vád a zjavn9ch nedorobkov.

11.4 Zhotovitef spini svoj zmluvn9 zavazok ukonOenim a odovzdanim predmetného stavebneho diela.
Zhotovitei oznãmi objednãvate[ovi 5 pracovn9ch dni vopred, ±e stavebné dielo je pripravené na
odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoëni na stavenisku, o Oom bude spisan9 Zápis o odovzdani a
prevzati stavebneho diela, ktoreho navrh pripravi technick9 dozor.

11.5 ObjednévateFom po±adovan9m odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre Ooely tejto Zmluvy
sa rozurriie:
- podpisanie Zápisu o odovzdanI a prevzatI stavebného diela zo strany objednãvateia a

zhotoviteFa s po±adovan~’mi prilohami bez zjavn~ch nedorobkov, zjavn~ch vãd a d’aI~ich
vád braniacich bezpeOnej prevadzke a u~ivaniu stavebného diela.

11.6 ZhotoviteF je povinn~ najneskOr 5 pracovn~’ch dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela
odovzdat’ objednavatel’ovi V mm. 2 exempléroch:
~ stavebn9 dennik,
~ dokumentáciu pre preukazovanie po±adovan9ch vlastnosti technologick9ch a stavebn9ch

dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia 0 zhode zabudovavan9ch v9robkov, osvedOenia 0
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materiãlov podFa STN EN a pod.),

~ doklady o zãkonnej IikvidacN odpadov poOas realizácie.
Absencia niektoreho z t9chto dokladovje dOvodom pre nezaOatie odovzdavacieho a preberacieho
konania.
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11.7 Zhotovitel sa zaväzuje akceptovat odovzdávanie a preberanie stavebneho diela ako jeden celok.
11.8 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvn9m term mom, objednavateF sa

zavazuje stavebnO dielo prevziat aj v skor~om termine ponUkanom zhotoviteiom.

&ANOK XII
Vady diela

12.1 Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebneho diela nezodpovedá v9sledku dohodnutemu v
tejto Zmluve, priOom zhotovitel’ zodpovedá za vady stavebneho diela v zmysle prislu~n9ch
ustanovenI tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

122 Zhotovitel’ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktore vznikli jeho Oinnost’ou pri pineni
záväzkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadne, ak nemä vlastnosti urOené prãvnymi predpismi, ustanoveniami STN EN,
a podobne.

123 Drobné odch9iky, ktoré nemenia prijaté kon~trukOné rie~enie, ani nezvy~ujQ cenu stavebného
diela, sa nepova±ujü za vady, ak boli dohodnuté aspoñ sQhIasn~m zápisom V stavebnom denniku,
schvalen9m technick9m dozorom, objednavatel’om a zastupcom zhotovitela.

124 ZhotoviteF nezodpoveda za vady stavebneho diela, ak tieto vady spOsobilo pou±itie veci
odovzdan~ch mu na spracovanie objednévatefom v pripade, 2e zhotoviter ani pri vynalo2eni
odbornej starostlivosti nevhodnost’ t9chto veci nemohol zistit’ alebo na ne objednavatera upozornit’
a objednavateF na ich pou~iti trval. Zhotovitel’ takisto nezodpovedá za vady spOsobene dodr±anim
nevhodn9ch pokynov dan9ch mu objednavaterom, ak zhotoviter na nevhodnost’ t9thto pokynov
upozornil (musia byt’ uvedene v stavebnom denniku) a objednavater na ich dodr±ani trval alebo
ak zhotovitel’ tuto nevhodnosf nemohol zistif.

125 Pre potreby tejto Zmluvy a v9kladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakorvek odch9lka v kvalite,
kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanoven9ch v tejto Zmluve, v technick9ch
norméch a v právnych predpisoch, ktorá brani u±ivaniu diela.

126 Pre potreby tejto Zmluvy a v9kladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonOena práca
oproti RozpoOtu vrátane pripadn9ch doplnkov.

127 Rozoznávajü sa:
a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednãvatei zistil, resp. mohol zistit odbornou

prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt’ reklamované zapisanim
v Zépise o odovzdani a prevzati stavebného diela a uvedenim dohodnut9ch terminov na ich
odstránenie. Zhotovitei berie na vedomie, ~e objednãvatef si vyhradzuje prãvo neprevziat’
stavebne dielo so zjavn9mi vadami, zjavn9mi nedorobkami a nepodpisat’ Zápis o odovzdani a
prevzati stavebneho diela a± do üplneho odstranenia zjavn9ch véd a zjavn9ch nedorobkov.

b) skryte vady, t. j. vady, ktore objednavater nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati stavebneho
diela a vyskytnU sa v záruOnej dobe. Objednavatei je povinn9 ich reklamovaf u Zhotovitel’a
bezodkladne, najneskOr do 7 pracovn~ch dni od ich zistenia. Zhotoviter je povinn9 na
reklamáciu reagovat’ bezodkladne, najneskOr do 7 pracovn9ch dni p0 jej obdr2ani a dohodnut’
a objednavaterom spOsob a primeranU lehotu odstrãnenia vady. 0 dobu opráv skryt9ch vád sa
na dotknutej Oasti diela predl±ujU zãruOné lehoty podra tejto Zmluvy.

128 Oznãmenie vad (reklamacia) musi byt’ vykonane len pisomne, inak je neplatne. Musi obsahovaf
oznaOenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

129 Objednavater v oznãmeni o vadách, podFa predchãdzajüceho bodu, mô±e zãroveñ urOit’ ak~’m
sposobom po±aduje vady predmetneho diela odstrãnit’.

1210 Zhotoviter vystavi objednavatel’ovi pisomné stanovisko na ka2dü reklamaciu.
1211 0 vybavenI rekiamécie vykonajü zmluvné strany pisomn9zaznam.
1212 V pripade ak sa uká±e, ±e vada stavebneho diela je neopraviterna, Zhotoviter sa zavãzuje dodat’

pinohodnotnO nahradu alebo objednavaterovi poskytnUt’ primeranQ ziavu z odplaty za vykonanie
stavebneho diela, reap. finanonu náhradu. Pripadnou zFavou a finanOnou nahradou nie je
dotknute právo objednavatera na zéruku.

1213 Havarijne stavy je povinn9 zhotovitel’ odstranit’ bezodkladne p0 ich nahlaseni objednávatel’om.
V pripade ak havarijn9 stay vznikol preukézatelne v dOsledku poru~enia povinnosti zhotovitel’a,
resp. v dOsledku jeho neodbornej Oinnosti, je zhotoviteF povinn9 havarijn9 stay odstranit’ na
vlastné naklady.

1214 Naroky objednavatera z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej ~kody musia zmluvné strany urobit’ v~etky
nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej ~kode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej d’aI~iemu ~ireniu, prip. aby sa zmiernili, reap. eliminovali jej nasledky.

1215 V pripade ome~kaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za
vzniknutU ékodu.

CLANOK XIII
Záruka na reaIizovan~ predmet zmluvy
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13.1 ZãruOnà doba na riadne odovzdane a prevzate stavebneho dielo v zmysle Olánku XI tejto Zmluvy
sa stanovuje na 24 mesiacov odo dna Qspe~neho odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objednavaterom. Tãto záruOná doba neplati pre tie Oasti a zariadenia diela, na ktore
v9robGa poskytuje flU zãruënU dobu (stroje, zariadenia), tu plati záruëná doba 24 mesiacov ado
dna Uspe~neho odovzdania a prevzatia stavebneho diela. Po±adovana zäruOnã doba je V sUlade
s §12 ads. 1 pism. b) bad 4 zákona O. 254/1998 Z. z. o verejn~ch prácach.

13.2 Zhotoviter zodpovedã za kvalitu stavebneho diela vykonaneho podra V9kazu v9mer — RozpoOtu a
podCa podmienok tejto Zmluvy. Zhotoviter zodpoveda za to, ±e stavebneho dielo bude mat
vlastnosti dojednané V tejto Zmluve.

13.3 Zhotovite[ zodpovedä za to, ±e zhotovene stavebneho dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnute vlastnosti, ±e zodpovedá technick~m predpisom a normãm a, a ±e nema vady, ktoré
by naru~iIi, alebo zni2ovali hodnotu alebo schopnost’jeho pou±ivania k obvykl9m alebo v zmluve
predpokladan9m UOeIom.

13.4 Plynutie záruOnej doby na predmetne stavebného dielo alebo jeho east’ sa preru~i dnom
uplatnenia prava objednévateFa na odstrãnenie véd - doruCenim pisomnej reklamacie
zhotovitefovi.

OLANOK XIV
Kontaktne osoby

14.1 Pripadné zmeny V osobãch splnomocnen9ch, Ci podFa tejto Zmluvy oprávnen9ch jednat’ v rozsahu
ich oprãvnenia alebo splnomocnenia, mô~u byt’ vykonané doporuCen9m listom zasIan~m druhej
zmluvnej strane s odvolanim sa na tUto Zmluvu.

&ANOK XV
Zmluvné pokuty

151 Zmluvne strany sa dohodli na nasledovn9ch zmluvn9ch pokutách, ktore je zhotoviteF povinn9
uhradit’ objednavatel’ovi:

1511 za vOasné neukonOenie a neodovzdanie stavebneho diela — predmetu tejto Zmluvy Uspe~n9m
odovzdávacim a preberacIm konanim, v zmysle zmluvn9ch podmienok z dãvodov na strane
zhotovitel’a sa stanovuje zmluvná pokuta vo v9~ke 50 EUR za ka±d9 den ome~kania.

1512 za vOasné neodstránenie pripadn9ch zjavn~’ch vad a zjavn9ch nedorobkov vypl9vajUcich z
odovzdavacieho a preberacieho konania, pa urOenej lehote zmluvn9mi stranami v Zãpise, sa
stanovuje zmluvná pokuta 20,00 € za ka±d9 zaCat9 den ome~kania, ktorU je zhotoviter povinn~’
uhradit’ objednavaterovi.

151.3 za nepredlo2enie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej 4roby pri realizacii predmetneho
stavebného diela a ±iveln9ch pohrOm, ku dnu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvnã
pokuta na 20,00 € za k&d9 zaOat9 den ome~kania. TUto zmluvnU pokutu je mo2né ulo±it
zhotoviterovi aj opakovane pa 10. pracovn9ch dñoch, a± pokial’ zhotoviter nepredlo±i
objednávatefovi predmetnu PoistnU zmluvu.

1514 za odstUpenie ad tejto Zmluvy objednavateCom V pripade podstatneho poru~enia zmluvn9ch
povinnosti zhotoviteEa nie je dotknuta nahrada za vzniknutQ preukazaternU ~kodu.

151.5 za nespristupnenie stavebneho dennika v pracovnej dobe pre potreby objednávateFa a
stavebneho dozoru alebo za nevykonanie denn9ch zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná
pokuta na 20,00 € jednorézovo. UvedenU zmluvnU pokutu je mo±né uIo~it aj opakovane.

151.6 za neuvornenie a nevypratanie staveniska v Iehote uvedenej v Zépise a odovzdani a prevzati
stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 20,00 € za ka±d9 zaCat9 den ome~kania. TUto
zmluvnU pokutu je mo±né uIo~it zhotoviterovi aj opakovane pa 10 pracovn9ch dnoch, & poki&
zhotovite[ neuvorni a nevyprace stavenisko.

152 Zmluvné strany sa dohodli, ±e pre uplatnenie zmluvn9ch pokUt pou~ijU pisomnU formu s datumom
splatnosti 30 dni ad jej doruCenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostn9m spOsobom na
UCet objednavatera, resp. zhotovitel’a v zévislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatnuje zmluvnU
pokutu.

153 Vznik naroku na zmluvnU pokutu podFa tejto Zmluvy je nezãvisl9 a nevyluCuje nãrok na nahradu
~kody.

OLANOK XVI
OdstUpenie od zmluvy

16.1 ObjednavateF alebo zhotoviter mO±u odstUpit’ od tejto Zmluvy V pripade podstatného poru~enia
tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spOsoboch podra § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika O.513/1 991 Zb. v zneni neskor~ich predpisov.

16.2 OdstUpenie ad tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznãmené pisomne.
16.3 ObjednavateF a zhotoviteF mô~u jednostranne odstUpit ad tejto Zmluvy, av~ak len v pripade
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podstatneho poru~enia zmluvn9ch povinnosti druhou zmluvnou stranou s t9m, ±e pred
jednostrann9m adstüpenim ad tejto Zmluvy, ktorO musE byt’ oznámené pisomne, poskytnü
druhej zmluvnej strane primeranU (najdlMiu 30-dnovü) lehotu na dadatoone pinenie.

16.4 V pripade odstUpenia od tejto Zmluvy za nepodstatne poru~enie zmluvn9ch povinnosti jednou
zo zmluvn9ch strán, zmluvná strana, ktora odstOpenie od tejto Zmluvy iniciavala berie na
vedomie, ±e Si ‘1061 nej uplatni druha zmluvná strana zmluvnü pokutu v zmysle Olanku XV tejto
Zmluvy, a zãroveñ si uplatni nahradu za vzniknutCi preukázate[nu ~kodu.

16.5 Podstatn9m poru~enim tejto Zmluvy zo strany zhotovite[a oprávnujUcim objednavatel’a odstüpit’
od lejto Zmluvyje:

a) bezdOvodné neprevzatie staveniska zhotoviteltm,
b) ame~kanie dIh~ie ako 15 dni zhotovitera S pinenim stavebného diela podra Olanku III tejto

Zmluvy z dôvodov na strane zhotovitel’a,
c) nepinenie stanoveneho harmonagramu v9stavby na kontroln9ch dnoch, ktore pretrváva

napriek predchádzajUcemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavateCa,
c~ vadné pinenie zhotovite[a, ktore zhotovitel’ napriek predchádzajUcemu pisomnOmu

upozorneniu objednavatera v primerane urôenej lehote neodstránil,
e) nepinenie záväzkov vypl9vajUcich z tejto Zmluvy ani p0 opätovnom pisomnom upozorneni zo

strany abjednávateCa,
~ nespinenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dahodnutom termine,
g) pokiar bol na zhotoviteFa vyhIasen~’ konkurz.

16.6 Podstatn9m poru~enim tejto Zmluvy zo strany objednavatera opràvñujUcim Zhotovitera odstüpit’
ad tejta Zmluvyje:

a) v pripade ~e je objednévateF v trvalej platobnej neschopnosti dIh~ej aka 120 dni,
b) pakiar objednávateF neuhradil platby 30 dnI pa dohadnutej lehate splatnasti
c) neplnenie závázkov vypl9vajQcich z tejto Zmluvy ani ~0 apätavnam pisomnom upozornenI zo

strany zhotovitera.
16.7 Za padstatné poru~enie tejto Zmluvy sa nepava±uje, ak ktarãkol’vek za zmluvn9ch strán nie je

schopnã pinit’ svaje závazky z dovodov vy~ej maci.
16.8 Vy~au macau sa pie UOely tejto Zmluvy rozumie udalast’ aleba okalnost:

a) ktara je mima kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktarej sa zmluvna strana nemahla pnmerane zabezpeOit pied uzavretim tejto

Zmluvy,
a) ktorej sa pa jej vzniku, nemahla zmluvná strana patriOne vyhnUt’ alebo ju prekonat’,
CO ktarü nie je mo2né V zásade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

16.9 Vy~ia mac zahtña najma, nie v~ak v9luãne, nasledovné udalasti:
a) vajna, vajnav9 stay, invázia, vzbura, teraristicke akcie, revalücia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hunkán, pavaden,
c) ~trajk, blakada vyvolaná in9mi asobami ako je personal zhatovitel’a.

16.10 Zmluvná strana, ktorá je datknuta pOsabenim vy~ej maci je povinné na po±iadanie druhej
zmluvnej strany predlo2it’ potvrdenie a existencH vy~ej maci vydane ~tátnym orgénam.

16.11 Za vy~iu mac sa nepava±uje platabna neschopnasf zmluvn9ch stran a padnikov9 ~trajk veden9
zamestnancami zmluvn9ch strán.

1612 Ak sa zmluvné strany nedohodnU inak, dahadnuté zmluvné terminy sa predthijU
o trvanie vy~ej maci a a dabu nevyhnutnU na adstránenie jej priamych následkov.

16.13 UOinky adstUpenia ad tejto Zmluvy nastavajU doruOenim pisomného aznámenia a adstUpeni
druhej zmiuvnej strane. Pa daruOeni pisomného odstUpenia od tejta Zmluvy zhotoviter preru~i
piece a zmluvne strany sa dohadnu do 4 t~±dnov ad doruoenia tohta pisomného oznãmenia, v
samostatnom pratakale a podmienkach vysporiadania.

16.14 V pripade odstUpenia ad tejta Zmluvy ktorejkorvek zo zmluvn9ch strén, ma zhotoviter nãrok na
ühradu skutoOne realizovan9ch préc, adsUhlasen9ch objednevateram a stavebn9m dozorom ku
dnu doruOenia pisomného aznãmenia
o odstüpeni druhej zmluvnej strany ad tejta Zmluvy.

16.15 Zhotoviterje povinn9 uhradit’ naklady, ktoré vzniknu objednãvate[ovi v sUvislosti S odstQpenim ad
tejto Zmluvy z dOvadav na strane zhotovit&a. Plati to aj pie uhradu nakladav zo strany
objednavatera zhotoviterovi V pripade, ak k odstUpeniu ad zmluvy dOjde z dOvodov na strane
objednavatera.

16.16 Zhatoviter sa zaväzuje akceptovat’ prãvo objednavatera odstüpit’ ad tejto Zmluvy, ak nastanO
padstatné zmeny okolnosti, za ktor9ch bola padpisanã tãto Zmluva, priOom pozastavenie
paskytnutia dataOneho finanOného prispevku na realizáciu predmetu tejta Zmluvy sa pova±uje za
podstatnU zmenu okalnostI, za ktor9ch verejn9 obstarévateE vykonal verejné abstaravanie. Pu
adstUpeni objednávatel’a ad tejta Zmluvy v dosledku predchãdzajUcej vety neplati narok
zhatavitefa uveden9 v Olanku XV, bode 15.3 tejto Zmluvy.
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OLANOK XVII
Ostatne ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel’ zisti skutoãne a vá~ne vady kon~trukOneho nãvrhu realizaciou ktor9mi by poru~iI
pravny predpis, Uradne nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeOnosf ±ivota alebo zdravia,
alebo po~kodiI majetok objednãvate[a a tretich osOb, je povinn9 na ne bezodkladne upozornit
objednavatera a technického dozora cestou zàpisu V stavebnom denniku, a to s prisIu~n9m
adborn9m adOvodnenim.

172 Ak objednávatel a technick9 dozor napriek upozorneniu zhotovitera nacialej trvajü na vyhotoveni
prãc podIa navrhu kon~trukOneho rie~enia, nezodpoveda zhotovitel’ za vady, ktor~ch pOvod
spoOiva v tak~’chto vadach.

173 ZhotoviteF vyhiasuje, ±e ma oprávnenie na vykonavanie ãinnosti v rozsahu Olanku ill tejto Zmluvy.

OLANOK XVIII
Obohodné tajomstvo a povinnost’ mlëanlivosti

18.1 Zmluvné strany t9mto berü na vedomie, ±e sU povinne zachovavat mlOanhivost a v~etk9ch a
ak9chkorvek dovern~ch informãciach druhej zmluvnej strany, ktore táto zmluvna strana pova±uje
za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. a. 513/1991 Zb. Obchodn9 zakonnik v zneni
neskor~ich predpisov, a ktoré sa stanü stranám znãme pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’
mloanlivosti ostàva platnã a Uëinnã aj p0 zãniku tejto Zmluvy. Objednavater a zhotovitel sa
zavãzujü, ±e obchodné a technické informacie, ktoré mu bali zverené zmluvn9m partnerom,
nespristupni tretim osobám bez jeho pisomneho sUhlasu, alebo tieto informácie nepou2ije pre
me uOely, ne± pre pinenie podmienoktejto Zmluvy.

18.2 Ustanovenie v bode 18.1 tohto Olanku sa nevzt’ahuje na:
- obchodné a technické informacie, ktoré sU be±ne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvn9

partner nechráni zodpovedajUcim sposobom,
- kontralne orgãny objednávateFa, SR a EU.

18.3 Za obchodne tajomstvo sa pritom pova±ujU najma akekorvek informacie t9kajüce sa vedenia
Uãtovnictva druhe] zmluvnej strany, nákladov, v9nosov, obratu, zisku, obchodn9ch partnerov,
rozvojov9ch zãmerov a podnikatel’sk9ch planov, spOsobu zabezpeOenia ochrany majetku,
technick9ch a technologick9ch, organizaOn9ch a in9ch skutoanosti a poznatkov, ako aj ostatn9ch
skutoãnosti tvoriacich know-how.

OLANOK XIX
Závereëné ustanovenia

19.1 V~etky pisomnosti sa budü doruöovat’ na adresy, ktore zmluvne strany uviedli v (wade tejto
Zmluvy. Pisomnost’ sa pova±uje za doruãenü aj V pripade uplynutia jedného dna, ado dna, kedy
bola pisomnost’ vrãtenã odosielatel’ovi z dOvodu nemo±nosti jej doruaenia, alebo odmietnutia jej
prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Mmnimélna odberná lehota je dohodnuté na 8
dni.

19.2 Tãto zmluva sa stáva platnou dñom jej podpisania oprãvnen~’mi zãstupcami oboch zmiuvn9ch
strãn a UOinnou den pa zverejneni na internetovej stranke objednavatera v sulade so zakonom
NR SR 6. 546/2010 Z.z.. 0 nadobudnuti UOmnnosti tejto Zmiuvy bude objednavater mnformovat
zhotovitela pisomnou formou.

19.3 Zmluvu je mo±nO menit’ len formou pisomn9ch a Oislovan9ch dodatkov, pa vzájomnej dohode
zmiuvn9ch stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednévateE povinnost’
zverejnit’ tento dodatok na svojej internetovej strénke. Jeho Uãinnost’ nastãva den pa
zverejneni na internetovej stranke objednavate[a. 0 nadobudnuti UOinnosti uzatvoreného
dodatku bude objednavater mnformovat’ zhotovitera pisomnou formou.

19.3 ZhotoviteF prehiasuje, ~e bude pine re~pektovat’ ustanovenia Obchodneho zakonnika V platnom
zneni podia dieiu IX — Zmluva a dielo V zmysle § 536 at § 565.

19.4 Zmluvne strany sa zavãzujU rie~it’ spory vypl9vajUce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich ~tatutarnych organov.

19.5 Zmluvné strany sa dohodli, ±e V pripadoch, ak tato Zmiuva neupravuje niektoré vzãjomné vztahy
a závazky, budü sa tieta riadit’ ustanoveniami Obchodného a subsidiarne ObOianskeha
zakonnika.

19.6 Ak niektoré dojednania uvedené V tejto Zmluve nie sü ceikom aleba sOasti UOinné pripadne stratia
üoinnost’ neskor, nie je t9m datknuta platnost’ astatn9ch ustanoveni. Namiesto neUOinn9ch
ustanoveni a na vyplnenie pripadn9ch medzier sa pau±ije Uprava, ktora sa, pokialje to mo±né Oo
najviac pribli~uje zmysiu a i~öeIu tejto Zmiuvy, pokial pri uzatvárani tejto Zmluvy UOastnici tUto
otázku brah do Uvahy.

19.7 Prava a pavinnosti vypl9vajUcich z obsahu tejto Zmiuvy prechãdzajQ aj na nãstupcov zmluvn9ch
strén, to znamená nàstupcav abjednavatel’a a nastupcov zhotovitera.
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19.8 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 2 (civoch) rovnopisoch, z ktor9ch 1 (jecien) je pre objednávatefa a 1
(jeden) pre zhotoviteFa. K&de vyhotovenie ma právnu silu originálu.

19.9 UOastnici tejto Zmluvy prehiasujU, ±e si tUto Zmluvu preOltali, ±e sUhlasia s jej obsahom, ±e tato
bola spIsaná na zaklade pravdiv9ch Udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta V
tiesni ani za inak jednostranne v9hodn9ch podmienok. Na dokaz toho pripájajü svoje podpisy.

It # laifI 1/. /& k’LU

Za objednavater~ Za zhotovitel’a:

\lOB -

I Ocu Obiovce 133
81 Ko~ice okolle

Maria Baborova, Jozef Legath,
starostka majiter

Prilohy, ktore tvoria neoddeliteFnu suOast’ tejto Zmluvy sU:

- priloha a. 1 — polo±kovit9 v9kaz v9mer pre stavbu v listinnej podobe
- priloha ö. 2— zoznam subdodávatel’ov

Priloha ë 2 k Zmluve
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