ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
&. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Clinok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’

Nazov: Obec Nizna Olsava

Sidlo: Nizna Olsava 100, 09032 Nizna Olsava
1CO: 00330809

DIC: 2020822430

Zastipeny: Martin Hancak, starosta obce

/dalej len ako ..objednavatel™/

2. Zhotovitel”:

Obchodné meno: MARO, s.r.o.

Sidlo: Podhradska cesta 2, 038 52 Sucany
Zastipeny: Jozef Kavulek — konatel” spolo¢nosti
Opravneny rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych: Jozef Kavulek — konatel” spolo¢nosti
b) technickych: Jozef Kavulek — konatel spolo¢nosti
1ICO:; 36407020

DIC/IC DPH: 2020123237/ SK2020123237
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IBAN: SK44 1111 0000 0011 3907 1000
Cislo telefonu: 0902504951

Cislo faxu/mail: odbyt@marotrade.eu

Registracia:
(dalej len . zhotovitel™')

Clinok 2
Vychodiskové podklady a adaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

2

3

Podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponuk s nazvom zakazky: MODERNIZACIA IHRISKA
V AREALI Z8 NIZNA OLSAVA

Sucastou podkladov je aj projektova dokumentacia a zadanie, podla ktorej sa budi stavebné prace
vykonavat'.

Predmet zmluvy bude financovany v pripade schvalenia ziadosti o poskytnutie prispevku z Fondu na
podporu $portu a z rozpoctovych prostriedkov obce.

Clianok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat pre objednavatel'a kompletné zabezpecenie prac na stavbe v rozsahu podla
¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy €. | oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie tvoria vietky vykony, dodavky a prace. ktoré sii potrebné pre riadne splnenie zmluvného
zaviizku zhotovitel'a vratane vedlajsich a dodatocnych Einnosti tak, aby predmet diela bol plne funkény a bol
v stlade s prisludnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumenticiou a pravnyml predpismi.
Zhotovitel vykona v ramcei svojich zmluvnych dodavok tiez vietky potrebné vedl'ajsie pomocné a dodato¢né
&innosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre Gplnu vecntt a odborni realizaciu
zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost’, st nevyhnutné.
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Poskytnuté sluzby. uskutoénen¢ prace a dodany tovar (vyrobky. stavebny material) v ramci realizacie tejto
zmluvy musia mat’ povod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V pripade. ak sa sluzby. praca.
tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajicej vete neposkytuju, resp.
nevyrabaji. alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno z tychto krajin ziskat, moze si zhotovitel nechat
dodat’ sluzby. prace a tovar, ktoré majii povod v inej tretej krajine. Tito skutoénost’ je vdak zhotovitel
objednavatelovi povinny preukazat pisomnymi dokladmi predlozenymi v originali aaj ich dradnym
prelozenim do slovenského jazyka. Objednavatel pozaduje preukazat’ povod materialov a vyrobkov
pouzitych na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit' alebo znizit' rozsah diela (menit’ rozsah jednotlivych poloziek vykazu
vymer) alebo pozadovat akukol'vek zmenu diela (dodatoéné doplnenie. resp. vylugenie niektorych poloZiek
z vvkazu vymer) priamo suvisiacu s dielom. ak je to v silade s ustanovenim § 18 ZVO.

Zhotovitel sa zaviizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatelom pisomne a uzatvorit’ na
ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

. Zhotovitel nema pravo pozadovat’ objednanie inych suvisiacich a predchadzajicich prac mimo rozsahu prac

stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ moZe objednavar tieto prace u treticho subjektu.

. Zabezpecenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred dokon¢enim,

v pripade zmien na strane shotovitela v salade s legislativou. Zmenami na strane zhotovitel'a sa rozumejl
véetky zmeny. ktoré st potrebné pre to. aby boli splnené vietky poziadavky vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Clinok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zaviizuje vykonat prace. rozsah Ktorych je uréeny v &lankoch 2 a 3 tejto zmluvy.

v nasledovnych lehotach:

- Termin realizacie: do 6 mesiacov odo diia zaslania ziviiznej objednavky zo strany obce;

_ Prevzatic staveniska: Zhotovitel' je povinny prevziat’ stavenisko do 5 dni odo diia zaslania
zéaviiznej objednavky zo strany obce

- Miesto plnenia: Nizna Olsava. parc. & 6 KNC.

Nebezpecenstvo skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel' do doby

protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Akékol'vek zmeny v dohodnutych terminoch si mozné len v pripadoch vydania prikazov a zakazov

vladnych alebo miestnych spravnych organov. ak neboli vyvolané situaciou u zhotovitel'a, prip. v désledku

vyvasej moci. V takych pripadoch je zhotovitel povinny okamzite oznamit' objednavatelovi vyslednu

situdciu ohl'adne moznosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodna tpravu zmluvnych

vztahov v terminovej ¢asti. formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ..vyssia moc” sa rozumeji vietky okolnosti. ktoré sa nedaju naplanovat’ ani prekonat’ po

podpisani tejto zmluvy. a ktoré sa daji povazovat' za neodvratn¢ a neoby¢ajné udalosti ako napriklad vojna,

poziar. zaplavy. extrémne poveternostné podmienky znemoziujice vykon stavebnomontaznych prac. alebo

iné katastrofy. $trajky. a vietky ostatné udalosti. ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak nastane situdcia vyssej moci. zhotovitel' na fiu upozorni objednavatel'a bez zbytoéného odkladu.

najneskor vak do dvoch pracovnych dni. a objasni mu pri¢inu a jej predpokladané ukoncenie, ak sa to da

podla povahy predpokladat’. Zhotovitel” pokracuje v plneni svojich zaviizkov podl'a zmluvy a musi hl'adat

vietky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy. ktoré mu nebrania udalosti vys3ej moci. Za

okolnosti  vyisej moci sa nepovazuji napriklad prerusen ie dodavok energii. zdrzanie dodévok

subdodavatelov zhotovitelovi. vadny material. zasahy tradov alebo neziskanie aradnych povoleni. pokial

k nim nedoslo z dovodov vyskytu okolnosti vy3sej moci.

Zmeny v dohodnutych terminoch si mozné aj v pripade. ak na strane Objednavatel'a nastanii také okolnosti.

ktoré brania Zhotovitel'ovi v zhotovovani Dielaa v pripade. ak na strane Zhotovitel'a nastan(i také objektivne

okolnosti. ktoré mu brania v zhotovovani Diela. a ktoré ani pri naleZitej starostlivosti nemohol a nevedel

predvidat’,

Zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty dokoncenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany

objednavatela, ak dojde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitelovi

objednavatel'om alebo inych prekazok na strane objednavatela.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti. ktora brani

alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s dosledkom prediiz:nia dohodnutych terminov.

Objednavatel ukoncené prace prevezme v lehotach podla tohto &lanku a zaplati za ich zhotovenie

dohodnuti cenu.
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odstraneni vietkych vad a nedorobkov. -
Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, méze objednavatel
toto dielo prevziat’ aj v skoriej poniknutej lehote.

Clanok 5
Cena za price

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 2 a 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stréan v zmysle § 3 Zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF
SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov (d'alej Zakon o cenach)
a je dolozend kompletnym rozpoétom néakladov zhotovitel'a na jednotlivé objekty. ktory tvori prilohu €. |
tejto zmluvy.
Spdsob vytvorenia ceny je vsulade s § 2 Zakona o cenach zalozeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 141 294,30 €

Slovomto 3tyridsatjeden tisic dvestodeviit'desiatstyri eur a tridsat’ centov

DPH: 32 497.69 €

Cena s DPH/celkom 173 791,99 €

Slovomsto sedemdesiattri tisic sedemsto devit'desiatjeden eur a deviit'desiatdevit centov
Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentacii dodanej
objednavatel'om a st v nej zohl'adnené vSetky podmienky objednavatela.
Zhotovitel’ bude fakturovat’ DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac a fakturacie.
Cena uvedena v ods. 3 tohto &lanku pokryva vietky zmluvné zavizky. (vratane zaviizkov tykajicich sa
dodavky stavebnych prac. dielov. materialov. vyrobkov alebo sluzieb...), nalezitosti a veci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.
V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku, tdrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska. ’ _
Zhotovitel nema narok na Gpravu ceny sposobenej predizenim lehoty vystavby v pripade. ked' k predizeniu
lehoty vystavby doslo z dovodov na strane zhotovitela.
Zhotovitel' prehlasuje. Ze cena je stanovena v salade s projektovou dokumentaciou a poziadavkami
objednavatel'a.

10. Dodatky k zmluve navy3ujice cenu diela si mozné najmé v pripade, kedy sa pri rekontrukcii odkrytim

11.

niektorych Casti diela, ktoré neboli predtym naoko viditeI'né a zjavné, zisti potreba realizacie Gplne iného

technického rieSenia, ako bolo vopred navrhované alebo v pripade inych objektivnych okolnosti, ktoré

verejny obstardvatel’ nemohol predvidat’ a uzavretie takého dodatku bude v stilade s § 18 ods. 1 pism. ¢)
zakona o verejnom obstaravani.

Zmeny zmluvy ohladom predizenia lehoty plnenia je mozné uskutoénit, ak bezprostredne sivisia

s okolnostami, ktoré nemohol zhotovitel’ vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v stlade s § 18 ods. 1

pism. ¢) zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel preukaze objektivne okolnosti relevantnymi dokladmi.

Lehota plnenia sa predlzi primerane na ziklade vzajomnej dohody iba o nevyhnutni dobu. V pripade

okolnosti, ktoré sa ciastocne predvidat’ dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v silade

s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona o verejnom obstaravani.

- Zmeny zmluvy (upravy technického rieSenia. nahradenie technického rieSenia, ziZenie, rozsirenie prac) v
predmete plnenia je mozné uskutocnit’, ak bezprostredne stvisia s objektivnymi okolnostami, ktoré nemohol
zhotovitel vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v silade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zékona o verejnom
obstaravani. Zhotovitel’ preukaZze objektivne okolnosti relevantnymi dokladmi. V pripade okolnosti, ktoré sa
Ciasto¢ne predvidat’ dali alebo mohli. bude uzavretie dodatku posudzované v silade s ostatnymi
ustanoveniami § 18 zikona o verejnom obstaravani. Postup upravy ceny pri zmenach zmluvy podla tohto
ustanovenia Ramcovej zmluvy o dielo bude nasledovny:

13.1. Kazda zmena vyvolana objednavatel'om alebo zhotovitel'om oproti ocenenému vykazu vymer bude
zapisana v stavebnom denniku. resp. inom dokumente na to prislusnom. a podpisana zastupcami
zhotovitela, objednavatel’a a v pripade potreby aj invmi t¢astnikmi;

13.2. V pripade sihlasu zmluvnych stran so zmenou. vypracuje zhotovitel’ siipis naviac prac/menej prac
k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat™
a) rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoétu. cenu jednotlivych dodatkov k
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rozpoctu a cenu spolu,

b) rekapituldciu ceny stipisu naviac prac k rozpoctu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac.

d) polozkovite oceneny odpocet ceny m enej prac,

e) sprievodnu spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika.

g) dialsie nalezitosti (zapisy. naértky....) objasiujice predmet supisu naviac prac/menej prac K rozpoctu,

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach. ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, tj. v Prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy. bude
pouzivat’ ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 K tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktor¢ sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer. t.j. v Prilohe & 1 tejto zmluvy, sa
budi pouzivat vidy aktudlne ceny podla prislusného softvéru na oceflovanie stavebnych prac
(cenkros a pod.)

_ Zhotovitel bude predkladat supisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednavatelovi na

odsihlasenie, pricom objednavatel ich odsuhlasi. prip. vriti neodsihlasené s odovodnenim nesihlasu do
piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Siipis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odstihlaseny zo
strany objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace,
resp. pre uzavretie dodatku K tejto zmluve v pripade menej prac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahmutych do oceneného vykazu vymer. pokial tieto
cinnosti neboli predvidatelné v case uzavretia zmluvy (naviac prace). bude zmluva na realizéciu naviac
prac uzavreta formou dodatku. ak bude jeho uzavretie v siilade so zakonom o verejnom obstaravani.

Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu materilu alebo technického riesenia v dosledku nedostatku
materialu na trhu. Zhotovitel’ predlozi identifikaciu vyrobeu, typové oznalenie materialu, identifikaciu
dodavatela materialu. ktory ma byt predmetom rokovania o zmene a zdovodnenie potreby zmeny
technického riesenia. ktorym musi Zhotovitel' jednoznatne preukazat, ze povodné riesenie alebo
material sposobi verejnému obstaravatelovi/Objednavatelovi neprimerané t'azkosti pri realizacii Dicla,
ako st napr. omeskanie Zhotovitel'a s riadnym plnenim Diela: potreba realizacie d'aldich nadvizujicich
prac. s ktorymi verejny obstaravatel/Objednavatel vopred nepocital a ukazali sa ako nevyhnutné az
pocas realizacie Diela: iné vopred nepredvidatelné okolnosti. ktoré maji vplyv na realizaciu Diela ¢o
do kvality a terminov ur¢enych zmluvou.

13. Zmeny zmluvy je mozné realizovat aj v inych pripadoch. ak budt splnené podmienky na uzavretie dodatku
podla § 18 zakona o verejnom obstaravani.

14,

Pri posudzovani opravnenosti uskutocnenia zmeny zmluvy podla bodu 10. 11, 12 a 13 tohto ustanovenia

zmluvy asiladu s § 18 zikona o verejnom obstaravani objednavatel’ dokladne posudi: ® analyzu pricin
vzniknutej situdcic @ pricinné sivislosti so vzniknutou situaciou ® nasledky vzniknutej situdcie a potrebu
zmeny zmluvy e vyhodnotenie skutoénosti. €i zhotovitel' vynalozil naleziti starostlivost’, resp.. ze bol
obozretny o posidenie nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou
objednavatel'a a bude sa dokladne posudzovat.

Clianok 6
Platobné podmienky

Vietky platby sa budi uskutotiovat’ bezhotovostne.

Zmluyné strany sa dohodli, ze cena diela bude fakturovana po odovzdani a prevzati diela do uzivania
jednorazovo. a 1o bez akychkol'vek vad a nedorobkov. a to na zaklade objednavatel'om podpisaného protokolu
o odovzdani a prevzati diela.

Faktira bude obsahovat' vietky nalezitosti danového dokladu v sulade s § 71 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani

s e e

z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov aj podla ust. § 3a zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov:

a)
b)
c)
d)
c)
f)
g)
h)
i)

obchodné meno a sidlo, 1CO. DIC zhotovitel'a

meno. sidlo. 1CO. DIC objednavatela

¢islo zmluvy

cislo faktdry

datum uskutoéneného fakturovaného plnenia

datum vyhotovenia faktary

den odoslania a splatnosti faktary

oznacenie finanéného Gstavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit’ (musi byt v silade s touto zmluvou)
oznacenie diela
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j)  stpis vykonanych sluzieb, prc a dodédvok mesacne podpisanych technickym dozorom objednavatel'a
k) podkladom pre fakturaciu je siipis vykonanych sluzieb, prac a dodavok odsihlaseny objednavatelom
a technickym dozorom

1) vysku ceny bez DPH, sadzbu DPH. celkovi fakturovanti sumu vratane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)

n) faktira — musi zaroven obsahovat' nasledovné daje: nazov projektu, certifikity o zhode, atesty

o pouzitych materialoch a pod.

Fakturovana suma sa zaokrahl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.. na centy.
Zhotovitel' zodpoveda za pravdivost’, spravnost” a Gplnost’ idajov uvedenych v nim vypracovanom supise
vykonavanych prac.
Faktira vratane sipisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi dorucena v piatich rovnopisoch —
originaloch vratane potvrdeného stpisu prac a dodavok. Faktira musi mat’ vietky nalezitosti, musi byt
zostavena prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloziek v silade s ocenenym popisom prac a
dodavok predlozenych v ponuke. Zhotovitel' musi svoje prace vyhcétovat' overitelnym sposobom. Sipisy
vykonanych prac musia byt’ zostavené prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat' poradie poloziek a oznacenie.
ktoré je v silade s ocenenym vykazom vymer a popisom prac. ktory je Prilohou &. 1 tejto zmluvy. Sipis
vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom riadenie stavebnej vyroby.
Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli, Ze v pripade. ak zhotovitel nepredlozi aspoii jeden doklad
uvedeny v predchadzajiicej vete tohto ustanovenia zmluvy objednavatelovi, objednavatel’ nie je povinny
zaplatit’ zhotovitel'ovi jeho faktiru/faktury a nie je ani v omeskani so zaplatenim faktiry/faktur zhotovitela.
ale lehota splatnosti podl'a bodu 7 za¢ina plynat’ az diiom predloZenia dokladu uvedeného v predchadzajucej
vete tohto ustanovenia zmluvy.
V pripade, Zze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch. objednavatel je
opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota zatne plynat’ diiom dorucenia
opravenej faktary objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktary je do 60 dni odo dia doruéenia faktiry objednavatelovi. Za dein dorucenia sa
povazuje den, v ktory je doru¢ena faktira prevzata objednavatel'om
Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovené
vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbach uz vykonané a pri pracach zabudované do
diela.

. Za den Ghrady sa povazuje den odpisania prisluSnej sumy z Gictu objednavatela v prospech ¢tu zhotovitel'a.

Clénok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel’ neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt” vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesionalnej Girovni a musia
vyhovovat' § 43 g zékona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Materialy a vyrobky uréené
k vykonaniu diela musia byt vieobecne dobrej kvality, vopred odsthlasené objednavatel'om, technickym
dozorom a autorom projektovej dokumentacie a musia spliat’ poziadavky § 43 f zdkona ¢. 50/1976 Zb.
v zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt dolozené certifikaty,
osved¢enia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technoldgii a pod..
najneskdr pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje zhotovitel
(stavbyvediici) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel’ musi mat’ na stavbe k dispozicii technické
normy, licencie na vykonavanie prac, vieobecne zauzivané pracovné a technologické postupy a navody
vyrobeu stavebnych a technologickych vyrobkov na sposob ich pouzitia, tykajucich sa predmetu plnenia.
Vyrobky a materialy urené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel’ dodat’ bez akychkol'vek prav
tretich 0s6b t.j. st jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednéavatel’ovi.

Zhotovitel bude udrziavat’ vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia v nalezitom
stave a zabezpeti koordindciu svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ zabezpe¢i vykonané prace. materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred poskodenim a
kradeZou az do ich protokoldarneho prevzatia objednavatelom.



9.

Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumentéciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu
plnenia bol stale zabezpeteny proti vniknutiu tretich osob a aby poveternostnymi vplyvmi nedoslo
k poskodeniu obnazenych konstrukeii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. | tohto ¢lanku, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znasa zhotovitel’ bez naroku finan¢nej hrady zo
strany objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ predpisy na icely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku. Zhotovitel
v pripade vykonavania ¢innosti, ktor¢ vytvéraju zvysené riziko moznosti vzniku poZiaru, najmé zvaranie,
tepelné delenie a d'alsie sposoby spracuvania kovov. pri ktorych sa pouziva zvéracie, brusiace alebo iskriace
sariadenie nezavisle od stupia automatizacie a na miestach s moznostou vzniku poziaru alebo vybuchu,
lepenie horTavych podlahovych a stresnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohia. elektrotepelnych
spotrebiov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstranovanie starych naterov. pomocou tepelnych
spotrebicov a zariadeni. nevyhnutna manipulacia s otvorenym ohiiom na miestach s moznostou vzniku
poziaru, ale aj v pripade vykonavania inych innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ktor¢
mozu byt vzmysle zikona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky ¢. 12172002 Z. z. 0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov kvalifikované ako ¢innosti
so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru. ¢i uz pri demontazi alebo montazi, je povinny minimalne 5
dni pred ich zadatim informovat’ technicky dozor a zabezpetit' vietky Glohy ochrany pred poziarmi podla
ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel’ vykonava &innosti spojené s predmetom dicla na vlastni zodpovednost’ podl'a zmluvy, pricom
respektuje technické Specifikdcie, pravne a technické predpisy. normy. vyhlasky platné v SR, najmi
specifické podmienky zikona €. 237/2000 Z. z.. ktorym sa meni a doplia zakon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni
nicktorych zakonov a k nemu prislusné vykonavacie prepisy. Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z.. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie. Vyhlasku
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpet. opatreniach pri
elektrickych a plynovych zariadeniach. nariadenie vlady SR ¢ 281/2006 Z. z. o bezpeénostnych
poziadavkach pri ru¢nej manipulacii s bremenami. zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonoy (dalej len ..zakon o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
praci~). nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov. nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko. vyhlasky ¢. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnostiach o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakona ¢&. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorsich
predpisov. zakona &. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov, zdkona €. 137/2010 Z.
7. 0 ovzdusi a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajiicimi z povahy realizacie diela.
ako aj vsulade s pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit' vietkych
zamestnancoy aj svojich subdodavatelov pracujucich na stavbe o dodrZiavani povinnosti v zmysle vsetkych
predpisov. pokynov a dokumentov tohto bodu, najmi predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost’ pri praci a ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov a o0sob,
ktoré sa s jeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci na predmet
plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyvediceho. ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu
zmluvy. Zhotovitel pocas realizovania diela a odstraiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat
aj vietky pravne predpisy upravujiice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnd pravnu zodpovednost’.
Zhotovitel' je predovsetkym povinny chranit’ Zzivotn¢ prostredie na stavenisku aj mimo neho pred
snecistenim. udrziavat na stavenisku a prilahlych komunikéaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a
Gistotu. odstraiiovat’ odpadky a necistoty. ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie
vypistat alebo dovolit vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

Objednavatel’ bude podla potreby organizovat’ na stavbe kontrolné dni. z ktorych prijaté opatrenia a tlohy je
zhotovitel povinny plnit’.

. Zhotovitel je povinny uviest udaje o vietkych znamych subdodavateloc. s uvedenim podielu plnenia.

navrhovanych subdodavatelov. a predmety subdodavok.ako aj udaje o osobiach opravnenych konat' za
subdodévatel'a v rozsahu meno, priezvisko. adresa pobytu a datum narodenia. a uveden¢ Gdaje doplnit’ do
Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy najneskér pri podpise tejto zmluvy. V pripade. Ze zhotovitel' nevyuzije
subdodavateloy pri plneni predmetu zakazky. tato skutoénost’ preukaze ¢estnym vyhlasenim alebo inym
obdobnym dokladom.



11. Zhotovitel' je zdroven povinny do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy §novym
subdodavatel'om predlozit’ objednavatel'ovi aktualizované znenie Prilohy €. 2 tejto Zmluvy.

12. Zhotovitel aj subdodavatelia musia zarovei splitat’ podmienky zikona €. 31 5/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov a byt zapisani v registri partnerov verejného
sektora potas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje povinnost’ zapisu v danom registri.

13. Zhotovitel méze navrhnit dodatok k Zoznamu subdodavatelov alebo vyskrtnutie zo Zoznamu
subdodavatelov. Zhotovitel' predklada tieto tpravy pisomne objednavatelovi k odsthlaseniu: osobitné
ustanovenia zmluvy nie sit tymto dotknuté. Kazda takéto Gprava ma byt odovzdana vcas tak, aby ne’zdrim"ala
vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodavatel'ov nebudu ucinné bez predchadzaj‘ilceho pssomnehp
odstthlasenia objednavatela. Odsuhlasenie subdodavatelov objednavatel'om ziadnym sposobom nezbavuje
zhotovitel'a zaviizkov, povinnosti a zodpovednosti vyplyvajucich zo zmluvy.

14. Zhotovitel' nevykonava ziadne zmeny prac a materialov bez odstihlasenia technického dozoru. Vselk_y
poziadavky na pripadne technicky zdovodnené zmeny doloZené suhlasnym stanoviskom projektanta, musia
byt zapisané do stavebného dennika a az po ich odsthlaseni objednavatelom méze zmeny zhotovitel
realizovat’, Prace, ktoré zhotovitel vykona bez sihlasu objednavatefa odchyine od zmluvnych dojednani,
schvalenej projektovej dokumentéacie alebo jej zmien. ponuky a poziadaviek v sutaznych podkladoch,
nebudii uhradené.

15. Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objednavatela na preverenie a prevzatie vietkych prac, ktore
budi v d'alom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena
objednavatel'ovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa moze uskutocnit’ zapisom v stavebnom denniku.
pokial taky zapis zastupca objednavatela podpise 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

16. V pripade, Ze sa zastupca objednavatel'a po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi. je
povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa pri dodatoénom odkryti
zisti, ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel™.

17. Technicky dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, pri¢om zhotovitel je
povinny zabezpedit' Glast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania urobit’ opatrenia na
odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

18. Skutotnost, ze objednavatel’ skontroloval vykresy. vypoéty. dodavky. vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak. aby bolo zarucené
riadne spinenie predmetu zakazky.

19. Zhotovitel zaru¢uje, ze ma vsetky povolenia a licencie. ktoré sit nevyhnutné k zhotoveniu diela a ze tieto
povolenia si postaujlice k tomu. aby mohol dielo riadne zacat’ a dokongit’.

20. Zhotovitel" zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze bude mat’ pre

zamestnancov vietky potrebné tradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre realizaciu diela.

. Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.

. Zhotovitel’ plne zodpoveda za vhodnost’ a bezpeénost’ vietkych prac a stavebnych metod pouzivanych na

stavenisku a pracovisku.

23. Zhotovitel’ zodpoveda:

a) za presné vytyéenie diela vo vzt'ahu k povodnym referenénym bodom a trovniam s ohl'adom na
vyssie uvedené za spravnost’ polohy, urovni, rozmerov a vytyceni vietkych casti diela

b) za zabezpetenie vsetkvch nevyhnutnych pomaécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vytyceniu a kontrolnych merani

¢) periodicky na svoje naklady zabezpeci uradne Kkontrolné zameranie, ktoré uréi presni polohu
vietkych objektov stavby a odovzda objednavatelovi original tychto dokladov pri odovzdani
a prevzati stavby

d) v pripade, ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe. v trovni. rozmeroch alebo vytyceni
akejkol'vek ¢asti diela, zhotovitel' na vlastné naklady tito chybu okamzite opravi.
24. Zhotovitel po cely &as realizacie diela a odstranovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci za vietky osoby na stavenisku, bude udrziavat’
stavenisko a dielo (pokial’ nie je dokonéené a odovzdané do uzivania objednavatel'ovi) v nalezitom
stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a d'alej zabezpecdi, aby vietky osoby na stavenisku
boli riadne instruované a plnili vietky pokyny tykajice sa bezpe&nosti prace podl'a platného prava

b) zodpoveda poas vystavby. t. j. od zacatia do Gplného dokoncenia za majetkovi a poziarnu ochranu
diela, materialov. zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpeci na
vlastné néklady vietky nevyhnutné bezpecnostné opatrenia, okrem iného vystrazné znacenie, docasné
oplotenie staveniska riadne osvetlenie

¢) zamedzi pristupu nepovolanych osob na stavenisko
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d) vykond vsetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a zivotného prostredia na stavenisku
nimo neho. zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich 0sob
nasledkom znedistenia, hluku. vibracii. prachu alebo inych pricin, vznikajicich v dosledku jeho
¢innosti

e) vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajlci
nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel' je povinny neprekro¢it hlucnost a prasnost” svojich prac podla platnych STN a prislusnych
nariadeni SR.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeti dodavky elektriny. vody a d'al3ich médii na stavenisko a pracovisl\"o
po cely cas realizovania diela vratane meraCov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pouzité zariadenia
budt v stlade s prislusnymi normami STN. Zhotov itel’ bude hradit’ poplatky za elektrinu, za vodne a sto¢n¢
az do apIného dokonéenia diela. vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

_ Zhotovitel' po¢as vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat' poriadok a Cistotu

a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat’ a odvazat' zo staveniska vietok stavebny
odpad a sut, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat' a ukladat’ len na miestach k tomu uréenych
v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov. Pri vzniknutych
stavebnych odpadov dodrzat’ hicrarchiu odpadového hospodarstva. Pred zneskodiovanim odpadov na
skladke odpadov klast' doraz na shodnocovanie stavebného odpadu na legalnom zariadeni - podla § 6 zakona
¢. 792015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatel'ovi pri preberacom konani.
Zhotovitel hradi vietky naklady a poplatky za docasne vyuzivanie komunikacii v sivislosti so stavbou.
Zhotovitel si zabezpeéi na svoje naklady dostatocne dodato¢né plochy mimo staveniska. ktoré potrebuje pre
iicely vykonania diela v pripade. ze plocha staveniska odovzdana objednavatelom je nepostacujica.

Vsetky zariadenia zhotovitela. dotasné stavby a materialy poskytnuté zhotovitefom sa po prevoze na
stavenisko povazuji za vyluéne uréené k vykonaniu dicla a zhotovitel" ich a ani ich ¢ast’ bez suhlasu zastupcu
objedndvatel'a neodvezie. Zastupea objednavatela je povinny takyto sihlas vydat’ vzdy v pripade. pokial
postup prac nepredpoklada vyuzitie technologického zariadenia zhotovitel'a v dobe najblizsich 3 pracovnych
dni.

. Vietky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat™ platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom

0 bezpetnosti o ochrane zdravia,

. Zhotovitel sa zaviizuje. Zze na pracovisku:

a) bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou sposobilostou na uréeny druh
pracovnej ¢innosti
b) bude dodrziavat bezpecnostné. hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia
¢) zabezpeéi si vlastny dozor nad bezpecnostou prace vratane stistavnej kontroly bezpe&nosti prace pri
vietkyeh Ginnostiach na stavenisku a pracovisku objednay atel'a
d) upozomi objednévatela na vietky mozné rizika. ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na pracovisku
objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich osob alebo
k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov
¢) bude respektovat’ zakaz fajcenia. zékaz prinasat’ a pouzival' na pracovisku av priestoroch
objednavatel'a akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky
f) v priestoroch objednavatela sa budi jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve viditelne
oznacenom nazvom firmy
g) preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu. resp. zdrziavania sa na
pracoviskich. ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a suhlasu objednavatela.
Zhotovitel' od3kodni objednavatel'a za vsetky naroky tretich 0s6b ohl'adne porusenia patentovych prav, prac
k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vzt'ahu k materialu alebo
zariadeniam zhotovitela pouzivanych pre dielo. alebo v savislosti snim a za vietky vzniknuté Skody.
naklady. poplatky a vydaje vzniknuté z tychto doévodov alebo v stvislosti s nimi (za vietky $kody a naroky
sivisiace s imrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby. stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného
ako dielo) alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vietkych
jeho vad. Medzi tieto naroky patria tieZ naklady savisiace s reklamaciami. sidnym alebo spravnym konan im.
nahradami $kod inym osobam. ktoré bude objednavatel” povinny zaplatit’, inym nakladom, poplatkom.
pokutou alebo inou sankciou uloZenou objednavatel'ovi).
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Zhotovitel' je povinny mat uzavreti poistni zmluvu zodpovednosti za Skodu spc‘)sob‘em',l na zivote, Zf:lra.vi
a majetku Objednavatel'a a tretich osob, ktora by mohla byt spdsobend prevadzkovou Cinnostou Zhotovitel'a,
a to minimalne na sumu vo vyske poniknutej hodnoty diela.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sit'aznych podkladoch k verejnému
obstaravaniu, v ramei ktorého je uzatvarana tato zmluva. zabezpedi realizaciu Diela oceneného zhotovitelom
podl'a vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. | tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje. 2 si prf:veril spréw:lo.st'
vypoitov a zadefinovanych poloziek vykazu vymer na zéklade predloZene; projektovej @kumenlac:e:
Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektove;j dokumentacie predloiepcj.
objednavatelom st zahruté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti
zhotovitel' a7 pocas realizacie stavby, ato zddvodu nedostatoénej pripravy ponuky do verejného
obstardvania a oboznamenia sa so vietkymi podkladmi. pricom tieto odchylky mohol zistit" vopred, je
zhotovitel povinny ich vykonavat' na svoje naklady.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:

a) Technicky dozor v priebehu realizacie stavby sleduje. ¢i sa prace vykondvaji podl'a dokumentacie,
dohodnutych podmienok, technickych noriem. navodov vyrobeov, bezpeénostnych a inych pravnych
predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriuje zapisom do stavebného dennika.

b) Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat' objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje prevzatim zhotoveného diela.
podpisanim preberacieho protokolu a zapisov o odstraneni vad a nedorobkov pracovnika vo funkeii
veduceho oddelenie rozvoja obce a stavebny dozor.

¢) Technicky dozor ma pristup na vietky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuji alebo skladujq.
Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy. vzorky materialov. vysledky kontrol kvality. testy
a in¢ podklady suvisiace s predmetom plnenia.

d) Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny. ktoré st potrebné na vykonanie prac podl'a zmluvy do
stavebného dennika.

e) Technicky dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit’ prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavbe pritomny. a to v pripade, Ze je ohrozené bezpeénost’
uskuto¢iovanej stavby. Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, alebo hrozia iné vazne
hospodarske Skody.

f) Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarskej &éinnosti zhotovitel'a.

g) Objednavatel alebo nim poverend osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat' pracovnikov zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o
absolvovanie skisky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky.
V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skisok sa zhotovitel' zavéizuje s okamzitou ti¢innost'ou
odvolat’ z prac na dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika zhotovitel'a alebo subdodavatel'a:
pre vyli¢enie akychkolvek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skisky pracovnikom
zhotovitel'a alebo subdodavatel'a ma pre ucely tejto Zmluvy rovnaké uginky ako pozitivny vysledok
skusky.

h) Zhotovitel' poveruje vykonom ¢&innosti stavbyvediiceho — ............., s evidenénym &islom
opravnenia na vykon stavbyvediceho ....................., podkategéria.....................

Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov. doklady o kvalite
zabudovavanych materialov (prehlasenie o zhode. certifikaty, meracie protokoly...) v silade so zakonom ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni a s nimi
suvisiacimi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zktorych budi zrejmé technické parametre
a charakteristiky materialov este pred ich zabudovanim

Zhotovitel predlozi zastupcovi objednavatela:

a) vzorky materialov, vyrobkov a povrchov. ktoré chee pouzit. Pouziji sa len materialy. vyrobky
a povrchy schvalené zastupcom objednavatela. T.j. Specifikovat’ vietky materialové polozky uvedené
vo vykaze vymer.

b) certifikaty, resp. vyhlasenia ozhode legislativnych predpisov na vsetky dodavané materialy
a zariadenia.

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuiskach. ak je to nevyhnutné pre plnenie
predmetu zmluvy.
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d) doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materidlov
a do ukonéenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel' ich objednavatel'ovi odovzda pri odovzdani
a prevzati diela.
¢) ..Plan ochrany pred poziarmi™ (zriadenie proti poZiarnych asistenénych hliadok a spisanie pisomného
povolenia na zvaranie pred zacatim prac) je povinny zabezpecit zhotovitel' v zmysle § 6 ods. 2 zakona
&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
Plan organizacie vystavby (POV). ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
) Plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci. Ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na
stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vsetky skasky. kontroly amerania v stlade s prislusnymi STN,
specifikaciami alebo skisobnym planom podla §13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zakona &, 432/2013 Z. z.. ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:
a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko .
b) kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktore nesplnali podmienky tejto zmluvy pri
kontrole podla pism. a) v tomto bode.
¢) odovzda pocas realizicie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutoénenych
kontrolach. kontrolnych skuskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskuto¢nenia.
Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu sivisiaceho so stavebnymi pracami do uplynutia lehot
podla ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu opravinenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a tiez povinnost’ dodavatela poskytnit’ opravnenym osobam v3etku potrebni sti¢innost’.
Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou, overovanim
na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly a zaroven
zaslat’” objednavatelovi informdciu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov
bezodkladne po ich spineni.

P
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Clinok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest” stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
a innostiach. ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i prevzatim predmetu plnenia vratane
odstranenia kolauda¢nych vad a nedorobkov.
Do dennika sa zapisuji v3etky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmé:
- datum. pracovna doba. pocasie
- pocet zamestnancov na stavbe. ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
- druh a pocet strojov. ich pracovné nasadenie, vykony
- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
- obsah a rozsah vykonanych prac s posidenim kvality
- dodavky stavebnych materialov. v¥robkov. zariadeni. konstrukcii a montazneho materialu vratane
sprievodnej dokumentécie najmi osvedéeni a certifikitov o materialoch a vyrobkoch, mnoZzstvo,
skutocnu kvalitu
- (daje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok
- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpoéte alebo projekie
- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac. najméd u prac, ktoré budi dalsim
postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
- prerusenie alebo zastavenie pric na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- vykonané skasky. ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujice okolnosti vplyvajice na kvalitu diela
- zaznamy o kontrole leSeni. vytahov...atd".. ktoré boli kontrolované po preruseni prac
- zavazné udalosti sposobené zivelnymi udalostami. arazy. ku ktorym doslo pri vykonavani prac
- zédznamy o pouceni zamestnancov
- zaznamy o vietkych vykonanych zmenach pri realizécii stavby v porovnani s dokumentéaciou a
zmluvou s uvedenim. kto dal na ne sahlas
- zaznamy o vyikovych a smerovych meraniach vratane dokumenticie o vysledkoch merania
Denné zaznamy sa pisu do staveného dennika s o¢islovanymi listami jednak pevnymi. jednak perforovanymi
na dva oddeliteIné priepisy. Perforované listy si ¢islované zhodne s pevnymi listami.
V denniku sa vyznac¢ia doklady. ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Jedna sa najmé
o vykresy dokumentujice odehylky od projektovej dokumentacie. prehl'ad skusok kazdého druhu. atd’.
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Denné zaznamy Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedci, pripadne jeho zastupca v ten defi. ked' sa préc?
vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa nesmu
vynechavat vol'né miesta.

Okrem stavbyvediiceho moZe robit potrebné zaznamy do dennika technicky dozor objednavatela,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, orgény §tatneho stavebného dohladu a
pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitel'a a objednavatela.
koordinator bezpeénosti prace na stavenisku.

Ak stavbyveduci nesiihlasi so zaznamom objedndvatel'a alebo projektanta, je povinny pripojit k zaznamu do
3 pracovnych dni svoje vyjadrenie. inak sa predpoklada. ze s obsahom zaznamu sthlasi. '

Ak je na stavbe technicky dozor objednavatela. je stavbyvedci povinny predlozit mu denny zaznam
najneskor v nasledujici pracovny deii a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe obCasny
technicky dozor objednavatela je zhotovitel' povinny najmenej raz do tyzdna zaslat’ objednavatel'ovi
doporugene priepis ziznamov v denniku ak ich technicky dozor neprevezme osobne na stavbe.

Kopiu dennika archivuje zhotovitel' 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zaznamom v fiom

uvedenym déva svoje stanoviska v pripade. Ze s obsahom zdpisu nesihlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim
dévodov, inak sa predpoklada Zze s obsahom zaznamu suhlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Gdaje o zistenych vadéch a odchylkach pri realizacii od dokumentécie stavby s uréenim lehoty na ich
odstranenie zhotovitel'om
- poziadavky na zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani zi¢astnenych na realizacii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov 3tatnej spravy a Stitneho stavebného dohladu, ktoré boli
objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sithlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych polas realizacie a zmenu
materialov, pokial je k nim predchadzajuci kladny stihlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktoré budi v d'alsom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné

. V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u

stavbyveduceho alebo jeho zastupeu.

. Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatel'ovi pri odovzdani diela.

Clinok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel” prevezme stavenisko na
zhotovenie diela od objednavatel'a do 7 dni od vyzvy objedndvatel’a dorucenej zhotovitel'ovi na prevzatie
staveniska.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi celé stavenisko véitane hranic
vonkajsich ploch.

Zhotovitel’ zabezpedi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol pouzit’ na
pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spisu zastupcovia zhotovitel'a a objednéavatela zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel splni zmluvny zavizok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia zmluvy
objednavatel'ovi nasledovne:

a) Zhotovitel' odovzdava a objednavatel’ preberie dokonc¢ené dielo schopné samostainého uzivania
podla zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel’ je povinny pisomne objednéavatel'ovi oznamit’ 14 dni vopred pripravenost’ na odovzdanie
predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat' preberacie konanie. Objednavatel vypise
preberacie konania najneskor 7 dni pred pozadovanym terminom.

¢) Zhotovitel' v pripade, ze sa stavba odovzdava komplexnymi skiskami, alebo vykonanim inych
skusok, musi oznamit' den ich zacatia. Ku diu odovzdania zhotovitel pripravi vietky doklady
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potrebné k odovzdaniu. doklady o vykonanych skaskach, atesty. certifikaty, navody na obsluhu.
zaruéné listy atd’. a 2x kompletnti sadu projektove; dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby.

d) O odovzdani a prevzati predmetu pinenia spise objednavatel” spolocne so zhotovitel'om preberaci
protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budii uvedené vsetky zistené vady a nedorobky.
ktoré nebrania prevzatiu a riadnemu uzivaniu diela spolu s terminom ich odstranenia.

¢) Ak objednavatel’ odmietne predmet plnenia prevziat, spise objednavatel a zhotovitel" zapisnicu.
v ktorej uvedii svoje stanoviska a ich odovodnenie.

f) Zhotovitel' odstrani svoje zariadenia, materidl a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby.
Po vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do povodného stavu (terénne
upravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. ) tohto ¢lanku moze zhotovitel ponechat’ na stavenisku len stroje.
zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov. s ktorymi objednavatel stavbu
prevzal. ak termin na ich odstranenie je dIhsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi
zhotovitel” umiestnit’ tak. aby neprekazali bezpetnej prevadzke (uzivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f). g), tohto ¢lanku je zhotovitel' povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 100 eur za kazdy den omeskania az do diia skutoéného
vypratania staveniska.

i) Prace musia byt vykonané tak. aby ku diiu zmluvného dokonéenia vnitornych prac boli vnitorné
priestory uzivania schopné a bez vad.

j) Za dokongené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vetkych vad.

Clinok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy

Odstipenie od zmluvy musi byt” oznamené zmluvnej strane pisomne a je ucinné diom dorucenia oznamenia
o odstipeni zmluvnej strane.

Objednavatel moze az do dokoncenia prac odstupit’ od zmluvy v niZsie uvedenych pripadoch. ktoré
stanovuje zmluva

a) Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu
na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel v stapil do likvidacie.

b) Ak zhotovitel' meska s pracami oproti terminu realizacie diela. pricom za omeskanie sa nepovazuji
dovody uvedené v ¢l. 4 bod 5 a 8.

¢) Ak zhotovitel v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktord predstavuje
porudenie podmienok zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie si zo strany
zhotovitel'a dodrzané platné predpisy BOZP. poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na
stavbe.

¢) Ak nie sii po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace v silade
s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid” zmluva, projekt, platné STN. technologické predpisy
P

f) Ak v pricbehu vykonavania diela bol Statutarny organ. alebo ¢len Statutameho organu zhotovitel'a
pravoplatne odsideny za trestny ¢in. Ktorého podstata stvisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel' porusil svoje zmluvné zavizky takym sposobom. ktory neumoznuje vecni( a ¢asovi
realizaciu diela,

h) V silade s § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel moze odstipit od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti z nej
vyplyvajice. a tym zhotovitelovi znemozni vykonanie prac.

Narok na Ghradu sluzieb. prac a dodavok realizovanych zhotovitefom ku diu odstipenia od zmluvy so
splatnostou podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostava zachovany a vyuétuje sa podla zmluvnych cien
v rozsahu ukonéenych. funkénych samostatnych Casti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' protokolare odovzda a objednavatel” prevezme prace. ktoré zhotovitel vykonal v priebehu
realizacie diela. najneskor do 30 dni po odstiipeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozit’ overitel'né
vyictovanie vykonanyeh sluzieb. prac a dodavok vratane dokladov (atesty. certifikaty, skusky, atd’.)

Clanok 14
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Zaruéna doba, zodpovednost® za vady a Skody

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podl‘a podmienok tejto zmluvy a Ze v lehote
prevzatia a podas zaruénej lehoty bude mat' dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda platnym technickym
predpisom a STN, vyhlaskam a zakonom vzt'ahujicim sa na predmet pinenia a nema vlastnosti, ktoré by
rusili. alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania.

Zhotovitel zodpovedd za to. ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhodujii s adajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaiji za kody sposobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinen¢ osobami
ktoré pouziju na splnenie svojich zavizkov. .
Zaruéna doba je 60 mesiacov a zagina plynat diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom, t. .
diiom ukon&enia preberacieho konania pokial' je dielo prevzaté bez zavad, alebo ditom vydania potvrdenia
o odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podl'a Elanku 12 ods. 1 pism. d)
tejto zmluvy. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch. prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhoduej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne viak
doby 24 mesiacov plyniicej odo dita odovzdania celej stavby zhotovitefom objednavatel'ovi. Udaje o dlzke
zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych
zariadeni budi saéastou dokladovej Gasti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlzuje
o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady. za ktoré zodpoveda zhotovitel', riadne uzivar’ celii stavbu
alebo jej ¢ast’ zodpovedajicu dielu podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel  zodpoveda za vady. ktoré ma predmet plnenia v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel iba vtedy.
ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel" nezodpoveda za vady diela, ktoré boli  sposobené pouzitim  podkladov
poskytnutych  objednavatelom a  zhotovitel ani  pri  vynalozeni  vSetkej  starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel” je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré
mozu nastat’ po¢as vykonavania prac alebo ako ich dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze pocas zaruénej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat
a zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ musi na vlastné naklady odstranit’ vSetky skody na vykonanych pracach alebo ich ¢astiach. ktoré
vzniknii pocas obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom a vietky zavady.
ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

. Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky Skody na predmete plnenia spésobené vlastnym zavinenim alebo

zavinenim jeho subdodavatel'om pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za i¢elom plnenia zavidzkov
pri odstraiiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty a vzniknuté Skody na vlastné naklady odstrani.

. Zhotovitel je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zaruénej lehoty.
. Zhotovitel" zarucuje. ze pouzit¢ materialy st nové. v prvej akostnej triede. zodpovedajii poziadavkam

objednavatel'a a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clianok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, bolo zhotovené v stlade s prislusnymi pravanymi predpismi. technickymi normami a nema vady.
ktoré by znizovali hodnotu Diela. ¢i znemoziovali riadne uzivanie Diela na predpokladany acel.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objednavatel'om, a to aj v pripade, ak sa
taka vada stane zjavnou az po tomto case. pokial' zhotovitel' nepreukaze, e k vade do$lo zavinenim
objednavatel'a. Zhotovitel' zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho prevzati objednavatelom, ak s
sposobené porusenim povinnosti zhotovitel'a,

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela sposobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych objednavatel'om
alebo v dosledku plnenia pokynov objednavatela, pokial’ zhotovitel’ na nevhodnost™ stavebnych vyrobkov
alebo pokynov objednavatela upozoril, objednavatel’ viak napriek tomu trval na ich pouziti, Zhotovitel
vsak zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli v dosledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo
nevhodnych pokynov objednéavatel'a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel’ objednavatel'a neupozornil, ibaze by
tato nevhodnost ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit'.



19

led

Lh

Akékol'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou formou bezodkladne po
ich zisteni. Ak objednavatel’ pozaduje odstranenie vad Diela. je zarovei opravneny urcit’ primerani lehotu
na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje opravnené zaujmy, ktord je zhotovitel povinny
dodrzat’: pri zavaznych vadach Diela je zhotovitel povinny zacat' s ich odstrafovanim okamzite po doruceni
ziadosti objednavatel'a, a to aj v pripade. ked nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V spornych pripadoch
nesie néklady s odstranovanim tychto vad zhotovitel a to az do rozhodnutia reklamacie, teda zodpovednosti
za tieto vady. Pokial' zhotovitel neodstrani vady podla pokynov objednavatel'a v lehote nim uréenej, ma
objednavatel” pravo odstranit” vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby. a to na naklady zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli. ze v pripade vad Dicla pocas zaruénej doby, je zhotovitel povinny odstranit’ vadu
bezplatne a bez zbytocného odkladu po pisomnom uplatneni reklamécie objednavatelom v stlade s ¢lankom
16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitel'om. ktora podstatne ovplyviwje pouzitelnost alebo funkénost’
Dicla/jeho casti, a objednavatelovi vznikne z dovodu takej vady Skoda, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatel'ovi tito Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ak objednavatel’ vyuZije svoje
pravo a vyzve zhotovitel'a na hradu Skody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podl'a clanku 15 ods. 5 v zarugnej lehote sa zhotovitel’ zaviizuje bezodplatne a bez
zbytoéného odkladu ich odstranit’. najneskor viak do 7 dni alebo v inej dohodnutej lehote. a to opravou alebo
vymenou vadnej ¢asti Diela za novi alebo dodanim chybajiicej casti Diela v silade s pokynmi objednavatela.
Zhotovitel sa zaviizuje najneskor do 4 dni odo dia dorucenia reklamacie zacat s odstranovanim vad a v ¢o
najkratsom. technicky moznom ¢ase ich odstranit’. Lehota odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty moze objednavatel nechat’ vykonat' opravu tretou osobou
a naklady na opravu vyfakturovat' zhotovitelovi. ktory ich uhradi. Zaruku za opravy vykonané v zmysle toho
ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel je povinny fakturovanu Ciastku v pinej vyske uhradit’ do 14 dni od
dorucenia faktary.

Na pisomni ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu reklamované vady
odstranit’. aj ked’ neuznéva, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na odstranenie vad
a7 do rozhodnutia sidu o reklamacii zhotovitel.

Ak pocas kolaudacného konania budi zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky. ktoré brania
uzivaniu. resp. bezpeénej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla ¢l. 12 ods. 1 pism. d).
zhotovitel ich okamzite bezplatne odstrani.

Zaruéna doba neplynie po dobu. po ktori objednavatel’ nemoze diclo uzivat’ alebo ho moze uzivat len v
obmedzenom rozsahu pre vady. za ktoré zodpoveda zhotovitel'

Clinok 17
Majetkové sankceie

Zhotovitel je povinny uhradit objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0.05 % z ceny diela (bez DPH). za
kazdy aj zacaty deil ome$kania so zhotovenim diela oproti terminu realizacie diela uvedenému v tejto zmluve
alebo harmonograme.

Ak zhotovitel’ neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamacie v lehote urenej na ich odstranenie aak lehota nebola
dohodnuta. najneskor do 7 dni po podpise preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati prac alebo uplatneni
reklamacie. je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnii pokutu za kazdi zistend vadu alebo nedorobok vo
vvike 100.- eur. a to za kazdy aj zacaty dei omeskania. Nesplnenie zaviizku zhotovitel'a odstranit’ vadu po
dobu dlhgiu ako 20 dni po urcenom termine. je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy
zhotovitel'om.

Zhotovitel' zaplati zmluvni pokutu 200.- € za kazdé porusenie povinnosti definovanych v &lanku 8 tejto
zmluvy. a to aj v pripade opakovaného porusenia.

V pripade omeskania objednavatela s ihradou zmluvnej ceny na zaklade predlozenej faktury ma zhotovitel
pravo na uplatnenie iroku z omeskania vo vyske urcenej podla § | ods. | Nariadenia vlady SR €. 21/2013
Z. z.. ktorym sa vykonavaju niektor¢ ustanovenia Obchodného zakonnika z prisludnej ¢asti diela alebo z
dlznej Giastky bez DPH. za kazdy aj zaCaty den omeskania.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapotitavaji na nahradu Skody.
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Lehota splatnosti majetkovych sankeii je do 30 dni odo dita doru¢enia dokladu, ktorym bude stanovena
majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zaviizuju, ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom.
nepouzijii na iné iéely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, ze zabezpeti pokrytie vietkych &innosti vyplyvajicich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedceniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.
Zhotovitel' bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na  poradach
(kontrolnych ditoch), ktoré bude zhotovitel organizovat' podl'a potreby. Ich stalymi Geastnikmi budi povereny
zastupcovia objednavatel'a a povereny zastupcovia zhotovitela. _
Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat' vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmiuvy. Zhotovite!l’ sa bude riadit’
vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela. zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajlice z tejto zmluvy budu rieené dohodou zmluvnych
stran: v pripade pretrvavajucich nezhod cestou prislusného sudu.

Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavizné skusobné
postupy. moze kazda strana po predchadzajiicom upozorneni druhej strany dat’ vykonat' materialovo-technické
preskiimanie $tatnym, alebo $titom uznanym miestom pre skisky materidlu. Vysledky tychto skasok si
zaviizné. Naklady na skisky znasa strana, ktora nebude v tomto uspesna.

Rozpory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitel'a zastavit prace.

Zhotovitel' mdze na stavbe nasadit’, resp. poverit’ vykonavanim diela podla tejto zmluvy len personal. ktory
méa pozadovani kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom ¢ase a je dostatoéne vybaveny vhodnymi pracovnymi pomdckami
bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu persondlu, ktory podla jeho nazoru nie je
dostato¢ne kvalifikovany. zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrziava platné pravne
predpisy alebo predpisy BOZP. ochrany pred poziarmi aochrany Zzivotného prostredia. a prikazat
zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel’ je povinny tento pokyn zrealizovat'.
v opaénom pripade ma objednavatel’ pravo postupovat’ podla ¢l. 13 tejto zmluvy.

Vykresy. vypoéty, vysledky overenia vypoétov alebo iné podklady ktoré zhotovitel'ovi poskytol objednavatel
pre dany predmet plnenia, nesmi byt bez siihlasu objednéavatel'a zverejnené a pouzité na iné ako dohodnuté
ucely t.j. na vykonanie prac.

. Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuju za dorucené druhej zmluvnej strane (adresatovi) ak

z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:
- diom prevzatia pisomnosti adresatom,
- dnom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,
- dinom kedy sa pisomnost” vrati odosiclatelovi ako nedoruc¢ena alebo ako nevyzdvihnuta v tloznej
lehote, a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,

- najneskor 20 kalendarnych dni po tom, ¢o bola pisomnost’ preukazatel'ne odoslana adresatovi na adresu
uvedeni v ¢lanku 1.

. Zmluvné strany sa dohodli. Ze vietky pisomnosti sa budd zasielat’ na adresu sidla uvedend v &lanku 1. tejto

zmluvy, ina adresa na doru¢ovanie sa nepovazuje za relevantn(, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnt
inak.

. V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s platnym

pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost” celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
zaviizuji vzdjomny rokovanim nahradit’ neplatné. alebo netcinné zmluvné ustanovenie novym platnym
zmluvnym ustanovenim tak. aby ostal zachovany obsah, zamer a Gcel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19

Zaverefné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo dia doruéenia podpisan¢ho textu objednavatel'ovi.
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