

Zmluva o dielo č.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Moravany
Sídlo:	Moravany 98, 072 03 Moravany
Štatutárny orgán:	Mgr. Vladimír Čeklovský
IČO:	00325503
DIČ:	2020739050
Bankové spojenie:	Prima banka a.s. pobočka Michalovce
Číslo účtu (IBAN):	SK15 5600 0000 0042 7112 7001
BIC kód banky:	KOMASK2X
Telefón:	056/ 6884646, 0911 132778
e-mail:	moravany@obecmoravany.sk
<u>Osoba oprávnená na rokovanie</u>	
vo veciach zmluvných:	Mgr. Vladimír Čeklovský – starosta obce
vo veciach technických:	Mgr. Vladimír Čeklovský – starosta obce
vo veciach kontroly:	Mgr. Vladimír Čeklovský – starosta obce
(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)	
Zhotoviteľ:	STAVECH, s.r.o.
Sídlo:	Klincová 37, Bratislava-Ružinov 821 08
Štatutárny orgán:	Stanislav Kozumplik
Právna forma:	SRO
IČO:	47664720
DIČ:	2024016995
Bankové spojenie:	Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK94 1100 0000 0029 2690 8919
BIC kód banky:	
Telefón:	+421 949 686 722
e-mail:	stavechsro@gmail.com
<u>Osoba oprávnená na rokovanie</u>	
vo veciach zmluvných:	Stanislav Kozumplik
vo veciach technických:	Stanislav Kozumplik
vo veciach realizačných:	Stanislav Kozumplik
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)	

Čl. I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením „Moravany – Kanalizácia II. etapa“, postupom podlimitnej zákazky – výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou vo Vestníku VO č. 201/2022, dňa 14.09.2022, č. oznámenia: 40825 - WYP.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy bude platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „Poskytovateľ“) a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o NFP“).

4

- 1.3 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom ako Sprostredkovateľským orgánom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
- 1.4 Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a pozemkov, v ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v čl. II. tejto Zmluvy.
- 1.5 Zhotoviteľ:
- 1.5.1 vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť zmluvu,
 - 1.5.2 vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem SR a EÚ,
 - 1.5.3 je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy SR a /alebo EÚ vzťahujúce sa na vykonanie diela a to najmä, nie však výlučne zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebný zákon),
 - 1.5.4 potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podmienok tejto zmluvy,
 - 1.5.5 potvrdzuje a zodpovedá za to, ako zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na zhotovenie diela. Táto osoba je povinná fyzicky realizovať tieto časti prác a dodávok, za čo zodpovedá zhotoviteľ objednávatelovi.

Čl. II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom „Moravany – Kanalizácia II. etapa“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 26.10.2022, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) projektová dokumentácia,
 - (ii) výkaz výmer,
 - (iii) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - (iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - (v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním spinomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.

- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená stavebným dozorcom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.
- 2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Čl. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska (na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska).
- 3.2 Miesto zhotovenia diela katastrálne územie obce Moravany.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať

stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy, bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

- 3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.5 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradiach a metrologickej kontrole.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.
- 3.7 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“), (ak sa uplatňuje). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach povinný spolupracovať so Zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.
- 3.8 Zhotoviteľ je povinný pred zriadením staveniska vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády č. 396/2006 Zz. a poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Za týmto účelom zmluvné strany uzatvoria dohodu podľa prílohy č. 3 k tejto zmluve.
- 3.9 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu.
- 3.10 Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje najmä o dobu:
- a) trvania prípadných navyšiac prác, ak to rozsah navyšiac prác vyžaduje,
 - b) trvanie omeškania Objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
 - c) trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami; o nepriaznivých klimatických podmienkach sa vykoná záznam v stavebnom denníku, ktorý podpíše stavebný dozor,
 - d) omeškanie objednávateľa s odovzdaním staveniska,
 - e) trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá (podľa čl. VIII bod. 8.10)
 - f) prerušenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa,
 - g) omeškanie Objednávateľa s poskytnutím projektovej či inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu diela, alebo v prípade zistenia takých väd projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diele, následkom čoho dôjde k prerušeniu stavebných prác, lehota výstavby na dokončenie diela sa predlžuje o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť.
- 3.11 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa projektovej dokumentácie a podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.

- 3.12 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nespĺní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

Či. IV

Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	329 955,66 EUR
DPH	65 991,13 EUR
Cena celkom vrátane DPH	395 946,79 EUR

slovom: tridsaťdeväťtisícdeväťstoštyridsaťšesť eur a sedemdesiatdeväť eurocentov vrátane DPH

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy a to najmä:

- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);
- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- (iii) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
- (vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (viii) nákladov na poistenie Diela;
- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

- (xii) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
- (xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
- (xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho častí a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- (xvi) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určí projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- (xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska;
- (xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
- (xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
- (xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
- (xxi) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie staveniska;
- (xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
- (xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.

- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuťej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu *okrem banky za účelom zabezpečenia financovania realizácie diela*. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú **súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac**, potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác a fotodokumentáciou, a ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy,
 - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr do siedmeho (7.) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),

- (iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
- (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
- (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom stavebného dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),
- (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- (viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (tj. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).

4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.

4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.

4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

Čl. V

Naviac Práce

5.1 Predmetom tejto zmluvy je možná aj dodávka materiálu a prác (naviac práce) nad rámec predmetu plnenia uvedeného v ods. 2.1. a 2.3 Čl. II Zmluvy, ak ich potreba sa objaví v priebehu zhotovenia diela. Obe zmluvné strany sa preto dohodli, že tieto naviac práce bude realizovať zhotoviteľ len na základe vzájomnej písomnej dohody formou dodatku k zmluve o dielo.

Zistené a identifikované naviac práce sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.

5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác

a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.

5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o NFP. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

Čl. VI

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.

6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.

6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty,

- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: - inžinierske stavby – potrubné, energetické a iné líniové stavby
- (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním - inžinierske stavby – potrubné, energetické a iné líniové stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení; alebo ekvivalent

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porad a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady podľa ods. 6.4 tohto článku zmluvy.

- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
- (i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
 - (ii) Stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
 - (iii) Projektant;
 - (iv) Geodet a kartograf Diela;
 - (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
 - (vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
 - (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nespĺní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. Zároveň je Zhotoviteľ zdokumentovať tieto práce – fotodokumentáciou.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.9 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.10 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znakom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na

náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.

- 6.11 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 6.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojím pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
- (i) pracovných úrazoch,
 - (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - (iii) škodách na životnom prostredí a
 - (iv) požiaroch.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 6.14 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 6.15 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.16 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.17 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 6.18 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového skazu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.19 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb, za uspokojenie týchto nárokov v prípade ich uplatnenia tretími osobami, zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
- 6.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“) na poistnú sumu minimálne vo výške ceny Diela vrátane DPH podľa článku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúci výšku poistného plnenia najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti a účinnosti najmenej do dňa podpisu Preberacieho Protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny Diela vrátane DPH podľa článku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, strany, odcudzenia alebo iných škôd. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia Diela a preukazujúci výšku poistenia podľa predchádzajúcej vety najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.
- 6.22 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote informovať Objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.
- 6.23 Zmluvné strany si pre prípady, kedy bude Objednávateľovi v súvislosti s činnosťou Zhotoviteľa pri realizácii diela uložená akákoľvek pokuta alebo sankcia zo strany orgánov verejnej moci alebo vznikne škoda, dojednali v súlade s ust. § 725 a nasl. Obchodného zákonníka sľub odškodnenia.
- 6.24 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy ako sľubujúci zaväzuje, že ak bude Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej moci uložená akákoľvek pokuta alebo sankcia alebo vznikne škoda v súvislosti s činnosťou Zhotoviteľa pri realizácii diela, že takto uloženú pokutu, sankciu alebo vzniknutú škodu uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa výzvy objednávatelia. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy ako príjemca sľubu, sľub odškodnenia daný zhotoviteľom ako sľubujúcim prijíma.

- 6.25 Súčasne Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľovi môže v dôsledku činnosti Zhotoviteľa vzniknúť škoda spočívajúca najmä, nie však výlučne:
- a) v akomkoľvek zásahu do dobrej povesti Objednávateľa v dôsledku činnosti Zhotoviteľa v súvislosti s realizovaným dielom, ak táto činnosť nie je v súlade s legislatívou Slovenskej republiky,
 - b) v akýchkoľvek sankciách uložených Objednávateľovi orgánmi verejnej moci v dôsledku činnosti Zhotoviteľa v súvislosti s realizovaným dielom, vrátane povinnosti Objednávateľa vrátiť poskytnuté finančné prostriedky vo forme dotácií, nenávratných alebo návratných finančných príspevkov, pričom škodou sa rozumie suma použitých vlastných finančných prostriedkov Objednávateľa,
 - c) v akýchkoľvek ďalších nákladoch vynaložených poskytovateľom spojených s uplatňovaním a ochranou jeho práv v súvislosti so skutočnosťami popísanými v písm. a) a b) tohto odseku.
- 6.26 Nároky zo sľubu odškodnenia si môže Objednávateľ uplatniť oproti poskytnutej bankovej – výkonnej záruke.

Čl. VII

Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - (ii) identifikácie a hodnoty plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ,
 - (iii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy, ktoré bude zabezpečovať vlastnými kapacitami,
 - (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
 - (v) dokladov, preukazujúcich splnenie podmienky, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.
- V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazat

subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.

- 7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene: Mgr. Vladimír Čeklovský.
- 7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie je podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavky Poskytovateľa finančnej podpory v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - využitie sociálneho aspektu (podľa čl. 3 ods. 25 Všeobecných zmluvných podmienok ako prílohy č. 1 vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP) a to, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná minimálne jednu nezamestnanú osobu z prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobu nezamestnané osoby MRK a to minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) a spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobu nezamestnané osoby,
- pričom za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní.
- 7.8 Zhotoviteľ preukáže splnenie povinnosti podľa bodu 7.7 tohto článku, zamestnať minimálne jednu osobu spĺňajúcu kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b), a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobu nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie), súhlas uchádzača o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a iné) najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 7.9 Zmluvná povinnosť Zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne jednej osoby, spĺňajúcej kumulatívne predpoklady uvedené v tomto článku ods. 7.7 bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu tejto osoby počas doby realizácie stavebných prác a predložením dokumentov, preukazujúcich toto splnenie (v tomto článku podľa ods. 7.7 a 7.8). Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa čl. 11 ods. 1 (vii).
- 7.10 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom je oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.
- 7.11 Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 7.12 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Dieľa objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

- 7.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác.
- 7.15 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Zhotoviteľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácii (ak sa uplatňuje).
- 7.17 Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany Objednávateľa, tieto náklady Objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej Objednávateľom.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.
- 7.21 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pracovníci Zhotoviteľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činnosti pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 7.22 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 7.23 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.

- 7.24 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.

Čl. VIII

Odobzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Dielo nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - (ii) stavebný denník;
 - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - (v) záručné listy v kópii;
 - (vi) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky;
 - (vii) fotodokumentáciu stavby v el. verzii.
- Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivý), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.
- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Dieli;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Dieli, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolností spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

Čl. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 15 dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vadu Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provízorne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávatelja s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávatelovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. X

Banková záruka

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska predložiť Objednávateľovi „Bankovú záruku/Poistenie záruky za riadne vykonanie Diela“ (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia celého Diela, a to pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne akýkoľvek nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „Banková záruka“). Banková záruka bude vystavená v prospech Objednávatelja „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov/Poistenie záruky bude vystavené v prospech Objednávatelja „bez výhrad“ a bude vystavené poisťovňou podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
- 10.2 Banková záruka/Poistenie záruky musí obsahovať záväzok, že v lehote 15 (pätnástich) dní po doručení písomnej žiadosti Objednávatelja na zaplatenie, zaplatí banka/poisťovňa akúkoľvek sumu až do výšky 3 % z ceny Diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdaní Diela. Objednávateľ je oprávnený použiť Bankovú záruku /Poistenie záruky alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší alebo nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie alebo porušenie zmluvných povinností, najmä ale nie výlučne vo veciach kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených väd a nedorobkov Diela v čase jeho plnenia zo strany Zhotoviteľa, po Objednávateľom písomnom upozornení Zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia Bankovej záruky/Poistenia záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Bankovú záruku alebo obnoviť Poistenie záruky do plnej výšky, t. j. do 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 (pätnástich) dní od doručenia výzvy Objednávatelja na jej doplnenie alebo obnovenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka alebo doklad o poistení záruky vráti Zhotoviteľovi do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.
- 10.3 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je Zhotoviteľ oprávnený najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet Objednávatelja, č. účtu: SK15 5600 0000 0042 7112 7001 výkonovú zábezpeku vo výške 3 % z ceny Diela bez DPH a to pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a Objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku v prípade, ak Zhotoviteľ poruší alebo nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie alebo porušenie zmluvných povinností, najmä ale nie výlučne vo veciach kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených väd a nedorobkov Diela v čase jeho plnenia zo strany Zhotoviteľa, po Objednávateľom písomnom upozornení Zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť finančné prostriedky na účet Objednávatelja do plnej výšky, t. j. do 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 (pätnástich) dní od doručenia výzvy

Objednávateľa na doplnenie výkonovej zábezpeky. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa výkonová zábezpeka vráti na účet Zhotoviteľa do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

Čl. XI

Sankcie

11.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.4 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania
- (iii) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
- (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávatelovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
- (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VI. bod 6.20. a 6.21 vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH na základe tejto zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve.
- (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VII, bod 7.7, 7.8 a 7.9 vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH na základe tejto Zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve, maximálne však do výšky NFP.
- (viii) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámí Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie.
- (ix) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku X. vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH na základe tejto zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve.
- (x) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.

- 11.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 11.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 11.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 11.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XII.

Zmeny a doplnky, uzatváranie dodatkov/Ukončenie Zmluvy

- 12.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 12.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
- a) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
 - b) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka
 - c) znevýhodňovať Objednávateľa
 - d) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.
- 12.3 Dodatok/dodatky sú platné dňom ich podpísania zmluvnými stranami a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.
- 12.4 Túto Zmluvu je možné ukončiť:
- 12.4.1 riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním a zrealizovaného diela podľa podmienok tejto zmluvy v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách,
 - 12.4.2 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravujú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
 - 12.4.3 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán.
- 12.5 Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom a to, ak:
- 12.5.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - 12.5.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 12.5.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako šesťdesiat (60) dní,
 - 12.5.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
 - 12.5.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - 12.5.6 Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení zodpovednosti za škodu za podmienok podľa čl. 6, bod 6.21 tejto Zmluvy,
 - 12.5.7 Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení Diela za podmienok podľa čl. 6, bod 6.22 tejto Zmluvy,
 - 12.5.8 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľia Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/i z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;
- 12.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak:
- 12.6.1 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom na základe tejto zmluvy bez práva Zhotoviteľa na uplatnenie akýchkoľvek sankcií v prípade, ak výsledky kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.
- 12.7 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.
- 12.8 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.

- 12.9 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla podľa dohodnutých podmienok v tejto zmluve. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplataenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.
- 12.10 Ukončenie zmluvy z dôvodu odstúpenia od zmluvy nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
- 12.11 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
- 12.11.1 Objednávateľ umožní prístup Zhotoviteľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
 - 12.11.2 Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a Objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“
 - 12.11.3 Zhotoviteľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
 - 12.11.4 Zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“
 - 12.11.5 Zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“
 - 12.11.6 Zhotoviteľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku VIII. tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť Objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
 - 12.11.7 zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.
- 12.12 Pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
- 12.12.1 vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - 12.12.2 aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
 - 12.12.3 ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dňu jej podpísania.
 - 12.12.4 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä:
 - 12.12.4.1 dôvody ukončenia zmluvy
 - 12.12.4.2 termín ukončenia zmluvy
 - 12.12.4.3 platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
 - 12.12.4.4 vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.
- 12.13 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany vyslovne dohodli, že aj po ukončení zmluvy, a to akýmkoľvek spôsobom ostávajú v platnosti tie ustanovenia zmluvy, pri ktorých je dôvodné predpokladať, že zmluvné strany majú záujem na ich ďalšom trvaní aj po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy, a to najmä, nie však výlučne ustanovenia Článku XI. tejto zmluvy.

Čl. XIII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 13.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 13.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 13.3 Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly verejného obstarávania Poskytovateľom NFP a to dňom doručenia správy z kontroly Objednávateľovi, ktorej výsledkom bude pripustenie výdavkov


vzniknutých z obstarávania stavebných prác do financovania. O momente nadobudnutia účinnosti zmluvy Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne upovedomí v písomnej forme.

- 13.4 Zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 13.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 13.7 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenie v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenie na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 13.8 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou písomných očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 13.9 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím diela v lehotách podľa platných právnych predpisov.
- 13.10 Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumentov súvisiace splnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 13.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavovaná v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 13.12 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 13.13 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
- 13.14 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceneľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.

- 13.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 13.11 a 13.12 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 13.12 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.
- 13.16 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 13.11 a 13.12 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 13.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä: a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítora; f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 13.18 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 - Ponukový rozpočet Zhotoviteľa
Príloha č. 2 - Zoznam známych subdodávateľov
Príloha č. 3 - Dohoda o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia na spoločnom pracovisku

V [Moravonoch, dňa 30.02.2023]
Za Objednávateľa
Mgr. Vladimír Čeklovský, starosta obce

V Bratislave, dňa 31.01.2023
Za Zhotoviteľa
Stanislav Kozumplík, konateľ



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1228106-II-2022
Stavba: Moravany-Kanalizácia-II.etapa

JKSO:
Miesto: Moravany

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Moravany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAVECH s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov 821 08

IČO: 47664720
IČ DPH: SK2024016995

Projektant:
Ing. Štefan Šipoš

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			329 955,66
DPH základná znižená	idzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%		65 991,13
Cena s DPH v EUR			395 946,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1228106-II-2022

Stavba: Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Miesto: Moravany

Dátum:

Objednávateľ: Obec Moravany

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Spracovateľ:

Ing.Stefan Šipoš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		329 955,66	395 946,79
on	Oprávnené náklady		
BC-1	SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka BC-1	51 070,18	61 284,22
BC-1-p	SO 01-Stoka BC-1 - prípojky	11 960,71	14 352,85
C	SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka C	104 588,20	125 505,84
C-p	SO 01--Stoka C - prípojky	26 650,21	31 980,25
CA	SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka CA	29 495,36	35 394,43
CA-p	SO 01-Stoka CA- prípojky	4 620,91	5 545,09
CA-1	SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka CA-1	20 318,24	24 383,09
CA-1-p	SO 01- Stoka CA-1 - prípojky	3 872,71	4 647,25
04	SO 04-Výtlačné potrubia	51 276,00	61 531,20
nn	Neoprávnené náklady		
BC-1-p	SO 01-Stoka BC-1 - prípojky	6 638,78	7 966,54
C-p	SO 01--Stoka C - prípojky	14 716,49	17 659,79
CA-p	SO 01-Stoka CA- prípojky	3 323,10	3 987,72
CA-1-p	SO 01- Stoka CA-1 - prípojky	1 423,77	1 708,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

BC-1 - SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka BC-1

JKSO:

Miesto: Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Projektant:

Ing.Štefan Špoš

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:47664720

IČ DPH:SK2024016995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

51 070,18

DPH: základná
znižená

Základ dane
0,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
10 214,04

Cena s DPH

v EUR

61 284,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

3..

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

BC-1 - SO 01-Splášková kanalizácia Moravany-stoka BC-1

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klíncová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie

8 - Rúrové vedenie


9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

51 070,18



ROZPOČET

Stavba: Moravany-Kanalizácia-II.etapa
 Objekt: on - Oprávnené náklady
 Časť: BC-1 - SO 01-Splásková kanalizácia Moravany-stoka BC-1
 Miesto: Moravany
 Objednávateľ: Obec Moravany
 Zhotoviteľ: STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:
 Projektant: Ing.Stefan Šipos
 Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							51 070,18
D	HSV	Práce a dodávky HSV					51 070,18
D	1	Zemné práce					19 174,48
1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,181001	m2	13,800	1,32	18,19
	W		"BC-1" 6"2,3		13,800		
	W		Súčet		13,800		
2	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -	m2	13,800	5,58	77,00
	W		0,500001		13,800		
3	K	132101102.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3	m3	4,005	15,30	61,26
	W		"drenáž"				
	W		178"1,0,2+0,25x2+0,2		8,010		
	W		Súčet		8,010		
	W		8,01"0,5		4,005		
	W		Súčet		4,005		
4	K	132101204.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 10000 m3 (vrátane príslužkov,staž. výkop v blízkosti podz. vedení)	m3	292,086	2,47	720,87
	W		"stoka BC-1"				
	W		178"1,1"2,34		458,172		
	W		"dokop pre šachty"				
	W		2"2"3,5"9		126,000		
	W		Súčet		584,172		
	W		584,172"0,5		292,086		
	W		Súčet		292,086		
5	K	132201102.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	4,005	16,06	64,30
6	K	132201204.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 10000m3 (vrátane príslužkov,staž. výkop v blízkosti podz. vedení)	m3	292,086	3,38	988,42
	W		584,172"0,5		292,086		
	W		Súčet		292,086		
7	K	151101102.S	Paženie a rozoprate stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 085,040	6,49	7 045,16
	W		"stoka BC-1"				
	W		178"2,34"2		633,040		
	W		"dokop pre šachty"				
	W		2"3,5"4"9		252,000		
	W		Súčet		1 085,040		
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 085,040	3,87	4 200,19
9	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3	m3	170,612	2,63	448,20
	W		104,904+32,97+8,01		145,884		
	W		9"3,14"0,5"0,5"3,5		24,728		
	W		Súčet		170,612		
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na akčidky nad 100 do 1000 m3	m3	170,612	0,66	112,43
11	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zářezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	448,298	2,98	1 327,74
	W		584,172-104,904-32,97		448,298		
12	K	175101101.S	Obrys pokutia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	104,904	15,80	1 657,48
	W		"stoka BC-1"				
	W		178"1,1"0,5-178"3,14"0,15"0,15		104,904		
	W		Súčet		104,904		
13	M	583312000880	Kamenivo ťažené drobné frakcie 0-4 mm	t	188,827	12,99	2 453,24
	W		104,904"1,8		188,827		
	W		Súčet		188,827		
D	2	Zakladanie					
14	K	212762125	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 100 s obsypom štrkom	m	178,000	7,84	1 395,34
	W		"drenáž" 178		178,000		
D	4	Vodorovné konštrukcie					
15	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	32,970	36,90	1 216,69
	W		"stoka BC-1"				
	W		178"1,1"0,15		29,370		
	W		"šachty" 9"2"2"0,1		3,600		
	W		Súčet		32,970		
D	5	Komunikácie					
16	K	584271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozpresbrením, vlnčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	13,800	6,63	91,47

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	504871111.S	Podklad zo šktrkdriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	13,800	7,61	105,05
	VV		13,8				
18	K	587134215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm	m2	13,800		
19	K	573211108.S	Posťnek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	27,800	20,60	284,21
	VV		13,8			0,35	9,55
20	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	13,800	10,78	148,75
	VV		13,8				
21	K	577154241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	13,800	12,99	177,88
22	K	577184441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	13,800	17,26	238,23
	VV		13,8				
D 8 Rúrové vedenie							
23	K	871374010	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plošenného SN 10 DN 300, vrátane presunu	m	178,000	1,08	191,35
	VV		178				
24	M	288140002200	Rúra PP, SN 10, DN 315 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, vrátane presunu	ks	29,667	297,60	8 828,90
	VV		178,8				
25	K	877374034	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	14,000	6,46	90,38
26	M	288540118700	Odbočka 45°, DN 315/180 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	14,000	66,30	788,20
27	K	882371000	Skúška tesnosti kanalizačnej D 300	m	178,000	2,31	411,18
28	K	884810018	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 3 m, s rozměšacím prstencom a poklopom, vrátane presunu	ks	9,000	87,84	788,80
	VV		vs. šachty 9				
29	M	288510041100	šachta PP DN1000/315 - šachtové dno, predĺženie so zabudovanými stupečkami, vertikálne rebrovany klenbový kónus, tesnenie, kĺbové hrdlo	ks	9,000	1 669,80	15 028,20
30	M	552410002100	Poklop liatinový T 800 A15,	ks	9,000	188,53	1 696,77
31	M	582240009400	Betónový rozměšací prstenec DN 626	ks	9,000	15,50	139,50
	VV						
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
32	K	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu, ploch zo zvar. oceľi KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	0,076	1 068,63	81,22
	VV		13,870,065				
	VV		Súčet		0,076		
33	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	12,000	3,70	44,44
	VV		80-1" 8"2				
	VV		Súčet		12,000		
34	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovňaním na vzdialenosť do 10 km (vrátane príplatkov a poplatkov)	t	23,198	1,58	36,82
35	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	23,198	4,43	102,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

BC-1-p - SO 01-Stoka BC-1 - prípojky

JKSO:

Miesto: Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Projektant:

Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:47664720

IČ DPH:SK2024016995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

11 960,71

DP: základná
znižená

Základ dane
0,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00

2 392,14

Cena s DPH

v EUR

14 352,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IČO:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

BC-1-p - SO 01-Stoka BC-1 - prípojky

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klíncová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

8 - Rúrové vedenie

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 960,71



ROZPOČET

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

BC-1-p - SO 01-Stoka BC-1 - prípojky

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 960,71
D HSV Práce a dodávky HSV							11 960,71
D 1 Zemné práce							9 453,23
1	K	131101101.S	Výkop nezapečenej jamy v hĺbke 1-2, do 100 m3	m3	27,000	6,13	165,51
	W		"Start a cieľ jamy"				
	W		8*1,5*1*2*2				
	W		Sočet		54,000		
	W		54*0,5		54,000		
	W		Sočet		27,000		
2	K	131201101.S	Výkop nezapečenej jamy v hĺbke 2, do 100 m3	m3	27,000	10,87	293,57
3	K	132101203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3	m3	36,800	4,30	158,08
	W		73,6*0,5		36,800		
	W		Sočet		36,800		
4	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.3 nad 1000 do 10000m3	m3	36,800	8,06	296,61
	W		"prípojky"				
	W		(60-14)*0,8*2				
	W		Sočet		73,600		
	W		73,60*0,5		36,800		
	W		Sočet		36,800		
5	K	141721115.S	Radenie horizont. vŕtanie v hĺbke tr. 1-4 pre prešš. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.čaz 125 do 160mm	m	54,000	85,58	4 621,16
	W		54		54,000		
6	M	28873003830V	Rúra D 150/160 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	54,000	18,73	1 011,58
7	K	151101101.S	Paženie a rozopratie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	184,000	3,70	680,96
	W		"prípojky"				
	W		48*2				
	W		Sočet		184,000		
8	K	151101111.S	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 2 m	m2	184,000	2,36	432,03
9	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopratia alebo vzopratia, príložné hĺbky do 4m	m2	180,000	3,09	556,38
	W		9*2*(1,5+1)*2*2		180,000		
	W		Sočet		180,000		
10	K	151101211.S	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	180,000	1,12	201,96
11	K	162801142.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnennej ceste z hĺbok tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,080	2,63	58,00
	W		16,86*5,82		22,080		
	W		Sočet		22,080		
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	22,080	0,66	14,55
13	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zářezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	105,520	2,88	313,92
	W		54*73,6*22,08		105,520		
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hmot 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	16,580	15,80	261,65
	W		"príp."				
	W		48*0,8*0,46		16,580		
	W		Sočet		16,580		
15	M	583370000800	Kamenivo ťažené drobné frakcie 0-4 mm	t	29,808	12,99	387,27
	W		16,86*1,8		29,808		
	W		Sočet		29,808		
D 4 Vodorovné konštrukcie							
16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,520	36,90	203,70
	W		"príp."				
	W		48*0,8*0,15				
	W		Sočet		5,520		
					5,520		
D 8 Rúrové vedenie							
17	K	831263195	Príplatok k cene za zníženie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	14,000	25,87	359,35
	W		14		14,000		
18	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pinostenného SN 10 DN 160 vrátane presunu	m	48,000	0,81	37,12
	W		48		48,000		
19	M	288180007200	Rúra PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	9,200	63,72	586,22
	W		48,000*5		9,200		
	W		Sočet		9,200		
20	K	877324004	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160 vrátane presunu	ks	14,000	4,04	56,56
	W		14		14,000		

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	288540089700	Koleno PP, DN 160x46° hladké pre gravitačnú kanalizáciu,				
22	K	877324102	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 160 vrátane presunu	ks	14,000	5,44	76,16
23	M	FF485717W3	Spojka HDPE100 SDR11 D160+oporné puzdro	ks	9,000	8,82	59,54
24	K	877374034	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	9,000	15,41	138,69
25	M	288540118700	Odbočka 45°, DN 315/160 hladké pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	14,000	4,04	56,55
26	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	ks	14,000	56,30	788,20
VV 48+64				m	100,000	1,45	145,40
					100,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

C - SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka C

JKSO:

Miesto: Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Projektant:

Ing.Stefan Šipoš

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:47664720

IČ DPH:SK2024016995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

104 588,20

DP: základná
znižená

Základ dane
0,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
20 917,64

Cena s DPH

v EUR

125 505,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

C - SO 01-Splásková kanalizácia Moravany-stoka C

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Kilincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV -vrátane presunov

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konštrukcie


8 - Rúrové vedenie

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

104 588,20



ROZPOČET

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

C - SO 01-Splásková kanalizácia Moravany-etoka C

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klíncová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Stefan Šipoš

Spracovateľ:

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							104 588,20
o HSV Práce a dodávky HSV -vrátane presunov							104 588,20
D 1 Zemné práce							53 001,46
1	K	132101102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3	m3	9,383	15,30	143,51
	W		"drenáž"				
	W		417*0,2*0,25*2*0,2			18,785	
	W		Sočet			18,785	
	W		18,785*0,5			9,383	
	W		Sočet			9,383	
2	K	132101204.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 10000 m3 (vrátane prísluškov,staž. výkop v blízkosti podz. vedení,l.)	m3	856,790	2,47	2 114,56
	W		"stoka C"				
	W		417*1,1*3,4			1 669,580	
	W		"dokop pre šachty"				
	W		2*2*3,8*11			154,000	
	W		Sočet			1 713,580	
	W		1713,58*0,6			856,790	
	W		Sočet			856,790	
3	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	9,383	16,06	150,65
4	K	132201204.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 10000m3 (vrátane prísluškov,staž. výkop v blízkosti podz. vedení,l.)	m3	856,790	3,38	2 899,38
	W		1713,58*0,5			856,790	
5	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	3 143,600	6,49	20 411,39
	W		"stoka C"				
	W		417*3,4*2			2 836,600	
	W		"dokop pre šachty"				
	W		2*3,8*4*11			308,000	
	W		Sočet			3 143,600	
6	K	151101112.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	3 146,600	3,87	12 180,49
7	K	162501122.S	Vodorovné pramietnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	367,952	3,18	1 169,72
	W		245,759*73,205*18,785			337,728	
	W		11*3,14*0,5*0,5*3,5			30,223	
	W		Sočet			367,952	
8	K	171201202.S	Uloženie sypninový na sklady nad 100 do 1000 m3	m3	367,952	0,86	242,48
9	K	174101003.S	Zásyp sypninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov siebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 364,393	2,98	4 059,07
	W		1713,68-318,964-30,223			1 364,393	
	W		Sočet			1 364,393	
10	K	175101101.S	Obšyp potrubia sypninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypninou	m3	245,759	15,50	3 882,99
	W		"stoka C"				
	W		417*1,1*0,8-417*3,14*0,15*0,15			245,759	
	W		Sočet			245,759	
11	M	383310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcie 0-4 mm	t	442,366	12,99	5 747,22
	W		245,759*1,8			442,366	
	W		Sočet			442,366	
D 2 Zakladanie							417,000
12	K	212782125	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 100 s obšypom štrkom	m	417,000	7,84	3 268,86
	W		"drenáž" 417				
D 4 Vodorovné konštrukcie							2 701,48
13	K	451573111	Lôžko pod potrubie, skoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm.	m3	73,205	36,90	2 701,48
	W		"stoka C"				
	W		417*1,1*0,15			68,805	
	W		"šachty" 11*2*2*0,1			4,400	
	W		Sočet			73,205	
D 8 Rúrové vedenie							20 683,20
14	K	871374010	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pinostenného SN 10 DN 300, vrátane presunu	m	417,000	1,08	448,28
	W		417			417,000	
15	M	286140002200	Rúra PP, SN 10, DN 315 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, vrátane presunu	ks	69,500	297,60	20 683,20
	W		4176			69,500	
16	K	877374034	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	31,000	6,46	200,14
17	M	286540718700	Odbočka 45°, DN 315/180 hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	31,000	56,30	1 745,30
18	K	892371000	Skotika tesnící kanalizácie DN 300	m	417,000	2,31	963,27

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	894810018	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 3 m, s rozširiacim prstencom a poklopom vrátane presunu	ks	11,000	87,64	964,08
	VV		vst. šachty 11				
			Súčt		11,000		
					11,000		
20	M	286610041100	šachta PP DN1000/315 - šachtové dno, predĺženie so zbudovanými stupečkami, vertikálne	ks	11,000	1 656,80	18 357,60
		25	rebrovaný lisťový kónus, tesnenie, lisťové hrdo				
21	M	562410002100	Poklop liatinový T 600 A15	ks	11,000	188,53	2 073,83
22	M	592240009400	Betónový rozširiaci prstenec DN 625	ks	11,000	15,50	170,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

C-p - SO 01--Stoka C - prípojky

JKSO:

Miesto: Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Projektant:

Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:47664720

IČ DPH:SK2024016995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

26 650,21

DP: základná
znižená

Základ dane
0,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
5 330,04

Cena s DPH

v EUR

31 980,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dá

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

C-p - SO 01--Stoka C - prípojky

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Kilincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV -vrátane presunov

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

8 - Rúrové vedenie

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

26 650,21



ROZPOČET

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

C-p - SO 01-Stoka C - prípojky

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klíncová 37,Braňslava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Stefan Šipoš

Spracovateľ:

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

o HSV

Práce a dodávky HSV -vrátane presunov

28 650,21

26 650,21

D 1		Zemné práce						20 307,74
1	K	131101101.S	Výkop nezapažanej jamy v hĺbke 1-2, do 100 m3	m3	48,000	6,13	294,24	
	W		16*1,5*1*2*2					
	W		Súčet		96,000			
	W		98*0,5		96,000			
	W		Súčet		48,000			
2	K	131201101.S	Výkop nezapažanej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	48,000	10,87	521,90	
3	K	132101203.S	Výkop ryhy šírky 800-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3	m3	117,800	4,30	505,06	
	W		235,2*0,5		117,800			
	W		Súčet		117,800			
4	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 800-2000mm hor.3 nad 1000 do 10000m3	m3	117,800	8,06	947,86	
	W		147*0,8*2		235,200			
	W		Súčet		235,200			
	W		235,2*0,5		117,800			
	W		Súčet		117,800			
5	K	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hĺbke tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.čez 125 do 180mm	m	96,000	85,58	8 215,39	
	W				96,000			
6	M	286130038300	Rúra D 150/160 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 8 m	m	96,000	18,73	1 798,37	
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	588,000	3,70	2 176,19	
	W		147*2*2		588,000			
	W		Súčet		588,000			
8	K	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	588,000	2,35	1 360,62	
9	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	320,000	3,09	989,12	
	W		16*2*(1,5+1)*2*2		320,000			
	W		Súčet		320,000			
10	K	151101211.S	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	320,000	1,12	359,04	
11	K	182501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	70,560	3,18	224,31	
	W		52,92*17,64		70,560			
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	70,560	0,66	46,50	
13	K	174101003.S	Zárys sypaninou so zhutnením jam, šachet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	260,640	2,98	775,40	
	W		235,2*98*70,66		260,640			
14	K	175101101.S	Obrys potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	52,920	15,80	836,14	
	W		prípojky		52,920			
	W		147*0,8*0,45		52,920			
	W		Súčet		52,920			
15	M	583310000000	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	95,256	12,99	1 237,57	
	W		52,92*1,8		95,256			
	W		Súčet		95,256			
D 4		Vodorovná konštrukcia						
16	K	451373111	Lôžko pod potrubie, skoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z presku a štrkopiesku do 63 mm	m3	17,640	36,90	650,97	
	W		príp.					
	W		147*0,8*0,15		17,640			
	W		Súčet		17,640			
D 8		Rúrové vedenie						
17	K	831253195	Príslušenstvo k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	31,000	25,67	795,71	
	W		31		31,000			
18	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného SN 10 DN 160 vrátane presunu	m	147,000	0,81	118,83	
	W		147		147,000			
19	M	286130007200	Rúra PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	29,400	63,72	1 873,37	
	W		147,000*5		29,400			
	W		Súčet		29,400			
20	K	877324004	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160 vrátane presunu	ks	31,000	4,04	125,21	
	W		31		31,000			
21	M	286540069700	Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	31,000	5,44	168,64	
22	K	877324102	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 160 vrátane presunu	ks	16,000	4,04	64,62	

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	FF485717W3	Spojka HDPE100 SDR11 D180+oporné puzdro				
24	K	877374034	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	16,000	15,41	246,56
25	M	285840118700	Odbočka 45°, DN 315/180 hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	31,000	6,46	200,14
26	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	ks	31,000	50,30	1 745,30
VV				m	243,000	1,45	353,32
					243,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

CA - SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka CA

JKSO:

Miesto: Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Projektant:

Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:47664720

IČ DPH:SK2024016995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

29 495,36

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

20,00%

5 899,07

Cena s DPH

v EUR

35 394,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

CA - SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka CA

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klíncová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Stefan Šipoš

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV -vrátane presunov

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konštrukcie


8 - Rúrové vedenie

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

29 495,36



ROZPOČET

Stavba: Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt: on - Oprávnené náklady

Časť: CA - 80 01-Splásková kanalizácia Moravany-etoka CA

Miesto: Moravany

Objednávateľ: Obec Moravany

Zhotoviteľ: STAVECH,s.r.o.,Klinová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Stefan Šipos

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV -vrátane presunov

29 495,36

D 1

Zemné práce

29 495,36

1	K	115001105.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 800	m	4,000	32,84	131,37
			Subtotál		4,000		
2	K	132101102.S	Výkop ryhy do šírky 800 mm v horn.1a2 nad 100 m3	m3	2,745	15,30	41,88
			Subtotál		2,745		
3	K	132101204.S	Výkop ryhy šírky 800-2000mm hor.1-2 nad 10000 m3 (vrátane príslužkov,staž. výkop v blízkosti podz. vedení)	m3	194,014	2,47	478,83
			Subtotál		194,014		
4	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 800 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	2,745	16,06	44,07
5	K	132201204.S	Výkop ryhy šírky 800-2000mm hor.3 nad 10000m3 (vrátane príslužkov,staž. výkop v blízkosti podz. vedení)	m3	190,514	3,36	644,70
			Subtotál		190,514		
6	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	433,480	6,49	2 814,59
			Subtotál		433,480		
7	K	151101112.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	433,480	3,87	1 678,00
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnennej ceste z hĺbok 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	112,259	3,18	356,87
			Subtotál		112,259		
9	K	171103101.S	Zemné hradze privodných a odpadných meteoarčných kanátov, z hĺbok 1-4	m3	10,500	7,38	77,51
			Subtotál		10,500		
10	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozpreštrávaním sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovňaním nezhutnených-zrušenie zemných hradz	m3	10,500	0,93	9,74
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	112,259	0,66	73,96
12	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	281,259	2,08	638,75
			Subtotál		281,259		
13	K	175101101.S	Obrys potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	71,901	15,80	1 135,04
			Subtotál		71,901		
14	M	5803700000000	Kamennivo ťažené drobné frakcie 0-4 mm	t	129,422	12,89	1 681,45
			Subtotál		129,422		
D 2			Zakladanie				
15	K	212752125	Tratvodý z flexodrenážnych rúr DN 100 s obsyrom štrkom	m	122,000	7,84	956,30
			Subtotál		122,000		
D 4			Vodorovné konštrukcie				

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, sklady a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm.	m3	21,730	36,90	801,90
	W		"stoka CA"				
	W		122*1,1*0,15				
	W		"šachty" 4*2*2*0,1		20,130		
	W		Súčet		1,900		
17	K	452511270	Zahradzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg.	m3	21,730		
	W		"pod kanálmi-C"		18,450	37,98	700,77
	W		4,5*0,5				
	W		4,5*2*0,4*2		11,250		
	W		Súčet		7,200		
					18,450		
D 8 Rúrové vedenie							
18	K	871374010	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého ploštenného SN 10 DN 300, vrátane presunu	m	122,000	1,08	131,15
	W		122		122,000		
19	M	28614000200	Rúra PP, SN 10, DN 315 dĺ. 0 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, vrátane presunu	ks	20,333	297,80	6 051,10
	W		Súčet		20,333		
20	K	877374034	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	7,000	6,48	45,19
21	M	286540118700	Odbočka 45°, DN 315/180 hladká pre gravitačnú kanalizáciu.	ks	7,000	56,30	394,10
22	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	122,000	2,31	281,82
23	K	894810018	Montáž piasťovej revíznjej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 3 m, s rozširiacim prstencom a poklopom, vrátane presunu	ks	5,000	87,84	438,22
	W		"spodisko" 1		1,000		
	W		"vet. šachty" 4		4,000		
	W		Súčet		5,000		
24	M	286510041100	šachta PP DN1000/315 - šachtové dno, predĺženie so zabudovanými stupáčkami, vertikálne rebrovany klenbový konus, tesnenie, kĺbové hrdlo	ks	5,000	1 669,80	8 349,00
25	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15.	ks	5,000	188,53	942,65
26	M	592240008400	Betónový rozširiaci prstenec DN 625	ks	5,000	16,80	77,50
27	K	899623151	Obetónovanie potrubia alebo muriva sĺok betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	1,820	97,85	156,51
	W		"pod kanálmi-CA"				
	W		0,6*0,6*4,5		1,820		
	W		Súčet		1,820		
28	K	899643111	Dobíjanie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	10,800	14,93	161,21
	W		"pod kanálmi-CA"				
	W		4,5*0,6*4		10,800		
	W		Súčet		10,800		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

CA-p - SO 01-Stoka CA- prípojky

JKSO:

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Projektant:

Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:47664720

IČ DPH:SK2024016995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

4 620,91

DPH: základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

20,00%

924,18

Cena s DPH

v EUR

5 545,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

CA-p - SO 01-Stoka CA- prípojky

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Kilincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV -vrátane presunov

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie


8 - Rúrové vedenie

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 620,91



ROZPOČET

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

CA-p - 80 01-Stoka CA- prípojky

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing. Stefan Šipoš

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 620,91
D HSV Práce a dodávky HSV -vrátane presunov							4 620,91
D 1 Zemné práce							3 259,92
1	K	131101101.S	Výkop nezapežanej jamy v hĺbke 1-2, do 100 m3	m3	6,000	6,13	36,78
	W		Štart a cieľ jamy				
	W		2*1,5*1*2*2				
	W		Sočet		12,000		
	W		12*0,5		12,000		
	W		Sočet		8,000		
	W		Sočet		6,000		
2	K	131201101.S	Výkop nezapežanej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	6,000	10,87	65,24
3	K	132101203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3	m3	19,200	4,30	82,46
	W		38,4*0,5		19,200		
4	K	132201203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor.3 nad 1000 do 10000m3	m3	19,200	8,06	154,75
	W		24*0,8*2		19,200		
	W		Sočet		38,400		
	W		38,4*0,5		38,400		
	W		Sočet		19,200		
	W		Sočet		19,200		
5	K	141721115.S	Radenie horizont, vŕtanie v hĺbke tr.1-4 pre prešac. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priemer 125 do 160mm	m	12,000	85,58	1 026,92
	W		12		12,000		
6	M	2067300363007.S	Rúra D 150/160 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	12,000	18,73	224,80
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	96,000	3,70	355,30
	W		24*2*2		96,000		
	W		Sočet		96,000		
8	K	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	96,000	2,35	225,41
9	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	140,000	3,09	432,74
	W		7*2*(1,5+1)*2*2		140,000		
	W		Sočet		140,000		
10	K	151101211.S	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	140,000	1,12	157,06
11	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,520	3,18	36,62
	W		8,64*2,88		11,520		
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	11,520	0,66	7,58
13	K	174101003.S	Záhyb sypaninou so zhutnením jam, kachiel, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	36,880	2,98	115,67
	W		12*38,4*11,52		36,880		
14	K	175101101.S	Obayp potrubia sypanou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,640	15,80	136,51
	W		24*0,8*0,45		8,640		
	W		Sočet		8,640		
15	M	0633710000600.S	Kamenno ťažené drobné frakcie 0-4 mm	t	15,552	12,99	202,05
	W		8,54*1,8		15,552		
	W		Sočet		15,552		
D 4 Vodorovné konštrukcie							
16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm, príp.	m3	2,880	36,90	106,28
	W		24*0,8*0,15		2,880		
	W		Sočet		2,880		
D 6 Rúrové vedenie							
17	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	7,000	25,67	179,68
	W				7,000		
18	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného SN 10 DN 160 vrátane presunu	m	24,000	0,81	19,37
	W		24		24,000		
19	M	288740007200	Rúra PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	7,200	63,72	458,78
	W		38/5		7,200		
	W		Sočet		7,200		
20	K	877324004	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160 vrátane presunu	ks	7,000	4,04	28,27
	W		7		7,000		
21	M	288540089700	Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	7,000	5,44	38,08
22	K	877324102	Montáž kanalizačného PP presuvky DN 160 vrátane presunu	ks	2,000	4,04	8,08
23	M	FF485717W3	Spojka HDPE100 SDR11 D160+oporné puzdro	ks	2,000	15,41	30,82
24	K	877374034	Montáž kanalizačného PP odbočky DN 300	ks	7,000	6,48	45,19

PČ	Ty p	Kód	Popis	NJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	288540118700	Odbočka 45°, DN 315/160 hladká pro gravitační kanalizaci,		7,000	56,30	394,10
26	K	882311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	ks			
				m	36,000	1,45	52,34
					36,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

CA-1 - SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka CA-1

JKSO:

Miesto: Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Kilincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Projektant:

Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:47664720

IČ DPH:SK2024016895

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

20 319,24

DPH: základná
znižovaná

Základ dane
0,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
4 063,85

Cena s DPH

v EUR

24 383,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

CA-1 - SO 01-Splašková kanalizácia Moravany-stoka CA-1

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Kilincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV -vrátane presunov

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie

8 - Rúrové vedenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

20 319,24

ROZPOČET

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

CA-1 - SO 01-Splásková kanalizácia Moravany-stoka CA-1

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klíncová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV -vrátane presunov

20 319,24

D 1

Zemné práce

18 612,91

1	K	13106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so šikrami zatiaľtimi asfaltovou alebo cementovou maľkou -0.408001	m2	12,000	1,53	18,31
	W		4*2*1,5				
					12,000		
2	K	131101201.S	Výkop zapáženej jamy v hĺbke 1-2, do 100 m3	m3	11,000	17,71	194,84
	W		22*0,5				
			Súčet		11,000		
					11,000		
3	K	131201201.S	Výkop zapáženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	11,000	33,25	365,70
	W		stoka CA-protiak pod cestou				
	W		4*2*2*2*1,5*2				
	W		Súčet		22,000		
	W		22*0,5		22,000		
	W		Súčet		11,000		
					11,000		
4	K	132101102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbke nad 100 m3	m3	0,630	15,30	9,64
	W		drážka				
	W		(40-12)*(0,2+0,25)*2*0,2				
	W		Súčet		1,260		
	W		1,26*0,5		1,260		
	W		Súčet		0,630		
					0,630		
5	K	132101204.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 10000 m3 (vrátane príplatkov,staž. výkop v blízkosti podz. vedení)	m3	74,240	2,47	183,22
	W		stoka CA-1"				
	W		40*1,1*2,42		106,480		
	W		"dokop pre šachty"				
	W		2*2*3,6*3		42,000		
	W		Súčet		148,480		
	W		148,48*0,5		74,240		
	W		Súčet		74,240		
6	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbke nad 100 m3	m3	0,630	16,06	10,12
7	K	132201204.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.3 nad 10000m3 (vrátane príplatkov,staž. výkop v blízkosti podz. vedení)	m3	74,240	3,38	251,23
	W		148,48*0,5		74,240		
8	K	141701103.S	Prekáženie rúry v hĺbke tr. 1-4 v hĺbke od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	m	12,000	669,32	8 031,68
	W		12				
	W		Súčet		12,000		
					12,000		
9	M	143110000800.S	Rúra oceľové pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	12,000	115,80	1 389,58
10	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	277,600	6,49	1 802,46
	W		stoka CA-1"				
	W		40*2,42*2		193,600		
	W		"dokop pre šachty"				
	W		2*3,6*4*3		84,000		
	W		Súčet		277,600		
11	K	151101112.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	277,600	3,87	1 074,58
12	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	38,000	3,09	117,46
	W		2*(4+2)*2+2*(2+1,5)*2		38,000		
13	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	60,000	3,09	185,46
	W		3*2*(1,5+1)*2*2		60,000		
	W		Súčet		60,000		
					60,000		
14	K	151101211.S	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	38,000	1,12	42,64
15	K	151101211.S	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	60,000	1,12	67,32
16	K	151101301.S	Rozopretie zapážaných stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	22,000	1,88	41,38
	W		22				
	W		Súčet		22,000		
					22,000		
17	K	151101311.S	Odstánenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	22,000	0,45	9,83
18	K	182901142.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnennej ceste z hĺbok tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,877	2,63	107,38
	W		23,874+7,8+1,26		32,834		
	W		3*3,14*0,5*0,6*3,5		8,243		
	W		Súčet		40,877		
19	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	40,877	0,66	26,94
20	K	174101003.S	Zásyp sypatinou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	129,603	2,98	385,57
	W		148,48+22+40,877		129,603		

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	175101101.S	Obšyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	23,574	15,80	372,47
	W		slota CA-1				
	W		40*1,1*0,8-40*3,14*0,18*0,15				
	W		Sočet		23,574		
22	M	683310000800	Kamenito ťažené drobné frakcie 0-4 mm	t	42,433	12,99	551,29
	W		23,674*1,8				
	W		Sočet		42,433		
					42,433		
D 2 Zakladanie							
23	K	212752125	Trailovody z flexodrenážnych rúr DN 100 s obšypom štrkom	m	28,000	7,39	206,89
	W		"drenáž" 40-12				
					28,000		
D 4 Vodorovné konštrukcie							
24	K	451573111	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63	m3	7,800	36,90	287,84
	W		žlt.				
	W		40*1,1*0,15				
	W		"šachty" 3*2*2*0,1		6,800		
	W		Sočet		1,200		
					7,800		
D 5 Komunikácie							
25	K	584121111.S	Osladenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého	m2	12,000	6,64	79,68
	W		okl. 40 cm				
	W		4*2*1,6				
	W		Sočet		12,000		
26	M	693810000200	Cestný panel IZD 300/100/15 JP 6 ton, hrúbka 2000x1000x160 mm, alebo ekvivalent	ks	4,000	141,58	566,32
	W		4*1				
					4,000		
D 8 Rúrové vedenie							
27	K	871374010	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plochostenného SN 10 DN 300, vrátane presunu	m	40,000	1,08	43,00
	W		40				
28	M	288140000200	Rúra PP, SN 10, DN 315 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, vrátane presunu	ks	6,667	297,80	1 984,10
	W		406				
					6,667		
29	K	877374034	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	3,000	6,46	19,37
30	M	288540118700	Odbočka 45°, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	56,30	168,90
31	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	40,000	2,31	92,40
32	K	894431134	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1800 do 2000mm vrátane presunu	ks	3,000	44,81	134,42
33	M	RF0103108	Šachta PP DN400 - šachtové dno prietokné 180 x 0°	ks	3,000	33,93	101,79
34	M	RP0005305	Šachta PP DN400 - výtoková predĺženie 3000mm	ks	3,000	26,21	78,63
35	M	RF000910	Gum. tesnenie šachtovej rúry 426	ks	3,000	11,11	33,33
36	M	IF123000	Plastový poklop 426	ks	3,000	12,71	38,13
37	K	899912135	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 300	ks	12,000	11,05	132,60
38	M	286770078300	Očímka oceľová kĺzna D 300 mm	ks	12,000	31,40	376,78
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
39	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 10 km-(vrátane prípletkov a popletkov)	t	4,896	1,59	7,77
40	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,896	4,43	21,69
D M Práce a dodávky M							
D 23-M Montáže potrubia							
41	K	230200126	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 500	m	12,000	56,36	676,33
	W		12				
	W		Sočet		12,000		
42	M	922060	Testnica manžeta "DU-S" rozmer 300x500mm vhodná pre rúrochránku 324/530mm,	ks	2,000	15,00	30,00
	W		1*2				
	W		Sočet		2,000		
					2,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Moravany-Kanalizácia-II.etapa
Objekt:
on - Oprávnené náklady
Časť:
CA-1-p - SO 01- Stoka CA-1 - prípojky

JKSO:
Miesto: Moravany
Objednávateľ:
Obec Moravany
Zhotoviteľ:
STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08
Projektant:
Ing.Štefan Šipoš
Spracovateľ:

KS:
Dátum:
IČO:
IČ DPH:
IČO:47664720
IČ DPH:SK2024016995
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				
Cena bez DPH				3 872,71
DP: základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
	0,00	20,00%	0,00	
		20,00%	774,54	
Cena s DPH				
v EUR				4 647,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

CA-1-p - SO 01- Stoka CA-1 - prípojky

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klíncová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV -vrátane presunov

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

8 - Rúrové vedenie

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 872,71

ROZPOČET

Stavba: Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt: on - Oprávnené náklady

Časť: CA-1-p - SO 01- Stoka CA-1 - prípojky

Miesto: Moravany

Objednávateľ: Obec Moravany

Zhotoviteľ: STAVECH, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Štefan Šipos

Spracovateľ:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 872,71
D HSV Práce a dodávky HSV -vrátane presunov							3 872,71
D 1 Zemné práce							3 134,02
1	K	131101201.S	Výkop zapečenej jamy v hĺbke 1-2, do 100 m3	m3	9,000	17,71	159,42
2	K	131201201.S	Výkop zapečenej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	9,000	33,25	299,21
	W		Wartla cel.jamy				
	W		3*1,8*1*2*2				
	W		Súčel			18,000	
	W		18*0,5			18,000	
	W		Súčel			9,000	
	W					9,000	
3	K	132101203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3	m3	17,800	4,30	75,59
	W		35,2*0,5			17,800	
	W		Súčel			17,800	
	W					17,800	
4	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.3 nad 1000 do 10000m3	m3	17,800	8,06	141,86
	W		22*0,8*2			35,200	
	W		Súčel			35,200	
	W		35,2*0,5			17,800	
	W		Súčel			17,800	
	W					17,800	
5	K	141721116.S	Riadené horizont. vŕtanie v hĺbke tr.1-4 pre presádk. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. bez 125 do 160mm, 12	m	12,000	86,58	1 026,92
	W					12,000	
6	M	288730038300	Rúra D 150/160 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	12,000	18,73	224,80
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložná do 2 m	m2	88,000	3,70	325,69
	W		22*2*2			88,000	
	W		Súčel			88,000	
	W					88,000	
8	K	151101111.S	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložná hĺbky do 2 m	m2	88,000	2,35	206,62
9	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložná hĺbky do 4m	m2	38,000	3,09	117,46
	W		2*(4+2)*2+2*(2+1,5)*2			38,000	
	W		Súčel			38,000	
10	K	151101211.S	Odstárenie paženia stien príložná hĺbky do 4 m	m2	38,000	1,12	42,64
11	K	151101301.S	Rozopretie zapečených stien pri pažení príložná hĺbky do 4 m	m3	18,000	1,88	33,86
12	K	151101311.S	Odstárenie rozopretia stien paženia príložná hĺbky do 4 m	m3	18,000	0,45	8,05
13	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,580	2,63	27,74
	W		7,92*2,64			10,580	
	W		Súčel			10,580	
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	10,560	0,68	6,98
15	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jím, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	42,640	2,98	126,85
	W		18+35,2+10,56			42,640	
	W		Súčel			42,640	
16	K	175101101.S	Obrys potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,920	15,80	125,14
	W		"prip."			7,920	
	W		22*0,8*0,45			7,920	
	W		Súčel			7,920	
17	M	2883310000500	Kamenivo ťažené drobné frakcie 0-4 mm	l	14,256	12,99	185,21
	W		7,82*1,8			14,256	
	W		Súčel			14,256	
	W					14,256	
D 4 Vodorovné konštrukcie							
18	K	451573111	Lôžko pod potrubie, sítka a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,840	36,90	97,42
	W		"prip."				
	W		22*0,8*0,15			2,840	
	W		Súčel			2,840	
	W					2,840	
D 8 Rúrové vedenie							
19	K	831263185	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	3,000	25,67	77,00
	W		3			3,000	
20	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného SN 10 DN 160 vrátane presunu	m	22,000	0,81	17,75
	W		22			22,000	
21	M	2885100011200	Rúra PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	4,400	63,72	280,37
	W		22,000*5			4,400	
	W		Súčel			4,400	
	W					4,400	
22	K	877324004	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160 vrátane presunu	ks	3,000	4,04	12,12
	W		3			3,000	
23	M	288540068700	Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	3,000	5,44	16,32

PC	Ty p	Kód	Popis	Mj	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	877374034	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300				
25	M	286540118700	Odbočka 45°, DN 315/160 hľadiská pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	3,000	6,46	19,37
26	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	ks	3,000	56,30	168,90
	VV	22+12		m	34,000	1,45	49,44
					34,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

04 - SO 04-Výtlačné potrubia

JKSO:

Miesto: Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Kilincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Projektant:

Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:47664720

IČ DPH:SK2024016995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

0,00

51 276,00

DPH- základná
znížená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

10 255,20

Cena s DPH

v EUR

61 531,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

on - Oprávnené náklady

Časť:

04 - SO 04-Výtlačné potrubia

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klíncová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Stefan Šipoš

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV -vrátane presunu

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie

8 - Rúrové vedenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

51 276,00

ROZPOČET

Stavba: Moravany-Kanalizácia-II.etapa
 Objekt: on - Oprávnené náklady
 Časť: 04 - SO 04-Výtláčné potrubia

Miesto: Moravany
 Objednávateľ: Obec Moravany
 Zhotoviteľ: STAVECH,s.r.o.,Kilncová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:
 Projektant: Ing.Stefan Šipoš
 Spracovateľ:

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							51 276,00
o HSV Práce a dodávky HSV -vrátane presunu							51 276,00
o 1 Zemné práce							19 123,73
1	K	113107142.S	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	148,800	5,63	838,04
	W		M3 (144,30)*1,2		148,800		
2	K	113307132.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	148,800	34,35	5 111,58
3	K	118001411.S	Dočasná zástranka podzemného potrubia DN do 200	m	19,800	13,35	264,31
	W		3*6+2*0,9		19,800		
	W		Sočet		19,800		
4	K	121101111.S	Odstánenie omácie s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	12,000	1,04	12,49
	W		M3 10*4*0,3		12,000		
	W		Sočet		12,000		
5	K	130001101.S	Pripískanie k ošiam za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnin - pre výskvu trasy	m3	10,384	17,55	182,23
	W		10,384		10,384		
6	K	132101202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	114,696	6,14	704,46
	W		M3		114,696		
	W		144*0,9*1,77		229,392		
	W		229,392*0,6		114,696		
7	K	132111121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	5,182	31,12	161,56
	W		Kuž. s plynovodom		5,182		
	W		3*(0,8+2,75)/2*1,95*0,5		5,182		
8	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor.3 od 100 do 1000 m3	m3	114,696	10,28	1 179,42
9	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	5,192	62,24	323,13
10	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	509,760	3,70	1 886,52
	W		144*1,77*2		509,760		
11	K	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	509,760	2,35	1 198,92
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	200,991	3,70	743,87
	W		60,508*13,218+137,268		200,991		
13	K	166101101.S	Přehodnenie neufahnutého výkopu z horniny 1 až 4	m3	12,000	4,05	48,64
	W		12		12,000		
14	K	167101101.S	Nekladanie neufahnutého výkopu z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	12,000	7,13	85,52
15	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	212,991	0,66	140,36
	W		200,991+12		212,991		
16	K	174101002.S	Záhyb sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	178,063	3,22	566,34
	W		229,392-10,384-50,508-13,218		178,063		
17	M	583410004000	Štrkodra frakcie 0-63 mm	t	247,082	14,01	3 462,11
	W		pod cestami		247,082		
	W		124*0,9*(1,71-0,48)		137,268		
	W		137,268*1,8		247,082		
18	K	175101101.S	Obrys potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez přehodnenia sypaniny	m3	50,508	15,80	798,03
	W		M3		50,508		
	W		144*0,9*0,38		49,248		
	W		Kuž. s plynovodom		1,260		
	W		3*(0,8+1,3)/2*0,4		50,508		
	W		Sočet		50,508		
19	M	583310006000	Kamenito ťažené drobné frakcie 0-4 mm	t	90,914	12,99	1 181,15
	W		60,508*1,8		90,914		
	W		Sočet		90,914		
20	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výšavom v rovine do 1:5	m2	40,000	0,75	29,92
	W		40		40,000		
21	M	006720001400	Osvé tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,236	7,05	8,71
	W		40*0,0309		1,236		
	W		Sočet		1,236		
22	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	40,000	0,23	9,24
	W		40		40,000		
23	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	148,800	0,41	61,60
	W		148,8		148,800		
24	K	182301122.S	Rozprestratie omácie na svehu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	40,000	3,02	120,84
	W		10*4		40,000		

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	183403153.S	Obrobene pody hrabením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	40,000	0,16	6,44
D 4 Vodorovné konštrukcie							
26	K	4515731.11	Ložko pod potrubie, skoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	13,215	36,90	487,67
	W		144*0,9*0,1				
	W		144*0,9*0,1				
	W		3*(0,8+0,9)*2*0,1		12,980		
	W		Súčet		0,255		
					13,215		
D 5 Komunikácie							
27	K	564271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku a rozprestretím, vŕtáním a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	148,800	6,63	986,25
28	K	564871111.S	Podklad zo štrkopiesku a rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	148,800	7,61	1 132,67
29	K	567134215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm	m2	148,800	20,80	3 064,54
30	K	573211106.S	Posťak asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu čistého v množstve 0,50 kg/m2	m2	297,600	0,35	102,97
	W		148,8*2		297,600		
	W		Súčet		297,600		
31	K	577144241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm	m2	148,800	10,78	1 603,92
32	K	577154241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm	m2	148,800	12,89	1 918,03
33	K	577184441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm	m2	148,800	17,28	2 568,73
D 8 Rúrové vedenie							
34	K	871245006	Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zväraného natupo D 75x4,5 mm vrátane prísadu	m	144,000	0,78	109,87
	W		144		144,000		
35	M	286130010000	Rúra jednovrstvová na šľakovú kanalizáciu SDR11, 75x4,5x100 m, materiál: PE 100 RC	m	144,000	6,55	943,20
36	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	144,000	1,45	209,38
	W		144		144,000		
37	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm a ukončením	m	150,000	1,27	190,50
38	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia výstražnou fóliou LWB 2	m	144,000	0,79	114,05
	W		144		144,000		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
39	K	919735112.B	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	248,000	3,70	918,34
	W		124*2		248,000		
40	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	101,333	1,59	160,82
41	K	979082219.S	Príplatek k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	911,997	0,34	305,52
	W		101,333*9 Propočítané koeficientom množstva		911,997		
42	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	101,333	4,43	448,91
43	K	979088012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	101,333	18,00	1 823,99
D 99 Presun hmôt HSV							
44	K	988276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastu, hmôt alebo skúlamín. v otvorenom výkope	t	651,792	23,11	15 062,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

nn - Neoprávnené náklady

Časť:

BC-1-p - SO 01-Stoka BC-1 - pripojky

JKSO:

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Kilincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Projektant:

Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:47664720

IČ DPH:SK2024016995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

0,00

6 638,78

DPH: základná
znižená

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

20,00%

0,00

20,00%

1 327,76

Cena s DPH

v EUR

7 966,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

nn - Neoprávnené náklady

Časť:

BC-1-p - SO 01-Stoka BC-1 - prípojky

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klíncová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

8 - Rúrové vedenie

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 638,78

ROZPOČET

Stavba: Moravany-Kanalizácia-II. etapa
 Objekt: nn - Neoprávnené náklady
 Časť: BC-1-p - SO 01-Stoka BC-1 - prípojky

Miesto: Moravany
 Objednávateľ: Obec Moravany
 Zhotoviteľ: STAVECH, s.r.o., Kiliňcová 37, Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:
 Projektant: Ing. Štefan Šipoš
 Spracovateľ:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 638,78
D HSV Práce a dodávky HSV							6 638,78
D 1 Zemné práce							3 354,49
1	K	132101203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3	m3	42,700	4,30	183,40
	W		85,40*0,5				
	W		Sočet		42,700		
2	K	132201203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	42,700	8,06	344,16
	W		"prípojky"				
	W		14*0,8*2				
	W		"dokop pre šachty"		22,400		
	W		14*1,5*1,5*2				
	W		Sočet		63,000		
	W		85,40*0,5		85,400		
	W		Sočet		42,700		
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	392,000	3,70	1 450,79
	W		"prípojky"				
	W		14*2*2				
	W		"dokop pre šachty"		56,000		
	W		14*1,5*2*4*2				
	W		Sočet		336,000		
					392,000		
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	392,000	2,35	920,42
5	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3	m3	13,387	2,63	35,17
	W		na vzdialenosť do 3000 m				
	W		5,04*4,83				
	W		14*3,14*0,2*0,2*2		9,970		
	W		Sočet		3,617		
					13,387		
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	13,387	0,66	8,82
7	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	72,013	2,98	214,24
	W		85,4-13,387				
					72,013		
8	K	175101101.S	Obšyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,040	15,80	79,63
	W		"príp."				
	W		14*0,8*0,45				
	W		Sočet		5,040		
					5,040		
9	M	1963310000000	Kamenivo ťažené drobné frakcie 0-4 mm	t	9,072	12,99	117,66
	W		5,04*1,8				
	W		Sočet		9,072		
					9,072		
D 4 Vodorovné konštrukcie							
10	K	451573111	Ložko pod potrubie, bloky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a strikopiesku do 63 mm	m3	4,830	36,90	178,24
	W		"príp."				
	W		14*0,8*0,15				
	W		"pre šachty"		1,880		
	W		14*1,5*1,5*0,1				
	W		Sočet		3,160		
					4,830		
D 8 Rúrové vedenie							
11	K	831263195	Príslušenstvo k ome za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	14,000	25,67	359,35
	W		14				
					14,000		
12	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostlenného SN 10 DN 160 vrátane presunu	m	14,000	0,81	11,30
	W						
					14,000		
13	M	285140001200	Rúra PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	2,800	63,72	178,42
	W		14*1				
	W		14,000*5				
	W		Sočet		2,800		
					2,800		
14	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	14,000	1,45	20,36
	W		14				
					14,000		
15	K	894431134	Montáž nevíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm vrátane presunu	ks	14,000	44,81	627,30
16	M	RF0103106	Šachta PP DN400 - šachtové dno prietokné 160 x 0°	ks	14,000	33,93	475,02
17	M	RF0006306	Šachta PP DN400 - Vlnovcové predĺženie 3000mm	ks	14,000	78,63	1 100,82
18	M	RF0008910	Gum. tesnenie šachtovej rúry 425	ks	14,000	11,11	155,54
19	M	IF123000	Piesťavý poklop 425	ks	14,000	12,71	177,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Moravany-Kanalizácia-II.etapa
Objekt:
nn - Neoprávnené náklady
Časť:
C-p • SO 01--Stoka C - prípojky

JKSO:
Miesto: Moravany

Objednávateľ:
Obec Moravany

Zhotoviteľ:
STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Projektant:
Ing.Stefan Šipoš

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO:
IČ DPH:
IČO:47664720
IČ DPH:SK2024016995
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH	0,00
	14 716,49

DPH: základná znižená	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 2 943,30
--------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH	v EUR	17 659,79
------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt: nn - Neoprávnené náklady

Časť: C-p - SO 01--Stoka C - prípojky

Miesto: Moravany

Objednávateľ: Obec Moravany

Zhotoviteľ: STAVECH,s.r.o.,Kilincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV -vrátane presunov

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

8 - Rúrové vedenie

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 716,49



ROZPOČET

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

nn - Neoprávnené náklady

Časť:

C-p - SO 01-Stoka C - prípojky

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Štefan Šipoš
Spracovateľ:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV -vrátane presunov

14 716,49

D 1 Zemné práce

14 716,49

1	K	132101203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3	m3	94,550	4,30	7 444,15
	W		189.1*0,5				
			Sočet		94,550		406,09
2	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	94,550	8,06	762,07
	W		31*0,8*2				
	W		"dokop pre šachty"		49,900		
	W		31*1,5*1,5*2				
	W		Sočet		139,500		
	W		189.1*0,5		189,100		
	W		Sočet		94,550		
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	868,000	3,70	3 212,47
	W		31*2*2				
	W		"dokop pre šachty"		124,000		
	W		31*1,5*2*4*2				
	W		Sočet		744,000		
4	K	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hlčky do 2 m	m2	868,000	2,35	2 036,06
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnennej ceste z hĺbky fr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,642	3,18	94,23
	W		11,16-10,666				
	W		31*3,14*0,2*0,2*2		21,866		
	W		Sočet		7,787		
6	K	171201202.S	Uloženie sypninou na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	29,642		
7	K	174101003.S	Zásyp sypninou so zrušením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	159,458	2,98	474,39
	W		189.1-29,642				
8	K	176101101.S	Očesyp potrubia sypninou z vhodných normín 1 až 4 bez prehodenia sypninou	m3	11,160	15,80	176,33
	W		"prípojky"				
	W		31*0,8*0,46				
	W		Sočet		11,160		
9	M	883310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcie 0-4 mm	t	11,160	12,99	280,98
	W		11,16*1,8		20,088		
	W		Sočet		20,088		
D 4			Vodorovné konštrukcie				
10	K	451573111	Lôžka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,665	36,90	394,68
	W		"prílo."				
	W		31*0,8*0,16				
	W		"pre šachty"		3,720		
	W		31*1,5*1,5*0,1				
	W		Sočet		6,975		
D 8			Rúrové vedenie				
11	K	831263195	Prípojkot k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	31,000	25,67	795,71
	W		31				
12	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plochostenného SN 10 DN 160 vrátane presunu	m	31,000	0,81	25,02
	W		31*1				
13	M	286140007200	Rúra PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	6,200	63,72	395,06
	W		31,00006				
	W		Sočet		6,200		
14	K	882311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	31,000	1,45	45,07
	W		31				
15	K	894431134	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm vrátane presunu	ks	31,000	44,81	1 389,02
16	M	RF0103106	šachta PP DN400 - šachtové dno prietokné 160 x 0"	ks	31,000	33,93	1 051,83
17	M	RF0005305	šachta PP DN400 - Vlnovcové predĺženie 3000mm	ks	31,000	78,63	2 437,53
18	M	RF000910	Gum. tesnenie šachtovej rury 425	ks	31,000	11,11	344,41
19	M	RF123000	Plastový poklop 425	ks	31,000	12,71	394,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

nn - Neoprávnené náklady

Časť:

CA-p - SO 01-Stoka CA- prípojky

JKSO:

Miesto: Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Projektant:

Ing.Stefan Šipoš

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:47664720

IČ DPH:SK2024016995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

0,00

3 323,10

DPH: základná
znižovaná

Základ dane
0,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
664,62

Cena s DPH

v EUR

3 987,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

nn - Neoprávnené náklady

Časť:

CA-p - SO 01-Stoka CA- prípojky

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV -vrátane presunov

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

8 - Rúrové vedenie

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 323,10

ROZPOČET

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

nn - Neoprávnené náklady

Časť:

CA-p - SO 01-Stoka CA- prípojky

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Kilncová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Stefan Špoš

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu							3 323,10
D HSV Práce a dodávky HSV -vrátane presunov							3 323,10
D 1 Zemné práce							1 680,95
1	K	132101203.6	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3	m3	21,350	4,30	91,70
	W		42,7*0,5				
	W		Súčet		21,350		
2	K	132201203.6	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	21,350	8,06	172,08
	W		7*0,8*2				
	W		"dokop pre šachty"		11,200		
	W		7*1,8*1,5*2				
	W		Súčet		31,800		
	W		42,7*0,6		42,700		
	W		Súčet		21,350		
	W		Súčet		21,350		
3	K	151101101.6	Peáženie a rozoprate stien rýh pre podzemné vedenie, priložné do 2 m	m2	196,000	3,70	725,40
	W		7*2*2				
	W		"dokop pre šachty"		28,000		
	W		7*1,5*2*4*2				
	W		Súčet		188,000		
	W		Súčet		196,000		
4	K	151101111.6	Odstáranie peáženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	196,000	2,35	460,21
5	K	162501122.9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,693	3,18	21,28
	W		2,82*2*4*15				
	W		7*3,14*0,2*0,2*2		4,836		
	W		Súčet		1,768		
	W		Súčet		6,693		
6	K	171201202.9	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	6,693	0,66	4,41
7	K	174101003.6	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	36,007	2,96	107,12
	W		42,7*6,693				
	W		Súčet		36,007		
8	K	175101101.6	Obšyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,520	15,80	39,82
	W		7*0,8*0,45				
	W		Súčet		2,520		
9	M	543310000000	Kamenivo (ťažné drobné frakcie 0-4 mm)	t	4,536	12,99	58,93
	W		2,82*1,8				
	W		Súčet		4,536		
	W		Súčet		4,536		
D 4 Vodorovné konštrukcie							
10	K	451673111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm.	m3	2,415	36,90	89,12
	W		"zrip."				
	W		7*0,8*0,15				
	W		"pre šachty"		0,840		
	W		7*1,5*1,5*0,1				
	W		Súčet		1,575		
	W		Súčet		2,415		
D 8 Rúrové vedenie							
11	K	631263196	Príslušenstvo k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	7,000	25,67	179,65
	W		7				
12	K	671324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínosťenného SN 10 DN 160 vrátane presunu	m	7,000	0,81	5,65
	W		7				
13	M	286140001200	Rúra PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,400	63,72	89,21
	W		7/6				
	W		Súčet		1,400		
14	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	7,000	1,45	10,18
	W		7				
	W		Súčet		7,000		
15	K	894431134	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm vrátane presunu	ks	7,000	44,81	313,65
16	M	RF0103106	AWAšachta PP DN400 - šachtové dno prieločné 160 x 0"	ks	7,000	33,93	237,51
17	M	RF0005305	AWAšachta PP DN400 - Vlnovcové predĺženie 3000mm	ks	7,000	78,03	550,41
18	M	RF0008910	Gum. tesnenie šachtovej rúry 426	ks	7,000	11,11	77,77
19	M	IF123000	Piesťový poklop 425	ks	7,000	12,71	88,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

nn - Neoprávnené náklady

Časť:

CA-1-p - SO 01- Stoka CA-1 - prípojky

JKSO:

Miesto: Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Projektant:

Ing.Štefan Šipoš

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:47664720

IČ DPH:SK2024016995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

0,00

1 423,77

DPr: základná
znižovaná

Základ dane
0,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
284,75

Cena s DPH

v EUR

1 708,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Moravany-Kanalizácia-II.etapa

Objekt:

nn - Neoprávnené náklady

Časť:

CA-1-p - SO 01- Stoka CA-1 - prípojky

Miesto:

Moravany

Objednávateľ:

Obec Moravany

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:

Projektant: Ing.Stefan Šipoš

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV -vrátane presunov

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

8 - Rúrové vedenie

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 423,77

ROZPOČET

Stavba: Moravany-Kanalizácia-II.etapa
 Objekt: m - Neoprávnené náklady
 Časť: CA-1-p - SO 01- Stoka CA-1 - prípojky

Miesto: Moravany
 Objednávateľ: Obec Moravany
 Zhotoviteľ: STAVECH,s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov 821 08

Dátum:
 Projektant: Ing.Štefan Šipoš
 Spracovateľ:

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV -vrátane presunov

1 423,77

D 1 Zemné práce

1 423,77

1	K	132101203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3	m3	9,150	4,30	720,01
	W		18,3*0,6				
	W		Sočet		9,150		39,30
2	K	132201203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor.3 nad 1000 do 10000m3	m3	9,150		
	W		3*0,8*2		9,150	8,06	73,75
	W		údop pre šachty		4,800		
	W		3*1,5*1,6*2				
	W		Sočet		13,600		
	W		18,3*0,6		18,300		
	W		Sočet		9,150		
3	K	151101101.S	Peáženie z rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	84,000	3,70	310,88
	W		3*2*2		12,000		
	W		údop pre šachty				
	W		3*1,5*2*4*2				
	W		Sočet		72,000		
4	K	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	84,000	2,35	197,23
5	K	182501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnennej ceste z hominy hr.1-4, nad 1000 do 10000 m3	m3	2,869	2,83	7,54
	W		1,08*1,035		2,116		
	W		3*3,14*0,2*0,2*2		0,754		
	W		Sočet		2,869		
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	2,869	0,66	1,89
7	K	174101003.S	Zátyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	15,831	2,98	47,10
	W		18,7-2,983		15,831		
8	K	175101101.S	Obšyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,080	15,80	17,06
	W		príp.				
	W		3*0,8*0,48		1,080		
	W		Sočet		1,080		
9	M	683312000600	Kamenko ľahké drobné frakcie 0-4 mm	t	1,944	12,99	25,26
	W		1,08*1,8		1,944		
	W		Sočet		1,944		
D 4			Vodorovné konštrukcie				
10	K	45157311	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,035	36,90	38,19
	W		príp.				
	W		3*0,8*0,16		0,360		
	W		pre šachty				
	W		3*1,5*1,5*0,1				
	W		Sočet		0,675		
D 8			Rúrové vedenie				
11	K	831263185	Prísluší k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	3,000	25,67	77,00
	W		3		3,000		
12	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plochotlenného SN 10 DN 160 vrátane presunu	m	3,000	0,81	2,42
	W		3*1		3,000		
13	M	286740001200	Rúra PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	0,800	63,72	38,23
	W		3,0005		0,800		
	W		Sočet		0,800		
14	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 160	m	3,000	1,45	4,36
	W		3		3,000		
15	K	894431134	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1800 do 2000mm vrátane presunu	ks	3,000	44,81	134,42
16	M	RP0103108	šachta PP DN400 - Šachtové dno prietoché 160 x 0°	ks	3,000	33,93	101,79
17	M	RP0006305	šachta PP DN400 - Vlnovcové predĺženie 3000mm	ks	3,000	78,63	235,89
18	M	RP000910	Gum. tesnenie šachtovej rúry 425	ks	3,000	11,11	33,33
19	M	IF123000	Plastový poklop 425	ks	3,000	12,71	38,13

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Identifikácia uchádzača

Obchodný názov

STAVECH, s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania

Klincová 37, Bratislava-Ružinov 821 08

IČO

47664720

Zastúpený

Stanislav Kozumplík

Identifikácia skupiny dodávateľov¹

Názov skupiny dodávateľov

Obchodný názov (vedúci člen skupiny
dodávateľov – líder)

Sídlo alebo miesto podnikania

IČO

Zastúpený

Dolu podpísaný/í ako oprávnené osoby/zástupcovia uchádzača, ktorý predložil ponuku v súťaži

Názov zákazky:

Moravany – Kanalizácia – II.etapa

Vyhlásená vo VVO

Vestník č.201/2022, 40825-WYP

- a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy) alebo
- ~~b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~

Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom): Celkom v % t.j. € bez DPH

Navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Predmet subdodávok	Podiel predpokladaných subdodávok v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
2				
SPOU				

Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Bratislave dňa 31.01.2023

¹ V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov vyplňa vedľa
plnej moci

na základe

DOHODA

o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku uzavretá v súlade s § 18 zákona NR SR č.124/2006 Z. z. v platnom znení pri vykonávaní prác podľa zmluvy o diele č.

Objednávateľ a Zhotoviteľ

sa dohodli na tomto vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku predmetu zákazky „Moravany – kanalizácia II. etapa“:

1. Zhotoviteľ zabezpečí vo vzťahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej činnosti podľa zmluvy plnenie Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a zodpovedá v plnej miere za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pokiaľ je zhotoviteľ samostatne zárobkovo činná osoba plnenie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. sa na neho vzťahuje v primeranom rozsahu.
2. Zhotoviteľ zabezpečí uzatvorenie dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi poddodávateľmi.
3. Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ.
4. Zamestnanci zhotoviteľa (príp. jeho poddodávateľov) sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu prác nim spôsobené nedostatky na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
6. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami¹ (ďalej aj „OOPP“) v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho poddodávateľov sú povinní používať OOPP, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané.
7. Zhotoviteľ je povinný dbať na to, aby sa únikové cesty, prístupy k núdzovým východom, k priestorom pred elektrickými rozvodmi, k uzáverom vody a plynu, k prostriedkom a zariadeniam zabezpečujúcim ochranu pred požiarmi na pracovisku udržiavali nezaložené, voľné a čisté.
8. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri akýchkoľvek prácach na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v mimopracovnom čase zhotoviteľ zaistí plnenie ustanovení vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z..
9. Ohlasovanie, vyšetrovanie a registrácia pracovných úrazov sa vykonáva v zmysle zákona č.124/2006 Z. z..
10. Zodpovedný vedúci zamestnanec objednávateľa z pracoviska, kde sa budú vykonávať práce, ktorým je Mgr. Vladimír Čeklovský, preukázateľne oboznámi zhotoviteľa (resp. jeho zamestnancov) o:
 - zákaze pohybu na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác a o zákaze používania iných ako určených komunikácií a prístupových ciest,
 - rizikových faktoroch a nebezpečenstvách pracoviska,
 - umiestnení prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
 - zákaze používania mechanizmov, zariadení, strojov, náradia patriacich objednávateľovi,

¹Osobným ochranným pracovným prostriedkom je v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.

- zakázaných manipuláciách na pracovisku.

11. Práce z pohľadu BOZP za zhotoviteľa bude vykonávať bezpečnostný technik, alebo autorizovaný bezpečnostný technik v spolupráci s koordinátorom BOZP povereným v zmysle zmluvy o dielo.
12. Práce z pohľadu ochrany pred požiarmi za zhotoviteľa bude vykonávať technik požiarnej ochrany, alebo špecialista požiarnej ochrany v spolupráci s koordinátorom BOZP povereným v zmysle zmluvy o dielo.

V Moravnoch, dňa 31.01.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: STAVECH,s.r.o., Stanislav Kozumplík

