

### ZMLUVA O DIELO č. 27/2/2023

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

#### Čl. 1 Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Obec Bystré  
Sídlo: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré  
Zastúpený: PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré  
IČO: 00332275  
DIČ: 2020640886  
Bankové spojenie: VÚB, a. s.  
IBAN: SK69 0200 0000 0038 4063 1255  
Telefón: +421 574452144  
Fax: +421 574452144  
E – mail: [ocu.bystre@slovanet.sk](mailto:ocu.bystre@slovanet.sk), [www.obecbystre.sk](http://www.obecbystre.sk)

##### 1.2 Zhotoviteľ


Obchodné meno: MOUREZ s.r.o. Vranov n/T  
Sídlo: B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov n/T  
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 14213/P  
Štatutárny zástupca: Mgr. Adrián Zacharský, konateľ  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Mgr. Adrián Zacharský, konateľ  
vo veciach technických: Mgr. Adrián Zacharský, konateľ  
Bankové spojenie: SLSP a.s.  
IBAN: SK69 0900 0000 0005 6108 1293  
IČO: 364 86485  
DIČ: 2020001962  
IČO DPH: SK 2020001962  
Telefón: +421 908 732 956  
E – mail: [a.zacharsky@gmail.com](mailto:a.zacharsky@gmail.com)

#### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou - podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

#### Čl. 2 Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby: **Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré** zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré bude financované zo zdrojov Operačného programu Ľudské zdroje, názov projektu Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré, kód Výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2 a vlastných zdrojov objednávateľa.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.



- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

### Čl. 3


#### Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 3.2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
  - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
  - c) projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),
  - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
  - e) Oznámenia špeciálneho stavebného úradu č. 11/2022-002 (Príloha č. 5 tejto zmluvy)
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy  
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- 3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

### Čl. 4

#### Čas a miesto plnenia

- 4.1 Lehota realizácie diela:  
Lehota odovzdania staveniska: do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy  
Lehota začiatku realizácie: deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi (ako úspešnému uchádzačovi)  
Maximálna lehota realizácie zákazky: do 180 dní odo dňa lehoty začiatku realizácie, do lehoty plnenia sa nepočíta obdobie roka od 15.11. do 15.03..
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dní pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: Prešovský samosprávny kraj, okres Vranov nad Topľou, parcely č. C-KN 1239/4 a 858/5 zap. v LV č. 941 nachádzajúcej sa na ulici Hamzovej, na pozemku parc. č. E-KN 1883/3 a na pozemku parc. č. E-KN 1883/5 zap. v LV č. 1458 v k. ú. Bystré..



## Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.

5.2 Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:  
Cena bez DPH: 139 311,72 eur  
DPH 20 % 27 862,34 eur  
Celková cena diela 167 174,06 eur  
Slovom: stošesťdesiatsedemtisíc stosedemdesiatštyri eur a šesť centov

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky za vytýčenie PIS (vodovod, elektrické vedenie, telekomunikačné vedenie), vytýčenie stavby, vytýčenie inžinierskych sietí, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealizačné zameranie, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poisťné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod.

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

## Čl. 6 Platobné podmienky

6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 40 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 40 % hodnoty diela musí byť prestavané.


6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac v lehote splatnosti 60 dní od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.

6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v siedmich vyhotoveniach pre objednávateľa.

Náležitosti faktúr :



- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
- b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
- c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
- e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
- f) fakturovaná suma,
- g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok v siedmych vyhotoveniach,
- i) pečiatka a podpis.

6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.

6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v siedmych vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 60 dní od jej doručenia.

6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

## Čl. 7

### Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.


7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :

1. zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním



- protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia.
2. skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.


7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
- b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
- d) odstúpiť od zmluvy.

## Čl. 8 Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu a zhotoviteľ bude požadovať počas plnenia zmluvy všetky povolenia, oprávnenia, licencie a certifikáty potrebné na plnenie predmetu zmluvy
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu stavebného povolenia,
  - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
  - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prízjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energiu na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky



č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.12 Objednávateľ pri zadávaní tejto zákazky v súlade s ustanovením § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní aplikuje sociálny aspekt. Zhotoviteľ je povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) počas doby realizácie stavebných prác minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:

- a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
- b) je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba.

8.13 Na účely tejto Zmluvy sa za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodu 8.12, písm. a) a b) poskytne objednávateľ zhotoviteľovi stavebných prác potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 8.12, písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa bodu 8.12, písm. a) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa bodu 8.12, písm. b). Ak zhotoviteľ stavebných prác nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ stavebných prác oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa bodu 8.12, písm. a) a b). Zhotoviteľ stavebných prác na preukázanie splnenia povinnosti zhotoviteľa stavebných prác zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce predpoklady podľa bodu 8.12, písm. a) a b), sa zaväzuje predložiť dokumenty preukazujúce jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.). Zmluvná povinnosť zhotoviteľa stavebných prác týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v bodu 8.12, písm. a) a b) bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas celej doby realizácie stavebných prác.

8.14 Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. Zhotoviteľ v prílohe č. 4 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch.

8.15 Každý subdodávateľ musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú bude realizovať v subdodávke. Zároveň subdodávateľ musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami). V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a uviesť jeho údaje. Nový subdodávateľ musí spĺňať

podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú bude realizovať v subdodávke. Zároveň nový subdodávateľ musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).

8.16. V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný najneskôr ku dňu zmeny subdodávateľa

8.17. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení §18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

8.18 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

8.18.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

8.18.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.18.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyiac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.

- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca: priamy materiál  
priame mzdy

Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)

Výrobná réžia zo základne 2 + 3

Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4

Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť

Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Jednotková cena spolu:

Priamy materiál:

cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s doložením obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie). Priame mzdy:


Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške. Ostatné priame náklady:

Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 13 %
- výrobná réžia PSV 17 %
- správna réžia HSV 6 %
- správna réžia PSV 7 %
- VRN..... 0 %
- Kompletizačná prirážka 0 %
- zisk 10 %



8.18.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

8.18.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.

8.18.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.

8.18.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.

8.18.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.18. Navyiac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.

8.19 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.


8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať realizáciu diela využitím stavbyvedúceho s oprávnením v príslušnom stavebnom odbore, Mgr. Adrián Zacharský, číslo oprávnenia: 10033\*20\*. Stavbyvedúci je povinný byť na stavbe v dĺžke min. 50 % z celkovej lehoty realizácie diela.

## Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.4 V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti v bode 8.12 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 80,00 eur za každý deň nesplnenia tejto povinnosti a osobu.

## Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana






zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpoveďnou lehotou alebo
  - 10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpoveďná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávatelom o viac ako 45 dní,
  - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
  - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

## Čl. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedený Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedený Úradom vlády Slovenskej republiky.  
Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení nasledovnej odkladacej podmienky:
- Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.
- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.5.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- 11.5.1.1 Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
  - 11.5.1.2 Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - 11.5.1.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - 11.5.1.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit
  - 11.5.1.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov
  - 11.5.1.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,



11.5.1.7 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 11.3.1.1. až 11.3.1.6. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú

11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet

č. 2 Harmonogram plnenia

č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje)

č. 4 - Zoznam subdodávateľov s uvedením prác

č. 5 - Oznámenie špeciálneho stavebného úradu č. 11/2022-002

Bystré, dňa 27.02.2023

B. 213000001 11/13  
093/001 Územný úrad Bystré  
IČO: 50

Mgr. Adrián Zacharský  
zhotoviteľ

Bystré, dňa 27.02.2023

objednávateľ  
PhDr. Ľubomír Hreha  
starosta obce

# Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čín.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.1 Chodník	19 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19 741,84
SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.2 Rekonštrukcia komunikácie	62 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	62 695,75
SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.3 Spevnená plocha	3 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,23
SO-02 Cyklochodník a chodník	40 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40 466,37
SO-03 Chodník	12 512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512,53
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>139 311,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 311,72</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>139 311,72</b>					<b>27 862,34</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>						<b>167 174,06</b>

B. Hromádka  
093 01 Vahňavica  
IČO: 36436465 IČ DPH: 4471932





## Krycí list rozpočtu

**Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré**

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.1 Chodník

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 6.9.2022

Odberateľ: Obec Bystré

IČO: 00332275

DIČ: 2020640886

Projektant: L+H KOM s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.



IČO: 36486485

DIČ: 2020001962

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0	
HSV	19 741,84	1 162,76	19 741,84			
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			<b>19 741,84</b>	Spolu	<b>0,00</b>	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	19 741,84	
				DPH 20% z	19 741,84	3948,37
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		<b>23 690,21</b>

Odberateľ:

Dodávateľ:



## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Dátum: 6.9. 2022


Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.1 Chodník

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	3 673,38	0,00	3 673,38	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	9 236,96	0,00	9 236,96	119,6100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	6 517,84	1 162,76	6 517,84	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	313,66	0,00	313,66	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>19 741,84</b>	<b>1 162,76</b>	<b>19 741,84</b>	<b>119,6100</b>	<b>0,0000</b>
Celkom v EUR	19 741,84	1 162,76	19 741,84	119,6100	0,0000

B. J. Halgaš 11  
000 011 A rekapitulácia  
IČO: 43400109 IČ DPH: SK



# Rožpočet

Odberateľ: Obec Bystre

Spracoval: Ing. Ján Haigaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Dátum: 6.9.2022


Zákazka Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystre

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.1 Chodník

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	112,560	4,45	500,89		0	
2	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	309,540	1,92	594,32		0	
3	113107223.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	281,400	4,60	1 294,44		0	
4	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	281,400	2,68	754,15		0	
5	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	153,500	3,45	529,58		0	
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>3 673,38</b>		0	<b>0</b>
5		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
6	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, viščením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	295,470	8,50	2 511,50	0,405	119,609	
7	567114210	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	281,400	9,90	2 785,86		0	
8	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	281,400	14,00	3 939,60		0	
5		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>9 236,96</b>		119,61	<b>0</b>
9		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
9	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	22,258	6,50	144,68		0	
10	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	27,577	14,40	397,11		0	
11	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	162,395	3,40	552,14		0	
12	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 710,726	1,45	2 480,55		0	
13	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	153,500	11,60	1 780,60		0	
14	592170003800	Obrubník cestný, 1xšxv 1000x150x250 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	155,035	7,50	1 162,76		0	
9		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>6 517,84</b>		0	<b>0</b>
99		<b>PRESUNY HMŔT</b>							
15	998225111.S	Presun hmŔt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	216,314	1,45	313,66		0	
99		<b>PRESUNY HMŔT</b>				<b>313,66</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>19 741,84</b>		<b>119,610</b>	<b>0</b>
		Celkom v EUR				19 741,84		119,610	0

B. 113107223  
000 011 113107223  
IČO: 03105165 IČ DPH: SK22



## Krycí list rozpočtu

**Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré**

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.2 Rekonštrukcia komunikácie

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Haigaš

Dňa 6.9.2022

Odberateľ: Obec Bystré

IČO: 00332275

DIČ: 2020640886

Projektant: L+H KOM s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

IČO: 36486485

DIČ: 2020001962

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0	
HSV	60 316,95	3 843,43	62 695,75			
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			<b>62 695,75</b>	Spolu	<b>0,00</b>	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>	
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	62 695,75	
				DPH 20% z	62 695,75	12539,15
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		<b>75 234,90</b>

Odberateľ

Dodávateľ



R. J. J. J. J.  
00332275  
IČO: 00332275





# Rozpočet

Odberteľ: Obec Bystré

Spracoval:

Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Dátum: 6.9.2022

Zákazka Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.2 Rekonštrukcia komunikácie


## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	113202111.S	Výrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	187,550	3,45	647,05		0	
2	113153411.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm 0,152 t	m2	1 406,730	3,20	4 501,54		0	
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>5 148,59</b>		0	0
5		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
3	565141220	Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 406,730	15,50	21 804,32		0	
4	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 406,730	0,70	984,71		0	
5	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 406,730	14,00	19 694,22		0	
5		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>42 483,25</b>		0	0
8		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
6	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	75,00	225,00	0,420	1,26	
7	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrca	ks	6,000	35,20	211,20	0,314	1,881	
8	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	4,000	82,00	328,00	0,008	0,034	
9	552410000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	6,000	44,50	267,00		0	
10	552410002300.S	Poklop liatinový D 400 priemer 600 mm	ks	3,000	345,00	1 035,00		0	
11	552410002900	Mreža liatinová 620x420 mm so závesmi, uzamykateľná D 400/600 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4 000	195,00	780,00		0	
12	552420026700	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu D 400 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,000	74,20	296,80		0	
8		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>				<b>3 143,00</b>		3,18	0
9		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
13	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	27,195	6,50	176,77		0	
14	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	213,823	14,40	3 079,05		0	
15	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	241,018	2,40	578,44		0	
16	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 374,248	0,95	3 205,54		0	
17	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	m2	1 406,730	0,45	633,03	0,000	0,028	
18	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	193,350	10,60	2 049,51		0	
19	969021170	Odstránenie poklopov šachty	ks	3,000	15,20	45,60		0	
20	969021175	Odstránenie ocelevej mreže	m	4,000	11,20	44,80		0	
21	969021176	Odstránenie poklopov šupatiek	m	6,000	6,20	37,20		0	
22	592170003800	Obrubník cestný, lixkv 1000x150x250 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	195,284	7,50	1 464,63		0	
9		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>11 314,57</b>		0,03	0
99		<b>PRESUNY HMŔT</b>							

Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.2 Rekonštrukcia komunikácie

23	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	418,166	1,45	606,34	0	0
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>606,34</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>62 695,75</b>	<b>3,210</b>	<b>0</b>
		Celkom v EUR				62 695,75	3,210	0

B. Hamzovej  
003 01 Hamzovej ul.  
100:000005:10 DPRTS



## Krycí list rozpočtu

**Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré**

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.3 Spevnená plocha

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 6.9.2022

Odberateľ: Obec Bystré

IČO: 00332275

DIČ: 2020640886

Projektant: L+H KOM s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.


IČO: 36486485

DIČ: 2020001962

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0
HSV	3 770,24	124,99	3 895,23		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			<b>3 895,23</b>	Spolu	<b>0,00</b>
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	3 895,23
				DPH 20% z	3 895,23
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	<b>4 674,28</b>

Odberateľ

Dodávateľ



R. Halgaš  
 075 011 001  
 IČO: 00332275

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Dátum: 6. 9. 2022


Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.3 Spevnená plocha

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	1 010,67	0,00	1 010,67	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	2 498,82	0,00	2 498,82	27,2300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	174,90	124,99	299,89	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT	85,85	0,00	85,85	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>3 770,24</b>	<b>124,99</b>	<b>3 895,23</b>	<b>27,2300</b>	<b>0,0000</b>
Celkom v EUR	3 770,24	124,99	3 895,23	27,2300	0,0000

Ing. Ján Halgáš  
000 000 000 000  
1000000000 1000000000



# Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Dátum: 6.9.2022

Zákazka Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-01 Rekonštrukcia ul. Hamzovej - SO-01.3 Spevnená plocha

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suf
		<b>Práce HSV</b>							
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	122201101 S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	24,400	18,30	446,52		0	
2	122201109 S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť hĺbky 3	m <sup>3</sup>	7,320	1,60	11,71		0	
3	162501112 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	24,400	5,60	136,64		0	
4	162501113 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m <sup>3</sup>	170,800	0,64	109,31		0	
5	171201201 S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	24,400	1,45	35,38		0	
6	171209002 S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,600	4,45	162,87		0	
7	181101102 S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	56,375	1,92	108,24		0	
1		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>1 010,67</b>		0	0
		<b>SPEVNE NÉ PLOCHY</b>							
8	564271111 S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m <sup>2</sup>	53,813	9,90	532,75	0,506	27,23	
9	564750211 S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	51,250	9,60	492,00		0	
10	565141220	Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	48,810	15,50	756,56		0	
11	573231107 S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	48,810	0,70	34,17		0	
12	577134241 S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	48,810	14,00	683,34		0	
5		<b>SPEVNE NÉ PLOCHY</b>				<b>2 498,82</b>		27,23	0
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
13	916362112 S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,500	10,60	174,90		0	
14	592170003800	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	16,665	7,50	124,99		0	
9		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>299,89</b>		0	0
		<b>PRESUNY HMŔT</b>							
15	998225111 S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	59,209	1,45	85,85		0	
99		<b>PRESUNY HMŔT</b>				<b>85,85</b>		0,000	0
		<b>Práce HSV</b>				<b>3 895,23</b>		<b>27,230</b>	<b>0</b>
		Celkom v EUR				3 895,23		27,230	0

B. 1111111111  
000 00 0000000000  
1000 00000000 10 0000 0000

U  
BRATISLAVA

## Krycí list rozpočtu

**Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré**

Objekt SO-02 Cyklochodník a chodník

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Haligaš

Dňa 6.9.2022

Odberateľ: Obec Bystré

IČO: 00332275

DIČ: 2020640886

Projektant: L+H KOM s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.


IČO: 36486485

DIČ: 2020001962

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	40 466,37	1 888,47	40 466,37		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			<b>40 466,37</b>	Spolu	<b>0,00</b>	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00
Stážené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	40 466,37	
				DPH 20% z	40 466,37	
				DPH 0% z	0,00	
				Spolu v EUR	<b>48 559,64</b>	

Odberateľ

Dodávateľ



Ing. Ján Haligaš  
IČO: 00332275

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Dátum: 6. 9. 2022

Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-02 Cyklochodník a chodník

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Imotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	9 995,99	0,00	9 995,99	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	24 209,05	0,00	24 209,05	336,0500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	5 523,43	1 888,47	5 523,43	25,3400	0,0000
PRESUNY HMÔT	737,90	0,00	737,90	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>40 466,37</b>	<b>1 888,47</b>	<b>40 466,37</b>	<b>361,3900</b>	<b>0,0000</b>
<b>Čelkom v EUR</b>	<b>40 466,37</b>	<b>1 888,47</b>	<b>40 466,37</b>	<b>361,3900</b>	<b>0,0000</b>

B. H.  
033 9111  
103. 00433103

BYSTRÉ  
M. H.



# Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Dátum: 6.9.2022

Zákazka Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-02 Cyklochodník a chodník


## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súč
		<b>Práce HSV</b>							
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	122201102 S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	225,200	18,30	4 121,16		0	
2	122201109 S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	67,560	1,60	108,10		0	
3	162501132 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	225,200	5,60	1 261,12		0	
4	162501133 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	450,400	0,64	288,26		0	
5	171201202 S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	225,200	1,20	270,24		0	
6	171209002 S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	337,800	4,45	1 503,21		0	
7	181101102 S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	626,455	1,92	1 202,79		0	
8	113107241 S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	463,100	2,68	1 241,11		0	
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>9 995,99</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>		<b>SPEVNE NÉ PLOCHY</b>							
9	564261111 S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	192,780	8,50	1 638,63	0,405	78,039	
10	564831111 S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	244,650	7,40	1 810,41	0,189	46,256	
11	564851111 S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	149,600	7,70	1 151,92	0,280	41,879	
12	564861111 S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	256,883	8,20	2 106,44	0,371	95,252	
13	564871111 S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	157,080	8,90	1 398,01	0,462	72,518	
14	573111110 S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	375,500	0,70	262,85	0,006	2,107	
15	567114210	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	183,600	9,90	1 817,64		0	
16	573231109 S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	375,500	0,70	262,85		0	
17	577134111 S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	183,600	14,00	2 570,40		0	
18	577134231 S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	375,500	14,00	5 257,00		0	
19	577154331 S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	375,500	15,80	5 932,90		0	
<b>5</b>		<b>SPEVNE NÉ PLOCHY</b>				<b>24 209,05</b>		<b>336,05</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
20	979089212 S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	45,384	14,40	653,53		0	
21	914001111 S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	26,00	130,00	0,227	1,134	
22	915791111 S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	254,400	0,35	89,04		0	
23	916561112 S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	247,130	8,60	2 125,32	0,098	24,209	
24	979082213 S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	45,384	2,40	108,92		0	
25	979082219 S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	635,373	0,10	63,54		0	

Rozpočet Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré / SO-02 Cyklochodník a chodník

26	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	128,500	1,95	250,58		0
27	915711312.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	125,900	1,70	214,03		0
28	404410033900	Dopravná značka ZDZ, Zn lisovaná, V2, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,000	83,20	416,00		0
29	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	10,000	4,45	44,50		0
30	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl 3,5m	ks	5,000	26,20	131,00		0
31	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	5,000	4,80	24,00		0
32	592170001220	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	249,601	5,10	1 272,97		0
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>5 523,43</b>	<b>25,34</b>	<b>0</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMŔT</b>						
33	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	508,897	1,45	737,90		0
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMŔT</b>				<b>737,90</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>40 466,37</b>	<b>361,390</b>	<b>0</b>
		Celkom v EUR				40 466,37	361,390	0

Bystré  
 020 51 400000  
 020 51 400000



## Krycí list rozpočtu

**Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré**

Objekt SO-03 Chodník

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 6.9.2022

Odberateľ: Obec Bystré

IČO: 00332275

DIČ: 2020640886

Projektant: L+H KOM s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.



IČO: 36486485

DIČ: 2020001962

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	0	
HSV	11 947,53	1 416,83	12 512,53			
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu			<b>12 512,53</b>	Spolu	<b>0,00</b>	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00
Stážené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	12 512,53	
				DPH 20% z	12 512,53	2502,51
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		<b>15 015,04</b>

Odberateľ

Dodávateľ



## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.

Dátum: 6. 9. 2022


Stavba Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-03 Chodník

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sum (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	2 377,67	0,00	2 377,67	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	5 980,44	0,00	5 980,44	76,3600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	150,00	565,00	715,00	0,8400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	3 232,29	851,83	3 232,29	1,6100	0,0000
PRESUNY HMŔT	207,13	0,00	207,13	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>11 947,53</b>	<b>1 416,83</b>	<b>12 512,53</b>	<b>78,8100</b>	<b>0,0000</b>
Celkom v EUR	11 947,53	1 416,83	12 512,53	78,8100	0,0000

J. Halgáš



# Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.


Dátum: 6.9.2022

Zákazka Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry v obci Bystré

Objekt SO-03 Chodník

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
1	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	73,256	4,45	325,99		0	
2	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hr. 1-4 so zhutnením	m2	192,297	1,92	369,21		0	
3	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	183,140	4,60	842,44		0	
4	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	183,140	2,68	490,82		0	
5	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	101,220	3,45	349,21		0	
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>2 377,67</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
6	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	188,634	8,50	1 603,39	0,405	76,361	
7	567114210	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	183,140	9,90	1 813,09		0	
8	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	183,140	14,00	2 563,96		0	
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>5 980,44</b>		<b>76,36</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>							
9	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	75,00	150,00	0,420	0,84	
10	552410002300.S	Poklop liatinový D 400 priemer 600 mm	ks	2,000	282,50	565,00		0	
<b>8</b>		<b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>				<b>715,00</b>		<b>0,84</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
11	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,677	6,50	95,40		0	
12	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	17,948	14,40	258,45		0	
13	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,400	8,60	141,04	0,098	1,607	
14	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	101,220	2,30	232,81	0,000	0,003	
15	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	105,881	2,40	254,11		0	
16	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	749,769	0,10	74,98		0	
17	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	101,300	10,60	1 073,78		0	
18	919723210	Pružná asfaltová zalievka	m	101,220	2,45	247,99		0	
19	969021170	Odstránenie poklopov šachty	ks	2,000	0,95	1,90		0	
20	592170001220	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x200 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	16,564	5,10	84,48		0	
21	592170003800	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	102,313	7,50	767,35		0	
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>				<b>3 232,29</b>		<b>1,61</b>	<b>0</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMŔT</b>							
22	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	142,849	1,45	207,13		0	
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMŔT</b>				<b>207,13</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>








## PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV - VZOR


Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt	Predmet subdodávok	Podiel subdodávok v %
DAVIN s.r.o, Soľ 109, 094 35 Soľ, IČO: 47588349, Daniel Nutár, 0905 832 836	Zemné práce, ostatné práce	17,9%

Bystré dňa 27.2.2023



Mgr. Adrián Zacharský  
zhotoviteľ

Bystré, dňa 27.2.2023



objednavateľ /  
PhDr. Lubomír Hreha  
starosta obce



# OBEC BYSTRÉ

Obecný úrad, Šarišská 98/20, 094 34 Bystré

č. 11/2022 -002

**OBEC BYSTRÉ**  
**OcÚ, Šarišská 98/20**  
**094 31 Bystré**  
**(IČO: 00332275)**

Vaš list zn. zo dňa	Naša značka	Vybavuje linka	Obec Bystré
2022 11	11 2022-002	Dvorská 0911853970	13 01 2022

VEC

## **„REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ“ - oznámenie špeciálneho stavebného úradu**

Obec Bystré, zastúpená podľa § 13 ods. 4 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostom obce PhDr. Ľubomírom Hrehom, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto v súlade s § 57 stavebného zákona oznamuje, že

**nemá námietky**

voči realizácii stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci projektu pod názvom –  
**„REKONŠTRUKCIA ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI  
BYSTRÉ“**


**Stavebné objekty:**

**SO-01 – rekonštrukcia ul. Hamzovej**  
**SO-01.1 – chodník**  
**SO-01.2 – rekonštrukcia komunikácie**  
**SO-01.3 – spevnená plocha**

**SO-02 – cyklochodník a chodník**

**SO-03 – chodník**

- **na účelovej komunikácii** - miestna komunikácia, cyklochodník, spevnená plocha a chodník pre peších - **SO 01** na pozemku parc. č. **C-KN 1239/1 a 858/5 zap. v LV č. 941 nachádzajúcej sa na ulici Hamzovej** a **SO 02** na pozemku parc. č. **E-KN 1883/3 a SO 03** na pozemku parc. č. **E-KN 1883/5 zap. v LV č. 1458 v k.ú. Bystré.**



## Rozsah, účel a jednoduchý technický opis stavby:

V obci Bystré je potrebné z dôvodu nevyhovujúceho krytu miestnej cestnej komunikácie a nevyhovujúcich chodníkov pre peších zrekonštruovať spomínanú cestnú komunikáciu ul. Hamzová a zrekonštruovať cyklistický chodník a chodníky pre peších. Z hľadiska ul. Hamzovej je potrebná rekonštrukcia asfaltobetónového krytu .

Pre umožnenie pohybu pre peších pozdĺž cestnej komunikácie – ul. Hamzová, od železničnej trate po napojenie na ul. Hermanovská a pozdĺž areálu fi. ZEOCEM a.s. je potrebná aj rekonštrukcia chodníkov pre peších a cyklochodníka, ktoré sú v nevyhovujúcom stave bez vhodných podkladných vrstiev.

## Funkčné a technické riešenie

### *Smerové vedenie*

#### **SO-01 – rekonštrukcia ul. Hamzovej**

Smerové vedenie rekonštruovanej cestnej komunikácie – objekt. SO-01.2 ostáva pôvodné, lebo z hľadiska rekonštrukcie ul. Hamzovej sa zrekonštruuje asfaltobetónový kryt na cestnej komunikácii odfrézuje sa jestvujúci kryt hr.= 40mm. naniesie sa spojovací postrek asf. PSA; STN 73 6129; 0,5kg/m<sup>2</sup> a zriadi sa nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónu ACo 11-II; STN EN 13108-1 hr.–40mm a z asfaltobetónu ACP 32-II; STN EN 13108-1 hr.–60mm. Rekonštruovaná cestná komunikácia je kategórie MOK 7/50 celkovej dĺžky 182,75m s plochou 1105,95m<sup>2</sup>.

V rámci tohto objektu stavby je potrebné rozšíriť jestvujúcu odstavňú plochu – 320,00m<sup>2</sup> a dobudovať spevnenú plochu – 29,59m<sup>2</sup> pred jestvujúcimi garážami – objekt SO-01.3.

Súčasťou tohto objektu je aj chodník pozdĺž cestnej komunikácie – ul. Hamzová – objekt SO-01.1, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Je potrebná výmena ich podkladových vrstiev s výmenou asfaltobetónového krytu. Sú premenlivej šírky s celkovou plochou 204,43m<sup>2</sup>.

Konštrukcia chodníkov a cestnej komunikácie bude ohraničená betónovými obrubníkmi 1000/150/250 mm uložených do betónového lôžka.

#### **SO-02 – cyklochodník a chodník**

Pre umožnenie prechodu pre chodcov a cyklistov od železničnej trate pri železničnej stanici po ul. Hermanovská je potrebná rekonštrukcia chodníka a cyklochodníka, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Z tohto dôvodu sa navrhuje ich rekonštrukcia s výmenou podkladných vrstiev a novým asfaltobetónovým krytom z asfaltobetónov ACo 8-II; STN EN 13108-1 hr.–40mm a ACo 11-II; STN EN 13108-1 hr.–40mm.

Navrhuje sa cyklochodník šírky 2,00m, celkovej dĺžky 125,84m s celkovou plochou 312,63m<sup>2</sup> a chodník pre peších šírky 2,00m, celkovej dĺžky 125,25m s celkovou plochou 266,24m<sup>2</sup>.

Konštrukcia chodníka a cyklochodníka bude ohraničená betónovými obrubníkmi 1000/80/200 mm uložených do betónového lôžka.

#### **SO-03 – chodník**

Pre umožnenie prechodu pre chodcov pozdĺž areálu fi. ZEOCEM a.s. je potrebná rekonštrukcia chodníka, ktorý sú je taktiež v nevyhovujúcom stave.

Z tohto dôvodu sa navrhuje jeho rekonštrukcia s výmenou podkladných vrstiev a novým asfaltobetónovým krytom z asfaltobetónu ACo 8-II; STN EN 13108-1 hr.–40mm.

Navrhuje sa chodník pre peších premenlivej šírky šírky 2,00m, celkovej dĺžky 99,45m s celkovou plochou 194,57m<sup>2</sup>.

Konštrukcia chodníka bude ohraničená betónovými obrubníkmi 1000/80/200 mm, resp. 1000/150/250 mm uložených do betónového lôžka.



### Výškové vedenie

Výškové vedenie cestnej komunikácie, chodníkov pre peších a cyklochodníka je v plnom rozsahu viazané na jestvujúce výškové vedenie cestných komunikácií, resp. terénu, lebo z hľadiska ich rekonštrukcie sa odfrézuje nevyhovujúci asfaltobetónový kryt vozovky hr.=40mm. naniesie sa spojovací asfaltový postrek a zriadi sa nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónov ACo 11-II; hr.=40mm a ACP 32-II; hr.=60mm, resp. zriadi sa nové podkladné vrstvy cyklochodníka a chodníkov pre peších so zriadením asfaltobetónového krytu z asfaltobetónov ACo 8-II; hr.=40mm a ACo 11-II; hr.=40mm.

Výškové vedenie chodníkov pre peších sleduje výškové vedenie cestných komunikácií pozdĺž ktorých sa chodníky pre peších navrhujú a od nivelety ktorých sú vyvýšené betónovými obrubníkmi 1000/150 250 mm, o výšku 15cm.

### Šírkové usporiadanie

Rekonštruovaná cestná komunikácia – ul. Hamzová je dvojpruhová kategórie MOK 7/50 v nasledovnom šírkovom usporiadaní :

#### **MOK 7/50**

jazdné pruhy 2x3,00m .....	6,00 m
bezpečnostný odstup 2x0,50 m .....	1,00 m
Spolu : .....	7,00 m

### Konštrukcia vozovky

Z hľadiska rekonštrukcie cestnej komunikácie – ul. Hamzová sa odfrézuje nevyhovujúci asfaltobetónový kryt vozovky hr.=40mm , naniesie sa spojovací asfaltový postrek a zriadi sa nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónov ACo 11-II; hr.=40mm a ACP 32-II; hr.=60mm.

V prípade rozšírenia jestvujúcej odstavnej plochy a dobudovania spevnenej plochy – pozdĺž spomínanej cestnej komunikácie na základe výpočtu a posúdenia vozovky na únosnosť podložia pre všetky ročné obdobia, z hľadiska únavovej pevnosti a premázania pláne je pre dobudovanie odstavnej plochy a spevnenej plochy navrhnutá konštrukcia vozovky v súlade s katalógom tuhých a netuhých vozoviek. Zloženie konštrukcie vozovky je nasledovné:

#### *Cestná komunikácia*

- asfaltobetón ACo 11-II .....	40 mm	
- asfaltobetón ACP 32-II .....	60 mm	
- spojovací postrek asf. PSA 0,5kg.m <sup>2</sup>		
- štrkodrvina ŠD 4-32 .....	150 mm	únosnosť min. 100 MPa
- zhutnený štrkopiesok ŠP 32-63 .....	250 mm	
Spolu: .....	500 mm	

Požadovaná únosnosť podložia musí mať hodnotu min. 30 MPa.

#### *Chodníky*

- asfaltobetón ACo 8-II .....	40 mm
- Betový podklad .....	50 mm
- Štrkopiesok fr. 8-16 .....	200 mm
Spolu : .....	290 mm

#### *Cyklistický chodník*



- Asfaltobetón AC 11, O,II,..... 40 mm
- Postrek spojovací asf. 0,7kg/m<sup>2</sup>
- Asfaltobetón AC 16, O,II,..... 60 mm
- Postrek živičný spojovací asf. 0,7kg/m<sup>2</sup>
- Štrkodrva ŠD, L,II, GA16, fr.0-16 mm..... 100 mm
- Štrkodrva ŠD, L,II, GA22, fr.0-22 mm..... 200 mm
- Spolu: ..... 400 mm

*Cyklistický chodník a chodník : / v mieste prejazdu hospodárskych vozidiel :*

- Asfaltobetón AC 11, O,II,..... 40 mm
- Postrek spojovací asf. 0,7kg/m<sup>2</sup>
- Asfaltobetón AC 16, O,II,..... 60 mm
- Postrek živičný spojovací asf. 0,7kg/m<sup>2</sup>
- Štrkodrva ŠD, L,II, GA16, fr.0-16 mm..... 150 mm
- Štrkodrva ŠD, L,II, GA22, fr.0-22 mm..... 250 mm
- Spolu:..... 500 mm

Požadovaná únosnosť podložia musí mať hodnotu 30 MPa.

Konštrukcia chodníkov pre peších, cyklochodníka a cestnej komunikácie ul. Hamzová bude ohraničená betónovými obrubníkmi 1000/80/200 mm, resp. 1000/150/250 mm, uloženými do betónového lôžka.

#### *Odvodnenie*

Odvodnenie povrchu vozovky cestnej komunikácie , cyklochodníka a chodníkov pre peších je riešené ich pozdĺžnymi a 2%-nými priečnymi sklonmi na terén - do zelene.

#### *Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete*

Rekonštruovaná cestná komunikácia ul. Hamzová je plynulo smerovo aj výškovo napojená na jestvujúcu cestnú komunikáciu. cyklochodník je plynulo smerovo aj výškovo napojený na jestvujúcu cestnú komunikáciu – ul. Hermanovská a chodníky pre peších sú priamo napojené na jestvujúce cestné komunikácie betónovými obrubníkmi 1000/150/250 mm, uloženými do betónového lôžka. Rekonštruovaný chodník pozdĺž cyklochodníka sa napojí na jestvujúci chodník pre peších.

#### *Realizácia stavebného objektu*


##### *Postup výstavby*

Je nutné pri stavebných prácach použiť také technologické postupy, ktoré neporušia inžinierske siete. V ochrannom pásme vzdušného VN vedenia je pri vykonávaní stavebných prác bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásmo tohto vedenia a podmienky pre výkon stavebných prác v OP.

***Pred začatím stavebných prác je potrebné najprv vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete správcami týchto sietí , aby nedošlo pri prácach ku vzájomnej kolízii s nimi.***

Navrhovaná oprava MK bude zrealizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil: **Ing. Ľuboš Hrabčák**, L+H KOM s.r.o. , Vihorlatská č.17, 080 01 Prešov autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. opr. 3276\*A\*4-2I.

**Spôsob uskutočnenia stavby:** dodávateľsky cez firmu, ktorá bude určená investorom stavby pri výberovom konaní.



Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.


Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu **do 2 rokov** odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o ich **vytýčenie** v teréne (stavenisku) a **dodržať podmienky** stanovené v ich vyjadreniach a stanoviskách k projektovej dokumentácii pre toto konanie.

Stavebník je pri uskutočňovaní a užívaní stavby povinný dodržať súvisiace slovenské technické normy.

Stavebník **oznámí začatie a ukončenie stavebných prác** tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu.

Príloha: overená PD 1x.



PhDr. Ľubomír Hlaváč

✓ ✓

