

Zmluva o nakladaní s odpadom

uzavretá podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

medzi

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Objednávateľ:	Obec Pečovská Nová Ves
Adresa:	Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
štatutárny zástupca:	PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce
IČO:	00327590
DIČ:	2020711660
IČ DPH:	nie je platiteľ DPH
IBAN:	SK36 5600 0000 0088 1895 8043
(ďalej len „objednávateľ“)	

2. Poskytovateľ:

Názov organizácie:	Geokontakt s.r.o. Košice
Sídlo organizácie:	Žilinská 11, 040 11 Košice – mestská časť západ
Štatutárny zástupca:	Ing. Dávid Bačo - konateľ
Poverený k podpisu zmluvy:	Ing. Dávid Bačo
IČO:	317 14 544
DIČ:	2020482046
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK60 0900 0000 0000 8213 9590
T el./fax:	+421 55 633 6828
(ďalej len „poskytovateľ“)	
(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)	

Článok I. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb spojených likvidáciou odpadov z nelegálnej skládky v obci Pečovská Nová Ves v rozsahu rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby, ktoré tvoria predmet zmluvy (ďalej len „Služby“ v príslušnom gramatickom tvare) na základe platných právnych predpisov SR v oblasti nakladania s odpadmi, predovšetkým ale nie len na základe zákona o odpadoch, vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
3. Prílohami tejto Zmluvy sú doklady poskytovateľa, ktorými preukazuje oprávnenie na poskytovanie Služieb, ktoré tvoria predmet Zmluvy podľa bodu 1 tohto Článku Zmluvy.
4. Rozsah plnenia predmetu Zmluvy je určený pre predpokladané množstvo odpadu, uvedené v rozpočte, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

Článok II. Cena služby a platobné podmienky

1. Cena za poskytovanie Služieb je určená dohodou zmluvných strán ako cena konečná, zahŕňajúca všetky náklady poskytovateľa súvisiace s plnením záväzku zo Zmluvy.
2. Cena za poskytovanie Služieb je:

Celková cena bez DPH: 311 427,00 EUR

Sadzba DPH: 71 628,21 EUR

Celková cena s DPH: 383 055,21 EUR

3. Cena za poskytovanie Služieb sa uhrádza na základe poskytovateľom riadne vystavenej a objednávateľom odsúhlasenej faktúry, ktorá obsahuje všetky náležitosti vyžadované príslušnými právnymi predpismi. Fakturácia bude vykonávaná po ukončení likvidácie konkrétneho objektu.
4. Súčasťou faktúry budú doklady - súpis poskytnutej služby.
5. Objednávateľ potvrdí vecnú správnosť faktúry v lehote do 7 dní od dňa, keď mu bola doručená. Úhradu jednotlivých faktúr vykoná objednávateľ bezhotovostne, bankovým prevodom na bankový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, v lehote do 60 dní odo dňa potvrdenia ich vecnej správnosti.
6. Objednávateľ vráti poskytovateľovi vyhotovenú faktúru na prepracovanie v prípade, ak táto neobsahuje všetky náležitosti vyžadované Zmluvou a príslušnými právnymi predpismi, alebo je vecne nesprávna, Odo dňa doručenia opravenej faktúry začínajú pre objednávateľa plynúť nové lehoty na potvrdenie jej vecnej správnosti a úhrady.
7. Objednávateľ neposkytuje preddavok.

Článok III. Miesto a termín poskytovania služby

1. Poskytovateľ poskytuje Službu v množstve, členení a rozsahu podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy v obci Pečovská Nová Ves v súlade s PD.
2. Termín poskytovania Služby: max. 6 mesiacov od účinnosti zmluvy.

Článok IV. Podmienky poskytovania služby

1. Zodpovednosť za manipuláciu s odpadom prechádza z objednávateľa na poskytovateľa Služby v okamihu prevzatia odpadu.
2. Objednávateľ má právo vykonávať kontrolu množstva a kvality poskytovanej Služby.

Článok V. Sankcie a zodpovednosť za škodu

1. Pri omeškaní poskytovateľa s termínom poskytovania Služby, si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

2. Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na vznik a výšku povinnosti poskytovateľa nahradiť spôsobenú škodu.
3. Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry, v zmysle Článku II. bodu 6 tejto Zmluvy má poskytovateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý začatý deň omeškania.
4. Poskytovateľ Služby zodpovedá za všetky škody, spôsobené jeho činnosťou pri poskytovaní služby.
5. Poskytovateľ služby zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku neplnenia zmluvne dohodnutých povinností zo strany poskytovateľa Služby.

Článok VI. Riešenie sporov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne riešiť rokovaním v predsporovom konaní. V prípade vzniku sporov budú tieto riešené na príslušnom súde v sídle objednávateľa.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť Zmluva nadobudne **účinnosť po ukončení kontroly**, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy **nebola predmetom kontroly ÚVO** ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne **účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.**
2. O nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo sa objednávateľ zaväzuje bezodkladne (do 3 pracovných dní) informovať zhotoviteľa. Jej zmeny a doplnky je možné robiť len písomne vo forme dodatkov k zmluve, ktoré sa po podpísaní zmluvnými stranami stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to max. 6 mesiacov od účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania celkovej ceny ponúkutej v rámci verejného obstarávania podľa Článku II. bodu 2 Zmluvy.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
5. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu, z ktorých každá strana dostane po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že právne úkony nie sú robené nátlakovo, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, s jej obsahom súhlasia a pokladajú ho za dôverný.

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 23.01.2026
za objednávateľa:

V Košiciach dňa 17.11.2025
za poskytovateľa:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1
Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

JKSO:
Miesto: Pečovská Nová Ves

KS:
Dátum: 10.9.2025

Objednávateľ:
Obec Pečovská Nová Ves

IČO: 327590
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Marek Petrík

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Jurica

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			311 427,00
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	311 427,00	71 628,21
Cena s DPH v EUR			383 055,21

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

1

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Miesto:

Pečovská Nová Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

Projektant:

Ing. Marek Petřík

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		311 427,00	383 055,21
SO 01	Nezákonná skládka	13 819,25	16 997,68
SO 02	Nezákonná skládka	8 625,50	10 609,37
SO 03	Nezákonná skládka	20 103,50	24 727,31
SO 04	Nezákonná skládka	6 154,50	7 570,04
SO 05	Nezákonná skládka	17 415,00	21 420,45
SO 06	Nezákonná skládka	84 063,50	103 398,11
SO 07	Nezákonná skládka	62 760,00	77 194,80
SO 08	Nezákonná skládka	63 400,00	77 982,00
SO 09	Nezákonná skládka	22 764,00	27 999,72
SO 10	Nezákonná skládka	5 062,50	6 226,88
SO 11	Nezákonná skládka	7 259,25	8 928,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 01 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto: Pečovská Nová Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marek Petřík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 819,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	13 819,25	23,00%	3 178,43

Cena s DPH

v EUR

16 997,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: **SO 01 - Nezákonná skládka**

Miesto: Pečovská Nová Ves
Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant: Ing. Marek Petrik
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	13 819,25
HSV - Práce a dodávky HSV	13 819,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce	13 819,25

ROZPOČET

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: SO 01 - Nezákonná skládka

Miesto: Pečovská Nová Ves

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ:

Dátum: 10.09.2025

Projektant: Ing. Marek Petrik

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 819,25

D HSV Práce a dodávky HSV

13 819,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce

13 819,25

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	128,500	13,00	1 670,50
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	128,500	5,50	706,75
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	128,500	84,00	10 794,00
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	216,000	3,00	648,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 02 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto: Pečovská Nová Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marek Petřík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 625,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 625,50	23,00%	1 983,87

Cena s DPH

v EUR

10 609,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: **SO 02 - Nezákonná skládka**

Miesto: Pečovská Nová Ves
Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant: Ing. Marek Petrik
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	8 625,50
HSV - Práce a dodávky HSV	8 625,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce	8 625,50

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 02 - Nezákonná skládka

Miesto: Pečovská Nová Ves

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves

Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotovitel':

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 625,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

8 625,50

D	9	Ostatné konštrukcie a práce
---	---	-----------------------------

8 625,50

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	79,000	13,00	1 027,00
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	79,000	5,50	434,50
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	79,000	84,00	6 636,00
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	176,000	3,00	528,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 03 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto: Pečovská Nová Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marek Petřík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 103,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 103,50	23,00%	4 623,81

Cena s DPH

v EUR

24 727,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: **SO 03 - Nezákonná skládka**

Miesto:	Pečovská Nová Ves	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Pečovská Nová Ves	Projektant:	Ing. Marek Petrik
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	20 103,50
HSV - Práce a dodávky HSV	20 103,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce	20 103,50

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 03 - Nezákonná skládka

Miesto: Pečovská Nová Ves

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves

Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotovitel':

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 103,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

20 103,50

D	9	Ostatné konštrukcie a práce
---	---	-----------------------------

20 103,50

Detailná kalkulácia prác				2016,00			
1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	187,000	13,00	2 431,00
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	187,000	5,50	1 028,50
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	187,000	84,00	15 708,00
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	312,000	3,00	936,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 04 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto: Pečovská Nová Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marek Petřík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 154,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 154,50	23,00%	1 415,54

Cena s DPH

v EUR

7 570,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: **SO 04 - Nezákonná skládka**

Miesto:	Pečovská Nová Ves	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Pečovská Nová Ves	Projektant:	Ing. Marek Petrik
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	6 154,50
HSV - Práce a dodávky HSV	6 154,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce	6 154,50

ROZPOČET

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: SO 04 - Nezákonná skládka

Miesto: Pečovská Nová Ves Dátum: 10.09.2025
Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves Projektant: Ing. Marek Petrik
Zhotoviteľ: Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 6 154,50

D HSV Práce a dodávky HSV 6 154,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce 6 154,50

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	57,000	13,00	741,00
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	57,000	5,50	313,50
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	57,000	84,00	4 788,00
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	104,000	3,00	312,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 05 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto: Pečovská Nová Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marek Petřík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 415,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 415,00	23,00%	4 005,45

Cena s DPH

v EUR

21 420,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: **SO 05 - Nezákonná skládka**

Miesto:	Pečovská Nová Ves	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Pečovská Nová Ves	Projektant:	Ing. Marek Petrik
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	17 415,00
HSV - Práce a dodávky HSV	17 415,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce	17 415,00

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 05 - Nezákonná skládka

Miesto: Pečovská Nová Ves

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves

Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotovitel':

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 415,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

17 415,00

D	9	Ostatné konštrukcie a práce
---	---	-----------------------------

17 415,00

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	162,000	13,00	2 106,00
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	162,000	5,50	891,00
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	162,000	84,00	13 608,00
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	270,000	3,00	810,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 06 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto: Pečovská Nová Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marek Petřík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 063,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	84 063,50	23,00%	19 334,61

Cena s DPH

v EUR

103 398,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: **SO 06 - Nezákonná skládka**

Miesto:	Pečovská Nová Ves	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Pečovská Nová Ves	Projektant:	Ing. Marek Petrik
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	84 063,50
HSV - Práce a dodávky HSV	84 063,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce	84 063,50

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 06 - Nezákonná skládka

Miesto: Pečovská Nová Ves

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves

Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotovitel':

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 063,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

84 063,50

D	9	Ostatné konštrukcie a práce
---	---	-----------------------------

84 063,50

Stanovisko komisárky a predsedu						01.000,00	
1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	811,000	13,00	10 543,00
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	811,000	5,50	4 460,50
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	811,000	84,00	68 124,00
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	312,000	3,00	936,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 07 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto: Pečovská Nová Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marek Petřík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 760,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	62 760,00	23,00%	14 434,80

Cena s DPH

v EUR

77 194,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: **SO 07 - Nezákonná skládka**

Miesto:	Pečovská Nová Ves	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Pečovská Nová Ves	Projektant:	Ing. Marek Petrik
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	62 760,00
HSV - Práce a dodávky HSV	62 760,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce	62 760,00

ROZPOČET

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: SO 07 - Nezákonná skládka

Miesto: Pečovská Nová Ves

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ:

Dátum: 10.09.2025

Projektant: Ing. Marek Petrik

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 760,00

D HSV Práce a dodávky HSV

62 760,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce

62 760,00

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	600,000	13,00	7 800,00
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	600,000	5,50	3 300,00
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	600,000	84,00	50 400,00
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	420,000	3,00	1 260,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 08 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto: Pečovská Nová Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marek Petřík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 400,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	63 400,00	23,00%	14 582,00

Cena s DPH

v EUR

77 982,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: **SO 08 - Nezákonná skládka**

Miesto:	Pečovská Nová Ves	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Pečovská Nová Ves	Projektant:	Ing. Marek Petřík
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	63 400,00
HSV - Práce a dodávky HSV	63 400,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce	63 400,00

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 08 - Nezákonná skládka

Miesto: Pečovská Nová Ves

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves

Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotovitel':

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 400,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

63 400,00

D	9	Ostatné konštrukcie a práce
---	---	-----------------------------

63 400,00

Stanovisko kontrolného a právneho oddelenia							
1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	608,000	13,00	7 904,00
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	608,000	5,50	3 344,00
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	608,000	84,00	51 072,00
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	360,000	3,00	1 080,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 09 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto: Pečovská Nová Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marek Petřík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 764,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	22 764,00	23,00%	5 235,72

Cena s DPH

v EUR

27 999,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: **SO 09 - Nezákonná skládka**

Miesto:	Pečovská Nová Ves	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Pečovská Nová Ves	Projektant:	Ing. Marek Petřík
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	22 764,00
HSV - Práce a dodávky HSV	22 764,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce	22 764,00

ROZPOČET

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: SO 09 - Nezákonná skládka

Miesto: Pečovská Nová Ves

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ:

Dátum: 10.09.2025

Projektant: Ing. Marek Petrik

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 764,00

D HSV Práce a dodávky HSV

22 764,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce

22 764,00

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	216,000	13,00	2 808,00
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	216,000	5,50	1 188,00
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	216,000	84,00	18 144,00
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	208,000	3,00	624,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 10 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto: Pečovská Nová Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marek Petřík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 062,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 062,50	23,00%	1 164,38

Cena s DPH

v EUR

6 226,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: **SO 10 - Nezákonná skládka**

Miesto:	Pečovská Nová Ves	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Pečovská Nová Ves	Projektant:	Ing. Marek Petrik
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	5 062,50
HSV - Práce a dodávky HSV	5 062,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce	5 062,50

ROZPOČET

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 10 - Nezákonná skládka

Miesto: Pečovská Nová Ves

Dátum: 10.09.2025

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves

Projektant: Ing. Marek Petrík

Zhotovitel':

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 062,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

5 062,50

D	9	Ostatné konštrukcie a práce
---	---	-----------------------------

5 062,50

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	45,000	13,00	585,00
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	45,000	5,50	247,50
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	45,000	84,00	3 780,00
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	150,000	3,00	450,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt:

SO 11 - Nezákonná skládka

JKSO:

Miesto: Pečovská Nová Ves

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Pečovská Nová Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marek Petřík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 259,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 259,25	23,00%	1 669,63

Cena s DPH

v EUR

8 928,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: **SO 11 - Nezákonná skládka**

Miesto: Pečovská Nová Ves
Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant: Ing. Marek Petrik
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	7 259,25
HSV - Práce a dodávky HSV	7 259,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce	7 259,25

ROZPOČET

Stavba: Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves

Objekt: SO 11 - Nezákonná skládka

Miesto: Pečovská Nová Ves

Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves

Zhotoviteľ:

Dátum: 10.09.2025

Projektant: Ing. Marek Petrik

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 259,25

D HSV Práce a dodávky HSV

7 259,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce

7 259,25

1	K	SS0100011	Zber zmesového komunálneho objemového odpadu bez obsahu nebezpečných zložiek	t	64,500	13,00	838,50
2	K	SS0100012	Naloženie a zvoz zmesového objemového komunálneho odpadu na medziskládku	t	64,500	5,50	354,75
3	K	SS0100013	Uloženie a zneškodnenie komunálneho objemového odpadu	t	64,500	84,00	5 418,00
4	K	SS0100015	Sanácia miesta nepovolenej skládky a úprava do pôvodného stavu	m2	216,000	3,00	648,00

Výpis z obchodného registra Mestského súdu Košice

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Základné údaje

Obchodné meno:	GOKONTAKT, s.r.o. Košice	od: 03.10.1995
Sídlo:	Žilinská 11 Košice - mestská časť Západ, 040 11	od: 05.06.2019
IČO:	31714544	od: 03.10.1995
Registrový súd:	Mestský súd Košice	
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	od: 03.10.1995
Oddiel, vložka, súd:	Sro 6781/V	
Deň zápisu:	3.10.1995	

Predmet podnikania (činnosti)

od: 3.10.1995	vypracovanie expertíz a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva a geológie
od: 3.10.1995	inžinierska činnosť vo výstavbe
od: 3.10.1995	vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych, priemyselných a dopravných stavieb
od: 3.10.1995	sprostredkovateľská činnosť
od: 3.10.1995	veľkoobchod a maloobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, potravinami, nápojmi, tabakom a tabakovými výrobkami, tovarom pre domácnosť, pevnými, tekutými a plynými palivami a príbuznými výrobkami, kovmi a kovovými rudami, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, drevom a stavebným materiálom, strojárenskými výrobkami, papierenským tovarom, textilným tovarom, knihami, novinami, časopismi, písacími a kancelárskymi potrebami, obuvou, kožou a koženými výrobkami, drogériovými a kozmetickými výrobkami
od: 3.10.1995	predaj motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva
od: 3.10.1995	predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov, zmrzlín (s použitím priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov na výrobu), tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh a bezmäsitých jedál, ak k dispozícii nie je viac ako 8 miest
od: 3.10.1995	reklamná a propagačná činnosť
od: 3.10.1995	projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia
od: 14.7.2011	monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
od: 14.7.2011	sanácia geologického prostredia
od: 14.7.2011	sanácia environmentálnej záťaže
od: 4.3.2016	inžinierskogeologický prieskum
od: 4.3.2016	geologický prieskum životného prostredia
od: 4.3.2016	odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže
od: 4.3.2016	vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
od: 7.7.2021	ložiskový geologický prieskum
od: 7.7.2021	hydrogeologický prieskum
od: 10.5.2022	Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od: 16.11.2022	Výkon činnosti stavbyvedúceho
od: 16.11.2022	Výkon činnosti stavebného dozoru

Štatutárny orgán

od: 5.6.2019



konatelia

od: 5.6.2019



Ing. Dávid Bačo
Trňová 3937/1
Košice - mestská časť Sever, 040 01
Slovenská republika

Vznik funkcie: 1.6.2019

od: 5.6.2019



Ing. Jozef Bačo
Rooseveltova 810/24
Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01
Slovenská republika

Vznik funkcie: 1.6.2019

Konanie menom spoločnosti

od: 3.10.1995



Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s označením konateľ.

Spoločníci

od: 10.5.2022



Ing. Jozef Bačo
Rooseveltova 810/24
Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01
Slovenská republika

od: 10.5.2022



Ing. Dávid Bačo
Trňová 3937/1
Košice - mestská časť Sever, 040 01
Slovenská republika

Výška vkladu každého spoločníka

od: 5.11.2024



Ing. Jozef Bačo
Výška vkladu: 1 328 EUR (peňažný vklad)
Rozsah splatenia: 1 328 EUR

od: 5.11.2024



Ing. Dávid Bačo
Výška vkladu: 5 311 EUR (peňažný vklad)
Rozsah splatenia: 5 311 EUR

Výška základného imania

od: 14.12.2011



6 639 EUR
Rozsah splatenia: 6 639 EUR

Iné ďalšie právne skutočnosti

od: 3.10.1995



Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.9.1995 č. N 83/95, Nz 84/ 95, spísanej JUDr. Vierou Ogurčákovou, notárkou v Košiciach, podľa zák.č. 513/91 Zb.

od: 8.9.1998



Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 156/98, Nz 152/98 zo dňa 6.7.1998 napísaná v Košiciach podľa zák. č. 11/98 Z.z.

od: 14.9.1999



Zmena zakl. listiny zo dňa 24. 8. 1999.

od: 22.5.2003



Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 12.12.2002.

Dátum aktualizácie údajov

22.1.2026

Dátum výpisu

23.1.2026