MANDATNA ZMLUVA
uzavreta podl'a § 566 a nasl., Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

ZMLUVNE STRANY

1. Mandant : Mestska ¢ast’ Kosice — Lunik IX
Kréméryho 2, 040 11,
Kosice — mestska ¢ast’ Lunik IX
Zastipeny: PhDr. Marcel Safa, starosta mestskej ¢asti

Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach:
- 0 zmluvnych vztahoch :

PhDr. Marcel Safia, starosta mestskej ¢asti
PhDr. Marcel Safia, starosta mestskej Casti

1ICO: 00691119
DIC: 2020929328
Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.
IBAN: SK65 0200 0000 0071 6986 4551
2. Mandatar: Ing. Marcel Koncz
Mikoviniho 1/2, 040 11, KoSice-zapad
Zastupeny : Ing. Marcel Koncz

Opravneny rokovat’

- o technickych otazkach :
- 0 zmluvnych vztahoch :

Ing. Marcel Koncz
Ing. Marcel Koncz

ICO: 41 285 905

DIC: 1075316308

Bankové spojenie : Tatra Banka a.s.

IBAN: SKO07 1100 0000 0026 2371 7779

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka ako vysledok prieskumu trhu
zo dia 29.12.2025.
2. Vychodiskové podklady :
Nazov stavby: ,,Prestupné byvanie - Lunik IX*
Miesto stavby: mesto KoSice, mestska €ast’ Lunik IX na pozemku s parcelnymi
¢.: 4745/14 v katastralnom tizemi Lunik
Investor: Mestska ¢ast’ KoSice — Lunik IX, Kréméryho 2, 040 11,
KoSice — mestska ¢ast’ Lunik IX
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I1I. PREDMET PLNENIA

1. Predmetom tejto zmluvy je: Stavebny dozor pocas realizicie stavby: ,,Prestupné
byvanie - Lunik IX* v zmysle § 36 stavebného zdkona.

IV. CAS A PREDMET PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. I1I. je pocas doby vystavby.
2. Mandatar splni zmluvny zavizok ¢&l. III. riadnym vykonavanim stavebného dozoru
v zmysle § 36 stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :

2.1

2.2
2.3

24
2D

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

212

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17
2.18

2.19

Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentacie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizaciu stavby a d’al§imi podmienkami na realizaciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Ucast na kontrolnom premerani jestvujuceho stavu a terénu pred zacatim
stavebnych prac.

Kontrola véasného zavedenia stavebného dennika.

Utast’ na konzultaciach medzi zhotovitel'om stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednoznaénych navrhov a poziadaviek.

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, ¢i st prace vykonavané v sulade s platnymi zakonmi a vyhlaSkami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technologie vykondvanych
prac v sulade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej stranke mnozstva realizovanych prac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a Gplnosti zdznamov.

Mandatar predklada na odsuhlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
naklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporucanim.
Bezodkladne informuje objednavatela o vietkych zavaznych skuto¢nostiach na
stavbe.

Vykonava kontrolu cenovej spravnosti a uplnosti oceiovacich podkladov a
platobnych dokladov v stlade s podmienkami zmluvy, vysledky predklada
objednavatelovi.

Osobitna kontrola tych ¢asti diela, ktoré budu pri d’al$ich pracach zakryté.
Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodavok a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spolupraca s projektantom a so zhotovitefom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materialov.

Zabezpedenie nahldsenia archeologickych nalezov alebo inych historickych
pamiatok.

Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami.



2.20 Sleduje, aby zhotovitel’ po ukonceni prac uviedol verejné priestranstva a komu-
nikécie do povodného stavu.

2.21 Dba, aby zhotovitel neposkodzoval verejné priestranstva .

2.22 Podla potreby organizuje kontrolné dni.

2.23 Upozoriiuje zédpisom na vsetky okolnosti, ktoré mozu sposobit’ znizenie kvality
stavby, pokial’ st mu zname. ,

2.24 Pripravuje podklady na zavere¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.

2.26 Vyziada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie stavby
alebo jej Casti.

2.27 Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost, uplnost a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej Casti.

2.28 Vyhodnoti vykonavané skusky pocas vystavby.

2.29 Zabezpeti, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, budtci uzivatel,
pripadne prislusny organ Statnej spravy.

2.30 V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpe¢i vyhotovenie zapisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni G¢astnici vystavby, uvedu sa dovody neprevzatia,
nahradny termin odovzdavania a preberania.

2.31 Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.

2.32 Prostrednictvom mandanta odporica stavebnému turadu navrh terminu
kolauda¢ného konania.

2.33 Zucastnuje sa na kolauda¢nom konani.

2.34 Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V. ODPLATA

Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
ako cena maximalna a naklady, ktoré vznikni mandatarovi poc¢as vykonu technického
stavebného dozoru, zna$a mandatar sam.

Dohodnuta zmluvna odplata podl'a ¢l. I1I. je 70 200,00 EUR. Mandant nie je platcom
DPH v ¢ase podpisu zmluvy.

V.. SPOSOB A FORMA PLATENIA

Mandant sa zavézuje zaplatit’ mandatarovi dohodnutu odplatu uvedenu v ¢l. V tejto
zmluvy.

Odplata bude fakturovana subezne s fakturaciou dodavatela stavby zvlast’ ku kazdej
vyzve podla bodu 1 tohto ¢lanku.

Vyska fakturovanej Ciastky za stavebny dozor bude zodpovedat’ percentualnemu
podielu z prestavanej (fakturovanej) ¢iastky dodavatel'om stavby.

Lehota splatnosti faktar je 60 dni odo dna ich odoslania mandatarom.

V pripade, ze d6jde ku zruSeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
objednévatel'a bez podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitel'a, zhotovitel ma
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pravo vyfakturovat’ ku dnu odstipenia, resp. zrusenia zmluvy skutoéne vykonané prace
vzéjomne zapisni¢ne dohodnuté.

VI. PLNOMOCENSTVO

Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ - vo vztahu k tretej strane, udel'uje tymto
mandatarovi pisomnud plni moc, aby podl'a § 13 v nadvédznosti na § 566 Obch. zak.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpecovani ¢innosti v rozsahu ¢l. I1I. tejto zmluvy ako jeho
zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

Toto plnomocenstvo konéi uplynutim ¢asu plnenia podla ¢l. IV tejto zmluvy.

VILOSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat’ mandanta o stave realizacie stavby na pravidelnych
poradéch.

Mandant a mandatar za zavdzuja, ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu.
Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Mandatar sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu VIII.3 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia
zavizku musi byt sicast'ou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l.
[II tejto zmluvy.

Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbytoéného odkladu mandantovi tradné doklady,
veci alebo iny prospech, vsetko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti
podla ¢l. 111 tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi
naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a Géelne vynalozil pri zabezpecovani ¢innosti v
prospech mandanta /poplatky, pripadne iné naklady/.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujucich
udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmenit, alebo doplnat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.



Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrusenia
zavézku vyplyvajticeho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie sud.

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha mandant
a jednu mandatar.

Mandant je v zmysle zédkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene adoplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informécii) povinny
zverejnovat’ informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu zmluvy opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne uginnost’ po ukon&eni kontroly, ak UVO
ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok
VO, pri¢om rozhodujuci je datum dorucenia zaznamu z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli
v ramci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na
vysledok VO, zmluva nadobudne t¢innost’ momentom dorucenia pisomnej akceptacie
navrhovanej ex ante finan¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej
poskytovatelom a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej
opravy.

Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO
ako SO z dovodu, Ze nebola vyhodnotena ako rizikova, zmluva nadobudne tc¢innost’
dilom doruéenia oznamenia poskytovatela prijimatel'ovi, Ze zdkazka nebola na zaklade
poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova, pricom pri
kazdom zvysSie uvedenych spdsobov nadobudnutia uinnosti tejto zmluvy je
podmienkou u¢innosti zmluvy jej predchadzajuce zverejnenie v Centralnom registri
zmliv vedenom Uradom vlady SR.

Mandant ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy s Mandatarom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a
vysledky kontroly poskytovatel'a neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstaravania.

Mandatéar je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste stuvisiaceho
s dodavanymi sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku
potrebnt sucinnost’.

V KosSiciach, dna 23.1.2026

z¢/mandanta : za mandatara :
PhIr. Marcel Satia Ing. Marcel Koncz

starosta mestskej ¢ast
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