Mandatna zmluva

uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zdkona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

Clanok I
Zmluvné strany

1.1 Mandant:

Nazov: Obec Vel’ké Trakany

Sidlo: Rakocziho 419, 076 42 Vel'ké Trakany
ICO: 00332071

DIC: 2020730602

Statutarny zastupca: Jozsef Kopasz, starosta

Te

l.: +421 905232175

E-mail: obect@velketrakany.sk
(dalej len ,,mandant*)

1.2 Mandatar:

Nézov: Ingreal DOMUS s.r.o.

Sidlo: P. O. Hviezdoslava 56/98, 079 01 Velké Kapusany
ICO: 36 686 956

DIC: 2022257721

IC

DPH: SK2022257721

Statutarny zastupca: Ing. Blazej Nagyidai, konatel’

Ba

nkovy ucet (IBAN): SK46 0900 0000 0005 5256 1906

(d’alej len ,,mandatar®)

2.1

Clanok I1
Predmet zmluvy

Mandatar sa zavdzuje, Ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve bude vykonavat
stavebny dozor (kontrolnu a stvisiacu ¢innost’) v suvislosti s realizaciou stavebnych prac na
diele/stavbe mandanta snazvom ,Komunikacia pre peSich, ulica Hlavna - Velké
Trakany,”, ato v ramci implementacie projektu s nazvom ,Komunikécia pre peSich, ulica
Hlavna - Velké Trakany®, kod projektu: 401301C157, Program: 401000 - Program
Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+, spolufinancovaného z: Europsky fond regionalneho
rozvoja. Stavebny dozor uskutoCiiovany v. stuvislosti so zaciatkom vystavby diela/stavby,
pocas vystavby ako aj nasledného procesu ukoncenia realizacie projektu vykonavany odborne
sposobilou osobou (osoba opravnend vykonavat stavebny dozor pred dany druh stavby)
v rozsahu poskytovanych innosti v silade s prisludnou legislativou (napr. stavebny zakon) a
poziadavkami projektu a jeho spolufinancovanim z Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja
od &asu vyzvania mandanta na poskytovanie sluzieb az do odovzdania diela a ukoncenia
realizcie projektu, ato podla predloZene) projektovej dokumentacie, zmluvy o dielo
a podmienok stanovenych v tejto zmluve a zmluve o poskytnuti NFP (Nenavratny finanény

prispevok), z ktorej je poskytnutie sluzby financované.
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Nevyhnutnym predpokladom k plneniu mandatnej zmluvy je schvélenie procesu verejného
obstaravania zo strany poskytovatela NFP, a to momentom dorucenia kladnej hodnotiacej
spravy z kontroly verejného obstaravania.

Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavizuje dodrzat’ vieobecné zavizné predpisy, technické
normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadit’ pokynmi mandanta, zapismi a dohodami
zmluvnych stran aby bol zabezpecCeny acel, ktory ma stavebny dozor plnit, teda kontrolna
¢innost’ sledujica ¢i stavba sa uskutoCriuje v stlade s platnymi technickymi normami,
pravnymi predpismi a so zmluvou o dielo uzatvorenou medzi mandantom ako objednavatel'om
a zhotovitel'om (dalej len ,,zmluva o dielo™).

Vykon stavebného dozoru je mandatar povinny zabezpecit s nalezitou odbornou
starostlivostou, v silade so zdujmami mandanta ako aj v silade s platnymi pravnymi
normami, najmi v silade s ustanoveniami stavebného zakona.

Pri vykondvani stavebného dozoru postupuje mandatir samostatne s riadnou odbornou
starostlivostou a pri urCovani sposobu vykonania diela je povinny akceptovat pokyny
mandanta, ktoré mu pocas plnenia zmluvy vyda.

Stavebny dozor sa mandatar zavizuje vykonavat’ po dobu po ktort bude plnit’ povinnosti, na
ktoré sa zaviazal touto zmluvou.

Vykonavanim stavebného dozoru je mandatirom poverena odborne spdsobila osoba: Ing.
Blazej Nagyidai, evidencné islo 05192*10-20%.

Clanok III
Rozsah predmetu zmluvy

Mandatar sa v ramci vykonu stavebného dozoru zavédzuje vykonavat’ najméi tieto ¢innosti:
Oboznamit sa s podkladmi podla ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najmi s projektom, s
obsahom stvisiacich zmlav a pripadnych d'alsich vyjadreni dotknutych organov a organizacii
ako aj zmluvou o poskytnuti NFP;

Spolupracovat pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi a zabezpecit’ zapis;

Vykonavat' kontrolnt ¢innost” formou obc¢asného stavebného dozoru, avsak v intervale 1-krat
tyzdenne. V pripade, Ze si to situacia na stavbe vyzaduje je mozné interval skratit’ alebo
predizit v zavislosti od rozsahu a druhu vykonavanej ¢innosti na stavenisku a samotnej stavbe,
pricom takato zmena intervalu musi zabezpecit' riadny vykon stavebného dozoru;
Kontrolovat’, ¢i sa stavba uskutoCnuje podla projektovej dokumentacie po dobu realizacie
stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo;

Bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat mandanta o vSetkych zavaznych
skuto¢nostiach na stavbe a vyzadovat' od mandanta véasné rozhodnutia. Thned’ po obdrzani
rozhodnutia od mandanta upovedomit’ ostatnych G&astnikov vystavby, ktori su
identifikovatel'ni najmi zo zmluvy o dielo a nasledne rozhodnutie zapise aj do stavebného
dennika ak ide o vyznamné rozhodnutie;

Kontrolovat’ spdsob a postup uskuto¢novania stavby tak, aby sa zaruéila bezpe¢nost’ a ochrana
zdravia pri praci, v stilade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov ako aj dodrziavanie
zakonov zabezpecujlcich ochranu Zivotného prostredia ;

Sledovat, ¢i zhotovitel vykondva predpisané skasky materidlov, konstrukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a vyzadovat doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok. atesty, protokoly;
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Kontrolovat’ tie ¢asti dodavok a prac, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté, alebo sa stand
nepristupnymi;

Sledovat’ a mandantovi potvrdzovat’ mnozstvo vykonanych prac, ktoré st predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovi spravnost’ a Gplnost’ ocefiovanych podkladov a faktar, ich salad
s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie;

Priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohladu ¢&i je vedeny v dohodnute;
a zakonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmai technické, organiza¢né a ekonomické
okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku;

Vypracovavat’ pisomnych sprav o priebehu realizacie stavby (zapisy z kontrolnych dni), tak
aby bol zachyteny redlny priebeh stavby a tieto spravy;

Zapisovat do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poziadavky na ich
odstranenie a d’alSie skutoénosti dolezité pre priebeh stavby a bez omeskania upozornit’ na
tieto skutoénosti mandanta;

Priebezne kontrolovat’ v silade s ¢lankami zmluvy o dielo mnozstva jednotlivych poloziek,
kvalitu vykonanych prac a ich siilad s platnou projektovou dokumentaciou. Odsuhlasit’ vecni
a cenovu spravnost’ a uplnost’ oceiiovacich podkladov, splatkovych a fakturaénych podkladov
zhotovitel'a voéi platnej projektovej dokumentacii a ich sulad s prerokovanymi a
odstihlasenymi cenami; kontrolovat' a odsuhlasit’ vecni a cenovil spravnost’ platobnych
dokladov, splatkovych listov a faktir predkladanych zhotovitelom a zaistit' ich vasné
predlozenie na thradu. Spolupracovat’ pri zdvere¢nom vytctovani stavby;

Sumarizovat’ dokumentécie v stvislosti s realizaciou diela podl'a zmluvy o poskytnuti NFP,
ktori ma mandant uzatvoreni s poskytovatelom NFP a predkladanim Zziadosti o platbu
v stilade so zmluvou o poskytnuti NFP;

Sledovat, vyzadovat' a zabezpecit, aby spolu s dodavkou materialov, strojov a konstrukeii
bola dodana predpisana dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody, manual Gdrzby a
obsluhy), najma doklady o ich kvalite.

Vyhodnotit” vykonané skisky pocas vystavby a navrhnat' kontrolné, pripadne nové skusky,
ktoré je potrebné uskutocnit. Ak predlozené skisky nevyhovuji predpisanym parametrom,
resp. pri podozreni na nekvalitu niektorych prac, nariadit’ nové kontrolné skusky materialov,
resp. ukonéenych prac a v pripade nevyhovujicich vysledkov nariadit’ vymenu konstrukeii
a to vietko v tzkej si¢innosti s mandantom ;

Kontrolovat’ postup prac podl'a casového planu stavby a zmluvy o diela;

Zabezpecit' pripravu podkladov na zavere¢né technicko-evidenéné prevzatie stavby;

Véas vyziadat' od zhotovitela a skontrolovat’ doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie
stavby alebo jej ¢asti do prevadzky — uzivania;

Kontrolovat' a zabezpecit' odstranenie vad a nedorobkov zo zapisu o prevzati a odovzdani
stavby v dohodnutom termine. V pripade neplnenia tychto terminov zo strany zhotovitela
pripravit’ a odovzdat’ mandantovi podklady pre uplatnenie zmluvnych sankcii;

Kontrolovat" a zabezpeCovat vypratanie staveniska zhotovitelom, spolupracovat’ pri
zabezpeceni dokladov ku kolauda¢nému konaniu stavby;

Spolupracovat’ so zamestnancami zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kdd pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami;

Sledovat, ¢i zhotovitel vykonava predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac,
kontrolovat’ ich vysledky a vyzadovat’ doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a
dodavok, atesty, protokoly;

Kontrolovat’ a odsuhlasit’ vecnii a cenovti spravnost’ platobnych dokladov, splatkovych listov a
faktar predkladanych zhotovitel'om a zaistit’ ich véasné predloZenie na Gihradu;

Sledovat’, vyzadovat' a zabezpetit', aby spolu s dodavkou materidlov, strojov a kon3trukeii
bola dodana predpisana dokumentacia (certifikaty, preukazanie zhody, manual Gdrzby a
obsluhy), najmé doklady o ich kvalite;
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z) Sledovat meratelné ukazovatele projektu; hlavny ciel’ a Specificky ciela projektu, pricom
zodpoveda mandantovi za jeho dodrzanie;

aa) Kontrolovat’ postupu prac podla ¢asového planu resp. planu v zmluvy o diela a zmluvy o
poskytnuti NFP a informovat’ mandanta a poskytovatela o asovom postupe a pripadnych
zmenach;

bb) Zabezpecit' pripravu podkladov resp. protokolu na zavere¢né protokolarne prevzatie stavby;

cc) Zastupovat’ mandanta pri komunikacii s poskytovatel'om NFP vo veci realizacie diela resp.
implementacie projektu a predkladat’ v jeho mene spravy a vyziadané dokumenty a informacie
az do doby ukonéenie realizacie projektu v sitlade so zmluvou medzi mandantom
a mandatarom.

Clénok IV
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Odplata za vykon stavebného dozoru v rozsahu uréenom touto zmluvou je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Zb. o cenach v zneni neskor3ich predpisov.
Mandant zaplati mandatarovi odplatu (cenu) za ¢innosti v rozsahu ¢lanku IL. a III. tejto zmluvy
zmluvni cenu:

cena bez DPH: 4 065,00 EUR

DPH 23 % 934,95 EUR

cena vratane DPH: 4 999,95 EUR

V odplate podl'a tohto élanku st zahrnuté vietky naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a Géelne
vynalozil pri vybavovani zalezitosti vyplyvajicich z predmetu zmluvy.

Podkladom pre thradu ceny predmetu zmluvy bude faktira vystavena mandatiarom po
vykonani stavebného dozoru po ¢astiach, pricom minimalna dizka fakturovaného obdobia je
jeden kalendarny mesiac a Cast’ fakturovanej ceny bude uréend odhadom v percentudlnej
vyske iodpovedajﬂcej ‘cenovému rozsahu vykonanych prac zhotovitel'om k celkovej cene
diela. Faktira sa povazuje za doru¢entt mandantovi, ak bola doruc¢ena ako doporuéena zasielka
alebo bola osobne prevzata opravnenim zastupcom mandanta.

Faktary musia byt’ predloZené v 3 rovnopisoch. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 71
Zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Neoddelitelnou siéastou faktiry bude
Sprava o kontrolnej ¢innosti (stavebného dozoru).

Lehota splatnosti faktir je 30 kalendarnych dni od dorucenia faktiry formou bezhotovostného
styku. Vzhl'adom na financovanie diela aj z finanénych prostriedkov verejnych rozpodtov a
ESIF, verejny obstaravatel' nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak cenu za dielo
zaplati v lehote do 5 dni od pripisania stvisiacich pefiaznych prostriedkov z verejnych
rozpoctov na bankovy (¢et mandanta (posun splatnosti). Splatnost viak méze byt takto
prediiené maximalne na 60 dni od lehoty splatnosti faktry.

Clanok V
Cas plnenia

Mandatar sa zavdzuje, ze kontroln( ¢innost’ (stavebny dozor) dojednani podla ¢lanku II. a
¢lanku 1. tejto Zmluvy, bude vykonavat’ v ¢ase odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy
az po odovzdanie a prevzatie stavby bez vad a nedorobkov formou pisomného protokolu.
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Clinok VI
Spolupdsobenie zmluvnych stran

Mandant sa zavizuje, Ze mandatarovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajiuce najmi v poskytnuti Zmluvy o dielo a projektovej dokumentacie
stavby, resp.: iné doklady ktoré s nevyhnutné k vykonaniu stavebného dozoru mandatarom.
Mandant sa zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a v lehote osobitne na tento tcel
dohodnutej s Mandatarom, poskytne Mandatarovi na jeho vyzvanie spolupracu pri zadovazeni
podkladov, dopliujicich tdajov, upresneni, vyjadreni, stanovisk alebo v &innosti geodeta,
ktoré sii nevyhnutné na plnenie zaviazkov Mandatara podla tejto zmluvy a ktorych potreba
vznikla v priebehu jej platnosti. Mandatar sa zavizuje poskytnut’ su¢innosti mandantovi ak sa
rozhodne vykonat' kontrolu spdsobu vykonavania diela, ktori ako objednavatel moze
uskutoénit podla §550 az 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zidkonnika v zneni
neskorsich predpisov, pri¢om touto kontrolou bude mandant kontrolovat' aj dodrZiavanie
povinnosti mandatara vyplyvajlcich mu z tejto zmluvy.

Mandatar sa zavizuje odovzdat’ bez zbytocného odkladu Mandantovi vSetky uradné doklady,
veci a iné podklady, teda vsetko, ¢o pripadne ziskal v stvislosti so zariad'ovanim obchodnej
zalezitosti podl'a tejto zmluvy od tretich oséb.

Povinnost'ou Mandatara je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti
NFP pre projekt, a to opravnenymi osobami a poskytnat’ im vsetku potrebni stéinnost’.

Clanok VII
Zodpovednost’ za vady

Mandatar sa zavdzuje vykonavat' kontrolnt ¢innost’ dohodnut( v rezsahu podl'a ¢lanku II. a
I1I. tejto Zmluvy riadne a v¢as, v silade s podmienkami ustanovenymi v tejto Zmluve, Zmluve
o dielo a v silade s legislativou platnou v Slovenskej republike. V pripade porusenia
akejkol'vek povinnosti ktora vyplyva mandatirovi ztejto zmluvy md mandant narok na
zmluvnua pokutu vo vyske 300,-€ za kazdé jedno porusenie povinnosti. Popri zmluvnej pokute
ma mandant narok aj na zaplatenie Skody. Zmluvna pokuta je splatna do 7 dni od jej
uplatnenia u mandatara.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta ak ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost,
pripadne na ich nevhodnost’ mandanta upozornil a mandant na ich pouziti trval.

Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykon kontrolnej
¢innosti. Zodpoveda tiez za Skodu, ktora vznikne mandantovi v savislosti s vykonom
kontrolnej ¢innosti, ak kontrolna ¢innost’ nebola vykonavana s odbornou starostlivostou,
riadne alebo véas.

Mandant je opravneny uplatiiovat’ naroky z porusenia povinnosti mandatara vyluéne pisomnou
formou. ‘

Mandant ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenic vad zisteného nedostatku, a/alebo
na nahradu Skody.

Clanok VIII
Ukonéenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vzt'ah mézu skoncit™

a) Pisomnou dohodou Zmluvnych stran,



b)  Odstapenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni Zmluvy
ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran.

c) Odstapenim Mandanta od Zmluvy z doévodu dorucenia spravy z kontroly
od poskytovatel'a NFP, obsahom ktorej je nepripustenie vydavkov z predmetného VO
do financovania.

d)  Odstupenim Mandanta od Zmluvy z ddvodu nepodpisania/zrusenia Zmluvy na
poskytnutie nenavratného finanéného prispevku, z ktorej mé byt financovany predmet
Zmluvy.

8.2 Mandant si vyhradzuje pravo odstipit’ od Zmluvy Mandatarom bez akychkol'vek sankcii v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a vysledky
finan¢nej kontroly Poskytovatel'a NFP neumoziiuji financovanie vydavkov vzniknutych z
obstaravania sluzieb..

8.3 Mandatar méze zmluvu vypovedat’ s u¢innost'ou ku koncu kalendarneho mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved’ mandantovi dorucena.

8.4 Zasielka odoslana postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy povazuje
za dorucenu aj v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatel'ovi. Zasielka sa dorucuje ako
doporu¢ena na adresu druhej zmluvnej strany zapisani v obchodnom/Zivnostenskom/ registri.
Zasielka sa povazuje za dorufent den nasledujici po jej vrateni poStou ako neprevzatej
odosielatelovi.

8.5 V pripade pred¢asného ukonc¢enia mé mandatar narok na ¢ast dohodnutej odplaty ktora sa urci
pomerne podla vysky pre investovanej sumy k celkovej cene diela.

Clanok IX
Zavereéné a ostatné ustanovenia

9.1 Zmluva sa uzatvara za (Celom zabezpefenia kvalitnej, profesionalnej, komplexnej a v
prospech Mandanta vykonavanej ¢innosti stavebného dozoru podla &lankov II. aIll. tejto
Zmluvy tak, aby bola dodrzana lehota realizicie stavby podl'a Zmluvy o dielo.

9.2 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné vykonat’ len po vzajomnej dohode zmluvnych stran
vo forme pisomnych dodatkov.

9.3 Vzt'ahy zmluvnych stran, vyplyvajice z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliZSie neupravené, sa
riadia prisluSnymi ustanoveniami obchodného zakonnika a d'alSich vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov.

9.4 Tato zmluva je vyhotovena v 3 vyhotoveniach, z ktorych mandant obdrzi 2 vyhotovenia
a mandatar | vyhotovenie.

9.5 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania opravnenymi osobami oboch Zmluvnych stran
a (&innost’” diiom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centridlnom registri zmliv
a suc¢asne po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, ze ddjde k schvaleniu
procesu verejného obstaravania zo strany poskytovatel'a NFP.

28 01 2026
Vo Velkych Trakanoch, diia .......cccooiiinenne Vo Velkych Kapusanoch, dia 30.12.2025

Za mandanta:

Ing. Blazej Nagyidai, konatel’



