

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavbu: „**Prestupné bývanie**“

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: Mestská časť Košice – Lunik IX
Sídlo: Krčméryho 2, 040 11, Košice
V zastúpení: PhDr. Marcel Šaňa, starosta mestskej časti
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvy: PhDr. Marcel Šaňa
vo veciach technických: PhDr. Marcel Šaňa
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK91 0200 0000 0000 1502 3512
IČO: 00691119
DIČ: 2020929328
Web: www.mclunik9.sk
e-mail: urad@mclunik9.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: Reinter s.r.o.
Sídlo: Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Zastúpený: Ing. Jaroslav Pčola, konateľ
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvy: Ing. Adriana Simonová, výkonná riaditeľka
vo veciach technických: Marián Baník, stavbyvedúci
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK32 0200 0000 0028 5159 6059
IČO: 46 005 218
DIČ: 2023 187 309
IČ DPH: SK2023187309
Kontakt: jarov@reinter.sk, simonova@reinter.sk
0902 998 824, 0902 998 821

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na základe výsledku verejného obstarávania s názvom „**Prestupné bývanie**“, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil ako podlimitnú zákazku podľa § 110 ZVO.

1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že

- a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizovaním predmetu zmluvy a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a kvantitatívne podmienky vykonania diela,
- b) riadne sa oboznámil so všetkou dokumentáciou špecifikujúcou požiadavky na vykonanie diela uvedenou v bode 2.2 tejto zmluvy, ako aj so skutočným stavom stavby opísanej v bode 2.1, na ktorej má byť dielo podľa tejto zmluvy realizované,
- c) predmet zmluvy je mu jasný a na základe svojej odbornej spôsobilosti, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii, je schopný ho vykonať riadne, včas, kompletne a na požadovanej odbornej úrovni v súlade s touto zmluvou a všetkými jej prílohami, s príslušnými právnymi predpismi, ako aj technickými normami požadovanými projektovou dokumentáciou opísanou v bode 2.2 tejto zmluvy a technologickými predpismi a postupmi výrobcov použitých stavebných výrobkov.

1.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi nasledovní subdodávateľi, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy (okrem dodávateľov tovaru), viď. príloha č. 3 tejto zmluvy.

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov ktoréhokoľvek zo subdodávateľov uvedených v bode 1.3 v rozsahu údajov uvedených v bode 1.3, a to 3 pracovné dni pred vykonaním takej zmeny.

1.5 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy pričom subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, ktorý sa bude podieľať na plnení tejto zmluvy musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný dať na odsúhlasenie zmenu dodávateľa objednávateľovi najneskôr 5 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa subdodávateľ začne podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Objednávateľ má právo zmenu subdodávateľa neschváliť, v tom prípade objednávateľ požiada zhotoviteľa o náhradu zmeneného subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný nahradiť neschváleného zmeneného subdodávateľa do 24 hodín od žiadosti objednávateľa o náhradu subdodávateľa.

Ak by zmena subdodávateľa a jeho pred schválenie objednávateľom mala mať vplyv na lehotu zhotovenia diela podľa bodu 4.6, objednávateľ lehotu predĺži primerane o lehotu, ktorá je totožná s procesom pred schvaľovaním subdodávateľa, pričom sa zohľadňuje i lehota 5 dní, ktorá je uvedená vyššie.

Uvedené neplatí, ak zhotoviteľ neschválil zmenu subdodávateľa z dôvodu absentovania podmienky podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

1.6 Ak zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom technických alebo odborných kapacít inej osoby, zaväzuje sa pri plnení predmetu tejto zmluvy v súlade s § 34 ods. 3 ZVO používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Článok 2

Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo - stavbu: **„Prestupné bývanie“** v prospech objednávateľa ako výlučného vlastníka.

2.2 Dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať s odbornou starostlivosťou podľa projektovej dokumentácie, požiadavkami tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa, a svojou pomôckou predloženou vo verejnom obstarávaní tak, aby dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických

noriem, najmä tých, ktoré sú uvedené projektovej dokumentácii. V súvislosti s vykonávaním diela sa zhotoviteľ zaväzuje na plnenie všetkých súvisiacich záväzkov a povinností z tejto zmluvy, a to najmä svojich záväzkov a povinností uvedených v článku 7 tejto zmluvy.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo a v dojednaných dobách určených Harmonograme prác v pracovných dňoch tvoriacim prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej iba „Harmonogram prác“), a vykonané časti diela odovzdať v súlade s článkom 5 tejto zmluvy objednávateľovi.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas spôsobom určeným touto zmluvou zhotovené a odovzdané dielo prevziať a za prevzaté dielo zaplatiť zhotoviteľovi cenu určenú podľa článku 8 a spôsobom podľa článku 9 tejto zmluvy.

Článok 3

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

3.1 V súlade s § 542 Obchodného zákonníka je vlastníkom vykonávaného diela objednávateľ.

3.2 Momentom prevzatia diela prechádza nebezpečenstvo škody na prevzatom plnení na objednávateľa; dovtedy znáša nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele zhotoviteľ.

Článok 4

Čas vykonávania diela

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne dokončiť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do: **24 mesiacov** od prevzatia staveniska.

4.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred začiatkom realizácie diela v termíne určenom v písomnej výzve objednávateľa na prevzatie staveniska adresovanej zhotoviteľovi, najskôr však v deň nasledujúci po dni, v ktorý zhotoviteľ splnil svoje záväzky uvedené v bode 10.5 a 11.5 tejto zmluvy (ďalej aj ako „odovzdanie staveniska“). O odovzdaní staveniska sa urobí zápis v stavebnom denníku a spíše protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany.

4.3 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o tom či požaduje napojenie na staveniskovú vodu a/alebo elektrickú energiu a/alebo plyn, a to najneskôr v deň prebratia staveniska, formou zápisu do preberacieho protokolu k stavenisku.

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať termíny vykonávania diela určené v Harmonograme prác (ďalej aj ako „časťkové termíny“).

4.5 Nedodržiavanie časťkových termínov stanovených v Harmonograme prác o viac ako 10 dní, a nedodržanie lehoty vrátenia vyčisteného staveniska podľa bodu 4.8, sa považuje za podstatné porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.

4.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku o vzniku akýchkoľvek udalostí, ktoré bráni, alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom oneskorenia s plnením časťkového termínu, alebo predĺženia času plnenia podľa harmonogramu.

4.7 Záverečná kontrola diela ako aj jej odovzdávacie a preberacie konanie sa spravujú článkom 5 tejto zmluvy.

4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 dní odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom vypratať a vyčistiť stavenisko a vrátiť ho objednávateľovi, o čom sa spíše písomný protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.

4.9 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok 5 **Odovzdanie a prevzatie diela**

5.1 V súlade s týmto článkom predloží zhotoviteľ písomným protokolom objednávateľovi na kontrolu v súlade s touto zmluvou dokončené dielo podľa bodu 2.2 tejto zmluvy.

5.2 Spoločne s písomným protokolom o odovzdaní diela na kontrolu je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi dokumenty:

a) protokoly o vykonaní skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií zabudovaných zariadení, vždy v dvoch vyhotoveniach,

b) doklady o kvalite materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií zabudovaných do diela, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o technických požiadavkách na výrobky“) a inými súvisiacimi právnymi normami a predpismi, vždy vo dvoch vyhotoveniach,

c) podrobný položkový výkaz všetkých vykonaných prác a dodávok v písomnej aj elektronickej forme

d) doklady o uložení stavebnej sítě a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v súvislosti so zhotovovaním diela na skládkach, v dvoch vyhotoveniach.

Ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, dokumentácia k dielu, alebo technická norma, všetky dokumenty podľa tohto bodu musia byť overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to príslušnými orgánmi alebo osobami.

e) projekt skutočného vyhotovenia diela potvrdený odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa vo dvoch vyhotoveniach,

f) druhé kópie listov zo stavebného denníka (pre všetky časti diela),

g) písomné vyhlásenie zhotoviteľa, že dielo je zhotovené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, a podľa Projektovej dokumentácie.

5.3 V prípade, ak dokumentácia podľa bodu 5.2 tohto článku nie je úplná alebo je podľa názoru objednávateľa chybná, objednávateľ určí zhotoviteľovi primeranú dobu, v ktorej je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi chýbajúce dokumenty a/alebo odstrániť chyby dokumentácie vytknuté objednávateľom.

5.4 Objednávateľ nie je povinný vyzvať zhotoviteľa v súlade s bodom 5.5 tohto článku na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania až dovtedy, kým zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi chýbajúce dokumenty, a/alebo neodstráni vady dokumentácie vytknuté objednávateľom.

5.5 V prípade, ak objednávateľ pri kontrole nezistí žiadne vady diela ani dokumentácie predloženej v súlade s bodom 5.2 tohto článku, písomne vyzve zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania, o ktorom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.

5.6 V lehote 5 pracovných dní je objednávateľ povinný písomne vyzvať zhotoviteľa na odstránenie zistených väd dokončených častí diela s určením primeranej lehoty na ich odstránenie, alebo písomne vyzvať zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania diela. Písomná výzva na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania musí určovať aj termín jeho konania. Pre vylúčenie všetkých pochybností zmluvné strany uvádzajú, že objednávateľ nie je povinný vyzvať zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania, ak má dielo vady, a to až dovtedy, kým všetky vady diela nebudú v súlade s touto zmluvou odstránené.

5.7 O prevzatí a odovzdaní diela vyhotovia zmluvné strany Preberací protokol diela podpísaný oprávnenými osobami oboch zmluvných strán, v ktorom objednávateľ uvedie všetky prípadné vady diela s určením lehoty na ich odstránenie. Povinnou prílohou každého Preberacieho protokolu diela je výkaz vykonaných prác a dodávok schválených oprávnenou osobou objednávateľa.

5.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa každého preberacieho konania zúčastnil jeho štatutárny zástupca alebo iná splnomocnená osoba a stavbyvedúci.

5.9 Zhotoviteľovi vzniká právo na fakturáciu ceny diela/ stavebného objektu, ktorú objednávateľ prevzal momentom podpisu písomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnými stranami.

Článok 6

Podmienky vykonávania diela

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť nevyhnutne potrebnú na riadne a včasné vykonanie diela podľa tejto zmluvy, spočívajúcu najmä v

- a) odovzdání Projektovej dokumentácie
- b) odovzdání staveniska v súlade s bodom 4.2 tejto zmluvy,
- c) zabezpečení prístupu k bodom napojenia na elektrickú energiu a vodu, ak bude o to v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy požiadany,
- d) v zabezpečovaní verejného poriadku a eliminácie pohybu miestneho obyvateľstva, resp. nežiaducich osôb v oblasti miesta zhotovovania diela, prijatím opatrení pri organizácii práce hliadok miestnej občianskej a preventívnej služby a v prípade potreby aj zabezpečením monitorovania okolia staveniska kamerovým systémom. Rozsah opatrení ako aj čas trvania realizácie týchto opatrení budú predmetom vzájomnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

6.2 Zhotoviteľ bude vodu a elektrickú energiu užívať na stavenisku na svoje náklady, v súvislosti s čím je povinný zriadiť na bodoch napojenia na elektrickú energiu a vodu podružné merače vody a podružné merače elektriny. Cena za odobratú elektrickú energiu a vodu bude zhotoviteľovi objednávateľom refakturovaná na základe skutočnej spotreby určenej odpočtom z podružných meračov. Faktúru, ktorou mu bude refakturovaná elektrická energia, a vodné a stočné podľa tohto bodu, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 30 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. Jednotková cena za elektrinu a jednotková cena za vodu je stanovená v platných zmluvách uzatvorených medzi objednávateľom na jednej strane a dodávateľom elektriny alebo dodávateľom vody na druhej strane.

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela používať len materiály, ktoré sú nezaťažené právami tretích osôb, a vyhovujúce ako požiadavkám dokumentácie k dielu, tak i všetkým príslušným právnym predpisom a technickým normám platným na území Slovenskej republiky.

6.4 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela sú záväzne stanovené:

- a) projektovou dokumentáciou,
- b) typmi materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií, prípadne iných dodávok, prác a výkonov definovaných v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy,
- c) touto zmluvou.

Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od požiadaviek na dielo podľa tohto bodu bez výslovného a písomného súhlasu objednávateľa; postupom podľa tejto vety nie je možné odsúhlasiť vykonanie navyše prác.

6.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela, teda aj mimo kontrolných dní, prostredníctvom svojich oprávnených osôb a autorského dozoru projektanta kontrolovať postup a kvalitu prác na diele.

6.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie predpisov týkajúcich sa BOZP, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia; v prípade zistenia nedostatkov je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi okamžité zastavenie vykonávania prác na diele dovtedy, kým zhotoviteľ zistené nedostatky neodstráni. Počas doby, po ktorú budú zastavené práce na diele v súlade s týmto bodom, lehoty na zhotovenie diela naďalej plynú.

6.7 Na účely riadnej kontroly postupu a kvality prác na diele sa zmluvné strany zaväzujú zúčastňovať sa kontrolných dní organizovaných objednávateľom jedenkrát týždenne (ďalej aj „riadny kontrolný deň“), a v prípade potreby aj pri príležitosti realizácie prác, ktoré majú byť zakryté, a pri vykonávaní skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti (ďalej aj „mimoriadny kontrolný deň“).

6.8 Zhotoviteľ je povinný na každom kontrolnom dni zabezpečiť účasť svojho štatutárneho zástupcu alebo splnomocneného zástupcu a stavbyvedúceho.

6.9 O mieste a čase konania riadnych kontrolných dní objednávateľ preukázateľne informuje zhotoviteľa aspoň 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.10 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi aspoň 2 pracovné dni vopred čas výkonu prác, ktorými majú byť zakryté iné už vykonané práce, ako aj čas vykonania skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, a súčasne navrhne objednávateľovi miesto a čas konania mimoriadneho kontrolného dňa za účelom výkonu kontroly prác podľa tohto bodu. Objednávateľ sa zaväzuje preukázateľne informovať zhotoviteľa aspoň 1 pracovný deň vopred, či má záujem na konaní mimoriadneho kontrolného dňa.

6.11 V prípade, ak zhotoviteľ nespĺní svoju povinnosť podľa bodu 6.10 tohto článku a neoznámi objednávateľovi včas čas výkonu prác, ktorými majú byť zakryté iné už vykonané práce, alebo čas vykonania skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa na svoje náklady zabezpečiť odkrytie zakrytých prác a umožniť objednávateľovi ich riadnu kontrolu, a opakovať skúšku, atest, certifikáciu, alebo revíziu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tak, aby sa ich mohol objednávateľ zúčastniť.

6.12 Náklady na odkrytie a opätovné zakrytie odkrytých prác, ako aj náklady na opakovanie skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti podľa bodu 6.11 tohto článku nie je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa.

6.13 Objednávateľ do piatich dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy oznámi zhotoviteľovi kontaktné údaje svojich oprávnených osôb a stavebného dozoru. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje oprávnené osoby a osobu vykonávajúcu stavebný dozor; táto zmena je voči zhotoviteľovi účinná okamihom, kedy dôjde písomné oznámenie o tejto zmene zhotoviteľovi.

6.14 Oprávnené osoby objednávateľa sú oprávnené podpisovať a preberať písomnosti vo veciach týkajúcich sa zhotovenia diela, podpisovať súpis vykonaných prác, odovzdávací a preberací protokol podľa tejto zmluvy, vykonávať zápisy v stavebnom denníku a koordinovať inžiniersko-projektovú činnosť medzi objednávateľom, projektantom, zhotoviteľom a stavebným dozorom.

6.15 Pre vylúčenie všetkých pochybností objednávateľ vyhlasuje, že žiadna nim určená oprávnená osoba nie je oprávnená konať v mene a na účet objednávateľa vo veci zmien tejto zmluvy, ukončenia platnosti tejto zmluvy a uzatvárania dodatkov k tejto zmluve, ak nemá osobitné splnomocnenie na tieto úkony.

6.16 Pri zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný na svoje náklady zabezpečiť výkon funkcie:

- stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí spĺňať počas zhotovovania diela podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a teda musí mať doklad o odbornej spôsobilosti s rozsahom oprávnenia pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES;

Funkciou stavbyvedúceho bude poverený: *Marián Baník, č. osvedčenia/oprávnenia: 12021*10**

6.17 Objednávateľ nezodpovedá za škody na veciach vnesených na stavenisko patriacich zhotoviteľovi, jeho zamestnancom, alebo tretím osobám v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom.

Článok 7

Ďalšie záväzky zhotoviteľa súvisiace s vykonávaním diela

7.1 Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela:

a) obstaráť príslušné povolenia alebo súhlasy príslušných orgánov miestnej štátnej správy, územnej samosprávy, ako aj dotknutých právnických a fyzických osôb súvisiace so zhotovovaním diela, ktorých obstaranie nie je podľa tejto zmluvy povinnosťou objednávateľa a súčasne je vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä povolenia alebo súhlasy príslušných orgánov, súvisiace so zriadením staveniska, s prepravnými trasami, a nakladaním s odpadmi,

b) označiť stavenisko na viditeľnom mieste tabuľou s údajmi podľa § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona,

c) preukázať objednávateľovi, akým spôsobom splní podmienky nakladania s odpadom, ktorý vznikne pri vykonávaní diela, dané dokumentáciou k dielu,

d) predložiť objednávateľovi poistný certifikát, alebo poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretej osobe v súvislosti s výkonom poistenej činnosti, vo výške minimálne predpokladanej hodnoty zákazky (vrátane DPH), platnú počas celej doby plnenia zmluvy o dielo.

7.2 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ povinný:

a) viesť na stavbe stavebný denník v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

b) nakladať s odpadmi vzniknutými v súvislosti s vykonávaním diela vrátane ich likvidácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o odpadoch“) a jeho vykonávacími predpismi,

c) obstaráť pre objednávateľa doklady o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcií zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť, v súlade so stavebným zákonom, Zákonom o stavebných výrobkoch, Zákonom o posudzovaní zhody výrobku a inými súvisiacimi právnymi predpismi,

d) zabezpečiť vykonanie skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, predpísaných Projektovou dokumentáciou, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,

e) obstaráť pre objednávateľa protokoly o vykonaní skúšok a revízií diela predpísaných Projektovou dokumentáciou, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,

f) dodržiavať príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a súvisiacich predpisov, najmä zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o BOZP“), vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, Zákona o odpadoch, zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 272/2023 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov, ako aj všetkých právnych predpisov, ktorými budú právne predpisy citované v tomto ustanovení počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení územnej samosprávy, technických predpisov, a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela, a prevádzkových predpisov objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ preukázateľne oboznámený,

- g) vykonávať opatrenia zamedzujúce vzniku poškodenia inžinierskych sietí; v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za ich poškodenie,
- h) nevykonať práce, ktorými by ohrozil zdravie, život, bezpečnosť, spôsobil škodu alebo poškodil majetok objednávateľa alebo tretích osôb, prípadne ktorými by porušil právny predpis alebo technickú normu,
- i) zabezpečiť účasť stavbyvedúceho pri výkone stavebného alebo autorského dozoru,
- j) urobiť okamžité opatrenia na odstránenie nedostatkov alebo väd v zhotovovaní diela zistených objednávateľom alebo projektantom,
- k) zachovávať čistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okolí a na prístupových komunikáciách,
- l) viditeľne označiť všetky nebezpečné priestory,
- m) zabezpečiť stavenisko proti možnosti vzniku úrazu a škody, ako aj proti vstupu nepovoláných osôb, a to počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny,
- n) pred prvým vstupom na stavenisko preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa budú na jeho pokyn podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, ako aj všetky ostatné osoby zdržujúce sa na stavenisku s jeho vedomím s požiadavkami a pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, a prevádzkových predpisov objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený, ako aj zabezpečiť dodržiavanie týchto pravidiel a požiadaviek uvedenými osobami na stavenisku,
- o) dodržiavať príslušné účinné VZN týkajúce sa času, v ktorom je možné stavebné práce vykonávať, stavebné práce vykonávať len v pracovné dni, pokiaľ objednávateľ neurčí inak,
- p) v prípade vzniku škodovej udalosti pri vykonávaní diela poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť pre vyplatenie zodpovedajúceho poistného plnenia objednávateľovi poisťovateľom z poistnej zmluvy podľa bodu 11.3 tejto zmluvy,
- q) písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, brániacej alebo sťažujúcej zhotoviteľovi vykonávať dielo a o každej škodovej udalosti spôsobenej alebo nespôsobenej zhotoviteľom pri vykonávaní diela alebo v súvislosti s vykonávaním diela, a to do 24 hodín od jej vzniku,
- r) zabezpečovať zamestnancami alebo inými osobami v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, ktoré budú obsluhovať elektrické zariadenia alebo vykonávať činnosť na elektrických zariadeniach v súvislosti s vykonávaním diela, príslušnú kvalifikáciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34 3109 a zodpovedať za platnosť kvalifikácie takých osôb,
- s) ak to bude objektívne možné, na základe výzvy objednávateľa uvoľniť v čase požadovanom objednávateľom zabraté komunikácie,

- t) vykonávať ďalšie činnosti a plniť ďalšie povinnosti súvisiace s vykonávaním diela, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov za podmienky, že zhotoviteľ je oprávnený ich vykonať alebo zabezpečiť ich realizáciu,
- u) dodržiavať všetky povinnosti zhotoviteľa diela uvedené v dokumentácii k dielu, ak nie sú v rozpore s touto zmluvou,
- v) zabezpečiť dodržiavanie povinností týkajúcich sa zamestnancov zhotoviteľa alebo osôb v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, uvedených v tejto zmluve a dokumentácii k dielu,
- w) zabezpečiť kontinuálnu platnosť licencie na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov počas celého trvania uskutočnenia stavby,
- x) dodržiavať zásady „nespôsobať významnú škodu (DNSH)“. Za účelom splnenia uplatňovania zásady nespôsobať významnú škodu, objednávateľ a teda následne zhotoviteľ musí spĺňať požiadavky - Podmienky súladu s DNSH.

7.3 V súvislosti s odovzdaním akejkoľvek časti diela, ktorá bude objednávateľovi odovzdaná na kontrolu, sa zhotoviteľ zaväzuje na vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia diela vrátane jeho potvrdenia odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa.

7.4 Počas zhotovovania diela zhotoviteľ tiež zodpovedá za:

- a) ochranu zdravia a bezpečnosť svojich pracovníkov a ostatných fyzických osôb, oprávnené alebo s jeho vedomím sa zdržujúcich na stavenisku,
- b) vadý diela.

7.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ mu neposkytne žiadne telekomunikačné zariadenie na komunikáciu na stavenisku alebo mimo neho.

7.6 Počas celej doby realizácie diela je zhotoviteľ povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (nie formou dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) minimálne šesť nezamestnaných osôb z prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby z prostredia MRK, t.j. osoby, ktoré boli za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnané aspoň 60 kalendárnych dní, do 30 kalendárnych dní od začiatku stavebných prác.

7.7 Ak nastane ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, alebo zamestnávateľa a ukončenie pracovného pomeru by znamenalo zníženie pod minimálnu hranicu zamestnaných osôb podľa podmienok vymedzených v bode 7.6., dodávateľ stavebných prác uvoľnené pracovné miesto obsadí do 30 kalendárnych dní od ukončenia tohto pracovného pomeru. Sociálny aspekt sa pre všetky jeho alternatívy uvedené v bode 7.6 uplatní počas celej doby realizácie stavebných prác.

7.8 Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy zhotoviteľom i napriek písomnej výzve objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa.

Článok 8 Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :

4 220 016,01 EUR bez DPH

970 603,68 EUR (23 % DPH)

5 190 619,69 EUR s DPH

slovom: päťmilionovstodeväťdesiatšesťstodevätnásť eur a šesťdesiatdeväť centov s DPH

K cene bude účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov.

Pozn.: celková cena za dielo bude doplnená podľa ponuky úspešného uchádzača. V prípade, ak sa úspešný uchádzač stane platcom DPH v čase medzi predložením ponuky a uzavretím tejto zmluvy, cena bez DPH uvedená v ponuke bude na účely zmluvy považovaná za cenu s DPH a cena bez DPH na účely tejto zmluvy bude cena bez DPH uvedená v ponuke znížená o príslušnú DPH. Uvedené sa uplatní aj na ceny uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy: Výkaz výmer.

8.2 Ak sa zhotoviteľ, ktorý v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platiteľom DPH, stane po uzavretí tejto zmluvy platiteľom DPH, cena diela uvedená v bode 8.1 tohto článku, ako aj ceny jednotlivých položiek diela uvedené vo Výkaze výmer sa budú považovať za ceny s DPH od vzniku povinnosti zhotoviteľa odvádzať DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s kompletným vykonaním diela a jeho odovzdaním objednávateľovi, najmä náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, náklady na obstaranie všetkých strojov, vybavenia a zariadenia, náklady na ich používanie a údržbu, náklady na všetky drobné a pomocné práce (napr. montážne zariadenia), náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel, ktorými bol odpad vyvážený), náklady na všetky drobné a pomocné materiály, montáž, údržbu, dune a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, náklady na plnenie záväzkov a povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy, ďalej náklady na všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, individuálne odskúšanie, náklady na spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné zameralie stavby geodetom (geometrický plán) náklady na zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia, náklady spojené s plnením povinností vyplývajúcich z predpisov odpadového hospodárstva, náklady súvisiace so spolupracou a koordináciou so subdodávateľmi, a všeobecné riziká. Do ceny diela sú zahrnuté i náklady na vykonanie všetkých kontrol, revízií, meraní, funkčných skúšok, vrátane vyhodnotenia a vyhotovenia správ, certifikátov materiálov zabudovaných v dielo a vykonanie všetkých činností v súvislosti s odovzdávacím a preberacím konaním.

8.4 Pre vylúčenie všetkých pochybností zhotoviteľ vyhlasuje, že odstraňovanie nedostatkov alebo väd v zhotovovaní diela zistených objednávateľom alebo projektantom podľa bodu 7.2 písm. j) tejto zmluvy, odstraňovanie väd diela zistených objednávateľom pri výkone kontroly diela alebo jeho časti, odstraňovanie väd diela, ktoré malo dielo alebo jeho časti v momente prevzatia diela alebo jeho časti objednávateľom, ako aj odstraňovanie väd, na ktoré sa vzťahuje záruka, zhotoviteľ **vykoná bezodplatne**.

8.5 V prípadoch, keď objednávateľ nariadi vykonať navyše práce z dôvodu predchádzajúceho porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, nevznikne zhotoviteľovi nárok na zvýšenie ceny za dielo. Takéto navyše práce vykoná zhotoviteľ na vlastné náklady.

8.6 Ak sa počas vykonávania diela vyskytne potreba vykonania navyše prác, zhotoviteľ je povinný okamžite do 3 pracovných dní od momentu, kedy sa o potrebe takých prác dozvedel písomným listom doručeným do podateľne objednávateľa alebo oprávnenej osobe objednávateľa oznámiť rozsah a charakter navyše prác so súpisom navyše prác a ich predbežným ocenením.

8.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať navyše práce podľa bodu 8.6 tohto článku pred účinnosťou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonaní a cene navyše prác podľa bodu 8.6. Pre vylúčenie všetkých pochybností zmluvné strany zhodne uvádzajú, že navyše práce podľa bodu 8.6 nebude možné vykonať na základe zápisu v stavebnom denníku, ako ani jednostranného súhlasného vyjadrenia objednávateľa s ich vykonaním.

8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto článku zhotoviteľ vykoná navyše práce podľa bodu 8.6 tohto článku, berie na vedomie a súhlasí, že tieto práce vykonáva výlučne na svoje náklady, a nie je

oprávnený účtovať ich cenu objednávateľovi. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že uvedené sa týka aj všetkých zabudovaných materiálov a ostatných dodávok.

8.9 K zmene ceny za dielo môže prísť iba v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

8.10 V prípade, že realizácia stavebných prác Diela nebude zahájená do 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk má Zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny (tz. valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (tz. index nárastu cien). Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný index sa vypočíta ako posledný známy index k obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty podľa prvej vety.

Článok 9 **Platobné podmienky a fakturácia**

9.1 Zhotoviteľ má právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy na základe zisťovacích protokolov a Stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu vykonaných prác nasledovne:

- prvá „čiastková faktúra“ v minimálnej výške 10% z ceny diela, po zrealizovaní viac ako 10% z diela
- ostatné čiastkové faktúry na mesačnej báze.

Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa. Stavebný dozor je povinný skontrolovať kompletný súpis prác do 10 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry.

9.2 Zhotoviteľ vystaví čiastkovú faktúru i konečnú faktúru podľa bodu 9.1 za vykonané práce min. v štyroch rovnopisoch (dva rovnopisy pre objednávateľa, jeden pre stavebný dozor a jeden pre zhotoviteľa). Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať v prílohe jednotlivé množstvá zrealizovaných prác a dodávok a ich ceny, t.j. súpis vykonaných prác vychádzajúce z ponukového rozpočtu. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozorom.

9.3 Cena diela bude fakturovaná v súlade s touto zmluvou, najmä bodom 8.1, a výkazom výmer uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy; zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať objednávateľovi cenu prípadných navyše prác a dodávok vykonaných a dodaných v rozpore s touto zmluvou. Cena rozostavaného diela bude určená v súlade s Výkazom výmer uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi „konečnú faktúru“ vystavenú v súlade s týmto článkom najneskôr do 14 dní odo dňa protokolárneho prevzatia diela a to v štyroch originálnych vyhotoveniach.

9.5 Lehota splatnosti faktúr je do 60 dní odo jej vystavenia.

9.6 Fakturovaná suma sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech bankového účtu zhotoviteľa.

9.7 Vo faktúrach vystavovaných na základe tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uvádzať: názov projektu a kód s číselným údajom (poskytne objednávateľ), názov banky, jej kód SWIFT/BIC, poštovú adresu sídla pobočky banky, kde bol zriadený bankový účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy a číslo účtu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy vo formáte IBAN. V prípade, ak z technických dôvodov nebude môcť zhotoviteľ informácie podľa tohto bodu na faktúre uviesť, uvedie tieto informácie v prílohe faktúry.

- 9.8 Neoddeliteľnou súčasťou faktúr budú i výpisy z účtu zhotoviteľa ako prílohy faktúr preukazujúce úhradu subdodávateľom, uvedeným v bode 1.3 tejto zmluvy, za zrealizované subdodávky týkajúce sa danej faktúry (tzv. preukázanie úhrady záväzkov).
- 9.9 Faktúry vystavované zhotoviteľom podľa tohto článku musia spĺňať náležitosti určené príslušnými právnymi predpismi, a musia byť vystavené v súlade s touto zmluvou, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť zhotoviteľovi každú faktúru na prepracovanie, a to aj opakované. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti; nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia prepracovanej faktúry objednávateľovi.

Článok 10

Realizačná zábezpeka

10.1 Realizačnou zábezpekou sa na účely tejto zmluvy rozumie **banková záruka** podľa bodu 10.3 tohto článku **alebo kaucia** podľa bodu 10.4 tohto článku. Formu poskytnutia zábezpeky zvolí zhotoviteľ.

10.2 Zábezpeka slúži na zabezpečenie a uspokojenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa táto zmluva spravuje. Objednávateľ je oprávnený zábezpeku použiť najmä na:

- a) uspokojenie svojej pohľadávky voči zhotoviteľovi vzniknutej z uplatneného nároku na zmluvnú pokutu v súlade s touto zmluvou, alebo z iných nárokov uplatnených v súlade s touto zmluvou, najmä nárokov podľa bodov 11.2 a 16.2 tejto zmluvy,
- b) uspokojenie svojich nárokov na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom objednávateľovi pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, v rozsahu, v akom ich nebude možné pokryť z poistného plnenia poskytnutého poisťovateľom na základe poistnej zmluvy uvedenej v bode 11.3 tejto zmluvy alebo v rozsahu, v akom škodu táto poistná zmluva nepokrýva,
- c) uspokojenie nárokov tretích osôb na náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom tretím osobám pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, za ktorú zodpovedá tretím osobám objednávateľ, a ktorú si poškodené tretie osoby uplatnili u objednávateľa,
- d) na krytie nákladov na odstránenie väd diela počas plynutia doby zhotovenia diela, ktorých odstránenie v dôsledku oneskorenia zhotoviteľa zabezpečí objednávateľ sám, alebo prostredníctvom tretích osôb.

10.3 Na účely tejto zmluvy sa bankovou zárukou rozumie banková záruka zriadená písomným vyhlásením banky, že uspokojí objednávateľa do sumy vo výške 2% z ceny diela s DPH, čo činí 103 812,39 v EUR. Banková záruka podľa tohto bodu musí byť zriadená v súlade so všetkými podmienkami ako nasledujú:

- a) banková záruka je vystavená na prvú výzvu bez námietok,
- b) na plnenie z bankovej záruky sa nevyžaduje predchádzajúca výzva objednávateľa, aby zhotoviteľ splnil svoj záväzok,
- c) banková záruka môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou,
- d) banka zaplatí na účet objednávateľa pohľadávku objednávateľa krytú bankovou zárukou najneskôr do 15 dní po doručení výzvy objednávateľa na jej zaplatenie,
- e) plnenie záväzku banky z bankovej záruky objednávateľovi nie je podmienené predložením akýchkoľvek dokumentov banke,
- f) banka nemôže uplatniť námietky, ktoré by bol oprávnený voči objednávateľovi uplatniť zhotoviteľ.

g) banka je povinná plniť svoje povinnosti z bankovej záruky, keď ju o to písomne požiada objednávateľ,

h) banková záruka musí byť zriadená na celú dobu lehoty výstavby,

i) ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vystavená zahraničnou bankou v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka; náklady úradného prekladu znáša zhotoviteľ,

j) banková záruka zanikne

i. plnením banky vo výške záväzku z bankovej záruky podľa tohto článku, ktoré banka poskytla za zhotoviteľa v prospech objednávateľa,

ii. uvoľnením bankovej záruky na základe písomného súhlasu objednávateľa s uvoľnením bankovej záruky,

iii. uplynutím doby, na ktorú je banková záruka zriadená.

10.4 Kauciou sa na účely tejto zmluvy rozumie suma vo výške 2% z ceny diela s DPH, čo činí 103 812,39 v EUR.

10.5 Najneskôr v deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi zábezpeku. Záväzok podľa predchádzajúcej vety zhotoviteľ splní, ak

a) zaplatí kauciu podľa bodu 10.4 tohto článku na bankový účet objednávateľa

IBAN: SK18 5600 0000 0004 0428 8004, poznámka pre prijímateľa: *Prestupné bývanie v MČ Košice – Luník IX*

b) predloží objednávateľovi originál záručnej listiny vystavenej bankou potvrdzujúcej zriadenie bankovej záruky podľa bodu 10.3 tohto článku.

10.6 Kaucia sa považuje za zloženú momentom pripísania sumy kaucie na bankový účet objednávateľa

10.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že banková záruka nezanikne skôr, než uplynutím 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy alebo skôr, než objednávateľ dá svoj písomný súhlas na uvoľnenie bankovej záruky; uvedené sa nevzťahuje na zánik bankovej záruky z dôvodu plnenia banky vo výške záväzku z bankovej záruky podľa bodu 10.3 tohto článku, ktoré banka poskytla za zhotoviteľa v prospech objednávateľa.

10.8 Ustanovenia tohto článku o použití zábezpeky, vrátení kaucie, a uvoľnení bankovej záruky trvajú aj po zániku tejto zmluvy.

10.9 Objednávateľ vráti zhotoviteľovi kauciu do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na jej vrátenie objednávateľovi, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy

Článok 11

Zodpovednosť za škodu, stavbu a poistenie zodpovednosti, stavby

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky ním spôsobené škody objednávateľovi a tretím osobám, najmä vlastníkom alebo užívateľom okolitých nehnuteľností, počas zhotovovania diela. Zhotoviteľ si je súčasne plne vedomý, že podľa § 538 Obchodného zákonníka pri vykonávaní diela inou ním poverenou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

11.2 Všetky prípadné pokuty a sankcie uložené objednávateľovi orgánmi štátnej správy alebo miestnej samosprávy alebo finančné nároky tretích osôb vzniknuté v súvislosti so zhotovovaním diela z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi vo výške uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku v lehote do 10 dní po doručení dokladu, ktorým objednávateľ preukáže zhotoviteľovi úhradu takejto uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku.

11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň predchádzajúci dňu podpisu tejto Zmluvy uzavrieť a udržiavať po dobu určenú v bode 11.4 v platnosti a účinnosti zmluvu o poistení zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela (ďalej iba ako „poistenie zodpovednosti“) s poistnou sumou najmenej výške minimálne v hodnote zákazky (vrátane DPH).

11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň predchádzajúci dňu prevzatia staveniska uzavrieť a udržiavať po dobu určenú v bode 11.5 v platnosti a účinnosti zmluvu o poistení stavby (ďalej iba ako „poistenie stavby“) s poistnou sumou najmenej v hodnote zákazky (vrátane DPH).

11.5 Zmluvy o poistení zodpovednosti zhotoviteľa podľa bodu 11.3 tohto článku a o poistení stavby podľa bodu 11.4 tohto článku sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti a účinnosti odo dňa jej uzavretia minimálne do momentu odstránenia všetkých väd diela vytknutých mu objednávateľom v odovzdávacom a preberacom konaní alebo do dňa nasledujúceho po dni prevzatia diela, ak objednávateľ v odovzdávacom a preberacom konaní zhotoviteľovi žiadne vady diela nevytkne. Toto ustanovenie sa použije v prípade prevzatia rozostavaného diela obdobne.

11.6 Zhotoviteľ je povinný kópiu zmluvy o poistení zodpovednosti podľa bodu 11.3 tohto článku a o poistení stavby podľa bodu 11.4 tohto článku odovzdať objednávateľovi najneskôr do piatich dní odo dňa povinnosti jej najneskoršieho uzavretia.

Článok 12

Vady diela, záruka za akosť a záručná doba

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela. Dielo má vady, ak nie je vykonané v súlade s touto zmluvou.

12.2 Ak má dielo vady v okamihu prevzatia diela objednávateľom, objednávateľ je oprávnený požadovať odstránenie väd alebo zľavu z ceny diela určenú na základe oceneného výkazu výmer.

12.3 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela spoločne so zvoleným nárokom podľa bodu 12.2 bez zbytočného odkladu po ich zistení, a vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť spoločne so zvoleným nárokom podľa bodu 12.8 najneskôr do uplynutia záručnej doby.

12.4 Zhotoviteľ je povinný bezodplatne odstrániť vady na diele alebo ktorejkoľvek jeho v súlade s touto zmluvou objednávateľom prevzatej časti, ktoré malo dielo alebo taká jeho časť v čase prevzatia objednávateľom, pričom ak nedôjde k dohode, tak najneskôr do pätnástich dní od ich oznámenia zhotoviteľovi.

12.5 Zhotoviteľ dáva objednávateľovi záruku na dielo v trvaní 60 mesiacov. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, bude dĺžka záručnej doby určená týmto záručným listom, minimálne však 24 mesiacov.

12.6 Záručná doba vzťahujúca sa k dielu spočíva po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať z dôvodu väd, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, alebo z dôvodu ich odstraňovania.

12.7 Ak má dielo vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, objednávateľ je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie reklamovanej vady alebo zľavu z ceny diela určenú na základe oceneného výkazu výmer.

12.8 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie väd, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, či reklamáciu uznáva, a vytknuté vady bezodplatne odstrániť do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o reklamácií väd diela zhotoviteľovi.

12.9 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd diela, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Náklady, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s odstraňovaním väd diela, si je objednávateľ si uplatní u zhotoviteľa.

Článok 13 **Sankcie**

13.1 Objednávateľ si uplatní si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za každý aj začatý deň omeškania s riadnym dokončením diela, t.j. s ukončením úspešného preberacieho konania v lehote určenej Harmonogramom postupu prác.

13.2 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa bodov 6.3 tejto zmluvy, objednávateľ si uplatní u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

13.3 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením čiastkových termínov určených Harmonogramom postupu prác iných než uvedených v bode 13.1 tejto zmluvy, objednávateľovi si uplatní zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 500 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania.

13.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vypratanim a vyčistením staveniska v lehote podľa bodu 4.9 tejto zmluvy, objednávateľovi si uplatní zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 500 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania.

13.5 Ak je zhotoviteľ v omeškani s odstránením väd diela podľa bodu 12.4 a 12.9 tejto zmluvy, objednávateľ si uplatní zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 330 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania.

13.6 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v bodoch 5.2, 5.3, 6.8, 6.10, 7.1 a 7.2 tejto zmluvy, objednávateľ si uplatní zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi v sume 1000 EUR za každé jednotlivé porušenie.

13.7 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v bode 1.5, 14.3 a 15.2 tejto zmluvy, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 200 EUR za každé jednotlivé také porušenie, a to aj opakovane.

13.8 Ak zhotoviteľ poruší svoj záväzok podľa bodu 1.6 tejto zmluvy, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 500 EUR.

13.10 Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 1.4, 8.6, 11.3 a 11.4 tejto zmluvy, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 200 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

13.11 Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 10.5 a 11.3 tejto zmluvy, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

13.12 Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 11.5 udržiavať v platnosti a účinnosti poisťnú zmluvu podľa bodu 11.3 a 11.4, objednávateľ si uplatní zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 3000 EUR za každý aj začatý deň, v ktorom zhotoviteľ porušil túto povinnosť.

13.13 Uplatnením práva objednávateľa na zmluvnú pokutu nie je dotknuté jeho právo súčasne požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v jej plnej výške.

13.14 Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v sadzbe určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

13.15 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie zabezpečenej povinnosti. Zánik tejto zmluvy sa nedotýka ustanovení týkajúcich sa zmluvnej pokuty a náhrady škody.

Článok 14

Spôsob zániku zmluvy

14.1 Túto zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou podľa tejto zmluvy, alebo odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s touto zmluvou alebo v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, najmä § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

14.2 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy ak:

- a) je na majetok zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
- b) je na majetok zhotoviteľa začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia,
- c) ak bol na osobu zhotoviteľa podaný návrh na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ako aj v prípade, ak súd začal voči osobe zhotoviteľa konanie podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
- d) ak bol na zhotoviteľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,
- e) ak bolo na majetok zhotoviteľa zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
- f) ak boli voči zhotoviteľovi začaté konania obdobné konaniam podľa tohto bodu v súlade s predpismi platnými v krajine sídla zhotoviteľa,
- g) ak objednávateľ preukázateľne zistí, že sa zhotoviteľ dopúšťa nelegálneho zamestnávania, alebo
- h) v iných prípadoch upravených v tejto zmluve.

14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľa písomne informovať o vzniku akejkoľvek skutočnosti podľa písm. a) až f) bodu 14.2 tohto článku, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa zhotoviteľ o takej skutočnosti dozvedel.

14.4 Objednávateľ môže z dôvodu podstatného porušenia povinnosti zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy. Za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa sa považuje:

- a) ak zhotoviteľ opätovne vykonáva práce na diele s vadami aj napriek predchádzajúcemu zhotoviteľovi riadne doručenému písomnému upozorneniu objednávateľa na vykonávanie prác na diele s vadami; upozornenie podľa tohto písmena musí byť odôvodnené a opodstatnené,
- b) porušenie povinností uvedených v bode 4.4, 4.5, 4.6, a 4.8 tejto zmluvy,
- c) ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy s výnimkou prípadu uvedeného v písmene a) a b) tohto bodu, a k náprave nedôjde ani do 7 dní po uplynutí lehoty na splnenie tejto povinnosti,
- d) porušenie povinností zhotoviteľa označené ako podstatné v tejto zmluve.

14.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy alebo od časti zmluvy, v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.

14.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak nastane skutočnosť uvedená v platnom a účinnom znení Obchodného zákonníka, s ktorou Obchodný zákonník spája právo zhotoviteľa odstúpiť

od tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu omeškania objednávateľa s uhradením faktúry podľa článku 9 tejto zmluvy skôr než po márnom uplynutí ôsmeho dňa odo dňa doručenia výzvy zhotoviteľa objednávateľovi na zaplatenie dlžnej sumy podľa tejto vety.

14.7 Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane poštou ako doporučená zásielka s doručenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresátom písomne oznámenú adresu na doručovanie, alebo na adresu sídla alebo miesta podnikania zhotoviteľa zapísanú v evidencii zriadenej zákonom alebo na základe zákona. Účinky odstúpenia nastávajú momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na zmluvnú pokutu a náhradu škody.

14.8 Účinnosťou odstúpenia si zmluvné strany nie sú povinné vrátiť také plnenie, za ktoré poskytli protiplnenie v súlade s touto zmluvou.

14.9 Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená zhotoviteľovi do elektronickej schránky.

Článok 15

Komunikácia zmluvných strán

15.1 Písomnosť doručovaná poštovou službou, kuriérom, alebo osobne sa považuje za doručenie dňom jej prevzatia adresátom. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň odopretia prevzatia písomnosti adresátom, a v prípade doručovania poštou aj piaty deň odo dňa uloženia písomnosti na pošte, i keď sa adresát o jej uložení na pošte nedozvedel, alebo v deň, v ktorý doručujúci subjekt vyznačil na odosielateľovi vrátenej zásielke poznámku "adresát neznámy" alebo inú poznámku obdobného významu.

15.2 Zmluvné strany určujú na účely elektronickej komunikácie prostredníctvom e-mailu nasledovné adresy

objednávateľ:

.....;

zhotoviteľ:

jaro@reinter.sk, simonova@reinter.sk

Korešpondencia doručovaná v prípadoch uvedených v tejto zmluve elektronicke prostredníctvom e-mailu sa považuje za doručenie dňom doručenia adresátovi na e-mailovú adresu uvedenú v tomto bode.

Článok 16

Nelegálne zamestnávanie

16.1 Ak pri plnení predmetu tejto Zmluvy zhotoviteľ poskytuje službu alebo dodáva prácu uvedenú v § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 82/2005 Z. z.“), je zhotoviteľ povinný v súlade s § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. na požiadanie objednávateľa bezodkladne objednávateľovi poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto dohody, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákon nelegálneho zamestnávania.

16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi údaje podľa bodu 16.1 tejto zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa doručenia takej požiadavky objednávateľa zhotoviteľovi. Ak bude zhotoviteľ dodávať objednávateľovi prácu alebo službu poskytovanú prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zhotoviteľ nelegálne zamestnáva, a objednávateľ túto skutočnosť nebude schopný zistiť v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 16.1 tejto zmluvy, alebo v dôsledku poskytnutia nesprávnych alebo nedostatočných údajov fyzických osôb, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ plní

predmet tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi sumu pokuty uloženej kontrolným orgánom v súlade s § 7b ods. 7 zákona č. 82/2005 Z. z., a to v lehote do 10 dní po obdržaní dokladu, ktorým objednávateľ preukáže zhotoviteľovi úhradu takejto uloženej pokuty.

16.3 Sumu podľa bodu 16.2 uhradí zhotoviteľ bankovým prevodom na bankový účet objednávateľa uvedený vo výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Článok 17

Záverečné ustanovenia

17.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do 31. decembra 2031. Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a tiež sa zaväzuje poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

17.2 Oprávnená osoba na výkon kontroly/auditú v zmysle tohto bodu je osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu/audit Projektu v závislosti od typu kontroly/auditú, určená v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu je považovaná najmä:

- a) Vykonávateľ,
- b) Sprostredkovateľ,
- c) NIKA,
- d) Úrad vládneho auditu,
- e) Ministerstvo financií SR,
- f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
- g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- h) Protimonopolný úrad SR,
- i) Európska komisia,
- j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
- l) Európsky dvor audítorov (EDA),
- m) Európska prokuratúra (EPPO),
- n) Úrad pre verejné obstarávanie,
- a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.

17.2 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne na základe dohody zmluvných strán formou vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a uzavretých v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä zákonom o verejnom obstarávaní.

17.3 V prípade rozporu v právach a povinnostiach zmluvných strán medzi touto zmluvou a Projektovou dokumentáciou má prednosť úprava práv a povinností zmluvných strán uvedená v tejto zmluve. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, avšak sú upravené v dokumentácii k dielu podľa bodu 2.2 tejto zmluvy, sa spravujú dokumentáciou k dielu.

17.4 Všetky písomné protokoly a zápisnice vyhotovované a podpísované oboma zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú vyhotovovať aspoň vo dvoch rovnopisoch tak, aby každá zo zmluvných strán obdržala rovnaký počet exemplárov.

17.5 Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

- a) príloha č. 1 – ocenený Výkaz výmer/Zadanie;
- b) príloha č. 2 – Harmonogram prác v dňoch;

c) príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov

Prílohy uvedené v tomto bode tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to aj v prípade, ak k nej nie sú fyzicky pripojené.

17.6 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike; rozhodným právom je právo Slovenskej republiky.

17.7 Na riešenie sporov z tejto zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

17.8 Táto zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ dostane 1 rovnopis a objednávateľ dostane 2 rovnopisy.

17.9 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa platnej legislatívy.

17.10 Zmluva nadobúda účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobúda účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.

Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplývajú.

17.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsah porozumeli, a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.


V Humennom, dňa 13.05.2025
Za zhotoviteľa
Ing. Jaroslav Pčola, konateľ

13.05.2025

V Košice – Luník IX, dňa 09.12.2025
Za objednávateľa:



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Z3-7011F_REV4
 Stavba: Prestupné bývanie

JKSO:
 Mesto: Košice - Lunik IX, okolie Košice II

Objednávateľ:
 Mesto Košice - mestská časť Lunik IX, Kúrményho 2

Zhotoviteľ:
 REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:
 BEEL s.r.o., Bojná 531, 958 01 Bojná

Spracovateľ:
 BEEL s.r.o., Bojná 531, 958 01 Bojná

Poznámka

K správaniu nariadeniu VV je potrebné naštudovanie PD a obhájdka stavby. Nariadení je potrebné jestrojiť VV podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. ZoD. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v PD a neobsiahnuté vo VV je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a nariadení pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie nákladov dodávateľ nariadení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Vymeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených vlastne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Cena bez DPH			4 220 016,01
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	4 220 016,01	970 603,69
Cena s DPH v EUR			5 190 619,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

09. 12. 2025

Pečiatka



Dátum a podpis

13. 03. 2025

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód:	23-T011F_REV4		
Stavba:	Prestupné bývanie		
Mesto:	Košice - Luník IX ; okres Košice II	Dátum:	25. 3. 2025
Objednávateľ:	Mesto Košice - mestská časť Luník IX, Kráľovský 2	Projektant:	BEEL s.r.o., Bojná 531, 056 01 Bojná
Zhotoviteľ:	REINTER s.r.o., Humenné	Spracovateľ:	BEEL s.r.o., Bojná 531, 056 01 Bojná

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Náklady z rozpočtov		4 220 016,01	5 190 619,69
SO01.01	Bytový dom	970 335,85	1 193 513,10
01A	Architektonickostavebná časť	860 350,01	1 058 230,51
01B	Zdravotechnická inštalácia	32 120,27	39 507,93
01C	Vykurovanie	35 023,53	43 078,94
01D	Elektroinštalácia	42 842,04	52 695,71
SO01.02	Bytový dom	970 335,85	1 193 513,10
02A	Architektonickostavebná časť	860 350,01	1 058 230,51
02B	Zdravotechnická inštalácia	32 120,27	39 507,93
02C	Vykurovanie	35 023,53	43 078,94
02D	Elektroinštalácia	42 842,04	52 695,71
SO01.03	Bytový dom	970 335,85	1 193 513,10
03A	Architektonickostavebná časť	860 350,01	1 058 230,51
03B	Zdravotechnická inštalácia	32 120,27	39 507,93
03C	Vykurovanie	35 023,53	43 078,94
03D	Elektroinštalácia	42 842,04	52 695,71
SO01.04	Bytový dom	970 335,85	1 193 513,10
04A	Architektonickostavebná časť	860 350,01	1 058 230,51
04B	Zdravotechnická inštalácia	32 120,27	39 507,93
04C	Vykurovanie	35 023,53	43 078,94
04D	Elektroinštalácia	42 842,04	52 695,71
SO02	Verejné spevnené plochy	95 669,66	117 673,68
SO03.01	Vodovodná prípojka	7 549,57	9 285,97
SO03.02	Vodovodná prípojka	7 581,13	9 337,09
SO03.03	Vodovodná prípojka	7 518,48	9 247,73
SO03.04	Vodovodná prípojka	7 497,57	9 223,13
SO04.01	Splášková kanalizačná prípojka	13 817,58	16 995,62
SO04.02	Splášková kanalizačná prípojka	13 382,41	16 460,36
SO04.03	Splášková kanalizačná prípojka	12 838,21	15 792,23
SO04.04	Splášková kanalizačná prípojka	13 524,12	16 634,67
SO05	Dažďová kanalizácia	98 062,30	120 616,63
SO06	Elektrická prípojka	61 220,48	75 301,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01A - Architektonickostavebná časť

JRSO:

Miesto Košice - Luník IX, okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023167309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

860 350,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	23.00%	0.00
znižená	860 350,01	23.00%	197 880.50

Cena s DPH

v EUR

1 058 230,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:


09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

13. 05. 2025

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01A - Architektonickostavebná časť

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Datum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krómeňho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

860 350,01

HSV - Práce a dodávky HSV

580 232,40

1 - Zemné práce

21 698,15

2 - Zakladanie

66 351,34

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

182 786,99

4 - Vodorovné konštrukcie

137 385,63

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

132 951,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 658,19

99 - Presun hmôt HSV

16 370,20

PSV - Práce a dodávky PSV

279 117,61

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

10 752,29

712 - Izolácie striech, poviakové krytiny

25 377,92

713 - Izolácie tepelné

21 044,14

762 - Konštrukcie tesárske

283,59

763 - Konštrukcie - drevostavby

2 665,48

764 - Konštrukcie klampiarске

4 513,06

766 - Konštrukcie stolárske

101 092,03

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

52 683,35

771 - Podlahy z dlaždíc

10 380,69

775 - Podlahy výškové a parketové

18 134,10

781 - Obklady

21 351,21

784 - Dokončovacie práce - maľby

10 639,75

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

S001.01 - Bytový dom

Časť:

01A - Architektonickostavebná časť

Miesto:

Košice - Lunik IX, okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

860 350,01

o HSV

Práce a dodávky HSV

580 232,40

D 1

Zemné práce

21 698,15

1	K	121101111.S	Odstánenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m ³	m ³	54,160	6,10	324,32
2	K	131201101.S	Výkop nezapažených jam v hornine 3, do 100 m ³	m ³	62,852	15,89	1 298,95
3	K	131201108.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	41,426	1,17	48,47
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m ³	m ³	233,969	14,91	3 488,48
5	K	132201208.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnením dna v hornine 3	m ³	116,985	1,47	171,97
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	343,039	3,88	1 330,99
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	6 232,936	0,41	2 575,50
8	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	343,039	2,44	837,02
9	K	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m ³	67,932	7,11	483,00
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17.05) ostatná	t	580,014	17,25	9 763,74
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	67,932	4,78	324,71

tr 2

Zakladanie

66 381,34

12	K	271533001.S	Náryp pod základovú konštrukciu so zhutnením z kameniva hrubého dierneho fr. 32-63 mm	m ³	63,532	82,36	5 232,50
13	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	61,866	152,93	9 461,17
14	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	44,400	25,65	1 138,86
15	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m ²	44,400	8,14	361,42
16	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (1050S)	t	8,423	1 631,14	13 846,81
17	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	164,355	151,24	24 857,05
18	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	0,560	25,65	14,11
19	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	0,560	8,14	4,48
20	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (1050S)	t	8,706	1 656,42	14 421,97
21	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m ²	54,700	0,94	51,42

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
22	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénové neškané 200 g/m ²	m ²	55,794	1,82	101,55
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				162 786,99
23	K	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dielovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	27,658	216,83	5 997,08
24	K	311233531.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dielovaných brúsených na pero a drážku plnených minerálnou vlnou hrúbky 380 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	211,425	376,00	79 495,80
25	K	311235141.S	Murivo akustické (m3) z tehál pálených dielovaných nebrúsených s malovou kapsou hrúbky 250 mm, na klasickú maltu	m3	83,622	465,17	38 898,45
26	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	14,474	204,84	2 964,85
27	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,414	1 451,30	601,09
28	K	314275206.S	Komínová zostava štvorcová z ľahčeného betónu jednoprieduchová s prefabrikovanou páťou, DN 180/45° výšky 5 m	súb.	4,000	1 413,66	5 655,44
29	K	314275236.S	Komínová zostava štvorcová z ľahčeného betónu jednoprieduchová s prefabrikovanou páťou, DN 180/45° výšky 8 m	súb.	8,000	1 895,22	15 161,76
30	K	314275283.S	Komínový modul štvorcový z ľahčeného betónu jednoprieduchový bez vetracej šachty, výšky 0,33 m, pre komín DN 180	ks	40,000	55,28	2 211,20
31	K	317160312.S	Keramickej preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	78,000	28,36	2 212,08
32	K	317160313.S	Keramickej preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	96,000	33,25	3 192,00
33	K	317160316.S	Keramickej preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	136,000	50,12	6 816,32
34	K	317160318.S	Keramickej preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	8,000	61,08	488,64
35	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	28,000	22,92	641,76
36	K	317161123.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1600 mm	ks	10,000	25,93	259,30
37	K	331270521.S	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic rozmernu 300x300 mm s betónovou výplňou C 16/20	m3	3,270	236,85	774,50
38	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 100 mm	m2	365,175	34,08	12 445,16
39	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 125 mm	m2	99,531	36,45	3 613,17
40	K	342948112.S	Ukrotenie priečok k murovaným konštrukciám prasknutkovaním	m	226,200	5,74	1 298,39
D 4			Vodorovné konštrukcie				137 385,63
41	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	195,426	166,94	32 624,42
42	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1 010,380	25,28	25 542,41
43	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1 010,380	9,74	9 841,10
44	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	39,260	27,20	1 068,42
45	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	39,260	8,74	343,31
46	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	812,700	12,74	11 627,60
47	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	812,700	3,59	3 276,59
48	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, viazkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	21,354	1 706,57	36 442,10
49	K	417321515.S	Betón stĺpujúcich pásov a vrecov železový tr. C 25/30	m3	15,264	175,00	2 671,20

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	417351115.S	Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	292,215	30,69	8 968,06
51	K	417351116.S	Debnenie bočnic stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	292,215	10,66	3 115,01
52	K	417361821.S	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) - zarúbané vo výstuži stropov doskových, trámových, viackových, konzolových alebo balkónových.	t	0,000	0,00	0,00
53	K	417391141.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	114,931	4,53	520,64
54	M	283720022200.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 40 mm	m2	32,944	5,66	186,46
55	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, základníc, podlah	m2	87,734	12,20	1 068,09
o. 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							132 951,90
56	K	610891111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, prednietov a konštrukcií	m2	156,736	2,35	373,03
57	K	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednietnikom, hr. 3 mm	m2	661,300	6,22	6 373,79
58	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednotvárnová, hr. 10 mm	m2	726,665	12,25	9 617,71
59	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 067,708	2,46	5 177,62
60	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednotvárnová, hr. 10 mm	m2	2 192,093	10,90	23 893,81
61	K	612461022.S	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	409,632	3,39	1 388,65
62	K	612461031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	557,165	3,41	1 899,93
63	K	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámsami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia skrytých spôsobom	m2	156,736	2,35	373,03
64	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	706,209	3,34	2 366,76
65	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	676,441	3,19	2 164,23
66	K	622460365.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednotvárnová, hr. 20 mm	m2	676,441	18,81	12 761,48
67	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien postavená silikónová roztrhaná, hr. 2 mm	m2	744,669	17,81	13 113,62
68	K	622461116.S	Potiahnutie vonkajších stien skúšaním mriežkou s celoplošným prilepením	m2	743,054	10,09	7 497,41
69	K	625250216.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieloého EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	86,329	57,99	3 840,62
70	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	65,415	35,96	2 362,32
71	K	625250543R.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm - komin	m2	16,530	35,96	702,30
72	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	16,450	45,19	834,16
73	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	5,250	57,20	300,30
74	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	36,480	57,20	2 089,26
75	K	625255011.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez poteru hr. spádového kľinu 50 mm (EPS 150 S) a hydroizolačným a oddelovacím pásom	m2	37,600	70,38	2 646,66
76	K	631571015.S	Násep - ochranná krycia vrstva z praneého kameňa s utlačením a urovnením povrchu pre obrábané plochy strechy	m3	4,968	120,00	596,16
77	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	706,200	0,22	156,02
78	M	283230007500.S	Ochranná fólia na podlahy	m2	615,560	0,71	578,00
79	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatčnej pásy z PE	m	826,400	0,32	264,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	283200004800.S	Okrasová dilatčná páska z PE 100S mm bez fólie na oddiľovanie poterov od stenových konštrukcií	m	634,664	0,47	302,29
61	K	632001051.S	Zhotovenie jednorázového penetračného náteru pre potery a stierky	m2	709,200	0,76	538,99
62	M	585520008700.S	Penetračný náter na nastavené podklady pod potery, samonivelizačné žmoly a stavebné tepelá	kg	148,095	5,22	762,62
63	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	487,200	31,33	15 263,98
64	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	257,460	36,43	9 379,27
65	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	709,200	7,16	5 077,87

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 656,19

66	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. prrs. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	80,400	9,53	766,21
67	M	592170001600.S	Obrubník parkový, šírka 1000x50x200 mm, prírodný	ks	54,420	2,20	165,72
68	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	976,500	2,26	2 206,89
69	K	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	978,500	1,80	1 757,70
90	K	941942902.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 953,000	0,55	1 074,15
91	K	941955001.S	Lešenie ľahká pracovná pomocná, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	709,200	3,49	2 475,11
92	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	976,500	1,10	1 074,15
93	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	976,500	0,47	458,96
94	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	156,736	2,33	369,85
95	K	952901111.S	Vybavenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	709,200	5,10	3 616,92
96	K	952902110.S	Čistenie budov zametávaním v miestnostiach, chodbách, na schodoch a na posadách	m2	709,200	0,26	177,30
97	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	561,408	3,42	1 923,02
98	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	51,408	41,61	2 139,09
99	K	953946202.S	Systémový vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	16,000	37,75	604,00
100	K	953955407.S	Okenný a dverový zaclňovací a dilatčný profil	m	409,632	6,60	2 740,44
101	K	953955411.S	Nadokenný profil so skrytú okapničkou	m	160,446	4,17	669,06
102	K	953955416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	69,230	4,79	422,62

D 99 Presun hmôt HSV 16 370,20

103	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (B01, B03, B12), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 829,073	8,95	16 370,20
-----	---	-------------	---	---	-----------	------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 279 117,61

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 10 752,29

104	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	294,800	0,78	229,79
105	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,088	3 169,61	278,93
106	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	104,460	0,96	100,26
107	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,037	3 169,61	117,29
108	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovú fóliou počišnenou vonne na ploche zvislej	m2	62,440	4,69	292,84
109	M	283200002700.S	Napová MDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška napu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	71,806	1,41	101,25
110	M	9001	Ukončovacia lišta pre NCP 8 mm - dĺžka 2m	ks	44,600	2,18	97,23

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Puzdenia k potrubiu: (Minimálna dĺžka pre HSP 5 mm na uchopenie vnútornej strany horizontálnej) Súče. Cena za ks				
111	K	711141555.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosť a tlakovej vode vodorovná NAIF prítlavením	m2	294,600	5,97	1 758,76
112	M	628310001200.S	Pás sadový a jemným porypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	338,790	6,89	2 334,26
113	K	711142555.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosť a tlakovej vode zvislá NAIF prítlavením	m2	104,460	6,47	675,86
114	M	628310001200.S	Pás sadový a jemným porypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	125,352	6,89	863,68
115	K	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	64,800	26,48	1 839,81
116	K	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	59,361	29,98	1 779,64
117	K	998711202.S	Presun tenôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	104,896	2,70	282,68

D 712

Izolácie strech, povlakové krytiny

25 377,92

118	K	712	Pracovanie plechov trvale pružným imetom, UV stabilným	m	547,800	3,30	1 807,74
119	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	341,150	1,10	375,27
120	M	263230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO-modifikovaný PE	m2	392,323	1,21	474,71
121	K	712290011.S	Zhotovenie separačnej vrstvy pre strechy ploché do 10°	m2	391,420	1,10	430,56
122	M	263230007650.S	Separáčna fólia náhľadová, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	450,133	2,15	967,79

P

Puzdenia k potrubiu:
 (Minimálna dĺžka pre HSP 5 mm na uchopenie vnútornej strany horizontálnej)
 Súče. Cena za ks

123	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovéj krytiny strech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou priklávaním so zvarovaním spojov	m2	254,200	13,75	3 495,25
124	M	263220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých strech	m2	292,330	9,68	2 829,75
125	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do korní dosiek	ks	758,188	0,79	600,57
126	K	712673240.S	Zhotovenie povlakovéj krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm priklávaním so zvarovaním spojov	m2	132,380	13,75	1 823,96
127	M	263220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých strech	m2	132,387	9,68	1 484,79
128	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do korní dosiek	ks	542,857	0,79	429,86
129	K	712973229.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vlny	ks	4,000	22,00	88,00
130	M	263770003600.S	Rohtová spojka pre PVC-P fólie 65x100 mm	ks	4,000	42,02	168,08
131	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do korní dosiek	ks	20,000	0,79	15,80
132	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zatáčovanie kruhového presľupu 101 – 250 mm	ks	8,000	16,50	132,00
133	M	263220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých strech	m2	2,280	9,68	22,07
134	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	8,000	16,50	132,00
135	M	263220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých strech	m2	3,200	9,68	30,98
136	M	263770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	8,000	17,05	136,40
137	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do korní dosiek	ks	40,000	0,79	31,60

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	64,000	2,20	140,80
139	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácie plochých striech	m2	2,560	9,68	24,78
140	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastového plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	119,544	6,05	723,24
141	M	311690001000.S	Rozpínavý nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	956,252	0,88	841,59
142	K	712973630.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	100,164	6,05	605,99
143	M	311690001000.S	Rozpínavý nít 6x37 mm do betónu, hliníkový	ks	801,312	0,88	705,15
144	K	712973781.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stánový kofiač pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	13,280	4,95	65,64
145	M	311690001000.S	Rozpínavý nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	108,080	0,88	93,28
146	K	712973895.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm	m	92,620	14,85	1 378,38
147	M	311690001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	742,560	0,79	586,62
148	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodotvorne alebo zvlnilo na strechy ploché do 10°	m2	387,580	1,10	426,34
149	M	093710004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	445,717	1,60	713,15
150	K	712990400.S	Vykonanie lakrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	387,580	0,55	213,17
151	K	712990405.S	Vykonanie ihlovej skúšky striech z povlakových krytín, fólií	m2	387,580	1,10	426,34
152	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	80,000	5,39	430,10
153	M	311690001000.S	Rozpínavý nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	720,000	0,88	633,60
154	M	607260000400.S	Doska OSB netkaná hr. 22 mm	m2	55,800	10,78	601,52
155	K	096712202.S	Presun hmot pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	241,810	4,95	1 196,96

o 713

Izolácie tepelné

21 044,14

156	K	715120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podlah fóliou	m2	709,200	1,15	815,58
157	M	263220011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	815,580	0,66	538,28

P

Popis práce a jednotky

Spoločná požiadavka: fólia hrúbky 0,12 mm

158	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podlah minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	484,000	1,29	584,56
159	M	631440021900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	473,280	8,43	3 989,75
160	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrénom, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	245,200	2,82	691,46
161	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zatopenie podlah a plochých striech	m2	514,920	5,60	2 883,55

P

Popis práce a jednotky

Minerálna vlna: hustota 13,5 kg/m3, hrúbka dosky 100 mm

162	K	713132134R.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vloženie voľne v jednej vrstve - keramické preklady	m2	33,250	2,29	76,14
163	M	283720011400.S	Doska EPS hr. 100 mm so zníženou nasiakavosťou pre zatopenie súdennú	m2	34,913	11,65	406,72
164	K	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladená voľne	m2	3,200	1,79	5,73
165	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zatopenie plochých striech	m2	3,360	29,14	97,91
166	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	251,800	3,30	830,94
167	M	283760007400.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vypádovanie plochých striech	m3	25,684	63,80	1 638,64

Pr. Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
168	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polyetylénom, rozbitanej v dvoch vrstvách, priklopením	m2	251,800	6,60	1 661,68
169	M	283720008200.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	204,300	7,59	2 006,72
170	M	283720008300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	204,300	8,69	2 297,66
171	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na stiku polystyrénom do lepidla	m2	71,250	3,85	274,31
172	M	283720022000.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 100 mm	m2	74,813	5,06	378,66
173	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na stiku z XPS do lepidla	m2	45,650	3,85	175,75
174	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, súšterencov, podláh	m2	47,933	13,20	632,72
175	K	998713202.S	Presun hŕdi pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	200,077	5,18	1 038,40

D 762		Konštrukcie tesárske	283,59				
176	K	762341002.S	Montáž drevenia jednoduchých striech, na kontralaty drevozbokovými OSB doskami na pero drážku	m2	5,180	6,14	31,81
177	M	607260000450.S	Doska OSB nabrušená hr. 25 mm	m2	5,698	18,75	106,84
178	K	762356000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krokov, drevenia a lafovanie, nadstrešná konštr., spádové stĺpy - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,130	36,85	4,79
179	K	762822110.S	Montáž stropnic z hranového a polohranového reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	14,400	2,44	35,14
180	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva na opracovanie hranené akost' I	m3	0,204	450,00	91,80
181	K	762896000.S	Spojovacie prostriedky pre základy, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,204	4,89	1,00
182	K	998762202.S	Presun hŕdi pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,714	4,50	12,21

D	763	Konštrukcie - drevozstavby					2 665,48
183	K	763119120.S	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok tlaku Al šírky 53 mm	m	49,140	2,12	104,18
184	K	763129010.S	Sádkartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca GD+UD, jednoducho opádaná doskou impregnovanou HQ 12,5 mm	m2	60,245	41,99	2 529,69
185	K	998763403.S	Presun hŕdi pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	26,339	1,20	31,61

D 764		Konštrukcie klampiarske				4 513,06	
186	K	764171231.S	Záveterná líšta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	2,448	10,95	26,81
187	K	764171244.S	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	m	7,548	10,76	81,37
188	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	6,016	8,03	48,32
189	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	5,439	68,78	374,09
190	K	764357501R.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZl plechu, medzierne sietko zašitkové bez nákov r.š. 350 mm	m	29,868	59,61	1 787,58
191	K	764359432.S	Kotík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZl plechu, pre pododkarpové žlaby rozmeru 200x300x450 mm	ks	4,000	49,83	199,32
192	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZl plechu, kruhové priemer 120 mm	m	38,760	48,95	1 897,30
193	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	5,957	2,37	14,12
194	K	998764202.S	Presun hŕdi pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,289	1,90	84,15

D	765	Konštrukcie stolárske					101 092,03
195	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérna a interiérová)	m	395,400	18,70	7 393,98

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
196	M	283290005900.S	Testiaca paropriepustná fólia polymér-šisová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z izolantu	m	415,170	2,75	1 141,72
197	M	283290006300.S	Testiaca paropriepustná fólia polymér-šisová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z izolantu	m	415,170	2,75	1 141,72
198	M	op01	Okno plastové s izolačným trojsklom 1200x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	18,000	273,68	4 926,24
199	M	op02	Okno plastové s izolačným trojsklom 1750x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	12,000	438,99	5 267,88
200	M	op03	Okno plastové s izolačným trojsklom 1750x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	10,000	438,99	4 389,90
201	M	op04	Okno plastové s izolačným trojsklom 1000x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	6,000	241,94	1 451,04
202	M	op05	Okno plastové s izolačným trojsklom 1800x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	4,000	452,01	1 808,04
203	M	op06	Okno plastové s izolačným trojsklom 1200x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	6,000	273,68	1 641,96
204	M	op	Zostava nerez+dvere plastové s izolačným trojsklom 750x1500 mm + 1000x2400 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	kp	8,000	404,22	3 233,76
205	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	12,000	118,25	1 419,00
206	M	611720000100.S	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné píné, šírka 900 mm (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	12,000	917,59	11 011,08
207	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	38,000	27,36	1 039,68
208	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nerezové oceľ, povrch nerez brúsený	ks	38,000	27,50	1 045,00
209	M	611610000400a.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 700 mm, výška 1970 mm píné (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	16,000	186,01	2 976,16
210	M	611610000400b.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, výška 1970 mm píné (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	12,000	191,81	2 298,72
211	M	611610000400c.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výška 1970 mm píné (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	10,000	202,81	2 028,10
212	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	38,000	71,50	2 717,00
213	M	611610002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	38,000	197,81	7 486,38
214	K	7666100101R.S	D+M drevená kuchynská linka dĺžky min 2450 mm	ks	12,000	2 960,01	35 760,12

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Podmienky a poznámky: Materiál poskytnúť na dielňu, Poťahový náter Materiál poskytnúť na terasu, samonivelačný dvojvrstvový náter Farba kúpeľne: biela Povrchová úprava dverí: lesk Povrchová úprava kúpeľní: mat Výška horných skriniek (cm): 60 Výška spodných skriniek (bez dverí) (cm): 60 Šírka horných skriniek (cm): 40, 60, 40 Šírka spodných skriniek (cm): 60, 60, 40 Hĺbka horných skriniek (bez dverí) (cm): Hĺbka spodných skriniek (bez dverí) (cm): Všetchné pracovné diery a kufytné diery Hĺbka dverí (cm): 2,5 Čistoty kúpeľne a kúpeľne				
			Výberom kúpeľnej dverí: Nemajú byť pohyblivé a súvisujúce s montážou na pracovnú dverú s hĺbkou 55x12 cm a hĺbkou 70 cm				
215	K	996766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stôrné v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	648,134	0,80	518,51
D. 767			Konštrukcie doplnkové kovové				52 883,35
216	K	767_schodisko	D+M schodov rovných a medziopodlaží, osadených na oceľovú konštrukciu, vrátane zábradlia, povrchovej úpravy	kpl	2,000	13 307,00	26 614,00
217	K	767_zabradlia	D+M zábradlia oceľového na terasy a balkóny, výplň netrovanie, kotvenie do podlahy, vrátane povrchovej úpravy, kotvenie	m	48,600	281,88	13 755,74
218	K	767310100.S	Montáž výlezu do pischej strechy	ks	1,000	271,89	271,89
219	M	611330000600.S	Strešný výlez PVC, šír. 900x1200 mm, pre plochu strechy	ks	1,000	1 293,60	1 293,60
220	X	767612100R.S	Montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérové a interiérové)	m	17,720	31,04	550,03
221	M	283290000600.S	Testniaca paropriepustná fólia polyimín-široká, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	18,606	2,75	51,17
222	M	2832900006300.S	Testniaca paropriepustná fólia polyimín-široká, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	18,606	2,75	51,17
223	M	DE01	Dvere hliníkové 2100x2330 mm (presná špecifikácia vid' výkres okien, dverí)	ks	2,000	1 769,16	3 538,32
224	K	767646250.S	Montáž bezpečnostnej dvojdielnej kovovej zárubne, ukotvenie	ks	12,000	220,00	2 640,00
225	M	5533160002100.S	Zárubňa kovová šír. 300-1195x500-11970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	12,000	239,67	2 876,04
226	M	6116700006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	1 332,000	0,50	666,00
227	K	998767202.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	623,080	1,10	575,39
D. 771			Podlahy z dlaždíc				10 380,69
228	K	771_silikonovanie	Silikonovanie a tmelenie	m	173,600	2,10	364,56
229	K	771411003.S	Montáž soklov z obkladáčiek do maly veľ. 300 x 72 mm	m	48,600	3,57	173,60
230	M	597640000600.S	Sokel keramický, hrúbka 298x72x8 mm (výber investor)	ks	166,496	5,04	845,22
231	K	771411004.S	Montáž soklov z obkladáčiek do maly veľ. 300 x 80 mm	m	27,200	3,72	101,18
232	M	5976400006300.S	Sokel keramický, hrúbka 298x80x8 mm (výber investor)	ks	94,302	4,53	427,19
233	K	771541015.S	Montáž podlah z dlaždíc gres kladených do maly veľ. 300 x 300 mm	m2	103,600	33,01	3 419,84
234	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, hrúbka 298x298x9 mm, gresové, neglazované (výber investor)	m2	108,780	23,41	2 546,54
235	K	771541215.S	Montáž podlah z dlaždíc gres kladených do maly veľ. 300 x 300 mm	m2	37,600	31,51	1 184,78
236	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, hrúbka 298x298x9 mm, gresové, neglazované (výber investor)	m2	39,480	23,41	924,23
237	K	998771202.S	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	99,910	3,90	389,65

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 775			Podlahy výšové a parketové				18 134,10
238	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	561,800	3,85	2 162,83
239	M	611890000400.S	Lišta sokľová drevená, veľ. 40x18 mm (výber investor)	m	589,890	3,08	1 815,85
240	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	29,800	3,85	114,73
241	M	611890001200.S	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 30 mm (výber investor)	m	31,290	8,03	251,26
242	K	775550100.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka nad 190 mm, položená voľne	m2	584,000	7,92	4 625,28
243	M	611860003080.S	Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm (výber investor)	m2	613,200	11,66	7 149,01
244	K	775582110.S	Montáž podlažky vyrovnávacej a fixujúcej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	385,200	2,64	1 016,93
245	M	283230006500.S	Podlažka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	404,460	0,83	335,70
246	K	986775202.S	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	174,736	3,78	660,50
D 781			Obklady				21 351,21
247	K	781_silikonovanie	Silikonovanie a trelerie	m	238,800	2,10	501,48
248	K	781441020.S	Montáž obkladov vnútor, stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	237,444	41,75	9 913,29
249	M	597640000600R.S	Obkladačky keramické jednfarebné hladké (vx 300x300x10 mm (výber investor)	m2	249,316	28,08	7 000,79
250	K	781491011.S	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh, steny	m	54,900	7,13	391,44
251	M	132500	Ukľeňovací profil L, TVAROVACÍ štítom nerez, 2,5m (výber investor)	km	55,998	6,23	348,87
252	K	781731050.S	Montáž obkladov vonk, stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, šiklé, hrúbkou škálinkovou, veľ. 290 x 65 mm	m2	18,600	54,13	1 006,32
253	M	596360001100.S	Obkladový pások tehlový, rozmer 210x65x23 mm, roztv.	ks	1 417,134	1,22	1 728,90
254	K	986781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	208,916	2,20	459,62
D 784			Dokončovacie práce - maľby				10 639,75
255	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	1,44	3 659,85
256	K	784410500.S	Priebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	0,17	432,07
257	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podlah a zariadení málou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	348,096	1,33	462,97
258	K	784418012.S	Zakrývanie podlah a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	708,200	1,52	1 077,98
259	K	784452271.S	Maľby z matiarových zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	1,97	5 006,58
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				1 000,00
260	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určení vytyčovací sieť, vytyčovanie stavebníka, staveb. objektu	ks	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SQ01.01 - Bytový dom

Časť:

01B - Zdravotechnická inštalácia

JKSO:

Mesto: Košice - Luník IX, okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEEEL s.r.o., Bojná 329, 556 01 Bojná

Spracovateľ:

BEEEL s.r.o., Bojná 329, 556 01 Bojná

Poznámka:

KS:

Datum: 25. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH: SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			32 120,27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	32 120,27	23,00%	7 387,60
Cena s DPH			39 507,93
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

09. 12. 2025

Pečiatka

Datum a podpis:

13. 05. 2025

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01B - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

26. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

32 120,27

HSV - Práce a dodávky HSV

2 849,24

1 - Zemné práce

1 146,32

8 - Rúrové vedenie

1 695,25

09 - Presun hmôt HSV

7,67

PSV - Práce a dodávky PSV

29 271,03

713 - Izolácie tepelné

773,37

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4 154,06

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

11 321,72

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

13 021,88

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01B - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčmárnyho 2

Projektant:

BEEL s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEEL s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 120,27

u HSV

Práce a dodávky HSV

2 849,24

D 1

Zemné práce

1 146,32

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺbky do 100cm	m3	10,760	26,88	289,23
2	K	132201208.S	Priplatok k cenám za hĺbku pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zápaž. i nezapažených, s uvoľnením dna v hĺbke 3	m3	10,760	1,47	15,82
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení tesie z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,760	5,01	53,81
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení tesie z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začatý 1000 m	m3	10,760	0,50	5,38
5	K	166101101.S	Prehodenie neufatratého výkopku z horniny 1 až 4	m3	10,760	5,61	60,36
6	K	167101101.S	Nakladanie neufatratého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	10,760	10,27	110,51
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,149	0,66	5,29
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,224	17,25	158,11
9	K	175101101.S	Odsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,149	23,30	143,27
10	K	175101101.S	Odsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,149	23,30	143,27
11	M	053310002800	Šekopiesok frakcie 0-8 mm, STN EN 12642 + A1	t	8,762	18,28	160,17

D 8

Rúrové vedenie

1 695,25

12	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 40x3,7 mm	m	27,615	5,87	162,10
13	M	286130049000	Rúra HDPE PE100 D 40x3,7 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	27,615	1,61	44,46
14	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 63x5,6 mm	m	14,070	6,61	93,00
15	M	286130049200	Rúra HDPE PE100 D 63x5,6 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	14,070	3,50	49,25
16	K	871268000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého vácvrstvového DN 110	m	22,890	12,54	287,04
17	M	286120000200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, SN4	m	22,890	2,90	66,38
18	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého vácvrstvového DN 125	m	24,360	14,00	341,04
19	M	286120000100	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4	m	24,360	1,84	44,84
20	K	877268000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	ks	14,000	7,56	106,12
21	M	286520002900	Koleno PVC D 110/45° hladký kanalizačný systém	ks	14,000	1,14	15,96

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K 877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	8,000	9,05	72,40
23	M 286520003000	Kolekto PVC D 125/45° hladký kanalizačný systém	ks	8,000	1,83	14,64
24	K 877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	3,000	9,05	27,15
25	M 286520017000	Odbočka PVC DN 125/100/45° hladký kanalizačný systém	ks	3,000	3,20	9,60
26	K 892232111	Prepíach a deznítkova vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	41,885	3,55	147,98
27	K 802241111	Ostatné práce na riadovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	41,885	0,79	32,93
28	K 892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	47,250	2,78	131,38

D 99 Presun hmotí HSV 7,67

29	K 998276101	Presun hmotí pre riadové vedenie tlčené z rúr z plast., hmotí alebo skúšaním, v otvoreném výkope	t	0,187	41,04	7,67
----	-------------	--	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 29 271,03

D 713 Izolácie tepelné 773,37

30	K 713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	175,245	1,22	213,80
31	M 283310001300	Izolačná PE trubica 22x9 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	58,477	0,63	36,84
32	M 283310001600	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	703,244	0,68	70,21
33	M 283310001600	Izolačná PE trubica 35x9 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	17,029	0,64	14,30
34	K 713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	8,890	1,35	9,36
35	M 283310001800	Izolačná PE trubica 42x9 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	3,858	1,00	3,86
36	M 283310002300	Izolačná PE trubica 64x9 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	3,213	1,79	5,75
37	K 713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	35,280	1,22	43,04
38	M 2837741542	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	35,996	1,66	59,74
39	K 713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	68,040	1,22	83,01
40	M 2837741558	Izolačná PE trubica 28x30 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	69,401	3,21	222,78
41	K 998713202	Presun hmotí pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,827	1,40	10,98

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 4 154,06

42	K 721171718	Potrubie z rúr, odpadné prípojn., rúra DN 32	m	22,680	14,70	333,40
43	K 721171720	Potrubie z rúr, odpadné prípojn., rúra DN 40	m	21,420	13,42	287,46
44	K 721171721	Potrubie z rúr, odpadné prípojn., rúra DN 50	m	89,040	14,76	1 314,23
45	K 721171722	Potrubie z rúr, odpadné prípojn., rúra DN 75	m	17,199	16,91	290,84
46	K 721171724	Potrubie z rúr, odpadné prípojn., rúra DN 110	m	55,566	22,42	1 245,79
47	M 2861414675	Rúre a doskám otvorom (materiálna výška DN 110), odhlučnený systém domovej kanalizácie	ks	4,000	2,57	10,28
48	K 721242120	Lapač střešných splavenin plastový univerzálny priamy 300x155x110	ks	4,000	16,09	64,36
49	K 721274103	Ventilačné hlavice střešná - plastové DN 100	ks	4,000	26,94	107,76
50	K 721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	202,440	1,11	224,71
51	K 721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch sýnom do DN 300	m	202,440	1,31	265,20
52	K 998721102	Presun hmotí pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,337	29,78	10,03

D 722 Zdravotníka - vnútorný vodovod 11 321,72

53	K 722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežných-bežných-11 353,0, 10 004 0 znarov. bežných-11 343 00 DN 25	m	6,930	33,21	230,15
----	-------------	---	---	-------	-------	--------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
54	K	722130216	Potrubié z ocele s rú pozink. bezdržiak. bočných-11.353.0, 10 004.0 zvarov. bočných-11.343.00 DN 50	m	3.150	53.31	167.93
55	K	722171134.S	Plastliniové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	9.765	29.41	287.19
56	K	722171135.S	Plastliniové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	3.780	39.78	150.37
57	K	722171152.S	Plastliniové potrubie v kolučoch spájané lisovaním d 20 mm	m	92.610	15.25	1 412.30
58	K	722171153.S	Plastliniové potrubie v kolučoch spájané lisovaním d 25 mm	m	169.260	16.70	2 826.64
59	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	36.000	4.80	172.80
60	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklová mosadz	ks	36.000	6.44	231.84
61	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4.000	5.26	21.04
62	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklová mosadz	ks	4.000	9.68	38.72
63	K	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	12.000	5.26	63.12
64	M	551210022500	Ventíl poistný, 1"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	12.000	29.22	350.64
65	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálosú hadicou D 25	súb.	4.000	27.50	110.00
66	M	449150001000	Hydrantový systém s tvarovo stálosú hadicou D 25 P46-PLU/S, hadica 30 m, šírka 770x770x245 mm, prekrútnie dierka	ks	4.000	285.37	1 141.48
67	K	722263416	Montáž vodomernu závit. viacvlnkového suchopečného G 3/4 (2,5 m3.h-1)	ks	12.000	22.50	270.00
68	M	388240002100	Viacvlnkový predpätý vodomern G 3/4 (2,5 m3.h-1), predpätie na základe čipovej karty	ks	12.000	214.50	2 574.00
69	K	72226341601	Instalácia systému, spárovanie a načísľovanie kanet	ks	14.000	3.68	51.52
70	M	388240002110	Čipová karta + 2 rezervné karty	ks	14.000	11.00	154.00
71	K	722290226	Tlačová skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	285.495	2.28	650.93
72	K	722290234	Prepíchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	285.495	1.42	405.40
73	K	998722102	Presun hriet pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0.437	27.31	11.93

D 725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety 13 021.88

74	K	725119308	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s priamym odpadom	súb.	12.000	48.39	580.68
75	M	642340001230	Kombinované WC keramické so šikmým odpadom, bočným napúšťaním	ks	12.000	104.49	1 253.88
76	M	554330000100	Záchodové sedadlo bez poklopu, rozmer 376x436 mm, dierka s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	12.000	12.58	150.96
77	K	725148760	Montáž predstaveného systému umývadla do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb.	6.000	32.87	197.22
78	M	552370001200	Predstavený systém pre umývadlo, hĺbkovo nastaviteľný, univerzálne prispôjenie vody, zatvárací modul, plast	ks	6.000	65.62	393.72
79	K	725148765	Montáž umývadla do predstaveného systému	ks	6.000	7.65	45.90
80	M	642110000200	Umývadlo keramické, rozmer 600x450x170 mm, biela	ks	6.000	33.62	201.72
81	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	6.000	37.41	224.46
82	M	642110000200	Umývadlo keramické, rozmer 600x450x170 mm, biela	ks	6.000	33.62	201.72
83	K	725229114	Montáž vane akrylátovej klasickej 1800x800 mm, bez výtokovej armatúry	súb.	8.000	70.83	566.64
84	M	554210000200	Vaňa akrylátová, rozmer 1800x800x415 mm, biela	ks	8.000	263.33	2 106.64
85	M	554210004800	Celý panel univerzálny UNI 2, rozmer 1800 mm pre precuťtú vanu, materiál MDF s PVC fóliou, biela	ks	8.000	121.23	969.84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojkovou rúrkou G 1/2	súb	60,000	7,91	474,60
87	M	5514105000	Ventil rohový T 67 1/2" veľkosť T 13	ks	60,000	6,42	385,20
88	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo kľučkovej	ks	24,000	12,14	291,36
89	M	551450004200	Batéria umývadlovej stojankovej pákovej, rozmer 355x155x65 mm, bez zátky, chróm	ks	12,000	23,18	278,16
90	M	55145000400	Batéria drezovej stojankovej pákovej s obočným výtokovým nastavením, rozmer 340x214 mm, chróm	ks	12,000	23,18	278,16
91	K	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb	8,000	12,45	99,60
92	M	551450001200	Batéria vaňová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm	ks	8,000	27,62	220,16
P			Popísanie a pozície:				
			10				
93	K	725849236 S	Montáž batérie sprchovej podmietskovej pákovej	ks	4,000	19,43	77,72
94	M	551450003000 S	Batéria sprchová podmietsková páková	ks	4,000	275,00	1 100,00
95	M	552260002000 S	Sprchová sada MO 360710 (ručná sprcha, 1 rúrka, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm	ks	4,000	34,34	137,36
96	K	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	12,000	6,78	81,36
97	M	551620008000	Zápachová uzávierka umývadlovej zariadenia HL 134/40, DN 40, poznávka z HL 134 0, HL 44, 2 kolená na vodu z HL 42, PP	ks	12,000	57,31	687,72
P			Popísanie a pozície:				
			Montáž uzávieračky podmietskovej umývadlovej zápachovej uzávierky				
			Príslušenstvo: HL 134 0, HL 44 - montážna doska, 2 ks mosadzné nádrže 10" x 10", HL 42 R, HL 42 E - Ochranné zátky				
98	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	12,000	7,01	84,12
99	M	551620009000	Zápachová uzávierka HL 100/550, DN 50x54", s kĺbom, výfukovo nastaviteľnou rúrkou s prípojkovým závitom	ks	12,000	11,44	137,28
P			Popísanie a pozície:				
			3 výfukovo nastaviteľnou závitovou rúrkou				
100	K	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	12,000	7,01	84,12
101	M	551620012000	Zápachová uzávierka podmietská HL 405, DN 40/50, umývadlový UP sľah, krytka nerz 180x100 mm, príloha/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kĺbom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	12,000	41,94	503,28
P			Popísanie a pozície:				
			Podmietská zápachová uzávierka DN40/50 s možnosťou pripojenia umývadlovej černej potrubia R 1/2" vnútorný závit, kĺbom pre pripojenie hadice 3/4" HL 15 0, montážna doska, závitový konektor s možnosťou otočenia, vlnitým 280cm a mosadznou krytkou 180x100mm, montážna hĺbka zabudovania 75 mm				
102	K	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	8,000	10,35	82,80
103	M	551620001700	Vaňová odtoková a prepádová súprava HL 555N, 6/4", (0,67 l/s), s kĺbovým sľahom DN 40/50, horizontálna, otok 280°, sklon 10°, PP/PE	ks	8,000	66,25	530,00
P			Popísanie a pozície:				
			Pre kĺbovú sprchovú vanu a profilovú vanu, 2 nádrže a zátku				
			Rezácie prepádovej hadice (zdravotné právanie), mosadzný príloha 0,67 l/s, Ochranné zátky mosadzné a mosadzným s zabudovaným mosadzným, príloha prepádová rúrka, sprchová doska mosadzná, hadica prepádová vlnitá z mosadzného vlnu (CNC 10/10), mosadzný príloha R - 1/2 mm, zápachová uzávierka so sanitizáciou vlnu.				
104	K	725869340 S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	4,000	14,36	57,44
105	M	551620002700	Zápachová uzávierka HL 514/5M 0 sprchových kĺbov DN 40/50, s odtokom 5/4" a kĺbovým pripojením, bez potrubných dielov, PP/PE	ks	4,000	13,93	55,72
P			Popísanie a pozície:				
			3 potrubie sľah na odtok vlnu 1/2" DN 40/50, mosadzná doska				
106	K	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	24,000	6,75	162,00
107	M	551620027100	Vstrikový levík HL 21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetvanie a klimatizácia, PP	ks	24,000	12,09	290,16

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Popis práce v jednotkách: výška odizolácie súvrstev stien, v priestoroch nachádzajúcich sa podzemnou odizoláciou zpevnená. Pre odizoláciu použije sa odizolovaný prenosový mŕtvy. Je to časť prír. práce (časť mŕtvy v odizolovanej súvrstvi).				
108	K	998725102	Presun hmot pre zariadenie predmetu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,580	30,80	30,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01C - Vykurovanie

JKSO:

Mesto: Košice - Luník IX., okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2.

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

KS:

Datum: 25. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023167309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			35 023,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	35 023,53	23,00%	8 055,41
Cena s DPH			43 078,94
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

09. 12. 2025

Pečiatka



Datum a podpis:

13. 05. 2025

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

5001.01 - Bytový dom

Časť:

01C - Vykurovanie

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčmého 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód sekcie - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu	35 023,53
PSV - Práce a dodávky PSV	19 101,56
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	3 533,29
795 - Lokálne kúrenie	15 568,27
M - Práce a dodávky M	15 605,17
21-M - Elektromontáže	15 605,17
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	316,80

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01C - Vykurovanie

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčmélyho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 023,53

o PSV

Práce a dodávky PSV

19 101,56

o 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

3 533,29

1	K	735162230	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1220 mm	ks	12,000	19,30	231,60
2	M	404520004600	Teleso vykurovacie rúrkové elektrické, tvaru 445x1220x34 mm, napätie 230 V	ks	12,000	190,47	2 285,64

o

Príloha k ponúčke:
Kvalitativ: KVALITA: ROKO CLASSIC elektrický je ručný dober
elektrický vykurovací tyč - ponúky č. 484430003000 až
484430004600

3	M	484430003000	Vykurovací tyč 300 W pre elektrické vykurovacie teleso	ks	12,000	83,44	1 001,28
4	K	998735102	Presun hmot pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,139	63,12	8,77

o 795

Lokálne kúrenie

15 568,27

5	K	795121400	Montáž kachľovej pece na drevo, lepiovzdúšnej, výkon do 6 kW	ks	12,000	55,00	660,00
6	M	541450000500	Kachľová pec lepiovzdúšná na drevo výkon do 6 kW, rozmery vzduchu 1489x865x438 mm	ks	12,000	1 057,41	12 688,92
7	K	795451018	Odvod spalin od kachľovej pece do komínového telesa DN150	kpl	12,000	165,00	1 980,00
8	K	998795102	Presun hmot na lokálne vykurovanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,782	63,12	238,35

o M

Práce a dodávky M

15 605,17

o 21-M

Elektromontáže

15 605,17

9	K	210451010	Montáž vykurovacieho vodiča do žmeľu pod dlažbu	m	3 830,000	1,75	6 740,80
10	M	341710000800	Kábel vykurovací 10T, 200W, 20m	m	160,000	2,45	392,00
11	M	341710000900	Kábel vykurovací 10T, 250W, 25m	m	150,000	2,42	363,00
12	M	341710001000	Kábel vykurovací 10T, 300W, 30m	m	120,000	2,16	259,20
13	M	341710001600	Kábel vykurovací 10T, 600W, 60m	m	960,000	1,50	1 440,00
14	M	341710001800	Kábel vykurovací 10T, 1000W, 100m	m	200,000	1,41	282,00
15	M	341710001900	Kábel vykurovací 10T, 1200W, 120m	m	1 200,000	1,41	1 692,00
16	M	341710002100	Kábel vykurovací 10T, 1600W, 160m	m	320,000	1,28	409,60
17	M	341710002200	Kábel vykurovací 10T, 1800W, 180m	m	720,000	1,41	1 015,20
18	M	341730002100	Montážny pás na upevnenie termokáblov 25 m	m	1 550,000	1,08	1 674,00
19	K	210451020	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	12,000	16,50	198,00
20	M	3411205920	Termostat s podlahovým snímačom a podlahovým a priestorovým snímačom	ks	12,000	81,18	974,16
21	K	998821203	Presun hmot pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	154,400	1,07	165,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
o HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							316,80
22	K	HZS000314	Uvedenie do prevádzky	hod	16,000	19,80	316,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Přestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01D - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto Košice - Lutňák IX : okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Lutňák IX, Krčméryho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

42 842,04

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
42 842,04

Sažba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
9 853,67

Cena s DPH

v EUR

52 695,71

Projektant:

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

13. 05. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01D - Elektroinštalácia

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 842,04

HSV - Rozvádzač RSS

665,28

22-M - Rozvádzač-RB-2 izbový byt

3 099,60

43-M - Elektromontáže

11 785,21

M - Rozvádzač-RB-3 izbový byt

3 081,66

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

4 153,60

E25 - Kabeláž

15 636,90

N00 - Bleskozvod

3 672,07

S01 - Svietidlá

747,72

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.01 - Bytový dom

Časť:

01D - Elektroinštalácia

Mesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčményho 2

Projektant:

JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 842,04

b HSV

Rozvádzač RSS

665,28

1	M	35700061741	Rozvádzač nástenný bytový Z4M IP40	ks	2,000	15,62	31,24
P Rozvodňa z podlaží: MDS1							
2	K	210183061	Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	2,000	27,50	55,00
3	M	34103620101	Isol G/10A, 1pól	ks	2,000	3,54	7,08
4	M	3410362010412	Hlavný vypínač 25A, trojpólový	ks	2,000	32,98	65,96
5	M	M.13.1	Podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	balenie	2,000	8,80	17,60
6	M	M.12345615	Zvodčbleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA(airlec ekvivalent)	ks	2,000	111,10	222,20
7	K	220330101	Montáž tlačidla CENTRAL STOP	ks	2,000	11,00	22,00
8	M	4040001025	Tlačidlo CENTRAL STOP, IP55	ks	2,000	36,50	73,00
9	M	345065170067	Exipodmociálna zvorkovnica	ks	2,000	34,10	68,20
10	M	M.13.133336065	Vyskladanie rozvádzača	ks	2,000	49,50	99,00

c 22-M

Rozvádzač-RB-2 izbový byt

3 099,60

11	M	357000617412	Nástenná rozvodnica IP40, blela, 56 modulov	ks	6,000	29,78	178,68
P Rozvodňa z podlaží: MDS1							
12	K	210183064	Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž	ks	6,000	44,00	264,00
13	M	3570006174311	Montážna lišta DIN, výška 7,5mm, diemovaná, dĺžka 2m	ks	6,000	1,10	6,60
P Rozvodňa z podlaží: MDS1							
14	M	341036201012	Isol G/10A, 1pól	ks	72,000	3,54	42,48
15	M	34503346041	Isol B16/1 6kA, charakteristika B, 16A/1	ks	72,000	2,53	183,60
16	M	341036201041	Hlavný vypínač 32A, trojpólový	ks	6,000	39,88	239,28
17	M	M.1234561	Zvodčbleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA(airlec ekvivalent)	ks	6,000	111,10	666,60
18	M	M.14568873211	Prúdový chránič 4-pól/40A/30mA/6kA	ks	18,000	27,62	497,16
19	M	M.135688712312	Prúdový chránič s islcem 2-pól/16A/6/5kA/30mA	ks	6,000	29,85	179,10
20	K	M.13.133336065	Vyskladanie rozvádzača	ks	6,000	99,00	594,00
21	M	M.13.11	Podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	balenie	6,000	35,20	211,20
22	M	3450651700671	Exipodmociálna zvorkovnica	ks	6,000	6,05	36,30

d 43-M

Elektromontáže

11 785,21

23	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, ujočená pevne	m	1 370,000	2,04	2 794,80
24	M	3472611002	Rúrka ohybná FXP20	m	1 370,000	0,34	465,80

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	345009000	I-Spojka SM 20 neprievitná	ks	124,545	0,19	23,66
26	M	3451101600	I-Príchytky S20 šedá	ks	1 370,000	0,10	137,00
27	K	210010026	Rúrka obytná elektromotora z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	430,000	1,08	851,40
28	M	345009000	I-Spojka SM 25 šedá	ks	47,778	0,24	11,47
29	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	450,000	0,48	206,40
30	K	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien bez zapojenia	ks	336,000	1,71	574,56
31	K	210110001	Montáž jednopólového spínača nástenného, radenie 1, IP20, 10A	ks	30,000	4,40	132,00
32	M	3450201320	Jednopólový spínač nástenný, radenie 1, IP20, 10A	ks	30,000	2,06	81,80
33	K	21011002411	Montáž striedavého prepínača nástenného, radenie 5, IP20, 10A	ks	12,000	6,80	79,20
34	M	3450202280	Striedavý spínač nástenný, radenie 5, IP20, 10A	ks	12,000	3,15	37,80
35	K	210110044	Montáž striedavého dvojitného prepínača, radenie 5+6, IP20, 10A	ks	24,000	7,70	184,80
36	M	3450220400	Striedavý dvojitný prepínač nástenný, radenie 5+6, IP20, 10A	ks	24,000	6,47	203,28
37	K	210111002	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z, IP20	ks	216,000	5,50	1 188,00
38	M	3450234600	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z, IP20	ks	216,000	2,54	548,64
39	K	210410041	Montáž termostatu	ks	42,000	16,50	693,00
40	M	3850002650	Nástenný termostat	ks	42,000	16,21	764,82
41	K	220511002	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	12,000	5,50	66,00
42	M	3582010042	Zásuvka diaľová RJ45	ks	12,000	6,38	76,56
43	K	3450204890	Montáž 1 rámečka, horizontálny, biely	ks	162,000	0,55	89,10
44	M	K0140	1 rámeček, horizontálny biely	ks	162,000	0,88	142,56
45	K	345020489011	Montáž 2 rámečka, horizontálny, biely	ks	36,000	0,66	23,76
46	M	K014	2 rámeček, horizontálny biely	ks	36,000	0,97	34,92
47	K	3450204890111	Montáž 3 rámečka, horizontálny, biely	ks	12,000	0,88	10,56
48	M	M016	3 rámeček, horizontálny biely	ks	12,000	1,45	17,40
49	M	3451220500	Objímka E27	ks	102,000	0,32	32,64
50	M	34512205002	LED žiarovka-E27, 15W, 1300lm	ks	102,000	1,80	183,60
51	K	34502048901114	Montáž objímky E27	ks	102,000	2,20	224,40
52	K	345020489021	Elektrifikovanie ventilátora v kúpeľni a WC	ks	24,000	7,70	184,80
53	K	073031851	Vytvorenie kapsy pre príborovú krabicu v nepálených tehliach (Ylong, Porfa, ...) veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	336,000	3,85	1 293,60
54	M	3410300449	Krabica univerzálna sadr. černa KU 68 LA/THF FA	ks	336,000	1,33	446,88

B M Rozvážač-RB-3 izbový byt 3 081,66

55	M	3570006174	Nástenná rozvodnica IP40, biela, 60 modulov	ks	6,000	29,78	178,68
P			Pozvánka z poštovej 60201				
56	K	2101300644	Domová rozvodnica do 72 M povrchová montáž	ks	6,000	44,00	264,00
57	M	357000617421	Montážna sieť DIN, výška 7,5mm, dielovská, dĺžka 2m	ks	6,000	1,10	6,60
P			Pozvánka z poštovej 60201				
58	M	3410362010	Isol. C/10A, 1pól	ks	12,000	3,54	42,48
59	M	3450334604	Isol. B16/1 6A, charakteristika B, 16A/1	ks	66,000	3,01	198,66
60	M	34103620104	Hlavný vypínač 32A, trojpólový	ks	6,000	39,88	239,28
61	M	A612345614	Zvodníkbleskových prúdov 4+0, T2, 6x12,5kA/miešobný	ks	6,000	111,10	666,60
62	M	A61458987321	Prúdový chránič 4-pól40A/30mA6kA	ks	18,000	27,62	497,16
63	M	A613289873212	Prúdový chránič s nájom 2-pól16A/B5kA/30mA	ks	6,000	29,95	179,70

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	M.13.133336667	Ekvipolenciálna svorkovnica	ks	8,000	92,50	561,00
65	K	M.13.1333366631	Vyskladanie rozvádzača	kpl	6,000	35,20	211,20
66	M	M.13.111	Podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	balenie	6,000	6,05	36,30

d VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 4 153,60

67	M	M001	Podruž. mat. / záručná karta, štítky, pásky, náličky, ...	ks	1,500	506,00	759,00
68	K	000700011	Dopravné náklady	ks	2,000	110,00	220,00
69	M	008.1	Realizačný projekt	ks	1,000	1 287,00	1 287,00
70	M	00943245	Projektový manažment	hod	150,000	11,00	1 650,00
71	K	001000034	Inžinierska činnosť - revízia + rozličná správa	ks	12,000	19,60	237,60

e E25 Kabeláž 15 636,90

72	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 070,000	0,61	652,70
73	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kabel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 070,000	0,61	652,70
74	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 825,000	0,66	1 207,50
75	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kabel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 825,000	0,73	1 405,25
76	K	210800615	Vodič medený uložený voľne HD7V-K (CYA) 450/750 V 1x16 21ze	m	45,000	0,88	39,90
77	M	3410350555	HD7V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	45,000	1,82	81,90

f Podmienky použitia: Zariadenie C18

78	K	210801021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NZXH-J 0,6/1,0 kV 3x1,5 (B2ca-e1, d1, a1)	m	175,000	0,61	106,75
79	M	3410350864	NZXH-J 3x1,5 (B2ca-e1, d1, a1)	m	175,000	0,92	161,00
80	M	3410350845	HD7V-K 1x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE 21ze	m	100,000	1,34	134,00
81	K	210801002	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne HD7Z-K 1x6 21ze	m	100,000	0,66	66,00
82	K	210801263	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NH001-FE 180E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	50,000	0,77	38,50
83	M	3410350971	NH001-FE 180E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	50,000	0,88	44,00
84	K	220511030	Kábel pevne uložený v stene	m	120,000	0,96	117,60
85	M	3410300725	FTP 4x2x24 AWG LSOH (B2ca-e1, d1, a1) Kábel na prenos dát	m	120,000	0,50	60,00
86	K	974032830	Výrezanie rýh frézovaním hĺbky 2 cm, šírky 4 cm - 0,00144t	m	1 680,000	4,73	7 946,40
87	K	974032831	Výrezanie rýh frézovaním hĺbky 3 cm, šírky 4 cm - 0,00180t	m	430,000	6,60	2 838,00

g N00 Bleskozvod 3 672,07

88	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,10	6,60
89	M	3544247920	Štítok orientačný	ks	6,000	0,66	3,96
90	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21	ks	96,000	1,71	164,16
91	M	3544217650	Podpera vedenia na plochu strechy oceľová Zároveň zinkovaná označenie PV 21 oceľ	ks	96,000	3,19	306,24
92	M	3544217900	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka s PV 21	ks	96,000	1,65	158,40
93	K	210220107	Držiak vedenia do zaštieplenej fasády	ks	54,000	6,60	356,40
94	M	3544217400	Držiak vedenia do zaštieplenej fasády	ks	54,000	2,21	119,34
95	K	210220204	Zachytávacia tyč JP10-30	ks	4,000	11,33	45,32
96	M	3544215600.1	Zachytávacia tyč oceľová Zároveň zinkovaná označenie JP 15	ks	4,000	8,69	34,76
97	M	3544215601	Podštitavec k zachytávacej tyči JP a OB pr.318mm kruhový betón	ks	4,000	12,10	48,40
98	M	35442156012	Plastová podložka pre podštitavec	ks	4,000	4,64	18,56
99	M	354422200	Svorka zachytávacej tyče oceľová Zároveň zinkovaná označenie SJ	ks	4,000	1,52	6,08

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DK5	ks	10,000	3,96	39,60
101	M	3544219150	Svorka krížová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	10,000	1,03	10,30
102	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	6,000	2,96	17,76
103	M	3544219050	Svorka úskapová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	6,000	1,33	7,98
104	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	3,74	26,18
105	M	3544220000	Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	7,000	1,51	10,57
106	K	210220252	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR01-02	ks	10,000	3,74	37,40
107	M	3544221050	Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 01	ks	10,000	0,85	8,50
108	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	14,000	2,64	36,96
109	M	3544221300	Uzemňovacia svorka oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	14,000	0,97	13,58
110	K	210220270	Montáž uzemňovacej pásovity 30x4	kg	80,000	6,05	484,00
111	M	3544222300	Pásovina FeZn 30x4	kg	80,000	1,69	135,20
112	K	21022027045	Montáž krabice pre skúšobnú svorku	ks	7,000	18,70	130,90
113	M	3544245456 1	Krabica na meraciu svorku bliskozvzdov - nastiňovacie	ks	7,000	5,20	36,40
114	K	210220800	Vedenie AlMgSi Ø 8	kg	15,000	18,70	280,50
115	M	35454554	Vedenie zliatina AlMgSi označenie Ø 8	kg	15,000	5,93	88,95
116	K	21022080011	Uzemňovacie vedenie v zateplení FeZn/PVC Ø10	kg	4,500	4,96	22,28
117	M	354545541	Vedenie zliatina FeZn označenie Ø 10	kg	4,500	1,57	7,07
118	K	210220804520	Vedenie v zateplení AlMgSi/PVC Ø 8	kg	12,000	22,00	264,00
119	M	3544245454	Vedenie zliatina AlMgSi/PVC označenie Ø 8	kg	12,000	8,11	97,32
120	M	2781001000	Profpožiarový lina HILTI CP 673 12Kg	ks	1,000	649,00	649,00
121	K	210220604524	Leštenie-Zabezpečí stavba	m	0,000	0,00	0,00

c S01

Svietidlá

747,72

122	K	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 5,0 kg	ks	14,000	13,20	184,80
123	M	3480571400	SVIETIDLO SO SENZOROVÝM SPINAČOM, LED 2300lm/940 1x25W, IP44, 360°	ks	14,000	26,62	372,68
124	K	21020191141474	Montáž nádržového svietidla svietidla	ks	8,000	6,60	52,80
125	M	34805714004554 54	Nádržové svetlo 1x2WLED	ks	8,000	17,18	137,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Přestupné byvaní

Objekt

SO01.02 - Bytový dom

Časť

02A - Architektonickostavebná časť

JKSO:

Mesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Zhotoviteľ

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

860 350,01

	Základ dane	Satzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	860 350,01	23,00%	197 880,50

Cena s DPH

v EUR

1 058 230,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

13. 05. 2025

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02A - Architektonickostavebná časť

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčmárneho 2.

Projektant:

BEEL s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEEL s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Počís

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

860 350,01

HSV - Práce a dodávky HSV

580 232,40

1 - Zemné práce

21 698,15

2 - Zakladanie

66 381,34

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

162 786,99

4 - Vodorovné konštrukcie

137 385,63

6 - Opravy povrchov, podlahy, osadenie

132 951,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-buranie

22 658,19

99 - Presun hmôt HSV

16 370,20

PSV - Práce a dodávky PSV

279 117,61

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

10 752,29

712 - Izolácie striech, poviakové krytiny

25 377,92

713 - Izolácie tepelné

21 044,14

762 - Konštrukcie tesárske

283,59

763 - Konštrukcie - drevostavby

2 665,48

764 - Konštrukcie klampiarske

4 513,06

765 - Konštrukcie stolárske

101 092,03

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

52 883,35

771 - Podlahy z dlaždíc

10 380,69

775 - Podlahy vlnové a parketové

18 134,10

781 - Obklady

21 351,21

784 - Dokončovacie práce - maľby

10 639,75

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

5001.02 - Bytový dom

Časť:

02A - Architektonickostavebná časť

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Datum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEEU s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEEU s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

860 350,01

0 HSV

Práce a dodávky HSV

580 232,40

0 1

Zemné práce

21 698,15

1	K	121101111.5	Odtváranie omnice s vodou, premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m ³	m ³	94,150	6,10	574,32
2	K	131201101.5	Výkop nezapažených jam v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	82,852	15,68	1 298,05
3	K	131201109.5	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Prípustok za lepivosť horniny 3	m ³	41,426	1,17	48,47
4	K	132201202.5	Výkop rýh šírky 800-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	233,969	14,91	3 488,48
5	K	132201209.5	Prípustok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh 4. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	116,985	1,47	171,97
6	K	162501122.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	343,039	3,88	1 330,99
7	K	162501123.5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	8 232,936	0,41	3 375,50
8	K	167101102.5	Nakladanie neufatnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	343,039	2,44	837,02
9	K	167101103.5	Prekladanie neufatnutého výkopku z hornín 1 až 4	m ³	67,932	7,11	483,00
10	K	171209002.5	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	566,014	17,25	9 763,74
11	K	174101001.5	Zárys vybranou so zhuŕňovaním jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	67,932	4,78	324,71

0 2

Zakladanie

60 381,34

12	K	271533001.5	Náryp pod základové konštrukcie so zhuŕňovaním z kameniva hrubého dŕveného tr.32-63 mm	m ³	63,532	82,36	5 232,50
13	K	273321411.5	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	61,866	152,83	9 461,17
14	K	273351215.5	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	44,400	25,65	1 138,86
15	K	273351216.5	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m ²	44,400	8,14	361,42
16	K	273361821.5	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	6,423	1 631,14	10 478,81
17	K	274301411.5	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	164,355	151,24	24 857,09
18	K	274351215.5	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	0,550	25,65	14,11
19	K	274351216.5	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	0,550	8,14	4,48
20	K	274361821.5	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	8,706	1 686,42	14 681,97
21	K	289971211.5	Zhotovenie vrstvy z pískovčiny na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m ²	54,700	0,94	51,42

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m ²	m ²	55,794	1,82	101,55
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				162 786,99
23	K	311233181.S	Murivo nosné (m ³) z tehál pálených dierovaných brúsených na peró a drážku hrúbky 250 mm, na maľu pre ľadnú škálu	m ³	27,658	216,83	5 997,08
24	K	311233531.S	Murivo nosné (m ³) z tehál pálených dierovaných brúsených na peró a drážku plnených minerálnou vlnou hrúbky 380 mm, na maľu pre ľadnú škálu	m ³	211,425	376,00	79 495,80
25	K	311235141.S	Murivo akustické (m ³) z tehál pálených dierovaných nebrúsených s malovou kapsou hrúbky 250 mm, na skúsiku maľu	m ³	83,622	485,17	38 898,45
26	K	311272021.S	Murivo nosné (m ³) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m ³	14,474	204,84	2 954,85
27	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,414	1 451,90	601,09
28	K	314275206.S	Komínová zostava trojvrstvová z ľahčeného betónu jednoprieduchová s prefabrikovanou páskou, DN 180/45° výšky 5 m	sub	4,000	1 413,86	5 655,44
29	K	314275236.S	Komínová zostava trojvrstvová z ľahčeného betónu jednoprieduchová s prefabrikovanou páskou, DN 180/45° výšky 6 m	sub	8,000	1 896,22	15 161,76
30	K	314275283.S	Komínový modul trojvrstvový z ľahčeného betónu jednoprieduchový bez vetracej šachty, výšky 0,33 m, pre komín DN 180	ks	40,000	55,28	2 211,20
31	K	317160312.S	Keramický prekáž nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	78,000	28,36	2 212,08
32	K	317160313.S	Keramický prekáž nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	96,000	33,25	3 192,00
33	K	317160316.S	Keramický prekáž nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	138,000	50,12	6 816,32
34	K	317160318.S	Keramický prekáž nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	8,000	61,08	488,64
35	K	317161122.S	Pórobetónový prekáž nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	28,000	22,92	641,76
36	K	317161123.S	Pórobetónový prekáž nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	25,93	259,30
37	K	331270521.S	Murivo pilárov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 300x300 mm s betónovou výplňou C 16/20	m ³	3,270	236,85	774,50
38	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 100 mm	m ²	386,175	34,08	12 445,18
39	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 125 mm	m ²	95,531	38,45	3 673,17
40	K	342948112.S	Ukötvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	226,200	5,74	1 298,38
D 4			Vodorovné konštrukcie				137 385,63
41	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m ³	195,428	166,94	32 624,42
42	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m ²	1 010,360	25,28	25 542,41
43	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m ²	1 010,360	9,74	9 841,10
44	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m ²	39,280	27,20	1 068,42
45	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m ²	39,280	8,74	343,31
46	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m ²	912,700	12,74	11 627,80
47	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m ²	912,700	3,59	3 276,59
48	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vstĺpkových konzolových alebo tiahčových, B500 (10505)	t	21,354	1 706,57	36 442,10
49	K	417321515.S	Betón sľučujúcich pásov a venčov železový tr. C 25/30	m ³	15,264	175,00	2 671,20

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	292,215	30,69	8 965,08
51	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	292,215	10,86	3 115,01
52	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B500 (10505) - zarúbané vo výstuži stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových.	t	0,000	0,00	0,00
53	K	417391141.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	114,931	4,53	520,64
54	M	283720022200.S	Doska fasádia EPS 70 F hr. 40 mm	m2	32,944	5,66	186,46
55	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zatopenie soklov, suterénov, podlah	m2	87,734	13,20	1 158,09

o b

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

132 951,90

56	K	610991111.S	Zakrytie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	156,736	2,35	373,03
57	K	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástriekom, hr. 3 mm	m2	891,300	9,22	8 373,79
58	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	725,865	13,25	9 617,71
59	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 087,708	2,48	5 177,52
60	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	2 192,093	10,90	23 893,81
61	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre teutku omietky 8 mm	m	409,632	3,39	1 388,65
62	K	612481031.S	Rozňový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	557,165	3,41	1 899,93
63	K	620991121.S	Zakrytie výplní vonkajších otvorov a rámov a zárúbanie, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z leštenia skynkožek spôsobom	m2	156,736	2,35	373,03
64	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	709,209	3,34	2 365,76
65	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	678,441	3,19	2 164,23
66	K	622460365.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	678,441	16,81	12 781,46
67	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozšľahaná, hr. 2 mm	m2	744,669	17,61	13 113,02
68	K	622481119.S	Podlahnutie vonkajších stien sklotaktilnou mrežkou s celoplošným prilepením	m2	742,054	10,09	7 497,41
69	K	625250216.S	Kontaktný zatépvací systém z bieleného EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	66,229	57,99	3 840,62
70	K	625250543.S	Kontaktný zatépvací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	65,415	35,96	2 352,32
71	K	625250543R.S	Kontaktný zatépvací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm - korek	m2	18,530	35,96	702,30
72	K	625250703.S	Kontaktný zatépvací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	18,459	45,19	834,16
73	K	625250707.S	Kontaktný zatépvací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	5,250	57,20	300,30
74	K	625250707.S	Kontaktný zatépvací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	39,480	57,20	2 256,25
75	K	625250811.S	Systém hydroizolácie a zatopenia balkónov a lodží bez potery hr. spádového kľmu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	37,600	70,39	2 648,60
76	K	631671015.S	Náryp - ochranná krycia vrstva z praveho kamienka s utužením a urovnením povrchu pre obrábajúce plochy	m3	4,998	120,00	599,76
77	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	709,200	0,22	156,02
78	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	815,536	0,71	579,06
79	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatčnej pásky z PE	m	826,400	0,32	264,45

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	283320004800.S	Ohranová dlažbová páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie pater od stienových konštrukcií	m	834,664	0,47	392,29
81	K	632001051.S	Zhotovenie jednorázového penetračného náteru pre potery a stierky	m2	709,200	0,76	538,99
82	M	585520008700.S	Penetračný náter na naliehajúce podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné hmoty	kg	148,095	5,22	762,62
83	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	487,200	31,33	15 253,96
84	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	257,460	36,43	9 379,27
85	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná slietka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	709,200	7,16	5 077,87

o 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **22 658,19**

86	K	910561112.S	Osušenie záhonového alebo parkového obrubníka betón . do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	80,400	9,53	766,21
87	M	592170001800.S	Obrubník parkový, šírka 1000x50x200 mm, prírodný	ks	84,420	2,20	185,72
88	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	976,500	2,26	2 206,89
89	K	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	976,500	1,80	1 757,70
90	K	941942902.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 953,000	0,55	1 074,15
91	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešiteľovej podlahy do 1,20 m	m2	709,200	3,49	2 475,11
92	K	944944102.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	976,500	1,10	1 074,15
93	K	944944602.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	976,500	0,47	458,96
94	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	158,736	2,33	369,85
95	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	709,200	5,10	3 616,92
96	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodkách, na schodoch a na poschodí	m2	709,200	0,25	177,30
97	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	561,408	3,42	1 920,02
98	K	953946201.S	Systémový priamy hliníkový profil (hliníkový)	m	51,408	41,61	2 138,09
99	K	953946202.S	Systémový vonkajší rohový hliníkový profil (hliníkový)	ks	16,000	37,75	604,00
100	K	953995407.S	Okenný a dverový zaistovaci a dŕžačový profil	m	409,632	6,69	2 740,44
101	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	160,446	4,17	669,06
102	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	68,230	4,79	422,62

o 96 Presun hmot HSV **16 370,20**

103	K	998011002.S	Presun hmot pre budovy (801, 802, 812), zvislá konštr. z tehál, hrniec, z touto výšky do 12 m	t	1 829,073	8,95	16 370,20
-----	---	-------------	---	---	-----------	------	-----------

o PSV Práce a dodávky PSV **279 117,61**

o 711 Izolácie proti vode a vlhkosti **10 752,29**

104	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti odporovná náterom penetračným za studena	m2	294,600	0,78	229,79
105	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,096	3 189,61	278,93
106	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	104,460	0,95	100,26
107	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,037	3 189,61	117,28
108	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	62,440	4,69	292,84
109	M	283230002700.S	Napová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška napu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radčiovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	71,806	1,41	101,25
110	M	9061	Ukončovacia lišta pre NVP 8 mm - dĺžka 2m	ks	44,600	2,19	97,23

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Podrobné k jednotke: Montážna fólia pre NAPP 8 mm na ochylenie vnútornej hrany rohože fólie. Cena za m2				
111	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAPP prítavením	m2	294,600	5,97	1 759,79
112	M	626310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vysušený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	338,790	6,69	2 334,26
113	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAPP prítavením	m2	104,460	6,47	675,66
114	M	626310001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vysušený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou	m2	125,382	6,89	863,68
115	K	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	64,600	29,48	1 839,81
116	K	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	59,361	29,58	1 779,64
117	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch vyššej nad 6 do 12 m	%	104,696	2,70	282,60
D			Izolácie strech, povlakové krytiny				25 377,92
118	K	712	Príprava plechov trvale pružným lmetom, UV stabilným	m	547,600	3,30	1 807,74
119	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	341,100	1,10	375,27
120	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	392,323	1,21	474,71
121	K	712290011.S	Zhotovenie separačnej vrstvy pre strechy ploché do 10°	m2	391,420	1,10	430,56
122	M	283230007650.S	Separáčna fólia hliníková, vodová, deformačná hr. 16 mm, PE	m2	450,133	2,15	967,79
P			Podrobné k jednotke: Vlnitá a monolitická prvky, vlnitostevy, vlnité, perforované, prepergustované, hliníková fólia pre vykonanie vnútornej vnútornej pod podlahou krytiny na báze PVC/TPU. Použitie vhodnej (i) príslušenstva strech na koncoch ukladajú hydroizolačného prvku na bezpečnej mieste proti zápalom, strechy, dažďom, vetrom, vlnitá vnútra podperajúca vlnitostevy prvky pre vykonanie vnútornej izolácie vnútri.				
123	K	712370076.S	Zhotovenie povlakové krytiny strech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikožením so zvarovým spojom	m2	254,200	13,75	3 495,25
124	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých strech	m2	292,320	9,68	2 829,75
125	M	311870001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do korní dosiek	ks	788,188	0,79	630,57
126	K	712873240.S	Zhotovenie povlakové krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikožením so zvarovým spojom	m2	133,360	13,75	1 833,96
127	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých strech	m2	153,387	9,68	1 484,79
128	M	311870001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do korní dosiek	ks	542,857	0,79	428,66
129	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie horúcej strešnej vlny	ks	4,000	22,00	88,00
130	M	283770003800.S	Rohová vlna pre PVC-P fólie 65x100 mm	ks	4,000	42,02	168,08
131	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do korní dosiek	ks	20,000	0,79	15,80
132	K	712973222.S	Detaily k PVC-P fóliam zatlačovanie kruhového presluhu 101 - 250 mm	ks	8,000	16,50	132,00
133	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých strech	m2	2,260	9,68	22,07
134	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	8,000	16,50	132,00
135	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých strech	m2	3,200	9,68	30,98
136	M	283770004000.S	Odvetrávač korní pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	8,000	17,05	136,40
137	M	311870001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do korní dosiek	ks	40,000	0,79	31,60

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	K	712973245.S	Zhotovenie flekiv v rohoch na poslakovej krytine z PVC P fólie	ks	64,000	2,20	140,80
139	M	283220002700.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	2,560	9,68	24,78
140	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hruboplastiku plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	119,544	6,05	723,24
141	M	311690001000.S	Rozperný nŕ 6x30 mm do betónu, hŕníkovej	ks	956,352	0,88	841,59
142	K	712973630.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hruboplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	100,164	6,05	605,99
143	M	311690001000.S	Rozperný nŕ 6x30 mm do betónu, hŕníkovej	ks	801,312	0,88	705,15
144	K	712973781.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hruboplast. plechu RŠ 70 mm	m	13,260	4,95	65,64
145	M	311690001000.S	Rozperný nŕ 6x30 mm do betónu, hŕníkovej	ks	106,080	0,88	93,35
146	K	712973895.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou láťou z hruboplast. plechu RŠ 330 mm	m	92,820	14,85	1 378,38
147	M	311970001500.S	Uvŕ do dĺžky 150 mm na upevnenie do kŕmbí dosiek	ks	742,560	0,79	596,62
148	K	712990040.S	Putovanie geotextílie odolovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	387,580	1,10	426,34
149	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkána 300 g/m2	m2	445,717	1,60	713,15
150	K	712990400.S	Vykŕnanie iskrovej skúšky striech z poslakových krytín, nevŕdivých fólií	m2	387,580	0,55	213,17
151	K	712990405.S	Vykŕnanie ihlovej skúšky striech z poslakových krytín, fólií	m2	387,580	1,10	426,34
152	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na sŕke šírky 411 - 620 mm pod klampiarne konštrukcie	m	90,000	5,39	485,10
153	M	311690001000.S	Rozperný nŕ 6x30 mm do betónu, hŕníkovej	ks	720,000	0,88	638,60
154	M	607260000400.S	Doska OSB natŕbená hr. 22 mm	m2	55,600	10,78	601,92
155	K	996712202.S	Presun hŕmŕ pre izoláciu poslakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	241,810	4,95	1 198,96
D 713			Izolácie tepelné				21 044,14
156	K	713120010.S	Zakŕvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	709,200	1,13	815,58
157	M	283230011400.S	Krytina PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahovú vykurovanie	m2	816,580	0,66	538,28
P			Popis: Pevnŕska a poruška, špeciálna polypropylénová fólia hrúbky 0,12 mm				
158	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vŕnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	484,000	1,29	596,56
159	M	631440021900.S	Doska z minerálnej sŕy hr. 40 mm, izolácia vhodná pre ŕienku aj ŕažné plávajúce podlahy	m2	473,280	8,43	3 989,75
160	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	245,200	2,82	691,46
161	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v ŕaku 100 kPa, na zatŕpanie podláh a plochých striech	m2	814,920	5,60	4 583,58
P			Popis: Pevnŕska a poruška, minerálna vŕnovná hmotnosť 13,5 kg/m3, nŕmer ŕady izolácií 30mm				
162	K	713132134R.S	Montáž tepelnej izolácie sten polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve - keramické preklady	m2	33,250	2,29	76,14
163	M	283720011400.S	Doska EPS hr. 100 mm so zníženou nasiakavosťou pre zatŕpanie auterŕnu	m2	34,912	11,85	413,72
164	K	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vŕnou, jednŕstrvŕ kladením voľne	m2	5,200	1,79	9,30
165	M	631440030400.S	Doska z minerálnej vŕy hr. 100 mm, izolácia pre zatŕpanie plochých striech	m2	3,360	26,14	87,91
166	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spáŕovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	251,800	3,30	830,94
167	M	283780007400.S	Doska spáŕivá EPS, pevnosť v ŕaku 100 kPa, ŕedŕ polystyrén pre vypŕŕŕvanie plochých striech	m3	25,664	83,80	1 638,64

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
168	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	251,800	6,60	1 661,08
169	M	28372003200.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	264,390	7,59	2 006,72
170	M	28372003300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	264,390	8,69	2 297,05
171	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	71,250	3,85	274,31
172	M	283720032800.S	Doska tesárska EPS 70 F hr. 100 mm	m2	74,813	5,08	378,05
173	K	713144060.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	45,650	3,85	175,75
174	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, sufertov, podláh	m2	47,933	13,20	632,72
175	K	998713202.S	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	200,077	5,18	1 036,40
D 762			Konštrukcie tesárske				283,59
176	K	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralety drevozrieškovými OSB doskami na pero drážku	m2	5,180	6,14	31,81
177	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	5,698	18,75	106,84
178	K	762386000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kley - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, stuty	m3	0,130	36,85	4,79
179	K	762622110.S	Montáž stropnic z hranového a poizhotaného rezuva prierezovej plochy do 144 cm2	m	14,400	2,44	35,14
180	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého rezuva neopracované hranové akost I	m3	0,204	450,00	91,80
181	K	762695000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíľanie - klince, svorky	m3	0,204	4,89	1,00
182	K	998762202.S	Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,714	4,50	12,21
D 763			Konštrukcie - drevozavby				2 665,48
183	K	763119120.S	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (mbox) voľne stojacich priečok lištou Al šírky 52 mm	m	49,140	2,12	104,18
184	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opášená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	60,245	41,99	2 529,69
185	K	998763403.S	Presun hmot pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	26,339	1,20	31,61
D 764			Konštrukcie kľampárske				4 513,06
186	K	764171231.S	Záveterná láta pozink farebný, r.š. do 375 mm, sklon strechy do 30°	m	2,448	10,95	26,81
187	K	764171244.S	Lemovanie múry bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	m	7,548	10,78	81,37
188	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	6,018	8,03	48,32
189	K	764171301.S	Krytina fakovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	5,439	66,78	374,09
190	K	764357501R.S	Žľaby z pozinkovaného farebného PZT plechu, medzistrešná alebo zastrýkavé bez hákov r.š. 350 mm	m	29,988	59,61	1 787,58
191	K	764359432.S	Kodrk štvorhranný z pozinkovaného farebného PZT plechu, pre pododkrapové žľaby rozmery 200x300x400 mm	ks	4,000	48,83	199,32
192	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZT plechu, kruhové priemer 120 mm	m	38,760	48,95	1 897,30
193	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	9,997	2,37	14,12
194	K	998764202.S	Presun hmot pre konštrukcie kľampárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,289	1,90	84,15
O 766			Konštrukcie stolárske				101 082,03
195	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	395,400	18,70	7 393,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
196	M	283290005900.S	Tepláca paronepriepustná fólia polymér-flebová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	415,170	2,75	1 141,72
197	M	283290006300.S	Tepláca paronepriepustná fólia polymér-flebová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	415,170	2,75	1 141,72
198	M	op01	Okno plastové s izolačným trojskom 1200x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	18,000	272,66	4 925,68
199	M	op02	Okno plastové s izolačným trojskom 1750x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	12,000	438,99	5 267,88
200	M	op03	Okno plastové s izolačným trojskom 1750x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	10,000	438,99	4 389,90
201	M	op04	Okno plastové s izolačným trojskom 1000x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	6,000	241,54	1 451,04
202	M	op05	Okno plastové s izolačným trojskom 1800x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	4,000	452,01	1 808,04
203	M	op06	Okno plastové s izolačným trojskom 1200x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	6,000	273,66	1 641,96
204	M	op	Zostava okno+dvere plastové s izolačným trojskom 750x1500 mm + 1000x2400 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	6,000	454,22	2 725,32
205	K	766061422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	12,000	118,25	1 419,00
206	M	611720000100.S	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné plné, šírka 800 mm (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	12,000	912,58	11 011,08
207	K	760062112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového podrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kování	ks	38,000	27,36	1 039,68
208	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrđzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	38,000	27,50	1 045,00
209	M	611610000400a.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 700 mm, výška 1970 mm plné (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	16,000	186,01	2 976,16
210	M	611610000400b.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, výška 1970 mm plné (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	12,000	193,51	2 322,12
211	M	611610000400c.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výška 1970 mm plné (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	10,000	202,51	2 025,10
212	K	760702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	38,000	71,50	2 717,00
213	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	38,000	197,01	7 486,38
214	K	766810001R.S	D+M drevená kuchynská linka dĺžky min 2450 mm	ks	12,000	2 960,01	35 520,12

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
F		Podlahy a podlažia: Materiál podlahy na dvereň Pákový MDP Materiál podlahy na korytá: laminovaná drevená doska Farba koryt: biela Povrchová úprava dvereň: lesk Povrchová úprava koryt: mat Výška korytov dvereň (mm): 80 Výška spodných dvereň (bez dvereň) (mm): 40 Šírka korytov dvereň (mm): 80,80,40 Šírka spodných dvereň (mm): 40,80,40 Hĺbka korytov dvereň (bez dvereň) (mm): Hĺbka spodných dvereň (bez dvereň) (mm): Výškovú prahovú dosku: v korytových dvereň Hĺbka dosky (mm): 2,8 Účtyľ: korytá a dvereň Výškovú korytovú dosku: Korytovú prahovú dosku: s odstupom od steny na pracovnú dosku s rozmerom 10x12 cm a hĺbkou 15 mm					
216	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stôlarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	648,134	0,80	518,51
D 767		Konštrukcie doplnkové kovové				52 883,35	
216	K	767_schodisko	D+M schodov rovných a medziopodlaží, osadených na oceľovú konštrukciu, vrátane zábradlia, povrchovej úpravy	kg	2,000	13 307,00	26 614,00
217	K	767_zabradlie	D+M zábradlia oceľového na terasy a balkóny; vyplňovanie, kotvenie do podlahy, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia	m	48,600	281,88	13 755,74
218	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	271,89	271,89
219	M	611330000500.S	Stredný výlez PVC, šír. 800x1200 mm, pre plochu strechu	ks	1,000	1 293,60	1 293,60
220	K	767612100R.S	Montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými (90 páskami (exteriérová a interiérová)	m	17,720	31,04	550,03
221	M	283290005900.S	Tepláca paronepriepustná fólia polymér-fibrová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej šikry okenného rámu a mriežky z exteriéru	m	18,606	2,75	51,17
222	M	283290006300.S	Tepláca paronepriepustná fólia polymér-fibrová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej šikry okenného rámu a mriežky z interiéru	m	18,606	2,75	51,17
223	M	0601	Dvere hliníkové 2100x2330 mm (podľa špecifikácie vid' výkaz okien, dverí)	ks	2,000	1 768,16	3 536,32
224	K	767646250.S	Montáž bezpečnostnej drozdovej kovovej zábradlie, ukladanie	ks	12,000	229,00	2 748,00
225	M	553310002100.S	Zábradlie kovové šír. 300-1195x300-1970 a 2100 mm, dvojdielne na distančnú montáž	ks	12,000	239,67	2 876,04
226	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	1 332,000	0,50	666,00
227	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové sčiatelné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	523,080	1,10	575,39
D 771		Podlahy z dlaždíc				10 380,69	
228	K	771_síkonovanie	Síkonovanie a trpezanie	m	173,600	2,10	364,56
229	K	771411003.S	Montáž soklíkov z obkladáček do malty veľ. 300 x 72 mm	m	48,600	3,57	173,60
230	M	597640005900.S	Sokel keramický, šírka 298x72x8 mm (výber investor)	ks	168 496	5,04	849,22
231	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladáček do malty veľ. 300 x 60 mm	m	27,200	3,72	101,16
232	M	597640006300.S	Sokel keramický, šírka 298x60x9 mm (výber investor)	ks	94 302	4,53	427,19
233	K	771541015.S	Montáž podlah z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	103,600	33,01	3 418,84
234	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, šírka 298x298x9 mm, gresové nepglazované (výber investor)	m2	108 780	23,41	2 546,34
235	K	771541315.S	Montáž podlah z dlaždíc gres kladených do mlieu beztl., mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	37,600	31,51	1 184,78
236	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, šírka 298x298x9 mm, gresové nepglazované (výber investor)	m2	39 480	23,41	924,23
237	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	89,910	3,90	350,65

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 775		Podlahy výšové a parketové				18 134,10
238	K 775413130.5	Montáž podlahových soklíkov alebo lístí obvodových aserim	m	561,800	3,85	2 162,92
239	M 611990000400.5	Lísta sokľová drevená, vxš 40x18 mm (výber investor)	m	589,800	3,08	1 816,86
240	K 775413240.5	Montáž prechodovej lísty samolepiacej	m	29,800	3,85	114,73
241	M 611990001200.5	Lísta prechodová samolepiaca, šírka 30 mm (výber investor)	m	31,200	8,02	251,20
242	K 77550100.5	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka nad 190 mm, položená voľne	m2	554,000	7,92	4 825,28
243	M 611990003060.5	Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm (výber investor)	m2	613,200	11,66	7 149,91
244	K 775502110.5	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	385,200	2,64	1 016,92
245	M 283230008600.5	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	404,400	0,83	335,70
246	K 998775202.5	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	174,736	3,78	660,50
D 781		Obklady				21 351,21
247	K 781_sklonovanie	Sklonovanie a tmeľenie	m	238,500	2,10	501,48
248	K 781441020.5	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do maľty veľ. 300x300 mm	m2	237,444	41,75	9 913,29
249	M 597640500000R.5	Obkladačky keramické jednolamenné hladké štv. 300x300x10 mm (výber investor)	m2	249,316	28,08	7 000,79
250	K 781491011.5	Montáž piasťových profilov pre obklad do maľty - roh stany	m	54,900	7,13	391,44
251	M 132500	Likvidovací profil "L" TVAROVACÍ šírka nerez, 2,5m (výber investor)	šm	55,998	6,23	348,67
252	K 781731050.5	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do maľty, šikár, hmotou škárovacou, veľ. 250 x 85 mm	m2	18,600	54,13	1 006,62
253	M 591360000100.5	Obkladový pásik tehlový, rozmer 210x85x23 mm, rovný	Ks	1 417,134	1,22	1 728,90
254	K 998781202.5	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	208,916	2,20	459,62
D 784		Dokonzovacie práce - maľby				10 639,75
255	K 784410100.5	Penetrovanie jednorázobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	1,44	3 659,85
256	K 784410500.5	Pretrúsenie a oprávenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	0,17	432,07
257	K 784418011.5	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	348,096	1,33	462,97
258	K 784418012.5	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	709,200	1,52	1 077,98
259	K 784432271.5	Maľby z maľarských zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobne základne na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	1,97	5 006,86
D VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				1 000,00
260	K 000300016.5	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výškovacej siete, vytýčanie stavebníka, stavieb, objektu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Přestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02B - Zdravotechnická inštalácia

JKSO:

Miesto: Košice - Lunik IX, okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO: 46005218

IČ DPH: SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			32 120,27
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	32 120,27	23,00%	7 387,65
Cena s DPH			39 507,93
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

09. 12. 2025



Pečiatka

Datum a podpis:

13. 05. 2025

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Starba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02B - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Košice - Luník IX, okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krónéryho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Dátum:

25. 3. 2025

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	32 120,27
HSV - Práce a dodávky HSV	
	2 849,24
1 - Zemné práce	
	1 146,32
8 - Rúrové vedenie	
	1 695,25
99 - Presun hmôt HSV	
	7,67
PSV - Práce a dodávky PSV	
	29 271,03
713 - Izolácie tepelné	
	773,37
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	
	4 154,06
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	
	11 321,72
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	
	13 021,88

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02B - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Košice - Luník IX : okres Košice II

Datum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEEL s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEEL s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 120,27

D HS

Práce a dodávky HS

2 849,24

D 1

Zemné práce

1 146,32

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺbka 3 do 100m3	m3	10,760	26,88	289,23
2	K	132201206.S	Pripätok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapad. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	10,760	1,47	15,82
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,760	5,01	53,91
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr. 1-4, do 100 m3, pripätok k cene za každý ďalší a začatý 1000 m	m3	10,760	0,50	5,38
5	K	166101101.S	Prehodenie neufatnutého výkopku z hĺbky 1 až 4	m3	10,760	5,61	60,36
6	K	167101101.S	Nakladanie neufatnutého výkopku z hĺbky tr. 1-4 do 100 m3	m3	10,760	10,27	110,61
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	6,149	0,86	5,29
8	K	171206002.S	Poplatok za sklady - zemina a kameň (17 05) ostatné	t	9,224	17,25	159,11
9	K	175101101.S	Obrys potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,149	23,30	143,27
10	K	175101101.S	Obrys potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,149	23,30	143,27
11	M	563210002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 12642 + A1	t	8,762	18,28	160,17

D 8

Rúrové vedenie

1 695,25

12	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 PN16 zvarných náhu D 40x3,7 mm	m	27,615	5,87	162,10
13	M	266130049000	Rúra HDPE PE100 D 40x3,7 mm, dĺ. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový riadok pitnej vody	m	27,615	1,61	44,46
14	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 PN16 zvarných náhu D 63x5,8 mm	m	14,070	6,61	93,00
15	M	266130049200	Rúra HDPE PE100 D 63x5,8 mm, dĺ. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový riadok pitnej vody	m	14,070	3,50	49,25
16	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110	m	22,890	12,54	287,04
17	M	266120000200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, SH4	m	22,890	2,90	66,38
18	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	24,360	14,00	341,04
19	M	266120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SH4	m	24,360	3,84	93,54
20	K	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kuľena DN 110	ks	14,000	7,58	106,12
21	M	266520002900	Kuľena PVC D 110x45' hladký kanalizačný systém	ks	14,000	1,14	15,96

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U košera DN 125	ks	8,000	9,05	72,40
23	M	286520003000	Košer PVC D 125/45° hladký kanalizačný systém	ks	8,000	1,83	14,64
24	K	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	3,000	9,05	27,15
25	M	286520017900	Odbočka PVC DN 125/100/45° hladký kanalizačný systém	ks	3,000	3,30	9,90
26	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	41,585	3,55	147,98
27	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, ťahové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	41,585	0,79	32,93
28	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	47,250	2,78	131,36
p 99 Presun hmotí HSV							7,67
29	K	998276101	Presun hmotí pre rúrové vedenie hĺbení z rúr z plast., hmotí alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,187	41,04	7,67
b PSV Práce a dodávky PSV							29 271,03
p 713 Izolácie tepelné							773,37
30	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	175,245	1,22	213,80
31	M	283310001300	Izolačná PE trubica 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	58,477	0,63	36,84
32	M	283310001500	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	103,244	0,68	70,21
33	M	283310001600	Izolačná PE trubica 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	17,029	0,64	14,30
34	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť priemer 38-70 mm	m	6,930	1,35	9,36
35	M	283310001800	Izolačná PE trubica 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	3,656	1,00	3,66
36	M	283310003300	Izolačná PE trubica 64x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	3,213	1,79	5,75
37	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-30 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	35,280	1,22	43,04
38	M	2837741542	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	35,986	1,66	59,74
39	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť priemer do 38 mm	m	68,040	1,22	83,01
40	M	2837741558	Izolačná PE trubica 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	69,401	3,21	222,78
41	K	998713202	Presun hmotí pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,827	1,40	10,96
p 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							4 154,06
42	K	721171718	Potrubie z rúr, odpadné prípoje, rúra DN 32	m	22,680	14,70	333,40
43	K	721171720	Potrubie z rúr, odpadné prípoje, rúra DN 40	m	21,420	13,42	287,46
44	K	721171721	Potrubie z rúr, odpadné prípoje, rúra DN 50	m	89,040	14,70	1 314,23
45	K	721171722	Potrubie z rúr, odpadné prípoje, rúra DN 75	m	17,199	16,91	290,84
46	K	721171724	Potrubie z rúr, odpadné prípoje, rúra DN 110	m	55,566	22,42	1 245,79
47	M	2881414875	Rúra s čistiacim prvkom (minerálna vlna) DN 110, odľudňovací systém domovej kanalizácie	ks	4,000	2,87	11,48
48	K	721242720	Lapač střešných splavenin plastový univerzálny priamy 300x155x110	ks	4,000	16,09	64,36
49	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	4,000	26,94	107,76
50	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodov. do DN 125	m	202,440	1,11	224,71
51	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	202,440	1,31	265,20
52	K	998721102	Presun hmotí pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,337	29,76	10,03
p 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							11 321,72
53	K	722130213	Potrubie z oceľ. rúr pozink. bežných, bežných-11 353 0, 10 004 0 zvarov. bežných-11 343 00 DN 25	m	6,930	33,21	230,15

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	722130216	Potrúbie z ocele rúr pozink. bezvlák. bežných-11 353,6, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	3,150	53,31	167,93
55	K	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	9,765	29,41	287,19
56	K	722171135.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	3,780	39,78	150,37
57	K	722171153.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	92,610	15,25	1 412,30
58	K	722171153.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	169,260	16,70	2 826,64
59	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	36,000	4,80	172,80
60	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	36,000	6,44	231,84
61	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	5,26	21,04
62	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	9,68	38,72
63	K	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	12,000	5,26	63,12
64	M	551210022500	Ventil poistný, 1"x0 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	12,000	29,22	350,64
65	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	sčb.	4,000	27,50	110,00
66	M	449150001000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené dverka	ks	4,000	265,37	1 061,48
67	K	722263416	Montáž vodomera závit. viacvrtkového suchobežného G 3/4 (2,5 m3.h-1)	ks	12,000	22,50	270,00
68	M	388240002100	Viacvrtkový predpisný vodoměr G 3/4 (2,5 m3.h-1), predpísanie na základe čírovej karty	ks	12,000	214,50	2 574,00
69	K	72226341601	Instalácia systému, spárovanie a načipovanie kariet	ks	14,000	3,66	51,24
70	M	388240002110	Čipová karta + 2 rezervné karty	ks	14,000	11,00	154,00
71	K	722290226	Tasková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	265,495	2,28	605,93
72	K	722290234	Pripíchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 60	m	265,495	1,42	405,40
73	K	999722102	Presun hrdel pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	0,437	27,31	11,93

o 725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety 13 021,88

74	K	725118308	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	sčb.	12,000	48,39	580,68
75	M	642340001230	Kombinované WC keramicke so šikmým odpadom, bočným napúšťaním	ks	12,000	104,49	1 253,88
76	M	554330000100	Záchodové sedadlo bez poklopu, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	12,000	12,58	150,96
77	K	725148760	Montáž predstenového systému umývadla do fahkých stien s kovovou konštrukciou	sčb.	6,000	32,87	197,22
78	M	552370001200	Predstenový systém pre umývadlo, hĺbkovo nastaviteľný, univerzálne pripojenie vody, sanitárny modul, plast	ks	6,000	65,52	393,12
79	K	725149755	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	6,000	7,65	45,90
80	M	642110000200	Umývadlo keramicke, rozmer 600x450x170 mm, biela	ks	6,000	33,62	201,72
81	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	sčb.	6,000	37,41	224,46
82	M	642110000200	Umývadlo keramicke, rozmer 600x450x170 mm, biela	ks	6,000	33,62	201,72
83	K	725229114	Montáž vane akrylátovej klasickej 1800x800 mm, bez výtokovej armatúry	sčb.	8,000	70,83	566,64
84	M	554210000200	Vaňa akrylátová, rozmer 1800x800x415 mm, biela	ks	8,000	263,33	2 106,64
85	M	554210004800	Černý panel univerzálny UNI 2, rozmer 1800 mm pre pravouhlú vanu, materiál: MDF + PVC fólia, biela	ks	8,000	121,23	969,84

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	50,000	7,91	474,60
87	M	5514105000	Ventil rohový T 67 1/2" veľkosť T 13	ks	60,000	6,42	385,20
88	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	24,000	12,14	291,36
89	M	551450004200	Batéria umývadlovej stienkovej pákovej, rozmer 350x155x63 mm, bez zátky, chróm	ks	12,000	23,18	278,16
90	M	551450004400	Batéria drezovej stienkovej pákovej s obojstranným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm	ks	12,000	23,18	278,16
91	K	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb	6,000	12,45	99,60
92	M	551450001200	Batéria vaňová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchov. súpravy, chróm	ks	8,000	27,52	220,16
P			Podmienka a poznámka: ks				
93	K	725849230.5	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	ks	4,000	19,43	77,72
94	M	551450003000.5	Batéria sprchová podomietková páková	ks	4,000	275,00	1 100,00
95	M	552260002000.5	Sprchová sada ARO 360710 (vrátane sprchu, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm	ks	4,000	34,34	137,36
96	K	725860300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie prednety, umývadlové do D 40	ks	12,000	6,78	81,36
97	M	551620006000	Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná HL134/40, DN 40, pozostáva z HL134.0, HL44, 2 kolená na vodu a HL42, PP	ks	12,000	57,31	687,72
P			Podmienka a poznámka: Montážna zostava podomietková umývadlovej zápachovej uzávierky. Príslušenstvo: HL 134.0, HL 44 - uzavierač dna, 2 ks kolená na vodu veľkosti 1/2" x 1/2", HL 42 R, HL 42 S - Obojstranná zátky				
98	K	725860311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie prednety, drezové do D 50 (pre jeden drez)	ks	12,000	7,01	84,12
99	M	551620009500	Zápachová uzávierka HL 100/G50, DN 50x64", s kĺbom, výtokovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacími závitom	ks	12,000	11,44	137,28
P			Podmienka a poznámka: S výtokovo nastaviteľnou dĺžkou rúrkou				
100	K	725860321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie prednety, pračikovej do D 50	ks	12,000	7,01	84,12
101	M	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývadlový UP sifon, krytka nerez 180x100 mm, príslušenstvo vody R 1/2" vnútorný závit, s kĺbom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	12,000	41,94	503,28
P			Podmienka a poznámka: Podomietková zápachová uzávierka DN40/50 s možnosťou pripojenia vody/čistenia černej príslušenstva R 1/2" vnútorný závit, kĺbom pre pripojenie hadice 3/4" PE, PE-C, možnosťou platby, batériou uzavieračom s možnosťou zvonenia, obojstranná zátky s nastaviteľnou výškou 180x100mm, montážna rúba zabudovateľná 75 mm				
102	K	725860330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie prednety, vaňovej do D 50	ks	8,000	10,35	82,80
103	M	551620001700	Vaňová odtoková a prepádová súprava HL555N, 6/4", (0,67 ks), s kĺbovým sifonom DN 40/50 horizontálna, odtok 280°, sklon 10°, PP/PE	ks	8,000	66,25	530,00
P			Podmienka a poznámka: Pre odtok sprchovej vane a pračikovej vane, s možnosťou zátky. Súčasťou prepádovej hadice súhadicový ovládač. Možnosťou platby 0,67ks. Ovládač zátky funkčnou s možnosťou s obojstranným uzavieračom, možnosťou prepádovej rúry, spojenie dvojité kĺbové ventily, bez kĺbových súpravy s možnosťou platby (0,67 16/11) možnosť prísluhy 0 - 12 mm, zápachová uzávierka so samostatným ovládom				
104	K	725860340.5	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie prednety, sprchovej do D 50 mm	ks	4,000	14,36	57,44
105	M	551620003700	Zápachová uzávierka HL514/5N 0 sprchových kúpeľ DN 40/50, s odtokom 6/4" s kĺbovým pripojením, bez pohľadových dielik, PP/PE	ks	4,000	13,93	55,72
P			Podmienka a poznámka: S kĺbovým odtokom na odtok závit v 1/2" 30 mm dĺžkovým, priamo funkčným				
106	K	725860361	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie prednety, osátrých typov do D 40	ks	24,000	6,75	162,00
107	M	551620007100	Výtokový žerň HL21, DN 32, (0,17 ks), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	24,000	12,09	290,16

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Poznámka k položke: výška vnútornej udržiavky stĺpcov, s príslušnou mechanickou západovou udržiavkou (guličkou). Pre odlišnú potrebu z iného typu prevedenia vzdy. Je rovnaký proti objektu a tiež vždy v západovej udržiavke				
108	K	998725102	Presun tmôč pre zariadenie predmetu v objektoch: výšky nad 6 do 12 m	1	0,980	30,80	30,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Přestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02C - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX; okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Kráľovského 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46005216

IČ DPH:

SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

35 023,53

DPH základná

Základ dane

0,00

Sažba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

35 023,53

23,00%

8 055,41

Cena s DPH

v EUR

43 078,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis

13. 05. 2025

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02C - Vykurovanie

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Datum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčmárňho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	35 023,53
PSV - Práce a dodávky PSV	19 101,56
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	3 533,29
795 - Lokálne kúrenie	15 568,27
M - Práce a dodávky M	15 605,17
21-M - Elektromontáže	15 605,17
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	316,80

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02C - Vykurovanie

Miesto:

Košice - Lunik IX ; okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 023,53

0 PSV

Práce a dodávky PSV

19 101,56

0 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

3 533,29

1	K	735162230	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1220 mm	ks	12,000	19,80	237,60
2	M	464520004600	Teleso vykurovacie rebríkové elektrické, 1vrstvá 445x1220x54 mm, napätie 230 V	ks	12,000	190,47	2 285,64

0

Fuženie a poškodenie:
K reštaurácii KOPALLER RONDÒ CLASSIC elektrický je nutné dodať elektrické vykurovacie telá - prosím o č. 464520004600 ať
464520004600

3	M	464430003000	Vykurovacia tyč 300 W pre elektrické vykurovacie teleso	ks	12,000	83,44	1 001,28
4	K	998735102	Presun hrdôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	0,138	63,12	8,77

0 795

Lokálne kúrenie

15 568,27

5	K	795121400	Montáž kachľovej pece na drevo, teplovzdušnej, výkon do 6 kW	ks	12,000	55,00	660,00
6	M	541450000500	Kachľová pec teplovzdušná na drevo výkon do 6 kW, rozmery vrátane 1489x866x466 mm	ks	12,000	1 057,41	12 688,92
7	K	795451018	Odvod spalín od kachľovej pece do komínového telesa DN150	kpl	12,000	165,00	1 980,00
8	K	998795102	Presun hrdôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	3,792	63,12	239,35

0 M

Práce a dodávky M

15 605,17

0 21-M

Elektromontáže

15 605,17

9	K	210451010	Montáž vykurovacieho vodiča do tmelu pod dlažbu	m	3 830,000	1,76	6 740,80
10	M	341710000800	Kábel vykurovací 10T, 200W, 20m	m	160,000	2,46	392,00
11	M	341710000900	Kábel vykurovací 10T, 250W, 25m	m	160,000	2,42	383,00
12	M	341710001000	Kábel vykurovací 10T, 300W, 30m	m	120,000	2,16	259,20
13	M	341710001600	Kábel vykurovací 10T, 800W, 80m	m	860,000	1,50	1 290,00
14	M	341710001800	Kábel vykurovací 10T, 1000W, 100m	m	200,000	1,41	282,00
15	M	341710001900	Kábel vykurovací 10T, 1200W, 120m	m	1 200,000	1,41	1 692,00
16	M	341710002100	Kábel vykurovací 10T, 1600W, 160m	m	320,000	1,28	409,60
17	M	341710002200	Kábel vykurovací 10T, 1800W, 180m	m	720,000	1,41	1 015,20
18	M	341730002100	Montážny pás na upevnenie termokáblov 25 m	m	1 550,000	1,08	1 674,00
19	K	210451020	Montáž a napojenie termostadu na stenu	ks	12,000	16,50	198,00
20	M	3411209820	Termostat s podlahovým snímačom a podlahovým a priestorovým snímačom	ks	12,000	81,18	974,16
21	K	998921203	Presun hrdôt pre montáž súceprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	154,400	1,07	165,21

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0 HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							316,80
22	K	HZS000314	Uvedenie do prevádzky	hod	16,000	19,80	316,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02D - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX, okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Kráľovského 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

Poznámka:

KS:

Datum: 25. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			42 842,04
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	42 842,04	23,00%	9 853,67
Cena s DPH			52 695,71
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis

13. 05. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02D - Elektroinštalácia

Mesto:

Košice - Lunik IX ; okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2

Projektant:

JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 842,04

HSV - Rozvádzač RSS

665,28

22-M - Rozvádzač-RB-2 izbový byt

3 099,60

43-M - Elektromontáže

11 785,21

M - Rozvádzač-RB-3 izbový byt

3 081,66

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

4 153,60

E25 - Kabeláž

16 636,90

N00 - Bleskozvod

3 672,07

S01 - Svietidlá

747,72

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.02 - Bytový dom

Časť:

02D - Elektroinštalácia

Miesto:

Košice - Luník IX : okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--------------------

Náklady z rozpočtu

42 842,04

o HSV		Rozvádzač RSS		665,28			
1	M	35700061741	Rozvádzač nástenný bytový 24M IP40	ks	2,000	15,62	31,24
F		Popisná k položke: M2301					
2	K	210193081	Demov. rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	2,000	27,50	55,00
3	M	34103620101	Isol. C/10A, 1pol	ks	2,000	3,54	7,08
4	M	3410362010412	Hlavný vypínač 25A, trojpólový	ks	2,000	32,98	65,96
5	M	M.13.1	Podružný materiál (svorky WAGO, pásy a pod.)	osobn.	2,000	8,80	17,60
6	M	M.12345615	Zvodič bleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA (alebo ekvivalent)	ks	2,000	111,10	222,20
7	K	320330101	Montáž tlačidla CENTRAL STOP	ks	2,000	11,00	22,00
8	M	4040001025	Tlačidlo CENTRAL STOP, IP65	ks	2,000	38,50	77,00
9	M	345068170067	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	2,000	34,10	68,20
10	M	M.13.133336666	Vyskladanie rozvádzača	kpí	2,000	49,50	99,00

o 22-M		Rozvádzač-RB-2 izbový byt		3 099,60			
11	M	357000617412	Nástenná rozvodnica IP40, biela, 56 modulov	ks	6,000	29,79	178,68
F		Popisná k položke: M2301					
12	K	210193084	Demov. rozvodnica do 72 M povrchová montáž	ks	8,000	44,00	352,00
13	M	3570006174311	Montážna lišta DIN, výška 7,5mm, dierovaná, dĺžka 2m	ks	6,000	1,10	6,60
F		Popisná k položke: M2301					
14	M	341036201012	Isol. C/10A, 1pol	ks	12,000	3,54	42,48
15	M	34503340041	Isol. B16/1 6kA, charakteristika B, 16A/1	ks	72,000	2,55	183,60
16	M	341036201041	Hlavný vypínač 32A, trojpólový	ks	6,000	39,98	239,28
17	M	M.1234561	Zvodič bleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA (alebo ekvivalent)	ks	6,000	111,10	666,60
18	M	M.14569873211	Prúdový chránič 4-pól/40A/30mA/6kA	ks	18,000	27,62	497,16
19	M	M.135698712312	Prúdový chránič s isčcom 2-pól/16A/B/6kA/30mA	ks	6,000	29,95	179,70
20	K	M.13.133336666	Vyskladanie rozvádzača	kpí	6,000	99,00	594,00
21	M	M.13.1	Podružný materiál (svorky WAGO, pásy a pod.)	osobn.	6,000	35,20	211,20
22	M	3450681700671	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	6,000	6,09	36,30

o 43-M		Elektromontáže		11 785,21			
23	K	210019025	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	1 370,000	2,04	2 794,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	1 370,000	0,34	465,80
25	M	3450508000	I-Spojka SM 20 neprievitná	ks	124,545	0,19	23,66
26	M	3451101600	I-Príchytka S20 šedá	ks	1 370,000	0,10	137,00
27	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	430,000	1,96	851,40
28	M	3450509900	I-Spojka SM 25 šedá	ks	47,778	0,24	11,47
29	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	430,000	0,48	206,40
30	K	210010038	Krabička prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dvoch sten,boz zapojenia	ks	338,000	1,71	574,56
31	K	210110001	Montáž jedнопólového spínača nástenného, radenie 1, IP20, 10A	ks	30,000	4,40	132,00
32	M	3450201320	Jednopolový spínač nástenný, radenie 1, IP20, 10A	ks	30,000	2,06	61,80
33	K	21011002411	Montáž striedavého prepínača nástenného, radenie 5, IP20, 10A	ks	12,000	6,60	79,20
34	M	3450202280	Striedavý spínač nástenný, radenie 5, IP20, 10A	ks	12,000	3,15	37,80
35	K	210110044	Montáž striedavého dvojitého prepínača, radenie 6+6, IP20, 10A	ks	24,000	7,76	184,80
36	M	3450230400	Striedavý dvojitý prepínač nástenný, radenie 6+6, IP20, 10A	ks	24,000	8,47	203,28
37	K	210111002	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z, IP20	ks	216,000	5,50	1 188,00
38	M	3450334600	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z IP20	ks	216,000	2,54	548,64
39	K	210410041	Montáž termostatu	ks	42,000	16,50	693,00
40	M	3850002650	Nástenný termostat	ks	42,000	18,27	764,82
41	K	220511002	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	12,000	5,50	66,00
42	M	3582010042	Zásuvka diťová RJ45	ks	12,000	6,38	76,56
43	K	3450204890	Montáž 1 rámečka, horizontálny, biely	ks	162,000	0,55	89,10
44	M	K0140	1 rámeček, horizontálny biely	ks	162,000	0,88	142,56
45	K	345020489011	Montáž 2 rámečka, horizontálny, biely	ks	36,000	0,66	23,76
46	M	K014	2 rámeček, horizontálny biely	ks	36,000	0,97	34,92
47	K	3450204890111	Montáž 5 rámečka, horizontálny, biely	ks	12,000	0,88	10,56
48	M	M015	5 rámeček, horizontálny biely	ks	12,000	1,45	17,40
49	M	3451220500	Objímka E27	ks	102,000	0,32	32,64
50	M	34512205002	LED žiarovka-E27, 15W, 1300lm	ks	102,000	1,80	183,60
51	K	34502048901114	Montáž objímky E27	ks	102,000	2,20	224,40
52	K	345020489021	Elektrifikovanie vodliátora v kúpeľni a WC	ks	24,000	7,70	184,80
53	K	973031851	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabičky v nepálených tehliach (Ytong, Porlex, ...) veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	336,000	3,85	1 293,60
54	M	3410300449	Krabička univerzálna sadr, čierne, KU 68 LA/THF FA	ks	336,000	1,33	446,88

b. M Rozvážač-RB-3 izbový byt 3 081,66

55	M	3570006174	Nástenná rozvážačka IP40, biela, 56 modulov	ks	6,000	29,78	178,68
P			Popis: Rozvážačka s rozvážačom				
56	K	2101030544	Domová rozvážačka do 72 M povrchová montáž	ks	6,000	44,00	264,00
57	M	357000617431	Montážna lišta DIN, výška 7,5mm, dierovaná, dĺžka 3m	ks	6,000	1,10	6,60
P			Popis: Rozvážačka s rozvážačom				
58	M	3410302010	modul C/10A, 1pól	ks	12,000	3,54	42,48
59	M	3450334604	modul B/16/1 8A, charakteristika B, 16A/1	ks	66,000	3,01	198,66
60	M	34103020104	Hlavný výprek 32A, trojpólový	ks	6,000	39,88	239,28
61	M	M 12345614	Zvodič bleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA (alebo ekvivalent)	ks	6,000	111,70	668,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	M.1458987321	Prúdový chránič 4-pól/40A/30mA/6kA	ks	12,000	27,62	497,16
63	M	M.135898712312	Prúdový chránič s nájtom 2-pól/16A/B/6kA/30mA	ks	6,000	29,95	179,70
64	M	M.13.133336666 2	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	6,000	93,50	561,00
65	K	M.13.133336666 1	Vyskladanie rozvádčača	kpl	6,000	35,20	211,20
66	M	M.13.111	Podružný materiál (svorky WAGO, pásiky a pod.)	balení k	6,000	6,05	36,30

b VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

4 153,60

67	M	AK001	Podruž. mat. / sadra, klince, štitky, pásky, natlačie strut...	ks	1,500	506,00	759,00
68	K	000700011	Dopravné náklady	ks	2,000	110,00	220,00
69	M	008.1	Realizačný projekt	ks	1,000	1 287,00	1 287,00
70	M	00843245	Projektový manažment	hod	150,000	11,00	1 650,00
71	K	001000034	Inžierske činnosť - revízia + revízia správa	ks	12,000	19,50	237,60

b E25

Kabeláž

15 636,90

72	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 070,000	0,61	652,70
73	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné ukladanie, medený STN	m	1 070,000	0,61	652,70
74	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 925,000	0,68	1 270,50
75	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné ukladanie, medený STN	m	1 925,000	0,73	1 403,25
76	K	210800615	Vočč medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 1x16 20ze	m	45,000	0,88	39,60
77	M	3410350558	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	45,000	1,82	81,90

F

Popisovanie k prílohe:
Divízia CYA

78	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH-J 0,6/1,0 kV 3x1,5 (B2ca-s1, d1, s1)	m	175,000	0,61	106,75
79	M	3410350864	N2XH-J 3x1,5 (B2ca-s1, d1, s1)	m	175,000	0,92	161,00
80	M	3410350845	H07V-K 1x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE 20ze	m	100,000	1,34	134,00
81	K	210881002	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne H07Z-K 1x6 20ze	m	100,000	0,88	88,00
82	K	210881263	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NH0X- FE 180E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	50,000	0,77	38,50
83	M	3410350971	NH0X 2x1,5 FE180E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	50,000	0,88	44,00
84	K	220511030	Kábel pevne uložený v stene	m	120,000	0,98	117,60
85	M	3410700725	FTP 4x2x24 AWG LSOH (B2ca-s1, d1, s1) Kábel na prenos dát	m	120,000	0,50	60,00
86	K	974032830	Výrezanie rýh frézovaním hĺbky 2 cm, šírky 4 cm - 0.001441	m	1 680,000	4,73	7 946,40
87	K	974032831	Výrezanie rýh frézovaním hĺbky 3 cm, šírky 4 cm - 0.001801	m	430,000	6,60	2 838,00

b ND0

Bleskozvod

3 672,07

88	K	210220050	Označenie zdrojov čistenia silikami	ks	6,000	1,10	6,60
89	M	3544247920	Štítok orientačný	ks	6,000	0,68	3,96
90	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochu strechy PV21	ks	96,000	1,71	164,16
91	M	3544217850	Podpora vedenia na plochu strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ	ks	96,000	3,19	306,24
92	M	3544217900	Podložka k podpore vedenia plastové označenie podložka k PV 21	ks	96,000	1,65	158,40
93	K	210220107	Držiak vedenia do zatopenej fasády	ks	54,000	6,50	351,00
94	M	3544217450	Držiak vedenia do zatopenej fasády	ks	54,000	2,21	119,34
95	K	210220204	Zachytávacia tyč JP10-30	ks	4,000	11,33	45,32
96	M	3544215600.1	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	ks	4,000	8,69	34,76
97	M	3544215601.1	Podstavec k zachytávacej tyči JP a OB pr.31mm kruhový sešbn	ks	4,000	12,10	48,40

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
98	M	35442156012	Plastová podložka pre podstavec	ks	4,000	4,64	18,56
99	M	354422000	Svorka zachytávacia tyče oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ	ks	4,000	1,52	6,08
100	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DK5	ks	10,000	3,96	39,60
101	M	3544219150	Svorka križová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	10,000	1,03	10,30
102	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	6,000	2,88	17,28
103	M	3544219850	Svorka okapová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	6,000	1,33	7,98
104	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	3,74	26,18
105	M	3544220000	Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	7,000	1,51	10,57
106	K	210220252	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR01-02	ks	10,000	3,74	37,40
107	M	3544221050	Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 01	ks	10,000	0,85	8,50
108	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	14,000	2,54	35,56
109	M	3544221300	Uzemňovacia svorka oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	14,000	0,97	13,58
110	K	210220270	Montáž uzemňovacej pásoviny 30x4	kg	80,000	5,65	452,00
111	M	3544222300	Pásovina FeZn 30x4	kg	80,000	1,69	135,20
112	K	21022027045	Montáž krabice pre skúšobnú svorku	ks	7,000	18,70	130,90
113	M	3544245456.1	Krabica na meranie svorky vodičov - nastavovacia	ks	7,000	5,20	36,40
114	K	210220800	Vedenie AlMgSi Ø 8	kg	15,000	18,70	280,50
115	M	35454554	Vedenie zlatina AlMgSi označenie Ø 8	kg	15,000	5,93	88,95
116	K	21022080011	Uzemňovacie vedenie v zápletení FeZn/PVC Ø10	kg	4,500	4,95	22,28
117	M	354545541	Vedenie zlatina FeZn označenie Ø 10	kg	4,500	1,57	7,07
118	K	210220804520	Vedenie v zápletení AlMgSi/PVC Ø 8	kg	12,000	22,00	264,00
119	M	3544245454	Vedenie zlatina AlMgSi/PVC označenie Ø 8	kg	12,000	8,11	97,32
120	M	2781001000	Protipožiarny trn HILTI GP 673 12Kg	ks	1,000	649,00	649,00
121	K	210220804524	Lešenie-Zabezpečí stavba	m	0,000	0,00	0,00

o S01

Svietidlá

747,72

122	K	210201911	Montáž svetidla menšieho na strop do 5,0 kg	ks	14,000	13,20	184,80
123	M	3480571400	SVIETILO SO SENZOROVÝM SPINAČOM, LED 2300lm/940 1x25W, IP44, 360°	ks	14,000	26,62	372,68
124	K	21020191141474	Montáž nízkeho svetidla svetidla	ks	8,000	6,60	52,80
125	M	34805714004554 54	Nízke svetlo 1x2WLED	ks	8,000	17,18	137,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03A - Architektonickostavebná časť

JKSO:

Mesto: Košice - Luník IX, okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

860 350,01

	Základ dane	Saľdza dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	860 350,01	23,00%	197 880,50

Cena s DPH

v EUR

1 058 230,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

13. 05. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03A - Architektonickostavebná časť

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Datum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

860 350,01

HSV - Práce a dodávky HSV

580 232,40

1 - Zemné práce

21 698,16

2 - Zakladanie

66 361,34

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

182 786,99

4 - Vodorovné konštrukcie

137 365,63

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

132 951,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 658,19

99 - Presun hmôt HSV

18 370,20

PSV - Práce a dodávky PSV

279 117,61

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

10 752,29

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

25 377,92

713 - Izolácie tepelné

21 044,14

762 - Konštrukcie tesárske

283,59

763 - Konštrukcie - drevené

2 665,48

764 - Konštrukcie kľampárske

4 513,06

766 - Konštrukcie stolárske

101 092,03

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

62 863,35

771 - Podlahy z dlaždíc

10 380,89

775 - Podlahy vlnité a parketové

18 134,10

781 - Obklady

21 351,21

784 - Dokončovacie práce - maľby

10 639,75

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03A - Architektonickostavebná časť

Miesto:

Košice - Lunik IX : okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávatel:

Mesto Košice, mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEEL s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEEL s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

860 350,01

a HSV

Práce a dodávky HSV

580 232,40

b 1

Zemné práce

21 696,15

1	K	121101111.S	Odsúvanie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m ³	m ³	94,150	6,10	574,32
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	82,802	15,69	1 299,98
3	K	131201106.S	Hĺbenie nezapažených jam a zákrov. Príplatek za lepkosť hĺbenia 3	m ²	41,426	1,17	48,47
4	K	132201202.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	233,969	14,91	3 488,46
5	K	132201209.S	Príplatek k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh 6. nad 600 do 2 000 mm zapad. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m ³	118,985	1,47	171,97
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	343,039	3,88	1 330,99
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	6 232,936	0,41	3 375,50
8	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	343,039	2,44	837,02
9	K	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr. 1 až 4	m ³	67,932	7,11	483,00
10	K	171209002.S	Poplatek za skladištné - zemina a kamenivo (17 05) ostatná	t	566,014	17,26	9 763,74
11	K	174101001.S	Zásep sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zákrov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	67,932	4,79	324,71

b 2

Zakladanie

66 381,34

12	K	271533001.S	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drevného tr.32-63 mm	m ³	63,532	82,36	5 232,50
13	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	61,866	152,93	9 461,17
14	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	44,400	25,65	1 138,86
15	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m ²	44,400	8,14	361,42
16	K	273361521.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	6,423	1 631,14	10 476,81
17	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	164,355	151,24	24 857,05
18	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	6,550	25,65	167,11
19	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	6,550	8,14	53,33
20	K	274361521.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	8,706	1 666,42	14 501,57
21	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m ²	54,700	0,94	51,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	893110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m ²	m ²	55,794	1,82	101,55
0 3 Zvislé a kompletné konštrukcie							182 766,89
23	K	311233181.S	Murové nosné (m ³) z tehál pálených dielovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m ³	27,656	216,83	5 997,08
24	K	311233531.S	Murové nosné (m ³) z tehál pálených dielovaných brúsených na pero a drážku plnených minerálnou vlnou hrúbky 380 mm, na maltu pre tenké škáry	m ³	211,425	376,00	79 495,60
25	K	311235141.S	Murové akustické (m ³) z tehál pálených dielovaných nebrúsených s maltovou kapou hrúbky 250 mm, na klasickú maltu	m ³	83,622	485,17	38 898,45
26	K	311272021.S	Murové nosné (m ³) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m ³	14,474	204,84	2 964,85
27	K	311361825.S	Výstuž pre murové nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,414	1 451,90	601,09
28	K	314275206.S	Komínová zostava trojstranná z ľahčeného betónu, jednopriechodová s prefabrikovanou páťou, DN 180/45" výšky 5 m	súb.	4,000	1 413,86	5 655,44
29	K	314275236.S	Komínová zostava trojstranná z ľahčeného betónu, jednopriechodová s prefabrikovanou páťou, DN 180/45" výšky 8 m	súb.	8,000	1 895,22	15 161,76
30	K	314275283.S	Komínový modul trojstranný z ľahčeného betónu, jednopriechodový bez vetracej šachty, výšky 0,33 m, pre komín DN 180	ks	40,000	55,28	2 211,20
31	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	78,000	28,38	2 212,08
32	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	96,000	33,25	3 182,00
33	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	136,000	50,12	6 818,32
34	K	317160318.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	8,000	61,08	488,64
35	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	28,000	22,92	641,76
36	K	317161123.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	25,93	259,30
37	K	331279521.S	Murové piliere a stĺpy z betónových debniacich tvárnic rozmerov 300x300 mm s betónovou výplňou C 16/20	m ³	3,270	236,85	774,50
38	K	342272031.S	Práčky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 100 mm	m ²	365,175	34,08	12 445,16
39	K	342272041.S	Práčky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 125 mm	m ²	95,531	38,45	3 673,17
40	K	342948112.S	Ukrojenie práčok k murovaným konštrukciám pristrojkovaním	m	226,200	5,74	1 298,38
0 4 Vodorovné konštrukcie							137 385,63
41	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m ³	195,426	168,94	32 824,42
42	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-debe	m ²	1 010,380	25,28	25 542,41
43	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-debe	m ²	1 010,380	9,74	9 841,10
44	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-ladóné	m ²	39,280	27,20	1 068,42
45	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-ladóné	m ²	39,280	8,74	343,31
46	K	411354173.S	Podporné konštrukcie stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m ²	912,700	12,74	11 627,80
47	K	411354174.S	Podporné konštrukcie stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m ²	912,700	3,59	3 276,59
48	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	21,354	1 706,57	36 442,10
49	K	417321515.S	Betón sťahujúcich pásov a vencie železový tr. C 25/30	m ³	15,264	175,00	2 671,20

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	417351115.S	Deponenie počnic stuhajúcich pásov a venci vrátane vzpier zhotovenia	m2	292,215	30,69	8 968,08
51	K	417351116.S	Deponenie počnic stuhajúcich pásov a venci vrátane vzpier odstránenia	m2	292,215	10,66	3 115,01
52	K	417361621.S	Výstuž stuhajúcich pásov a venci z betonárskej ocele B500 (10505) - zarúbané vo výstuži stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových.	t	0,000	0,00	0,00
53	K	417361141.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovanými polystyrénmi	m2	114,921	4,53	520,64
54	M	28372002200.S	Deska fasádna EPS 70 F hr. 40 mm	m2	32,944	5,66	186,46
55	M	283750001000.S	Deska XPS hr. 100 mm, zaizolovanie stĺpov, súšienok, podláh	m2	87,734	13,20	1 158,09

b. 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	132 951,90			
56	K	610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	158,736	2,35	373,03
57	K	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým podnábrskom, hr. 3 mm	m2	691,308	9,22	6 373,79
58	K	611460303.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	725,865	13,25	9 617,71
59	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 087,706	2,48	5 177,52
60	K	612460263.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	2 192,093	10,90	23 892,81
61	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 6 mm	m	406,632	3,39	1 368,65
62	K	612481031.S	Rubový profil z pochráneného plechu pre hrúbku omietky 6 až 12 mm	m	557,165	3,41	1 890,93
63	K	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rázom a zárubňami, zábradlí, opierokovania, atď. zhotovené z leštené skrinkovky spôsobom	m2	158,736	2,35	373,03
64	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	709,209	3,34	2 368,79
65	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	678,441	3,19	2 164,23
66	K	622460365.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	678,441	18,81	12 781,48
67	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien postúvitá silikónová roztrúšaná, hr. 2 mm	m2	744,668	17,61	13 113,62
68	K	622481119.S	Podlahy vonkajších stien sklotextúrou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	743,054	10,09	7 497,41
69	K	625250216.S	Kontaktný zatopľovací systém z bieleho EPS hr. 180 mm, skruškovacie kotvy	m2	66,229	57,99	3 840,62
70	K	625250543.S	Kontaktný zatopľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skruškovacie kotvy	m2	66,415	35,96	2 352,32
71	K	625250543R.S	Kontaktný zatopľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm - komin	m2	19,530	35,96	702,30
72	K	625250703.S	Kontaktný zatopľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skruškovacie kotvy	m2	18,459	45,19	834,18
73	K	625250707.S	Kontaktný zatopľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skruškovacie kotvy	m2	5,250	57,20	300,30
74	K	625250707.S	Kontaktný zatopľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skruškovacie kotvy	m2	39,480	57,20	2 258,20
75	K	625250111.S	Systém hydroizolácie a zatoplenia balkónov a lodží bez poteru hr. spádového pásu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddelovacím pásom	m2	27,600	70,39	2 646,66
76	K	631571015.S	Nákyj - ochranná krycia vrstva z planého kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obdĺžnikové plochy strechy	m3	4,898	120,00	589,76
77	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	709,200	0,22	156,02
78	M	283230007600.S	Oddelovacia fólia na potery	m2	815,580	0,71	579,06
79	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatčnej pásiky z PE	m	826,400	0,32	264,45

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	263320004600.S	Okrasová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddelenie poterov od stenných konštrukcií	m	834,664	0,47	392,29
81	K	632001051.S	Zhotovenie jednorázového penetračného náteru pre potery a stierky	m2	709,200	0,78	538,99
82	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	146,095	5,22	762,62
83	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosť v ťahu 20 MPa, hr. 50 mm	m2	487,200	31,33	15 261,96
84	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosť v ťahu 20 MPa, hr. 60 mm	m2	257,460	36,43	9 379,27
85	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosť v ťahu 20 MPa, hr. 3 mm	m2	709,200	7,16	5 077,87

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 658,19

86	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. prot. tr. C 16/20 s bočnou podporou	m	80,400	8,53	766,21
87	M	592170001800.S	Obrubník parkový, izláv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	84,420	2,20	185,72
88	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	976,500	2,26	2 206,89
89	K	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	976,500	1,60	1 757,70
90	K	941942902.S	Prípratok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 953,000	0,55	1 074,15
91	K	941965001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeniej podlahy do 1,20 m	m2	709,200	3,49	2 479,11
92	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	976,500	1,10	1 074,15
93	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	976,500	0,47	458,96
94	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	158,736	2,33	369,85
95	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	709,200	5,10	3 616,92
96	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodoch a na povrchoch	m2	709,200	0,25	177,30
97	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	561,408	3,42	1 920,02
98	K	953946201.S	Systémový priamy betónový profil (hliníkový)	m	51,408	41,61	2 139,09
99	K	953946202.S	Systémový vlnitý rohový betónový profil (hliníkový)	ks	16,000	37,75	604,00
100	K	953995407.S	Okrasný a dverevý začímkovací a dilatčný profil	m	409,832	6,69	2 740,44
101	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	180,445	4,17	669,06
102	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	85,230	4,79	422,62

D 99 Presun hmot HSV 16 370,20

103	K	999011002.S	Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tehlic, z kovu výšky do 12 m	t	1 829,073	8,96	16 370,20
-----	---	-------------	--	---	-----------	------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 279 117,61

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 10 752,29

104	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	294,600	0,78	229,79
105	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,088	3 168,61	278,93
106	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	104,460	0,96	100,28
107	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,037	3 168,61	117,28
108	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pomocou fólie položenou voľne na plochu zvislú	m2	62,440	4,89	292,84
109	M	283230002700.S	Nápuvň HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nápu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radňovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	71,806	1,41	101,25
110	M	90601	Ukončovacia fólia pre NOP 8 mm - šírka 2m	ks	44,600	2,18	97,23

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P Podkrytie a podlahe: Ukrutkovanie fólie pre HDP 8 mm na vyžehnutú vrchnú vrstvu naplnenú fóliou. Cena za ks.						
111	K 711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhкости a tlakovej vode vodorovná NAUP priľavením	m2	294,600	5,97	1 758,78
112	M 628310001200.S	Pás asfaltový a jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a nátkovou fóliou	m2	338,790	6,89	2 334,26
113	K 711142588.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhкости a tlakovej vode zvislá NAUP priľavením	m2	104,460	6,47	675,80
114	M 628310001200.S	Pás asfaltový a jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a nátkovou fóliou	m2	125,352	6,89	863,66
115	K 711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou štierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	64,600	28,48	1 839,81
116	K 711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou štierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	59,361	29,98	1 779,64
117	K 908711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	104,698	2,70	282,68
o 712 Izolácie striech, povlakové krytiny						25 377,92
118	K 712	Pretlačenie plechov trvale pružným tmelom, UV stabilným	m	547,800	3,30	1 807,74
119	K 712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	341,150	1,10	375,27
120	M 283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	392,323	1,21	474,71
121	K 712290011.S	Zhotovenie separačnej vrstvy pre strechy ploché do 10°	m2	391,420	1,10	430,56
122	M 283230007650.S	Separáčna fólia nátková, vodná, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	430,133	2,15	925,79
P Podkrytie a podlahe: Vrstva s vnútornou jasnou, vodorovnou, vystuženou, perforovanou, jemnozrnnou, nátkovou fóliou pre vyžehnutú vrchnú vrstvu pod povlakovou krytinou na báze ePVC DPO. Použitie vhodné aj priľadených detailov na kornice, izoláciu hydroizolačného prvku na špeciálnej podlahe pod krytinou striech, detaily výstupu, ktoré umožňujú vyžehnutie podlažky pre vyžehnutie izolácie skúšky m3/7						
123	K 712370070.S	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou priľavením so zváraním spoju	m2	254,200	13,75	3 495,25
124	M 283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	292,330	9,68	2 829,75
125	M 311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do korní dosiek	ks	798,188	0,79	630,57
126	K 712873240.S	Zhotovenie povlakové krytiny vyžehnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 60 cm priľavením so zváraním spojom	m2	133,380	13,75	1 833,98
127	M 283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	153,387	9,68	1 484,79
128	M 311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do korní dosiek	ks	342,857	0,79	270,86
129	K 712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie horúcej strešnej vpusť	ks	4,000	22,00	88,00
130	M 283770003600.S	Rohnová uklad pre PVC-P fólie 65x100 mm	ks	4,000	42,02	168,08
131	M 311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do korní dosiek	ks	20,000	0,79	15,80
132	K 712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového presahu 101 - 250 mm	ks	8,000	16,50	132,00
133	M 283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	2,280	9,68	22,07
134	K 712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích korníkov	ks	8,000	16,50	132,00
135	M 283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	3,200	9,68	30,96
136	M 283770004000.S	Odvetrávací korník pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	8,000	17,05	136,40
137	M 311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do korní dosiek	ks	40,000	0,79	31,60

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovkej krytine z PVC P fóbie	ks	64,000	2,20	140,80
139	M	283220002300.S	Hydroizolačná fóbia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	2,560	9,68	24,78
140	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	119,544	6,05	723,24
141	M	311690001000.S	Rozpenny mŕ 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	956,252	0,88	841,59
142	K	712973630.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	100,164	6,05	605,99
143	M	311690001000.S	Rozpenny mŕ 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	801,312	0,88	705,15
144	K	712973781.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kolíaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	13,260	4,95	65,64
145	M	311690001000.S	Rozpenny mŕ 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	106,060	0,88	93,35
146	K	712973895.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okolia odkvapovou líniou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm	m	92,820	14,85	1 378,38
147	M	311970001500.S	Vrut do dŕžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	742,560	0,79	586,62
148	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	387,580	1,10	426,34
149	M	692110004500.S	Geotextília polypropylénová nedeňná 300 g/m2	m2	445,717	1,60	713,15
150	K	712990400.S	Výkonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	387,580	0,55	213,17
151	K	712990405.S	Výkonanie žľovej skúšky striech z povlakových krytín, fólií	m2	387,580	1,10	426,34
152	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 820 mm pod klampársku konštrukciu	m	90,000	5,39	485,10
153	M	311690001000.S	Rozpenny mŕ 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	720,000	0,88	633,60
154	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	55,800	10,78	601,52
155	K	968712202.S	Presun hŕdiť pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	241,810	4,95	1 196,96
G 713			Izolácie tepelné				21 044,14
156	K	713120010.S	Zakrývanie lepeľnej izolácie podláh fóbiou	m2	709,200	1,15	815,58
157	M	283220011400.S	Krycia PE fóbia hr. 0,12 mm, pre podlažné vykurovanie	m2	815,580	0,66	538,28
P			Popísanie z porúčky: Špeciálne polyetylénová fóbia hrúbky 0,12 mm				
158	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	464,000	1,29	598,56
159	M	631440021900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia vlnitá pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	473,280	8,43	3 989,75
160	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	245,200	2,82	691,46
161	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	314,920	5,50	1 726,35
Z			Popísanie z porúčky: Minerálna vlna hrúbka 40 mm, 12,5 kg/m3, hustota dosky 100 kg/m3				
162	K	713132134R.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vloženým voľne v jednej vrstve - keramické prekážky	m2	33,250	2,29	76,14
163	M	283720011400.S	Doska EPS hr. 100 mm so zníženou nasakavosťou pre zateplenie suterénu	m2	34,913	11,65	407,72
164	K	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	3,200	1,79	5,73
165	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	3,360	28,14	94,57
166	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	251,600	3,30	830,94
167	M	283760007400.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	25,684	63,80	1 638,64

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
168	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozširanej v dvoch vrstvách, prikotvaním	m2	291,600	6,80	1 981,68
169	M	283720008200.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zatopenie podlah a plochých striech	m2	264,390	7,59	2 006,72
170	M	283720008300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zatopenie podlah a plochých striech	m2	264,390	8,69	2 297,55
171	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	71,250	3,85	274,31
172	M	283720022800.S	Doska fasádna EPS 70 P hr. 100 mm	m2	74,813	5,08	378,55
173	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	45,650	3,85	175,75
174	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zatopenie soklov, suterénov, podlah	m2	47,933	13,20	632,72
175	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	200,077	5,18	1 036,40

D 762

Konštrukcie tesárske

283,59

176	K	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontrastely drevozestavovými OSB doskami na pero drážku	m2	5,180	6,14	31,81
177	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	5,698	18,75	106,84
178	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové skly - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, truty	m3	0,130	36,85	4,79
179	K	762622110.S	Montáž stropnic z hraneného a polohraneného rezu prierezovej plochy do 144 cm2	m	14,400	2,44	35,14
180	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého rezu neprocesované hranené skosť I	m3	0,204	450,00	91,80
181	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podhlavní - klince, svorky	m3	0,204	4,80	1,00
182	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,714	4,50	12,21

D 763

Konštrukcie - drevozastavy

2 665,48

183	K	763119120.S	SDK prečka s izolačnou ochranou hrn (rohov) voľne stojacich prečiek tlaku Al šírky 52 mm	m	49,140	2,12	104,18
184	K	763120010.S	Sadrokartónová izolačná predstena pre sanitálne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	60,245	41,99	2 529,89
185	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	26,339	1,20	31,61

D 764

Konštrukcie klampiarske

4 513,06

186	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	2,448	10,95	26,81
187	K	764171244.S	Lernovane muru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	m	7,548	10,78	81,37
188	K	764171263.S	Odkvapové lernovane pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	6,018	8,03	48,32
189	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	5,439	66,78	374,09
190	K	764357501R.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZl plechu, medzistenné alebo zaskľové bez nákov r.š. 350 mm	m	25,988	56,61	1 787,58
191	K	764359432.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZl plechu, pre pododkvaľové žľaby rozmerov 200x300x400 mm	ks	4,000	49,83	199,32
192	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZl plechu, kruhové priemer 120 mm	m	38,760	48,95	1 897,30
193	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strednú krytinu, plošná hustota 140 g/m2	m2	5,967	2,37	14,12
194	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,289	1,90	84,15

D 765

Konštrukcie stolárske

101 092,03

195	K	768621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačným ISO páskami (exterierová a interierová)	m	295,400	16,70	7 393,88
-----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
196	M	283290005900.S	Teplota paronepriepustná fólia polymér-fibrová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	415,170	2,75	1 141,72
197	M	283290006300.S	Teplota paronepriepustná fólia polymér-fibrová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	415,170	2,75	1 141,72
198	M	op01	Okno plastové s izolačným trojskлом 1200x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	18,000	272,68	4 925,88
199	M	op02	Okno plastové s izolačným trojskлом 1750x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	12,000	438,99	5 267,88
200	M	op03	Okno plastové s izolačným trojskлом 1750x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	10,000	438,99	4 389,90
201	M	op04	Okno plastové s izolačným trojskлом 1000x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	6,000	241,54	1 451,04
202	M	op05	Okno plastové s izolačným trojskлом 1800x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	4,000	452,01	1 808,04
203	M	op06	Okno plastové s izolačným trojskлом 1200x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	5,000	273,68	1 368,90
204	M	op	Zostava okno+dvere plastové s izolačným trojskлом 750x1500 mm + 1000x2400 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	8,000	454,22	3 633,76
205	K	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	12,000	118,25	1 419,00
206	M	611720000100.S	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné piate, šírka 800 mm (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	12,000	917,58	11 011,08
207	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového podlažkového, do existujúcej zárubne, vrátane kování	ks	38,000	27,36	1 039,68
208	M	549180000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	38,000	27,50	1 045,00
209	M	611610000400a.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 700 mm, výška 1970 mm piate (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	16,000	166,01	2 656,16
210	M	611610000400b.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, výška 1970 mm piate (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	12,000	191,51	2 298,12
211	M	611610000400c.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výška 1970 mm piate (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	10,000	202,51	2 025,10
212	K	766702111.S	Montáž zárubní otočkových pre dvere jednokridlové	ks	38,000	71,50	2 717,00
213	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná otočková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	38,000	197,01	7 486,38
214	K	766811001R.S	D+M drevená kuchynská linka dĺžky min 2450 mm	ks	12,000	2 980,01	35 760,12

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
F		Posuvná a posuvná: Materiál posuvy na dvierach: <i>Foamex M20</i> Materiál posuvy na kĺboch: <i>termoizol. drevozabrádka</i> Farba kĺbov: <i>biele</i> Povrchová úprava dvierok: <i>lak</i> Povrchová úprava kĺbov: <i>lak</i> Výška horných skrinek (cm): <i>80</i> Výška spodných skrinek (bez dvierok) (cm): <i>80</i> Šírka horných skrinek (cm): <i>20,50,40</i> Šírka spodných skrinek (cm): <i>40,50,40</i> Hĺbka horných skrinek (bez dvierok) (cm): Hĺbka spodných skrinek (bez dvierok) (cm): Vnútorná posuvná doska: <i>s kuchynskou doskou</i> Hĺbka dosky (cm): <i>1,8</i> Sklady: <i>kuchynské s rukovetami</i> Vybavenie kuchynskej linky: Nevýrobné jednotky s odhrozdňovačom v montáži na presunú dosku s rozmermi: <i>60x42 cm a hĺbkou 16 cm</i>				
215 K	098766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stôlníkové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	648,134	0,80	518,51
D 767		Konštrukcie doplnkové kovové				52 883,35
216 K	767_schodisko	D+M schodov rovných a metzpediast, osadených na oceľovú konštrukciu, vrátane zábradlia, povrchovej úpravy	ks	2,000	13 307,00	26 614,00
217 K	767_zabradlie	D+M zábradlia oceľového na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia	m	48,800	281,88	13 755,74
218 K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	271,89	271,89
219 M	611330000600.S	Strešný výlez PVC, šír. 800x1200 mm, pre plochú strechu	ks	1,000	1 293,60	1 293,60
220 K	767612100R.S	Montáž dverí hliníkových s hydroizolačným ISO páskom (exteriérové a interiérové)	m	17,720	31,04	550,03
221 M	283290005900.S	Tesniaca permeopropustná fólia polymér-fibrová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	18,606	2,75	51,17
222 M	283290006300.S	Tesniaca permeopropustná fólia polymér-fibrová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	18,606	2,75	51,17
223 M	DE01	Dvere hliníkové 2100x2330 mm (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	2,000	1 769,16	3 538,32
224 K	767646250.S	Montáž bezpečnostnej dvojdielnej kovovej zárubne, ukotvenie	ks	12,000	220,00	2 640,00
225 M	553310002100.S	Zárubňa kovová šír. 300-1195x506-1670 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	12,000	239,67	2 876,04
226 M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	1 332,000	0,50	666,00
227 K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	523,080	1,10	575,38
u 771		Podlahy z dlaždíc				10 380,89
228 K	771_sklonovanie	Sklonovanie a bielebnie	m	173,600	2,10	364,56
229 K	771411003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 72 mm	m	48,600	3,57	173,50
230 M	597640005900.S	Sokel keramický, šírka 298x72x8 mm (výber investora)	ks	168,496	5,04	849,22
231 K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	27,200	3,72	101,18
232 M	597640006300.S	Sokel keramický, šírka 298x80x8 mm (výber investora)	ks	94,302	4,53	427,19
233 K	771541015.S	Montáž podlah z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	103,600	33,01	3 419,84
234 M	597740001910.S	Dlaždice keramické, šírka 298x298x8 mm, gresové neglazované (výber investora)	m2	108,780	23,41	2 546,54
235 K	771541215.S	Montáž podlah z dlaždíc gres kladených do mletu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	37,600	31,51	1 184,78
236 M	597740001910.S	Dlaždice keramické, šírka 298x298x8 mm, gresové neglazované (výber investora)	m2	39,480	23,41	924,23
237 K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	99,910	3,90	389,65

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 775			Podlahy výšové a parketové				18 134,10
238	K	775413130.S	Montáž podlahových sokličov alebo lící stúvadových lepením	m	581,800	3,85	2 162,90
239	M	611990000400.S	Lišta soklová drevená, veľ. 40x18 mm (výber investora)	m	589,890	2,08	1 216,80
240	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	29,800	3,85	114,73
241	M	6119900001200.S	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 30 mm (výber investora)	m	31,290	8,03	251,26
242	K	775550100.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka nad 150 mm, položená voľne	m2	554,000	7,92	4 325,28
243	M	6119900003080.S	Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm (výber investora)	m2	613,200	11,66	7 149,91
244	K	775550210.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej perovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	385,200	2,64	1 016,93
245	M	263230008500.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	404,460	0,83	338,70
246	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	174,736	3,78	660,50
D 781			Obklady				21 351,21
247	K	781_sítkovanie	Sítkovanie a tmeľenie	m	238,800	2,10	501,48
248	K	781441020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	237,444	41,75	9 913,29
249	M	597640000600R.S	Obkladačky keramické jednofarebné hladké hr. 300x300x10 mm (výber investora)	m2	248,316	28,08	7 000,76
250	K	781491011.S	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m	54,900	7,13	391,44
251	M	132050	Ukončovací profil 1" TVAROVACÍ 8mm hrez, 2,5m (výber investora)	dm	55,908	6,23	348,87
252	K	781731050.S	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, šikr, hrúbkou šikrovacou, veľ. 290 x 65 mm	m2	18,600	54,13	1 006,82
253	M	596380000100.S	Obkladový pásik tehlový, rozmer 210x65x23 mm (mm)	ks	1 417,134	1,22	1 728,80
254	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	208,918	2,20	459,62
D 784			Dokončovacie práce - maľby				10 639,75
255	K	784410100.S	Penetrovanie jednorázobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	1,44	3 659,85
256	K	784410500.S	Pratrúšenie a oprárenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	0,17	432,07
257	K	784418011.S	Zakryvanie otvorov, podlah a zariadení fóliou v miestnosťach alebo na schodisku	m2	348,096	1,33	462,97
258	K	784418012.S	Zakryvanie podlah a zariadení papierom v miestnosťach alebo na schodisku	m2	709,200	1,52	1 077,98
259	K	784452271.S	Maľby z maľarských zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobne základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	1,97	5 006,88
D VRN			Veďajšie rozpočtové náklady				1 000,00
260	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie stavebníka, staveb. objektu	xpl	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03B - Zdravotechnická inštalácia

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Króméryho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEEI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEEI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

32 120,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	32 120,27	23,00%	7 387,66

Cena s DPH

v EUR

39 507,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

13. 05. 2025

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Presťahové bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03B - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Košice - Luník IX : okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu : Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 120,27

HSV - Práce a dodávky HSV

2 849,24

1 - Zemné práce

1 146,32

8 - Rúrové vedenie

1 695,25

99 - Presun hmôt HSV

7,67

PSV - Práce a dodávky PSV

29 271,03

713 - Izolácie tepelné

773,37

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4 154,06

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

11 321,72

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

13 021,88

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03B - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Datum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 120,27

o HSV

Práce a dodávky HSV

2 849,24

o 1

Zemné práce

1 146,32

1	K	132201201.5	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hĺbka do 100m3	m3	10,760	26,88	289,23
2	K	132201209.5	Príplatek k cenám za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zápaž. i nezapažovaných, s umiestnením dna v hĺbkach 3	m3	10,760	1,47	15,62
3	K	162501102.5	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnennej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,760	5,01	53,91
4	K	162501105.5	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnennej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	10,760	0,50	5,38
5	K	166101101.5	Prehodenie neufatnutého výkopu z horniny 1 až 4	m3	10,760	5,61	60,36
6	K	167101101.5	Nakladanie neufatnutého výkopu z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	10,760	10,27	110,91
7	K	171201201.5	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	6,149	0,86	5,29
8	K	171209002.5	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17.05) ostatné	t	9,224	17,25	158,11
9	K	175101101.5	Obvyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,149	23,30	143,27
10	K	175101101.5	Obvyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,149	23,30	143,27
11	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 12342 + A1	t	8,762	18,28	160,17

o 8

Rúrové vedenie

1 695,25

12	K	671161002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zväraných natupo D 40x3,7 mm	m	27,615	5,67	162,10
13	M	296130049000	Rúra HDPE PE100 D 40x3,7 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	27,615	1,61	44,46
14	K	671221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zväraných natupo D 63x5,8 mm	m	14,070	6,61	93,00
15	M	296130049000	Rúra HDPE PE100 D 63x5,8 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	14,070	3,50	49,25
16	K	671266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110	m	22,690	12,54	287,04
17	M	296120000200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, SN4	m	22,690	2,90	66,38
18	K	671276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	24,360	14,00	341,04
19	M	296120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4	m	24,360	3,64	89,54
20	K	677266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	ks	14,000	7,58	106,12
21	M	2961200002900	Koleno PVC D 110x45° hladký kanalizačný systém	ks	14,000	1,14	15,96

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	8,000	9,05	72,40
23	M	286520003000	Koleno PVC D 125/45° hladký kanalizačný systém	ks	8,000	1,83	14,64
24	K	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	3,000	9,05	27,15
25	M	286520017900	Odbočka PVC DN 125/100/45° hladký kanalizačný systém	ks	3,000	3,30	9,90
26	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	41,665	3,55	147,88
27	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	41,685	0,79	32,93
28	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	47,250	2,78	131,36

D 99 Presun hmôt HŠV 7,67

29	K	968278101	Presun hmôt pre rúrové vedenie rúbené z rúr z plast. hmôt alebo skloplast. v otvorenom výkope	t	0,187	41,04	7,67
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 29 271,03

D 713 Izolácie tepelné 773,37

30	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 58 mm	m	175,245	1,22	213,80
31	M	283310001300	Izolačná PE trubica 22x8 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	58,477	0,63	36,84
32	M	283310001500	Izolačná PE trubica 28x8 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	103,244	0,88	70,21
33	M	283310001600	Izolačná PE trubica 35x8 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	17,029	0,84	14,30
34	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	6,930	1,35	9,36
35	M	283310001800	Izolačná PE trubica 42x9 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	3,856	1,00	3,86
36	M	283310002300	Izolačná PE trubica 64x9 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	3,273	1,79	5,75
37	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	35,260	1,22	43,04
38	M	2837741542	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	35,986	1,68	59,74
39	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	68,040	1,22	83,01
40	M	2837741558	Izolačná PE trubica 28x30 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	69,401	3,21	222,78
41	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,627	1,40	10,68

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 4 154,06

42	K	721171719	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 32	m	22,680	14,76	333,40
43	K	721171720	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 40	m	21,420	13,42	287,46
44	K	721171721	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 50	m	89,040	14,78	1 314,23
45	K	721171722	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 75	m	17,199	16,81	289,64
46	K	721171724	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 110	m	55,566	22,42	1 245,79
47	M	2861414575	Rúra s ochranným otvorom (minerálna výstuž) DN 110, odľúčňový systém domovej kanalizácie	ks	4,000	2,57	10,28
48	K	721242120	Lapač stredných splevin plastový univerzálny priamy 300x155x110	ks	4,000	16,09	64,36
49	K	721274103	Ventilačné hlavice stiehlá - plastové DN 100	ks	4,000	26,94	107,76
50	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	202,440	1,11	224,71
51	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch sypom do DN 300	m	202,440	1,31	265,20
52	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,337	29,76	10,03

D 722 Zdravotníka - vnútorný vodovod 11 321,72

53	K	722130213	Potrubie z oceľ rúr pruzk.bežných-11 353 Ø, 10 004 Ø zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	6,900	33,21	229,15
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	722130216	Potrubié z oceľi rúr potrubie bezšvité, bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	3,160	53.31	167.03
55	K	722171134.S	Plastfóbové potrubie v tyčoch spájané lisovaním d 32 mm	m	9,765	29.41	287.19
56	K	722171135.S	Plastfóbové potrubie v tyčoch spájané lisovaním d 40 mm	m	3,780	39.78	150.37
57	K	722171152.S	Plastfóbové potrubie v kosočoch spájané lisovaním d 20 mm	m	92,610	15.25	1 412.30
58	K	722171153.S	Plastfóbové potrubie v kosočoch spájané lisovaním d 25 mm	m	109,260	18.70	2 029.64
59	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového prameňa pre vodu G 3/4	ks	36,000	4.80	172.80
60	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	36,000	6.44	231.84
61	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového prameňa pre vodu G 1	ks	4,000	5.26	21.04
62	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	9.68	38.72
63	K	722221189	Montáž postranného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	12,000	5.26	63.12
64	M	551210022500	Ventil poštový, 1"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	12,000	29.22	350.64
65	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	ksb	4,000	27.50	110.00
66	M	449150001000	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skloňa 710x710x245 mm, presklenená dvierka	ks	4,000	285.37	1 141.48
67	K	722253416	Montáž vodomeru závit. viacodtokového suchobežného G 3/4 (2.5 m3 h-1)	ks	12,000	22.50	270.00
68	M	388240032100	Viacodtokový predpisný vodoměr G 3/4 (2.5 m3 h-1), predpísanie na základe čírovej karty	ks	12,000	214.50	2 574.00
69	K	72225341801	Instalácia systému, spárovanie a načítanie kariet	ks	14,000	3.66	51.24
70	M	388240002110	Čipová karta + 2 rezervné karty	ks	14,000	11.00	154.00
71	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	285,495	2.28	650.93
72	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	285,495	1.42	405.40
73	K	998722102	Prerun hrdla pre vertikálny vodovod v otvorených výškach nad 6 do 12 m	t	0,437	27.31	11.93

D 725

Zdravotníctvo - zariadenia, predmety

13 021.88

74	K	725110308	Montáž záchodovej misky keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ksb	12,000	45.39	544.68
75	M	542340001230	Kombinované WC keramicke so zvislým odpadom, sočným napáňaním	ks	12,000	104.49	1 253.88
76	M	554330000100	Záchodové sedadlo bez poškôpky, rozmer 376x436 mm, dizajnové s antibakteriálnou úpravou, biely	ks	12,000	12.59	150.96
77	K	725149780	Montáž predstaveného systému umývadiel do ľahkých sten s kovovou konštrukciou	ksb	6,000	32.87	197.22
78	M	552370001200	Predstavený systém pre umývadlo, hĺbkovo nastaviteľný, univerzálny pripojenie vody, sanitárny modul, plast	ks	6,000	65.60	393.72
79	K	725149765	Montáž umývadla do predstaveného systému	ks	6,000	7.65	45.90
80	M	642110000200	Umývadlo keramicke, rozmer 600x450x170 mm, biely	ks	6,000	33.62	201.72
81	K	725219491	Montáž umývadla na štruktúru do muriva, bez výtlačovej armatúry	ksb	6,000	37.41	224.46
82	M	642110000200	Umývadlo keramicke, rozmer 600x450x170 mm, biely	ks	6,000	33.62	201.72
83	K	725229114	Montáž vane akrylátovej klasickej 1800x800 mm, bez výtlačovej armatúry	ksb	8,000	70.83	566.64
84	M	554210000200	Vana akrylátová, rozmer 1800x800x415 mm, biely	ks	8,000	263.33	2 106.64
85	M	554210004800	Černý panel univerzálny UNI 2, rozmer 1800 mm pre prevádzkové vane, materiál: MDF s PVC fóbiou, biely	ks	8,000	121.23	969.84

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	60,000	7,91	474,60
87	M	5514105000	Ventil rohový T ET 1/2" vršek T 13	ks	60,000	6,42	385,20
88	K	725829201	Montáž batérie umývateľovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	24,000	12,14	291,36
89	M	551450004200	Batéria umývateľová stojanková páková, rozmer 355x155x65 mm, bez zátky, chróm	ks	12,000	23,18	278,16
90	M	551450004400	Batéria drezová stojanková páková s otočným výtokovým svorkom, rozmer 340x214 mm, chróm	ks	12,000	23,18	278,16
91	K	725835216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	ks	8,000	12,45	99,60
92	M	551450007200	Batéria vaňová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej nápravy, chróm	ks	8,000	27,50	220,16
P			Príslušenstvo k posúdku				
93	K	725848230.5	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	ks	4,000	19,43	77,72
94	M	551450003000.5	Batéria sprchová podomietková páková	ks	4,000	275,00	1 100,00
95	M	552360003000.5	Sprchová sada MIO 360710 (ručná sprcha, 1 funkcia, držák sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm	ks	4,000	34,34	137,36
96	K	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývateľová do D 40	ks	12,000	6,78	81,36
97	M	551620008000	Zápachová uzávierka umývateľová zabudovateľná HL134/40, DN 40, pozostáva z HL134.0, HL44, 2 kolienka na vodu a HL42, PP	ks	12,000	57,31	687,72
P			Príslušenstvo k posúdku				
P			Montáž uzávierky podomietkovej umývateľovej zápachovej uzávierky				
P			Príslušenstvo: HL 134.0, HL 44 - montážna doska, 2 ks montážne nástrčky 1/2" a 1/2", HL 42 R, HL 42 B - Odstránenie zátky				
98	K	725889311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	12,000	7,01	84,12
99	M	551620009900	Zápachová uzávierka HL 100/G50, DN 50x6/4", s kľmom, výškovú nastaviteľnou rúrkou a pripojovacími závitmi	ks	12,000	11,44	137,28
P			Príslušenstvo k posúdku				
P			3 výškové nastaviteľné záporné rúrky				
100	K	725889321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pákovej do D 50	ks	12,000	7,01	84,12
101	M	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývateľový UP zátk, krytka nerez 180x100 mm, príloha: odbočka voľný R 1/2" vnútorný závit, s kolonom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	12,000	41,94	503,28
P			Príslušenstvo k posúdku				
P			Podomietková závitová uzávierka 20x40/50 s možnosťou pripojenia voľný/číslovaný číslom 1/2" vnútorný závit, kolonom pre pripojenie hadice 3/4" HL13 C, montážna doska, závesný držiak kolon s možnosťou prídania, staviteľná zátku a horizontálnu výšku 180x100mm, horizontálna výška nastaviteľná 75 mm				
102	K	725889330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	8,000	10,35	82,80
103	M	551620001700	Vaňová odbočková a prepádová správa HL555N, 6/4", (0,67 l/s), s kľbovým závitom DN 40/50 horizontálna, odtok 280°, sklon 10°, PP/PE	ks	8,000	66,25	530,00
P			Príslušenstvo k posúdku				
P			Pre nádobu sprchovú vanu a podomietkovú vanu, 5 kolienok a zátky, kolonom prepádovú hadicu s možnosťou výšky, Maximálny prietok 0,67 l/s. Odstránenie zátky podomietkovou a možnosťou s uzatvorením brzdou, pružná prepádová rúrka, úsporné držadlo sprchovú vanu, kolon brzdou s možnosťou výšky (0,67 l/s), možnosť prílohy 3 - 12 mm, závesná uzávierka s uzatvorením brzdou				
104	K	725889340.5	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchová do D 60 mm	ks	4,000	14,36	57,44
105	M	551620003700	Zápachová uzávierka HL514/5N 0 sprchových kútov DN 40/50, s odtokom 6/4" a kľbovým pripojením, bez pohľadových delov, PP/PE	ks	4,000	13,93	55,72
P			Príslušenstvo k posúdku				
P			3 guľových zátk na odtok odtokový 80 mm D60/50, prídavné koleno				
106	K	725889381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	24,000	6,75	162,00
107	M	5516200027100	Výtokový ševik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vemenie a kľmatizácia, PP	ks	24,000	12,09	290,16

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Pracovník 4 položen výška vodícího úložného štítu, s príslušnou mechanikou 14-počítacích sada (sada 14-počítacích). Pre odberové potreby s súčasným prístupom vody. Je to prvá práca v rámci vody v spoločnosti odberu.				
108	K	998725102	Presun hmot pre zariadenie predmetu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	z	0,980	30,90	30,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Služba:

Přestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03C - Vykurovanie

JKSO:

Mesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Króméryho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023167309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

35 023,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	35 023,53	23,00%	8 055,41

Cena s DPH

▼ EUR

43 078,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis

13. 05. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SQ01.03 - Bytový dom

Časť:

03C - Vykurovanie

Miesto:

Košice - Lunik IX ; okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELJ s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELJ s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

35 023,53

PSV - Práce a dodávky PSV

19 101,56

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

3 533,29

795 - Lokálne kúrenie

15 568,27

M - Práce a dodávky M

15 605,17

21-M - Elektromontáže

15 605,17

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

316,80

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03C - Vykurovanie

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčmélyho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 023,53

D PSV

Práce s dodávkou PSV

19 101,56

D. 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

3 533,29

1	K	735162230	Montáž vykurovacieho telesa rúrového elektrického výšky 1220 mm	ks	12,000	19,80	237,60
2	M	484520004600	Teleso vykurovacie rebríkové elektrické, tvrzň 445x1220x54 mm, napätie 230 V	ks	12,000	190,47	2 285,64

F

Podmienky a poznámky:
K montáži FORALUX ROND CLASSIC elektrický prútový skobí elektrický vykurovací tyč - príslušenstvo č. 484430003000 ač 484430000700

3	M	484430003000	Vykurovacia tyč 300 W pre elektrické vykurovacie teleso	ks	12,000	83,44	1 001,28
4	K	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,139	63,12	8,77

D. 795

Lokálne kúrenie

15 568,27

5	K	795121400	Montáž kachľovej pece na drevo, teplovzdušnej, výkon do 6 kW	ks	12,000	55,00	660,00
6	M	541450000500	Kachľová pec teplovzdušná na drevo výkon do 6 kW, rozmery vonku 1480x865x480 mm	ks	12,000	1 057,41	12 688,92
7	K	795451018	Odvod spalín od kachľovej pece do komínového telesa DN150	kpl	12,000	165,00	1 980,00
8	K	998795102	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,792	63,12	239,35

D M

Práce a dodávky M

15 605,17

D. 21-M

Elektromontáže

15 605,17

9	K	210451010	Montáž vykurovacieho vodiča do tmeľu pod dlažbu	m	3 830,000	1,76	6 740,80
10	M	341710000800	Kábel vykurovací 10T, 200W, 20m	m	160,000	2,45	392,00
11	M	341710000900	Kábel vykurovací 10T, 250W, 25m	m	150,000	2,42	363,00
12	M	341710001000	Kábel vykurovací 10T, 300W, 30m	m	120,000	2,16	259,20
13	M	341710001600	Kábel vykurovací 10T, 600W, 60m	m	960,000	1,50	1 440,00
14	M	341710001800	Kábel vykurovací 10T, 1000W, 100m	m	200,000	1,41	282,00
15	M	341710001900	Kábel vykurovací 10T, 1200W, 120m	m	1 200,000	1,41	1 692,00
16	M	341710002100	Kábel vykurovací 10T, 1600W, 160m	m	320,000	1,28	409,60
17	M	341710002200	Kábel vykurovací 10T, 1800W, 180m	m	220,000	1,41	1 015,20
18	M	341730003100	Montážny pás na upevnenie termokáblov 25 m	m	1 550,000	1,08	1 674,00
19	K	210451020	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	12,000	16,50	198,00
20	M	3417205920	Termostat s podlahovým snímačom a podlahovým a priestorovým snímačom	ks	12,000	81,16	974,16
21	K	998921203	Presun hmôt pre montáž silnoprádových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	154,400	1,07	165,21

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
o HZS			Hodinové zučtovacie sadzby				316,80
22	K	HZS000314	Uvodenie do prevádzky	hod	16,000	19,80	316,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03D - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

48005218

IČ DPH:

SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

42 842,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	42 842,04	23,00%	9 853,67

Cena s DPH

v EUR

52 695,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

13. 05. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03D - Elektroinštalácia

Miesto:

Košice - Luník IX, okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 842,04

HSV - Rozvádzač RSS

665,28

22-M - Rozvádzač-RB-2 izbový byt

3 099,60

43-M - Elektromontáže

11 785,21

M - Rozvádzač-RB-3 izbový byt

3 081,66

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

4 153,60

E25 - Kabeláž

15 636,90

N00 - Bleskozvod

3 672,07

S01 - Svetidlá

747,72

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.03 - Bytový dom

Časť:

03D - Elektroinštalácia

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Datum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 842,04

b		HSV	Rozvádzač RSS	665,28			
1	M	35700081741	Rozvádzač nástenný bytový 24M IP40	ks	2,000	15,62	31,24
		Poznámka k položke: M3011					
2	K	210103081	Domová rozvodnica do 24 M, povrchová montáž	ks	2,000	27,50	55,00
3	M	34103620101	Isol. C/10A, 1pol	ks	2,000	3,54	7,08
4	M	3410362010412	Hlavný vypínač 15A, trojfázový	ks	2,000	32,38	64,76
5	M	M.13.1	Podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	balenie	2,000	8,60	17,20
6	M	M.12345615	Zvodníkbleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA (alebo ekvivalent)	ks	2,000	111,10	222,20
7	K	220330101	Montáž tlačidla CENTRAL STOP	ks	2,000	11,00	22,00
8	M	4040001025	Tlačidlo CENTRAL STOP, IP55	ks	2,000	36,50	73,00
9	M	345066170067	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	2,000	34,10	68,20
10	M	M.13.1333366662	Vyskladanie rozvádzača	kpl	2,000	49,50	99,00

b		22-M	Rozvádzač-RB-2 izbový byt	3 099,60			
11	M	357000817412	Nástenná rozvodnica IP40, 6veľ, 56 modulov	ks	6,000	29,79	178,68
		Poznámka k položke: M3011					
12	K	210103084	Domová rozvodnica do 72 M, povrchová montáž	ks	6,000	44,00	264,00
13	M	3570008174311	Montážna lišta DIN, výška 7,5mm, diérovaná, dĺžka 2m	ks	6,000	7,10	42,60
		Poznámka k položke: M3011					
14	M	341036201012	Isol. C/10A, 1pol	ks	12,000	3,54	42,48
15	M	34503345041	Isol. B15/7 6kA, charakteristika B, 16A/7	ks	72,000	2,55	183,60
16	M	341036201041	Hlavný vypínač 32A, trojfázový	ks	6,000	39,38	236,28
17	M	M.1234561	Zvodníkbleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA (alebo ekvivalent)	ks	6,000	111,10	666,60
18	M	M.14569873211	Prúdový chránič 4-pól/40A/30mA/6kA	ks	18,000	27,62	497,16
19	M	M.135698712312	Prúdový chránič s isčom 2-pól/16A/B/6kA/30mA	ks	6,000	29,95	179,70
20	K	M.13.133336666	Vyskladanie rozvádzača	kpl	6,000	99,00	594,00
21	M	M.13.11	Podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	balenie	6,000	35,20	211,20
22	M	3450661700671	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	6,000	6,05	36,30

b		43-M	Elektromontáže	11 785,21			
23	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC, typ FXP 20, uložená pevné	m	1 370,000	2,04	2 794,80

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	3412511002	Rúrka ohýbná FXP20	m	1 370,000	0,34	465,80
25	M	3480509000	I-Spojka 5M 20 neprievitná	ks	124,545	0,19	23,66
26	M	3451101600	I-Príchytka S20 šedá	ks	1 370,000	0,10	137,00
27	K	210010026	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	430,000	1,98	851,40
28	M	3450509900	I-Spojka 5M 25 šedá	ks	42,778	0,24	11,47
29	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	430,000	0,48	206,40
30	K	210010306	Kratica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LÄ1, do dutých stien bez zapojenia	ks	336,000	1,71	574,56
31	K	210110001	Montáž jednopólového spínača nástenného, radenie 1, IP20, 10A	ks	30,000	4,40	132,00
32	M	3450201320	Jednopólový spínač nástenný, radenie 1, IP20, 10A	ks	30,000	2,06	61,80
33	K	21011002411	Montáž striedavého prepínača nástenného, radenie 5, IP20, 10A	ks	12,000	6,60	79,20
34	M	3450202280	Striedavý spínač nástenný, radenie 5, IP20, 10A	ks	12,000	3,15	37,80
35	K	210110044	Montáž striedavého dvojpólového prepínača, radenie 6+6, IP20, 10A	ks	24,000	7,70	184,80
36	M	3450204000	Dvojpólový spínač nástenný, radenie 6+6, IP20, 10A	ks	24,000	8,47	203,28
37	K	210111002	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z, IP20	ks	216,000	5,50	1 188,00
38	M	3450334600	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z, IP20	ks	216,000	2,54	548,64
39	K	210410041	Montáž termostatu	ks	42,000	16,90	693,00
40	M	3850002650	Nástenný termostat	ks	42,000	18,21	754,62
41	K	220611002	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod umietku	ks	12,000	5,50	66,00
42	M	3582010042	Zásuvka stĺpová RJ45	ks	12,000	6,38	76,56
43	K	3450204890	Montáž 1 rámečka, horizontálny, biely	ks	162,000	0,55	89,10
44	M	K0140	1 rámeček, horizontálny biely	ks	162,000	0,88	142,56
45	K	345020489011	Montáž 2 rámečkov, horizontálny, biely	ks	36,000	0,66	23,76
46	M	K014	2 rámeček, horizontálny biely	ks	36,000	0,97	34,92
47	K	3450204890111	Montáž 3 rámečkov, horizontálny, biely	ks	12,000	0,88	10,56
48	M	M015	3 rámeček, horizontálny biely	ks	12,000	1,45	17,40
49	M	3451220500	Objímka E27	ks	102,000	0,32	32,64
50	M	34512205002	LED žiarovka-E27, 15W, 1300lm	ks	102,000	1,80	183,60
51	K	34502048901114	Montáž objímky E27	ks	102,000	2,20	224,40
52	K	345020489021	Elektrifikovanie ventilátora v kúpeľni a WC	ks	24,000	7,70	184,80
53	K	973031851	Výtvorenie kapky pre prístrojové krabice v nepálených tehliach (Ylong, Porlex, ...) veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	336,000	3,65	1 229,60
54	M	3410300449	Kratica univerzálna sadr, čierna KU 68 LÄ1/HF FA	ks	336,000	1,33	446,88

o M Rozvádzač-RB-3 izbový byt 3 081,66

55	M	3570000174	Nástenná rozvádzač IP40, biela, 56 modulov	ks	6,000	29,78	178,68
P Poznámka k položke 55511							
56	K	2101R30844	Domová rozvádzač do 72 M, povrchová montáž	ks	6,000	44,00	264,00
57	M	357000017421	Montážna lišta DIN, výška 7,5mm, dieryvaná, dĺžka 2m	ks	6,000	1,10	6,60
P Poznámka k položke 55511							
58	M	3410302010	hac C/10A, 1pol	ks	12,000	3,54	42,48
59	M	3450334604	hac B16/1 6A, charakteristika B, 16A/1	ks	66,000	3,01	198,66
60	M	34103020104	Hlavný výpínač 32A, trojpólový	ks	6,000	35,88	215,28
61	M	3412345614	Zvonč bleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA (aj ako ekvivalent)	ks	6,000	111,10	666,60

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	M.1456987321	Prúdový chránič 4-pól/40A/30mA/5kA	ks	18,000	27,82	497,16
63	M	M.135698712312	Prúdový chránič s isťom 2-pól/16A/8kA/30mA	ks	6,000	29,95	179,70
64	M	M.13.133336666	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	6,000	93,50	561,00
65	K	M.13.133336666 1	Vyskladanie rozvádzača	hpl	6,000	35,20	211,20
66	M	M.13.111	Podružný materiál (svorky WAGO, pásky a pod.)	balenie	6,000	6,05	36,30

b VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 4 153,60

67	M	A001	Podruž. mat / zábr., klince, šišky, pásky, natlačac skrut...	ks	1,500	506,00	759,00
68	K	000700011	Dopravné náklady	ks	2,000	110,00	220,00
69	M	008.1	Realizačný projekt	ks	1,000	1 287,00	1 287,00
70	M	00843245	Projektový manažment	hod	150,000	11,00	1 650,00
71	K	001000034	Inžinierska činnosť - revízie + revíziar správa	ks	12,000	19,80	237,60

c E25 Kabeláž 15 636,90

72	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 070,000	0,61	652,70
73	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 070,000	0,61	652,70
74	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 925,000	0,66	1 270,50
75	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 925,000	0,73	1 405,25
76	K	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-R (CYA) 450/750 V 1x16 202w	m	45,000	0,88	39,60
77	M	3410350558	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	45,000	1,82	81,90

p Rozdelenie v rozdeľni

Delenie C1A

78	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NZXH-J 0,6/1,0 kV 3x1,5 (B2ca-s1, d1, s1)	m	175,000	0,61	106,75
79	M	3410350884	NZXH-J 3x1,5 (B2ca-s1, d1, s1)	m	175,000	0,92	161,00
80	M	3410350845	H07V-K 1x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE B2ca	m	100,000	1,34	134,00
81	K	210881002	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne H07Z-K 1x6 202w	m	100,000	0,88	88,00
82	K	210881263	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NH004-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	50,000	0,77	38,50
83	M	3410350971	NZXH 2x1,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	50,000	0,88	44,00
84	K	220511030	Kábel pevne uložený v stene	m	120,000	0,98	117,60
85	M	3410350725	FTP 4x2x24 AWG LSZH (B2ca-s1, d1, s1) Kábel na prenos dát	m	120,000	0,50	60,00
86	K	974032830	Výrezanie rýh frézovaním hĺbky 2 cm, šírky 4 cm - 0,00144l	m	1 680,000	4,73	7 946,40
87	K	974032831	Výrezanie rýh frézovaním hĺbky 3 cm, šírky 4 cm - 0,00180 l	m	430,000	6,60	2 838,00

d N00 Bleskozvod 3 672,07

88	K	210220050	Označenie zdrojov číselnými šípkami	ks	6,000	1,10	6,60
89	M	3544247920	Šítko orientačný	ks	6,000	0,66	3,96
90	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21	ks	96,000	1,71	164,16
91	M	3544217850	Podpera vedenia na plochu strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 oceľ	ks	96,000	3,79	366,24
92	M	3544217900	Podložka k podpore vedenia plastová označenie podložka k PV 21	ks	96,000	1,65	158,40
93	K	210220107	Držiak vedenia do zateplenej fasády	ks	54,000	6,60	356,40
94	M	3544217450	Držiak vedenia do zateplenej fasády	ks	54,000	2,27	119,34
95	K	210220204	Zachytávacia tyč JP10-30	ks	4,000	11,33	45,32
96	M	3544215600.1	Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	ks	4,000	8,69	34,76
97	M	3544215801	Podstavce k zachytávacej tyči JP a OB pr.318mm kruhový betón	ks	4,000	12,10	48,40

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	M	35442156012	Pletivá podložka pre podstavce	ks	4,000	4,64	18,56
99	M	35442200	Svorka zachytávacej tyče oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ	ks	4,000	1,50	6,00
100	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová OKS	ks	10,000	3,96	39,60
101	M	3544219150	Svorka krížová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	10,000	1,03	10,30
102	K	210220246	Svorka FeZn na odkapový žlab SO	ks	6,000	2,86	17,16
103	M	3544219950	Svorka okapová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	6,000	1,33	7,98
104	K	210220247	Svorka FeZn skrutková SZ	ks	7,000	3,74	26,18
105	M	3544220000	Svorka skrutková oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	7,000	1,51	10,57
106	K	210220252	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR01-02	ks	10,000	3,74	37,40
107	M	3544221050	Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 01	ks	10,000	0,85	8,50
108	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	14,000	2,64	36,96
109	M	3544221300	Uzemňovacia svorka oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	14,000	0,97	13,58
110	K	210220270	Montáž uzemňovacej pásoviny 30x4	kg	80,000	6,05	484,00
111	M	3544222300	Pásovina FeZn 30x4	kg	80,000	1,69	135,20
112	K	21022027045	Montáž krabice pre skrutkovú svorku	ks	7,000	19,70	137,90
113	M	3544245456.1	Krabica na meranie svorky bliskozvodov - nastavovacia	ks	7,000	5,20	36,40
114	K	210220800	Vedenie AlMgSi Ø 8	kg	15,000	18,70	280,50
115	M	35454554	Vedenie zliatina AlMgSi označenie Ø 8	kg	15,000	5,93	88,95
116	K	21022080011	Uzemňovacie vedenie v zalepení FeZn/PVC Ø10	kg	4,500	4,95	22,28
117	M	354545541	Vedenie zliatina FeZn označenie Ø 10	kg	4,500	1,57	7,07
118	K	210220804520	Vedenie v zalepení AlMgSi/PVC Ø 8	kg	12,000	22,00	264,00
119	M	3544245454	Vedenie zliatina AlMgSi/PVC označenie Ø 8	kg	12,000	8,11	97,32
120	M	3781001000	Protipožiarny tmel HLT1 CP 673 12Kg	ks	1,000	649,00	649,00
121	K	210220804524	Lebanie-Zabezpečí stavba	tu	0,000	0,00	0,00

o S01 Svetidlá 747,72

122	K	210201911	Montáž svetidla interiérového na strop do 5,0 kg	ks	14,000	13,20	184,80
123	M	3480571400	SVIETIDLO SO SENZOROVÝM SPINAČOM, LED 2300lm/840 1x25W, IP44, 360°	ks	14,000	26,62	372,68
124	K	21020191141474	Montáž nástropného svetidla svetidla	ks	6,000	8,60	51,60
125	M	34805714004554 S4	Nástropné svetlo 1x25WLED	ks	6,000	17,16	102,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Přestupné byvaní

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Část:

04A - Architektonickostavebná časť

JKSO:

Mesto: Košice - Luník IX, okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Kráľovského 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEEEL s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEEEL s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

860 350,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	860 350,01	23,00%	197 880,50

Cena s DPH

v EUR

1 058 230,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis

13. 05. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Časť:

04A - Architektonickostavebná časť

Miesto:

Košice - Luník IX : okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčmárého 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

860 350,01

HSV - Práce a dodávky HSV

580 232,40

1 - Zemné práce

21 698,15

2 - Zakladanie

66 381,34

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

182 786,99

4 - Vodorovné konštrukcie

137 355,63

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

132 951,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 658,19

99 - Presun hmôt HSV

16 370,20

PSV - Práce a dodávky PSV

279 117,61

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

10 752,29

712 - Izolácie stiech, pohlavkové krytiny

25 377,92

713 - Izolácie tepelné

21 044,14

762 - Konštrukcie tesárske

283,59

763 - Konštrukcie - drevostavby

2 665,48

764 - Konštrukcie klampiarske

4 513,06

766 - Konštrukcie stoliarske

101 092,03

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

52 883,35

771 - Podlahy z diaľčíc

10 380,69

775 - Podlahy výsuvné a parketové

18 134,10

781 - Obklady

21 351,21

784 - Dokončovacie práce - maľby

10 639,75

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Časť:

04A - Architektonickostavebná časť

Miesto:

Košice - Luník IX, okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEEL s.r.o., Bojná
329. 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEEL s.r.o., Bojná
329. 956 01 Bojná

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

860 350,01

o HSV

Práce a dodávky HSV

580 232,40

p 1

Zemné práce

21 698,15

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m ³	m ³	94,150	8,10	574,32
2	K	131201101.S	Výkop nezapažených jam v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	82,852	15,89	1 299,56
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	41,426	1,17	48,47
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺbky 3 od 100 do 1000 m ³	m ³	233,960	14,91	3 488,48
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm západ. i nezapažených, s umiestnením dna v hĺbke 3	m ³	116,985	1,47	171,97
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	343,039	3,88	1 330,99
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každý ďalší a začiatky 1000 m	m ³	8 232,936	0,41	3 375,50
8	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	343,039	2,44	837,02
9	K	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopu z hornín 1 až 4	m ³	67,932	7,11	483,00
10	K	171208002.S	Poplatok za skládku - zemina a karbidovo (17 05) ostatné	t	586,014	17,25	9 763,74
11	K	174101001.S	Zárys vybranou so zhuňnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	67,932	4,76	324,71

p 2

Základanie

66 381,34

12	K	271533001.S	Násep pod základovú konštrukciu so zhuňnením z karbidu hrubého drveného tr.32-63 mm	m ³	63,532	82,38	5 232,50
13	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	61,666	152,83	9 461,17
14	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	44,400	25,55	1 138,60
15	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m ²	44,400	8,14	361,42
16	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	5,423	1 631,14	10 476,81
17	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	164,355	151,24	24 857,05
18	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	0,550	25,65	14,11
19	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	0,550	8,14	4,48
20	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	8,706	1 686,42	14 681,97
21	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m ²	54,700	0,94	51,42

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m ²	m ²	55,794	1,82	101,55
D 3			Zvislé a komplementárne konštrukcie				182 786,99
23	K	311233161.S	Murovo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maštu pre tenké škáry	m3	27,658	218,83	5 997,08
24	K	311233531.S	Murovo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku plných mŕšťaných s hrúbkou 380 mm, na maštu pre tenké škáry	m3	211,425	378,00	79 495,80
25	K	311235141.S	Murovo akustické (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených s malťou kapsou hrúbky 250 mm, na klasickej mašti	m3	83,622	465,17	38 898,45
26	K	311272021.S	Murovo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	14,474	204,84	2 964,85
27	K	311361825.S	Výstuž pre murovo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,814	1 451,90	601,09
28	K	314275205.S	Komínová zostava trojvrstvová z ľahčeného betónu jednopreduchová s prefabrikovanou páťou, DN 180/45° výšky 5 m	sub	4,000	1 413,86	5 655,44
29	K	314275236.S	Komínová zostava trojvrstvová z ľahčeného betónu jednopreduchová s prefabrikovanou páťou, DN 180/45° výšky 8 m	sub	8,000	1 895,22	15 161,76
30	K	314275283.S	Komínový modul trojvrstvový z ľahčeného betónu jednopreduchový bez vetracej šachty, výšky 0,33 m, pre komín DN 180	ks	40,000	55,28	2 211,20
31	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	78,000	28,36	2 212,08
32	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	96,000	33,25	3 192,00
33	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	138,000	50,12	6 916,32
34	K	317160318.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	8,000	61,08	488,64
35	K	317161122.S	Pórobetónový preklad hmotný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	28,000	22,92	641,76
36	K	317161123.S	Pórobetónový preklad hmotný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	25,93	259,30
37	K	331270521.S	Murovo plierov a sfipov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 300x300 mm s betónovou výplňou C 16/20	m3	3,270	236,85	774,50
38	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 100 mm	m2	365,175	34,06	12 445,16
39	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 125 mm	m2	95,531	38,45	3 673,17
40	K	342948112.S	Ukötvenie priečok k murovaným konštrukciám prskutkovaním	m	226,200	5,74	1 298,39
D 4			Vodorovné konštrukcie				137 385,63
41	K	411321414.S	Bežný strop doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	195,426	168,94	32 824,42
42	K	411351101.S	Debňenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1 010,380	25,28	25 542,41
43	K	411351102.S	Debňenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1 010,380	9,74	9 841,10
44	K	411351107.S	Debňenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	39,280	27,20	1 068,42
45	K	411351108.S	Debňenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	39,280	8,74	343,31
46	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	912,700	12,74	11 627,80
47	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	912,700	3,59	3 276,59
48	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	21,354	1 706,57	36 442,10
49	K	417321515.S	Betón stuhujúcich pásov a venčov železový tr. C 25/30	m3	15,364	175,00	2 677,20

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K 417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzper zhotovenie	m2	292,215	30,59	8 968,08
51	K 417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzper odstránenie	m2	292,215	10,66	3 115,01
52	K 417351821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocotie B500 (10505) - zarábané vo výstuži stropov doskových, ramových, vložkových, konzolových alebo balkónových	l	0,000	0,00	0,00
53	K 417351141.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	114,931	4,53	520,64
54	M 263720022200.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 40 mm	m2	32,944	5,66	186,46
55	M 283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	87,734	13,20	1 158,09

o 5		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	132 951,90			
56	K 610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	158,736	2,35	373,03
57	K 611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým predústretom, hr. 3 mm	m2	691,300	9,22	6 373,79
58	K 611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	725,865	13,25	9 617,71
59	K 612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 067,708	2,48	5 177,52
60	K 612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	2 192,093	10,90	23 893,81
61	K 612481032.S	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 5 mm	m	409,632	3,39	1 388,65
62	K 612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	557,165	3,41	1 899,93
63	K 620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov a ráziarí a zárutami, zabrádi, splechovania, atď. zhotovené z lepenia akrylohmotiek spôsobom	m2	158,736	2,35	373,03
64	K 622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	708,209	3,34	2 368,76
65	K 622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	678,441	3,19	2 164,23
66	K 622460365.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	678,441	18,81	12 761,48
67	K 622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozčieraná, hr. 2 mm	m2	744,668	17,61	13 113,62
68	K 622481119.S	Poslednutie vonkajších stien sklolaminátovou mrežkou s celoklopným prilepením	m2	743,054	10,06	7 497,41
69	K 625250216.S	Kontaktný zateplivací systém z bielo EPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	66,229	57,99	3 840,62
70	K 625250543.S	Kontaktný zateplivací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	65,415	35,96	2 352,32
71	K 625250543R.S	Kontaktný zateplivací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm - klenin	m2	19,530	35,96	702,30
72	K 625250703.S	Kontaktný zateplivací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	16,459	46,19	834,16
73	K 625250707.S	Kontaktný zateplivací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	5,260	57,20	300,30
74	K 625250707.R	Kontaktný zateplivací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	38,480	57,20	2 258,26
75	K 625255011.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží bez potery hr. spádového kľnu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	m2	37,600	70,39	2 646,66
76	K 631571015.S	Násep - ochranná krycia vrstva z praveho kameniva s uľadením a urovnením povrchu pre obrátené plochy strechy	m2	4,998	120,00	599,76
77	K 632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	709,200	0,22	156,02
78	M 283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	815,580	0,71	579,06
79	K 632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatčnej pásky z PE	m	626,400	0,32	204,45

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	283320004800.S	Okrasová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	834,664	0,47	392,29
81	K	632501081.S	Zhotovenie jednorozmerného penetračného náteru pre potery a šperky	m2	709,200	0,76	538,99
82	M	585520008700.S	Penetračný náter na natiahnute podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	146,095	5,22	762,62
83	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	487,200	31,33	15 263,98
84	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	257,460	36,43	9 379,27
85	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	709,200	7,16	5 077,87

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 658,19

86	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oprarou	m	80,400	8,53	788,21
87	M	592170001800.S	Obrubník parkový, brávy 1000x60x200 mm, prírodný	ks	84,420	2,20	185,72
88	K	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	978,500	2,26	2 206,89
89	K	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	978,500	1,80	1 761,70
90	K	941942902.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň podlažia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1 963,000	0,55	1 074,15
91	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeniej podlahy do 1,20 m	m2	709,200	3,49	2 475,11
92	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	978,500	1,10	1 074,15
93	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	978,500	0,47	458,96
94	K	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	158,736	2,33	369,85
95	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	709,200	5,10	3 616,92
96	K	952902110.S	Čistenie budov zametávaním v miestnostiach, chodbách, na schodiskách a na povlákoch	m2	709,200	0,25	177,30
97	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mrežkou	m	561,408	3,42	1 920,02
98	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	51,408	41,61	2 139,09
99	K	953946202.S	Systémový vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	16,000	37,75	604,00
100	K	953995407.S	Okenný a dverový zaťažovací a dilatčný profil	m	409,832	6,89	2 740,44
101	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytú okapničkou	m	160,448	4,17	669,08
102	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	88,250	4,79	422,62

D

99

Presun hmôt HSV

16 370,20

103	K	098011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 903, 812), zvislá koňať, z ležiť, ľahšie, z kovu výšky do 12 m	t	1 829,073	8,96	16 370,20
-----	---	-------------	---	---	-----------	------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

279 117,61

D

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

10 752,29

104	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	294,600	6,78	229,79
105	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,088	3 169,61	278,93
106	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	104,480	0,96	100,28
107	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	l	0,037	3 169,61	117,28
108	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nepovovú fóliou pokloženou vonne na ploche zvislej	m2	62,440	4,89	292,84
109	M	283230002700.S	Napovä HOPE fólie hrúbky 0,5 mm, výška napu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	71,806	1,41	101,25
110	M	9061	Ukončovacia páska pre NOP 8 mm - šírka 2m	ks	44,600	2,18	97,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Fúziou a potlačou Ušetrovacia fólia pre KOP 3 mm na potlačenie vrchnej vrstvy izolácie Rôz. Cena za m ²				
111	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP príslušením	m ²	294,600	5,97	1 758,76
112	M	626370001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a náhnikovou fóliou	m ²	338,790	6,89	2 334,26
113	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP príslušením	m ²	104,460	6,47	675,86
114	M	626370001200.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a náhnikovou fóliou	m ²	125,352	6,59	863,68
115	K	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m ²	64,600	28,48	1 839,81
116	K	711463361.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m ²	59,361	29,98	1 779,64
117	K	998711202.S	Presun hmot pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	104,896	2,70	282,68
o 712			izolácie stiech, povlakové krytiny				25 377,62
118	K	712	Prázdnenie plechov trvale pružným materiálom, UV stabilným	m	547,800	3,30	1 807,74
119	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m ²	341,150	1,10	375,27
120	M	263230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO-modifikovaný PE	m ²	392,323	1,21	474,71
121	K	712290011.S	Zhotovenie separačnej vrstvy pre strechy ploché do 10°	m ²	391,420	1,10	430,56
122	M	263230007650.S	Separáčna fólia náhniková, vodná, neľakčná hr. 16 mm, PE	m ²	450,133	2,15	967,79
P			Fúziou a potlačou Vrstva s náhnikovou prídav, sklenenou, vystužená, perforovaná, nepropustná, náhniková fólia pre uchytenie vrchnej vrstvy pod potlačou vrstvy na báze mPVC/TPU. Použitie vhodné v príslušenstve stiech na kornice izolácia hydroizolačného povlaku na špeciálnej vrstve pod potlačou strechy ďalších vrstiev, vhodné vrstvy odstraňujúce zvyšky potlačov pre opakovanie stiech, stiechy, vrstvy.				
123	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou priklávaním so zvarovaním spoju	m ²	254,200	13,75	3 495,25
124	M	263220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých stiech	m ²	292,130	9,68	2 829,75
125	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do korníc dosiek	ks	798,188	0,79	630,57
126	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytlačnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm priklávaním so zvarovaním spojom	m ²	133,380	13,75	1 833,98
127	M	263220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých stiech	m ²	153,387	9,68	1 484,79
128	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do korníc dosiek	ks	542,857	0,79	428,86
129	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vrstvy	ks	4,000	22,00	88,00
130	M	263770003800.S	Rúhová vlna pre PVC-P fólie 65x100 mm	ks	4,000	42,02	168,08
131	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do korníc dosiek	ks	20,000	0,79	15,80
132	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaisolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	8,000	16,00	128,00
133	M	263220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých stiech	m ²	2,260	9,68	22,07
134	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínov	ks	8,000	16,50	132,00
135	M	263220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých stiech	m ²	3,200	9,68	30,96
136	M	263770004000.S	Odvetrávaci komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	8,000	17,05	136,40
137	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do korníc dosiek	ks	40,000	0,79	31,60

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovkej krytine z PVC F fólie	ks	64,000	2,20	140,80
139	M	283220002200.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	2,560	9,68	24,78
140	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastového plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	119,944	6,05	723,24
141	M	311690001000.S	Rozperný nŕ 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	856,352	0,88	841,59
142	K	712973630.S	Detaily k termoplastom všeobecne, rúročný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	100,164	6,05	605,99
143	M	311690001000.S	Rozperný nŕ 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	801,312	0,88	705,15
144	K	712973781.S	Detaily k termoplastom všeobecne, sténový koblec pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	13,260	4,95	65,64
145	M	311690001000.S	Rozperný nŕ 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	108,080	0,88	93,35
146	K	712973865.S	Detaily k termoplastom všeobecne, opiechanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm	m	92,620	14,85	1 378,58
147	M	311870001500.S	Vŕst do dĺžky 150 mm na upevnenie do komár dosiek	ks	742,560	0,79	586,62
148	K	712990040.S	Priloženie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	387,580	1,10	426,34
149	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová neškaná 300 g/m2	m2	445,717	1,60	712,15
150	K	712990400.S	Výkonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	387,580	0,55	213,17
151	K	712990405.S	Výkonanie ihlovej skúšky striech z povlakových krytín, fólií	m2	387,560	1,10	426,34
152	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klamparské konštrukcie	m	90,000	5,39	485,10
153	M	311690001000.S	Rozperný nŕ 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	720,000	0,88	633,60
154	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	55,900	10,78	601,52
155	K	998712292.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	241,810	4,95	1 198,95

D 713

Izolácie tepelné

21 044,14

156	K	713120010.S	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	706,200	1,15	815,58
157	M	083230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	815,560	0,66	538,28

F

Podlaha z podlahe

Špeciálne príslušenstvo fólie hrúbky 0,12 mm

158	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	484,000	1,29	599,56
159	M	631440021900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 40 mm, izolácia vhodná pre ťažké aj ľahké plávajúce podlahy	m2	473,280	6,43	3 059,75
160	K	713122321.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	348,200	2,62	911,46
161	M	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	514,920	5,60	2 883,55

F

Podlaha z podlahe

Minerálna vlnová hrúbka: 12,5 kg/m3, hustota dosky 100x600mm

162	K	713132134R.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve - katemické prekážky	m2	33,250	2,29	76,14
163	M	283720011400.S	Doska EPS hr. 100 mm so zníženou nasiakavosťou pre zateplenie auterínu	m2	34,913	11,85	413,72
164	K	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jedovrstvová kladenými voľne	m2	3,200	1,75	5,73
165	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	3,360	29,14	97,91
166	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	251,800	3,30	830,94
167	M	283760007400.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, ľahý polystyrén pre vyzrádovanie plochých striech	m3	25,684	63,60	1 638,64

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
168	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie strech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v dvoch vrstvách, priekoverám	m2	251,800	6,60	1 661,88
169	M	263720008200.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých strech	m2	254,390	7,59	2 006,72
170	M	263720008300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých strech	m2	264,390	8,60	2 297,55
171	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	71,250	3,85	274,31
172	M	263720022800.S	Doska ľahká EPS 70 F hr. 100 mm	m2	74,813	5,06	378,56
173	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	45,600	3,85	175,75
174	M	263750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, tušenívov, podláh	m2	47,933	13,20	632,72
175	K	998713292.S	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	200,077	5,18	1 036,40
D 762			Konštrukcie tesárske			263,59	
176	K	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých strech, na kontrahaty drevozestkovými OSB doskami na pers drážku	m2	5,180	6,14	31,81
177	M	607290000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	5,998	16,75	100,64
178	K	762350000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krokv, debnenia a laťovanie, nadstrešné konár, spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásové oceľ, vruty	m3	0,130	36,65	4,79
179	K	762622110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reztiva prierezovej plochy do 144 cm2	m	14,400	2,44	35,14
180	M	605120002950.S	Hranoly z mäkkého reztiva neopracované hranené akopal	m3	0,204	450,00	91,80
181	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre zátky, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,204	4,69	1,00
182	K	998762292.S	Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,714	4,50	12,21
D 763			Konštrukcie - drevosťavby			2 665,48	
183	K	763119120.S	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (prahov) voľne stojacich priečok šírkou Al šírky 52 mm	m	48,140	2,12	104,18
184	K	763120010.S	Sádkartónové inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednočuchá opätšená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	60,245	41,89	2 529,89
185	K	998763400.S	Presun hmot pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	26,339	1,20	31,61
D 764			Konštrukcie kľampárske			4 513,06	
186	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	2,448	10,95	26,81
187	K	764171244.S	Lemovanie muru bežná pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	m	7,548	10,78	81,37
188	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	6,018	8,03	48,32
189	K	764171301.S	Krytina ľahovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	5,438	66,78	374,09
190	K	764357501R.S	Žlaty z pozinkovaného farebného PZI plechu, medzistrešná alebo zaštková bez hákov r.š. 350 mm	m	29,988	69,61	1 787,58
191	K	764359432.S	Kočík štvorhranný z pozinkovaného farebného PZI plechu, pre pododkypové žlaty rozmerov 200x300x400 mm	ks	4,000	49,83	199,32
192	K	764454454.S	Zrúdové rúry z pozinkovaného farebného PZI plechu, kruhové priemer 120 mm	m	38,760	48,95	1 897,30
193	K	764600002.S	Kontaktná paroprepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	5,957	2,37	14,12
194	K	998764292.S	Presun hmot pre konštrukcie kľampárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,285	1,50	66,43
D 766			Konštrukcie stolárske			101 092,03	
195	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérové a interiérové)	m	395,400	18,70	7 393,98

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
196	M	283290005900.S	Testovacia paronepriepustná fólia polymér-šišavá, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie prístupnej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	415,170	2,75	1 141,72
197	M	283290006300.S	Testovacia paronepriepustná fólia polymér-šišavá, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie prístupnej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	415,170	2,75	1 141,72
198	M	op01	Okno plastové s izolačným trojsklom 1200x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	18,000	273,66	4 925,88
199	M	op02	Okno plastové s izolačným trojsklom 1750x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	12,000	438,99	5 267,88
200	M	op03	Okno plastové s izolačným trojsklom 1750x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	10,000	438,99	4 389,90
201	M	op04	Okno plastové s izolačným trojsklom 1000x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	8,000	241,84	1 934,72
202	M	op05	Okno plastové s izolačným trojsklom 1800x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	4,000	452,01	1 808,04
203	M	op06	Okno plastové s izolačným trojsklom 1200x1500 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	6,000	273,66	1 641,96
204	M	op	Zostava okno+dvere plastové s izolačným trojsklom 750x1500 mm + 1000x2400 mm s vnútorným a vonkajším parapetom (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	8,000	454,22	3 633,76
205	K	706061422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	12,000	118,25	1 419,00
206	M	611720000100.S	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné piné, šírka 900 mm (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	12,000	917,59	11 011,08
207	K	706062112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldražkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	38,000	27,36	1 039,68
208	M	549150000600.S	Kľučka dverová s rozsta 2x, nehltzavejka oceľ, povrch nerez brúsený	ks	38,000	27,50	1 045,00
209	M	611610000400a.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 700 mm, výška 1970 mm piné (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	16,000	186,01	2 976,16
210	M	611610000400b.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, výška 1970 mm piné (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	12,000	191,61	2 299,32
211	M	611610000400c.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm, výška 1970 mm piné (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	10,000	202,61	2 026,10
212	K	706702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	38,000	71,50	2 717,00
213	M	611610002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 800-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere (presná špecifikácia vid' výkaz okien, dverí)	ks	38,000	197,01	7 486,38
214	K	706811001R.S	D+M drevená kuchynská linka dĺžky min 2450 mm	ks	12,000	2 980,01	35 760,12

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Puzierová v podlaži Materiál podlaží na stenách: Pílnový MDF Materiál podlaží na koryto: štruktúrovaná štruktúrovaná doska Farba koryto: biela Povrchová úprava stienok: lesk Povrchová úprava koryto: mat Výška koryto stienok (mm): 40 Výška spodných stienok (bez dosky) (mm): 40 Šírka koryto stienok (mm): 80,60,40 Šírka spodných stienok (mm): 80,60,40 Hĺbka koryto stienok (bez dosky) (mm) Hĺbka spodných stienok (bez dosky) (mm) Výškovú plošnú dosku: s kľúčovou doskou Hĺbka dosky (mm): 2,5 Úchyt: koryto s kľúčovou Vytváranie kľúčovej dosky Štruktúrovaný podlaží: s kľúčovou doskou s montážou na prírodnú dosku s rozmermi 18x12 cm a hĺbkou 16 cm							
216	K	008765202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	648,134	0,80	518,51
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	52 883,35			
216	K	767_schodisko	D+M schodov rovných a miedzpodest, osadených na oceľovú konštrukciu, vrátane zábradlia, povrchovej úpravy	kpl	2,000	13 307,00	26 614,00
217	K	767_zabradlie	D+M zábradlia oceľového na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia	m	48,800	281,88	13 750,74
218	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	271,89	271,89
219	M	611330000500.S	Strešný výlez PVC, šír 900x1200 mm, pre plochu strechu	ks	1,000	1 293,60	1 293,60
220	K	767612100R.S	Montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (vedenímová a interiérová)	m	17,720	31,04	550,03
221	M	283290005800.S	Teraziaca paropriepustná fólia polymér-fibrová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škrý okenného rámu a muriva z exteriéru	m	18,606	2,75	51,17
222	M	283290006300.S	Teraziaca paropriepustná fólia polymér-fibrová, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škrý okenného rámu a muriva z interiéru	m	18,606	2,75	51,17
223	M	0601	Dvere hliníkové 2100x2330 mm (presná špecifikácia viz výkaz skien, dverí)	ks	2,000	1 768,16	3 536,32
224	K	767648350.S	Montáž bezpečnostnej dvojdielnej kovovej zárubne, ukočvenie	ks	12,000	220,00	2 640,00
225	M	553210002100.S	Zárubňa kovová šír 300-1185x500-7870 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	12,000	236,67	2 876,04
226	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	ks	1 332,000	0,50	666,00
227	K	998767202.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	523,080	1,10	575,39
B 771			Podlahy z dlaždíc	10 380,69			
228	K	771_silikonovanie	Silikonovanie a trčenie	m	173,600	2,10	364,56
229	K	771411003.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do maľy veľ. 300 x 72 mm	m	48,600	3,57	173,50
230	M	597640005900.S	Sokel keramický, tvrch 298x72x8 mm (výber investor)	ks	168,406	5,04	849,22
231	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do maľy veľ. 300 x 80 mm	m	27,200	3,72	101,18
232	M	597640006300.S	Sokel keramický, tvrch 298x80x8 mm (výber investor)	ks	94,302	4,53	427,19
233	K	771541015.S	Montáž podlah z dlaždíc gres kladených do maľy veľ. 300 x 300 mm	m2	103,600	33,01	3 419,64
234	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, tvrch 298x298x9 mm, gresové neglazované (výber investor)	m2	108,780	23,41	2 546,54
235	K	771541215.S	Montáž podlah z dlaždíc gres kladených do trčelu flexib. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	37,600	31,51	1 184,78
236	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, tvrch 298x298x9 mm, gresové neglazované (výber investor)	m2	38,480	23,41	924,23
237	K	998771202.S	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	99,910	3,90	389,65

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 775			Podlahy výškové a parketové				
238	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo listů obvodových lepením	m	561,800	3,85	2 162,93
239	M	611990000400.S	Lišta soklová drevená, vxš 40x18 mm (výber investor)	m	589,890	3,08	1 816,86
240	K	775413240.S	Montáž prechodovej listy samoolepacej	m	29,800	3,85	114,73
241	M	611990001200.S	Lišta prechodová samoolepacia, šírka 30 mm (výber investor)	m	31,290	8,03	251,26
242	K	775550100.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka nad 190 mm, pôdlažená voľne	m2	584,000	7,92	4 625,28
243	M	611990003060.S	Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm (výber investor)	m2	613,200	11,66	7 149,91
244	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	385,200	2,64	1 016,93
245	M	283230006500.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	404,460	0,83	335,70
246	K	996775302.S	Pracovná hmota pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	174,735	3,78	655,50
D 781			Obklady				
247	K	781_sklonovanie	Sklonovanie a tmelenie	m	238,800	2,10	501,48
248	K	781441020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do maľby veľ. 300x300 mm	m2	237,444	41,75	9 913,29
249	M	597640000600R.S	Obkladačky keramické jednotvarové hladké hr. 300x300x10 mm (výber investor)	m2	249,316	28,08	7 000,79
250	K	781491011.S	Montáž plastových profilov pre obklad do maľby - roh steny	m	54,900	7,13	391,44
251	M	132590	Ukľňňovací profil "L" TVAROVACÍ 8mm tlakoz. 2,5m (výber investor)	km	55,998	6,23	348,87
252	K	781731050.S	Montáž obkladov vork. stien z obkladačiek tehlových kladených do maľby, škar. tlakoz. škarovacou, veľ. 290 x 65 mm	m2	18,600	54,13	1 008,62
253	M	596360000100.S	Obkladový plátek tehlový, rozmer 210x65x23 mm, rovný	ks	1 417,134	1,22	1 728,90
254	K	008781202.S	Pracovná hmota pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	208,616	2,20	458,82
D 784			Dokončovacie práce - maľby				
255	K	784410100.S	Penetrovanie jednotvarové jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	1,44	3 659,65
256	K	784410500.S	Pretrúšenie a oprúšenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	0,17	432,07
257	K	784418011.S	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnosťach alebo na schodisku	m2	348,096	1,33	462,97
258	K	784418012.S	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnosťach alebo na schodisku	m2	709,200	1,52	1 077,98
259	K	784452271.S	Maľby z maľarských zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojvrstevné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	2 541,564	1,97	5 006,68
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				
260	K	000300018.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie stavebníka, staveb. objektu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Časť:

04B - Zdravotechnická inštalácia

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčmárého 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEEEL s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEEEL s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023167309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			32 120,27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	32 120,27	23,00%	7 387,66
Cena s DPH			39 507,93
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

09. 12. 2025

Pečiatka



Dátum a podpis

13. 05. 2025

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Časť:

04B - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

32 120,27

HSV - Práce a dodávky HSV

2 849,24

1 - Zemné práce

1 146,32

8 - Rúrové vedenie

1 695,25

99 - Presun hmôt HSV

7,67

PSV - Práce a dodávky PSV

29 271,03

713 - Izolácie tepelné

773,37

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4 154,06

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

11 321,72

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

13 021,88

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

5001.04 - Bytový dom

Časť:

04B - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 120,27

o HSV

Práce a dodávky HSV

2 849,24

o 1

Zemné práce

1 146,32

1	K	132201201.S	Výkop rýty šírky 600-2000mm hĺbky 3 do 100m3	m3	10,760	26,88	289,23
2	K	132201208.S	Príslušenstvo k kanálom za lepivosti pri hĺbení rýh 3, nad 600 do 2 000 mm zapáž, i nezapažených, s urovnením dna v hĺbke 3	m3	10,760	1,47	15,82
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,760	5,01	53,91
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príslušenstvo k ceste za každých okolností a začiatky 1000 m	m3	10,760	0,50	5,38
5	K	166101101.S	Prenosenie neufahradného výkopu z horniny 1 až 4	m3	10,760	5,61	60,36
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahradného výkopu z horniny tr. 1-4 do 100 m3	m3	10,760	10,27	110,51
7	K	171201201.S	Uloženie sypaviny na sklady do 100 m3	m3	6,149	0,86	5,29
8	K	171206002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,234	17,25	159,11
9	K	175101101.S	Obšyp potrubia sypavinou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaviny	m3	6,149	23,30	143,27
10	K	175101101.S	Obšyp potrubia sypavinou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaviny	m3	6,149	23,30	143,27
11	M	583310002800	Štrkopiesok frakcie 0-5 mm, STN EN 12622 - A1	t	8,762	18,28	160,17

o 6

Rúrové vedenie

1 695,26

12	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarianých nitiach D 40x3,7 mm	m	27,615	6,67	182,10
13	M	286130049000	Rúra HDPE PE100 D 40x3,7 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	27,615	1,61	44,46
14	K	871221008	Montáž vodosodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarianých nitiach D 63x5,8 mm	m	14,070	6,61	93,00
15	M	286130049000	Rúra HDPE PE100 D 63x5,8 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	14,070	3,50	49,25
16	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého vlnovcového DN 110	m	22,890	12,54	287,94
17	M	286120000200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 110x3,2, SNa	m	22,890	2,90	66,38
18	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého vlnovcového DN 125	m	24,360	14,00	341,04
19	M	286120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SNa	m	24,360	3,84	93,54
20	K	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	ks	14,000	7,56	106,12
21	M	286520002900	Koleno PVC D 110x45° hladký kanalizačný systém	ks	14,000	1,14	15,96

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	877278002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	8,000	9,05	72,40
23	M	286320003000	Koleno PVC D 125x45° hladký kanalizačný systém	ks	8,000	1,83	14,64
24	K	877278026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	3,000	9,05	27,15
25	M	286320017800	Odbočka PVC DN 125/100/45° hladký kanalizačný systém	ks	3,000	3,30	9,90
26	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	41,685	3,55	147,98
27	K	892241111	Ostatné práce na rúrtovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	41,685	0,79	32,93
28	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	47,250	2,78	131,36

D 90

Presun hmôt HSY

7,67

29	K	998276101	Presun hmôt pre nárovné vedenie hĺbené z rúr z plast, hmôt alebo sklolamin, v ohrození výkope	t	0,187	41,04	7,67
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

D PSV

Práce a dodávky PSV

29 271,03

D 713

Izolácie tepelné

773,37

30	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	175,245	1,22	213,80
31	M	283310001300	Izolačná PE trubica 22x8 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	58,477	0,63	36,84
32	M	283310001500	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	103,244	0,68	70,21
33	M	283310001600	Izolačná PE trubica 35x9 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	17,029	0,84	14,30
34	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 38-70 mm	m	8,930	1,35	9,36
35	M	283310001800	Izolačná PE trubica 42x9 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	3,656	1,00	3,66
36	M	283310002300	Izolačná PE trubica 54x9 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	3,213	1,79	5,75
37	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	35,280	1,22	43,04
38	M	2837741542	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	35,908	1,66	59,74
39	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	68,040	1,32	89,81
40	M	2837741558	Izolačná PE trubica 28x30 mm (d.potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	69,401	3,21	222,78
41	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7,627	1,40	10,68

D 721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4 154,06

42	K	721171719	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 32	m	22,680	14,70	333,40
43	K	721171720	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 40	m	21,420	13,42	287,46
44	K	721171721	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 50	m	89,040	14,76	1 314,23
45	K	721171722	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 75	m	17,199	16,91	290,84
46	K	721171724	Potrubie z rúr, odpadné prípojné, rúra DN 110	m	95,568	22,42	1 245,79
47	M	2861414675	Rúra s čistiacim otvorom (minerálna výstuž) DN 110, odhlučňovací systém domovej kanalizácie	ks	4,000	2,57	10,28
48	K	721242120	Lapač sŕedných splavenín plastový univerzálny pramy 300x155/110	ks	4,000	16,09	64,36
49	K	721274103	Ventilačná hlavice sŕedná - plastová DN 100	ks	4,000	26,94	107,76
50	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vedúcich DN 125	m	202,440	1,11	224,71
51	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	202,440	1,31	265,20
52	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,337	29,76	10,03

D 722

Zdravotnícká - vnútorný vodovod

11 321,72

53	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežných-11 353,0, 10 004 D zvarov.bežných-11 343,00 DN 25	m	6,930	33,21	230,15
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	722130216	Potrúbie z ocele rúr pozink.bezšvík.bežných-11.353 Ø, 10.004 Ø zvarov. bežných-11.343.00 DN 50	m	3.150	53,31	167,93
55	K	722171134.5	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	9.765	29,41	287,19
56	K	722171135.5	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	3.780	39,78	150,37
57	K	722171152.5	Plastlinikové potrubie v kotočoch spájané lisovaním d 20 mm	m	92.610	15,29	1.412,30
58	K	722171153.5	Plastlinikové potrubie v kotočoch spájané lisovaním d 25 mm	m	189.260	16,70	2.829,64
59	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	36.000	4,80	172,80
60	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, pačka, niklovaná mosadz	ks	36.000	6,44	231,84
61	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4.000	5,26	21,04
62	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, pačka, niklovaná mosadz	ks	4.000	9,68	38,72
63	K	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	12.000	5,26	63,12
64	M	551210022500	Ventil poistný, 1"x6 bar, armatúry pre uzavretie systému	ks	12.000	29,22	350,64
65	K	722250005	Montáž hydrantového systému s hvarovo stálou hadicou D 25	súb.	4.000	27,50	110,00
66	M	449150001000	Hydrantový systém s hvarovo stálou hadicou D 25 P-H-PC/US, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené dverka	ks	4.000	285,37	1.141,48
67	K	722263416	Montáž vodomeru závit. viacvrtkového suchobežného G 3/4 (2,5 m3.h-1)	ks	12.000	22,50	270,00
68	M	388240002100	Viacvrtkový predpisný vodoměr G 3/4 (2,5 m3.h-1), predkvalitné na základe čírovej karty	ks	12.000	214,50	2.574,00
69	K	72226341601	Instalácia systému, spájovanie a načpovanie kanál	ks	14.000	3,66	51,24
70	M	388240002110	Čírová karta + 2 rezervná karta	ks	14.000	11,00	154,00
71	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	285.495	2,28	650,93
72	K	722290234	Preprachrubie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 60	m	285.495	1,42	405,40
73	K	996722102	Presun hmit pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,437	27,31	11,93

D	725	Zdravotníka - zariadenie, predmety					13.021,88
74	K	725118308	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	12.000	48,39	580,68
75	M	642340001230	Kombinované WC keramické so skrytým odpadom, bočným napájaním	ks	12.000	104,49	1.253,88
76	M	554330000100	Záchodové sedadlo bez poklop, rozmer 376x436 mm, duraplást s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	12.000	12,58	150,96
77	K	725149780	Montáž predstaveného systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb.	6.000	32,87	197,22
78	M	552370001200	Predstavený systém pre umývadlo, hĺbkovo nastaviateľný, univerzálne pripojenie vody, sanitárny modul, plast	ks	6.000	65,62	393,72
79	K	725149765	Montáž umývadla do predstaveného systému	ks	6.000	7,65	45,90
80	M	642110000200	Umývadlo keramické, rozmer 600x450x170 mm, biela	ks	6.000	33,62	201,72
81	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	6.000	37,41	224,46
82	M	642110000200	Umývadlo keramické, rozmer 600x450x170 mm, biela	ks	6.000	33,62	201,72
83	K	725228114	Montáž vane skrytého klasického 1800x800 mm, bez výtokovej armatúry	súb.	8.000	70,83	566,64
84	M	554210000200	Vaňa akrylátová, rozmer 1800x800x415 mm, biela	ks	8.000	263,33	2.106,64
85	M	554210004800	Činný panel univerzálny UNI 2, rozmer 1600 mm pre pravotočivú vanu, materiál: MDF s PVC fóbiou, biela	ks	8.000	121,23	969,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
86	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	60,000	7,91	474,60
87	M	5514105000	Ventil rohový T 67 1/2" vnútri T 13	ks	60,000	6,42	385,20
88	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	24,000	12,14	291,36
89	M	551450004200	Batéria umývadlová stĺpková páková, rozmer 350x155x65 mm, bez zátky, chróm	ks	12,000	23,16	276,16
90	M	551450000400	Batéria drezová stĺpková páková s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm	ks	12,000	23,18	278,16
91	K	725830216	Montáž batérie vaňovej nástennej s rozťahou 150 mm	súb	8,000	12,45	99,60
92	M	551450001200	Batéria vaňová nástenná páková, rozťah 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm	ks	8,000	27,62	220,16
P			Príslušenstvo k položke 92				
93	K	725849230.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	ks	4,000	19,43	77,72
94	M	551450003000.S	Batéria sprchová podomietková páková	ks	4,000	275,00	1 100,00
95	M	552260002000.S	Sprchová sieť BRO 360710 (vrútné sprcha, 1 funkcia, držák sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm	ks	4,000	34,34	137,36
96	K	725860300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlová do D 40	ks	12,000	6,78	81,36
97	M	551620008000	Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná HL134/40, DN 40, pozostáva z HL134 D, HL44, 2 kolenka na vodu a HL42, PP	ks	12,000	57,31	687,72
P			Príslušenstvo k položke 97				
P			Montáž uzávierky podomietkovej umývadlovej / západovej uzávierky				
P			Príslušenstvo: HL 134 D, HL 44 - montážna sieť, 2 ks mosadzné náboje 1/2" x 1/2", HL 42 R, HL 42 B - Otváracie zátky				
98	K	725860311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	12,000	7,01	84,12
99	M	551620009900	Zápachová uzávierka HL 100/50, DN 30x6/4", s kĺbom, výtoková nastaviteľnou rúrkou a pripojovacím závitom	ks	12,000	11,44	137,28
P			Príslušenstvo k položke 99				
P			5 výtokov nastaviteľných drezovému nádrži				
100	K	725860321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, pračková do D 50	ks	12,000	7,01	84,12
101	M	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývadlový UP závit, krytka nerez 180x100 mm, príloha voda R 1/2" vnútorný závit, s kĺbom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	12,000	41,94	503,28
P			Príslušenstvo k položke 101				
P			Podomietková zápachová uzávierka 200x100 a mediodvoj pripojenie vody / výtoková sieť príslušenstvo R 1/2" vnútorný závit, kĺbom pre pripojenie hadice 3/4" HL 15 C, mosadzné plechov, batériu s otvorením a mediodvoj vlnitým, mosadznou zátkou a nerezovou krytkou 180x100 mm, montážna sieť zabudovaná 75 mm				
102	K	725860330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, vaňová do D 50	ks	8,000	10,36	82,88
103	M	551620001700	Vaňová odtoková a prepádová súprava HL555N, 6-4", (Ø 67 1/2"), s kĺbom DN 40/50 horizontálna, odtok 280°, sklon 10°, PP/PE	ks	8,000	66,25	530,00
P			Príslušenstvo k položke 103				
P			Pre rôzne sprchové sady a príslušenstvo sady, 3 možnosti a zátky, mediodvoj prepádová hadica 1/2" vnútorný závit, mosadzná plechov, batériu s otvorením a mediodvoj vlnitým a mediodvoj zátkou, mosadznou zátkou a nerezovou krytkou 180x100 mm, montážna sieť zabudovaná 75 mm				
104	K	725860340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, sprchová do D 50 mm	ks	4,000	14,36	57,44
105	M	551620003700	Zápachová uzávierka HL514/SN.0 sprchových kĺbov DN 40/50, s odtokom 6/4" a kĺbovým pripojením, bez pohľadových dielov, PP/PE	ks	4,000	12,93	51,72
P			Príslušenstvo k položke 105				
P			3 guľovými kĺbmi na odtok s výškou 30 mm (20x100 mm) jedinec kĺbov				
106	K	725860381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, ostatných typov do D 40	ks	34,000	6,75	162,00
107	M	551620007100	Výtokový kĺb HL21, DN 32, (Ø 17 1/2"), s protizápachovým uzáverom, vstavané a kĺbovým závitom, PP	ks	24,000	12,09	290,16

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			<i>Poznámka k položke:</i> Výška vodného stĺpca 50mm, v prístavku mechanickou západkovou zátkovou (gýblová). Pre odlianosť potrubia a odlianosť prístavku môže byť potrebné aj ďalšie v západkovom uzatvorení.				
158	K	998725102	Presun hmot pre zaťažovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	0,960	30,80	30,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Přestupné byvanie

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Časť:

04C - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX (okres Košice II)

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Kráľovského 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO: 46005218

IČ DPH: SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			35 023,53
	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	35 023,53	23,00%	8 055,41
Cena s DPH			43 078,94
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis

13. 05. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Časť:

04C - Vykurovanie

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčmársky 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 656 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 656 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

35 023,53

PSV - Práce a dodávky PSV

19 101,56

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

3 533,29

795 - Lokálne kúrenie

15 568,27

M - Práce a dodávky M

15 605,17

21-M - Elektromontáže

15 605,17

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

316,80

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

5001.04 - Bytový dom

Časť:

04C - Vykurovanie

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 023,53

o PSV

Práce a dodávky PSV

19 101,56

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1	K	735102230	Montáž vykurovacieho telesa ústredného elektrického výšky 1220 mm	ks	12,000	19,80	237,60
2	M	484520004600	Teleso vykurovacie rebríkové elektrické, hrvh/ 445x1220x54 mm, napätie 230 V	ks	12,000	190,47	2 285,64

P

Príloha k porúčke
K radiátoru KÖRISCOR RCHD00 CLASIC elektrický je nutné dodať elektrický vykurovacie tel. - podľa č. 484430003000 atď.

3	M	484430003000	Vykurovacia tyč 300 W pre elektrické vykurovacie teleso	ks	12,000	63,44	1 001,28
4	K	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,129	63,12	8,17

D 705

Lokálne kúrenie

5	K	795121400	Montáž kachľovej pece na drevo, topivovzdúšnej, výkon do 6 kW	ks	12,000	55,00	660,00
6	M	541450001600	Kachľová pec topivovzdúšná na drevo výkon do 6 kW, rozmery vrát. 1489x866x468 mm	ks	12,000	1 092,41	12 868,92
7	K	795451018	Odvod spalin od kachľovej pece do komínového telesa DN150	kpl	12,000	165,00	1 980,00
8	K	998795102	Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,792	63,12	239,35

o M

Práce a dodávky M

15 605,17

D 21-M

Elektromontáže

9	K	210451010	Montáž vykurovacieho vodiča do tmeľu pod dlažbu	m	3 830,000	1,78	6 740,80
10	M	341710000800	Kábel vykurovací 10T, 200W, 20m	m	160,000	2,45	392,00
11	M	341710000800	Kábel vykurovací 10T, 250W, 25m	m	150,000	2,42	363,00
12	M	341710001000	Kábel vykurovací 10T, 300W, 30m	m	120,000	2,15	258,00
13	M	341710001800	Kábel vykurovací 10T, 800W, 80m	m	960,000	1,50	1 440,00
14	M	341710001800	Kábel vykurovací 10T, 1000W, 100m	m	200,000	1,41	282,00
15	M	341710001900	Kábel vykurovací 10T, 1200W, 120m	m	1 200,000	1,41	1 692,00
16	M	341710002100	Kábel vykurovací 10T, 1600W, 160m	m	320,000	1,28	409,60
17	M	341710002200	Kábel vykurovací 10T, 1800W, 180m	m	720,000	1,41	1 015,20
18	M	341730002100	Montážny pás na upevnenie termokáblov 25 m	m	1 500,000	1,08	1 620,00
19	K	210451020	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	12,000	16,50	198,00
20	M	3411205520	Termostat s podlahovým snímačom a podlahovým a priestorovým snímačom	ks	12,000	81,16	974,16
21	K	998521203	Presun hmôt pre montáž silnoprádových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	154,400	1,07	165,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0 HZS Hodinové zučtovacie sadzby							316,80
22	K	HZS000314	Uvedenie do prevádzky	hod	16,000	19,80	316,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Prestupné bývanie

Objekt

SO01.04 - Bytový dom

Časť

04D - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto

Košice - Luník IX ; okres Košice II

KS:

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH:

46005218

SK2023187309

Projektant:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 842,04

DPH základná

Základ dane

0,00

Satzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižená

42 842,04

23,00%

9 853,67

Cena s DPH

v EUR

52 695,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis

13. 05. 2025

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestupné bývanie
Objekt: SO01.04 - Bytový dom
Časť: **04D - Elektroinštalácia**
Miesto: Košice - Lunik IX : okres Košice II
Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2
Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Dátum: 25. 3. 2025
Projektant: JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA
Spracovateľ: JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

	42 842,04
HSV - Rozvádzač RSS	665,28
22-M - Rozvádzač-RB-2 izbový byt	3 099,60
43-M - Elektromontáže	11 785,21
M - Rozvádzač-RB-3 izbový byt	3 081,66
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	4 153,60
E25 - Kabeláž	15 636,90
N00 - Bleskozvod	3 672,07
S01 - Svietidlá	747,72

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO01.04 - Bytový dom

Časť:

04D - Elektroinštalácia

Mesto:

Košice - Luník IX; okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 842,04

o HSV

Rozvádzač RSS

665,28

1	M	35700061741	Rozvádzač nástenný bytový 24M IP40	ks	2,000	15,62	31,24
P Popis práce a položka: 60301							
2	K	210193081	Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	2,000	27,50	55,00
3	M	34103620101	Isol C/10A, 1pol	ks	2,000	3,54	7,08
4	M	3410362010412	Hlavný vypínač 25A, trojpólový	ks	2,000	32,96	65,96
5	M	M.13.1	Podružný materiál (svorky WAGO, pásiky a pod.)	balení	2,000	8,80	17,60
6	M	M.12345675	Zvodič bleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA (alebo ekvivalent)	ks	2,000	111,10	222,20
7	K	220330101	Montáž tlačidla CENTRAL STOP	ks	2,000	11,00	22,00
8	M	4040001025	Tlačidlo CENTRAL STOP, IP55	ks	2,000	38,50	77,00
9	M	345006170067	Erupčopotenciálna svorkovnica	ks	2,000	34,10	68,20
10	M	M.13.133336666 2	Vyskladenie rozvádzača	kpl	2,000	49,50	99,00

o 22-M

Rozvádzač-RB-2 izbový byt

3 099,60

11	M	357000617412	Nástenná rozvodnica IP40, šírka 58 modulov	ks	6,000	29,78	178,68
P Popis práce a položka: 60301							
12	K	210193084	Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž	ks	6,000	44,00	264,00
13	M	3570006174311	Montážna lišta DIN, výška 7,5mm, dievovaná, dĺžka 2m	ks	6,000	1,10	6,60
P Popis práce a položka: 60301							
14	M	341036201012	Isol C/10A, 1pol	ks	12,000	3,54	42,48
15	M	34503548041	Isol B16/1 6kA, charakteristika B, 16A/7	ks	72,000	2,55	183,60
16	M	341036201041	Hlavný vypínač 32A, trojpólový	ks	6,000	39,88	239,28
17	M	M.1234567	Zvodič bleskových prúdov 4+0, T2, In=12,5kA (alebo ekvivalent)	ks	6,000	111,10	666,60
18	M	M.14569873211	Prúdový chránič 4-pólový 40A/30mA/6kA	ks	18,000	27,62	497,16
19	M	M.135698712312 1	Prúdový chránič s ističom 2-pólový 63A/30mA/30mA	ks	6,000	29,95	179,70
20	K	M.13.133336666	Vyskladenie rozvádzača	kpl	6,000	99,00	594,00
21	M	M.13.11	Podružný materiál (svorky WAGO, pásiky a pod.)	balení	6,000	35,20	211,20
22	M	3450061700671	Erupčopotenciálna svorkovnica	ks	6,000	6,05	36,30

o 43-M

Elektromontáže

11 785,21

23	K	210010025	Rúrka dýhová elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	1 370,000	2,04	2 794,80
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	3412011002	Rúrka ohybná FXP20	m	1 370,000	0,34	465,80
25	M	3450509000	I-Spojka SM 20 neprievýbná	ks	124,545	0,19	23,66
26	M	3451101600	I-Príchytky 520 ľadá	ks	1 370,000	0,10	137,00
27	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	430,000	1,38	591,40
28	M	3450509900	I-Spojka SM 25 ľadá	ks	47,778	0,24	11,47
29	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	430,000	0,48	206,40
30	K	210010306	Krábica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých sten bez zapojenia	ks	336,000	1,71	574,56
31	K	210110001	Montáž jednopólového spínača nástenného, radenie 1, IP20, 10A	ks	30,000	4,40	132,00
32	M	3450201320	Jednopólový spínač nástenný, radenie 1, IP20, 10A	ks	30,000	2,06	61,80
33	K	21011003411	Montáž striedavého prepínača nástenného, radenie 5, IP20, 10A	ks	12,000	6,80	79,20
34	M	3450202280	Striedavý spínač nástenný, radenie 5, IP20, 10A	ks	12,000	3,15	37,80
35	X	210110044	Montáž striedavého dvojitého prepínača, radenie 6+6, IP20, 10A	ks	24,000	7,70	184,80
36	M	3450203000	Striedavý dvojitý prepínač nástenný, radenie 6+6, IP20, 10A	ks	24,000	8,47	203,28
37	K	210111002	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z, IP20	ks	216,000	5,50	1 188,00
38	M	3450334600	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z IP20	ks	216,000	2,54	548,64
39	K	210410041	Montáž termostatu	ks	42,000	16,50	693,00
40	M	3850002650	Nástenný termostat	ks	42,000	16,21	764,82
41	K	220511002	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	12,000	5,50	66,00
42	M	3582010042	Zásuvka dátová RJ45	ks	12,000	6,38	76,56
43	K	3450204880	Montáž 1 rámečka, horizontálny, biely	ks	162,000	0,55	89,10
44	M	K0140	1 rámeček, horizontálny biely	ks	162,000	0,88	142,56
45	K	345020489011	Montáž 2 rámečeka, horizontálny, biely	ks	36,000	0,66	23,76
46	M	K014	2 rámeček, horizontálny biely	ks	36,000	0,97	34,92
47	K	3450204890111	Montáž 5 rámečeka, horizontálny, biely	ks	12,000	0,88	10,56
48	M	M015	5 rámeček, horizontálny biely	ks	12,000	1,45	17,40
49	M	3451220500	Objímku E27	ks	102,000	0,32	32,64
50	M	34512205002	LED žiarovka E27, 15W, 1300lm	ks	102,000	1,80	183,60
51	K	34502048901114	Montáž objímky E27	ks	102,000	2,20	224,40
52	K	345020489021	Elektrifikovanie ventilátora v kúpeľni a WC	ks	24,000	7,70	184,80
53	K	673031851	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v napálených leňách (Vtorg. Podk. ...) veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	336,000	3,85	1 293,60
54	M	3410300449	Krábica univerzálna sadr. černa KU 68 LA/THF FA	ks	336,000	1,33	446,88

o M Rozvádzač-RB-3 izbový byt 3 081,68

55	M	3570006174	Nástenná rozvádznica IP40, biele, 56 modulov	ks	6,000	29,78	178,88
P Rozvádznica s poškôbením							
56	K	2101930644	Osmová rozvádznica do T2 M povrchová montáž	ks	6,000	44,00	264,00
57	M	357000617431	Montážna lišta DIN výška 7,5mm, dierovaná, dĺžka 2m	ks	6,000	1,10	6,60
P Rozvádznica s poškôbením							
58	M	3410362010	Izbo G10K, 1p0l	ks	12,000	3,54	42,48
59	M	3450334804	Izbo B16/T 6A, charakteristika B, 16A/1	ks	66,000	3,01	198,66
60	M	34103620104	Hlavný vypínač 32A, trojpólový	ks	6,000	39,88	239,28
61	M	M 12345614	Zvodň.bleskových prúdov 4x0, T2, In=12,5kA(alebo ekvivalent)	ks	6,000	111,10	666,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	M.1456987321	Prúdový chránič 4-pólový/30mA-5kA	ks	18,000	27,62	497,16
63	M	M.135698712312	Prúdový chránič s ističom 2-pólový/6A-5kA/30mA	ks	6,000	29,99	179,70
64	M	M.13.133336666 7	Ekvipotenciálne svorkovnice	ks	6,000	93,50	561,00
65	K	M.13.133336666 1	Vyskladanie rozviedzača	kpl	6,000	36,20	211,20
66	M	M.13.111	Podružný materiál (svorky WAGO, písky a pod.)	balení a	6,000	6,05	36,30

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

4 153,60

67	M	M001	Podruž. mat. / súpr. klinec, šišky, písky, natlakové skrutky...	ks	1,500	506,00	759,00
68	K	000700011	Dopravné náklady	ks	2,000	110,00	220,00
69	M	008.1	Realizačný projekt	ks	1,000	1 267,00	1 267,00
70	M	00843245	Projektový manažment	hod	150,000	11,00	1 650,00
71	K	001000034	Inžinierska činnosť - revízia + revízia správa	ks	12,000	19,80	237,60

O E25

Kabeláž

15 636,90

72	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 070,000	0,61	652,70
73	M	3410350086	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 070,000	0,61	652,70
74	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 925,000	0,66	1 270,50
75	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 925,000	0,73	1 405,25
76	K	210800815	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 1x16 2žs	m	45,000	0,88	39,60
77	M	3410350056	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	45,000	1,82	81,90

F

Pozmenenie k poz. 66
Zinčované CTK

78	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH-J 0,6/1,0 kV 3x1,5 (B2ca-s1, d1, a1)	m	175,000	0,61	106,75
79	M	3410350054	N2XH-J 3x1,5 (B2ca-s1, d1, a1)	m	175,000	0,92	161,00
80	M	3410350045	H07V-K 1x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE žsps	m	100,000	1,34	134,00
81	K	210881002	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne H07Z-K 1x6 2žs	m	100,000	0,88	88,00
82	K	210881263	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne H0005-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	50,000	0,77	38,50
83	M	3410350971	NHXH 2x1,5 FE185/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE	m	50,000	0,88	44,00
84	K	220511030	Kábel pevne uložený v stene	m	120,000	0,98	117,60
85	M	3410300725	FTP 4x2x24 AWG LSOH (B2ca-s1, d1, a1) Kábel na pletenie dŕž	m	120,000	0,50	60,00
86	K	974032830	Výrezanie rýh frézovaním hĺbky 2 cm, šírky 4 cm - 0.00144t	m	1 680,000	4,73	7 946,40
87	K	974032831	Výrezanie rýh frézovaním hĺbky 3 cm, šírky 4 cm - 0.00180 t	m	430,000	6,60	2 838,00

B N00

Bleskozvod

3 672,07

88	K	210220050	Označenie zvodov číslami štítkami	ks	6,000	1,10	6,60
89	M	3544247920	Štítko orientačný	ks	6,000	0,59	3,54
90	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21	ks	96,000	1,71	164,16
91	M	3544217850	Podpora vedenia na plochu strechy oceľová žiaruvzdorná - označenie PV 21 oceľ	ks	96,000	3,19	306,24
92	M	3544217900	Podložka k podpore vedenia - plastová označenie podložka k PV 21	ks	96,000	1,65	158,40
93	K	210220107	Držiak vedenia do zamplenej fasády	ks	54,000	6,50	351,00
94	M	3544217450	Držiak vedenia do zamplenej fasády	ks	54,000	2,21	119,34
95	K	210220304	Zachytávacia tyč JP10-30	ks	4,000	11,33	45,32
96	M	3544215600.1	Zachytávacia tyč oceľová žiaruvzdorná - označenie JP 15	ks	4,000	8,89	34,76
97	M	3544215601	Podkladnica k zachytávacej tyči JP a CIB pr. 318mm kruhový betón	ks	4,000	12,10	48,40

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	M	35442156012	Plastová podlažia pre podstavce	ks	4,000	4,64	18,56
99	M	35442200	Svorka zachytávacia tyče oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ	ks	4,000	1,52	6,08
100	K	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DK5	ks	10,000	3,96	39,60
101	M	3544219150	Svorka križová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	10,000	1,03	10,30
102	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	6,000	2,86	17,16
103	M	3544219950	Svorka okapová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	6,000	1,33	7,98
104	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	3,74	26,18
105	M	3544220000	Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	7,000	1,51	10,57
106	K	210220252	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR01-02	ks	10,000	3,74	37,40
107	M	3544221000	Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 01	ks	10,000	0,85	8,50
108	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	14,000	2,64	36,96
109	M	3544221300	Uzemňovacia svorka oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	14,000	0,97	13,58
110	K	210220270	Montáž uzemňovacej pásoviny 30x4	kg	80,000	6,06	484,00
111	M	3544222300	Pásovina FeZn 30x4	kg	80,000	1,69	135,20
112	K	21022027045	Montáž krabice pre skúšobnú svorku	ks	7,000	18,70	130,90
113	M	3544245456,1	Krabica na meranie svorku tlakozvodor-nastavovacia	ks	7,000	5,20	36,40
114	K	210220800	Vedenie AlMgSi Ø 8	kg	15,000	18,70	280,50
115	M	35454554	Vedenie zliatina AlMgSi označenie Ø 8	kg	15,000	5,93	88,95
116	K	21022080011	Uzemňovacie vedenie v zápletení FeZn-PVC Ø10	kg	4,500	4,96	22,28
117	M	354545547	Vedenie zliatina FeZn označenie Ø 10	kg	4,500	1,57	7,07
118	K	210220804520	Vedenie v zápletení AlMgSi/PVC Ø 8	kg	12,000	22,00	264,00
119	M	3544245454	Vedenie zliatina AlMgSi/PVC označenie Ø 8	kg	12,000	8,11	97,32
120	M	2781001000	Protipožiarny lina HLT1 CP 673 12Kg	ks	1,000	649,00	649,00
121	K	210220804534	Lešenie-Zabezpečí stavba	m	0,000	0,00	0,00

o S01

Svietidlá

747,72

122	K	210201911	Montáž svetidla interiérového na strop do 5,0 kg	ks	14,000	13,20	184,80
123	M	3480571400	SVIETIDLO SO SENZOROVÝM SPÍNACOM, LED 2300lm/940 1x25W, IP44, 360°	ks	14,000	26,62	372,68
124	K	21020191141474	Montáž nadvého svetidla svetidla	ks	8,000	6,60	52,80
125	M	34805714004554 54	Nadvého svetlo 1x2WLED	ks	8,000	17,18	137,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO02 - Verejné spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Košice - Luník IX, okres Košice II

KS:

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčmárneho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH:

46005218

SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 669,66

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

95 669,66

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

22 004,02

Cena s DPH

v EUR

117 673,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis

13. 05. 2025

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Staroba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO02 - Verejné spevnené plochy

Miesto:

Košice - Luník IX : okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho Z

Projektant:

BEEEL s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEEEL s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	95 669,66
HSV - Práce a dodávky HSV	95 669,66
1 - Zemné práce	9 867,41
5 - Komunikácie	69 867,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 589,75
99 - Presun hmot HSV	8 544,68

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO02 - Verejné spevnené plochy

Miesto: Košice - Luník IX; okres Košice II

Dátum: 25. 3. 2025

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčmárneho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

95 669,66

o HSV Práce a dodávky HSV

95 669,66

o 1 Zeminé práce

9 867,41

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s vodpr. premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	217,770	5,50	1 197,74
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	151,270	5,01	757,86
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 630,480	0,50	1 815,24
4	K	167101102.S	Nakladanie neutehnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	151,270	2,44	369,10
5	K	167101103.S	Prekladanie neutehnutého výkopku z homín 1 až 4	m3	49,975	7,11	354,61
6	K	171206002.S	Príplatek za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	249,596	17,25	4 305,53
7	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	322,500	3,21	1 067,33

o 5 Komunikácie

69 867,82

8	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	1 524,390	6,51	9 923,79
9	K	567122111.S	Podklad z kameniva strušeného cementom, s rozprestretím a zhutnením C8/GM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	1 524,390	12,43	18 948,17
10	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	1 451,800	15,85	23 011,03
11	M	592460007560.S	Dlažba betónová bezšárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	1 460,836	12,01	17 734,64

o 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 589,75

12	K	916501111.S	Osadenie záhonového alebo parkového ošrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	665,000	9,19	6 111,36
13	M	502170001800.S	Ošrubník parkový, šírka 1000x50x200 mm, prírodný	ks	672,000	2,20	1 478,40

o 99 Presun hmôt HSV

8 544,68

14	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (922 2 3, 922 5 3) akékoľvek dĺžky objektu	t	1 140,812	7,49	8 544,68
----	---	-------------	---	---	-----------	------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Přestupné bytvanie

Objekt:

SO03.01 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX, okres Košice II

KS:

Dátum: 25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčmárňo 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH: SK2023167309

Projektant:

BEEU s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEEU s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 549,57
	Základ dane	Satzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 549,57	23,00%	1 736,40
Cena s DPH			9 285,97
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

13. 05. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO03.01 - Vodevodná prípojka

Miesto:

Košice - Luník IX : okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho Z

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 549,57

HSV - Práce a dodávky HSV

7 508,91

1 - Zemné práce

4 694,67

8 - Rurové vedenie

2 694,40

99 - Presun hmôt HSV

119,84

M - Práce a dodávky M

40,66

46-M - Zemná práce pri extr.mont.prácach

40,66

ROZPOČET

Starba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO03.01 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Košice - Luník IX : okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 549,57

o HSV

Práce a dodávky HSV

7 508,91

o 1

Zemné práce

4 694,67

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	150,00	150,00
2	K	131201201	Výkop zapáženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	10,773	48,98	527,69
3	K	131201209	Príplatek za lepivosť pri hĺbení zapáženej jamy a zářezov s urovnáním dna v hĺbke 3	m ³	10,773	2,16	23,27
4	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hĺbky 3 do 100m ³	m ³	58,422	26,68	1 570,38
5	K	132201209	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapáženej, s urovnáním dna v hĺbke 3	m ³	58,422	1,47	85,88
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 do 20m	m ³	69,195	1,80	124,55
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	28,456	3,88	110,41
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	28,456	0,41	11,67
9	K	166101101	Práňovanie neuhnutého výkopku z hĺbok 1 až 4	m ³	28,456	5,61	159,64
10	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hĺbok tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	28,456	10,27	292,24
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	28,456	0,86	24,47
12	K	171209002	Popoľok za skládovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	38,990	17,20	680,83
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zářezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	40,740	4,78	194,74
14	K	175101101	Obšyp potrubia sypaninou z vhodných hĺbok 1 až 4 bez práňovania sypaniny	m ³	15,729	23,30	366,40
15	K	175101109	Obšyp potrubia sypaninou z vhodných hĺbok 1 až 4, príplatek k cene za práňovanie sypaniny	m ³	15,729	6,90	108,53
16	M	583310002800	Štrkopieson frakcia 0-8 mm, STN EN 12642 + A1	t	13,945	18,28	254,91

o 8

Rúrové vedenie

2 694,40

17	K	722211055	Montáž posúvača prírubového pre vodu DN 50	ks	2,000	51,36	102,72
18	M	551260001600	Posúvač prírubový DN 50 s malým tesnením a ručným kolešom, dĺžka 150 mm, liatina, EPDM	ks	2,000	78,68	157,36
19	K	722211160	Montáž späťnej klapky prírubovej pre vodu DN 50	ks	1,000	51,36	51,36
20	M	422920002100	Klapka prírubová späťná, DN 50, dĺ. 100 mm, nerez oceľ AISI 302, NBR	ks	1,000	131,77	131,77
21	K	722211200	Montáž vodorovného filtra prírubového DN 50	ks	1,000	51,36	51,36
22	M	422010001000	Prírubový filter, DN 50, dĺ. 230 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM	ks	1,000	72,26	72,26
23	K	722229101	Montáž ventilu vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	1,000	5,52	5,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	551210036500	Vypúšťací ventil 1/2"	ks	1,000	3,96	3,96
P Prázdňák k potrubiu Max. 10 bar, max. 110°C PN20 - šumivý s sedlovým zátkou a zátkou, R0002 - bez zátky, R0003 - bez sedlového náhradu							
25	M	31956000190	Prácky kus DN 50, dĺ. 200	ks	1,000	45,01	45,01
26	M	5339010452	Prechodka oceľ - PE DN 50	ks	2,000	19,49	38,98
27	K	722262151	Montáž vodomera pre vodu do 30°C prírubového DN 50	ks	1,000	49,41	49,41
28	M	388240000200	Vodomer prírubový, fakturačný 1 1/2" M	ks	1,000	452,80	452,80
29	K	871181062	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zväzovaných natupo D 40x3,7 mm	m	14,910	5,87	87,52
30	M	286130049200	Rúra HDPE PE 100 D 40x3,7 mm, dĺ. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	14,910	1,61	24,01
31	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zväzovaných natupo D 63x5,8 mm	m	24,045	6,61	158,94
32	M	286130049200	Rúra HDPE PE 100 D 63x5,8 mm, dĺ. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	24,045	3,50	84,16
33	K	877261122	Montáž navŕtávacej sedlovej elektrovarnky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	1,000	10,59	10,59
34	M	286530160300	Prípojková navŕtávacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrovarnka DAA (K) PE 100 SDR 11 D 110x33 mm	ks	1,000	37,91	37,91
35	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do D63	m	38,955	3,55	138,29
36	K	892241111	Ostatné práce na rišvom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 63	m	38,955	0,79	30,77
37	K	894421112	Zariadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t vrátane vodomernej zostavy	ks	1,000	92,22	92,22
38	M	8922411000	Vodomer s armatúrou šachty, šachty 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová	ks	1,000	814,56	814,56
P Prázdňák k potrubiu maximálna hĺbka 2,2 m, maximálna výška 0,6 m							
39	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	42,800	1,33	56,92
D 99 Presun hmôt HSV							119,64
40	K	998278101	Presun hmôt pre rišové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklotamín. v otvorených výkopa	t	2,920	41,04	119,64
D M Práce a dodávky M							40,66
D 46-M Zemné práce pri extr mont prácach							40,66
41	K	480490012	Rozvrnutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryty, šírka 33 cm	m	42,800	0,77	32,96
42	M	2830002000	Fólie v m - voda, kanál	m	42,800	0,18	7,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Přestupné byvanie

Objekt:

SO03.02 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX : okres Košice II

KS:

Dátum: 25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH:

46005218

SK2023187309

Projektant:

BEELJ s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELJ s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 591,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 591,13	23,00%	1 745,66

Cena s DPH v EUR 9 337,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis

13. 05. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO03.02 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 591,13

HSV - Práce a dodávky HSV

7 550,09

1 - Zemné práce

4 729,20

8 - Rúrové vedenie

2 701,01

99 - Presun hmôt HSV

119,88

M - Práce a dodávky M

41,04

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

41,04

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO03.02 - Vodovodná prípojka

Miesto: Košice - Luník IX : okres Košice II

Dátum: 25. 3. 2025

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 591,13

b HSV Práce a dodávky HSV

7 550,09

b 1 Zamŕnė práce

4 729,20

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	150,00	150,00
2	K	131201201	Výkop zapáženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	10,773	48,96	527,66
3	K	131201209	Prípratok za teplosť pri hĺbení zapážených jam a zárezov s urovňaním dna v hĺbke 3	m3	10,773	2,16	23,27
4	K	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm hĺbky do 100m3	m3	58,966	26,88	1 585,06
5	K	132201209	Prípratok k cenám za teplosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovňaním dna v hĺbke 3	m3	58,966	1,47	86,68
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 do 20m	m3	69,741	1,80	125,53
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,666	3,88	111,22
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky 1-4, nad 100 do 1000 m3, prípratok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	28,666	0,41	11,75
9	K	160101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z hĺbky 1 až 4	m3	28,666	5,61	160,62
10	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky 1-4 do 100 m3	m3	28,666	10,27	294,40
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	28,666	0,86	24,65
12	K	171209002	Poplatok za ukládanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	40,305	17,25	695,29
13	K	174101001	Zásep sypaninou so zhrutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,076	4,78	196,34
14	K	175101101	Odsyp potrubia sypaninou z vhodných hĺbky 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,876	23,30	369,91
15	K	175101108	Odsyp potrubia sypaninou z vhodných hĺbky 1 až 4, prípratok k cene za prehodenie sypaniny	m3	15,876	6,90	109,54
16	M	583310002800	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 12642 + A1	t	14,065	18,28	257,11

b 8 Rúrové vedenie

2 701,01

17	K	722211055	Montáž posúvača prírubového pre vodu DN 50	ks	2,000	51,36	102,72
18	M	551260001600	Posúvač prírubový DN 50 s nákladným tesnením a ručným kolecom, dĺžka 150 mm, látka, EPDM	ks	2,000	76,68	153,36
19	K	722211160	Montáž spätnéj klapky prírubovej pre vodu DN 50	ks	1,000	51,36	51,36
20	M	422820002100	Klapka prírubová spätná, DN 50, dĺ. 100 mm, nerez oceľ AISI 302, NBR	ks	1,000	131,77	131,77
21	K	722211200	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50	ks	1,000	51,36	51,36
22	M	422010001000	Prírubový filter, DN 50, dĺ. 230 mm, látka GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM	ks	1,000	72,26	72,26
23	K	722229101	Montáž ventílu vypúšťacieho PN 0,6, ventílov G 1/2	ks	1,000	5,52	5,52

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	551210026500	Vypúšťací ventil 1/2"	ks	1,000	3,96	3,96
P			Popis práce a položky: Max. 10 kus, max. 150°C R900 - krmivo s hadicovým nádobou a zátkou, R902 - hadicová zátky, R903 - hadicová nádobu				
25	M	31958000190	Priamy kus DN 50, dl. 200	ks	1,000	45,01	45,01
26	M	5339010452	Přechodka ocel - PE DN 50	ks	2,000	19,49	38,98
27	K	722262151	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového DN 50	ks	1,000	49,41	49,41
28	M	368240000200	Vodomer prírubový, fakturačný 1 1/2" M	ks	1,000	452,80	452,80
29	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zväzovaných natupe D 40x3,7 mm	m	14,910	5,87	87,52
30	M	286130049000	Rúra HDPE PE100 D 40x3,7 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	14,910	1,67	24,01
31	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zväzovaných natupe D 63x5,8 mm	m	24,465	6,61	161,71
32	M	286130049200	Rúra HDPE PE100 D 63x5,8 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	24,465	3,50	85,63
33	K	877261122	Montáž navŕtávacej seďovej elektrovarovky pre vodovodné potrubie z PE 100 D 110 mm	ks	1,000	10,59	10,59
34	M	286530180300	Prípojnice navŕtávacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrovarovka DAA (K0 PE 100 SDR 11 D 110/63 mm	ks	1,000	37,91	37,91
35	K	882233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia (to D63	m	39,375	3,55	139,78
36	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	39,375	0,79	31,11
37	K	894421112	Zariadenie šachet preštrbrikovaných 4-10t vrátane vodomernej zostavy	ks	1,000	92,22	92,22
38	M	8922411000	Vodomerňa s armatúrou šachty, šachty 1200x900x1800 mm, objem 1,0 m ³ , železobetónová	ks	1,000	814,56	814,56
P			Popis práce a položky: rozostavenie nádrže 2,2 x 1,8 m (objem 0,8 m ³)				
39	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	43,200	1,33	57,46
D 99			Presun hmot HSV				119,88
40	K	998278101	Presun hmot pre rúrové vedenie hĺbené z nír z plast., hmot alebo sklotamin. v otvorenom výkope	t	2,921	41,04	119,88
D M			Práce a dodávky M				41,04
D 46-M			Zemné práce pri extr mont. prácach				41,04
41	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	43,200	0,77	33,28
42	M	2830002000	Fólie v ar - voda, kanál	m	43,200	0,18	7,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Přestupné byvanie

Objekt:

SO03.03 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

Košice - Luník IX, okres Košice II

KS:

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH:

46005218

SK2023187309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 518,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	7 518,48	23,00%	1 729,25

Cena s DPH v EUR 9 247,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis

13. 05. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO03.03 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

29. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEEEL s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEEEL s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkovo [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 518,48

HSV - Práce a dodávky HSV

7 478,10

1 - Zemné práce

4 668,79

8 - Rurové vedenie

2 689,47

99 - Presun hmôt HSV

119,84

M - Práce a dodávky M

40,38

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

40,38

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO03.03 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Košice - Luník IX., okres Košice II

Datum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčmeryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 518,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 478,10

D 1

Zemné práce

4 668,79

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	150,00	150,00
2	K	131201201	Výkop zapáženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	10,773	48,98	527,66
3	K	131201209	Príprtok za lepiivosť pri hĺbení zapáženej jamy a zárezov s urovnávaním dna v hĺbke 3	m ³	10,773	2,18	23,27
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺbky 3 do 100m ³	m ³	58,013	26,88	1 559,39
5	K	132201209	Príprtok k cerám za lepiivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapáženej, s urovnávaním dna v hĺbke 3	m ³	58,013	1,47	85,28
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 do 20m	m ³	66,768	1,80	120,18
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z hĺbok tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	28,298	3,88	109,80
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z hĺbok tr. 1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príprtok k ceste za každých ďalších a začarých 1000 m	m ³	28,298	0,41	11,60
9	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z hĺbok 1 až 4	m ³	28,298	5,61	158,76
10	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbok tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	28,298	10,27	290,63
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ²	m ³	28,298	0,86	24,34
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	39,754	17,25	685,76
13	K	174101001	Zásep sypaninou so zhutnením jam, šacht, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	40,488	4,78	193,53
14	K	175101101	Obrýp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	15,619	23,30	363,92
15	K	175101109	Obrýp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4, príprtok k ceste za prehodenie sypaniny	m ³	15,619	6,90	107,77
16	M	583310002800	Štrkopiesek frakcie 0-8 mm, STN EN 12642 + A1	t	12,855	18,26	235,27

D 8

Rúrové vedenie

2 689,47

17	K	722211055	Montáž posúvača prírubového pre vodu DN 50	ks	2,000	51,36	102,72
18	M	551260001600	Posúvač prírubový DN 50 s náhľadom tesnením a ručným kolešom, dĺžka 150 mm, látka, EPDM	ks	2,000	76,68	153,36
19	K	722211160	Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 50	ks	1,000	51,36	51,36
20	M	422620002100	Klapka prírubová spätná, DN 50, dĺ. 100 mm, nerez oceľ AISI 302, NBR	ks	1,000	131,77	131,77
21	K	722211200	Montáž vodorovného filtra prírubového DN 50	ks	1,000	51,36	51,36
22	M	422010001000	Prírubový filter, DN 50, dĺ. 220 mm, látka GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM	ks	1,000	72,26	72,26
23	K	722229101	Montáž ventilu regulačného PN 0,6, ventil G 1/2	ks	1,000	5,52	5,52

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	551210030500	Výpustací ventil 1/2"	ks	1,000	3,96	3,96
P			<i>Priznání k použiti:</i> Max. 10 bar, max. 110°C R010 - kotel a kotelový nádržík a nádrží R0102 - kotelový nádržík R0103 - kotelový nádržík				
25	M	31858000180	Přímý kus DN 50, d. 200	ks	1,000	45,01	45,01
26	M	5339010452	Přechodka ocel - PE DN 50	ks	2,000	19,49	38,98
27	K	722262151	Montáž vodoměru pro vodu do 30°C přírubového DN 50	ks	1,000	48,41	48,41
28	M	385240000200	Vodomer přírubový, fakturační 1 1/2" M	ks	1,000	452,60	452,60
29	K	871181002	Montáž vodovodního potrubí z dvojvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvářených natupo D 40x3,7 mm	m	14,910	5,67	84,52
30	M	286130049000	Rura HDPE PE100 D 40x3,7 mm, d. 100 m PN 16 (SDR11) pro tlakový rozvod pitné vody	m	14,910	1,61	24,01
31	K	871221006	Montáž vodovodního potrubí z dvojvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvářených natupo D 63x5,8 mm	m	23,730	6,61	156,86
32	M	286130049200	Rura HDPE PE100 D 63x5,8 mm, d. 100 m PN 16 (SDR11) pro tlakový rozvod pitné vody	m	23,730	3,50	83,06
33	K	877261122	Montáž navíhvací sedlové elektrovodovodky pro vodovodné potrubí z PE 100 D 110 mm	ks	1,000	10,59	10,59
34	M	286530160300	Připojovací navíhvací armatura s předžehoučnou obočkovou elektrovodovkou DAA (K) PE 100 SDR 11 D 110/63 mm	ks	1,000	37,91	37,91
35	K	892233111	Preptach a dezinfekcia vodovodného potrubia do D63	m	38,640	3,55	137,17
36	K	892241111	Čistící práce na rovném vedení, tlakové skokky vodovodného potrubí DN do 80	m	38,640	0,79	30,53
37	K	894421112	Zřazení šachet prefabrikovaných 4-10t včetně vodoměrny zástavy	ks	1,000	92,22	92,22
38	M	5822411000	Vodomer s armaturou šachty, ořez 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m ³ , železobetonová	ks	1,000	814,56	814,56
P			<i>Priznání k použiti:</i> rozvodná síť do 2,2 l. tlakem do 6 bar				
39	K	895721111	Vyhledávací vodič na potrubí PVC DN do 160 mm	m	42,500	1,33	56,52
D			Presun hmot HSV				119,84
40	K	998276101	Presun hmot pro rovné vedení hřbené z rur z plast. hmoti alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,920	41,04	119,84
D			M Práce a dodávky M				40,38
D			48-M Zemné práce pri extr.mont.pracach				40,38
41	K	480490012	Rozváženie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	42,500	0,77	32,73
42	M	2830002000	Fólie v.m. - voda, kanál	m	42,500	0,18	7,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Přestupné bytvanie

Objekt

SO03.04 - Vodovodná prípojka

JKSO

Miesto

Košice - Luník IX : okres Košice II

KS

Dátum

25. 3. 2025

Objednávateľ

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ

REINTER s.r.o., Humenné

IČO

46005218

IČ DPH

SK2023167309

Projektant

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

7 497,67

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

7 497,67

Satzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 724,46

Cena s DPH

v EUR

9 222,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis

13. 05. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO03.04 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Košice - Luník IX : okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 497,67

HSV - Práce a dodávky HSV

7 457,49

1 - Zemné práce

4 651,49

8 - Rúrové vedenie

2 686,16

99 - Presun hmôt HSV

119,84

M - Práce a dodávky M

40,18

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

40,18

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO03.04 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II.

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčmárneho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 497,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 457,49

D 1

Zemné práce

4 651,49

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	150,00	150,00
2	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	10,773	48,98	527,66
3	K	131201209	Príplatok za leivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovnením dna v hĺbke 3	m3	10,773	2,18	23,27
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 800-2000mm hĺbkou 3 do 100m3	m3	57,740	26,88	1 552,05
5	K	132201209	Príplatok k cenám za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnením dna v hĺbke 3	m3	57,740	1,47	84,88
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 do 20m	m3	68,513	1,80	123,32
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,194	3,88	109,39
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	28,194	0,41	11,56
9	K	166101101	Prenosenie neufatrušného výkopku z hĺbok 1 až 4	m3	28,194	5,61	158,17
10	K	167101101	Nakladanie neufatrušného výkopku z hĺbok tr. 1-4 do 100 m3	m3	28,194	10,27	289,55
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	28,194	0,66	24,25
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamienky (17,05) ostatné	t	39,506	17,25	683,03
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo výklo objektov do 100 m3	m3	40,320	4,78	192,73
14	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,545	23,30	362,20
15	K	175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4, príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	15,545	6,90	107,28
16	M	583310002900	Štrkopiesek frakcia 0-5 mm, STN EN 12642 - A1	t	13,785	18,28	252,17

D 8

Rúrové vedenie

2 686,16

17	K	722211055	Montáž posúvača prírubového pre vodu DN 50	ks	2,000	51,36	102,72
18	M	551260001600	Posúvač prírubový DN 50 s mäkkým tesnením a ručným kolecom, dĺžka 150 mm, látka, EPDM	ks	2,000	76,68	153,36
19	K	722211160	Montáž spätnéj klapky prírubovej pre vodu DN 50	ks	1,000	51,36	51,36
20	M	422620002100	Klapka prírubová spätná, DN 50, dĺ. 100 mm, nerez oceľ AISI 302, NBR	ks	1,000	131,77	131,77
21	K	722211200	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 50	lis	1,000	51,36	51,36
22	M	422010001000	Prírubový filter, DN 50, dĺ. 230 mm, látka GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM	ks	1,000	72,26	72,26
23	K	722229101	Montáž ventílu vypúšťacieho Pk 0,6, ventílov G 1/2	ks	1,000	5,52	5,52

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	551210036500	Vypúšťací ventil 1/2"	ks	1,000	3,96	3,96
Poznámka k položke: Mno. 10 kus. tlak: 110°C R008 - komplet s hadicovým natrubením a zátkou, R0082 - bez zátky, R00822 - bez hadicového natrubenia							
25	M	31958000190	Priemys. kus DN 50, dĺ. 200	ks	1,000	45,01	45,01
26	M	5339010452	Prechodka oceľ - PE DN 50	ks	2,000	19,49	38,98
27	K	722262151	Montáž vodotěsnosti pre vodu do 30°C prírubového DN 50	ks	1,000	48,41	48,41
28	M	368240000200	Vodomer prírubový, ľahkarský 1 1/2" M	ks	1,000	452,80	452,80
29	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zväzovaných natupo D 40x3,7 mm	m	14,910	5,87	87,52
30	M	286130049000	Rúra HDPE PE100 D 40x3,7 mm, dĺ. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	14,910	1,61	24,01
31	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zväzovaných natupo D 63x5,8 mm	m	23,520	6,61	155,47
32	M	286130049200	Rúra HDPE PE100 D 63x5,8 mm, dĺ. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	23,520	3,50	82,32
33	K	877261122	Montáž navrhovacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubie z PE 100 D 110 mm	ks	1,000	10,59	10,59
34	M	286530160300	Pripojková navrhovacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (R0) PE 100 SDR 11 D 110/163 mm	ks	1,000	37,91	37,91
35	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia do DE3	m	38,430	3,55	136,43
36	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	38,430	0,79	30,36
37	K	894421112	Zrušenie šachtiet prefabrikovaných 4-10t vrátane vodometnej zostavy	ks	1,000	92,22	92,22
38	M	5922411000	Vodotěsnosť a armatúra šachty, kĺzav 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m ³ , železobetónová	ks	1,000	814,56	814,56
Poznámka k položke: Rozmery šachty 2,2 x 1,1 m, hĺbkosť výkopu 4,8 m							
39	K	898721111	Vynášadlový vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	42,300	1,33	56,26
D 99 Presun hmôt HSV							119,84
40	K	898276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,920	41,04	119,84
o M Práce a dodávky M							40,18
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.práciach							40,18
41	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	42,300	0,77	32,57
42	M	2830002000	Fólia v m - voda, kanál	m	42,300	0,16	7,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Přestupné bývanie

Objekt:

SO04.01 - Splašková kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto: Košice - Luník IX, okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčmeryho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

KS:

Datum: 26. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

48005218

IČ DPH:

SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 817,58

	Základ dane	Sažba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	13 817,58	23,00%	3 178,04

Cena s DPH

v EUR

16 995,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

13. 05. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Prestupné bývanie	Dátum:	25. 3. 2025
Objekt:	SO04.01 - Spišková kanalizačná prípojka	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Miesto:	Košice - Luník IX ; okres Košice II	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Objednávateľ:	Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2		
Zhotoviteľ:	REINTER s.r.o., Humenné		
Kód dielu - Popis	Cena celkom (EUR)		

Náklady z rozpočtu	13 817,58
HSV - Práce a dodávky HSV	13 771,40
1 - Zemné práce	4 870,28
5 - Komunikácie	1 054,65
8 - Rurové vedenie	5 586,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 753,17
99 - Presun hmôt HSV	506,93
M - Práce a dodávky M	46,18
46-M - Zemné práce pri ext.mont.práciach	46,18

ROZPOČET

Stavba:	Prestupné bývanie	Datum:	25. 3. 2025
Objekt:	S004.01 - Splašková kanalizačná prípojka	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Miesto:	Košice - Luník IX ; okres Košice II	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Objednávateľ:	Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2		
Zhotoviteľ:	REINTER s.r.o., Humenné		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 817,58

b HSV Práce a dodávky HSV

13 771,40

d 1 Zemné práce

4 870,28

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	150,00	150,00
2	K	113307112	Odstánenie podkladu v ploche do 200m ² z kamenného, hr. 100- 200mm	m ²	14,490	5,89	85,35
3	K	113307122	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z kamenného hrubého dreveného, hr. 100 do 200 mm	m ²	14,490	13,37	193,73
4	K	113307141	Odstánenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. vrstvy do 50 mm	m ²	14,490	4,21	61,00
5	K	131201201	Výkop zapáženej jamy v hĺbke 1, do 100 m ³	m ³	18,170	48,86	752,01
6	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapážených jam a zárezov s urovňovaním dna v hĺbke 3	m ³	18,170	2,16	39,00
7	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm-hĺbka do 100m ³	m ³	51,046	26,66	1 372,12
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovňovaním dna v hĺbke 3	m ³	51,046	1,47	75,04
9	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 do 20m	m ³	67,216	1,80	120,99
10	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spravidnej ceste z hĺbok hr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	27,780	3,88	107,79
11	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spravidnej ceste z hĺbok hr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	27,780	0,41	11,39
12	K	168101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z hĺbok 1 až 4	m ³	27,780	5,91	165,66
13	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbok hr.1-4 do 100 m ³	m ³	27,780	10,27	285,30
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládsky do 100 m ³	m ³	27,780	0,86	23,89
15	K	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	l	35,646	17,25	614,89
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	44,805	4,78	214,17
17	K	175101101	Obšyp potrubia sypaninou z vhodných hĺbok 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	11,595	23,30	270,16
18	K	175101109	Obšyp potrubia sypaninou z vhodných hĺbok 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m ³	11,595	6,36	80,01
19	M	583310002600	Štrkopiesek frakcie 0-8 mm, STN EN 12622 + A1	t	12,126	18,29	221,66

d 5 Komunikácie

1 054,69

20	K	564841113.5	Podklad zo štrkodrniny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m ²	14,490	9,95	144,16
21	K	564851111.5	Podklad zo štrkodrniny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	14,490	10,57	153,16
22	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopych pre m ² , tiep so zhutnením kamenným ťaženým alebo štrkopieskom	m ³	1,448	7,52	10,90

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	56605111	Upravenie podkladu po priekopoch pre účinnosť siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,615	23,55	66,29
24	K	567123114.5	Podklad z kameniva sraženého cementom, s rozprestrením a zhutnením CBOM C 5/5, po zhutnení hr. 150 mm	m2	14,490	15,03	217,78
25	K	581130313.5	Kryt cementobetónový castných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm	m2	14,490	31,91	462,38
D B Rurové vedenie							
26	K	671276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	30,450	14,00	5 586,33
27	M	28612000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4	m	30,450	3,84	426,30
28	K	671328004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	18,165	0,92	116,93
29	M	286120001200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, SN4	m	18,165	5,64	106,08
30	K	677275098	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	10,000	9,05	90,50
31	M	286520038100	Súčtový prechod PVC jednoduchý DN 125 hladký kanalizačný systém	ks	10,000	52,49	524,90
32	K	677326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	1,000	11,24	11,24
33	M	286520038200	Súčtový prechod PVC jednoduchý DN 160 hladký kanalizačný systém	ks	1,000	53,49	53,49
34	K	692311000	Skúška tesnosti kanalizácie do Ø 150	m	48,615	2,78	136,15
35	K	694221116	Šachta kanalizačná, betón vodotesná C 25/30 na stokách kruhových s oblož. dňa betónom DN 1000 mm	ks	1,000	1 907,54	1 907,54
36	K	694431157	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600	ks	3,000	47,61	142,83
37	M	2860005610	Revízná šachta plastová DN 600 vrátane poklopu	ks	3,000	660,00	1 980,00
38	K	699721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	48,615	1,33	64,66
D B Ostatné konštrukcie a práce-buranie							
39	K	919736112	Razanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,490	5,04	73,03
40	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	l	7,433	16,77	124,65
41	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	l	178,392	0,50	89,20
F Pomerky a použité: rozložená do 25 km							
42	K	979080612.5	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	l	7,433	130,00	968,29
43	K	979080713.5	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	250,00	500,00
F Pomerky a použité: 8 km do kontajneru							
D 99 Presun hmôt HSV							
44	K	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmot alebo skloamin. v otvorenom výkope	l	12,352	41,04	506,93
D M Práce a dodávky M							
D 45-M Zemné práce pri extr.mont.práciach							
45	K	480460012	Rozvinutie a uloženie vystražnej siete z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	48,615	0,77	37,43
46	M	2830002000	Foľa v m - voda, kábel	m	48,615	0,18	8,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Přestupné bývanie

Objekt:

SO04.02 - Splašková kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto:

Košice - Luník IX : okres Košice II

KS:

Datum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023167309

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 382,41

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

13 382,41

23,00%

3 077,95

Cena s DPH

v EUR

16 460,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

13. 05. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO04.02 - Splašková kanalizačná prípojka

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Datum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčmárneho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 382,41

HSV - Práce a dodávky HSV

13 337,33

1 - Zemné práce

4 740,50

5 - Komunikácie

917,13

8 - Rúrové vedenie

5 573,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 599,32

99 - Presun hmôt HSV

506,60

M - Práce a dodávky M

45,08

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

45,08

ROZPOČET

Stavba:

Priestupné bývanie

Objekt:

5004.02 - Spiašková kanalizačná prípojka

Mesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Datum: 25. 3. 2025

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméřého 2

Projektant: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PO	Typ	Kód	Popis	Mj	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 382,41

o HSV

Práce a dodávky HSV

13 337,33

o 1

Zemné práce

4 740,50

1	K	01	Vytýčenie jadrujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	150,00	150,00
2	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. 100- 200mm	m2	12,600	5,89	74,21
3	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm	m2	12,600	13,37	168,46
4	K	113307141	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm	m2	12,600	4,21	53,05
5	K	131201201	Výkop zápaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	18,170	48,98	792,01
6	K	131201208	Príplatek za lepivosť pri hĺbení zápažených jam a zárezov s urovňaním dna v hĺbke 3	m3	18,170	2,16	34,93
7	K	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm hĺbkou do 100m3	m3	49,833	26,88	1 339,51
8	K	132201208	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zápaž. i nezapažených, s urovňaním dna v hĺbke 3	m3	49,833	1,47	73,25
9	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 do 20m	m3	66,000	1,80	118,81
10	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok hr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,433	3,88	106,44
11	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok hr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	27,433	0,41	11,25
12	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z hĺbok 1 až 4	m3	27,433	5,61	153,90
13	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbok hr. 1-4 do 100 m3	m3	27,433	10,27	281,74
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,433	0,86	23,59
15	K	171209002.1	Poplatek za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,273	17,25	589,21
16	K	174101001	Zatýpi sypaninou so zhrutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,936	4,76	210,03
17	K	175101101	Obeyp potrubie sypaninou z vhodných hĺbok 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,353	23,30	264,52
18	K	175101108	Obeyp potrubie sypaninou z vhodných hĺbok 1 až 4. Príplatek k cene za prehodenie sypaniny	m3	11,353	6,90	78,34
19	M	563310002600	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 12642 + A1	t	11,775	18,28	215,25

o 5

Komunikácie

917,13

20	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 140 mm	m2	12,600	9,55	120,37
21	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 150 mm	m2	12,600	10,57	133,18
22	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhrutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	1,260	7,52	9,48

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	566925111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,448	23,55	57,65
24	K	567123114.S	Podklad z kameniva striešaného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	12,600	15,03	189,36
25	K	561130313.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm	m2	12,600	31,91	402,07

D 8

Rúrové vedenie

5 573,78

26	K	671276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého vlnovitého DN 125	m	30,450	14,00	426,30
27	M	286120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4	m	30,450	3,84	116,93
28	K	671326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého vlnovitého DN 160	m	17,010	9,92	168,65
29	M	286120001200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, SN4	m	17,010	5,84	99,34
30	K	677276006	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	10,000	9,05	90,50
31	M	296520036100	Šachtový prechod PVC jednoduchý DN 125 hladký kanalizačný systém	ks	10,000	53,49	534,90
32	K	677326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	1,000	11,24	11,24
33	M	296520038200	Šachtový prechod PVC jednoduchý DN 160 hladký kanalizačný systém	ks	1,000	53,49	53,49
34	K	692311000	Skúška tesnosti kanalizácie do Ø 150	m	47,460	2,78	131,94
35	K	694221116	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na sokloch kruhových s oblož. dna betónom DN 1000 mm	ks	1,000	1 907,54	1 907,54
36	K	694431157	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600	ks	3,000	47,61	142,83
37	M	2860006610	Revízná šachta plastová DN 600 vrátane pokľupu	ks	3,000	660,00	1 980,00
38	K	699721111	Výfukávací vočč na potrubí PVC Dn do 150 mm	m	47,460	1,33	63,12

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 599,32

39	K	910735112	Razanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hrúbky nad 50 do 100 mm	m	14,490	5,04	73,03
40	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,464	16,77	108,40
41	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	155,136	0,50	77,57

F

Práce a práce
vzdĺhové do 10 km

42	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (T7 OS), ostatné	t	6,464	130,00	840,32
43	K	979089713.S	Prírážom kontajneru 7 m3	ks	2,000	250,00	500,00

F

Práce a práce
vzdĺhové do 10 km

D 9B

Presun hmôt HSV

506,60

44	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie rišené z nár z plast., hmôt alebo sklolamín. v otvorenom výkope	t	12,344	41,04	506,60
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D M

Práce a dodávky M

45,08

D 46-M

Zemné práce pri estr.mont.práciach

45,08

45	K	460490012	Rozvinutie a umiestnenie výstražnej šlika z PVC do rýhy, šlika 33 cm	m	47,460	0,77	36,54
46	M	263002000	Fólie v m - voče, kanál	m	47,460	0,18	8,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Přestupné bývanie

Objekt:

SO04.03 - Splašková kanalizačná prípojka

JKSO:

Mesto Košice - Luník IX, okres Košice II

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčmélyho 2

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

KS

Datum: 25. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO: 48005218

IČ DPH: SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				12 839,21
	Základ dane	Sažba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	12 839,21	23,00%	2 953,02	
Cena s DPH	v EUR			15 792,23

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:


09. 12. 2025

Pečiatka

Datum a podpis:

13. 05. 2025

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO04.03 - Spiašková kanalizačná prípojka

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Datum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

12 839,21

HSV - Práce a dodávky HSV

12 794,62

1 - Zemné práce

4 664,13

5 - Komunikácie

817,77

8 - Rúrové vedenie

5 568,07

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 238,18

99 - Presun hmôt HSV

506,47

M - Práce a dodávky M

44,59

46-M - Zemné práce pri extr. mont. prácach

44,59

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO04.03 - Splašková kanalizačná prípojka

Miesto:

Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 839,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 794,62

D 1

Zemné práce

4 864,13

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	150,00	150,00
2	K	11307112	Odstáranie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm	m2	11,235	5,89	66,17
3	K	11307122	Odstáranie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm	m2	11,235	13,37	150,21
4	K	11307141	Odstáranie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm	m2	11,235	4,21	47,30
5	K	131201201	Výkop zapaženj jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	18,170	48,98	782,01
6	K	131201206	Príplatek za lepivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovnávaním dna v hĺbke 3	m3	18,170	2,16	34,93
7	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hĺb.3 do 100m3	m3	49,282	26,88	1 324,70
8	K	132201206	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapad. i nezapažených, s urovnávaním dna v hĺbke 3	m3	49,282	1,47	72,44
9	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 do 20m	m3	65,452	1,80	117,81
10	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky hr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,276	3,88	105,83
11	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky hr.1-4, nad 100 do 1000 m3; príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	27,276	0,41	11,18
12	K	166101101	Prenosenie neufahnutého výkopku z hĺbky 1 až 4	m3	27,276	5,61	153,02
13	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky hr.1-4 do 100 m3	m3	27,276	10,27	280,12
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na svádzky do 100 m3	m3	27,276	0,86	23,46
15	K	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,375	17,25	575,72
16	K	174101001	Zasyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	43,545	4,78	208,15
17	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hmot 1 až 4 bez priradenia sypaniny	m3	11,242	23,30	261,94
18	K	175101106	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hmot 1 až 4. Príplatek k cene za priradenie sypaniny	m3	11,242	6,90	77,57
19	M	333370002800	Štrkopiesok hrúbka 0-6 mm, STV EN 12642 + A1	t	11,574	18,28	211,57

D 5

Komunikácie

817,77

20	K	564541113.S	Podklad zo štrkodruiny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m2	11,235	9,95	111,79
21	K	564551111.S	Podklad zo štrkodruiny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	11,235	10,57	118,75
22	K	565901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	1,124	7,52	8,45

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	568905111	Upravenie podkladu po preklopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,183	23,55	51,41
24	K	567123114.S	Podklad z kameniva striedaného cementom, s rozprašením a zhutnením CBGM C 5/5, po zhutnení hr. 150 mm	m2	11,235	15,03	168,66
25	K	581130113.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm	m2	11,235	31,91	358,51
o 8			Rúrové vedenie				5 568,07
26	K	871278002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	30,450	14,00	426,30
27	M	28812000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x1,2, SN4	m	30,450	3,84	116,93
28	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	18,485	0,82	15,17
29	M	288120001200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x1,6, SN4	m	18,485	5,84	98,27
30	K	877278056	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	10,000	9,05	90,50
31	M	288520038100	Šachtový prechod PVC jednotučný DN 125 hladký kanalizačný systém	ks	10,000	53,49	534,90
32	K	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	1,000	11,24	11,24
33	M	288520038200	Šachtový prechod PVC jednotučný DN 160 hladký kanalizačný systém	ks	1,000	53,49	53,49
34	K	892311000	Skóška tesnosti kanalizácie do D 150	m	48,935	2,78	136,48
35	K	894221116	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stokách kruhových s oblož. dna betónom DN 1000 mm	ks	1,000	1 907,54	1 907,54
36	K	894431157	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600	ks	3,000	47,61	142,83
37	M	2880008910	Revízna šachta plastová DN 600 vrátane poklopu	ks	3,000	660,00	1 980,00
38	K	899721111	Výtlakovací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	48,935	1,33	65,42
o 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 238,18
39	K	818735112	Razanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,490	5,04	73,03
40	K	979081111.S	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,764	18,77	98,96
41	K	979081121.S	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	138,336	0,50	69,17
F			Pracovná a počiatočná vzdialenosť do 25 km				
42	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 091, ostatné)	t	5,764	130,00	749,32
43	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	250,00	250,00
P			Pracovná a počiatočná vzdialenosť do 25 km				
o 99			Presun hmôt HSV				506,47
44	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	12,341	41,04	506,47
o M			Práce a dodávky M				44,59
o 46-M			Zemné práce pri extr.mont.práciach				44,59
45	K	460490012	Rozkopanie a uloženie výstražnej kóty z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	46,935	0,77	36,14
46	M	2830002000	Fólia z m - vochr. kanál	m	46,935	0,18	8,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO04.04 - Splašková kanalizačná prípojka

JKSO

Miesto:

Košice - Luník IX : okres Košice II

Objednávateľ

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Zhotoviteľ

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant

BEEEL s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Spracovateľ

BEEEL s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

Poznámka:

KS

Datum:

25. 3. 2025

IČO

IČ DPH

IČO

46005218

IČ DPH

SK2023187309

IČO

IČ DPH

IČO

IČ DPH

Cena bez DPH

13 524,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	13 524,12	23,00%	3 110,55

Cena s DPH

v EUR

16 634,67

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

09. 12. 2025

Pečiatka



Datum a podpis

13. 05. 2025

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Prestupné bývanie	Datum:	25. 3. 2025
Objekt:	SO04.04 - Splašková kanalizačná prípojka	Projektant:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Miesto:	Košice - Luník IX; okres Košice II	Spracovateľ:	BEELI s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná
Objednávateľ:	Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2		
Zhotoviteľ:	REINTER s.r.o., Humenné		
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	13 524,12
HSV - Práce a dodávky HSV	13 477,34
1 - Zemné práce	4 844,41
5 - Komunikácie	924,76
8 - Rurové vedenie	5 593,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 607,90
99 - Presun hmôt HSV	507,09
M - Práce a dodávky M	46,78
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	46,78

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO04.04 - Splašková kanalizačná prípojka

Miesto:

Košice - Luník IX : okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krúmériho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 524,12

0 HSV

Práce a dodávky HSV

13 477,34

0 1

Zemné práce

4 844,41

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	150,00	150,00
2	K	113307112	Odstánenie podkladu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm	m ²	12,705	5,88	74,83
3	K	113307122	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm	m ²	12,705	13,37	169,67
4	K	113307141	Odstánenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. vrstvy do 50 mm	m ²	12,705	4,21	53,49
5	K	131201201	Výkop zapadenej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	16,170	48,98	792,01
6	K	131201206	Príplatek za ťepivosť pri ťíbení zapadenej jamy a zárezov s urovnením dna v hĺbke 3	m ³	16,170	2,10	34,93
7	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hĺbky 3 do 100m ³	m ³	51,707	26,88	1 389,88
8	K	132201208	Príplatek k cenám za ťepivosť pri ťíbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapad. i nezapadenej, s urovnením dna v hĺbke 3	m ³	51,707	1,47	76,01
9	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 do 20m	m ³	67,877	1,80	122,18
10	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	27,969	3,88	108,52
11	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatek k cene za každý ďalší a začiatky 1000 m	m ³	27,969	0,41	11,47
12	K	166101101	Prenosné neufahnutého výkopku z hĺbok 1 až 4	m ³	27,969	5,61	156,91
13	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbok tr.1-4 do 100 m ³	m ³	27,969	10,27	287,24
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m ³	m ³	27,969	0,86	24,05
15	K	171200002.1	Príplatek za skladovanie - zemina a kamenivo (17 06), ostatné	t	34,868	17,25	601,44
16	K	174101001	Zátup sypaninou so zhutnením jam, ťachet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	45,278	4,76	216,43
17	K	175101101	Obrys potrubia sypaninou z vhodných hĺbok 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	11,727	23,30	273,24
18	K	175101109	Obrys potrubia sypaninou z vhodných hĺbok 1 až 4, príplatek k cene za prehodenie sypaniny	m ³	11,727	8,90	80,82
19	M	583310002600	Štrkopiesok frakcie 0-8 mm, STN EN 12624 + A1	t	12,069	18,28	220,99

0 5

Komunikácie

924,76

20	K	564841113.5	Podklad zo štrkovej sypaniny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m ²	12,705	9,95	126,41
21	K	564851111.5	Podklad zo štrkovej sypaniny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	12,705	10,57	134,29
22	K	565001111	Upravenie podkladu po prekopych pre inž. sieť so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m ³	1,271	7,52	9,56

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	566905111	Upravenie podlažia po prekypoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovými betónom	m3	2,468	23,55	58,12
24	K	567123114.5	Podklad z kamienka strelaného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	12,705	15,03	190,96
25	K	581130313.S	Kryt cementobetonový castných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm	m2	12,705	31,91	405,42

D 8

Rúrové vedenie

5 593,18

26	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstevného DN 125	m	30,450	14,00	426,30
27	M	286120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4	m	30,450	3,84	116,93
28	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstevného DN 160	m	18,795	0,92	17,29
29	M	286120001200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, SN4	m	18,795	3,84	709,76
30	K	877276008	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	10,000	8,05	80,50
31	M	286520038100	Šachtový prechod PVC jednoduchý DN 125 hladký kanalizačný systém	ks	10,000	53,49	534,90
32	K	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	1,000	11,24	11,24
33	M	286520038200	Šachtový prechod PVC jednoduchý DN 160 hladký kanalizačný systém	ks	1,000	53,49	53,49
34	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	49,245	2,78	136,90
35	K	894221116	Šachta kanalizačná, betón vodostavbovej C 25/30 na stokách kruhových s oblož. dňa betónom DN 1000 mm	ks	1,000	1 907,54	1 907,54
36	K	894431157	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600	ks	3,000	47,81	142,83
37	M	2860008810	Revízna šachta plastová DN 600 vrátane poklopu	ks	3,000	660,00	1 980,00
38	K	896721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	49,245	1,33	65,50

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 607,90

39	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podlažia hĺbkou max 50 do 100 mm	m	14,490	5,04	73,03
40	K	979081111.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,518	16,77	109,31
41	K	979081121.5	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	156,432	0,50	78,22

P

Poplatok za prevoz

uskúšaný do 25 km

42	K	979089612.5	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,518	130,00	847,34
43	K	979089713.5	Prenajom kontajneru 7 m3	ks	2,000	250,00	500,00

P

Poplatok za prevoz

do 25 km do kontajnera

D 99

Presun hmôt H5V

507,09

44	K	998278101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbkou z rúr z plastu, hmôt alebo skotamin. v otvorenom výkope	t	12,356	41,04	507,09
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D M

Práce a dodávky M

46,78

D 46-M

Zemné práce pri extr.mont.práciach

46,78

45	K	460400012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýf, šírka 33 cm	m	49,245	0,77	37,92
46	M	2830602000	Fólia v m - voľná, žand	m	49,245	0,18	8,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Přestupné bývanie

Objekt

SO05 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Mesto: Košice - Luník IX : okres Košice II

KS:

Datum: 25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH: SK2023187309

Projektant:

BEEEL s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

BEEEL s.r.o., Bojná 329, 956 01 Bojná

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			98 062,30
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	98 062,30	23,00%	22 554,33
Cena s DPH			120 616,63
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

13. 05. 2025

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO05 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Košice - Luník IX : okres Košice II

Dátum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Kód dielu - Popis

Cena celkom (€/€)

Náklady z rozpočtu	98 062,30
HSV - Práce a dodávky HSV	97 787,18
1 - Zemné práce	19 867,32
8 - Rurové vedenie	77 919,86
M - Práce a dodávky M	275,12
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	275,12

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO05 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Košice - Lunik IX ; okres Košice II

Datum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Lunik IX, Krčméryho 2

Projektant:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

BEELI s.r.o., Bojná
329, 956 01 Bojná

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

98 062,30

o HSV

Práce a dodávky HSV

97 787,18

o 1

Zemné práce

19 867,32

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000	150,00	150,00
2	K	131201202	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	122,929	14,83	1 823,04
3	K	131201209	Pripätok za lepiťosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov a urovnávaním dna v hĺbke 3	m3	122,929	2,16	265,53
4	K	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000mm hĺbkou od 100 do 1000 m3	m3	282,794	14,91	4 216,48
5	K	132201209	Pripätok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zápaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hĺbke 3	m3	282,794	1,47	415,71
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 do 20m	m3	405,723	1,80	730,30
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok š. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	191,534	3,88	743,16
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbok š. 1-4, nad 100 do 1000 m3, pripätok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	191,534	0,41	78,53
9	K	166101101	Prenosovanie neufatrušného výkopku z hĺbok 1 až 4	m3	191,534	5,81	1 074,51
10	K	167101102	Nakladanie neufatrušného výkopku z hĺbok š. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	191,534	2,44	467,34
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	191,534	0,88	164,72
12	K	171209002.1	Poplatok za skladovanie - zemina a kameň (17.05) ostatné	t	287,301	17,25	4 955,94
13	K	174101001	Zasypanie sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	255,001	4,78	1 218,90
14	K	175101101	Obrys potrubia sypaninou z vhodných hĺbok 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	74,394	23,30	1 733,38
15	K	175101109	Obrys potrubia sypaninou z vhodných hĺbok 1 až 4, Pripätok k cene za prehodenie sypaniny	m3	74,394	6,90	513,32
16	M	580310002800	Štrkopiesok frakcie 0-8 mm, STN EN 1242 + A1	t	72,018	18,26	1 316,49

o 8

Rúrové vedenie

77 919,86

17	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého vlnovcového DN 125	m	304,080	14,00	4 257,12
18	M	286120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, SN4	m	304,080	1,84	1 187,67
19	K	877276006	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 125	ks	21,000	9,05	190,05
20	M	286520038100	Šachtový prechod PVC jednoduchý DN 125 hladký kanalizačný systém	ks	21,000	53,49	1 123,29
21	K	882311000	Skúška tesnosti kanalizačnej do D 150	m	304,080	2,78	845,34
22	K	894221116	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stĺkoch kruhových s oblož. dna betónom DN 1000 mm	ks	8,000	1 907,54	15 260,32

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K 895970000	Doprava a montáž vsakovacieho systému DRENBLOK Ø660 pre bytové domy	ks	1,000	1 254,38	1 254,38
24	M 2866500100	Vsakovacie bloky Drenblok Ø660	ks	150,000	51,94	7 791,00
25	M 2866500101	Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000	ks	8,000	363,74	2 909,92
26	M 2866500102	Geotextília profi	m2	161,000	1,50	241,50
27	K 895970001	Vrty vystrojené - vsakovacie, priemer 275/200mm	b.m.	250,000	129,91	32 477,50
28	K 895970002	Doprava vrtnej súpravy na lokalitu a späť	km	60,000	3,96	237,60
29	K 895970003	Vsakovacie skúšky vo vrtoch + čisterna s vodou	kpl	1,000	4 554,00	4 554,00
30	K 895970004	Geologická práca - dokumentácia vrtovej, vyhodnotenie skúšok, záverečná správa	kpl	1,000	5 225,00	5 225,00
31	K 899721111	Vyhľadávací voľíc na potrubí PVC DN do 150 mm	m	289,600	1,33	385,17

D M Práce a dodávky M 275,12

D 46-48 Zemné práce pri extr. mont. prácach 275,12

32	K 460490012	Rozvinutie a ukladanie výstražnej fólie z PVC do rýh, šírka 33 cm	m	289,600	0,77	222,99
33	M 2830002000	Fólie v m - voda, kanál	m	289,600	0,18	52,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Přestupné bývanie

Objekt:

SO05 - Elektrická prípojka

JKSO:

Mesto: Košice - Luník IX., okres Košice II

KS:

Dátum: 25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

IČO:

IČ DPH: 46005218
SK2023167309

Projektant:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o., Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 220,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	61 220,48	23,00%	14 080,71

Cena s DPH v EUR 75 301,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 09. 12. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis

13. 05. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO05 - Elektrická prípojka

Mesto:

Košice - Luník IX : okres Košice II

Datum:

25. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Krčméryho 2

Projektant:

JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821
05 BA

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

61 220,48

1 - Zemné práce

3 296,30

21-M - Rozvádzač-RE

9 172,72

22-M - Rozvádzač-RH

15 254,06

46-M - Zemné práce pri extr.moní.prácach

242,55

E25 - Kabeláž

23 915,85

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

9 339,00

VRN04 - Projektové práce

550,00

VRN07 - Dopravné náklady

209,00

VRN10 - Inžinierska činnosť

8 580,00

ROZPOČET

Stavba:

Prestupné bývanie

Objekt:

SO06 - Elektrická prípojka

Miesto: Košice - Luník IX ; okres Košice II

Dátum: 25. 3. 2025

Objednávateľ: Mesto Košice, mestská časť Luník IX, Kráľovského 2

Projektant: JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ: JANELE spol. s r.o.,
Mlynské Nivy 58, 821 05 BA

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 220,48

o 1 Zemné práce

3 296,30

1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-800mm hĺbky od 100 do 1000 mm	m3	170,000	14,91	2 534,70
2	K	174101002	Zásyp zeminou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	170,000	4,48	761,60

o 21-M Rozvádzač-RE

9 172,72

3	K	210100012	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	16,000	13,35	213,60
4	M	3452115800	G-Kábelové oko CU 240x10 KU	ks	16,000	4,06	64,96
5	K	210181012	Elektromer trojfázový pripojenie cez prúdové transformátory	ks	4,000	28,01	112,04
6	M	35807802834	Podpásová spoj 400V	ks	4,000	102,72	410,88

P Popisná k položke
in 50 A, 1W 230/400 V a.c., 40 V d.c., charakteristika B, 3-pól, 100 kA

7	M	6156155611651	Výkonový odč 3-pólový, 250A, 25AA, MC2B-A250	ks	4,000	306,59	1 226,36
8	M	3890114600	MG-Elektrom. dig. 3P+N x/S 17072	ks	4,000	240,48	961,84

P Popisná k položke
schéma 2005

9	M	165615615620	ladič B2/3 10kA, charakteristika B, 6A, 3-pólový	ks	4,000	27,61	110,44
10	M	615615561165	ladič B2/1 10kA, charakteristika B, 2A, 1-pólový	ks	4,000	11,58	46,32
11	M	161516560615	Svotkovnica skúšobná ZS1B	ks	4,000	58,96	235,84
12	M	15615185165	Transformátor prúdový 250/5A 10VA 0,5%S IP20	ks	4,000	94,72	378,88
13	K	210183056	Skriňa ER plastová, trojfázová	ks	4,000	137,83	551,32
14	M	165615615	Elektromerový rozvádzač A250/SAP2240/240	ks	4,000	941,16	3 764,64
15	K	45645645	Pomocné práce	hod	20,000	13,75	275,00
16	K	45646	Odborná príprava a odborná skúška	ks	1,000	715,00	715,00
17	M	4568678	Podruž. mal / wago svorky, poistky, izolácie spojov uzemnenia, ... /	ks	1,000	93,62	93,62

o 22-M Rozvádzač-RH

15 254,06

18	K	2101000126	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	16,000	13,35	213,60
19	M	34521158007	G-Kábelové oko CU 240x10 KU	ks	16,000	4,06	64,96
20	K	210120013	Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojpólové do 125 A	ks	12,000	8,36	100,32
21	M	2101200134	Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojpólové do 125 A	ks	12,000	37,79	453,48
22	M	3580780818	Posledná vložka Pw22 125A od	ks	36,000	3,58	128,88
23	M	3570006174311	Montážna lišta DIN, výška 7,5mm, dierovaná, dĺžka 2m	ks	4,000	1,10	4,40

P Popisná k položke
M0011

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	455468678	Podlaž. mat / wago zvonky, poistky, izolácia spojov uzemnenia, ... /	ks	1,000	214,50	214,50
25	K	210120404	Isol. vzduchový trojpolový do 63 A	ks	57,000	3,96	225,72
26	M	3580780180	Isol. LPN-25B-3	ks	96,000	12,46	1 089,76
27	M	35807801803	Isol. LPN-20B-3	ks	1,000	18,68	18,68
28	M	3458020340	Zvodič PROTEC I+II (B+G) TNC 275V, 25 kA	ks	4,000	303,16	1 212,64
29	K	2101930567	Skriňa ER plastová, trojfázová	ks	4,000	237,16	948,64
30	M	1658156155	Hlavný rozvádzač A250-SAP2240/240	ks	4,000	2 369,62	9 478,48
31	K	56867	Pomocné práce	hod	20,000	13,75	275,00
32	K	78678678678	Odborná prehliadka z odbornej skúšky	ks	1,000	825,00	825,00

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 242,55

33	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýty, šírka 33 cm	m	245,000	0,77	188,65
34	M	2830002000	Fólia čierná v m	m	245,000	0,22	53,90

D E25 Kabeláž 23 915,85

35	K	210881048	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	15,000	1,21	18,15
36	M	3410350891	N2XH 5x4 Nehoľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	15,000	4,02	60,30
37	K	210881050	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6 (B2ca - s1, d1, a1)	m	200,000	1,39	278,00
38	M	3410350893	N2XH-J 5x6 0,6/1kV (B2ca - s1, d1, a1)	m	200,000	5,75	1 150,00
39	M	2830048000	Sťahovacia páska čierna 140x3,6	ks	200,000	0,06	12,00
40	M	3411216087	Chránička KP d=200mm	m	20,000	6,17	123,40

**P Rozdelenie v rozvádzači
Balenie: 10 m**

41	K	2108810506	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	1 380,000	2,17	2 981,20
42	M	34104350893	N2XH 5x10 Nehoľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 380,000	6,68	11 804,80
43	K	210902113	Kábel hliníkový silový uložený v zemi 1-NAYY-J 0,6/1 kV 4x240	m	280,000	6,77	1 895,60
44	M	3410350016	1-NAYY-J 4x240 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	280,000	20,08	5 622,40

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 9 339,00

D VRN04 Projektové práce 550,00

45	K	000400021	Projektové práce - náklady na vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby	eur	1,000	550,00	550,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

D VRN07 Dopravné náklady 209,00

46	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	209,00	209,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

D VRN10 Inžinierska činnosť 8 580,00

47	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozor technický	eur	4,000	825,00	3 300,00
48	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné služby	eur	4,000	1 320,00	5 280,00

ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa: Reinter s.r.o., Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné IČO: 46 005 218

Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky z celého predmetu zmluvy v %	Podiel subdodávky z celého predmetu zmluvy v EUR bez DPH	Udaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
Art - Term s.r.o., Cottbuská 1372/30, 040 11 Košice, IČO: 36 583 227	Zhotovenie plochých striech	3,4 %	126 600,48	Pavel Jackanin 28.06.1965 Trvalý pobyt: Makareňkova 1821/11, 080 05 Luboťice
Ing. Jaroslav Pčola REINTER, Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné, IČO: 34 819 746	Technické kapacity	1 %	42 200,16	Ing. Jaroslav Pčola 18.01.1963 Ština Trvalý pobyt: Agátová 2876/7, 066 01 Humenné

Zároveň čestne vyhlasujem, že v prípade využitia subdodávateľov v čase plnenia bude každý subdodávateľ spíňať podmienky podľa §32 ods. 1 zákona

V Humennom, dňa 13. 05. 2025

Podpis: Ing. Jaroslav Pčola, konateľ spoločnosti



VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 13.05.2025

Číslo vložky: 6410

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Reinter s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Fidlíkova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 5577/5

c) **Názov obce:** Humenné

d) **Psč:** 06601

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 46005218

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 04.07.2017

Obchodné meno : Reinter s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Fidlíkova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 5577/5

c) **Názov obce:** Humenné

d) **Psč:** 06601

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 46005218

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 03.07.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Advokátska kancelária JUDr. Martin Rusnák, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Námestie slobody

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2

c) **Názov obce:** Humenné

d) **Psč:** 06601

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 56252901

Platnosť : od: 13.06.2024

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Jaroslav Pčola

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Agátová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2876/7

c) **Názov obce:** Humenné

d) **Psč:** 06601

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 16.01.1963

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 04.07.2017

Meno : Ing. Jaroslav Pčola

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Agátová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2876/7

c) **Názov obce:** Humenné

d) **Psč:** 06601

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 07.11.1986

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 17.08.2019

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 31.12.2024

Dátum overenia : 31.12.2024

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.
