

ZMLUVA O DIELO č. 09/01/2026

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Rudlov**
Sídlo: **Obecný úrad, Rudlov č. 37, 09435 Sol'**
Zastúpený: **Ing. Juraj Vasil', starosta obce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Mgr. Marek Janoško**
IČO: **00332763**
DIČ: **2020630414**
IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK3956000000004251127012**
Telefón: **0574496337**
E – mail: **juraj.vasil@rudlov.dcom.sk**
www.obecrudlov.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.**
Sídlo: **B. Němcovej 2800/39B, 093 01 Vranov nad Topľou**
Štatutárny zástupca: **Mgr. Adrián Zacharský, konateľ spoločnosti**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Mgr. Adrián Zacharský, konateľ spoločnosti**
vo veciach technických: **Mgr. Adrián Zacharský, konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie: **SLSP a. s.**
IBAN: **SK69 0900 0000 0005 6108 1293**
IČO: **364 864 85**
DIČ: **2020001962**
IČ DPH: **SK2020001962**
Telefón: **0908 732 956**
Fax: **-----**
E – mail: **a.zacharsky@gmail.com**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 14213/P

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka - výzva na predkladanie ponúk podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2

Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby **Mieste komunikácie v obci Rudlov** zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo **Mieste komunikácie v obci Rudlov** bude financované z nenávratného finančného príspevku z **Programu Slovensko**.

Názov projektu: Mieste komunikácie v obci Rudlov

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku CEZ ÚV SR: 603/2025

Kód projektu: 401301A604

Výzva - kód Výzvy: PSK-UV-007-2024-DV-EFRR

Program: 401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Priorita: 401301 - 3P1 Doprava

Špecifický cieľ: 401301R302 - RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, nteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)

Opatrenie: 401301R30204 - Miestne komunikácie

Kategórie regiónov: MRR - Menej rozvinutý región

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení sprostredkovateľským orgánom Úrad vlády Slovenskej republiky, konajúca organizačná zložka v zmysle § 24 odsek 6 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy: Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ďalej len poskytovateľ)

a z vlastných zdrojov objednávateľa.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :

- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
- b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
- c) projektovej dokumentácie **Mieste komunikácie v obci Rudlov** (Príloha č. 1 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),
- d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
- e) Stavebného povolenia č. P-23/905/2023 – Vo, Rozhodnutia č. ÚR-117/2405/2022-Vo

a Rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. 41/779/2025 – Vo (Príloha č. 6 tejto zmluvy),

3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy

- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v troch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- 3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

- 4.1 Lehota realizácie diela:
Lehota odovzdania staveniska: **do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy**
Lehota začiatku realizácie: **prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi**
maximálna lehota realizácie zákazky: **do 6 mesiacov odo dňa začatia.**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, resp. začatie realizácie diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 20 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko alebo časť staveniska do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia:
Rekonštrukcia MK - Obec Rudlov, k. ú. Rudlov C-KN 607, 637
Chodník - Obec Rudlov, k. ú. Rudlov, C-KN 625/4, 20.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Pokiaľ ďalej v zmluve nie je uvedené inak, cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna. t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť.
- 5.2 Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:
Cena bez DPH 111 137,38 eur
DPH 23 % 25 561,60 eur
Celková cena diela 136 698,98 eur

Slovom: **jednostotridsaťšesťtisícšesťstodevät'desiatosemeur 98/100**

- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, vytýčenie stavby, zariadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealizačné zameranie, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby počas realizácie**, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 30 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 30 % hodnoty diela musí byť prestavané.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený technickým dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 60 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.

- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plyní nová lehota splatnosti faktúry odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po protokolárnom odovzdaní diela zhotoviteľom a jeho prevzatí objednávateľom. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 60 dní od jej doručenia.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
1. **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
 2. **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. *Zhotoviteľ, ak považuje za*

potrebné, po doručení oznámenia Objednávateľa o vadách vykoná obhliadku reklamovaných väd, z ktorej sa spíše Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotoviteľ nevykoná obhliadku, reklamáciu nemôže odmietnuť. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Objednávateľa o vadách, a navrhnúť termín odstránenia reklamovaných väd, s ktorým si Objednávateľ vyhradzuje právo nesúhlasiť, ak sa mu nezdá primeraný. Ak sa Zhotoviteľ nevyjadrí k oznámeniu Objednávateľa o vadách do päť (5) pracovných dní platí, že reklamáciu uznáva a Objednávateľ mu určí termín odstránenia reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy, a to v termíne dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termíne, ktorý mu stanovil Objednávateľ, ak sa Zhotoviteľ nevyjadril k oznámeniu Objednávateľa o vadách.

- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarovými a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu a zhotoviteľ bude zabezpečovať počas plnenia zmluvy všetky povolenia, oprávnenia, licencie a certifikáty potrebné na plnenie predmetu zmluvy.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíše zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zoznam subdodávateľov je v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Každý subdodávateľ spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak sa zmení subdodávateľ aj ten musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 8.13 V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.

8.14 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

8.15 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

8.15.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

8.15.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.15.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku podľa ktorého bola spracovaná predpokladaná hodnota zákazky, budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovcej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku podľa ktorého bola spracovaná predpokladaná hodnota zákazky bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

VN - Vlastné náklady						Z - zisk
PN - Priame náklady				RN - Nepriame (režijné) náklady		Z
H	M	S	O	RV	RS	Z
H	PSN			HR		
H	SNV				RS	Z
H	SN					Z
Cena bez DPH						

kde : H - náklady na priamy materiál M - náklady na priame mzdy S - náklady na prevádzku stavebných strojov a zariadení O - ostatné priame náklady RV - režia výrobná RS - režia správna Z - zisk PSN - priame spracovacie náklady SNV - spracovacie náklady výroby SN - spracovacie náklady HR - hrubé rozpätie DPH - daň z pridanej hodnoty Priame spracovacie náklady (PSN) sú základňou pre výpočet režie výrobnej (RV). Spracovacie náklady výroby (SNV) sú základňou pre výpočet režie správnej (RS). Spracovacie náklady (SN) sú základňou pre výpočet zisku (Z).

Priamy materiál: cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie). Priame mzdy: Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške. Ostatné priame náklady: Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby strojhodin budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 13 %
- výrobná réžia PSV 17 %
- správna réžia HSV 6 %
- správna réžia PSV 7 %
- VRN 0 %
- Kompletizačná prirážka 0 %
- zisk 10 %

- 8.15.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.
- 8.15.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy
- 8.15.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 8.15.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.
- 8.15.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.15. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať realizáciu diela využitím **stavbyvedúceho** s oprávnením v príslušnom stavebnom odbore, Ing. Milan Harčár, osvedč. číslo 12850, kontakt: 0904 703 493, milan.harccar@post.sk Stavbyvedúci je povinný byť na stavbe v dĺžke min. 50 % z celkovej lehoty realizácie diela.
- 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vytiažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vytiaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité, resp. aj na iné objekty, zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním. V súlade so zákonom 230/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

Čl. 9

Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím prác alebo s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže objednávatel' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávatel' si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.4 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s opravou porušenia jestvujúceho potrubia v termínoch špecifikovaných v čl. 8 ods. 8.17, objednávatel' si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každú hodinu omeškania.
- 9.5 Za nedodržanie podmienky Objednávatel'a uvedenej v bode 8.18 tejto zmluvy, t. j. aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu o čom predloží Zhotoviteľ dôkaz o zhodnotení. V prípade nedodržania danej povinnosti je Objednávatel' oprávnený fakturovať zhotoviteľovi pokutu vo výške 200 EUR bez DPH, za každý deň daného pochybenia.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávatel'ovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
 - alebo
 - 10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávatel'om o viac ako 40 dní,
 - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 40 dní,
 - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.

- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy.
- 11.2.1 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:
- 11.2.1.1 po jej zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v zmysle neskorších predpisov.
- 11.2.1.2 po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
- 11.2.1.3 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neuplynú a to na emailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v článku I. tejto zmluvy.
- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovateľom, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovateľom a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby;
 - b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO;
 - c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu;
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
 - e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby;
 - f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, **Európsky úrad pre boj proti podvodom**;
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.
- 11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet -

č. 2 - Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje sa)

č. 3 - Zoznam subdodávateľov

č. 4 - Harmonogram prác

č. 5 - Čestné vyhlásenie k medzinárodným sankciám

č. 6 - Stavebné povolenie č. P-23/905/2023 – Vo, Rozhodnutie č. ÚR-117/2405/2022-Vo
a Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. 41/779/2025 – Vo

Vo Vranove nad Topľou dňa 04.02.2026

V Rudlove, dňa 5.2.2026

Mgr. Adrián Z
konateľ

Objednávateľ
Ing. Juraj Vasil'
starosta obce

Krycí list stavby

Stavba Miestne komunikácie v obci Rudlov

Miesto:						
Ks:						
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	4.2.2026			
Odberateľ: Obec Rudlov						
IČO: 00332763			DIČ: 2020630414			
Projektant: Ing. Božena Hamadřáková						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.						
IČO: 36486485			DIČ: 2020001962			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby	0	
HSV	105 333,59	15 315,54	111 137,38			
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00	
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			111 137,38	Spolu	0,00	
VRN			VRN			
Zariadenie staveniska			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	
Územie so sťaž. podmienk.			0,00	Horské oblasti	0,00	
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava	0,00	
			Spolu			
			0,00			
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	111 137,38	
				DPH 23% z	111 137,38	25 561,60
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		136 698,98
Odberateľ			Dodávateľ			

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 MIESTNA KOMUNIKÁCIA	42 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	42 585,75
SO 02 MIESTNA KOMUNIKÁCIA	9 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959,11
CHODNÍK SO 01 bez odvodnenia	35 154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35 154,48
CHODNÍK SO 01 odvodnenie	23 438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23 438,04
Celkom bez DPH	111 137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	111 137,38
DPH 23% z	111 137,38					25 561,60
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						136 698,98

Krycí list rozpočtu

Stavba Miestne komunikácie v obci Rudlov

Objekt SO 01 MIESTNA KOMUNIKÁCIA

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 4.2.2026

Odberateľ: Obec Rudlov

IČO: 00332763

DIČ: 2020630414

Projektant: Ing. Božena Hamadáková

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

IČO: 36486485

DIČ: 2020001962

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	42 585,75	7,08	42 585,75		0,00
FSV				Komplet, činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			42 585,75	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		42 585,75
			DPH 23% z	42 585,75	9 794,72
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		52 380,47

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Obec Rudlov

Spracoval:

Projektant: Ing. Božena Hamádková

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

Dátum: 4.2.2026

Stavba Miestne komunikácie v obci Rudlov

Objekt SO 01 MIESTNA KOMUNIKÁCIA

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	918,88	7,08	918,88	0,0000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	37 045,86	0,00	37 045,86	82,0800	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	1 383,75	0,00	1 383,75	6,3000	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	699,18	0,00	699,18	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMÔT	2 538,08	0,00	2 538,08	0,0000	0,0000			
Práce HSV	42 585,75	7,08	42 585,75	88,3800	0,0000			
Celkom v EUR	42 585,75	7,08	42 585,75	88,3800	0,0000			

Rozpočet

Odberteľ: Obec Rudlov

Spracoval:

Projektant: Ing. Božena Hamadřáková

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

Dátum: 4.2.2026

Zákazka Miestne komunikácie v obci Rudlov

Objekt SO 01 MIESTNA KOMUNIKÁCIA

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101101.S	Odsránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzc	m3	16,000	2,20	35,20	0,000	0,000	0,000
2	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	26,500	12,70	336,55	0,000	0,000	0,000
3	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	6,500	2,05	13,33	0,000	0,000	0,000
4	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,900	14,99	283,31	0,000	0,000	0,000
5	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	65,000	0,57	37,05	0,000	0,000	0,000
6	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	25,000	2,32	58,00	0,000	0,000	0,000
7	122202109.S	Príplatek za lepiivosť výkopu v zemníkoch na suchu, pre stavbu diaľnic v hornine 3	m3	19,500	0,38	7,41	0,000	0,000	0,000
8	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	19,500	6,10	118,95	0,000	0,000	0,000
9	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	25,000	0,88	22,00	0,000	0,000	0,000
10	005720001400.S	Ošivé tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,770	9,20	7,08	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				918,88		0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
11	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	66,300	7,38	489,29	0,368	24,421	0,000
12	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	68,250	7,01	478,43	0,407	27,787	0,000
13	569811111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 50 mm	m2	300,000	2,17	651,00	0,097	29,214	0,000
14	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 085,000	0,80	868,00	0,001	0,662	0,000
15	565161111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	65,000	14,00	910,00	0,000	0,000	0,000
16	565172111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 100 mm	m2	204,000	17,36	3 541,44	0,000	0,000	0,000
17	565182111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 150 mm	m2	87,500	26,04	2 278,50	0,000	0,000	0,000
18	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	1 020,000	11,20	11 424,00	0,000	0,000	0,000
19	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 085,000	15,12	16 405,20	0,000	0,000	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY				37 045,86		82,080	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
20	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	15,000	92,25	1 383,75	0,420	6,299	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY				1 383,75		6,300	0,000
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
21	979083111.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	18,900	2,39	45,17	0,000	0,000	0,000
22	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	18,900	0,67	12,66	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Miestne komunikácie v obci Rudlov / SO 01 MIESTNA KOMUNIKÁCIA

23	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	31,200	5,99	186,89	0,000	0,001	0,000
24	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	31,200	1,47	45,86	0,000	0,000	0,000
25	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 020,000	0,03	30,60	0,000	0,000	0,000
26	938909610.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priemernej hr. do 50 mm, -0,06300 t	m2	300,000	1,26	378,00	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				699,18		0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
27	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	437,600	4,20	1 837,92	0,000	0,000	0,000
28	998225194.S	Priplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	437,600	1,60	700,16	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				2 538,08		0,000	0,000
		Práce HSV				42 585,75		88,380	0,000
		Celkom v EUR				42 585,75		88,380	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Miestnej komunikácie v obci Rudlov

Objekt SO 02 MIESTNA KOMUNIKÁCIA

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 4.2.2026

Odberateľ: Obec Rudlov

IČO: 00332763

DIČ: 2020630414

Projektant: Ing. Božena Hamadřková

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

IČO: 36486485

DIČ: 2020001962

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	9 959,11	0,00	9 959,11		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			9 959,11	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž. podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		9 959,11
			DPH 23% z	9 959,11	2 290,60
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		12 249,71

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rudlov

Spracoval:

Projektant: Ing. Božena Hamádková

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

Dátum: 4.2.2026

Stavba Miestnej komunikácie v obci Rudlov

Objekt SO 02 MIESTNA KOMUNIKÁCIA

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	113,86	0,00	113,86	0,0000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	8 489,85	0,00	8 489,85	8,9200	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	553,50	0,00	553,50	2,5200	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	260,00	0,00	260,00	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMÔT	541,90	0,00	541,90	0,0000	0,0000			
Práce HSV	9 959,11	0,00	9 959,11	11,4400	0,0000			
Celkom v EUR	9 959,11	0,00	9 959,11	11,4400	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rudlov

Projektant: Ing. Božena Hamadřáková

Dodávateľ: MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

Zákazka Miestnej komunikácie v obci Rudlov

Objekt SO 02 MIESTNA KOMUNIKÁCIA

Spracoval:

Ks:

Dátum: 4.2.2026

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,690	20,01	113,86	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE				113,86		0,000	0,000
	5	SPEVNEŇE PLOCHY							
2	569811111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 50 mm	m2	90,000	2,17	195,30	0,097	8,764	0,000
3	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	255,000	0,41	104,55	0,001	0,156	0,000
4	565172111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 100 mm	m2	51,000	17,50	892,50	0,000	0,000	0,000
5	565182111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obaľovaným kamenivom ACP hr. 150 mm	m2	22,500	26,04	585,90	0,000	0,000	0,000
6	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	255,000	11,20	2 856,00	0,000	0,000	0,000
7	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	255,000	15,12	3 855,60	0,000	0,000	0,000
	5	SPEVNEŇE PLOCHY				8 489,85		8,920	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
8	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	92,25	553,50	0,420	2,519	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY				553,50		2,520	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
9	979083111.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	5,670	2,39	13,55	0,000	0,000	0,000
10	979093111.S	Uloženie sutiny na sklárku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	5,670	0,67	3,80	0,000	0,000	0,000
11	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	16,300	5,99	97,64	0,000	0,000	0,000
12	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	16,300	1,47	23,96	0,000	0,000	0,000
13	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	255,000	0,03	7,65	0,000	0,000	0,000
14	938909610.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priemernej hr. do 50 mm, -0,06300 t	m2	90,000	1,26	113,40	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				260,00		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT							
15	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	93,430	4,20	392,41	0,000	0,000	0,000
16	998225194.S	Priplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	93,430	1,60	149,49	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT				541,90		0,000	0,000
		Práce HSV				9 959,11		11,440	0,000
		Celkom v EUR				9 959,11		11,440	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Miestne komunikácie v obci Rudlov

Objekt CHODNÍK SO 01 bez odvodnenia

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 4.2.2026

Odberateľ: Obec Rudlov

IČO: 00332763

DIČ: 2020630414

Projektant: Ing. Božena Hamadáková

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

IČO: 364 864 85

DIČ: 2020001962

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	30 044,89	8 102,23	35 154,48		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			35 154,48	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		35 154,48
			DPH 23% z	35 154,48	8 085,53
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		43 240,01
Odberateľ			Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Obec Rudlov

Spracoval:

Projektant: Ing. Božena Hamadřáková

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

Dátum: 4.2.2026

Stavba Miestne komunikácie v obci Rudlov

Objekt CHODNÍK SO 01 bez odvodnenia

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	7 382,16	204,27	7 382,16	0,0000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	8 325,96	5 109,59	13 435,55	139,1200	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 730,49	2 788,37	10 730,49	39,7400	0,0000			
PRESUNY HMÔT	3 606,28	0,00	3 606,28	0,0000	0,0000			
Práce HSV	30 044,89	8 102,23	35 154,48	178,8600	0,0000			
Celkom v EUR	30 044,89	8 102,23	35 154,48	178,8600	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rudlov

Projektant: Ing. Božena Hamadřáková

Dodávateľ: MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

Zákazka Miestne komunikácie v obci Rudlov

Objekt CHODNÍK SO 01 bez odvodnenia

Spracoval:

Ks:

Dátum: 4.2.2026

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	38,070	30,53	1 162,28	0,000	0,000	0,000
2	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,070	8,65	329,31	0,000	0,000	0,000
3	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	152,290	9,80	1 492,44	0,000	0,000	0,000
4	162201219.S	Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	152,290	8,96	1 364,52	0,000	0,000	0,000
5	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	152,290	4,72	718,81	0,000	0,000	0,000
6	167101101.S	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	152,290	8,34	1 270,10	0,000	0,000	0,000
7	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	265,650	0,31	82,35	0,000	0,000	0,000
8	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	67,000	2,32	155,44	0,000	0,000	0,000
9	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	114,220	3,65	416,90	0,000	0,000	0,000
10	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	114,220	1,11	126,78	0,000	0,000	0,000
11	180402111.S	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	67,000	0,88	58,96	0,000	0,000	0,000
12	005720001400.S	Osívá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,070	11,20	23,18	0,000	0,000	0,000
13	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	9,050	20,01	181,09	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				7 382,16		0,000	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
14	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	258,060	5,42	1 398,69	0,251	64,758	0,000
15	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	265,650	5,01	1 330,91	0,280	74,366	0,000
16	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	253,000	22,12	5 596,36	0,000	0,000	0,000
17	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná sivá PREMAC	m2	253,060	19,80	5 109,59	0,000	0,000	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY				13 435,55		139,120	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
18	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	108,000	22,12	2 388,96	0,221	23,896	0,000
19	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37,š.do 400 mm	m	68,000	24,19	1 644,92	0,170	11,570	0,000
20	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	180,000	11,48	2 066,40	0,000	0,000	0,000
21	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,440	161,00	1 841,84	0,000	0,000	0,000
22	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový (ľavý,pravý) PREMAC , lxšxv 1000x200x150 mm	ks	19,190	19,32	370,75	0,000	0,000	0,000
23	592170001000	Obrubník PREMAC cestný so skosením, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	109,080	8,20	894,46	0,000	0,000	0,000
24	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový PREMAC , lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	49,490	17,92	886,86	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Miestne komunikácie v obci Rudlov / CHODNÍK SO 01 bez odvodnenia

25	592170001800.S	Obrubník parkový PREMAC , lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	181,800	3,50	636,30	0,024	4,272	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				10 730,49		39,740	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
26	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	294,390	9,53	2 805,54	0,000	0,000	0,000
27	998223094.S	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	588,780	1,36	800,74	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				3 606,28		0,000	0,000
		Práce HSV				35 154,48		178,860	0,000
		Celkom v EUR				35 154,48		178,860	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Miestne komunikácie v obci Rudlov

Objekt: CHODNÍK SO 01 odvodnenie

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 4.2.2026

Odherateľ: Obec Rudlov

IČO: 00332763

DIČ: 2020630414

Projektant: Ing. Božena Hamádková

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ s. r. o. Vranov n T.

IČO: 354 864 85

DIČ: 2020001962

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
HSV	22 743,84	7 206,23	23 438,04		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			23 438,04	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž. podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	6,00
Projektant, rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		23 438,04
			DPH 23% z	23 438,04	5 390,75
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		28 828,79

Odherateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Rudlov

Spracoval:

Projektant: Ing. Božena Hamaďáková

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

Dátum: 4.2.2026

Stavba Miestne komunikácie v obci Rudlov

Objekt CHODNÍK SO 01 odvodnenie

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE	6 061,06	644,23	6 061,06	0,0000	21,6000				
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	172,20	694,20	866,40	0,0000	0,0000				
SPEVNENÉ PLOCHY	4 275,46	832,56	4 275,46	25,3000	0,0000				
POTRUBNÉ ROZVODY	4 975,21	3 489,64	4 975,21	4,6200	0,0000				
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 024,25	1 545,60	6 024,25	0,0100	0,0000				
PRESUNY HMŤ	1 235,66	0,00	1 235,66	0,0000	0,0000				
Práce HSV	22 743,84	7 206,23	23 438,04	29,9200	21,6000				
Celkom v EUR	22 743,84	7 206,23	23 438,04	29,9200	21,6000				

Rozpočet

Odberateľ: Obec Rudlov

Spracoval:

Projektant: Ing. Božena Hamadřáková

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

Dátum: 4.2.2026

Zákazka Miestne komunikácie v obci Rudlov

Objekt CHODNÍK SO 01 odvodnenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,420	53,90	130,44	0,000	0,000	0,000
2	131211119.S	Priplatok za ľepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,420	10,78	26,09	0,000	0,000	0,000
3	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	38,720	69,26	2 681,75	0,000	0,000	0,000
4	132211119.S	Priplatok za ľepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	38,720	13,85	536,27	0,000	0,000	0,000
5	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	27,060	10,36	280,34	0,000	0,000	0,000
6	162201219.S	Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	27,060	8,96	242,46	0,000	0,000	0,000
7	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	27,060	4,72	127,72	0,000	0,000	0,000
8	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	27,060	8,34	225,68	0,000	0,000	0,000
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,080	4,38	61,67	0,000	0,000	0,000
10	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	24,640	28,70	707,17	0,000	0,000	0,000
11	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	48,300	0,31	14,97	0,000	0,000	0,000
12	113106211.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t -žľab betónový	m2	4,200	1,47	6,17	0,000	0,000	1,751
13	113106222.S	Rozoberanie dlažby vozoviek a plôch do 200 m2 z drobných kociek kladených do asfaltu, -0,28800t	m2	38,000	1,37	52,06	0,000	0,000	10,944
14	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	20,000	4,26	85,20	0,000	0,000	4,800
15	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	27,200	3,60	97,92	0,000	0,000	2,666
16	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, - 0,04000t	m	36,000	1,55	55,80	0,000	0,000	1,440
17	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	m	16,000	5,32	85,12	0,000	0,000	0,000
18	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	26,610	24,21	644,23	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				6 061,06		0,000	21,600
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
19	319115111.S	Osadenie stien kolmých z betónových svahových tvárnic výšky do 1,5 m, hr. múru do 400 mm	m2	5,000	34,44	172,20	0,000	0,000	0,000
20	592270001709.S	Tvárnica svahová oporná PREMAC Hangflor 350 mm sivá, lxšxv 350x280x200 mm, prírodná	ks	89,000	7,80	694,20	0,000	0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				866,40		0,000	0,000
5		SPEVNE NÉ PLOCHY							
21	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhutn. hr. 100 mm	m2	46,920	5,42	254,31	0,251	11,774	0,000
22	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	48,300	5,01	241,98	0,280	13,521	0,000
23	566902162.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	22,000	17,64	388,08	0,000	0,000	0,000
24	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	27,200	17,22	468,38	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Miestne komunikácie v obci Rudlov / CHODNÍK SO 01 odvodnenie

25	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	27,200	30,24	822,53	0,000	0,000	0,000
26	573911117.S	Postrek regeneračný z asfaltu s posypom z kameniva 0,70 kg/m2	m2	27,200	0,84	22,85	0,000	0,000	0,000
27	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	15,000	15,15	227,25	0,000	0,000	0,000
28	596811340.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, vef. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	46,000	22,12	1 017,52	0,000	0,000	0,000
29	592460020400.S	Pridlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm, prírodná sivá PREMAC	ks	185,840	4,48	832,56	0,000	0,000	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY				4 275,46		25,300	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
30	899331111.S	Výšková úprava šupatka alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	11,000	92,25	1 014,75	0,420	4,619	0,000
31	895991113.S	Osadenie uličnej vpuste DN 315, vývod do DN 200	ks	2,000	8,33	16,66	0,000	0,000	0,000
32	871314044.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 150	m	4,000	8,26	33,04	0,000	0,000	0,000
33	871354046.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 200	m	32,000	8,96	286,72	0,000	0,000	0,000
34	894431111	Montáž kanalizačnej šachty, DN 800/400, hl. do 1500 mm	ks	2,000	67,20	134,40	0,000	0,000	0,000
35	286140011200.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 150 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu KORUG PP OD rúra 160 6 m PIPELIFE	ks	0,670	61,60	41,27	0,000	0,000	0,000
36	286140011300.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 200 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu KORUG PP ID rúra SN10 200 6 m PIPELIFE	ks	5,340	95,20	508,37	0,000	0,000	0,000
37	2866100436001	Kanalizačná šachta DN 800, vstup/výstup DN 300 vrátane príslušenstva	ks	2,000	1 120,00	2 240,00	0,000	0,000	0,000
38	286630038400.S	WAVIN plastová uličná vpusť DN315/160 s filtrom PP čierna Uličný PVC vpust DN 315, vývod DN 125, 160, 200; objem 70 l	ks	2,000	350,00	700,00	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY				4 975,21		4,620	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
39	979083111.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	33,690	2,39	80,52	0,000	0,000	0,000
40	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	33,690	0,67	22,57	0,000	0,000	0,000
41	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	33,690	28,00	943,32	0,000	0,000	0,000
42	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	181,300	9,45	1 713,29	0,000	0,005	0,000
43	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	181,300	1,47	266,51	0,000	0,000	0,000
44	916932114.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového obrubníka pre triedu zataženia D 400 - základné a revízne diely	m	7,000	73,64	515,48	0,000	0,000	0,000
45	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,760	161,00	444,36	0,000	0,000	0,000
46	935152652.S	Osadenie odvodňovacieho kompozitného žľabu s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy B 125	m	5,000	39,90	199,50	0,000	0,000	0,000
47	961043111.S1	Búranie atypickej vpuste	ks	1,000	21,00	21,00	0,000	0,000	0,000
48	966008111.S1	Búranie oceľového žľabu	m	6,000	45,35	272,10	0,000	0,000	0,000
49	592270110600.S	Obrubník odvodňovací polymérbetónový základný, dl. 0,5 m, výšky 305 mm, svetlá šírka 100 mm ACO KerbDrain	ks	14,000	72,80	1 019,20	0,000	0,000	0,000
50	592270112300.S	Horný diel vpustu, dl. 0,5 m, výška 505 mm, pre odvodňovacie obrubníky polymérbetónové ACO KerbDrain	ks	1,000	77,00	77,00	0,000	0,000	0,000
51	592270112400.S	Dolný diel vpustu výšky 365 mm, s odtokom DN 200, pre odvodňovacie obrubníky polymérbetónové ACO KerbDrain	ks	1,000	86,80	86,80	0,000	0,000	0,000
52	592270112600.S	Kalový kôš dlhý pozinkovaný pre vpust odvodňovacích obrubníkov a žľabov ACO KerbDrain	ks	1,000	49,00	49,00	0,000	0,000	0,000
53	592270112700.S	Kombi stena pre začiatok/koniec, výšky 305 mm, hr. 25 mm, pre odvodňovacie obrubníky polymérbetónové ACO KerbDrain	ks	7,000	44,80	313,60	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				6 024,25		0,010	0,000
99		PRESUNY HMŔ							
54	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	100,870	9,53	961,29	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Miestne komunikácie v obci Rudlov / CHODNÍK SO 01 odvodnenie

55	998223094.S	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	201,740	1,36	274,37	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				1 235,66		0,000	0,000
		Práce HSV				23 438,04		29,920	21,600
		Celkom v EUR				23 438,04		29,920	21,600

Harmonogram realizácie stavebných prác na stavbe

STAVBA: "Miestne komunikácie v obci Rudlov"

Odberateľ: Obec Rudlov

"Miestne komunikácie v obci Rudlov"	Doba výstavby	rok	2026																							
			1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac				4. mesiac				5. mesiac				6. mesiac			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SO 01 - Miestna komunikácia																										
zemné práce																										
spevnené plochy																										
potrubné rozvody																										
ostatné konštrukcie a práce - búranie																										
presun hmôt																										
SO 02 - Miestne komunikácia																										
zemné práce																										
spevnené plochy																										
potrubné rozvody																										
ostatné konštrukcie a práce - búranie																										
presun hmôt																										
Chodník SO 01 bez odvodnenia																										
zemné práce																										
spevnené plochy																										
ostatné konštrukcie a práce - búranie																										
presun hmôt																										
Chodník SO 01 odvodnenie																										
zemné práce																										
zvislé a kompletne konštrukcie																										
spevnené plochy																										
potrubné rozvody																										
ostatné konštrukcie a práce - búranie																										
presun hmôt																										

Vo Vranove nad Topľou dňa 04.02.2026

V Rudlove, dňa 5.2.2026

 zhotoviteľ
 Mgr. Adrián Zachar

 objednávateľ
 Ing. Juraj Vasíľ, starosta obce

PRÍLOHA Č. 3 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt	Predmet subdodávok	Podiel subdodávok v %
Bez subdodávateľov		

Vo Vranove nad Topľou dňa 04.02.2026

V Rudlove, dňa 5.2.2026

Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie k medzinárodným sankciám

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov

Obchodné meno:	MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.
sídlo/miesto podnikania:	B. Němcovej 2800/39B, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO:	364 864 85

Dolu podpísaný zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetnej súťaži na predmet zákazky „Miestne komunikácie v obci Rudlov“, vyhlásenej verejným obstarávateľom **Obec Rudlov**

ČESTNE VYHLASUJEM

že v spoločnosti uchádzača, ktorú zastupujem, ktorá predložila ponuku v predmetnej súťaži a ktorá v prípade úspechu v predmetnej súťaži bude plniť predmet zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

- uchádzač, ktorého zastupujem (a žiaden z hospodárskych subjektov, ktoré sú členmi skupiny dodávateľov), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou osobou s pobytom v Rusku alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Rusku;
- uchádzač, ktorého zastupujem (a žiaden z hospodárskych subjektov, ktoré sú členmi skupiny dodávateľov), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) vyššie;
- ani ja, ani uchádzač, ktorého zastupujem, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) vyššie;
- uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti technické a odborné kapacity subjektov, nemá subdodávateľmi alebo súdny subjektami uvedenými v písmene a) až c) vyššie a ktoré sú dnoty zákazky.

Vo Vranove nad Topľou dňa 4.2.2026

.....

...

Mgr. Adrián Zachársky - konateľ
podpis¹

¹ Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

Toto rozhodnutie je právoplatné

Dňa:

Obec Rudlov

Číslo: SP- 23/905/2023 - Vo

Vranov n.T. 27.3.2023

Vec:

Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35

-Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: **Chodník s odvodnením v k.ú. Rudlov.**

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Rudlov ako stavebník, podala dňa 8.2.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu : **Chodník s odvodnením na parcelách č. 625/4, 20 v k.ú. Rudlov.**

Rozhodnutie o umiestnení príslušnej stavby vydala obec Sol' dňa 31.1.2023 s číslom 117/2405/2022 -Vo.

Obec Rudlov ako stavebný úrad príslušný podľa § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ďalej len stavebný zákon, podľa § 3a ods.3 zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení nesk. predpisov (cestný zákon), prerokoval v stavebnom konaní žiadosť stavebníka **Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35** na stavbu: **Chodník s odvodnením na parcelách č. 625/4, 20 v k.ú. Rudlov.**

Po preskúmaní žiadosti podľa § 16 cestného zákona a § 61 a § 62 stavebného zákona a § 8 vyhl. MŽP č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebný úrad rozhodol takto :

Stavebníkovi : **Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35** sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z.

p o v o ľ u j e

zrealizovať stavbu: **Chodník s odvodnením na parcelách č. 625/4, 20 v k.ú. Rudlov** zapísané v LV č. 393 na meno: Obec Rudlov v podiele 1/1,

Objektová skladba:

SO 01 Chodník

Predmetom tohto rozhodnutia je vybudovať chodník pri ceste na parcelách č. 625/4, 20 v k.ú. Rudlov. Celková dĺžka chodníka bude 181,30 m. Šírka chodníka 1,60 až 1,85 m.

Projekt stavby vypracoval projektant :

- Ing. Božena Hamad'áková, aut.stavebný inžinier, č.sp. 2650*A*2-2

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky :

1. Stavba – Chodník s odvodnením na parcelách č. 625/4, 20 v k.ú. Rudlov – podľa situácie osadenia stavby výkres č. 3. ktorá tvorí prílohu tohto stavebného povolenia pre stavebníka a stavebný úrad. Prípadné zmeny stavby nesmú sa uskutočniť bez súhlasu príslušného stavebného úradu.
2. V zmysle § 75 stavebného zákona stavebník pred začatím stavby zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby v súlade s dokumentáciou stavby oprávneným geodetom.
3. Spôsob realizácie stavby : Stavba bude uskutočnená dodávateľským spôsobom, dodávateľ bude vybraný vo výberovom konaní. V lehote do 15 dní po ukončení výberového konania na dodávateľa stavby, stavebník je povinný oznámiť príslušnému stavebnému úradu názov a adresu vybraného dodávateľa stavby a predložiť kópiu jeho oprávnenia na výkon stavebných a montážnych prác. Vybraný dodávateľ stavby je povinný zabezpečiť výkon činnosti stavbyvedúceho odborne spôsobilou osobou .
4. Prístup na stavenisko je zo komunikácie III/3611 v obci Rudlov. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri výjazde zo staveniska nedochádzalo k znečisťovaniu štátnej cesty a miestnych komunikácií.
5. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia §§ 48- 53 stavebného zákona , t.j. všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a vyhl.č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
6. Pred začatím stavby je stavebník povinný na vlastné náklady zabezpečiť polohové a výškové vyznačenie podzemných vedení, prostredníctvom ich správcov a dbať na ich ochranu
7. Vyjadrenia dotknutých orgánov:

7a. SPP Distribúcia a.s., - vyjadrenie zo dňa 18.3.2021

V záujmovej oblasti sa nachádzajú distribučné NTL plynovod, NTL prípojky a plynárenské zariadenia v správe SPP - distribúcia, a.s., ktoré Vám zasielame v našej situácii.

Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania podmienok :

Všeobecné podmienky :

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu : SPP-distribúcia , a.s. , Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP_D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby,
- stavebník je povinný oznámiť začiatok prác v ochrannom pásme plynárenského zariadenia najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom, v prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme , že SPP - distribúcia môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu , ktorá v zmysle zákona o energetike môže uložiť pokutu vo výške 300,- Eur až 150 000,- Eur

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m od NTL plynovodu a STL plynovodu a 1,50 m vo vzdialenosti od VTL plynovodu iba ručne,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia je potrebné kontaktovať SPP-D (josef.lukac@spp-distribucia.sk)
- prístup k technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je zakázaná
- každé poškodenie zariadenia SPP-D musí byť ihneď hlásené na SPP-D tel. č. 0850 111 727.
- Dodržať podmienky vyjadrenia č. TS/NS/0884/2022/Gá zo dňa 7.12.2022

7b. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,

- zameranie nadzemných el. rozvodov a polohopisné zakreslenie nadzemných a podzemných vedenia do projektu je vecou projektanta elektro.
- upozorňujeme na existenciu nadzemného distribučného vedenia napät'ovej úrovne NN a VN (viditeľný v teréne) z hľadiska zachovania stability a neporušenosti jeho podperných bodov pri realizácii zemných výkopových prác.
- z hľadiska existujúcich elektrorozvodných zariadení žiadame dodržať ustanovenia Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce.
- za výstavbu, dodržanie bezpečnosti práce, platných STN a nepoškodenie existujúcich el. zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.
- v prípade potreby zabezpečenia pracoviska pri realizácii výkopových prác je potrebné požiadať Prevádzkovateľa distribučnej siete VSD a.s. formou objednávky - tel. č. 055/610 2633.

7c. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348, 09319 Vranov nad Topľou,

- V miestach výstavby chodníka sa nachádza verejný vodovod a vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam, ktoré žiadame rešpektovať.
- Pred začiatkom akýchkoľvek zemných prác je nutné požiadať našu spoločnosť o vytýčenie našich sietí v teréne,
- Obrubníky nesmú byť položené v pozdĺžnom smere nad našimi sieťami a ani v ochrannom pásme v zmysle zákona 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a kanalizáciách a nesmie dôjsť k prekrytiu vodárenských zariadení.
- pri križovaní resp. súbahu s našimi podzemnými vedeniami, žiadame rešpektovať STN 76 6005 - priestorové úpravy vedení technického vybavenia,
- Poklopy na verejnom vodovode a vodovodných prípojkách žiadame upraviť do nivelety upravovaného chodníka.
- žiadame zabezpečiť min. trvalé krytie potrubí v našej správe v zmysle platnej legislatívy
- pri výkopových prácach uskutočňovaných v ochrannom pásme našich sietí, je nutné **postupovať s najväčšou opatrnosťou a vykonávať ich ručne,**
- v súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé trávne porasty, stromy a kry, vykonávať terénne úpravy,

- v prípade obnaženia vodovodného potrubia je jeho zasypenie možné iba za prítomnosti zamestnanca VVS a.s. Košice závod Vranov n.T.

7d. Správa a údržba ciest PSK, Čemerianska 1032, Vranov n.T.

Po preštudovaní PD vám dávame nasledujúce stanovisko s podmienkami:

- Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky cesty III/3611 ani k narušeniu odvodňovacích pomerov cestného telesa.
- V miestach vjazdov požadujeme osadiť priečne odvodňovacie žľaby so zaústením do dažďovej kanalizácie, čím dôjde k zamedzeniu zatekania zrážkových vôd na komunikáciu.
- Požadujeme zachovať jestvujúce šírkové pomery vozovky cesty III/3619.
- V ďalšom stupni PD požadujeme doplniť min. jednu uličnú vpusť v min. vzdialenosti 25 m od navrhovanej koncovej vpuste, z ktorej budú dažďové vody odvádzané PVC potrubím min. DN 200 mm do jestv. priepustu, resp. pretláčaním popod PK III/3611 do príslušného vodného toku.
- Teleso chodníka požadujeme oddeliť od vozovky použitím prídlažby a cestného bet. obrubníka so skosením ABO 1000x150x260 mm osadeného s prevýšením 120 mm od nivelety vozovky, v miestach vjazdov použiť nábehový obrubník a prechodový obrubník.
- Na zabezpečenie odvádzania dažďových vôd z pozemnej komunikácie a chodníka požadujeme umiestniť dostatočný počet obrubníkových vpustí (podľa návrhu dažďovej kanalizácie v zmysle s STN 75 6101).
- Zaústenie uličných vpustí do dažďovej kanalizácie potrubím min. DN 200.
- Konečnú spätnú úpravu vozovky v mieste realizácie chodníka realizovať nasledovne:
- Živičný kryt vozovky III/3611 zarezať max. 150 mm od jej kraja, ktorú po osadení cestného obrubníka je potrebné doplniť do pôvodnej šírky s použitím vrstiev betónu B20-C16/20min. hr. 150 mm, spojovacieho asf. postreku 0,5 kg/m² a obrusnej vrstvy ACo 11 hr. min. 50 mm.
- Požadujeme aby údržbu a čistenie navrhovaného odvodnenia predmetnej časti PK III/3611 vykonávala obec Rudlov.
- V prípade znečistenia vozovky cesty III/3611 je stavebník povinný uviesť ju do pôvodného stavu
- Stavebný materiál neskladovať na vozovke III/3611.
- Každý prípadný iný zásah do telesa prerokovať s majetkovým správcom komunikácie III/3619.
- Stavbu realizovať mimo obdobia zimnej údržby ciest (1.11.-31.3.) inak bude stavba okamžite zastavená.
- Správa a údržba ciest žiada stavebníka pred začatím prác, v priebehu a pri skončení prizvať zástupcu SÚC PSK oblasť Vranov n.T. (Ing. Václav Zniszczol - 0905/205969)
- V prípade, že náťš pracovník nebude prizvaný na prac. stretnutie nebudeme súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.
- Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať dočasné dopravné značenie, odsúhlasené ODI PZ SR Vranov n.T.
- Stavebník bude ručiť a zodpovedať za škodu vzniknutú SÚC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác po dobu 60 mesiacov od od preberacieho konania

7e Okresný úrad Vranov n.T., odbor starostlivosti o ŽP ako orgán odp. hospodárstva:

- S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
- V ďalšom stupni povolenia stavby je potrebné prepracovať Súhrnú technickú správu v časti 1.4 Príprava pre výstavbu
- Pôvodca odpadov pri realizácii stavby je ten, komu je vydané povolenie podľa osobitného predpisu t.j. stavebné povolenie
- V zmysle § 77 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je pôvodca odpadov povinný odpady vznikajúce pri výstavbe prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe komunikácie.

- Pôvodca odpadu musí mať doklad o zhodnotení odpadu.
- Odpad katalógového čísla 17 01 01 - betón nie je možné použiť do zásypu po ukončení prác.
- Vykopaná zemina 17 05 - presne špecifikovať podľa katalógu odpadov.
- Stavebník predloží prepracovanú súhrnú technickú správu na vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia stavby.

7f.. Okresný úrad Vranov n.T., odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody

Pre zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny uplatňujeme tieto požiadavky:

- dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2020 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“)
- ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov), na ktoré sa vzťahuje § 47 ods. 3 zákona, musí investor predložiť stavebnému úradu súhlas na ich výrub pred vydaním povolenia
- pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác
- V blízkosti zachovaných drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreň) pred poškodením

8. Termín ukončenia stavby: 31.12.2025

Náklad stavby : 64.777,- Eur

9. Po ukončení stavby je stavebník povinný podať návrh na jej kolaudáciu. K žiadosti o kolaudáciu stavby je potrebné mimo iných dokladov priložiť geometrický plán porealizačného zamerania stavby a doklad o vytýčení stavby. Stavbu je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohoto stavebného povolenia. V zmysle § 67 stav. zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude zahájená v lehote do 2 rokov, odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia.

V rámci stavebného konania účastníci konania neuplatnili námietky k uskutočneniu stavby, preto v tomto rozhodnutí sa vylučuje časť rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Obec Rudlov ako stavebník, podala dňa 8.2.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu : chodník s odvodnením na parcelách č. 625/4, 20 v k.ú. Rudlov.

Rozhodnutie o umiestnení príslušnej stavby vydala obec Sol' dňa 31.1.2023 s číslom 117/2405/2022 -Vo.

Stavebný úrad posúdil stavbu z hľadísk uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené § 48 až 50 stavebného zákona a je v súlade s vyhl.č. 532/2002 Z.z. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Po podrobnom preskúmaní predloženej

dokumentácie a dokladov a na základe výsledkov stavebného konania stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohoto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 54 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia Obci Rudlov. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní opravných prostriedkov v správnom konaní preskúmateľné súdom.

Ing. Juraj V a s i l

starosta obce

doručí sa :

- Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35
- SúC PSK, Čemerianska 1032, 093 03 Vranov n.T.
- ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

- Okresný úrad, odbor ochrany ŽP, OOO,ŠVS, ŠSOH, ŠOP, Vranov n.T.
- VSD a.s., Mlynská 31, Košice
- VVS, Mlynská 1348, Vranov n.T.
- SPP, Mlynské nivy 44/B, 821 05 Bratislava

prílohy pre stavebníka: 1 x projekt stavby overený v stavebnom konaní

Obec Sol'

Toto rozhodnutie je právoplatné
a vykonateľné dňom: 31.1.2023

Dňa: 31.1.2023 Podpis:

Číslo: ÚR-117/2405/2022-Vo

Vranov n.T. 31.1.2023

Vec: Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35

Návrh na vydanie o umiestnení stavby: Chodník s odvodnením v obci Rudlov v k.ú. Rudlov.



Rozhodnutie.

Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35 podala dňa 8.11.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Chodník s odvodnením v obci Rudlov, stavba na parcelách č. 625/4, 20 v k.ú. Rudlov. Stavba s veľkým počtom účastníkov konania

Okresný úrad Prešov určil Obec Sol', ktorá vykoná konanie a vydá príslušné rozhodnutie.

Obec Sol' ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný zákon), posúdil návrh podľa §§ 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho, podľa § 39 stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, /ďalej len vyhláška/, vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby :

Chodník s odvodnením v obci Rudlov

stavba - ktorá bude umiestnená na parcelách č. 625/4, 20 v k.ú. Rudlov.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa stanovujú tieto podmienky :

1. Predmetom tohto rozhodnutia je vybudovať chodník pri ceste na parcelách č. 625/4, 20 v k.ú. Rudlov. Celková dĺžka chodníka bude 181,30 m. Šírka chodníka 1,6 - 1,85 m.

2. Objektová skladba:

SO 01 Chodník

3. Povoľovanie podľa stavebných objektov:

Stavebný objekt:

SO 01 Chodník

povoľuje špeciálny stavebný úrad v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. (zákon o pozemných komunikáciách) v zmysle neskorších predpisov

4. Chodník bude situovaný pri miestnej komunikácii na parcele č. 20 v k.ú. Rudlov.

5. Pri výstavbe chodníka dôjde k styku s inžinierskymi siet'ami:

5a. SPP Distribúcia a.s., - vyjadrenie zo dňa 18.3.2021

V záujmovej oblasti sa nachádzajú distribučné NTL plynovod, NTL prípojky a plynárenské zariadenia v správe SPP - distribúcia, a.s., ktoré Vám zasielame v našej situácii.

Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania podmienok :

Všeobecné podmienky :

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu : SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP_D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby,
- stavebník je povinný oznámiť začiatok prác v ochrannom pásme plynárenského zariadenia najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom, v prípade neoznámenej začatia prác upozorňujeme, že SPP - distribúcia môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá v zmysle zákona o energetike môže uložiť pokutu vo výške 300,- Eur až 150 000,- Eur
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m od NTL plynovodu a STL plynovodu a 1,50 m vo vzdialenosti od VTL plynovodu iba ručne,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia je potrebné kontaktovať SPP-D (jozef.lukac@spp-distribucia.sk)
- prístup k technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je zakázaná
- každé poškodenie zariadenia SPP-D musí byť ihneď hlásené na SPP-D tel. č. 0850 111 727.
- Dodržať podmienky vyjadrenia č. TS/NS/0884/2022/Gá zo dňa 7.12.2022

5b. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,

- zameranie nadzemných el. rozvodov a polohopisné zakreslenie nadzemných a podzemných vedení do projektu je vecou projektanta elektro.

- upozorňujeme na existenciu nadzemného distribučného vedenia napät'ovej úrovně NN a VN (viditeľný v teréne) z hľadiska zachovania stability a neporušenosti jeho podporných bodov pri realizácii zemných výkopových prác.
- z hľadiska existujúcich elektrorozvodných zariadení žiadame dodržať ustanovenia Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce.
- za výstavbu, dodržanie bezpečnosti práce, platných STN a nepoškodenie existujúcich el. zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.
- v prípade potreby zabezpečenia pracoviska pri realizácii výkopových prác je potrebné požiadať Prevádzkovateľa distribučnej siete VSD a.s. formou objednávky - tel. č. 055/610 2633.

5c. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348, 09319 Vranov nad Topľou,

- V miestach výstavby chodníka sa nachádza verejný vodovod a vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam, ktoré žiadame rešpektovať.
- Pred začiatkom akýchkoľvek zemných prác je nutné požiadať našu spoločnosť o vytýčenie našich sietí v teréne,
- Obrubníky nesmú byť položené v pozdĺžnom smere nad našimi sietami a ani v ochrannom pásme v zmysle zákona 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a kanalizáciách a nesmie dôjsť k prekrytiu vodárenských zariadení.
- pri križovaní resp. súbahu s našimi podzemnými vedeniami, žiadame rešpektovať STN 76 6005 - priestorové úpravy vedení technického vybavenia,
- Poklopy na verejnom vodovode a vodovodných prípojkách žiadame upraviť do nivelety upravovaného chodníka.
- žiadame zabezpečiť min. trvalé krytie potrubí v našej správe v zmysle platnej legislatívy
- pri výkopových prácach uskutočňovaných v ochrannom pásme našich sietí, je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou a vykonávať ich ručne,
- v súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé trávne porasty, stromy a kry, vykonávať terénne úpravy,
- v prípade obnaženia vodovodného potrubia je jeho zasypanie možné iba za prítomnosti zamestnanca VVS a.s. Košice závod Vranov n.T.

6. Správa a údržba ciest PSK, Čemerianska 1032, Vranov n.T.

Po preštudovaní PD vám dávame nasledujúce stanovisko s podmienkami:

- Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky cesty III/3611 ani k narušeniu odvodňovacích pomerov cestného telesa.
- V miestach vjazdov požadujeme osadiť priečne odvodňovacie žľaby so zaústením do dažďovej kanalizácie, čím dôjde k zamedzeniu zatekania zrážkových vôd na komunikáciu.
- Požadujeme zachovať jestvujúce šírkové pomery vozovky cesty III/3619.
- V ďalšom stupni PD požadujeme doplniť min. jednu uličnú vpusť v min. vzdialenosti 25 m od navrhovanej koncovej vpuste, z ktorej budú dažďové vody odvádzané PVC potrubím min. DN 200 mm do jestv. priepustu, resp. pretláčaním popod PK III/3611 do príslušného vodného toku.
- Teleso chodníka požadujeme oddeliť od vozovky použitím prídlažby a cestného bet. obrubníka so skosením ABO 1000x150x260 mm osadeného s prevýšením 120 mm od nivelety vozovky, v miestach vjazdov použiť nábehový obrubník a prechodový obrubník.

- Na zabezpečenie odvádzania dažďových vôd z pozemnej komunikácie a chodníka požadujeme umiestniť dostatočný počet obrubníkových vpustí (podľa návrhu dažďovej kanalizácie v zmysle s STN 75 6101).
- Zaústenie uličných vpustí do dažďovej kanalizácie potrubím min. DN 200.
- Konečnú spätnú úpravu vozovky v mieste realizácie chodníka realizovať nasledovne:
- Živičný kryt vozovky III/3611 zarezat' max. 150 mm od jej kraja, ktorú po osadení cestného obrubníka je potrebné doplniť do pôvodnej šírky s použitím vrstiev betónu B20-C16/20min. hr. 150 mm, spojovacieho asf. postreku 0,5 kg/m² a obrusnej vrstvy ACo 11 hr. min. 50 mm.
- Požadujeme aby údržbu a čistenie navrhovaného odvodnenia predmetnej časti PK III/3611 vykonávala obec Rudlov.
- V prípade znečistenia vozovky cesty III/3611 je stavebník povinný uviesť ju do pôvodného stavu
- Stavebný materiál neskladovať na vozovke III/3611.
- Každý prípadný iný zásah do telesa prerokovať s majetkovým správcom komunikácie III/3619.
- Stavbu realizovať mimo obdobia zimnej údržby ciest (1.11.-31.3.) inak bude stavba okamžite zastavená.
- Správa a údržba ciest žiada stavebníka pred začatím prác, v priebehu a pri skončení prizvať zástupcu SÚC PSK oblasť Vranov n.T. (Ing. Václav Zníszczol - 0905/205969)
- V prípade, že náš pracovník nebude prizvaný na prac. stretnutie nebudeme súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu.
- Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať dočasné dopravné značenie, odsúhlasené ODI PZ SR Vranov n.T.
- Stavebník bude ručiť a zodpovedať za škodu vzniknutú SÚC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác po dobu 60 mesiacov od od preberacieho konania

7. Okresný úrad Vranov n.T., odbor starostlivosti o ŽP ako orgán odp. hospodárstva:

- S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
- V ďalšom stupni povolenia stavby je potrebné prepracovať Súhrnnú technickú správu v časti 1.4 Príprava pre výstavbu
- Pôvodca odpadov pri realizácii stavby je ten, komu je vydané povolenie podľa osobitného predpisu t.j. stavebné povolenie
- V zmysle § 77 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je pôvodca odpadov povinný odpady vznikajúce pri výstavbe prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe komunikácie.
- Pôvodca odpadu musí mať doklad o zhodnotení odpadu.
- Odpad katalógového čísla 17 01 01 - betón nie je možné použiť do zásypu po ukončení prác.
- Vykopaná zemina 17 05 - presne špecifikovať podľa katalógu odpadov.
- Stavebník predloží prepracovanú súhrnnú technickú správu na vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia stavby.

8. Okresný úrad Vranov n.T., odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody

Pre zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny uplatňujeme tieto požiadavky:

- dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2020 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“)
- ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov), na ktoré sa vzťahuje § 47 ods. 3 zákona, musí investor predložiť stavebnému úradu súhlas na ich výrub pred vydaním povolenia
- pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných

mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác

- V blízkosti zachovaných drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreň) pred poškodením

9. V rozpočte je potrebné uvažovať aj s finančnými prostriedkami na úhradu prípadných škôd, ktoré by mohli vzniknúť na cudzom majetku vplyvom realizácie stavby. V prípade vzniku škôd platia ustanovenia občianskeho zákona. Po ukončení stavby uviesť terén do pôvodného stavu.

10. Na objekty zariadenia staveniska je možné využívať iba pozemky, ku ktorým si stavebník zabezpečí súhlas ich vlastníkov.

11. Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí 3 roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Rozhodnutie o umiestnení stavby nedáva oprávnenie na začatie stavby a nenahrádza povolenia príslušných stavebných úradov. Rozhodnutie o umiestnení stavby je platné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

V rámci územného konania účastníci konania neuplatnili pripomienky voči umiestneniu stavby.

O d ô v o d n e n i e :

Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35 podala dňa 8.11.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Chodník s odvodnením v obci Rudlov, stavba na parcelách č. 625/4, 20 v k.ú. Rudlov.

Okresný úrad Prešov určil Obec Sol', ktorá vykoná konanie a vydá príslušné rozhodnutie.

Na základe predloženého návrhu stavebný úrad oznámil začatie územného konania a nariadil ústne konanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.12.2022 v budove Obecného úradu Rudlov a následne na mieste stavby.

V konaní účastník konania Peter Počekajla ako spolumajiteľ parcely č. 20 v k.ú. Rudlov podmienil súhlas s vydaním územného rozhodnutia odpredajom parcely č. 20 v k.ú. Rudlov.

Obec Rudlov uznesením z obecného zastupiteľstva č. 25/3/2023 zo dňa 31.1.2023 schválil kúpu pozemku parcely č. 20 o výmere 19 m². t.j. podmienka p Petra Počakajlu bola splnená.

V konaní stavebný úrad posúdil predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa príslušných ustanovení stavebného zákona a súvisiacich predpisov a zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá požiadavkám starostlivosti o životné prostredie.

Súhlasy, stanoviská, rozhodnutia všetkých dotknutých orgánov tvoria prílohu k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a ich požiadavky a pripomienky sú zapracované do podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby.

V rámci konania bolo zistené, že stavba nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, neohrozuje záujmy účastníkov konania a svojím charakterom nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Po podrobnom preskúmaní predloženej dokumentácie a dokladov a na základe výsledkov územného konania stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 54 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia obci Sol'. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Jozef B e r t a
starosta obce

doručí sa :

- Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35
- SúC PSK, Čemerianska 1032, 093 03 Vranov n.T.
- Peter Počekajla,
- Monika Pavučková,
- ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

na vedomie:

- Okresný úrad ŽP, ŠVS, ŠOP, ŠSOH, 093 01 Vranov n.T.
- SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, Bratislava
- VVS, a.s. Mlynská 1348, Vranov n.T.

-Príloha pre stavebníka : overená situácia osadenia stavby

Obec Rudlov

Číslo : 41/779/2025 - Vo

Vranov n.T., 4.7.2025

Vec: **Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35 - Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia: Chodník s odvodnením na parcelách KN-C č. 625/4, 20 v k.ú. Rudlov**

ROZHODNUTIE.

Obec Rudlov (ako stavebník) podala dňa 12.3.2025 žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia č. SP 23/905/2023 – Vo zo dňa 27.3.2023, ktoré bolo vydané na stavbu: **Chodník s odvodnením na parcelách KN-C č. 625/4, 20 v k.ú. Rudlov.**

Obec Rudlov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a, ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a stavebný úrad príslušný podľa § 117 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný zákon) a § 61 ods. 1 stavebného zákona prerokoval žiadosť stavebníka o predĺženie platnosti citovaného stavebného povolenia č. 23/905/2023 - Vo zo dňa 4.7.2025. Na základe žiadosti stavebníka zo dňa 12.3.2025 stavebný úrad v zmysle § 67 a 69 stavebného zákona

p r e d l ž u j e

platnosť uvedeného stavebného povolenia s termínom ukončenia do 31.12.2028.

Pre predĺženie stavebného povolenia sa stanovujú podmienky:

8. Termín ukončenia stavby: **31.12.2028**

Náklad stavby: **64.777,- Eur**

Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 23/905/2023 - Vo **ostávajú v platnosti.**

O d ô v o d n e n i e :

Obec Rudlov, ako príslušný stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predmetnú žiadosť na predĺženie platnosti stavebného povolenia. Vzhľadom na to, že v rámci správneho konania neboli účastníkmi konania vznesené žiadne námietky a bolo zistené, že výstavba chodníka s odvodnením nie je v rozpore so záujmami spoločnosti a že jej realizáciou nebudú pri dodržaní podmienok pôvodného stavebného povolenia ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené práva, oprávnené záujmy účastníkov konania, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie Obci Rudlov v lehote 15 dní, odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní opravných prostriedkov v správnom konaní preskúmateľné súdom.

Ing. Juraj V a s i l'
starosta obce

doručí sa:

- Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35
- SúC PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov
- Okr. úrad ŽP, OOO, ŠVS, ŠSOH, ŠOP 093 01 Vranov n.T.
- HaZZ OR. A. Dubčeka, Vranov n.T.
- VSD a.s., Mlynská 31, Košice
- VVS, Mlynská 1348, Vranov n.T.
- Slov. telecom, Poštová 18, P.O. Box D30, 042 01 Košice
- SPP-distribúcia, Mlynské nivy 44/B, Bratislava
- Ing. Božena Hamad'áková,
- Ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou