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Mandátna zmluva 
na výkon stavebného dozoru 

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 
(ďalej len „Zmluva“) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
 

1.1 Mandant   
Názov Obec  Radvaň nad Laborcom 
Sídlo Radvaň nad Laborcom 76 , 067 01 
Štatutárny orgán Jana Svičinová, starostka obce 
IČO 00323454 
DIČ 2021173748 
Bankové spojenie ....................................... 
IBAN, SWIFT .................................. 

 
(Ďalej len „Mandant“)  
 

1.2. Mandatár   
Názov Stanoprojekt, s. r. o. 
Sídlo Hlavná 4/31, 094 02 Benkovce 
Štatutárny orgán Ing. Miroslav Stanovčák, konateľ 
IČO 36484687 
DIČ 2020001885 
IČ DPH SK2020001885 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s. 
IBAN, SWIFT SK6809000000005146388 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, 

vložka 14026/P 
 
(Ďalej len „Mandatár“)  

 
Článok 2 Preambula 

2.1 Táto Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru je výsledkom postupu verejného 
obstarávania zákazky: „ Podpora inkluzívneho vzdelávania pomocou rekonštrukcie školy 
v Radvani nad Laborcom – stavebný dozor “ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní”) vyhláseného verejným obstarávateľom, ktorým je Mandant. 

2.2 Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v prospech 
Mandanta vykonávanej činnosti stavebného dozoru podľa Článku 3 tejto zmluvy tak, aby bola 
dodržaná lehota realizácie stavby stanovená Zmluvou o dielo so Zhotoviteľom. 

 

Článok 3 
Predmet Zmluvy 

3.1  Mandatár sa zaväzuje, že pre Mandanta zabezpečí výkon kontrolnej činnosti (stavebného 
dozoru) v rámci investičnej akcie podľa bodu 3.2 Zmluvy pre Mandanta v rozsahu podľa bodu 
4.1 Zmluvy. 
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3.2 Investičná akcia: 
−  Názov: Podpora inkluzívneho vzdelávania pomocou rekonštrukcie školy v Radvani 

nad Laborcom  
− Predpokladaná hodnota zákazky ................... bez DPH  EUR (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) 

 
3.3 Predpokladaná lehota plnenia Zmluvy o dielo je: 12 mesiacov 

3.4 Mandant sa zaväzuje, že za splnenie predmetu Zmluvy, čím sa rozumie plnenie ustanovení tejto 
Zmluvy, uhradí Mandatárovi dohodnutú odmenu podľa bodu 8.1 Zmluvy a poskytne mu 
dohodnuté spolupôsobenie plnením si svojich povinností podľa bodu 5.1 Zmluvy. 

3.5 Mandant splnomocňuje Mandatára na vykonanie príslušných úkonov, spojených so splnením 
predmetu tejto zmluvy a na všetky právne úkony týkajúce sa zastupovania Mandanta v súvislosti 
so splnením predmetu tejto zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia predmetu tejto zmluvy udeľuje 
Mandatárovi plnú moc na všetky úkony súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy a výkonom 
činnosti stavebného dozoru. 

3.6 Pre účely tejto zmluvy sa za „riadne zhotovenú stavbu“ považuje stavba, ktorá je vykonaná 
podľa podmienok uvedených v projektovej dokumentácii  Podpora inkluzívneho vzdelávania 
pomocou rekonštrukcie školy v Radvani nad Laborcom, platných právnych predpisov a STN EN, 
spĺňa všetky podmienky uložené dotknutými orgánmi, je v plne funkčnom stave a bol podpísaný 
Protokol/Zápis o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov oboma Zmluvnými stranami 
a stavebným dozorom. 

Článok 4 
Rozsah činnosti stavebného dozoru 

4.1 Požadovaný výkon činností stavebného dozoru počas doby realizácie stavby Podpora 
inkluzívneho vzdelávania pomocou rekonštrukcie školy v Radvani nad Laborcom, najmä, nie 
však výlučne, v rozsahu: 
− výkon stavebného dozoru na stavbe min. 1x za 2 týždne; v prípade práceneschopnosti alebo 

iného dôvodu, v dôsledku ktorého nemôže Mandatár vykonávať činnosť stavebného dozoru 
a riadne plniť predmet tejto Zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať Mandanta 
a poveriť inú odborne spôsobilú osobu  na svoje zastupovanie a riadne plnenie si povinností 
podľa Zmluvy; 

− oboznámenie sa so stavebným povolením resp. stavebnými povoleniami a súvisiacimi 
vyjadreniami orgánov a organizácií, Zmluvou o dielo uzatvorenej so Zhotoviteľom stavby 
vrátane jej príloh t. j. projektovou dokumentáciou, zmluvným rozpočtom, harmonogramom 
a pod., v prípade zistenia nesúladu medzi vyššie uvedenou dokumentáciou povinnosť 
upozorniť na tento nesúlad Mandanta; 

− fyzické odovzdanie a fyzická obhliadka staveniska so Zhotoviteľom, protokolárne 
odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi; 

− kontrola včasného zavedenia stavebného denníka, potvrdenie základného listu stavebného 
denníka, potvrdenie termínu začatia výstavby v stavebnom denníku; 

− kontrola dodržiavania realizácie stavby Zhotoviteľom v súlade s vydanými povoleniami a 
súvisiacimi vyjadreniami orgánov a organizácií, spoluzodpovednosť so Zhotoviteľom za 
dodržiavanie realizácie stavby podľa vydaných povolení; 

− plnenie si všetkých oprávnení a povinností stavebného dozoru vyplývajúcich zo Zmluvy o 
dielo uzatvorenej so Zhotoviteľom stavby, kontrola plnenia zmluvných povinností 
Zhotoviteľa počas doby realizácie stavby; povinnosť informovať Mandanta o porušení 
povinností Zhotoviteľa; 

− kontrola realizácie stavebných  prác Zhotoviteľom, najmä či sú vykonávané riadne, 
kvalitne, v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami Zmluvy o dielo 
uzatvorenej so Zhotoviteľom vrátane jej príloh t. j. projektovou dokumentáciou, zmluvným 
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rozpočtom, harmonogramom a pod., taktiež technickými normami, technologickými 
postupmi a pod.; pri zistení nesúladu povinnosť upozorniť Zhotoviteľa zápisom do 
stavebného denníka na tieto okolnosti a určiť termín kontroly vykonanej nápravy, prípadne 
prerušiť stavebné práce; 

− pravidelná kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosti záznamov v súlade s 
podmienkami Zmluvy o dielo, vykonávanie zápisov do stavebného denníka a pripájanie 
stanovísk k zápisom Zhotoviteľa,  

− bezodkladne informovanie Mandanta o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe; 

− aktívna účasť na konzultáciách medzi Zhotoviteľom stavby a projektantom stavby 
(autorským dozorom) zameraných na objasnenie a vyriešenie nejednoznačných alebo 
nerealizovateľných pokynov (podľa PD alebo zmluvného rozpočtu) k realizácií diela; 

− kontrola plnenia zmluvných a čiastkových harmonogramov a termínov, min 1x za 2 týždne 
sa vyžaduje kontrola postupov prác podľa časového harmonogramu výstavby, 
upozorňovanie Mandanta na prípadné neplnenie týchto termínov, návrhy a odporúčania na 
vykonanie nápravy a krokov potrebných k plneniu termínov podľa zmluvného 
harmonogramu 

− príprava podkladov v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa na uplatnenie si nárokov 
podľa Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotoviteľom stavby; 

− povinná účasť, organizácia a vedenie kontrolných dní, vyhotovenie zápisov z týchto 
kontrolných dní; v zápisoch z kontrolných dní uvádzať aktuálne úlohy, sumarizovať postup 
stavebných prác so stručným čerpaním, čiastkové vyhodnotenie postupu v realizácií 
(kvalitatívne a časové); zápisy z kontrolných dní zasielať všetkým účastníkom; 

− aktívna účasť na kontrolných dňoch z hľadiska kontroly plnenia úloh z predchádzajúcich 
kontrolných dní, zabezpečenie potrebných podkladov k priebehu kontrolných dní; 

− pravidelné preverovanie, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky 
materiálov, konštrukcií, prác a či tieto skúšky preukazujú požadovanú kvalitu; 

− vyžadovanie a sledovanie dodržiavania predpísanej, výrobnej a dodávateľskej 
dokumentácie spolu s dodávkami, prác, materiálov, strojov a konštrukcií, a dokladov o ich 
kvalite; 

− kontrola správneho uskladňovania materiálov; 
− kontrola tých časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, 

a zapísanie kontroly do stavebného denníka; 
− spolupráca s pracovníkmi Zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na 

obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami; 
− kontrola vecnosti, správnosti a odsúhlasovanie súpisov vykonaných prác a 

fakturácií Zhotoviteľa; 

− kontrola navrhovaných zmien t. j. naviac prác a menej prác z hľadiska správnosti výkazov 
výmer a cien, taktiež preverenie ich potreby a možných alternatív riešenia; 

− Povinnosť viesť čerpanie množstiev jednotlivých položiek zmluvného rozpočtu rozdelených 
podľa jednotlivých odsúhlasených súpisov vykonaných prác Zhotoviteľa; 

− kontrola a upozorňovanie Zhotoviteľa, aby nepoškodzoval verejné priestranstvá súvisiace 
so stavbou alebo tie, ktoré používa pre výstavbu, sledovanie, aby zhotoviteľ po ukončení 
prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do pôvodného stavu; 

− kontrola a administrácia odovzdávania projektu skutočného vyhotovenia stavby; 
− riadenie a administrácia súpisu vád a nedorobkov, riadenie odstraňovania vád a nedorobkov 

z hľadiska zmluvných vzťahov, fyzická kontrola odstraňovania vád a nedorobkov; 
− fyzické odovzdanie dokumentácie, súvisiacej s ukončením a odovzdaním stavby, 

Mandantovi. 
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Článok 5 

Práva a povinnosti Mandanta 

5.1 Mandant je povinný: 
− odovzdať včas Mandatárovi všetky stavebné povolenia, resp. povolenia na realizáciu, 

vyjadrenia dotknutých účastníkov územného a stavebného povolenia, platnú PD, zmluvy na 
realizáciu stavby, vrátane ich príloh, zmluvné rozpočty zhotoviteľa stavby, ako aj ostatné 
dokumenty (ďalej iba „ dokumentácia“), informácie a svoje pokyny, ktoré sú potrebné na 
vykonávanie činnosti stavebného dozoru podľa tejto zmluvy, 

− poskytovať Mandatárovi súčinnosť a v prípade potreby sa s ním dohodnúť na ďalšom 
postupe, 

− písomne upozorniť Mandatára na možné ťažkosti pri plnení zmluvných povinností 
a vynaložiť všetko úsilie na ich odstránenie, 

− zabezpečiť súčinnosť Zhotoviteľa (podľa Zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác) podľa 
oprávnených požiadaviek Mandatára s prihliadnutím na plnenie povinností, ktoré 
mandantovi vyplývajú zo stavebného zákona. 

5.2 O odovzdaní dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu sa spíše osobitný zápis s podpismi 
oboch zmluvných strán. 

5.3 Ak Mandant nesplní povinnosti uvedené v bode 5.1, Mandatár nezodpovedá za nesplnenie 
povinností vyplývajúcich z neposkytnutých dokumentov a informácií. 

 
Článok 6 

Práva a povinnosti Mandatára 

6.1  Mandatár je oprávnený vykonať stavebný dozor prostredníctvom osôb uvedených v bode 1.2 
tejto zmluvy, na základe platného oprávnenia: 

                 Titul, meno, priezvisko: Ing. Miroslav Stanovčák 
                  Evidenčné číslo:               06658 

6.2 Mandatár podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že pri plnení tejto zmluvy bude dodržiavať 
ustanovenia zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Mandatár je povinný predmet tejto zmluvy 
vykonávať prostredníctvom legálne zamestnaných osôb, a to pod hrozbou zmluvnej sankcie 
podľa bodu 8.12 Zmluvy, aj opakovane.  

6.3 Mandatár sa môže odchýliť od pokynov Mandanta, ak by ich plnením porušil platné legislatívne 
predpisy, technické normy, technologické postupy a pod., taktiež ak je to nevyhnutné v záujme 
Mandanta, pričom je o tom Mandanta povinný vždy bezodkladne informovať. 

6.4 Mandatár je povinný vykonať stavebný dozor podľa tejto Zmluvy osobne alebo prostredníctvom 
kvalifikovaných tretích osôb, nad rozsah osôb uvedených v bode 6.1 Zmluvy, s osvedčením 
o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavebného dozoru, len na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu Mandanta. 

6.5 Mandatár sa zaväzuje svojou činnosťou zabezpečiť, aby bola stavba v stanovenom termíne 
ukončená, aby Preberacie protokoly obsahovali všetky náležitosti potrebné ku kolaudačnému 
konaniu. 

6.6 Mandatár je povinný na požiadanie Mandanta poskytnúť súčinnosť aj po skončení trvania tejto 
zmluvy, najmä do vydania kolaudačného rozhodnutia, výskytu reklamačných vád na diele, 
potreby podať vysvetlenie kontrolným orgánom a pod. 

6.7 Mandatár je povinný si súpisy vykonaných prác predkladané Zhotoviteľom stavby riadne 
preštudovať a porovnať ich súlad so skutočnosťou, v prípade odsúhlasenia položiek alebo 
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výmer, ktoré neboli skutočne realizované ku dňu odsúhlasenia súpisu alebo boli realizované tak, 
že nie sú v súlade so Zmluvou o dielo, projektovou dokumentáciu, zmluvným rozpočtom, 
odsúhlasenými zmenami, ak nespĺňajú príslušné normy, predpisy, kvalitatívne požiadavky a 
pod. 

6.8 Mandatár nesmie odsúhlasovať žiadnu zámenu použitia materiálu špecifikovanom v prílohách 
Zmluvy o dielo uzatvorenej so Zhotoviteľom bez predchádzajúceho odsúhlasenia osobou 
oprávnenou vo veciach technických. Ku každej navrhovanej zámene musí predložiť 
odôvodnenie s preukázaním rovnakých alebo vyšších parametrov materiálu. 

6.9 Mandatár nesmie odsúhlasovať žiadne naviac práce a menej práce oproti Zmluve o dielo 
uzatvorenej so Zhotoviteľom bez predchádzajúceho odsúhlasenia osobou oprávnenou vo 
veciach technických. 

Článok 7 
Spôsob vykonávania činnosti stavebného dozoru 

7.1  Mandatár bude vykonávať svoju činnosť stavebného dozoru na stavbe v rozsahu dohodnutom 
v bode 4.1. 

7.2 Pri vykonávaní prác bude mandatár dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy, 
dojednania tejto zmluvy a zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby, bude sa riadiť východiskovými 
podkladmi mandanta, zápismi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami verejnoprávnych 
orgánov a organizácií. 

7.3 Mandatár nie je v omeškaní po dobu, kedy nemohol plniť predmet svojej činnosti z dôvodov na 
strane Mandanta a jeho zmluvných partnerov, na čo je však povinný bez zbytočného odkladu 
písomne upozorniť Mandanta s bližším popisom príslušnej prekážky. 

Článok 8 
Finančné dojednania, doba trvania a nároky 

8.1  Odmena za vykonanie stavebného dozoru v rozsahu podľa 4.1 je stanovená v súlade so zákonom 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení vo výške: 

                 Celková odmena bez DPH:                       3 150,00  EUR 
                 Sadzba DPH 23 % DPH:                              724,50 EUR                       
                 Celková odmena s DPH:                    3 874,50 EUR 

              

8.2 V celkovej zmluvnej odmene podľa bodu 8.1 Zmluvy sú zahrnuté aj všetky potrebné náklady 
spojené s úplným vecným a odborným plnením, vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné 
a iné činnosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej služby, ako sú napr. dopravné/cestovné 
náklady, náklady na činnosti a výkony nevyhnutné pre splnenie predmetu tejto Zmluvy. 

8.3 Mandátar je oprávnený vystavovať faktúry mesačne, vždy k poslednému kalendárnemu alebo 
pracovnému dňu mesiaca s lehotou splatnosti faktúr šesťdesiat (60) dní. Výška mesačnej faktúry 
bude závislá od pomernej výšky fakturácie zhotoviteľa.  

8.4 Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, musí byť vystavená v 2 rovnopisoch a musí 
obsahovať tieto údaje: 
− označenie Mandatára a Mandanta: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, 
− číslo a názov tejto zmluvy, 
− číslo faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia, 
− deň odoslania, deň splatnosti faktúry, 

− označenie peňažného ústavu a číslo účtu v štruktúre BIC a IBAN, v prospech ktorého sa 
platba vykoná, 

− označenie predmetu plnenia, 
− suma požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta, 
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− náležitosti pre účely DPH (sadzba DPH, DIČ), 
− pečiatku a podpis Mandatára, 

8.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Mandant je 
oprávnený vrátiť ju Mandatárovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

8.6 Mandant neposkytuje zálohové platby. 

8.7 Faktúru vystavenú Mandatárom kontroluje a odsúhlasuje Mandant. 

8.8 Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet mandatára. 

8.9 V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu výpoveďou podľa bodu 10.1 tejto Zmluvy z 
dôvodov na strane mandanta, bude mandatár fakturovať mandantovi vykonanú činnosť vo 
vzájomne odsúhlasenom rozsahu, a to podielom dohodnutej ceny. 

8.10 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a ukončí sa 
a) 12 mesačnou  lehotou určenou na realizáciu stavby   
b) dňom vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia 
podľa toho, čo nastane skôr.  
Začiatok plnenia predmetu Zmluvy sa odvíja od termínov dohodnutých v Zmluve o dielo so 
Zhotoviteľom – odovzdanie staveniska a od postupu prác Zhotoviteľa. 

8.11 Nijaká zo zmluvných strán nie je oprávnená jednostranne postúpiť svoje práva a povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane finančných pohľadávok, na inú osobu bez písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany. 

8.12 V prípade, ak Mandatár pri vykonávaní kontrolnej činnosti nedodrží požadovaný výkon podľa 
bodu 4.1 Zmluvy, má Mandant právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 
% z odmeny, ktorá mu prináleží podľa bodu 8.1 Zmluvy za výkon kontrolnej činnosti, za každé 
nedodržanie aj opakovane. 

8.13 V prípade, ak Mandatár pri vykonávaní kontrolnej činnosti poruší povinnosti ustanovené podľa 
Článok 6 Zmluvy alebo iné ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je určená individuálna sadzba 
zmluvnej pokuty, má Mandant právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 
% z odmeny, ktorá mu prináleží podľa bodu 8.1 Zmluvy za výkon kontrolnej činnosti, za každé 
porušenie aj opakovane. 

8.14 V prípade omeškania Mandanta s úhradou faktúry môže si Mandatár uplatniť dohodnutý nárok 
za omeškanie vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

 
 
Článok 9 

 Zodpovednosť   za vady a škodu 

9.1 Stavebný dozor sa zaväzuje vykonávať činnosť stavebného dozoru riadne a včas, s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s podmienkami ustanovenými v Zmluve, v súlade s platnou 
legislatívou a podľa pokynov Mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná alebo musí 
poznať. Stavebný dozor zodpovedá za škodu spôsobenú nedodržaním akéhokoľvek zmluvného 
záväzku Zmluvy alebo za škodu na veciach prevzatých od Mandanta na vykonanie stavebného 
dozoru. 

9.2 Stavebný dozor nezodpovedá za vady alebo škodu, ktorá bola spôsobená použitím podkladov 
prevzatých od Mandanta a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť alebo nesprávnosť, prípadne na ich nevhodnosť alebo nesprávnosť preukázateľne 
upozornil a Mandant aj napriek tomu trval na ich realizácií bez zmeny. 
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Článok 10 

Ukončenie zmluvného vzťahu 
 

10.1  Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká uplynutím dojednanej doby podľa bod 8.10. 
Túto zmluvu možno ukončiť aj: 

− písomnou dohodou zmluvných strán, 
− odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností, 
− výpoveďou podľa § 574 a § 575 Obchodného zákonníka. 

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností bude považované 
najmä opakované porušenie požadovaného výkonu činnosti podľa článku 4 tejto Zmluvy 
a povinností uvedených v Článok 6 Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinky jeho 
doručením druhej zmluvnej strane. 

10.3 Úspešný uchádzač ako dodávateľ musí zobrať na vedomie a rešpektovať, že zákazku plánuje 
verejný obstarávateľ financovať z  nenávratných finančných prostriedkov a preto úspešný 
uchádzač ako dodávateľ je povinný sa zaviazať, že strpí výkon kontroly/auditu na mieste 
súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej 
Zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov uzavretej verejným obstarávateľom 
ako prijímateľom prostriedkov za účelom  financovania predmetu zákazky, a to zo strany 
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ 
a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. 

 
Článok 11 

Komunikácia 
 

11.1 Zmluvné strany určujú na účely vzájomnej komunikácie pre účely plnenia zmluvy, nasledovné 
kontaktné osoby: 

a) Mandant 
Vo veciach technických: ................................................ 
Email:                                              .........................................;  
Vo veciach zmluvných: Jana Svičinová, starostka obce  
Email: starosta@obecradvan.sk 

                 b) Mandatár                                    
                Vo veciach technických: Ing. Miroslav Stanovčák, 
                Vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Stanovčák, Bc. Ľubica Stanovčáková 
                 Email:                           m.stanovcak@gmail.com 

11.2 Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou 
starostlivosťou ako ochraňujú vlastné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej 
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

11.3 Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla a zmeny štatutárnych 
orgánov oprávnených vystupovať za spoločnosť tieto oznámia druhej strane bez zbytočného 
odkladu. 

 
Článok 12 

Záverečné a spoločné ustanovenia 

12.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy v súlade a v rozsahu zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo 
ohrozením obchodného tajomstva. 
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12.2  Zmluvné strany sa zaväzujú, že zverené obchodné informácie nepoužijú pre iné účely ako pre 
plnenie tejto zmluvy. 

12.3 Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla a zmeny štatutárnych 
orgánov oprávnených vystupovať za spoločnosť tieto oznámia druhej strane bez zbytočného 
odkladu. 

12.4 Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme 
číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 

12.5  Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých Mandant obdrží dva vyhotovenia po jej 
podpise a Mandatár jedno vyhotovenie. 

12.6 V ostatných touto zmluvou neupravených prípadoch sa práva a povinnosti zmluvných strán 
riadia slovenským právnym poriadkom, predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

12.7 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami  

12.8 Táto zmluva nadobudne účinnosť po zverejnení na centrálnom registri zmlúv a zároveň po 
ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať 
vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly 
prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli 
mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej 
akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej 
poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej 
opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola 
predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva 
nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka 
nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. 

12.9 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto 
neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení 
zmluvy, alebo samotnej zmluvy ako celku, ak je možné takéto neplatné alebo neúčinné 
ustanovenie oddeliť od zvyšku zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú 
bezodkladne formou dodatku nahradiť takéto ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel 
sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzavretia 
tejto zmluvy. Do času uzatvorenia dodatku platia príslušné zákonné ustanovenia svojim účelom 
a zmyslom čo najbližšie neplatnému či neúčinnému ustanoveniu. 

12.10 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu so 
všetkými jej ustanoveniami ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpisujú a sú si plne vedomí následkov z nej 
vyplývajúcich. 

 

 
Mandant: Mandatár: 

 
V Radvani n/Lab., dňa 03.02.2026                                  V Benkovciach, dňa 3. 2.2026 

 
 

  

 
.................................................... .................................................... 

                        Jana Svičinová, starostka obce                                     Ing. Miroslav Stanovčák, konateľ                                                                         


