

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
č.: CHJ01/02/2026

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Chminianske Jakubovany
Sídlo: Chminianske Jakubovany 82, 082 33, Chminianska Nová Ves
IČO: 00327158
DIČ: 2020543173
Štatutárny zástupca: Gejza Červeňák - starosta
Bankové spojenie: ---
Číslo účtu (IBAN):
Tel.:
E-mail:
Webová stránka:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: OP Varadka, s. r. o., r. s. p.
Sídlo: Varadka 23, 086 36 Varadka
IČO: 53 067 347
DIČ: 2121254531
IČ pre DPH: SK2121254531
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 40322/P

Štatutárny zástupca: Andrej Kurimský - Konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Andrej Kurimský
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Andrej Kurimský
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Tel.:
Fax:
E-mail:
Webová stránka:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.

Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane

všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „**Zberný dvor Chminianske Jakubovany**“. Zhotoviteľ akceptuje právo objednávateľa nerealizovať predmet zákazky – stavebné dielo alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie.

Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.

Meranie vykonaných prác:

- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).

Pri zmenách, práce budú ocenené max. na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny podľa aktuálnych cenníkov stavebných prác alebo sa použijú ceny dohodnuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom po písomnom schválení objednávateľa, pričom tieto ceny budú založené na ekonomicky oprávnených nákladoch.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich častí počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminu v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Zhotoviteľ si musí stratné na všetky oprávnené položky započítavať do jednotkových cien.

Použité jednotky merania:

jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
 - a) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Zberný dvor Chminianske Jakubovany**“, súťažných podkladov,
 - b) Výkaz výmer – Rozpočet.
- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „**Zberný dvor Chminianske Jakubovany**“. Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.
- 3.2 Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu stavebného diela je uvedená vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte, ktorý je súčasťou ponuky do

verejného obstarávania, t. j. podľa položkovitého rozpočtu úspešného uchádzača, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.2 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie. Stavba sa nachádza na parcele KN-C 425/12 (KN-E č.52), katastrálne územie Chminianske Jakubovany.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy, ktoré sú platné.
- 5.4 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 5.5 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe (Podiel subdodávok a subdodávateľov) uvedenom v prílohe č. 3

tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

- 5.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu uchádzača v rámci verejného obstarávania.
- 5.7 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.8 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 5-tich pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.9 Počas realizácie stavebných prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.10 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
- 5.12 Zhotoviteľ je povinný dodať príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov.

- 5.13 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.14 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.15 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.
Odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci) zodpovedná za realizáciu stavebného diela za zhotoviteľa je: Jozef Glod
- 5.16 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.17 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..
- 5.18 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.19 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonov a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Vznikajúci odpad z použitých materiálov a demolácií zatriedi podľa katalógu odpadov (Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z.). Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebnú suť uloží na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o tom predloží objednávateľovi pri čiastkovej fakturácii a súhrnne pri odovzdávaní a preberaní konaní.
- 5.20 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.21 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého dochádza k realizácii predmetného diela.
- 5.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu do rúk oprávneného zástupcu objednávateľa uvedeného v Článku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.15 tejto Zmluvy.
- 5.23 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade nedodržania postupov uvedených v bodoch 5.20 tohto Článku, si objednávateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu uvedenú v Článku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.
- 5.24 Objednávateľ uplatňuje ustanovenie § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a uplatňuje sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní pozostávajúci z povinnosti zhotoviteľa zamestnať počas realizácie stavebných prác zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby
- Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi stavebných prác potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite

(podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak zhotoviteľ stavebných prác nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ stavebných prác oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.

Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa stavebných prác na preukázanie splnenia povinnosti zhotoviteľa stavebných prác zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).

Zmluvná povinnosť zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác. Objednávateľ požaduje splnenie tejto podmienky osobami žijúcimi v obci Chminianske Jakubovany.

- 5.25 V súlade so zákonom 230/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.
- 5.26 Najmenej 70% (objemu) všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude z recyklovaných / opätovne použitých alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a to do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska.
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ.
V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 1 sadu kompletnej PD. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.
- 6.3 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.4 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.5 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela počas trvania tejto Zmluvy. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho

- časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ bude realizovať práce na objektoch za plnej prevádzky objednávateľa.
- 6.6 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.7 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.9 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.10 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť meranie elektrickej energie pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.11 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť meranie odberu bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.12 Objednávateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie zariadenia staveniska a postupu realizácie zhotoviteľa.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr ku dňu písomného odovzdania a prevzatia diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených vo Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela v rozsahu výkazu výmer.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

227 100,00 € bez DPH, slovom Dvestodvadsaťsedemtisícsto eur

11 355,00 € DPH 5%, slovom Jedenásťtisícristopäťdesiatpäť eur

238 455,00 € s DPH, slovom Dvestotridsaťosemtisícštyristopäťdesiatpäť eur

- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi (základné a vedľajšie rozpočtové náklady + režijné náklady + primeraný zisk). Cena v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH 5% a vrátane DPH v €) musí vychádzať z oceneného Výkazu výmer.

- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná počas platnosti tejto Zmluvy na rozsah prác podľa predloženého výkazu výmer a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných navyšiac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať navyšiac práce bez podpísaného dodatku k tejto Zmluve, prípadne písomného súhlasu objednávateľa. Pokiaľ uvedené zhotoviteľ nedodrží a zahájí realizáciu takejto navyšiac práce nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu a nebudú mu uhradené. K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
 - 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
 - 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
 - 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
 - 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
 - 7.9.6 v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a podobne), objednávateľ pristúpi k úprave ceny až po prekročení preukázateľnej celkovej ročnej inflácie o viac ako 8 %, ktorej výška je vyhlasovaná Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z fondov Európskej únie, z programu Slovensko 2021-2027, kód výzvy: PSK-UV-006-2024-DV-EFRR, kód projektu: 401202A399, preto Objednávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
- I. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - II. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
 - VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.

- 8.3 Pred vystavením faktúry zhotoviteľa, vykonané práce predloží zhotoviteľ na kontrolu prostredníctvom Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác objednávateľovi, ktorí tieto vykonané práce najskôr skontrolujú.
- 8.4 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.5 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, pričom celková cena za položku jednotlivých stavebných objektov v súpise vykonaných prác bude vypočítaná pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,
 - fotodokumentáciu na CD, USB alebo cloudových úložiskách, týkajúcu sa prác uvedených v príslušných fakturačných podkladoch,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce,
 - v prípade potreby – ich fakturácie, zhotoviteľ priloží aj doklady o uložení stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a doklady o uložení materiálov vhodných na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť k listinnej podobe aj elektronickú verziu faktúr s prílohami vo formáte .xls na CD/DVD nosiči,
 - Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.6 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi počas plynutia lehoty splatnosti. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.7 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.4 a 8.5 tejto Zmluvy.
- 8.8 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba v súlade s ods. 2 § 339 Obchodného zákonníka.
- 8.9 Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi odmenu len za skutočne vykonané práce vyúčtované v zmysle ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer, podrobne špecifikovaného v Prílohe č.1 k tejto Zmluve.
- 8.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom budú z ceny diela odpočítané (nebudú fakturované), a to v cene v akej sú zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu.
- 8.11 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.

- 8.12 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti. Počas omeškania s úhradou faktúry objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje neprerušiť realizáciu stavebného diela.
- 8.13 Objávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na zmluvné pokuty uvedené v Článku XV tejto Zmluvy.
- 8.14 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní, pričom táto doba sa počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi podľa §340 b) obchodného zákonníka.

ČLÁNOK IX

Záväzky zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného pokynu objednávateľa alebo dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodrzaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky platných ustanovení zákona o certifikácii výrobkov, t.j. použije výrobky a materiály v zmysle ponukového rozpočtu do verejného obstarávania a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich objednaním alebo zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. Tieto výrobky musia mať minimálne predpísané vlastnosti v PD a Výkaze výmer - Rozpočte.
- 9.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe vo formáte .xls (na CD/DVD nosiči), vychádzajúci z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.7 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Stavba sa nachádza na parcele KN-C 425/12 (KN-E č.52), katastrálne územie Chminianske Jakubovany
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do piatich kalendárnych dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľovi,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: do piatich kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 180 dní odo dňa prevzatia staveniska**
- 10.3 Ukončením realizácie stavebného diela úspešným odovzdávacím a preberacím konaním sa myslí prebratie stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom s vyhotovením Zápisu z odovzdávacieho a preberacieho konania bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a ďalších vád brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela. Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane

zhotoviteľa.

- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním predmetného stavebného diela. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
- a) stavebné denníky,
 - b) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa PD poskytnutého objednávateľom pre zhotoviteľa.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, PD, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela alebo znižuje jeho estetickú, úžitkovú a funkčnú hodnotu.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti PD vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
 - a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň určiť akým spôsobom požaduje vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 V prípade ak sa ukáže, že vada stavebného diela je neopraviteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať plnohodnotnú náhradu alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finančnú náhradu. Prípadnou zľavou a finančnou náhradou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
- 12.14 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia

povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.

- 12.15 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.16 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného diela v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí záručná doba 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. Požadovaná záručná doba je v súlade s §12 ods. písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu stavebného diela vykonaného podľa PD, ktorý bol odovzdaný objednávateľom zhotoviteľovi, Výkazu výmer – Rozpočtu a podľa podmienok tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV

Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednat' vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:

- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednáť v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV

Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela s DPH za každý deň omeškania.
 - 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 20,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
 - 15.1.3 Za odstúpenie od tejto Zmluvy objednávateľom v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa nie je dotknutá náhrada za vzniknutú preukázateľnú škodu.
 - 15.1.4 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane po 10 pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ neuvolní a nevyprace stavenisko.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 60 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú (najdlhšiu 30-dňovú) lehotu na dodatočné plnenie.
- 16.4 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porušenie zmluvných povinností jednou zo zmluvných strán, zmluvná strana, ktorá odstúpenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, že si voči nej uplatní druhá zmluvná strana zmluvnú pokutu v zmysle Článku XV tejto Zmluvy, a zároveň si uplatní náhradu za vzniknutú preukázateľnú škodu.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) neplnenie stanoveného harmonogramu výstavby na kontrolných dňoch, ktoré pretrváva napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa,

- d) vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote neodstránil,
 - e) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opakovanom písomnom upozornení zo strany objednávateľa,
 - f) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - g) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.6 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 60 dní po dohodnutej lehote splatnosti
 - b) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opakovanom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.7 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.8 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.9 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzburá, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.10 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.11 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.13 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.14 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.15 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 16.16 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nepridelenia finančných prostriedkov, dôjde k zrušeniu zmluvného vzťahu bez nárokov z akejkoľvek strany, okrem prípadov už zrealizovaných prác.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a stavebného dozora cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.

- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa VV, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.1 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Oprávnení kontrolní zamestnanci

- 19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi.

ČLÁNOK XX.

Záverečné ustanovenia

- 20.1 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručeníu aj v prípade uplynutia jedného dňa, odo dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 20.2 Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa aktuálne platnej a účinnej Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

Objednávateľ bude bezodkladne informovať Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o dielo.

- 20.3 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve účinnosť nastáva deň po zverejnení Centrálom registri zmlúv.
- 20.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že bude plne rešpektovať ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení podľa dielu IX – Zmluva o dielo v zmysle § 536 až § 565.
- 20.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 20.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 20.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 20.8 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 20.9 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dve) sú pre objednávateľa a 1 (jedna) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 20.10 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Chminianskych Jakubovanoch

Vo Varadke

dňa 09.02.2026

dňa 09.02.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Gejza Červeňák
Starosta

Andrej Kurimský
Konateľ spoločnosti

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1 – položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby
- príloha č.2 - časový harmonogram prác
- príloha č.3 - zoznam subdodávateľov

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Chminianske Jakubovany - Zberný dvor

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Chminianske Jakubovany

Projektant

Zhotoviteľ

OP Varadka, s.r.o.

Spracoval

00327158

53067347

SK212254531

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

27. 1. 2026

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	91 387,74	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	63 863,08	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	4 700,57	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	8 263,68	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	46 111,32			17	VRN 5	0,00
6		Montáž	12 773,61			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		227 100,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 227 100,00

24 DPH 5,00 % z 227 100,00 11 355,00

25 Cena s DPH (r. 23-24) 238 455,00

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Chminianske Jakubovany - Zberný dvor

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ: OP Varadka, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 1. 2026

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1301OP	Chminianske Jakubovany - Zberný dvor	227 100,00	11 355,00	238 455,00	0,00	227 100,00	0,00	0,00	0,00
001	SO 02.1 - ASR	35 719,30	1 785,97	37 505,27	0,00	35 719,30	0,00	0,00	0,00
002	SO 02.2 - ELI + BLZ	1 822,38	91,12	1 913,50	0,00	1 822,38	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 - Manipulačná plocha	97 469,33	4 873,47	102 342,80	0,00	97 469,33	0,00	0,00	0,00
03	SO 03 - Oplotenie	15 110,78	755,54	15 866,32	0,00	15 110,78	0,00	0,00	0,00
04	SO 04 - Spevnená plocha	15 375,01	768,75	16 143,76	0,00	15 375,01	0,00	0,00	0,00
05	SO 05 - Studňa + vodovodná prípojka	5 167,89	258,39	5 426,28	0,00	5 167,89	0,00	0,00	0,00
06	SO 06 - Dažďová kanalizácia	15 705,09	785,25	16 490,34	0,00	15 705,09	0,00	0,00	0,00
07	SO 07 - NN prípojka a areálové rozvody	22 059,41	1 102,97	23 162,38	0,00	22 059,41	0,00	0,00	0,00
08	SO 08 - Splašková kanalizácia a žumpa	1 046,97	52,35	1 099,32	0,00	1 046,97	0,00	0,00	0,00
09	SO 09 - Mostová váha	17 623,84	881,19	18 505,03	0,00	17 623,84	0,00	0,00	0,00

Celkom

227100,00 11355,00 238 455,00 0,00 227 100,00 0,00 0,00 0,00

Kč: 53 067 347
2

ROZPOČET

Stavba: Chminianske Jakubovany - Zberný dvor
Objekt: SO 02.1 - ASR

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ: OP Varadka, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 1. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sate celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				2 125,30	19,770	0,000
1		Zemné práce				818,12	0,000	0,000
1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	10,200	9,73	99,25	0,000	0,000
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	3,060	1,43	4,38	0,000	0,000
3	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	8,640	72,41	625,62	0,000	0,000
4	133201109.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	2,592	9,79	25,38	0,000	0,000
5	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	18,840	2,15	40,51	0,000	0,000
6	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	18,840	1,22	22,98	0,000	0,000
2		Zakladanie				1 075,06	19,770	0,000
7	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,960	60,73	58,30	1,984	0,000
8	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	7,949	127,91	1 016,76	17,786	0,000
99		Presun hmôt HSV				232,12	0,000	0,000
9	998021021.S	Presun hmôt pre haly	t	19,424	11,95	232,12	0,000	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				9 767,74	0,761	0,000
764		Konštrukcie klampiarske				4 737,05	0,667	0,000
10	764171712.S	Krytina trápézová pozink farebný, výška profilu 50 mm, t=0,63 mm, sklon strechy do 30°	m2	118,175	30,92	3 653,97	0,616	0,000
11	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farebného PZľ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	14,500	42,27	612,92	0,031	0,000
12	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZľ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	36,99	73,98	0,003	0,000
13	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZľ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	8,000	39,88	319,04	0,017	0,000
14	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,795	97,03	77,14	0,000	0,000
783		Nátery				5 030,69	0,094	0,000
15	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	289,120	12,52	3 619,78	0,070	0,000
16	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	289,120	4,88	1 410,91	0,024	0,000
M		Práce a dodávky M				23 826,26	0,000	0,000
43-M		Montáž oceľových konštrukcií				23 826,26	0,000	0,000
17	430863004.S	Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 5 000 kg vrátane	kg	4 558,100	0,35	1 595,34	0,000	0,000
18	553850000140.S	Oceľový prístrešok	t	4,558	4 877,34	22 230,92	0,000	0,000
Celkom						35 719,30	20,530	0,000

ROZPOČET

Stavba: Chminianske Jakubovany - Zberný dvor

Objekt: SO 02.2 - ELI + BLZ

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ: OP Varadka, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 1. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť súťa celkom
M		Práce a dodávky M				1 822,38	0,121	0,000
21-M		Elektromontáže				1 822,38	0,121	0,000
1	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	1,000	17,67	17,67	0,000	0,000
2	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	1,000	4,25	4,25	0,000	0,000
3	210010581.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 16 uložená pevne	m	34,000	1,85	62,90	0,000	0,000
4	345710000735	Rúrka tuhá hrdlovaná so strednou mechanickou odolnosťou z PVC tmavo šedá D 16 mm + príslušenstvo	m	34,000	0,98	33,32	0,030	0,000
5	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 20 uložená pevne	m	2,000	1,95	3,90	0,000	0,000
6	345710000740	Rúrka tuhá hrdlovaná so strednou mechanickou odolnosťou z PVC tmavo šedá D 20 mm s príslušenstvom	m	2,000	1,13	2,26	0,000	0,000
7	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	6,000	1,54	9,24	0,000	0,000
8	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	6,92	6,92	0,000	0,000
9	345340003000.S	Spínač jedнопolový nástenný IP 44	ks	1,000	5,01	5,01	0,000	0,000
10	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,000	10,50	10,50	0,000	0,000
11	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	1,000	5,63	5,63	0,000	0,000
12	210193202.S	Domova rozvodnica do 18 M povrchová montáž IP 65	ks	1,000	20,90	20,90	0,000	0,000
13	357140008247	Rozvodnica nástenná RP vr. výzbroje vid' v.č.4	ks	1,000	121,77	121,77	0,000	0,000
14	210201822.S	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	4,000	13,21	52,84	0,000	0,000
15	348110001605	LED svetidlo líniové 31W IP55	ks	4,000	45,66	182,64	0,000	0,000
16	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm ² (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	1,000	1,61	1,61	0,000	0,000
17	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,020	7,88	0,16	0,000	0,000
18	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,005	4,26	0,02	0,000	0,000
19	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	39,000	2,83	110,37	0,000	0,000
20	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	37,050	2,52	93,37	0,037	0,000
21	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,25	7,50	0,000	0,000
22	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody	ks	6,000	1,22	7,32	0,000	0,000
23	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	5,000	2,81	14,05	0,000	0,000
24	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	5,000	0,78	3,90	0,001	0,000
25	354410067000.S	Tesniaci set	ks	5,000	1,62	8,10	0,000	0,000
26	210220111.S	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	ks	50,000	2,81	140,50	0,000	0,000
27	354410033800.S	Podpera vedenia FeZn na hrebeň strechy označenie PV 16	ks	50,000	2,78	139,00	0,028	0,000
28	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	15,000	2,81	42,15	0,000	0,000
29	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	15,000	0,67	10,05	0,002	0,000
30	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	3,000	4,01	12,03	0,000	0,000
31	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	3,000	1,54	4,62	0,001	0,000
32	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000	4,01	12,03	0,000	0,000
33	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	3,000	1,84	5,52	0,001	0,000
34	210220249.S	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11	ks	8,000	6,03	48,24	0,000	0,000
35	354410005700.S	Svorka FeZn D=140-240 mm na potrubie označenie ST 11	ks	8,000	5,65	45,20	0,007	0,000
36	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	3,000	2,81	8,43	0,000	0,000
37	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	3,000	1,62	4,86	0,000	0,000
38	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	62,000	3,13	194,06	0,000	0,000
39	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	8,680	7,39	64,15	0,009	0,000
40	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	3,000	0,60	1,80	0,000	0,000
41	341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm ²	m	3,000	0,53	1,59	0,000	0,000
42	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	29,000	0,67	19,43	0,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sate celkom
43	341110000701.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	29,000	0,73	21,17	0,004	0,000
44	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	2,000	0,72	1,44	0,000	0,000
45	341110000801	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	2,000	1,14	2,28	0,000	0,000
46	210950201.S	Priplatok na zafahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	36,000	0,48	17,28	0,000	0,000
47	213291000	Východzia revízia	hod	8,000	30,05	240,40	0,000	0,000

Celkom

1 822,38

0,121

0,000

ICC: 53 067 347
2

ROZPOČET

Stavba: Chminianske Jakubovany - Zberný dvor

Objekt: SO 01 - Manipulačná plocha

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ: OP Varadka, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 1. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť súče celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				97 469,33	1 301,523	0,000
1	Zemné práce					13 588,27	16,877	0,000
1	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	1 067,250	3,51	3 746,05	0,000	0,000
2	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	513,489	5,47	2 808,78	0,000	0,000
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hrominy 3	m3	154,047	1,43	220,29	0,000	0,000
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	36,000	2,08	74,88	0,000	0,000
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,250	5,25	59,06	0,000	0,000
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	191,250	0,53	101,36	0,000	0,000
7	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	495,489	4,06	2 011,69	0,000	0,000
8	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	990,978	0,43	426,12	0,000	0,000
9	162502111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	1 067,250	2,11	2 251,90	0,000	0,000
10	162702119.S	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	2 134,500	0,05	106,73	0,000	0,000
11	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hrominy tr. 1-4 do 100 m3	m3	29,250	11,04	322,92	0,000	0,000
12	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,000	5,10	91,80	0,000	0,000
13	180401211.S	Založenie trávniku lôžného výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	75,000	0,47	35,25	0,000	0,000
14	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	2,318	7,39	17,13	0,002	0,000
15	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	992,500	0,56	555,80	0,000	0,000
16	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	75,000	3,46	259,50	0,000	0,000
17	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	16,875	28,46	480,26	16,875	0,000
18	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	75,000	0,25	18,75	0,000	0,000
2	Zakladanie					306,68	0,009	0,000
19	212752165.S	Montáž tratičodu so štrkovým lôžkom a obsypom z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 100	m	22,000	11,67	256,74	0,000	0,000
20	286110015000.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná	m	22,000	2,27	49,94	0,009	0,000
5	Komunikácie					61 969,32	1 235,696	0,000
21	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	992,250	13,12	13 018,32	456,435	0,000
22	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	945,000	15,63	14 770,35	339,386	0,000
23	581130215.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 200 mm	m2	945,000	36,17	34 180,65	439,876	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					19 289,16	48,940	0,000
24	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	139,600	16,51	2 304,80	21,098	0,000
25	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, bšxv 1000x150x260 mm, prírodný	ks	140,996	10,43	1 470,59	11,421	0,000
26	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	6,282	145,54	914,28	13,915	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť siete celkom
27	919716311.S	Vystuženie dilatčných škár v cementobet. kryte klznými tržmi priem. 25 mm dl. 500 mm	ks	904,000	5,38	4 863,52	1,826	0,000
28	919716321.S	Vystuženie dilatčných škár v cementobet. kryte kotvami priem. 16 mm dl. 1200 mm	ks	288,000	5,43	1 563,84	0,582	0,000
29	919726122.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár betónových plôch šírky 4 mm hĺbky do 100 mm	m	448,000	10,96	4 910,08	0,002	0,000
30	919726212.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, priečne	m	226,000	5,85	1 322,10	0,023	0,000
31	919726222.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, pozdĺžne	m	222,000	5,85	1 298,70	0,022	0,000
32	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena	l	37,632	17,04	641,25	0,051	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 315,90 0,000 0,000

33	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 218,897	1,90	2 315,90	0,000	0,000
----	-------------	--	---	-----------	------	----------	-------	-------

Celkom 97 469,33 1 301,523 0,000

ICO: 58 067 347
2

ROZPOČET

Stavba: Chminianske Jakubovany - Zberný dvor

Objekt: SO 03 - Oplotenie

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ: OP Varadka, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 1. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť súla celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				12 502,60	24,281	40,720
1	Zemné práce					665,73	0,000	0,000
1	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hĺbka 3 do 100 m3	m3	6,976	72,41	505,13	0,000	0,000
2	133201109.S	Pripätok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hĺbke 3	m3	2,093	9,79	20,49	0,000	0,000
3	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	11,200	2,15	24,08	0,000	0,000
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hĺbky tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	1,376	2,08	2,86	0,000	0,000
5	167101100.S	Nakladanie výkopu tr. 1-4 ručne	m3	5,600	13,92	77,95	0,000	0,000
6	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	m3	1,376	1,22	1,68	0,000	0,000
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,600	0,89	4,98	0,000	0,000
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,600	5,10	28,56	0,000	0,000
2	Zakladanie					778,09	15,316	0,000
9	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,711	60,73	103,91	3,536	0,000
10	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	5,265	128,05	674,18	11,781	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					2 220,93	8,965	0,000
11	338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	57,000	18,38	1 047,66	6,249	0,000
12	553510022906	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, poplastovaný s PVC čiapkou	ks	57,000	11,77	670,89	0,000	0,000
13	338172112.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	18,000	17,46	314,28	2,715	0,000
14	553510022410	Vzpera d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaná	ks	18,000	10,45	188,10	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					8 094,95	0,000	40,720
15	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	5,600	308,23	1 726,09	0,000	13,440
16	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	m3	12,400	105,40	1 306,96	0,000	27,280
17	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,720	17,81	725,22	0,000	0,000
18	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	773,680	0,52	402,31	0,000	0,000
19	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,720	15,44	628,72	0,000	0,000
20	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	40,720	81,18	3 305,65	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV					742,90	0,000	0,000
21	998151111.S	Presun hmôt pre obj. 8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr. z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	24,262	30,62	742,90	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV					2 608,18	0,041	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové					2 608,18	0,041	0,000
22	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	136,000	7,53	1 024,08	0,000	0,000
23	313290003800.S	Pletivo extrudované na pozinkovanej oceľi pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 2,0x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	0,220	167,06	36,75	0,007	0,000
24	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	544,000	0,82	446,08	0,000	0,000
25	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	7,044	11,61	81,78	0,023	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sate celkom
26	553510009300.S	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	76,000	1,92	145,92	0,010	0,000
27	767920240.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000	53,35	53,35	0,000	0,000
28	553510010740	Plotová brána dvojkrídlová, šxv 3,5x1,8 m, úprava HNZ+PVC, výplň zvaraný panel oko 50/200 vrátane oceľových stĺpikov 80/80, zámku LOCINOX, pántov a stredového dorazu farba RAL 6005	ks	1,000	810,53	810,53	0,000	0,000
29	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,145	66,81	9,69	0,000	0,000

Celkom

15 110,78

24,321

40,720



 KČ: 58 067 347
2

ROZPOČET

Stavba: Chminianske Jakubovany - Zberný dvor
Objekt: SO 04 - Spevnená plocha

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany
Zhotoviteľ: OP Varadka, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 27. 1. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				15 375,01	39,702	0,000
1		Zemné práce				294,76	0,000	0,000
1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	19,291	9,73	187,70	0,000	0,000
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,787	1,43	8,28	0,000	0,000
3	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	19,291	2,15	41,48	0,000	0,000
4	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	19,291	1,22	23,54	0,000	0,000
5	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	60,285	0,56	33,76	0,000	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				12 379,89	0,000	0,000
6	381181001.S	Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej	ks	2,000	152,43	304,86	0,000	0,000
7	553570030900	Obytný kontajner - kancelária so sociálnym vybavením 4550x2438x2820 /lxbxh/. Popis vid' Technická správa	ks	1,000	6 798,55	6 798,55	0,000	0,000
8	553570030907	Sanitárny kontajner pre invalidov 2989/2435/2820 mm s vybavením. Popis vid' Technická správa	ks	1,000	5 276,48	5 276,48	0,000	0,000
5		Komunikácie				2 070,81	34,590	0,000
9	564661115.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 240 mm	m2	56,760	14,03	796,34	26,221	0,000
10	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	36,010	5,62	202,38	6,626	0,000
11	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	20,750	20,34	422,06	1,743	0,000
12	592270000120	Dlažba betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	82,178	7,91	650,03	0,000	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				491,74	5,112	0,000
13	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,100	19,87	280,17	2,777	0,000
14	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxbxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	14,241	10,43	148,53	1,154	0,000
15	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	0,529	119,16	63,04	1,181	0,000
99		Presun hmôt HSV				137,81	0,000	0,000
16	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	45,182	3,05	137,81	0,000	0,000
Celkom						15 375,01	39,702	0,000

ROZPOČET

Stavba: Chminianske Jakubovany - Zberný dvor
Objekt: SO 05 - Studňa + vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ: OP Varadka, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 1. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť súče celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				4 607,97	19,925	0,000
1		Zemné práce				2 582,29	12,757	0,000
1	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	16,224	28,98	470,17	0,000	0,000
2	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	m3	4,867	1,58	7,69	0,000	0,000
3	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, homina 3 do 100 m3	m3	17,647	72,41	1 277,82	0,000	0,000
4	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v homine 3	m3	5,294	9,79	51,83	0,000	0,000
5	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	22,052	2,08	45,87	0,000	0,000
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,297	5,25	17,31	0,000	0,000
7	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	23,079	0,53	12,23	0,000	0,000
8	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,297	11,04	36,40	0,000	0,000
9	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	22,052	1,22	26,90	0,000	0,000
10	172102101.S	Zriadenie tesniacej výplne so zhutnením do 100% PSalebo I(d) 0, 9	m3	3,297	25,33	83,51	0,000	0,000
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,402	5,10	98,95	0,000	0,000
12	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	4,239	30,31	128,48	4,239	0,000
13	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,732	25,11	118,82	0,000	0,000
14	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	8,518	24,22	206,31	8,518	0,000
4		Vodorovné konštrukcie				168,97	4,215	0,000
15	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,028	76,70	155,55	3,834	0,000
16	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,201	66,78	13,42	0,380	0,000
5		Komunikácie				384,47	2,932	0,000
17	567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	6,280	16,42	103,12	1,405	0,000
18	596811340.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	6,280	23,59	148,15	0,791	0,000
19	592460014500.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	ks	25,371	5,25	133,20	0,736	0,000
8		Rúrové vedenie				585,95	0,022	0,000
20	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	17,900	0,47	8,41	0,000	0,000
21	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	18,169	2,01	36,52	0,005	0,000
22	286530186900.S	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	3,000	12,41	37,23	0,000	0,000
23	286220037900.S	Prechod PE - ocel pre elektrotvarovky, na vodu, D 32 mm - 1"	ks	2,000	27,41	54,82	0,001	0,000
24	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	22,900	5,16	118,16	0,000	0,000
25	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	22,900	1,13	25,88	0,000	0,000
26	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000	304,93	304,93	0,016	0,000
99		Presun hmôt HSV				886,29	0,000	0,000
27	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	19,930	44,47	886,29	0,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sate celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				559,92	0,018	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				151,53	0,016	0,000
28	722130213.S	Potrúbie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	5,000	27,80	139,00	0,016	0,000
29	722190403.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	1,000	12,01	12,01	0,000	0,000
30	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	32,21	0,52	0,000	0,000
724		Zdravotechnika - strojné vybavenie				408,39	0,002	0,000
31	724211101.S	Montáž domovej vodárne s čerpadlom odstredivým horizontálnym so sacím košom, bez potrubia	súb	1,000	117,61	117,61	0,002	0,000
32	426810038300	Automatická domáca vodáreň s ponorným čerpadlom a riadiacou jednotkou 230V	ks	1,000	289,58	289,58	0,000	0,000
33	998724101.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	59,86	1,20	0,000	0,000
Celkom						5 167,89	19,943	0,000

V

4

2

ROZPOČET

Stavba: Chminianske Jakubovany - Zberný dvor
Objekt: SO 06 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ: OP Varadka, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 1. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť súče celkom
HSV Práce a dodávky HSV						15 688,87	30,318	0,000
1 Zemné práce						2 309,69	20,736	0,000
1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3. do 100 m3	m3	15,000	16,88	253,20	0,000	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť hominy 3	m3	4,500	1,25	5,63	0,000	0,000
3	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	34,435	28,98	997,93	0,000	0,000
4	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	10,328	1,58	16,32	0,000	0,000
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	23,992	4,14	99,33	0,000	0,000
6	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	23,992	1,22	29,27	0,000	0,000
7	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,943	5,10	122,11	0,000	0,000
8	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,520	25,11	289,27	0,000	0,000
9	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcie 0-4 mm	t	20,736	23,95	496,63	20,736	0,000
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						5 011,77	0,000	0,000
10	386991119.S	Montáž odlučovača ropných látok, s prietokom 10 l/s	ks	3,000	77,74	233,22	0,000	0,000
11	594320000109	Filtračná vložka do uľičnej vpusti - odlučovač ropných látok Pureco Envia CRC, prietok 5l/s, 0,1 mg/l NEL, ekvivalent alebo lepší	ks	3,000	1 592,85	4 778,55	0,000	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						289,78	6,760	0,000
12	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,456	76,70	265,08	6,535	0,000
13	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,096	149,29	14,33	0,210	0,000
14	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,480	21,61	10,37	0,015	0,000
8 Rúrové vedenie						6 702,26	2,822	0,000
15	871266016.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pínostenného DN 100	m	1,500	0,89	1,34	0,000	0,000
16	286110002000.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 1 m, SN8 - pínostenná	ks	1,640	9,58	15,71	0,003	0,000
17	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pínostenného DN 200	m	28,800	1,11	31,97	0,000	0,000
18	286110003100.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm dl. 6 m, SN8 - pínostenná	ks	5,246	137,48	721,22	0,178	0,000
19	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	3,000	6,52	19,56	0,000	0,000
20	286510004900	Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,030	9,49	19,26	0,003	0,000
21	286520004400	Koleno PVC D 200/87° hladký kanalizačný systém	ks	1,015	9,25	9,39	0,002	0,000
22	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	2,000	6,52	13,04	0,000	0,000
23	286520009800.S	T-kus PVC DN 200	ks	2,030	71,18	144,50	0,002	0,000
24	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	30,300	2,69	81,51	0,000	0,000
25	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s poklopom	ks	1,000	64,72	64,72	0,000	0,000
26	286610032900.S	Šachtové dno prietokové DN 200x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	1,000	224,36	224,36	0,010	0,000
27	286610044600.S	Vinocové šachtové rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	1,000	146,35	146,35	0,014	0,000
28	286610044900.S	Teleskopické rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	1,000	52,80	52,80	0,006	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sate celkom
29	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	2,000	16,00	32,00	0,001	0,000
30	552410001300.S	Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125	ks	1,000	163,55	163,55	0,021	0,000
31	8959411111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	109,20	327,60	1,023	0,000
32	592230001500.S	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	3,030	16,10	48,78	0,530	0,000
33	592230002300.S	Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	3,030	21,13	64,02	0,300	0,000
34	592230002100.S	Uličný vpust betónový TBV 14-50, rozmer 900x500x50 mm	ks	3,030	35,60	107,87	0,685	0,000
35	895970000.S	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného 1000x500x400 mm vrátane geotextílie	m3	7,200	32,80	236,16	0,011	0,000
36	286650000800.S	Vsakovací blok, rozmer 1000x500x400 mm, objem 200 l, PP	ks	36,000	85,77	3 087,72	0,000	0,000
37	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m2	33,120	0,86	28,48	0,007	0,000
38	899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	3,000	37,69	113,07	0,025	0,000
39	552410003505	Mreža liatinová 500x600 mm, tr. zaťaženia D400	ks	3,000	315,76	947,28	0,000	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 375,37 0,000 0,000

40	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	30,928	44,47	1 375,37	0,000	0,000
----	-------------	--	---	--------	-------	----------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 16,22 0,001 0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 16,22 0,001 0,000

41	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	1,000	16,22	16,22	0,001	0,000
----	-------------	--	----	-------	-------	-------	-------	-------

Celkom 15 705,09 30,318 0,000



ROZPOČET

Stavba: Chminianske Jakubovany - Zberný dvor
Objekt: SO 07 - NN prípojka a areálové rozvody

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ: OP Varadka, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 1. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť súče celkom
HSV Práce a dodávky HSV						793,88	7,516	0,000
2 Zakladanie						416,68	7,516	0,000
1	274315222.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 8/10	m3	3,500	119,05	416,68	7,516	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						377,20	0,000	0,000
2	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	4,000	94,30	377,20	0,000	0,000
M Práce a dodávky M						21 265,53	6,763	0,000
21-M Elektromontáže						16 296,42	6,763	0,000
3	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	190,000	1,76	334,40	0,000	0,000
4	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	190,000	0,67	127,30	0,021	0,000
5	210010584.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 32 uložená pevne	m	6,000	2,33	13,98	0,000	0,000
6	345710001170.S	Rúrka tuhá hrdľovaná 8032 s vysokou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 32 mm	m	6,000	6,01	36,06	0,002	0,000
7	210040001.S	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje	ks	6,000	71,81	430,86	0,000	0,000
8	592610000300.S	Stožiar betónový predpätý, bez výstroja PBS 9/6, dĺžka 9,1 m, nosnosť 6 kN	ks	4,000	481,23	1 924,92	4,680	0,000
9	592610000100.S	Stožiar betónový predpätý, bez výstroja PBS 9/3, dĺžka 9,1 m, nosnosť 3 kN	ks	2,000	354,33	708,66	1,740	0,000
10	210040076.S	Čapica PVC na stožiar	ks	6,000	1,56	9,36	0,000	0,000
11	311870008801	Polokotevná svorka 4x25	ks	6,000	24,25	145,50	0,000	0,000
12	592610003800.S	Držiak plastovej čapice na stĺp ELV	ks	6,000	0,27	1,62	0,001	0,000
13	592610003900.S	Čapica z PVC, priemer na stĺp	ks	6,000	1,55	9,30	0,000	0,000
14	210040363.S	Montáž vodiča zväzkového NFA2X 4x25 mm2	m	150,000	2,45	367,50	0,000	0,000
15	341110035905	Kábel hliníkový závesný AYKYz-J 4x25 mm2	m	150,000	4,88	732,00	0,159	0,000
16	210040374.S	Montáž objímky strmeňovej 8925 01 s okom na JB	ks	4,000	35,57	142,28	0,000	0,000
17	311870008804	Dvojíty hák 892 538	ks	4,000	4,70	18,80	0,000	0,000
18	210040377.S	Montáž skrutky napínacej M12 s okom a očnicou	ks	2,000	3,51	7,02	0,000	0,000
19	309200015609	Skrutka napínacia M12	ks	2,000	6,62	13,24	0,000	0,000
20	210040381.S	Montáž svorky nosnej univerzálnej 2x16-4x150 mm2	ks	8,000	5,05	40,40	0,000	0,000
21	354310009705	Svorka univerzálna na lano 4-25 mm2	ks	8,000	3,90	31,20	0,000	0,000
22	311870002200.S	Objímka kotevná	ks	4,000	6,09	24,36	0,000	0,000
23	311870008801	Polokotevná svorka 4x25	ks	4,000	24,25	97,00	0,000	0,000
24	210040551.S	Šablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50 mm2	ks	2,000	8,89	17,78	0,000	0,000
25	354410022001	Svorka 194 909 pre lano 6-9	ks	2,000	6,24	12,48	0,000	0,000
26	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	1,54	9,24	0,000	0,000
27	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	48,000	2,28	109,44	0,000	0,000
28	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	32,000	4,04	129,28	0,000	0,000
29	210102149	Autožeriav na osadenie stožiarov	hod	6,000	32,47	194,82	0,000	0,000
30	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	6,000	2,50	15,00	0,000	0,000
31	345290004340.S	Poistková vložka nožová PNA000 40A aM, veľkosť 000	ks	3,000	3,87	11,61	0,000	0,000
32	345290004330.S	Poistková vložka nožová PNA000 25A aM, veľkosť 000	ks	3,000	3,87	11,61	0,000	0,000
33	210193003.S	Rozpájacia a istiaci plastová skriňa pilierová - typ RE	ks	1,000	42,99	42,99	0,000	0,000
34	357110001205	Rozvádzač elektromerový pilierový 3B/25A - štandard VSD	ks	1,000	434,30	434,30	0,000	0,000
35	210193006.S	Rozpájacia a istiaci plastová skriňa pilierová - typ SPP	ks	1,000	61,30	61,30	0,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sate celkom
36	357110001208	Rozvádzač elektromerový pilierový 3B/25A - atypický s výzbrojou - vid' výkres	ks	1,000	441,65	441,65	0,000	0,000
37	210201810.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	6,000	23,69	142,14	0,000	0,000
38	348370001609	LED svetidlo uličné 1x21W	ks	6,000	411,97	2 471,82	0,000	0,000
39	210201862.S	Montáž stožiara oceľového výšky 5 m s prírubou pre uličné svetidlá	ks	6,000	64,21	385,26	0,000	0,000
40	348370003428	Stožiar pozinkovaný- 5 m + 0,8 m	ks	6,000	383,46	2 300,76	0,000	0,000
41	210201880.S	Montáž stožiarovej svorkovnice	ks	6,000	22,10	132,60	0,000	0,000
42	348370004909	Elektrovýzbroj stožiara - svorkovnica + poistková patróna	ks	6,000	72,25	433,50	0,000	0,000
43	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	6,000	30,92	185,52	0,000	0,000
44	210220002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm2	m	119,000	6,01	715,19	0,000	0,000
45	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	119,000	2,52	299,88	0,119	0,000
46	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	1,000	1,61	1,61	0,000	0,000
47	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,020	7,88	0,16	0,000	0,000
48	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,005	4,26	0,02	0,000	0,000
49	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	2,81	16,86	0,000	0,000
50	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca	ks	6,000	1,12	6,72	0,000	0,000
51	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	2,81	16,86	0,000	0,000
52	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	6,000	1,62	9,72	0,000	0,000
53	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	7,000	3,13	21,91	0,000	0,000
54	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	0,980	7,39	7,24	0,001	0,000
55	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	30,000	0,67	20,10	0,000	0,000
56	341110000701.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	30,000	0,73	21,90	0,004	0,000
57	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	10,000	0,72	7,20	0,000	0,000
58	341110000801	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	10,000	1,14	11,40	0,002	0,000
59	210800109.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4	m	134,000	0,79	105,86	0,000	0,000
60	341110000900.S	Kábel medený CYKY-J 3x4 mm2	m	134,000	1,55	207,70	0,034	0,000
61	210800118.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x25	m	66,000	1,51	99,66	0,000	0,000
62	341110001801	Kábel medený CYKY-J 4x25 mm2	m	66,000	20,48	1 351,68	0,000	0,000
63	210950201.S	Príplatok na zafahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	190,000	0,48	91,20	0,000	0,000
64	213291000	Východzia revízia	hod	10,000	30,05	300,50	0,000	0,000
65	Cenník VSD3	Montáž prevádzkovej plomby	kpl.	1,000	81,18	81,18	0,000	0,000
66	Cenník VSD4	Náklady na dopravu	kpl.	1,000	21,24	21,24	0,000	0,000
67	Cenník VSD6	Dohľad pri prácach NN zariadení	kpl.	1,000	121,77	121,77	0,000	0,000

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

4 969,11

0,000

0,000

68	460050014.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 9-10 m, v rovine, zásep a zhutnenie, zemina tr.4	ks	6,000	106,29	637,74	0,000	0,000
69	460070534.S	Jama pre stožiar sadový priamy zapustený v zemine triedy 4	ks	6,000	109,65	657,90	0,000	0,000
70	460120002.S	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	5,000	16,16	80,80	0,000	0,000
71	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	135,000	19,25	2 598,75	0,000	0,000
72	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	10,000	0,35	3,50	0,000	0,000
73	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	135,000	0,78	105,30	0,000	0,000
74	283230008005	Výstražná fólia PE, š. 220 mm	m	135,000	0,81	109,35	0,000	0,000
75	460560164.S	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	135,000	4,12	556,20	0,000	0,000
76	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,400	10,28	4,11	0,000	0,000
77	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	54,000	3,99	215,46	0,000	0,000

Celkom

22 059,41

14,279

0,000

ROZPOČET

Stavba: Chminianske Jakubovany - Zberný dvor
Objekt: SO 08 - Splašková kanalizácia a žumpa

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ: OP Varadka, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 1. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť suta celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 034,78	1,506	0,000
1	Zemné práce					289,55	0,000	0,000
1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	6,268	16,88	105,80	0,000	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť hominy 3	m3	1,880	1,25	2,35	0,000	0,000
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,804	5,25	9,47	0,000	0,000
4	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1,804	1,22	2,20	0,000	0,000
5	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,252	5,10	1,29	0,000	0,000
6	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	4,212	39,99	168,44	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					19,33	0,476	0,000
7	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,252	76,70	19,33	0,476	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					94,04	1,028	0,000
8	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,456	163,86	74,72	1,020	0,000
9	631319155.S	Priplatok za prehlad povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hľad. hr. 120-240 mm	m3	0,456	16,98	7,74	0,000	0,000
10	631362412.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	3,040	3,81	11,58	0,007	0,000
8	Rúrové vedenie					563,29	0,002	0,000
11	871266016.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100	m	4,300	0,89	3,83	0,000	0,000
12	SP540300	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG SW DN 110 3m	ks	1,093	13,04	14,25	0,000	0,000
13	SP540100	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG SW DN 110 1m	ks	1,093	5,18	5,66	0,000	0,000
14	285120016200.S	Rúra odpadová rovná D 63x1,8 mm	m	0,547	1,79	0,98	0,000	0,000
15	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	4,000	4,78	19,12	0,000	0,000
16	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,015	2,36	2,40	0,000	0,000
17	286510003600.S	Koleno PVC-U, DN 110x67°, 87° pre pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,045	2,53	7,70	0,001	0,000
18	877266024.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 100	ks	1,000	4,78	4,78	0,000	0,000
19	2865100074122	T-kus PVC-U DN 100	ks	1,015	8,63	8,76	0,000	0,000
20	877276046.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 50/100	ks	1,000	5,46	5,46	0,000	0,000
21	286510007504	Redukcia PVC-U DN 50/100	ks	1,015	10,96	11,12	0,000	0,000
22	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150 mm	m	4,300	2,14	9,20	0,000	0,000
23	894170300.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na pitnú vodu do 1700 l	ks	1,000	119,96	119,96	0,000	0,000
24	562410001806	Plastová samonosná žumpa podzemná s plastovým pochôdnym poklopom 1 m3	ks	1,000	350,07	350,07	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV					68,57	0,000	0,000
25	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skloamin. v otvorenom výkope	t	1,542	44,47	68,57	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV					12,19	0,000	0,000
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					12,19	0,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sate celkom
26	721194106.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63 mm	ks	1,000	5,40	5,40	0,000	0,000
27	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	6,79	6,79	0,000	0,000

Celkom

1 046,97

1,506

0,000



[Handwritten signature]
2

ROZPOČET

Stavba: Chminianske Jakubovany - Zberný dvor
Objekt: SO 09 - Mostová váha

Objednávateľ: Obec Chminianske Jakubovany

Zhotoviteľ: OP Varadka, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 1. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				5 653,08	36,787	0,000
1		Zemné práce				1 032,68	10,112	0,000
1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	31,351	16,88	529,20	0,000	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	9,405	1,25	11,76	0,000	0,000
3	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,142	28,98	62,08	0,000	0,000
4	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,643	1,58	1,02	0,000	0,000
5	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	28,143	2,15	60,51	0,000	0,000
6	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	28,143	1,22	34,33	0,000	0,000
7	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,350	5,10	27,29	0,000	0,000
8	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	10,112	30,31	306,49	10,112	0,000
2		Zakladanie				1 849,63	18,569	0,000
9	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	2,995	143,35	429,33	7,378	0,000
10	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,434	143,61	636,77	10,923	0,000
11	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	20,436	24,04	491,28	0,198	0,000
12	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	20,436	7,53	153,88	0,000	0,000
13	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,068	2 034,88	138,37	0,069	0,000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 337,81	8,103	0,000
14	631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,040	179,41	545,41	7,489	0,000
15	631319135.S	Priplatok za zníž. obrusnosti s prísadou korundu, pre mazaninu (75kg/m3)	m3	3,040	181,65	552,22	0,230	0,000
16	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	6,000	17,48	104,88	0,308	0,000
17	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	6,000	6,05	36,30	0,000	0,000
18	631362442.S	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	12,000	8,25	99,00	0,075	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				691,81	0,003	0,000
19	953943125.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez dodávky)	ks	4,000	34,14	136,56	0,003	0,000
20	133210003709	Kotevná podložka	t	0,144	3 855,89	555,25	0,000	0,000
99		Presun hmôt HSV				741,15	0,000	0,000
21	998011001.S	Presun hmôt o 6 m	t	36,048	20,56	741,15	0,000	0,000
M		Práce a dodávky M				11 970,76	0,000	0,000
33-M		Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				11 970,76	0,000	0,000
22	3300900230	Mostová váha 30 t/ 9 x 3.0 m - montáž vrátane dopravy	ks	1,000	961,17	961,17	0,000	0,000
23	3167800001900	Mostová váha 9x3m/30t, pois. vid' technická správa SO 09	ks	1,000	10 248,56	10 248,56	0,000	0,000
24	3167800001901	Certifikácia váhy ako obchodné meradlo	ks	1,000	761,03	761,03	0,000	0,000
Celkom						17 623,84	36,787	0,000

Harmonogram stavby "Chminianske Jakubovany - Zberný dvor"

Popis		Rok		2026																	
		Mesiac		2026																	
		MJ	Tržba	10	11	12	13	14	April			Maj			Jún			Júl			August
Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Kód položky	Calík cena [EUR]	Množstvo	Rh															
05.03.2026	31.08.2026	180,00	1301GP	327 100,00	0,000	2 976,833															
05.03.2026	02.04.2026	28,31	001	35 719,30	0,000	343,899															
05.03.2026	04.03.2026	1,68	HSV	2 125,30	0,000	45,949															
05.03.2026	05.03.2026	0,65	1	818,12	0,000	33,489															
05.03.2026	05.03.2026	0,05	1	99,25	10,200	4,952															
05.03.2026	05.03.2026	0,00	12220109 S	4,38	3,060	0,171															
05.03.2026	05.03.2026	0,50	133201101 S	625,62	8,540	25,563															
05.03.2026	05.03.2026	0,02	133201109 S	25,38	2,592	1,150															
05.03.2026	05.03.2026	0,03	162201102 S	40,51	18,940	1,300															
05.03.2026	05.03.2026	0,02	171201101 S	22,98	18,940	0,594															
05.03.2026	06.03.2026	0,85	2	1 075,06	0,000	5,487															
05.03.2026	05.03.2026	0,05	271517111 S	58,30	0,960	0,872															
05.03.2026	06.03.2026	0,81	2715313611 S	1 016,76	7,849	4,619															
06.03.2026	06.03.2026	0,18	99	232,12	0,000	6,973															
06.03.2026	03.2026	0,16	998021021 S	232,12	19,424	6,973															
06.03.2026	14.03.2026	7,74	FSV	9 767,74	0,000	247,811															
06.03.2026	10.03.2026	3,75	764	4 737,05	0,000	96,720															
06.03.2026	09.03.2026	2,90	764171712 S	3 653,97	118,175	72,428															
06.03.2026	10.03.2026	0,49	764352427 S	612,92	14,500	12,976															
10.03.2026	10.03.2026	0,06	764359411 S	73,98	2,000	2,477															
10.03.2026	10.03.2026	0,25	764454453 S	319,04	8,000	5,277															
10.03.2026	14.03.2026	0,06	998764101 S	77,14	0,795	3,952															
10.03.2026	13.03.2026	3,99	783	5 030,69	0,000	151,091															
10.03.2026	13.03.2026	2,87	78325100	3 619,78	269,120	108,258															
13.03.2026	14.03.2026	1,12	783226100	1 410,91	269,120	42,833															
14.03.2026	02.04.2026	16,88	M	23 826,26	0,000	50,139															
14.03.2026	02.04.2026	18,88	43JM	23 826,26	0,000	50,139															
14.03.2026	02.04.2026	18,88	439683054 S	23 826,26	4,558	120															
02.04.2026	03.04.2026	1,44	602	1 822,38	0,000	42,346															
02.04.2026	03.04.2026	1,44	M	1 822,38	0,000	42,346															
02.04.2026	03.04.2026	1,44	21M	1 822,38	0,000	42,346															
02.04.2026	02.04.2026	0,02	21001031 S	31,62	1,000	0,635															
02.04.2026	02.04.2026	0,08	210010681 S	96,22	34,000	2,818															
02.04.2026	02.04.2026	0,00	210010682 S	6,18	2,000	0,162															
02.04.2026	02.04.2026	0,01	210100001 S	9,24	6,000	0,384															
02.04.2026	02.04.2026	0,01	210110001 S	11,93	1,000	0,289															
02.04.2026	02.04.2026	0,01	210111001 S	16,11	1,000	0,437															
02.04.2026	02.04.2026	0,11	210193202 S	142,63	1,000	0,870															
02.04.2026	02.04.2026	0,19	210201922 S	235,48	4,000	2,203															
02.04.2026	02.04.2026	0,05	210220010 S	179	1,000	0,040															
02.04.2026	02.04.2026	0,16	210220020 S	203,74	39,050	4,602															
02.04.2026	03.04.2026	0,01	210220050 S	14,63	4,000	0,312															
02.04.2026	02.04.2026	0,02	210220104 S	26,08	9,000	0,988															
02.04.2026	03.04.2026	0,22	210220111 S	279,50	50,000	5,850															
03.04.2026	03.04.2026	0,04	210220243 S	52,26	15,000	1,755															
03.04.2026	03.04.2026	0,01	210302046 S	16,65	3,000	0,801															
03.04.2026	03.04.2026	0,01	210302048 S	17,56	3,000	0,801															
03.04.2026	03.04.2026	0,01	210220247 S	93,44	8,000	2,008															
03.04.2026	03.04.2026	0,07	210220249 S	93,44	8,000	2,008															

štruktúra F-čín uzatvorenia 38023	m	03.04.2026	03.04.2026	0,01	21022293,5	13,29	3,000	0,351	
Uzatvorenie vedenia na úrovni A-Majbi dno zvlhčovač 9 B-15 mm	m	03.04.2026	03.04.2026	6,26	210229400,5	346,21	42,666	8,960	
Kábel medzery úložný volný C-VYV 450/750 V 3x1,5	m	03.04.2026	03.04.2026	0,60	210609101,5	3,89	3,000	0,075	
Kábel medzery úložný volný C-VYV 450/750 V 3x1,5	m	03.04.2026	03.04.2026	0,03	210609101,5	40,60	26,000	0,812	
Kábel medzery úložný volný C-VYV 450/750 V 3x2,5	m	03.04.2026	03.04.2026	0,00	210609108,5	3,72	2,000	0,640	
Pripojok na zatváranie káblov, váha kábla do 0,75 kg	m	03.04.2026	03.04.2026	0,01	210962021,5	17,28	36,000	0,720	
Vychodzia revízia	hod	03.04.2026	03.04.2026	0,19	213291000	240,40	8,000	8,480	
SO 01 - Manipulácia plocha		03.04.2026	20.06.2026	77,25	01				
Práca a dodávky HSV		03.04.2026	20.06.2026	77,25	HSV		97 486,33	0,000	1 344,923
Zemná práca		03.04.2026	14.04.2026	10,71	1		13 588,27	0,000	510,899
Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	03.04.2026	06.04.2026	2,97	111301111,5	3 746,05	1 067,250	218,786	
Odkopávka a prekopyka nezapadajú v hĺbke 3. nad 100 do 1000 m3	m3	06.04.2026	06.04.2026	2,23	122201102,5	2 808,78	513,469	124,776	
Odkopávky a prekopyky nezapadajú Pripojok k celám za lepošť horniny	m3	08.04.2026	09.04.2026	0,17	122201109,5	220,29	154,047	8,627	
3.									
Vodovodné premiestnenie výkopu po severnej ceste z horniny hr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 300 m	m3	09.04.2026	09.04.2026	0,06	162301101,5	74,88	36,000	0,668	
Vodovodné premiestnenie výkopu po severnej ceste z horniny hr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 300 m	m3	09.04.2026	09.04.2026	0,05	162501102,5	59,06	11,250	0,799	
Vodovodné premiestnenie výkopu po severnej ceste z horniny hr. 1-4, do 100 m3, pripojok k cene za káblových ďalších a začiatok 1000 m	m3	09.04.2026	09.04.2026	0,06	162501105,5	101,36	191,250	1,410	
Vodovodné premiestnenie výkopu po severnej ceste z horniny hr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	09.04.2026	10.04.2026	1,59	162501122,5	2 017,69	495,489	26,955	
Vodovodné premiestnenie výkopu po severnej ceste z horniny hr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, pripojok k cene za káblových ďalších a začiatok 1000 m	m3	10.04.2026	11.04.2026	0,34	162501123,5	426,12	990,978	5,946	
Vodovodné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	11.04.2026	13.04.2026	1,76	162502111,5	2 251,90	1 067,250	62,968	
Vodovodné premiestnenie mačiny - pripojok za káblových ďalších a začiatok 1000 m	m2	13.04.2026	13.04.2026	0,08	162702119,5	106,73	2 134,500	2,135	
Nukladanie neuhľadného výkopu z hornin hr. 1-4 do 100 m3	m3	13.04.2026	13.04.2026	0,26	167101011,5	322,92	29,250	18,047	
Záhyt výkopu so zhrnutím jám, šacht, rýh, zhrutov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13.04.2026	13.04.2026	0,07	174101001,5	91,80	16,000	4,356	
Začiatok trávnika číselníkom výstavu v rovni alebo na svahu do 1,5	m2	13.04.2026	13.04.2026	0,04	162401211,5	52,36	75,000	1,604	
Uprava pláve v zárezech v hĺbke 1-4 do zhrnutím	m2	13.04.2026	13.04.2026	0,44	181101102,5	555,80	992,500	16,873	
Rozčistenie úmiera v rovni, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	13.04.2026	14.04.2026	0,58	181301102,5	739,76	75,000	16,525	
Obrábene pôdy hrabaním v rovni alebo na svahu do 1,5	m2	14.04.2026	14.04.2026	0,01	183403153,5	18,75	75,000	1,126	
Zakladanie		14.04.2026	14.04.2026	0,24	2	306,68	0,000	0,000	
Montáž tabuľky so štruktúrnym káblov a, obšerom z rozostrebných rú	m	14.04.2026	14.04.2026	0,24	17252165,5	306,68	22,000	0,000	
Komunikácie		14.04.2026	02.06.2026	48,12	5	51 955,32	0,000	460,258	
Podklad so štruktúrnym a rozostrebným a zhrutím, po zhrutím hr. 200 mm	m2	14.04.2026	25.04.2026	10,32	594061111,5	13 019,32	992,250	35,640	
Podklad z kamenná smerového cementom a rozostrebným a zhrutím, C8/10 (C 08), po zhrutím hr. 150 mm	m2	25.04.2026	06.05.2026	11,71	597122114,5	14 770,35	945,000	22,793	
Kryt cementobetonový celých komunikácií skupiny CB II pre T02 II, III a IV, hr. 200 mm	m2	06.05.2026	02.06.2026	27,09	591130215,5	34 180,65	945,000	401,025	
Ostatné konštrukcie a práce búrání		02.06.2026	18.06.2026	15,29	9	19 285,16	0,000	337,198	
Časovo odobraté obrúbenia betónového stĺpika do úžku z betónu	m	02.06.2026	05.06.2026	2,99	516362112,5	3 775,39	139,500	48,960	
Lôžko pod obrúbenky, krajníky alebo obruby z diaľkových kociek z betónu, profilu hr. C 16/20	m3	05.06.2026	06.06.2026	0,72	918101112,5	914,26	6,202	8,962	
Vystuženie diaľkových škr v cementobet. kryle káblovými trými priem. 25 mm dl. 500 mm	ks	06.06.2026	10.06.2026	3,85	919716311,5	4 863,52	904,000	72,320	
Vystuženie diaľkových škr v cementobet. kryle káblovými priem. 16 mm dl. 1200 mm	ks	10.06.2026	11.06.2026	1,24	919716321,5	1 563,84	288,000	27,360	
Rezanie priechodných alebo pozdĺžnych diaľkových škr betónových ploch škr 4 mm hĺbky do 100 mm	m	11.06.2026	15.06.2026	3,89	919726122,5	4 910,08	448,000	140,072	
Diaľkové škr rezané bet. ploch. tesnenie škr zálievku za studena, snežne	m	15.06.2026	16.06.2026	1,05	919726212,5	1 322,10	226,000	19,888	
Diaľkové škr rezané bet. ploch. tesnenie škr zálievku za studena	m	16.06.2026	16.06.2026	1,54	919726222,5	1 939,95	222,000	19,536	
Presun hmôt HSV		16.06.2026	20.06.2026	1,64	69	2 315,90	0,000	36,507	
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytym monolitickým betónovým akékoľvek dlžky objektu	t	16.06.2026	20.06.2026	1,64	598224111,5	2 315,90	1 218,697	36,507	
SO 03 - Oplotenie		20.06.2026	01.07.2026	11,98	03	15 110,78	0,000	355,470	
Práca a dodávky HSV		20.06.2026	29.06.2026	9,91	HSV	12 502,60	0,000	291,656	
Zemné práce		20.06.2026	20.06.2026	0,53	1	665,73	0,000	28,509	
Výkop šachty zapadajú, hĺbka 3 do 100 m3	m3	20.06.2026	20.06.2026	0,40	133201101,5	505,13	6,976	20,656	
Pripojok k celám za spojov pri hĺbke šachty zapadajú a nezapadajú v hĺbke 3	m3	20.06.2026	20.06.2026	0,02	133201109,5	20,49	2,093	0,936	
Vodovodné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	20.06.2026	20.06.2026	0,02	162201102,5	24,08	11,200	0,773	

Vodorovné premiestnenie výkopu po spovnení ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	20. 06. 2026	20. 06. 2026	0,00	16201101 S	2,86	1,376	0,037
Nakladanie výkopu tr. 1-4 ručne	m ³	20. 06. 2026	20. 06. 2026	0,06	167101100 S	77,95	5,600	4,659
Uloženie sypiny do nálepy s rozprestretím sypiny vo výškach a s hrubým urovnením nezhutnených	m ³	20. 06. 2026	20. 06. 2026	0,00	171201101 S	1,68	1,376	0,043
Uloženie sypiny na sklady do 100 m ³	m ³	20. 06. 2026	20. 06. 2026	0,00	171201201 S	4,98	5,600	0,050
Zásep sypiny so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	20. 06. 2026	20. 06. 2026	0,02	174101001 S	26,56	5,600	1,365
Zakladanie		20. 06. 2026	21. 06. 2026	0,62		778,09	0,000	4,611
Vanúška zhutnená pod základ zo štrusopietru	m ³	20. 06. 2026	20. 06. 2026	0,08	271571111 S	103,91	1,711	1,554
Betón základových pálov, prosť tr. C 16/20	m ³	20. 06. 2026	21. 06. 2026	0,53	274313011 S	674,18	5,305	3,057
Zvislá a kompietná konštrukcie		21. 06. 2026	22. 06. 2026	1,76		2 220,93	0,000	28,466
Obrazovanie sféry celého povrchu výšky nad 3 m vo zariadení	kg	21. 06. 2026	22. 06. 2026	1,36	33671122 S	1 710,55	57,600	21,476
Obrazovanie sféry celého povrchu vo zariadení do výšky 3 m	kg	22. 06. 2026	22. 06. 2026	0,40	336712112 S	502,35	18,000	6,995
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		22. 06. 2026	29. 06. 2026	6,42		8 094,95	0,000	203,600
Búranie základov alebo výborne plochy nad 4 m ² v základoch železobetónových, -2,400001	m ³	22. 06. 2026	24. 06. 2026	1,37	961056111 S	1 726,09	5,600	70,594
Búranie podkladov pod diaľnic, lúčnych diaľnic a masných betón lúčny asfalt tr. nad 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,200001	m ³	24. 06. 2026	25. 06. 2026	1,04	965042241 S	1 306,96	12,400	66,999
Odvod súlny a výbraných hmôt na skládku do 1 m	t	25. 06. 2026	25. 06. 2026	0,57	975081111 S	725,22	40,720	24,351
Odvod súlny a výbraných hmôt na skládku za lúčny diel 1 m	t	26. 06. 2026	26. 06. 2026	0,32	976081121 S	402,31	773,680	5,416
Vnútrostavenskú dopravu súlny a výbraných hmôt do 10 m	t	26. 06. 2026	26. 06. 2026	0,50	976092111 S	628,72	40,720	35,241
Poplatok za skládku - betón, tehly, diaľnice (17 011) ostatné	t	26. 06. 2026	29. 06. 2026	2,62	976089012 S	3 305,65	40,720	0,000
Presun hmôt HSV		29. 06. 2026	29. 06. 2026	0,99		742,90	0,000	26,470
Presun hmôt pre obj. 8153, 8159, zvislá nosná konštr. z tehla tvárnc, betón výšky do 10 m	t	29. 06. 2026	29. 06. 2026	0,59	998151111 S	742,90	24,262	26,470
Práce a dodávky PSV		29. 06. 2026	01. 07. 2026	2,07		2 608,18	0,000	63,814
Konštrukcie doplnkové kovové		29. 06. 2026	01. 07. 2026	2,07		2 608,18	0,000	63,814
Múraž spojitá stĺpcového betónu, s výškou nad 1,6 m	m	29. 06. 2026	30. 06. 2026	0,84	167911130 S	1 960,83	186,600	42,606
Múraž nadstavbového odstu	m	30. 06. 2026	01. 07. 2026	0,53	167912130 S	673,78	544,000	18,507
Montáž vrstvy a vrstva k oplošteniu zariadených na sfery (ovčie) a plošnou jednotivou nad 5 do 8 m ²	kg	01. 07. 2026	01. 07. 2026	0,66	167920240 S	863,88	1,000	2,228
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	01. 07. 2026	01. 07. 2026	0,01	696767101 S	9,69	0,145	0,479
SO 04 - Spravenia plocha		01. 07. 2026	14. 07. 2026	12,19		15 375,01	0,000	46,344
Práce a dodávky HSV		01. 07. 2026	14. 07. 2026	12,19		15 375,01	0,000	46,344
Zemné práce		01. 07. 2026	02. 07. 2026	0,23		294,76	0,000	12,152
Odkopávka a preklopka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	01. 07. 2026	02. 07. 2026	0,15	122201101 S	187,70	19,251	8,874
Odkopávky a preklopky nezapažené. Prípadok k cenám za lepení horniny	m ³	02. 07. 2026	02. 07. 2026	0,01	122201109 S	8,28	5,787	0,324
Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	02. 07. 2026	02. 07. 2026	0,03	162201102 S	41,48	19,291	1,311
Uloženie sypiny do nálepy s rozprestretím sypiny vo výškach a s hrubým urovnením nezhutnených	m ³	02. 07. 2026	02. 07. 2026	0,02	171201101 S	23,54	19,291	0,596
Uprava plnie v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	02. 07. 2026	02. 07. 2026	0,03	161101102 S	33,76	60,285	1,025
Zvislá a kompietná konštrukcie		02. 07. 2026	12. 07. 2026	9,61		12 376,89	0,000	7,000
Montáž univerzálny mobilný púty samostatne stojacej	kg	02. 07. 2026	12. 07. 2026	9,61	161181091 S	12 376,89	3,600	7,600
Komunikácie		12. 07. 2026	13. 07. 2026	1,64		2 070,81	0,000	18,892
Podklad z kamenná hrubého dvienného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení tr. 240 mm	m ²	12. 07. 2026	12. 07. 2026	0,63	564661115 S	796,34	56,760	2,100
Podklad zo štrusopietru s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení tr. 80 mm	m ²	12. 07. 2026	12. 07. 2026	0,16	564621111 S	202,38	36,010	1,175
Kladenie betónovej diaľky s vyplnením škvŕ do škvŕ z kamenná veľ. do 3,25 m ² plochy do 50 m ²	m ²	12. 07. 2026	13. 07. 2026	0,85	564611320 S	1 072,09	20,750	15,417
Ostatné konštrukcie a práce-búranie		13. 07. 2026	14. 07. 2026	0,39		481,74	0,000	6,276
Obrazovanie celého povrchu betónového základu do škvŕ z betónu prosť tr. C 16/20 a tvorbou spáry	m	13. 07. 2026	14. 07. 2026	0,34	910361112 S	428,70	14,100	5,555
Ložko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľkových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m ³	14. 07. 2026	14. 07. 2026	0,05	916101121 S	53,04	0,529	0,721
Presun hmôt HSV	t	14. 07. 2026	14. 07. 2026	0,11	998220111 S	137,81	45,162	2,124
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s kytom z kamenná (8222, 8225) akokoľvek dlhý objekt	t	14. 07. 2026	14. 07. 2026	0,11	998220111 S	137,81	45,162	2,124
SO 05 - Stúla + vodovodná prípojka		14. 07. 2026	18. 07. 2026	4,10		5 167,89	0,000	155,897
Práce a dodávky PSV		14. 07. 2026	17. 07. 2026	3,65		4 607,97	0,000	149,239
Zemné práce		14. 07. 2026	16. 07. 2026	2,05		2 582,29	0,000	99,784
Výkop rýh šírky 600-2000mm horn 3 do 100m ³	m ³	14. 07. 2026	14. 07. 2026	0,37	13201201 S	470,17	16,224	24,482
Prípadok k cenám za spojov pri hĺbkach rýh k. nad 600 do 2 000 mm zapasť nezapažených, s urovnením dna v hornine 3	m ³	14. 07. 2026	14. 07. 2026	0,01	13201209 S	7,69	4,887	0,389
Výkop šachty zapuženej, hornina 3 do 100 m ³	m ³	14. 07. 2026	15. 07. 2026	1,01	133201101 S	1 277,82	17,647	52,253

Pripadok k cenám za spojovú prihlavu šachet započatých i nezapočatých v hornine 3	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,04	133201109 S	51,83	5,294	2,360
Vodorovné premiestnenie výkopu po spojenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m na vzdialenosť do 500 m	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,04	162301101 S	45,87	22,052	0,593
Vodorovné premiestnenie výkopu po spojenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m na vzdialenosť do 3000 m	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,01	162501102 S	17,31	3,297	0,234
Vodorovné premiestnenie výkopu po spojenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m, pripadok k cene za každý ďalší m	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,01	162501105 S	12,23	23,079	0,170
Nakladanie neuhadného výkopu z hornin tr 1-4 do 100 m3	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,03	167101101 S	36,40	3,297	2,034
Ukladanie spáriny do nábov z rozprestretím spáriny vo vlnách a a hruhlým urovnením nezhrnutých	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,02	171201101 S	26,90	22,052	0,684
Značenie laniacej výpne so zburiním do 100% PSalebo 100 0, 9	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,07	172102101 S	83,51	3,297	4,781
Zásyp spárinou so zhutnením jam, šachet, rýh, zářozov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,18	174101001 S	227,43	13,402	4,666
Ošetrovanie spárinou z vrchných hornin 1 až 4 bez prenosu	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,26	175101101 S	320,13	4,732	7,103
Vodorovné konštrukcie	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,13	4	168,97	0,000	3,510
Lôžko pod potrubie, skoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ražného 0,4 mm	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,12	451572111 S	155,55	2,028	3,251
Lôžko pod potrubie, skoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z rieku a škopspeku do E3 mm	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,01	451573111 S	13,42	0,201	0,260
Komunikácie	m2	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,30	8	384,47	0,000	5,093
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,08	967114211 S	103,12	6,290	0,948
Nákladenie betónovej stlačky k vyplneniu šár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,22	96811340 S	281,35	6,290	4,145
Rúrové vedenie	m	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,46	8	583,95	0,000	15,156
Montáž vodovodného potrubia z polypropylénu PE 100 SDR11, SDR17	m	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,11	87171112 S	130,08	17,900	0,286
Príprava a demontáž vodovodného potrubia	m	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,09	892233111 S	118,16	22,900	4,351
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,02	892241111 S	25,88	22,900	0,939
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,24	892372111 S	304,93	1,000	9,580
Presun hmotí HSV	t	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,70	99	886,29	0,000	25,890
Presun hmotí pre rúrové vedenie hlbšie z rúr z plast., hmotí alebo sklolam. v otvorených výkope	t	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,70	99278101 S	886,29	19,930	25,890
Práce a dodávky PSV	m	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,44	PSV	550,92	0,000	6,658
Zdravotníckna - vnútorný vodovod	m	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,12	722	151,53	0,000	3,386
Ponúka z ocelových rúr pozna. nezávazných bežných-11 353 0, 10 004 0 zvarov, bežných-11 343 00 DN 25	m	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,11	722130213 S	139,00	5,000	2,845
Vvedenie a upevnenie výpalky DN 25	ks	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,01	722190403 S	12,01	1,000	0,401
Presun hmotí pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,00	990722101 S	0,52	0,018	0,020
Zdravotníckna - strojné vybavenie	m	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,32	724	400,39	0,000	3,392
Montáž domovej vodárne a terpaslom sákladným horizontálnym so sacím skómi, bez potrubia	ks	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,32	724211101 S	407,19	1,000	3,347
Presun hmotí pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,00	990724101 S	1,20	0,020	0,040
SO 06 - Zářezová kanalizácia	m	15. 07. 2026	15. 07. 2026	12,45	06	15 705,09	0,000	167,813
Práce a dodávky HSV	m	15. 07. 2026	15. 07. 2026	12,44	HSV	15 688,87	0,000	167,694
Zemné práce	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	1,83	1	2 300,69	0,000	90,709
Výkop nezapočatých jam v hornine 3, do 100 m3	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,20	131201101 S	253,20	15,000	12,570
Hlbenie nezapočatých jam a zářezov Pripadok za teplotu horniny 3	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,00	131201109 S	5,63	4,500	0,189
Výkop rýh šířky 600-2000mm horn 3 do 100m3	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,79	132201201 S	997,93	34,435	51,862
Pripadok k cenám za spojovú prihlavu šachet započatých i nezapočatých v hornine 3	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,01	132201209 S	16,32	10,328	0,626
Vodorovné premiestnenie výkopu po spojenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m na vzdialenosť do 1000 m	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,08	162301102	99,33	23,992	1,332
Ukladanie spáriny do nábov a rozprestretím spáriny vo vetvách a s hruhlým urovnením nezhrnutých	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,02	171201101	29,27	23,992	0,744
Zásyp spárinou so zhutnením jam, šachet, rýh, zářozov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,10	174101001 S	122,11	23,943	5,794
Ošetrovanie spárinou z vrchných hornin 1 až 4 bez prenosu	m3	15. 07. 2026	15. 07. 2026	0,62	175101101 S	785,96	11,539	17,252
Zväis a kompletné konštrukcie	ks	20. 07. 2026	24. 07. 2026	3,97	3	5 011,77	0,000	5,977
Montáž odčuváča rúrnych látok, s protokom 10 %	ks	20. 07. 2026	24. 07. 2026	3,97	3	5 011,77	0,000	5,977
Vodorovné konštrukcie	m3	24. 07. 2026	24. 07. 2026	0,23	4	280,78	0,000	6,054
Lôžko pod potrubie, skoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ražného 0,4 mm	m3	24. 07. 2026	24. 07. 2026	0,21	451572111 S	265,08	3,456	5,540
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	24. 07. 2026	24. 07. 2026	0,01	452311141 S	14,33	0,096	0,140
Dobrorenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, skoky a drobné objekty	m2	24. 07. 2026	24. 07. 2026	0,01	452351101 S	10,37	0,480	0,375
Rúrové vedenie	m	24. 07. 2026	24. 07. 2026	5,31	8	6 702,26	0,000	25,088

Výsled. základových pálov z ocele B500 (10505)	t	20. 08. 2026	20. 08. 2026	0,11	274361521 S	138,37	0,008	2,334
Upravy povrchov, podlahy, osadenie		20. 08. 2026	21. 08. 2026			1 337,81	0,000	16,253
Mazanina z betónu prostého (m3) h. C. C20/20 hr nad 120 do 240 mm	m3	20. 08. 2026	20. 08. 2026	1,06 6	6331315711 S	545,41	3,040	7,101
Pripätok za zniž. obrubnicí a prikladou korundu, pre mazaninu (73kg/m3)	m3	20. 08. 2026	21. 08. 2026	0,44	6331319135 S	552,22	3,040	4,650
Debranie alien. rýh a otvorov v podlažach zhutovnenie	m2	21. 08. 2026	21. 08. 2026	0,08	6331311101 S	104,88	6,000	2,403
Debranie alien. rýh a otvorov v podlažach osádzaním	m2	21. 08. 2026	21. 08. 2026	0,03	6331351102 S	36,30	6,000	1,488
Výsled. mazanín z betónov (z ľavého) a z ľalových betónov zo sieti KARL	m2	21. 08. 2026	21. 08. 2026	0,08	6331362442 S	99,00	12,000	0,561
prumer dĺžky 88 mm, veľkosť oia 150x150 mm								
Ostatné konštrukcie a práce-boranie		21. 08. 2026	21. 08. 2026	0,55 9		691,81	0,000	5,268
Osádzanie dotýrnych korových presmerov do betónu pred zákrusovaním	ks	21. 08. 2026	21. 08. 2026	0,55	6539431125 S	697,81	4,000	5,268
hmotnosť 30-120 kg/ks (bez dotýry)								
Presun hmotí HSV		21. 08. 2026	22. 08. 2026	0,59 99		741,15	0,000	32,371
Presun hmotí o 6 m	t	21. 08. 2026	22. 08. 2026	0,59	998011001 S	741,15	36,048	32,371
Práce a dodávky M		22. 08. 2026	31. 08. 2026	9,49 M		11 970,76	0,000	0,000
Montáž dopravných zariadení, skládových zariadení a váh		22. 08. 2026	31. 08. 2026	9,49 31-M		11 970,76	0,000	0,000
Montáž váha 30 D x 3,0 m - montáž vnútorné dopravy	ks	22. 08. 2026	31. 08. 2026	9,49	3300800230	11 970,76	1,000	0,000

Verejný obstarávateľ:	Obec Chminianske Jakubovany
Typ zákazky:	Podlimitná zákazka podľa § 108 ZVO
Predmet zákazky:	Zberný dvor Chminianske Jakubovany

- x
nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
- ☐
budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Podiel subdodávky v % alebo suma v EUR s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok

Meno, priezvisko a titul: Andrej Kurimský - Konateľ spoločnosti

Dátum a miesto podpisu: 09.02.2026, Varadka

Podpis:

