Priloha ¢. 6 vyzvy

Verejny obstaravatel’:

Obec Kosicka Polianka, KoSicka Polianka 122, 044 41KoSicka Polianka
Nazov predmetu zikazky:

Vodozadrzné opatrenia ako podpora klimy v obci KoSicka Polianka

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ZVO)

(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clénok L.
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’:
Nazov: Obec Kosicka Polianka
Sidlo: Kosicka Polianka 122, 044 41KoSicka Polianka
Krajina: Slovenska republika
Statutarny zastupca:  Mgr. Marta Petrilova, starostka obce
1CO: 00 324 353
DIC: 202 124 4797
Bankové spojenie: SLSP, a.s.,
Cislo uétu: SK49 0900 0000 0006 6057 1255
Kontaktné miesto: Obecny urad, Kosické Polianka 122, 044 41
Telefon: 055/6854184, 0911754014
E-mail: starosta@kosickapolianka.sk
Web: www. kosickapolianka.sk
Stranka profilu VO:  http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail
(d’alej len ,,Objednavatel’ )
a
1.2 Zhotovitel”:
Nazov: SO-MA s.r.0.
Sidlo: Starova 41, 949 01 Nitra
Statutarny organ: Ing. Sonia Matejickova, konatel’ka
Zapisand v: Obchod. Reg. Okresného sudu Nitra, Odd: Sro, v1.¢.: 48381/N
ICO: 52377539
DIC: 2121017833
IC DPH: SK2121017833
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo uétu: SK22 0200 0000 0041 4350 0051

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

Ing. Sonia Matejickova

b) technickych: Ing. Sona Matejickova
Cislo telefonu: 0915 035 698
Email: somasro10@gmail.com

(dalej len “Zhotovitel™)

Objednavatel’ a Zhotovitel’ (d’alej aj ako ,,zmluvna strana“ alebo ,,zmluvné strany* vo vSetkych
gramatickych tvaroch sa dohodli na uzavreti tejto Zmluvy o Dielo (d’alej len ako ,,ZoD* alebo
»Zmluva‘®).
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Clanok II.
PREAMBULA

Predmet Zmluvy- stavebné prace (dalej aj ako ,,Dielo*) budi financované z:

Program 401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

Priorita: 401202G251

Specificky ciel: 401202R204 - RSO2.4 Podpora adaptacie na zmenu klimy a prevencie rizika
katastrof a odolnosti s prihliadnutim na ekosystémové pristupy (EFRR)

Vyzva - kod Vyzvy: PSK-MZP-021-2024-ITI-EFRR

Zmluvné strany zavazne vyhlasuji, ze budi spolocne koordinovat’ postup a poskytovat’ si
pozadovant su¢innost’ pri plneni predmetu tejto Zmluvy, pri realizacii Diela.

Tuto Zmluvu o Dielo uzatvara Objednévatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako
uspeSnym uchddzadom vo verejnom obstaravani vyhldsenom na predmet zékazky:
VodozadrZné opatrenia ako podpora klimy v obci KoSicka Polianka, ako vysledok
zadavania podlimitnej zékazky uskuto¢nenym podl'a § 108 ods. 2) ZVO.

Tato zmluvu uzatvdraji zmluvné strany v sulade s vyzvou na predloZenie ponuky a jej
prilohami, v sulade s vysvetleniami vyzvy a stvisiacich dokladov a dokumentov, ak k
vysvetl'ovaniu doslo a v stilade s predloZzenou ponukou Uspesného uchadzaca - Zhotovitel’a.

Clanok II1.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy o Dielo st stavebné prace — realizacia
Diela s nazvom ,,Vodozadrzné opatrenia ako podpora klimy v obci KoSicka Polianka * (d’alej
ako ,,predmet Zmluvy* alebo aj ako ,,Dielo)*

Predmet Zmluvy - Dielo, jeho rozsah a $pecifikacia je uvedena v Prilohe ¢. 1 ZoD - Oceneny
Vykaz vymer stavebnych prac (rozpocet), ktory bol vyhotoveny a predlozeny v ponuke
uspeSnym uchadzatom - Zhotovitelom (dalej ako ,,Priloha ¢. 1 ZoD®), ktory tvori
neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy.

Dielo, jeho rozsah a $pecifikacia, je plne urCena v Prilohe ¢. 1 ZoD adany dokument je
rozhodujuci a zdvézny pre stanovenie rozsahu a Specifikacie stavebnych prac - Diela.

Dielo bude realizované v rozsahu a pol’a $pecifikacie uvedenej v Prilohe ¢. 1 ZoD rozpocet, tiez
podl’a Projektovej dokumentacie a podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve, ktoré definujua
poziadavky na realizaciu Diela a podmienky pri realizacii Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat’ pre Objednavatela Dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v Zmluve a to najma:

- v lehote urcenej v tejto Zmluve,

- podla ocenené¢ho vykazu vymer stavebnych prac (rozpocet), predlozeného
uspesnym uchadzacom — Zhotovitel'om (Priloha ¢. 1 ZoD);

- bez rozporu s ponukou predlozenou vo verejnom  obstaravani,
na zéklade ktorej bol vyhodnoteny a vybrany Zhotovitel’ ako tispesny uchadzac a bol
vyzvany na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie predmetu Zmluvy — realizaciu Diela
podl'a podmienok a poziadaviek uvedenych v Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornti
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost’ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s Giplnym obozndmenim
sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tiplne a kompletne.

Uzavretim tejto Zmluvy zmluvné strany prejavuju svoju volu vzéjomne spolupracovat’ pri
realizécii Diela v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami, priCom sa zavédzuju poskytnat
si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
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Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavédzuje realizovat’ a dodat’ Dielo, bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu uzivaniu, na ktoré je Dielo ur¢ené a za ktorym sa Dielo realizuje ato v sulade
s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel' samostatne v sulade s prislusnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Europskej tnie
a slovenskymi technickymi normami, v sulade s ocenenym vykazom vymer stavebnych prac -
rozpoc¢tom (Priloha ¢. 1 ZoD) a je viazany pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouZzije materialy, o ktorych je v Case jeho pouzitia zname,
7e st §kodlivé. Zhotovitel’ vyhradne pouzije materialy, ktoré spiiiaju podmienky a poziadavky
uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni a Vyhlaskou MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil so vSetkymi podkladmi a prilohami tejto Zmluvy, ktoré
mu boli Objednavatelom poskytnuté a zaroven ktoré boli suCastou ponuky uspesného
uchadzada — Zhotovitel'a, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu
realizacie Diela nemoze si uplatiiovat’ naroky na tipravu zmluvnych podmienok, okrem zmien,
ktoré su uvedené v tejto Zmluve a ktoré su pripustné v zmysle zakona o verejnom obstaravani,
ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych zmenach zmluvné strany
dohodnu.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady v rdmci postupu zadavania zakazky boli
postacujice auplne na vyhotovenie ponuky a pozadovanych priloh, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadzaca a tieto boli dostatocné na vyhotovenie oceneného vykazu
vymer stavby — rozpoctu stavby a stanovenie ceny za vSetky polozky a ceny za predmet zakazky
uspesnym uchadzac¢om a s dostatocné a presné na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za realizaciu Diela v rozsahu a podla podmienok uvedenych v Zmluve je stanovena
dohodou zmluvnych stran, v sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, podl'a rozpocétu tvoreného
jednotlivymi polozkami, podl'a oceneného vykazu vymer stavby —rozpocet stavby, ktorym je
urceny rozsah a Specifikacia Diela a to podl'a Prilohy €. 1 ZoD a ktory tvori nedeliteI'na sticast’
tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo—

Cena Diela —bez DPH: 245.031,88 EUR
DPH : 56.357,33 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 301.389,21 EUR

slovom. Tristojedentisictristoosemdesiatdevit’ a 21/100 EUR

Cena Diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je dolozena ocenenym vykazom vymer
stavebnych prac - rozpo¢tom stavby, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ZoD.
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Ak zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy, realizacie

Diela, sa stane platcom DPH, zavézuje sa, ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel je povinny

dovtedy nevyfakturovanu cast’ ceny znizit' o vysku DPH.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela

s vynimkou dévodov podl’a prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemo6ze ziadat' o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku

vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodadvatelov, jeho nedostatocnej

koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu

pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méZe zmenit’ v pripade, ak:

- dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH
sa nepovazuje skuto¢nosti, ze sa Zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH),

- dojde k prdcam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Ocenenom Vykaze vymer stavby — rozpoctu
stavby (Priloha €. 1 ZoD), urcujucom rozsah a opis predmetu zdkazky — predmetu Zmluvy)
a realizacia tychto prac naviac sa vyzaduje pre riadne uskutoCnenie Diela v rozsahu
urenom v Prilohe ¢.1 ZoD, pre ucely na ktoré je Dielo uréené a ktorych potrebu
Objednavatel’ v Case vyhlasené¢ho verejného obstaravania nemohol predvidat’ a ktorych
potreba vyplynula az pri samotnej realizacii Diela a tieto prace naviac neboli predmetom
tejto Zmluvy a neboli zahrnuté v uréenom rozsahu predmetu zékazky podl'a Prilohy ¢. 1
ZoD arovnako ani potrebu realizacie tychto prac naviac nemohol predvidat pred
uskuto¢nenim samotnej realizacie Diela ani Zhotovitel’.

- dojde v priebehu realizacie Diela k zniZzeniu rozsahu Diela ato na zaklade uplatneniu
poziadavky Objednévatel’a na menej prac.

K zmene ceny moéze dojst’ okrem dovodov uvedenych podla bodu 5.7 tohto ¢lanku Zmluvy aj

na zéaklade nasledovnych skuto¢nosti :

a) ztitulu preukazatel’nej inflacie a to vyluéne len ak ta presiahne hranicu 5%
v Slovenskej republike vyhlasenej Statistickym tradom Slovenskej republiky, a to
o sumu sucinu miery inflacie v Slovenskej republike za bezny kalendarny rok a vysky
jednotlivych jednotkovych cien za sluzby platenych v beznom kalenddrnom roku, a to
vo vztahu k vSetkym jednotkovym cendm za sluzby,
alebo

b) z titulu zmeny vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajucu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvysenim a po takomto zvyseni,
a to vo vztahu k tym jednotkovym cenam za stavebné prace alebo sluzby, ktorych sa
takato zmena tyka,
alebo

¢) ztitulu zvySenia preukazatenych nakladov Zhotovitel’a z dovodov vyplyvajicich
z legislativnych zmien (zvysenie povinnych priplatkov — napr. za nocnu pracu, pracu
nadcas, zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na iné
zamestnanecké benefity a pod.), priCom tieto zmeny cien jednotlivych poloziek
predmetu zakazky a ceny celkom za predmet zakazy sa povazuje za zmenu zmluvy,
ktorda si nebude vyzadovat pocas trvania Zmluvy potrebu nového verejného
obstaravania a ku ktorej mdze dojst ku dilu nadobudnutia Gcinnosti citovanych
dovodov, ktoré takuto zmenu vyvolali.

Zmluvnd cena mdze byt zvySend o cenu naviac prac, ktoré vznikli na zaklade dévodov

uvedenych v bode 5.7 a 5.8 tohto ¢lanku Zmluvy, priCom spdsob urcenia ceny naviac prac je

v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym sposobom:

Zhotovitel’ naceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predloZzenom ocenenom
vykaze vymer stavby — rozpocte stavby, ktory tvori Prilohu €. 1 ZoD, tejto Zmluvy, a ktory
bol vyhotoveny a predlozeny v cenovej ponuke predloZenej Zhotovitelom v postaveni
uchadzaca, na zaklade ktorého bol Zhotovitel' vyhodnoteny ako uspe$ny uchadza¢ a na
zaklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené
podla tohto oceneného vykazu vymer,
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- polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predloZzenom ocenenom vykaze vymer stavby
— rozpocte stavby, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ZoD tejto Zmluvy, budii nacenené podla
programu CENKROS, jeho aktuélnej verzii platnej ku ditu uplynutia lehoty na predlozenie
ponuky v predmetnom verejnom obstaravani. Pri naceneni tychto poloziek podl'a programu
CENKROS sa vylucuje, aby doslo v programe CENKROS k zmene zakladného nastavenie
kalkula¢ného vzorca, priamych néakladov obsahujliicich najmd mzdy, stroje a material
a nepriamych ndkladov obsahujucich najmé ceny za vyrobnu réziu, spravnu réziu, zisk
a odvody. Zhotovitel’ nesmie vykonat’ v programe CENKROS zmeny alebo upravy, ktoré
by mu umoznili zvySenie konecnej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému
nastaveniu.

Zhotovitel najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutocnenim prac naviac predlozi oceneny vykaz

vymer poloziek prac naviac na odsthlasenie ceny prac naviac Objednavatelovi, ktory

si vyhradzuje pravo na odsuhlasenie/neodstihlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom
navrhovaného oceneného vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym rozpoctom ocenenym vykazom

vymer stavebnych prac tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovand cena prac naviac

nebol vyhotoveny v stilade so spésobom ur¢enym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym

v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade povinny upravit’ dany rozpocet a ocenit’ prislusne

polozky prac naviac podl'a pokynov Objednavatel’a a v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skutocne vykonané naviac prace, a to podl'a rozpoctu,

ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie Diela —plnenia predmetu zmluvy dojde k znizeniu rozsahu

prac — k menej prdcam, zmluvna cena bude zniZzena o cenu tychto menej prac, ktord bude

vycislend podla cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze
vymer stavebnych prac, ktory tvori Prilohu €. 1 ZoD tejto Zmluvy a ktory bol vyhotoveny

a predloZeny v cenovej ponuke predloZenej Zhotovitel'om, na zaklade ktorého bol Zhotovitel’

(v postaveni uchadzaca) vyhodnoteny ako uspesny uchadzac a na zédklade coho bola dohodnuta

zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednavatel'om, pricom

hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle
zmluvy.

Préce naviac a menej prace sa mézu uskuto¢nit/neuskuto¢nit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia

Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov, pri¢om ich uzatvorenie podlicha splneniu

zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani a prislusnymi

podmienkami poskytovatel’a finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je
to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude Gc¢tovana Zhotovitel'om vo vyske urCenej prislusnym pravnym

predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Cena za Dielo je uréena vtejto Zmluve vbode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy av Prilohe

¢. 1 ZoD. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Priloha ¢. 1 ZoD je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to

dokument uplny a zavizny a k jeho zmene moze dojst’ vylucne na zaklade pisomnych dodatkov

k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani a v sulade

so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfna vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu

definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedl'ajSich

nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeii, dopravnych
nakladov na stavenisko i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych
skuSok, zabezpeCenie bezpeCnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych
komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, sto¢né, elektricki
energiu a pod. ak su dané naklady spojené priamo s plnenim predmetu Zmluvy — realizaciou

Diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohladom na vSetky okolnosti

a rozsah Diela primerana a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi

zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit' dohodnuti Cenu za Dielo — ktor4 je vypocitana a dohodnuta

v sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto

Zmluve.
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Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela menit’
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe ¢. 1 ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu vykonanych prac

a dodavok v troch ¢astiach a to nasledovne:

- prva faktira po uplynuti 40 pracovnych dni od zacatia zhotovenia diela

- druha faktira po uplynuti 80 pracovnych dni od zacatia zhotovenia diela

- tretia (zaverecna) faktira po riadnom dokonceni a odovzdani diela

Kazda faktara bude vystavena na zaklade skuto¢ne vykonanych prac a dodavok v danom
obdobi, ktoré budl odsuhlasené Objednavatel'om.

Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ faktiiru a to na zaklade stupisu dodavok a vykonanych prac
a dodavok, schvaleného stavebnym dozorom alebo osobou poverenou Objednavatelom na
vykon ¢innosti stavebného dozoru.

Prilohou vystavenej faktiry bude podrobny stpisy uskuto¢nenych stavebnych prac
a dodavok dokumentujuci plnenie Zhotovitela a odsthlaseny stavebnym dozorom alebo
poverenou osobou Objednavatel'a. Zhotovitel zasle Objednavatelovi 2 (dva) originaly
prislusnej faktiry vystavenej za uskutoCnenie stavebnych prac a dodavok a zavézuje sa na
poziadanie Objednévatela vystavit v oddvodnenych pripadoch dalSie originaly dotknutej
faktury.

Splatnost’ faktar je do 60 dni od jej preukazateného dorucenia Objednavatelovi. Lehota

splatnosti zacina plynit diiom nasledujucim po dni, v ktorom bola prislusnd faktira

preukazatelne dorucena Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitel'a uvedeného

v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktiry bola stanovena primerane k pravam

a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani

z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Zze predlozena faktira bude

obsahovat’ aj tidaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

- cislo Zmluvy,

- oznacenie faktlry (prva, druha, tretia)

- termin splatnosti faktury,

- forma tihrady,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’,
meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary.

Prllohou vyhotovenia faktury bude:

- dodaci list — stupis dodanych prac (alebo inak nazvany dokument, deklarujici rozsah
skuto¢ne vykonanych prac a dodavok), v ktorom bolo Dielo realizované s vyznacenim
jednotkovej ceny za kazdu fakturovani polozku, pocet jednotiek, celkové ceny,
odstihlaseny stavebnym dozorom alebo poverenou osobou Objednadvatela a
fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok, ak je to relevantné. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny
peciatkou a podpisom Zhotovitela a stavebného dozoru alebo opravnenej osoby
Objednavatel'a a Objednavaterla,

V pripade, ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, bude

vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti dailového dokladu, Objednavatel je

opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu (danovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania

a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktury nie je Objednavatel’ v omeskani s jej thradou.

Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynit’ od nasledujuceho dia po jej

doruceni Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona/vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo

odchylne od Oceneného vykazu vymer stavebnych prac— rozpocet bez pisomného prikazu

Objednavatel’a a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi/resp. neodpocita

od zakladnej zmluvnej ceny.

Ak Zhotovitel’ vykona/nevykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne

od Oceneného vykazu vymer stavebnych prac — rozpocet (Priloha ¢. 1 ZoD)
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6.1

6.2

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné
naklady odstrani, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, ze ich na vyzvu
Objednavatel’a neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.

Clanok VL.
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy Vodozadrzné opatrenia ako podpora klimy v obci Kosicka Polianka-

v rozsahu podla Ocenené¢ho vykazu vymer stavebnych prac— rozpocet stavby (Priloha ¢. 1
ZoD), sa Zhotovitel’ zavézuje dodat/vyhotovit' a Dielo realizovat’ v ur€enom rozsahu v lehote
nasledovne : najdlhSie v lehote 120 pracovnych dni (slovom ,,stodvadsat™).

Stanovena lehota na plnenie t. j. lehota na uskuto¢nenie stavebnych prac — realizaciu Diela,
zacne plynit od nasledujuceho diia po prevzati staveniska Zhotovitelom o ¢om bude
vyhotoveny pisomny zdznam osobitne.

Verejny obstaravatel’ odovzda a Zhotovitel’ preberie stavenisko na ziklade dorucenej
vyzvy Objednavatela ato najneskor 3 pracovné dni pred urenym terminom na
odovzdanie staveniska.

Zhotovitel’ sa zaviazuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy lehote uvedenej v bode 6.1 tejto
Zmluvy. Nedodrzanie stanovenej lehoty pre plnenie stavby bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie lehoty uréenej na realizaciu Diela podl'a bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené
riadnym a v€asnym spolupésobenim Objednavatel’a (poskytnutim stcinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel meska s plnenim podla tejto Zmluvy z dovodov nie na strane
Objednavaterla, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objednavatel’ pravo Ziadat’ nahradu skody,
pricom Zmluva zostéva v platnosti. Objednévatel’ urci Zhotovitel'ovi primerany, dodato¢ny Cas
— dodato¢nt lehotu plnenia Zmluvy. Po marnom uplynuti tejto dodato¢ne stanovenej primerane;j
lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizacie Diela nenastane zo strany Zhotovitel'a naprava,
moze Objednavatel’ uplatnit’ voci Zhotovitel'ovi sankcie a moze uplatnit’ pravo na odstipenie
od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace v pripade vy$$ej moci (vojna, vyrazne nevhodné
poveternostné podmienky pre riadnu realizaciu stavebnych prac bez ohrozenia ich kvality,
povoden, zemetrasenie, vybuch, teroristicky utok a pod.), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vdle a brani splneniu jeho povinnosti a ak
nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zhotovitel’ tito prekazku odvratil, alebo predpokladal,
a ktor by v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani
v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ §tatnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primeranti dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dévodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit” Objednavatelovi a sucasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekdzka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’al$ej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do 5 (pat’) pracovnych dni, od kedy skon¢ili dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo v Zmluve nezodpovedajticeho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na prediZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiovat’ len v pripade,
ze z dovodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast’ Diela dokoncit
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6.10

6.11

7.1

8.1
8.1.1

za dohodnutych podmienok v Zmluvne dohodnutej lehote. Zhotovitel sa zavizuje, Ze
i v takychto pripadoch vyvinie maximalne tsilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie
Diela.

Omeskanie Zhotovitel’'a vzniknuté z dovodu omeSkania subdodéavatel'a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktor pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitel’a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie realizacie Diela len
z dovodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade preruSenia zhotovenia Diela na
zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu
preruSenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny
vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial’ zhotovenom diele a je povinny
Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je
povinny zaplatit' Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku diiu prerusenia
zhotovenia Diela

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

L.vV.430, p.¢. 293/1, 293/3, 293/4, 293/5, 293/7, 293/7, 293/11 k.. Kosicka Polianka,

okres: Kosice-okolia, KoSicky kraj

Podrobné informacie o mieste uskuto¢nenia stavebnych prac sa nachadzaju v Projektovej
dokumentacii k stavbe.

Clanok VIIL
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy — realizaciu Diela v kazdom
stupni a Case jeho realizacie. Ak pri kontrole Objednavatel’, alebo nim poverena osoba zisti, Ze
Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté
vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel’ v
primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budil vykonavané minimalne jeden krat za mesiac pocas realizacie Diela
pred vystavenim faktary a pred konecnym vystavenim faktiry po dokonceni stavby zo strany
Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela alebo nim poverena osoba na
zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu za riadne zrealizované Dielo v stanovenom rozsahu,
$pecifikacii a kvalite a to cenu za Dielo dohodnuti v tejto Zmluve.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

8.1.4

8.1.5

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit Cinnost’ potrebni na zabezpeCenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny uviest’ zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom subdodavky
a podiel subdodavok na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢. 2 ZoD Zoznam subdodavatel'ov
a podiel subdodavok (dalej ako ,,Priloha ¢. 2 ZoD®), tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je opravneny
zmenit subdodavatela len s predchddzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. Ziadost
o zmenu subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v stilade s § 41
ZVO povinny uvadzat’ aktudlne udaje o svojich subdodavatel'och, tidaje o osobach opravnenych
konat’ za subdodéavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tidaje
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8.1.7
8.1.8

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

8.1.16

o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie

uvadza Zhotovitel' v Prilohe ¢. 2 ZoD tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny pozadovat od

subdodavatel'ov poskytovanie aktudlnych udajov podla predchadzajucej vety a je povinny
bezodkladne poskytovat’ aktualizované udaje Objedndvatelovi. Zhotovitel' je povinny plnit’
vSetky povinnosti podl’a zakona o verejnom obstaravani a inych stvisiacich pravnych predpisov

(0. 1. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni

niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktudlny zaznam
v registri partnerov verejného sektora,

1) zabezpecit’ splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatel'a a navrhované¢ho
subdodavatel’a, ktory vie alebo ma vediet’, Zze nim poskytované plnenia stvisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

iii) oznamovat’ Objednavatelovi aktudlne udaje o svojich subdodavatel'och, udaje o osobach
opravnenych konat’ za subdodévatel'ov v rozsahu podl'a zdkona o verejnom obstaravani,
udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel’ na plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich

zamestnanci alebo pracovnici, dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych

omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto

Zmluvy Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel’ je povinny likvidovat’ odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov

dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom,

ze vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych

prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojeng;

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri

zabezpeCovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR

¢. 124/2006 o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov

v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na

zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich

a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a d’al$imi

osobitnymi predpismi;

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia

pri praci, vratane zabezpeCenia informacii, vzdeldvania a organizacie prace pre svojich

zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava;

Zhotovitel’ je povinny vykonavat ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori

spinajui predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok

posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odborna
spdsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci;

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$§im rizikom, pri

ktorych moze vzniknut’ zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych CastejSie

vznikd poSkodenie ich zdravia, mdZe zamestnanec Zhotovitela len na zdéklade platného
preukazu, osved¢enia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbornti spdsobilost’ potrebnil na
vykon prace preukazat’ prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na

ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi ur¢ené zdkonom

MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach

spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava;

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym dokoncenim

a riadnym splnenim vSetkych zavizkov Zhotovitel'a v stlade s touto Zmluvou a odovzdanim

predmetu Zmluvy Objedndvatelovi. Zhotovitel' protokolarne odovzda prace Objednavatel'ovi

a Objednavatel’ je povinny ukoncené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky,

ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky,
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8.1.17

8.1.18

8.1.19

8.1.20

8.1.21

8.1.22

8.1.23

8.1.24

8.1.25

v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnt, s prihliadnutim na charakter vad alebo
nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie, ak taito Zmluva neustanovuje inak;
Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a ¢istotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné ndklady denne odstraniovat’ odpad
a necistotu sposobent1 jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva
z prislusnych predpisov a legislativy a z podmienok uvedenych v tejto Zmluve vo véizbe na
obsah sttaznych podkladov a predlozeni ponuku Zhotovitela (v postaveni uchadzaca),
vykonaval vylucne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ bude mat’
narok na zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR a aj pravo odstpit’ od zmluvy);

Porusenie povinnosti uvedenych v bodoch 8.1.5, 8.1.6 a.8.1.11 sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy a Objednavatel’ bude mat’ pravo na zmluvna pokutu jednorazovo vo vyske
100,- EUR;

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru, vystaventi podl'a podmienok tejto Zmluvy v
lehote jej splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinny zaplatit Zhotovitelovi urok z
omeskania vo vyske urCenej vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi;

Kazdd zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat druhtt Zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy;

Kazda zmluvnd strana je tiez povinnd informovat druhtt Zmluvna stranu
s dostatocnym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet
Zmluvy v planovanom termine;

Ak Zhotovitel’ neposkytne Objednavatel’'ovi poistni zmluvu podl'a bodu 14.4 povazuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy;

Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vys$ej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.
Environmentalne hl’adisko — Environmentilne pozZiadavky na plnenie predmetu zakazky
Zhotovitel’ je povinny pri realizacii stavebnych prac dodrziavat’ nasledovné environmentalne
poziadavky:

1. Nakladanie s odpadmi

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ so stavebnymi a vykopovymi odpadmi v stilade so zdkonom ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch, zabezpecit triedenie odpadu a jeho odovzdanie opravnenym osobam
a viest’ evidenciu o vzniku a nakladani s odpadmi.

2. Ochrana vod a pody

Pocas realizacie stavebnych prac je Zhotovitel' povinny zabezpecit' ochranu povrchovych a
podzemnych vod pred znec€istenim, zabranit’ unikom ropnych latok, stavebnych hmot a splaskov
do okolitého prostredia a pri havarii bezodkladne prijat’ napravné opatrenia.

3. Minimalizacia negativnych vplyvov na okolie

Zhotovitel je povinny minimalizovat’ prasnost’, hluk a vibracie pocas vystavby, zabezpecit
Cistenie komunikacii znecistenych stavebnou ¢innostou a reSpektovat’ ¢asové obmedzenia prac
vyplyvajlice z miestnych podmienok.

4. Pouzivanie techniky a materialov

Zhotovitel’ je povinny pouzivat’ stavebné mechanizmy a zariadenia v dobrom technickom stave
a zabezpecit, aby pouzivané materidly a vyrobky splnali platné technické a environmentélne
predpisy.

5. Dodrziavanie pravnych predpisov

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavézné pravne predpisy Slovenskej
republiky a Eurdpskej tnie v oblasti ochrany zivotného prostredia.
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6. Pouzivanie materialov

Zhotovitel je povinny pouZzivat’ vyhradne stavebné prvky a materialy, ktoré neobsahuju
nebezpecné a toxické latky (Zoznam latok podliehajucich autorizacii stanoveny v prilohe XIV
k Nariadeniu (EK) ¢. 1907/2006);

Nesplnenie uvedenych poziadaviek sa povazuje za podstatne porusenie zmluvnych podmienok
a objednavatel’ bude mat’ ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé poruSenie
samostatne a aj pravo odstipit’ od zmluvy;

Clanok IX.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel’ poveruje osobu vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Jan Bystriansky,
osvedcenie o odbornej spdsobilosti pre Cinnost’ stavbyveduceho ¢.: 10639

(doplni verejny obstaravatel’ aktualne v ramci st¢innosti pred podpisom zmluvy)

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného
za prevedenie — realizaciu Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Dusan Rinék, osvedcenie
o odbornej sposobilosti pre ¢innost’ stavbyvediceho ¢.: 12221

Zhotovitel’ musi mat’ na stavenisku neustale zodpovednt osobu, ktora zodpoveda za kontrolu
prace, je povinna informovat Objedndvatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmendch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela
dobu plnenia zaviazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zdpisom pripajat’ svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, ze Zhotovitel
povaZzuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tato skuto¢nost’ v zdzname uviest’
a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor, resp. povereni osobu
Objednavatela.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zavéizku zo Zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, tidaje o zacati a ukonéeni prace ¢i
udalosti a prekazok, vzt'ahujuce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' bude informovat’ pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatel’a
o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie a to minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si
Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel prevezme dokonéené Dielo v stlade s touto Zmluvou od Zhotovitel'a pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protokol bude
podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné
poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo len v pripade, ze bude zhotovené podl'a odovzdanych podkladov,
zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu bez vad
a v pozadovanom rozsahu a Specifikacii, vSetko podl'a tejto Zmluvy.
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Pripravenost’ Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel'ovi ozndmi pisomne
najneskor 3 dni pred terminom odovzdania. K oznameniu Zhotovitel’ pripoji supis dokumentacie
podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.
Zhotovitel je povinny k odovzdidvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit
na odovzdanie vsetky doklady osved¢ujice kvalitu a kompletnost’ Diela najma:
- kopiu Stavebného dennika stavby,
- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skuSok — bez zavad,
- Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami,
resp. certifikaty,
- Osvedcenia o vykonanych skuaskach pouzitych materidlov a vyrobkov,
- Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo
sa stali nepristupnymi,
- Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,
- Dokumentéicia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,
- Fotodokumenticia realizacie stavby Diela.
Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v tomto ¢lanku, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené
k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela .
Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa Dielo za
riadne vykonanu a zavazok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas splneny. Objednavatel
je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat.
Za den odovzdania alebo den ukoncenia uspesného preberania Diela sa rozumie deni podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podliehajice zaruke (Clanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.
V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a zacastni prehliadky dokon¢ovaného Diela, pri
¢om bude posudena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela asponl pdt’ dni vopred pred terminom konania
prehliadky.
Odovzdanie Diela sa uskutocniuje v mieste jeho zhotovenia.
Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
zmluvnymi stranami, resp. poslednou zmluvnou stranou po riadnej realizcii Diela. Pri tomto
preberani bude odovzdany aj kompletny stavebny dennik stavby.

Clanok XI
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy buda poskytnuté v stlade
s ustanovenim Clanku III. a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy — Dielo, uvedeny v Clanku III. tejto Zmluvy
v stlade s Slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi normami, vzt'ahujiicimi sa na
predmet plnenia a na zhotovené Dielo poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou
prac a materialov, na ktoré bola subdodavateI'mi poskytnuté dlhSia zarucna doba.

Na zabudované vyrobky dodavané Zhotovitelom na predmetni stavbu, ktorych vyrobcovia
ponukaju kratSie zarucné doby sa vztahuje zaru¢na doba garantovana vyrobcom, minimalne
vSak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych vyrobkov, ktorych zarucna doba je kratsia
predlozi Zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani a preberani stavby na samostatnom supise.

Plnenie ma vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
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Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422
a nasledujuce Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne
po jej zisteni, maximdlne do pédtnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat
odstraniovat’ vadu do 24 hodin od jej oznamenia a odstranit’ ju bezodkladne, najneskér vsak do
72 hodin od jej telefonického nahlasenia. V pripade zavaznej reklamacie ktorej rieSenie
si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spisu do troch pracovnych dni zapis, ktory ur¢i podmienky
rieSenia reklamacie a ktory obe zmluvné strany na znak sthlasu podpisu. Za pisomne uplatnenti
reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktora Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi faxom alebo e-
mailom a zaroveil doplni do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za deni
nahlasenia problému — reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa
povazuje den odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu Objednévatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 3 dni odo diia jeho dorucenia.

Za tym ucelom sa Zmluvné strany zavdzuju vykonat obhliadku reklamovanej vady
a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran, v ktorom dohodni aj termin zacCatia a ukoncenia odstrafiovania
reklamovanych vad. Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vady Diela
oznamené mu Objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky
reklamovanej vady. Za tym ti¢elom je Objednavatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do
priestorov Objednavatel’a.

Zaru¢na doba Diela zac¢ina plynit’ diiom nasledujicim po dni po dni odovzdania Diela bez vad,
t. j. dhom podpisu preberacieho protokolu Diela, resp. diiom podpisu posledného protokolu
o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela. Plynutie zaru¢nej doby
sa preru$i diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad doru¢enim reklamacie.
Vady Diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji
za kone¢ni moznost' reklamacie zjavnych vad zo strany Objednadvatela a odovzdanie
sa nepovazuje za prehliadku Diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitel’a.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené pocas zaru¢nej doby, odstrafiovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost’ a néklady, bez
ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konsStrukcie, prevedenim dopravy, montdzou alebo pouZitim
nevhodného materialu, alebo z iného dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavdzok odstranenia vSetkych vzijomne odsuhlasenych vad
v zarucnej dobe a sucasne sa zavdzuje, Ze v priebehu vykonavania réznych préc, suvisiacich
s touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov
a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac
a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamovant ¢ast’ Diela sa predlzuje o dobu od dia uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel’a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatel’a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garan¢nej prevadzky
a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvold ktordkol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat” Objednavatel’'ovi
pokyny k uzivaniu a drzbe zhotoveného Diela. Pokial takéto pokyny nebuda Objednavatelovi
odovzdané, nemoze Zhotovitel' pri reklamacidch odmietnut’ vadu s tym, ze vada vznikla
nedostato¢nou alebo vadnou tdrzbou alebo obsluhou.
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Clanok XII
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknti Objednavatel'ovi v dosledku poruSenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze odSkodni Objednévatela v suvislosti s akoukol'vek skodou, ktora
bola Objednavatel’'ovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel’a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel’'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

Clanok XIII
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade porusSenia zavidzkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny
tieto pokuty Objednéavatel'ovi uhradit’:

- Zanedodrzanie terminu dokon¢enia realizacie Diela, zmluvna pokutu vo vyske 0,2%
z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

- Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom
v odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zarucnej dobe sa Zhotovitel’ zavizuje zaplatit’ zmluvnu pokutu
vo vyske 100.- EUR za kazdy dent omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skutocného
odstranenia.

-V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy, za ktort nie je urcend individualna sadzba zmluvnej pokuty,
zmluvni pokutu vo vyske 100 .- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie, a to aj opakovane.

-V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajucej sa subdodavatelov a osob
zodpovednych za riadenie stavby alebo zakazov uvedenych v Zmluve sa toto porusenie
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednéavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy
a zaroven ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty Diela za
kazdé porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nédhradu skody.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu Skody
v zmysle ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
POISTENIE

Zhotovitel’ sa zavizuje Ze ku ditu odovzdania a prevzatia staveniska — miesta plnenia realizacie
Diela bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za §kodu sposobent na zivote, zdravi
a majetku Objednavatela a tretich osob ktort by v stvislosti s vykonavanim stavebnych prac —
v stvislosti s realizaciou Diela podla tejto Zmluvy mohol Objednavatel'ovi spdsobit’ sam
Zhotovitel’, prip. ktoré by mohli spésobit’ Objednavatelovi tretie osoby (napr. subdodavatelia
Zhotovitel'a) na sumu minimalne do vySky zodpovedajticej hodnoty Zmluvnej ceny stavby.
Zhotovitel’ je povinny poistenie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy udrziavat’ po cely ¢as trvania tejto
Zmluvy a tuto skuto¢nost’ kedykol'vek na poziadanie Objednavatel’a, v lehote troch pracovnych
dni od dorucenia tejto poziadavky, aj preukdzat’ Objednavatelovi predloZzenim relevantného
dokladu preukazujtuceho splnenie tejto povinnosti.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel' povinny ihned’ informovat’ Objednavatela
o poistnej udalosti, zabezpecit' vSetky dokazy a in¢ doklady nevyhnutné k zabezpeCeniu
poistného plnenia a postupovat’ v stlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
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Zhotovitel’ _je povinny dorucit’ _Objednavatel’ovi _najneskor _ku diiu _odovzdania
a prevzatia staveniska kopiu dokladu o poisteni zodpovednosti za Skody, ktoré by v suvislosti
so zhotovovanim prdac mohol Objednavatel’ovi sposobit’ sam, prip. ktoré by mohli spésobit’
Objednavatel’ ovi tretie osoby (napr. subdodavatelia) na sumu minimdlne do vySky hodnoty
zmluvnej ceny za Dielo - kopiu zmluvy o poisteni.

Clanok XV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficialne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budi uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky ozndmenia buda
zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym spdsobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

Pre riesenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Sona Matejickova
Tel: 0915503698

Email: somasrol0@gmail.com

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Soia Matejickova
Tel: 0915035698

E-mail: somasrol0@gmail.com

za Objednéavatel’a:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Marta Petrilova, starostka
Tel: 0911 754 014

Email: starosta@kosickapolianka.sk

Za technické rieSenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Marta Petrilova, starostka
Tel: 0911 754 014

E-mail: starosta@kosickapolianka.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoc¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazujua za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré¢ vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zavazkov podl'a Zmluvy alebo v stvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany
sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’,
vyklad alebo ukoncenie, budi rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej republiky
podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujlice zodpovednost Zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy
sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej
v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by Zmluvna strana tuto
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d’alej ze by v Case vzniku zavizku tto
prekazku predvidala. Uginky vyluéujice zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial’ trva
prekazka, s ktorou su tieto U¢inky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje
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prekazka, ktora nastala az v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne
vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak
je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v
zakone o verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlicha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
povinnému zverejneniu. Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela
na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajucich z tejto Zmluvy
a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane priloh v plnom rozsahu.

Clanok XVI.
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy — lehota realizacie Diela:

- je najdlhSie 120 pracovnych dni (slovom ,stodvadsat*).zaCina plynat od
nasledujicecho dna po protokoldrnom odovzdani staveniska ajeho prevzati
Zhotovitel'om.

Riadne ukonéenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran

a to ukoncenim a odovzdanim Diela.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstiipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek

spdsobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel

vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 16.9 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného porusenia

Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusSenie Zmluvy sa povazuje najma:

- preukédzané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

- opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, priCom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a;

- vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uruje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy o viac ako 7 dni vo¢i lehotdm uvedenych v bode 6.1 Zmluvy
- iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy
V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade ak na financovanie predmetu

zakazky mu neboli poskytnuté finan¢né prostriedky. Pre odstipenie od Zmluvy platia

podmienky uvedené v Zmluve.

Odstipenie od Zmluvy je a¢inné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy

druhej Zmluvnej strane.
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Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innost'ou odstipenia od Zmluvy, resp. po Gcinnosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

cast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradenda Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a,

Objednavatel’ je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktor¢ boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dna
nadobudnutia G¢innosti odstupenia od Zmluvy,

Zhotovitel’ vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstipenia od
Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V. tejto Zmluvy.

Clianok XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajiice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika
a suvisiacich vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Objednavatel je povinny uchovavat’ dokumentaciu doklady a dokumenty suvisiace so
zadavanim danej zdkazky a s odovzdanim a prevzatim diela v lehotach podl'a platnych
pravnych predpisov.

Zhotovitel’ je povinny uchovavat’ ¢tovné doklady a inu stuvisiacu dokumentaciu, doklady
a dokumenty suvisiace splnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich thrady.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavézuju striktne dodrziavat’ platné pravne
predpisy zakazujuce podplacanie verejnych Cinitel'ov a sukromnych osdb, protipravne
ovplyvilovanie verejnych Cinitel'ov, pranie Spinavych peiiazi a zavizuju sa zaviest’

a vykonavat’ vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedtice k zabraneniu
korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitel'ov, zastupcov,

zamestnancov, alebo inych osob konajlicich v mene Zhotovitel'a pri poskytovani plnenia
podl’a tejto Zmluvy pre Objednavatel’a alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontika
ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat’, davat, poskytovat, vyZzadovat ani prijimat
finan¢né prostriedky alebo akékol'vek iné ocenitelné hodnoty, alebo poskytovat’ akékol'vek
vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku alebo zamestnancovi,
politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nomindciu, osobe, ktord pdsobi v
zakonodarnom, spravnom alebo stidnom organe akéhokol'vek druhu, alebo v medzinarodnej
verejnej organizacii za i¢elom ovplyviiovat’ konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim
odmenovania, alebo navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti
akoukol'vek osobou, za u¢elom ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel” sa zavdzuje okamzite oznamit’ Objednédvatel'ovi primeranou formou akékol'vek
podozrenie na porusenie povinnosti podla bodu 17.4 a 17.5 tejto Zmluvy alebo akékol'vek
skuto¢nosti, v dosledku ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitel'a podl'a bodu 17.5 ukazalo ako
nepravdivé a byt plne st¢inny pri dokladnom vysetreni podozrenia.

Akékol'vek preukazané korupcné spravanie Zhotovitel'a alebo poruSenie povinnosti podla
bodu 17.4 a 17.5 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje k riadnemu a v€asnému poskytovaniu suc¢innosti objednavatel'ovi
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s cielom dosiahnut’ naplnenie tcelu tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny zdrzat sa
akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zdujmom objednavatel’a, resp. ktoré by
smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy a sposobu jeho financovania. PoruSenie
povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podl'a tohto bodu zmluvy zo strany
zhotovitel'a povaZuje sa za podstatné porusenie tejto zmluvy

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej suc¢innosti podla tohto ¢lanku Zmluvy zo
strany zhotovitela povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
objednavatelovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti zhotovitela, uplatni si jej nahradu v plnej vyske objednavatel’ u zhotovitela.

Pravne vzt'ahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenskym prdvom, najma

prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, ako aj d’al$imi relevantnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky. Zmluva sa riadi ustanoveniami §536 a nasl. Obchodného
zakonnika, pokial’ v tejto Zmluvy nie je uvedena odchylna prédvna tprava.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy si mozné iba na zaklade pisomne
uzatvorenej dohody oboch stran vo forme pisomného dodatku k Zmluve o dielo,
podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto¢inovanymi
stavebnymi pracami a to opradvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’
im vSetku potrebnu sti¢innost’.

Objednavatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit od zmluvy so Zhotovitel'om v
pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky finan¢nej kontroly
Poskytovatel'a nenavratného finan¢ného prispevku neumoziuji financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonéeni
platnosti tejto zmluvy, ak o taka kontrolu poziada objednavatel’ alebo organ vykonavajuci
kontrolu pouzitia prostriedkov na zaklade zmluvy o poskytnuti nenévratného finan¢ného
prispevku.

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli a zavdzuju sa, Ze bezodkladne prijmu opatrenia

na napravu nedostatkov, zistenych kontrolou/auditom/overovanim, a to v lehote stanovene;j
vykonavatelom, ak to bude relevantné a mozné anebude dané v rozpore s platnymi
predpismi a s podmienkami zmluvy.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej su¢innosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy
zo strany zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy, o opraviiuje
Objednavatela uplatnit’ voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 5 000.- EUR, ¢im nie
je dotknuta nahrada $kody, ktort svojim nekonanim - neposkytnutim sucinnosti pri vykone
kontroly sp6sobi zhotovitel’ objednavatel'ovi.

Ak vznikne Objednévatelovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu
neposkytnutia st¢innosti Zhotovitel'a, uplatni si jej nahradu v plnej vysSke objednavatel
u zhotovitela.

Neoddelite'nu stcast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha ¢. 1 ZoD  Oceneny Vykaz vymer stavebnych prac (rozpocet)

Priloha ¢. 2 ZoD  Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok/ predlozi zhotovitel’ ku
podpisu zmluvy

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva dostane objednavatel’ a dva
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zhotovitel.

17.17  V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym, alebo
neu¢innym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostadvaju platné a
ucinné.

Zmluvné strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto zmluve nahradit’ neplatné
alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim, ktoré co najlepsie
zodpoveda povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo netcinného.

Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca pravna Uprava vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

17.18  Platnost’ a ucinnost’ zmluvy.
Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a u¢innost’
vzhl'adom na zdroj financovania realizicie Diela, diiom nasledujicim po dni kumulativneho
splnenia vSetkych nasledovnych podmienok:
- zmluva bude zverejnena v zmysle prisluSnych pravnych predpisov,
- zmluva nadobudne u¢innost’ po ukonéeni kontroly, ak Urad pre verejné obstardvanie
(dalej len ,,UVO*) ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv
na vysledok verejného obstaravania, pricom rozhodujuci je datum dorucenia zaznamu z
kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v rdmci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali
alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne t¢innost momentom dorucenia
pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante finan¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly
vypracovanej poskytovatelom (Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a
informatizacie Slovenskej republiky) a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie
ex ante finan¢nej opravy podla prirucky k procesu a kontrole VO. Ak zakazka, ktorej
vysledkom bolo uzavretie zmluvy o dielo nebola predmetom kontroly UVO ako SO z
dovodu, ze nebola vyhodnotend ako rizikova, zmluva nadobudne u¢innost’ diilom dorucenia
oznamenia poskytovatela prijimatelovi, Ze zakazka nebola na zaklade poskytovatel'om
vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova. Prijimatel’ je povinny oznamit
druhej zmluvnej strane datum nadobudnutia u¢innosti zmluvy do 3 (troch) pracovnych dni
odo dna nadobudnutia jej u¢innosti.

17.19  Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si text tejto zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli
jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne
jasng, urcité a zrozumiteI'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto zmluvy a na
znak slobodného a vazneho sthlasu bez vyhrad ju podpisali.

Objednavatel: Zhotovitel:
Kosicka Polianka, dna .................. V Nitre, dna 23.02.2026
Mgr. Marta Petrilova, starostka obce Ing. Sona Matejickova, konatel’ka
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Priloha ¢.2 ZoD Zoznam subdodavatel’ov a podiel subdodavok

Uchadzac: SO-MA s.r.o0., Stirova 41, 94901 Nitra, 52377539
(obchodné meno/ndzov, sidlo, ICO)

Vodozadrzné opatrenia ako podpora klimy v obci KoSicka Polianka

vyhlasujeme ku diiu podpisu ZoD, Ze:

a) nebudem vyuzZivat’ subdodavky a celé plnenie zabezpec¢im sam (tym nie je vylucena neskorsia
moznost’ zmeny, avSak za splnenia pravidiel zmeny subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy, ktoré su
uvedené v Zmluve o dielo),

l}l i ~r |, Iii l rvl ri .

2. Navrhovani subdodavatelia:!

Obchodné meno Adresa sidla ICO Udaje o osobe opravnenej
subdodavatela: Subdodavatela: konat’ za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko
adresa pobytu, ditum narodenia
3. Predmety subdodavok:!

Obchodné meno Predmet subdodavky Vyska Vyska

subdodavatel’a subdodavky subdodavky

(v %) (\A))

V Nitre dila 23.02.2026

Podpis Statutarneho zastupcu/opravnenej osoby uchadzaca

(budem/nebudem vyuzivat’ subddavky)

Doplnit’ tabulku podla potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustit/vymazat/vyciarknat® -
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 2025/120
Stavba: Vodozadrzné opatrenia ako podpora klimy v obci KoSicka Polianka
JKSO: Cs:
Miesto: Kosicka Polianka Datum: 12.2.2026
Objednavatel: ICO:
Obec Kosicka Polianka IC DPH:
Zhotovitel: } ICO: 52377539
SO-MA s.r.o., Sturova 41, 94901 Nitra IC DPH: SK2121017833
Projektant: I1CO:
TERA green s.r.o., Bardejov IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 245 031,88
Sadzba dane Zaklad dane VySka dane
DPH zakladna 23,00% 0,00 0,00
znizena 23,00% 245 031,88 56 357,33
Cena s DPH ' EUR 301 389,21
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pecdiatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pecdiatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod:
Stavba:

Miesto:

Objednavatel:

2025/120

Vodozadrzné opatrenia ako podpora klimy v obci Kosicka Polianka

Kosicka Polianka

Obec Kosicka Polianka

Datum: 12.02.2026

Projektant:

ICRA yieelrl >.1.0.,

Rardainwv

Zhotovitel: SO-MA s.r.o., Stdrova 41, 94901 Nitra Spracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov 245 031,88 301 389,21
SO 01 SO 01 125 481,66 154 342,44
01-1 x:g’c;z:drzne opatrenia Bytovy dom p.€. 293/11 - 38 773,19 47 691,02
01-2 Vodozadrzné opatrenia Viacucelova budova p.¢. 40 669,86 50 023,93

\2193:1,3 -,\éegva 2 trenia Viacucelova bud ¢

odozadrzné opatrenia Viacucelova budova p.¢.
01-3 293/3 - Vetva 3 40 374,51 49 660,65
01-4 Elektroinstalacia 5 664,10 6 966,84
SO 02 Spevnené plochy pri viacucelovej budove 78 359,20 96 381,82
SO 03 Dazd'ovy zahon D1,D2 41 191,02 50 664,95
031 Dazd'ovy zahon 41191,02 50 664,95
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