Verejny obstaravatel”:
Obec Nizna Kamenica, Niznd Kamenica 1, 044 45 Bidovce
Nazov predmetu zakazky:
Chodnik pre peSich v obci Niznd Kamenica

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

ZMLUVA O DIELO

zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clénok L.
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel”
Nazov: Obec Nizna Kamenica
Sidlo: Nizna Kamenica 1, 044 45 Bidovce
Krajina: Slovenska republika
Statutarny zastupca:  Mgr. Daniela Lukadova, starostka obce
ICO: 00324485
DIC: 2021244874
Bankové spojenie: VUB BANKA
Cislo t&tu: 9522542/0200 / SK7502000000000009522542
Kontaktné miesto: Obecny urad, Nizna Kamenica 1, 044 45 Bidovce
Telefén: +421 556965523
E-mail: obecniznakamenica@netkosice.sk
Web: www.obecniznakamenica.sk
(dalej len ,,Objednavatel’ ™)
a
1.2 Zhotovitel’.
Nazov: Rapal s.r.o.
Sidlo: Sportova 386/8 , 044 15 Nizna Mysla
Statutarny orgéan: Rudolf Belas
Zapisana v: Okresny stid KogSice 1,0ddiel sro, vlozka 14594/V
ICO: 36 576 506
DIC: 202 182 3947
IC DPH: SK202 182 3947
Bankové spojenie: CSOB a.s. , pobotka Kosice
Cislo utu: SK44 7500 0000 0040 2475 4294

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

Rudolf Belas

b) technickych: Rudolf Belas
Cislo telefénu: +421 915 857 248
Email: rapal@post.sk

(d’alej len “Zhotovitel™)

Priloha ¢. 6 vyzvy

Objednavatel’ a Zhotovitel’ (d’alej aj ako ,,zmluvna strana“ alebo ,,zmluvné strany* vo vSetkych
gramatickych tvaroch sa dohodli na uzavreti tejto Zmluvy o Dielo (dalej len ako ,,ZoD* alebo
»Zmluva®™).
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Clanok II.
PREAMBULA

Predmet Zmluvy bude financovany z regionélneho prispevku MIRI SR, plén rozvoja KoSice-
okolie pre menej rozvinuté okresy.

Zmluvné strany zavizne vyhlasuji, Ze budu spoloéne koordinovat’ postup a poskytovat’ si
pozadovant st&innost pri plneni predmetu tejto Zmluvy, pri realizacii Diela.

Tato Zmluvu o Dielo uzatvara Objednévatel ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako
spe$nym uchadzalom vo verejnom obstaravani vyhldsenom na predmet zdkazky: Chodnik
pre peSich v obci NiZzna Kamenica, ako vysledok zadavania podlimitnej zakazky
uskuto¢nenym podl'a § 108 ods. 2) ZVO.

Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v stlade s vyzvou na predloZenie ponuky a jej
prilohami, v stlade s vysvetleniami vyzvy a stvisiacich dokladov a dokumentov, ak k
vysvetlovaniu doslo a v siilade s predloZenou ponukou uspeSného uchadzaca - Zhotovitel’a.

Clanok IIL
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy o Dielo su stavebné prace — realizicia
Diela s nazvom ,,Chodnik pre peSich v obci Nizna Kamenica“ (d’alej ako ,,predmet
Zmluvy“ alebo aj ako ,,Dielo)*

Predmet Zmluvy - Dielo, jeho rozsah a $pecifikacia je uvedena v Prilohe ¢. 1 ZoD - Oceneny
Vykaz vymer stavebnych pric (rozpodet), ktory bol vyhotoveny a predlozeny v ponuke
Gispesnym uchadzaom - Zhotovitelom (d’alej ako ,Priloha ¢ 1 ZoD®), ktory tvori
neoddelitelnt stcast’ tejto Zmluvy.

Dielo, jeho rozsah a 3$pecifikicia, je plne uréena v Prilohe ¢. 1 ZoD adany dokument je
rozhodujlici a zavizny pre stanovenie rozsahu a $pecifikicie stavebnych prac - Diela.

Dielo bude realizované v rozsahu a pola $pecifikacie uvedenej v Prilohe €. 1 ZoD rozpocet, tiez
podla Projektovej dokumentacie, Technickej spravy a podla podmienok uvedenych v tejto
Zmluve, ktoré definujii poziadavky na realizaciu Diela a podmienky pri realizacii Diela.
Zhotovitel' sa zavizuje realizovat pre Objednavatel'a Dielo podla podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, a to v mnoZzstve a cenach uvedenych v Zmluve a to najma:
- v lehote urCenej v tejto Zmluve,
- podla oceneného vykazu vymer stavebnych prac (rozpocet), predloZeného
uspesnym uchadzaGom — Zhotovitel'om (Priloha €. 1 ZoD);
- podra Projektovej dokumentacie a Technickej spravy
- bez rozporu s ponukou predlozenou vo verejnom  obstaravani,
na zéklade ktorej bol vyhodnoteny a vybrany Zhotovitel’ ako uspesny uchddza¢ a bol
vyzvany na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie predmetu Zmluvy —realizaciu Diela
podl'a podmienok a poziadaviek uvedenych v Zmluve.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, Ze¢ ma odbornti
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré sii k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s Uplnym oboznamenim
sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tiplne a kompletne.

Uzavretim tejto Zmluvy zmluvné strany prejavuju svoju volu vzijomne spolupracovat pri
realizacii Diela v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami, priCom sa zavazuji poskytnat
si vzajomnu sG¢innost’ nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Strana 2 z 20



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

52

53

54

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ a dodat’ Dielo, bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu uZivaniu, na ktoré je Dielo uréené aza ktorym sa Dielo realizuje ato v sulade
s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prisluSnymi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej unie
a slovenskymi technickymi normami, v sulade s ocenenym vykazom vymer stavebnych prac -
rozpo&tom (Priloha €. 1 ZoD) a je viazany pokynmi Objednavatel’a.

Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouZije materialy, o ktorych je v ¢ase jeho pouZzitia zname,
7e st $kodlivé. Zhotovitel vyhradne pouZije materily, ktoré spiiiaju podmienky a poziadavky
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni a Vyhlaskou MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi a prilohami tejto Zmluvy, ktoré
mu boli Objednavatelom poskytnuté a zaroveti ktoré boli sucastou ponuky uspesného
uchadzaa — Zhotovitel'a, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu
realizacie Diela nemdZze si uplatiiovat’ naroky na Gpravu zmluvnych podmienok, okrem zmien,
ktoré sa uvedené v tejto Zmluve a ktoré st pripustné v zmysle zakona o verejnom obstaravani,
ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych zmenach zmluvné strany
dohodnul.

Zhotovitel’ zaroveti vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady v ramci postupu zadévania zakazky boli
postalujuce a uplne na vyhotovenie ponuky a poZadovanych priloh, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako Gspe$ny uchadzada a tieto boli dostatoéné na vyhotovenie oceneného vykazu
vymer stavby —rozpod¢tu stavby a stanovenie ceny za vSetky polozky a ceny za predmet zakazky
uspesnym uchadza¢om a su dostatoéné a presné na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpeenstvo,
s odbornou starostlivostou, v silade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clénolg V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za realizaciu Diela v rozsahu a podl'a podmienok uvedenych v Zmluve je stanovena
dohodou zmluvnych stran, v sulade s ust. zadkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaskou &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov, podl'a rozpoctu tvoreného
jednotlivymi polozkami, podl'a oceneného vykazu vymer stavby —rozpocet stavby, ktorym je
urleny rozsah a $pecifikdcia Diela a to podl'a Prilohy &. 1 ZoD a ktory tvori nedelite'nt sGcast’
tejto Zmluvy.

Dohodnuti cena je stanovena ako celkova cena za Dielo—

Cena Diela —bez DPH: 104 957,11.- EUR
DPH : 24 140,14.- EUR
Celkova cena Diela s DPH: 129 097,25.- EUR

slovom. .Stodvadsat’deviit’tisicdeviit’desiatsedem / 25.- EUR

Cena Diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena ocenenym vykazom vymer
stavebnych prac - rozpoétom stavby, ktory tvori Prilohu €. 1 ZoD.

Ak zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy, realizicie
Diela, sa stane platcom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnuta cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevyfakturovani ¢ast' ceny znfZzit' o vySku DPH.
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Zhotovitel’ nie je opravneny poZadovat', narokovat’ si alebo doméhat’ sa zvySenia ceny Diela

s vynimkou dévodov podl'a prisluinych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nemdze Ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku

vlastnych (ZhotoviteTovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatolnej

koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu

pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotne;j realizicii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moZe zmenit’ v pripade, ak:

- dojde v priebehu realizacie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH
sa nepovazuje skuto&nosti, Ze sa Zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH),

- dbjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Ocenenom Vykaze vymer stavby —rozpo&tu
stavby (Priloha &. 1 ZoD), uréujiicom rozsah a opis predmetu zékazky — predmetu Zmluvy)
a realizacia tychto pric naviac sa vyZaduje pre riadne uskutoCnenie Diela v rozsahu
uréenom v Prilohe &.1 ZoD, pre ugely na ktoré je Dielo uréené aktorych potrebu
Objednavatel’ v &ase vyhlaseného verejného obstaravania nemohol predvidat’ a ktorych
potreba vyplynula aZ pri samotnej realizacii Diela a tieto prace naviac neboli predmetom
tejto Zmluvy a neboli zahrnuté v uréenom rozsahu predmetu zédkazky podla Prilohy ¢. 1
ZoD arovnako ani potrebu realizicie tychto prac naviac nemohol predvidat’ pred
uskutonenim samotnej realizacie Diela ani Zhotovitel’.

- dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela ato na zéklade uplatneniu
poziadavky Objednavatel'a na menej prac.

K zmene ceny modZe dojst okrem dovodov uvedenych podla bodu 5.7 tohto ¢lanku Zmluvy aj

na zaklade nasledovnych skuto¢nosti :

a) ztitulu preukizatePnej inflicie ato vylu¢ne len ak ta presiahne hranicu 5%
v Slovenskej republike vyhldsenej Statistickym tiradom Slovenskej republiky, a to
o sumu st¢inu miery inflicie v Slovenskej republike za bezny kalendarny rok a vySky
jednotlivych jednotkovych cien za sluzby platenych v beZznom kalend4rnom roku, a to
vo vzt'ahu k vietkym jednotkovym cenam za sluzby,
alebo

b) z titulu zmeny vSeobecne zdviiznych pravnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajicu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto zvySeni,
a to vo vztahu k tym jednotkovym cenam za stavebné prace alebo sluzby, ktorych sa
takato zmena tyka,
alebo

¢) ztitulu zvy3enia preukazatePnych nakladov Zhotovitel'a z dovodov vyplyvajucich
z legislativnych zmien (zvy$enie povinnych priplatkov — napr. za non@ pracu, pracu
nadéas, zvysenie prispevku na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na iné
zamestnanecké benefity apod.), priCom tieto zmeny cien jednotlivych poloZiek
predmetu zékazky a ceny celkom za predmet zékazy sa povaZuje za zmenu zmluvy,
ktora si nebude vyzadovat polas trvania Zmluvy potrebu nového verejného
obstardvania a ku ktorej moze dbjst ku diiu nadobudnutia G¢innosti citovanych
ddévodov, ktoré takiito zmenu vyvolali.

Zmluvna cena mdZe byt zvySena o cenu naviac prac, ktoré vznikli na zdklade dovodov

uvedenych v bode 5.7 a 5.8 tohto &lanku Zmluvy, pri€om spdsob urenia ceny naviac prac je

v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spésobom:

Zhotovitel’ naceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaji v predloZzenom ocenenom
vykaze vymer stavby — rozpotte stavby, ktory tvori Prilohu €. 1 ZoD, tejto Zmluvy, a ktory
bol vyhotoveny a predloZeny v cenovej ponuke predlozenej ZhotoviteFom v postaveni
uchadzala, na zaklade ktorého bol Zhotovitel' vyhodnoteny ako uspeSny uchddza¢ a na
zéklade &oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené
podr’a tohto oceneného vykazu vymer,

- polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer stavby
— rozpolte stavby, ktory tvori Prilohu & 1 ZoD tejto Zmluvy, budi nacenené podla
programu CENKROS, jeho aktudlnej verzii platnej ku ditu uplynutia lehoty na predloZenie
ponuky v predmetnom verejnom obstaravani. Pri naceneni tychto poloZiek podl'a programu
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CENKROS sa vyluduje, aby doslo v programe CENKROS k zmene zdkladného nastavenie
kalkulaéného vzorca, priamych nakladov obsahujucich najmid mzdy, stroje a material
a nepriamych ndkladov obsahujicich najmé ceny za vyrobnu réZiu, spravnu réziu, zisk
a odvody. Zhotovitel’ nesmie vykonat’ v programe CENKROS zmeny alebo tupravy, ktoré
by mu umoznili zvy3enie konednej ceny za vykonané stavebné prace oproti zdkladnému
nastaveniu.
Zhotovitel’ najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutoénenim prac naviac predloZi oceneny vykaz
vymer poloZziek pric naviac na odsthlasenie ceny prac naviac Objednédvatelovi, ktory
si vyhradzuje pravo na odsihlasenie/neodsihlasenie nacenenia naviac pric Zhotovitel'om
navrhovaného oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.
Objednavatel si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s navrhovanym rozpo¢tom ocenenym vykazom
vymer stavebnych prac tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac
nebol vyhotoveny v slilade so spésobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym
v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade povinny upravit’ dany rozpocet a ocenit’ prisluSne
polozky prac naviac podla pokynov Objednavatel’a a v stlade s touto Zmluvou.
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat len skuto¢ne vykonané naviac prace, a to podla rozpoctu,
ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.
V pripade, ak v priebehu realizacie Diela —plnenia predmetu zmluvy d6jde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZend o cenu tychto menej prac, ktord bude
vyd&islena podla cien poloZziek tychto menej prac uvedenych v predloZzenom ocenenom vykaze
vymer stavebnych prac, ktory tvori Prilohu &. 1 ZoD tejto Zmluvy a ktory bol vyhotoveny
a predlozeny v cenovej ponuke predloZenej Zhotovitefom, na zdklade ktorého bol Zhotovitel
(v postaveni uchadzada) vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a na zéklade ¢oho bola dohodnuta
zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vietko viak po odsthlaseni Objednavatel'om, priCom
hodnota tychto menej prac bude odpoditana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle
zmluvy.
Prace naviac a menej prace sa mozu uskutoénit/neuskutoénit’ vyhradne na zdklade odsahlasenia
Objednavatel'a ato formou pisomnych dodatkov, priCom ich uzatvorenie podlieha splneniu
zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani a prisluSnymi
podmienkami poskytovatel'a finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je
to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
Dati z pridanej hodnoty bude Gtovana Zhotovitel'om vo vyske urcenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanite'ného plnenia.
Cena za Dielo je urena vtejto Zmluve v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy av Prilohe
¢. 1 ZoD. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze Priloha &. 1 ZoD je urcujiica pre Cenu za Dielo, je to
dokument uplny a zavizny a k jeho zmene moze dojst’ vylu€ne na zaklade pisomnych dodatkov
k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani a v sulade
so zmluvnymi podmienkami.
Zmluvnid Cena za Dielo zahffia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskiisaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukceii, dopravnych
nakladov na stavenisko i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych
skasok, zabezpeSenie bezpetnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych
komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné, elektrickd
energiu a pod. ak su dané ndklady spojené priamo s plnenim predmetu Zmluvy — realizaciou
Diela.
Zhotovitel’' vyhlasuje, ¥¢ dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohfadom na v3etky okolnosti
a rozsah Diela primerana a Ze akceptuje vetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.
Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ dohodnutt Cenu za Dielo — ktora je vypo&itana a dohodnuta
v stilade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu Objednavatel'a menit
obsah a rozsah dod4avanych prac, nez ako s uvedené v Prilohe €. 1 ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou
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vystavenia samostatne] jednorazovej kone¢nej faktiry, vystavenej a dorucenej najskor po

ukondeni stavebnych priac aodovzdani Diela, v rozsahu apodla poZiadaviek

a v stanovenej lehote uréenej pre realizaciu Diela.

Zhotovitel je opravneny vyhotovit faktiru po protokolarnom odovzdani Diela

Objednavatel'ovi, vietko viak po ukon&eni a protokolarnom odovzdani Diela Objednavatelovi

a to na zaklade supisu dodavok a vykonanych prac schvéaleného stavebnym dozorom alebo

osobou poverenou Objednavatel'om.

Zhotovitel' za$le Objednavatelovi 2 (dva) origindly prislusnej faktiry vystavenej za

uskutoénenie stavebnych priac a zavidzuje sa na poZiadanie Objednavatela vystavit v

oddvodnenych pripadoch d’alie originaly dotknutej faktury.

Splatnost’ faktar je do 60 dni od jej preukédzateného doru¢enia Objedndvatelovi. Lehota

splatnosti za¢ina plynit diiom nasledujucim po dni, v ktorom bola prislusna faktira

preukazatelne doru¢ena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na et Zhotovitel'a uvedeného

v zéhlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktiry bola stanovend primerane k pravam

a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podla § 71 ods. 2 zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani

z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude

obsahovat’ aj udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy,

termin splatnosti faktury,

- forma Uhrady,

- oznadenie pettazného ustavu a &islo G¢tu, na ktory sa ma platba vykonat’,

- meno, podpis, odtladok pe&iatky a telefonické spojenie vystavovatela faktary.

Prilohou vyhotovenia fakttry bude:

- dodaci list — supis dodanych pric (alebo inak nazvany dokument, deklarujiici rozsah
skutoéne vykonanych pric a dodavok), v ktorom bolo Dielo realizované s vyznaCenim
jednotkovej ceny za kazdua fakturovanii polozku, pocet jednotiek, celkové ceny,
odsthlaseny stavebnym dozorom alebo poverenou osobou Objedndvatela a
fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok, ak je to relevantné. Za
odsuahlaseny stpis prac a dodavok sa povaZzuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaleny
pediatkou a podpisom Zhotovitela a stavebného dozoru alebo oprivnenej osoby
Objednavatel’a a Objednavatel’a,

V pripade, Ze faktara (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, bude

vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné naleZitosti dafiového dokladu, Objednavatel’ je

opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktaru (dafiovy doklad)
podrla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novli. Po dobu opravy t. j. prepracovania

a doplnenia nesprivnej alebo netiplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeskani s jej tthradou.

Lehota splatnosti opravenej resp. dopinenej faktury zaéne plynit’ od nasledujuceho diia po jej

dorugeni Objednavatel'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond/vykonid bez pisomného prikazu Objednavatela alebo

odchylne od Oceneného vykazu vymer stavebnych prac— rozpoCet bez pisomného prikazu

Objednavatel'a a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi/resp. neodpocita

od zdkladnej zmluvnej ceny.

Ak Zhotovitel’ vykond/nevykona prace bez pisomného prikazu Objednéavatel’a alebo odchylne

od Oceneného vykazu vymer stavebnych pric — rozpoCet (Priloha ¢. 1 ZoD)

a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel' na vlastné

naklady odstrani, pokial’ sa zmluvné strany nedohodni inak. V pripade, Ze ich na vyzvu

Objednavatel'a neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.

5 Clanok VL
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy Chodnik pre peSich v obci Nizna Kamenica- v rozsahu podla Oceneného
vykazu vymer stavebnych prac— rozpoget stavby (Priloha ¢. 1 ZoD), sa Zhotovitel zavizuje
dodat’/vyhotovit’ a Dielo realizovat’ v uréenom rozsahu v lehote nasledovne :
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6.2

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

- najdlhsie v lehote 120 pracovnych dni (slovom ,,stodvadsat™).

Stanovena lehota na plnenie t. j. lehota na uskuto¢nenie stavebnych prac — realizaciu Diela,
zatne plyniut od nasledujiceho dfia po prevzati staveniska Zhotovitelom o ¢om bude
vyhotoveny pisomny zdznam osobitne.

Verejny obstaravatel’ odovzda a Zhotovitel’ preberie stavenisko na ziklade dorucenej
vyzvy Objednavatel’a ato najneskdor 3 pracovné dni pred uréenym terminom na
odovzdanie staveniska.

Zhotovitel’ sa zavédzuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy lehote uvedenej v bode 6.1 tejto
Zmluvy. Nedodrzanie stanovenej lehoty pre plnenie stavby bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie lehoty uréenej na realizaciu Diela podl'a bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené
riadnym a vEasnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim stucinnosti Objednavatel’a)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel meska s plnenim podla tejto Zmluvy z d6vodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z ddvodov vyssSej moci, ma Objednévatel pravo Ziadat’ nahradu Skody,
pri¢om Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ uréi Zhotovitel'ovi primerany, dodatoCny Cas
— dodato¢nii lehotu plnenia Zmluvy. Po marnom uplynuti tejto dodatoéne stanovenej primerane;j
lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizacie Diela nenastane zo strany Zhotovitel'a naprava,
mobZe Objednavatel uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie a méZe uplatnit’ pravo na odstiipenie
od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade vy$Sej moci (vojna, vyrazne nevhodné
poveternostné podmienky pre riadnu realiziciu stavebnych prac bez ohrozenia ich kvality,
povodeti, zemetrasenie, vybuch, teroristicky Gitok a pod.), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak
nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel’ tito prekazku odvrétil, alebo predpokladal,
a ktorl by v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel’ predvidal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani
v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy.
Price je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusend z dovodov podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ prévo na predizenie terminu
— lehoty na dokonéenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu ozndmit’ Objednavatelovi a suCasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila prerudenie plnenia Zmluvnych
zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodni na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’al$ej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy
predloZi Zhotovitel’ najneskédr do 5 (pit) pracovnych dni, od kedy skoncili dovody preruSenia.
V pripade, ak Objednéavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo v Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na predizenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavizuje, ze uUpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade,
Ze z dovodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokongit
za dohodnutych podmienok v Zmluvne dohodnutej lehote. Zhotovitel sa zavizuje, Zze
i v takychto pripadoch vyvinie maximalne Gsilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie
Diela.

Omegkanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodéavatel’a Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktor( pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeSkanie Zhotovitela.

Objednévatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie realizdcie Diela len
z dévodov vyssej moci, vykonu tGradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kdd na zdravi a majetku. V pripade preruSenia zhotovenia Diela na
zéklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu
preru$enia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny
vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial’ zhotovenom diele a je povinny
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7.1

8.1
8.1.1

Objednavatela upozornit' na vznik hroziacej $kody alebo poSkodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku diiu prerusenia
zhotovenia Diela

‘ Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Katastralne Gzemie obce Nizna Kamenica, chodnik pri $tatnej ceste I11/392 od domu €.p. 5 po
dom p.¢. 222,

Podrobné informacie o mieste uskutodnenia stavebnych prac sa nachadzaju v Projektovej
dokumentécii a Technickej sprave.

] Clanok VIIL ) )
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy — realizciu Diela v kazdom
stupni a &ase jeho realizdcie. Ak pri kontrole Objednavatel’, alebo nim poverena osoba zisti, Ze
Zhotovitel’ poruuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté
vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v
primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel pravo odstipit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budi vykondvané minimalne jeden krat za mesiac pocas realizacie Diela
a pred koneénym vystavenim faktiry po dokonéeni stavby zo strany Zhotovitel'a. Kontroly
organizuje stavebny dozor Objednavatel'a alebo nim poverena osoba na zéklade vyzvy niektore]
Zmluvnej strany.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu za riadne zrealizované Dielo v stanovenom rozsahu,
Specifikdcii a kvalite a to cenu za Dielo dohodnutil v tejto Zmluve.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

8.14

8.1.5

Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady zabezpeCit Cinnost potrebni na zabezpeCenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny uviest’ zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom subdodavky
a podiel subdod4vok na celkove;j realizacii Diela v Prilohe €. 2 ZoD Zoznam subdodavatel'ov
a podiel subdodavok (d’alej ako ,.Priloha ¢. 2 ZoD%), tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny
zmenit subdodavatela len s predchadzajiicim pisomnym sthlasom Objednavaterla. Ziadost’
o zmenu subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatel'a. Zhotovitel je v stlade s § 41
ZVO povinny uvadzat aktudlne udaje o svojich subdodavateloch, idaje o osobach opravnenych
konat' za subdodévatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Gidaje
o predmete subdodavky a podiele subdod4vatel'a na celkove;j realizacii Diela. Tieto informacie
uvadza Zhotovitel' v Prilohe & 2 ZoD tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pozadovat’ od
subdodavatel'ov poskytovanie aktualnych Gidajov podla predchadzajicej vety a je povinny
bezodkladne poskytovat aktualizované udaje Objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny plnit
vietky povinnosti podl'a zdkona o verejnom obstaravani a inych savisiacich pravnych predpisov
(0. i. zdkon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov), najma

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zaznam

v registri partnerov verejného sektora,
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8.1.6

8.1.7
8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

8.1.16

8.1.17

ii) zabezpe&it splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela a navrhovaného
subdodavatel’a, ktory vie alebo ma vediet’, Ze nim poskytované plnenia stvisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

iii) oznamovat’ Objednavatelovi aktualne idaje o svojich subdodavatel'och, udaje o osobach
opravnenych konat' za subdodavatel'ov v rozsahu podla zdkona o verejnom obstaravani,
tdaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel’ na plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodévatelia a ich

zamestnanci alebo pracovnici, dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych

omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonévali prace podla tejto

Zmluvy Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za zavazné poruSenie Zmluvy;

Zhotovitel’ je povinny likvidovat’ odpady v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov

dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom,

Ze vykonané prace budi zakryté a aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych

prac, ktoré boli zakryté. Pri poruSené tejto povinnosti je povinny umoznit® Objednavatelovi

vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri

zabezpetovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR

&. 124/2006 o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou &. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na

zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich

a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Einnosti a d’alSimi

osobitnymi predpismi;

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia

pri praci, vratane zabezpelenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre svojich

zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava;

Zhotovitel je povinny vykondvat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori

spifiaju predpoklady na vykon prace so zreteFom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok

postdenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornu
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci;

Zhotovitel’ je povinny vykondvat’ innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$§im rizikom, pri

ktorych moZe vzniknat’ zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych CastejSie

vznikd posSkodenie ich zdravia, moZe zamestnanec Zhotovitel'a len na ziklade platného
preukazu, osvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbornii spésobilost’ potrebnu na
vykon prace preukdzat prisluSnou dokumentéciou;

Zhotovitel’ je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na

ktoré s vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

Zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zékonom

MV SR ¢&. 314/2001 o ochrane pred poZziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach

spojenych so zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava;

Zhotovitel spIni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym dokon¢enim

a riadnym splnenim vSetkych zavizkov Zhotovitel'a v stilade s touto Zmluvou a odovzdanim

predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel’ protokolarne odovzda prace Objednavatel'ovi

a Objednavatel’ je povinny ukonCené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky,

ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky,

v preberacom protokole Zmluvné strany dohodni, s prihliadnutim na charakter vad alebo

nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak;

Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu

Zmluvy analozit’ s nim v stlade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni

niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu

na mieste vykonivania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstratiovat’ odpad

a nedistotu spdsobenu jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpe€it' pracovisko tak, aby

nedochadzalo k znedisteniu okolitych priestorov;
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8.1.18

8.1.19

8.1.20

8.1.21

8.1.22

8.1.23

8.1.24

Zhotovitel je povinny zabezpeGit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva
z prislunych predpisov a legislativy a z podmienok uvedenych v tejto Zmluve vo védzbe na
obsah sttaznych podkladov a predlozeni ponuku Zhotovitela (v postaveni uchadzaca),
vykonaval vyluéne drZitel’ prislusného platného opravnenia.

Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a objednéavatel’ bude mat’
narok na zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR a aj pravo odstiipit’ od zmluvy);

PoruSenie povinnosti uvedenych v bodoch 8.1.5, 8.1.6 a.8.1.11 sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy a Objednavatel’ bude mat’ pravo na zmluvni pokutu jednorazovo vo vyske
100,- EUR;

Ak Objednévate! neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru, vystaveni podl'a podmienok tejto Zmluvy v
lehote jej splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinny zaplatit Zhotovitelovi trok z
omeskania vo vyske urSenej vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi;

Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ druht Zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekdzkach, ktoré jej m6zu brénit riadne plnit’ predmet Zmluvy;

Ka?da zmluvna strana je tiez povinna informovat druhii Zmluvni stranu
s dostatoénym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet
Zmluvy v planovanom termine;

Ak Zhotovitel’ neposkytne Objednavatelovi poistni zmluvu podla bodu 14.4 povazuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy;

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy33ej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vys$3ej moci vSeobecne zname.

8.1.25 Environmentilne hl’adisko — Environmentalne poziadavky na plnenie predmetu zakazky

Zhotovitel’ je povinny pri realizicii stavebnych prac dodrziavat’ nasledovné environmentalne
poziadavky:

1. Nakladanie s odpadmi

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ so stavebnymi a vykopovymi odpadmi v salade so zékonom ¢&.
79/2015 Z. z. o odpadoch, zabezpetit’ triedenie odpadu a jeho odovzdanie opravnenym osobam
a viest evidenciu o vzniku a nakladani s odpadmi.

2. Ochrana vod a pody

Potas realizacie stavebnych prac je Zhotovitel' povinny zabezpecit' ochranu povrchovych a
podzemnych vod pred zne&istenim, zabranit inikom ropnych latok, stavebnych hmét a splaskov
do okolitého prostredia a pri havarii bezodkladne prijat’ napravné opatrenia.

3. Minimalizacia negativnych vplyvov na okolie

Zhotovitel’ je povinny minimalizovat' pranost’, hluk a vibricie poas vystavby, zabezpetit
&istenie komunikacii zne&istenych stavebnou &innostou a respektovat’ casové obmedzenia prac
vyplyvajiice z miestnych podmienok.

4. Pouzivanie techniky a materidlov

Zhotovitel je povinny pouZzivat’ stavebné mechanizmy a zariadenia v dobrom technickom stave
a zabezpetit, aby pouzivané materidly a vyrobky spliiali platné technické a environmentalne
predpisy.

5. Dodrziavanie pravnych predpisov
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavdzné privne predpisy Slovenskej
republiky a Eurdpskej tnie v oblasti ochrany Zivotného prostredia.

6. Pouzivanie materidlov

Zhotovitel’ je povinny pouzivat vyhradne stavebné prvky a materialy, ktoré neobsahuji
nebezpedné a toxické latky (Zoznam latok podliehajucich autorizécii stanoveny v prilohe XIV
k Nariadeniu (EK) ¢. 1907/2006);

Nesplnenie uvedenych poziadaviek sa povaZuje za podstatne porusenie zmluvnych podmienok
a objednavatel’ bude mat’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé poruSenie
samostatne a aj pravo odstipit’ od zmluvy;
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Clanok IX.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel’ poveruje osobu vykonavanim funkcie stavebného dozoru:

(doplni verejny obstaravatel’ aktudlne v ramci su¢innosti pred podpisom zmluvy)

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného
za prevedenie — realizaciu Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: .......ccccovevveinnviicininennennan. ,

Zhotovitel’ musi mat’ na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za kontrolu
prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenich,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim pri§lo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednévatela je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo dita zapisu, ak to vyZzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skuto¢nost’ v zdzname uviest
a bezodkladne o tejto skutonosti informovat stavebny dozor, resp. poverenil osobu
Objednavatel’a.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat' vSetky Gdaje, ktoré su doleZité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmé tdaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, udaje o zacati a ukonceni prace i
udalosti a prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' bude informovat’ pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela
o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie a to minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si
Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania Diela.
Objednavatel’ prevezme dokon&ené Dielo v sulade s touto Zmluvou od Zhotovitel'a pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’. Protokol bude
podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné
poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych podkladov,
zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu bez vad
a v pozadovanom rozsahu a $pecifikacii, vetko podl'a tejto Zmluvy.
Pripravenost’ Diela, na odovzdanie a prevzatie ZhotoviteI' Objednavatelovi oznami pisomne
najneskor 3 dni pred terminom odovzdania. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie
podrla tohto clanku Zmluvy.
Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit
na odovzdanie vSetky doklady osved&ujice kvalitu a kompletnost’ Diela najmé:

- kopiu Stavebného dennika stavby,

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skuSok — bez zavad,

- Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami,

resp. certifikaty,
- OsvedZenia o vykonanych skiiskach pouzitych materialov a vyrobkov,
- Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo
sa stali nepristupnymi,
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- Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,
- Dokumentacia skutoného vyhotovenia Diela nasledovne tlatené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,
Fotodokumenticia realizacie stavby Diela.

Ak Zhotov1te1’ nebude mat’ doklady uvedené v tomto &lanku, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené
k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela .
Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa Dielo za
riadne vykonanti a zavizok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v€as splneny. Objednéavatel
je opravneny takto pontknuté Dielo neprevziat.
Za defi odovzdania alebo deii ukon&enia tispe$ného preberania Diela sa rozumie defi podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podliehajice zaruke (Clanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.
V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zacastni prehliadky dokonCovaného Diela, pri
gom bude posidend jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednavatel'a aspoti paf dni vopred pred terminom konania
prehliadky.
Odovzdanie Diela sa uskuto&iiuje v mieste jeho zhotovenia.
Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané ditom podpisu preberacieho protokolu
zmluvnymi stranami, resp. poslednou zmluvnou stranou po riadnej realizacii Diela. Pri tomto
preberani bude odovzdany aj kompletny stavebny dennik stavby.

_ Clanok XTI
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, 7e plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v sulade
s ustanovenim Clanku III. a budt mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy — Dielo, uvedeny v Clanku III. tejto Zmluvy
v sulade s Slovenskymi technickymi normami alebo eur6pskymi normami, vztahujicimi sa na
predmet plnenia a na zhotovené Dielo poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou
prac a materialov, na ktoré bola subdodévatel'mi poskytnuta dlhsia zéru¢na doba.

Na zabudované vyrobky dod4vané Zhotovitefom na predmetni stavbu, ktorych vyrobcovia
pontikaji kratsie zaru¢né doby sa vztahuje zaru¢na doba garantovana vyrobcom, minimélne
viak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych vyrobkov, ktorych zaru¢na doba je kratSia
predlozi Zhotovitel’ objednavatelovi pri odovzdani a preberani stavby na samostatnom supise.

Plnenie ma vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,

- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
Pre naroky zo =zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422
a nasledujice Obchodného zakonnika.
Objednavatel je povinny pripadnii reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne
po jej zisteni, maximalne do pétnastich pracovnych dni, Zhotovitel' je povinny zalat
odstrafiovat’ vadu do 24 hodin od jej ozndmenia a odstranit’ ju bezodkladne, najneskdr vSak do
72 hodin od jej telefonického nahlasenia. V pripade zédvainej reklamicie ktorej rieSenie
si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni zépis, ktory uréf podmienky
rieSenia reklamacie a ktory obe zmluvné strany na znak sthlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent
reklamaciu sa povaZzuje aj reklamacia, ktori Objednavatel’ zasle Zhotovitelovi faxom alebo e-
mailom a zaroveti doplni do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zésielkou, priom za deft
nahlasenia problému — reklamécie faxom alebo e-mailom pre poCitanie a dodrZanie leh6t sa
povazuje defi odoslania faxu alebo e-mailu Objednévatelom Zhotovitel'ovi.
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Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do 3 dni odo dtia jeho dorucenia.

Za tym TUlelom sa Zmluvné strany zavdzuji vykonat obhliadku reklamovanej vady
a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran, v ktorom dohodni aj termin zadatia a ukonenia odstrafiovania
reklamovanych vad. Zhotovitel’ sa zavizuje po€as zaruénej doby bezplatne odstranit’ vady Diela
oznamené mu Objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky
reklamovanej vady. Za tym u&elom je Objednévatel’ povinny umoznit’ Zhotovitelovi vstup do
priestorov Objednavatela.

Zaruéna doba Diela zadina plynit’ ditom nasledujiicim po dni po dni odovzdania Diela bez vad,
t. j. ditom podpisu preberacieho protokolu Diela, resp. diiom podpisu posledného protokolu
o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad doru¢enim reklamécie.
Vady Diela, uvedené v odovzdiavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji
za konedni moZnost reklamicie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie
sa nepovaZuje za prehliadku Diela Objednéavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitel’a.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skiiSkam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit’ ZhotoviteFovi pristup do priestorov, kde sa maji vady Diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstratiovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny poas doby trvania zaruénej doby odstranit
vietky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsiihlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez
ohladu &i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZzou alebo pouZitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel prebera zAvizok odstranenia vietkych vzajomne odsihlasenych vad
v zaruénej dobe a stiéasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykondvania rdznych prac, suvisiacich
s touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych pric a to poéinajic kontrolou doddvanych materidlov
a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene prac
a ¢innosti svojich pripadnych subdodéavatelov.

Zaruéna lehota na reklamovanu &ast’ Diela sa predlZuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamécie do dfia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruénej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitela
a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garan¢nej prevadzky
a zisteni, & boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvold ktorakoI'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a idrzbe zhotoveného Diela. Pokial takéto pokyny nebudi Objednavatelovi
odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri reklaméacidch odmietnut’ vadu s tym, ze vada vznikla
nedostato&nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XIT
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel’ zodpoveda za vietky $kody, ktoré vzniknu Objednavatelovi v ddsledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odskodni Objednéavatel'a v stvislosti s akoukol'vek Skodou, ktord
bola Objednéavatelovi spdsobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
néhrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, m4 druh4 strana narok na (hradu vzniknutej Skody.
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C}énok XIIT
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavidzkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si niZ§ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny
tieto pokuty Objednavatel'ovi uhradit’:

- Zanedodrzanie terminu dokon&enia realizacie Diela, zmluvnit pokutu vo vyske 0,2%
z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny defi omeSkania.

- Za omeSkanie s odstranenim vid a nedorobkov Vv termine uvedenom
v odovzddvacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zaru¢nej dobe sa Zhotovitel” zavizuje zaplatit’ zmluvna pokutu
vo vyske 100.- EUR za kazdy deii omeskania Zhotovitela az do doby ich skutoéného
odstranenia.

-V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného
porudenia tejto Zmluvy, za ktora nie je urCena individualna sadzba zmluvnej pokuty,
zmluvna pokutu vo vyske 100 .- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie, a to aj opakovane.

-V pripade poruienia povinnosti Zhotovitel'a tykajicej sa subdodavatelov a 0sob
zodpovednych za riadenie stavby alebo zdkazov uvedenych v Zmluve sa toto porusenie
povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo odstapit’ od Zmluvy
a zaroveti ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty Diela za
kazdé porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstiipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni pokutu alebo na nahradu skody.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd ndrok Objednivatela na nahradu Skody
v zmysle ust. § 373 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odstiipenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
POISTENIE

Zhotovitel’ sa zaviizuje e ku dfiu odovzdania a prevzatia staveniska — miesta plnenia realizacie
Diela bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za §kodu sposobenu na Zivote, zdravi
a majetku Objednévatel’a a tretich 0s6b ktorti by v suvislosti s vykondvanim stavebnych prac —
v savislosti s realizaciou Diela podla tejto Zmluvy mohol Objednavatelovi spdsobit’ sam
Zhotovitel, prip. ktoré by mohli spdsobit’ Objednavatel'ovi tretie osoby (napr. subdodavatelia
Zhotovitel'a) na sumu minimélne do vy$ky zodpovedajiicej hodnoty Zmluvnej ceny stavby.
Zhotovitel je povinny poistenie podla tohto &lanku Zmluvy udrziavat’ po cely ¢as trvania tejto
Zmluvy a tito skutognost’ kedykol'vek na poziadanie Objednévatel'a, v lehote troch pracovnych
dni od dorudenia tejto poZiadavky, aj preukdzat Objednavatel'ovi predlozenim relevantného
dokladu preukazujiceho splnenie tejto povinnosti.
V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel' povinny ihned’ informovat’ Objednéavatela
o poistnej udalosti, zabezpecit vietky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeeniu
poistného plnenia a postupovat v sulade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
Zhotovitel’ je povinny _dorucit’ _Objedndvatelovi najneskér ku _diiu _odovzdania
a prevzatia staveniska kdpiu dokladu o poisteni zodpovednosti za Skody, ktoré by v suvislosti
so zhotovovanim prdc mohol Objedndvatelovi sposobit’ sam, prip. ktoré by mohli spdsobit’
Objedndvatelovi tretie osoby (napr. subdoddvatelia) na sumu minimdlne do vysky hodnoty
zmluvnej ceny za Dielo - képiu zmluvy o poistent.
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o Clanok XV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

V3etky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, budi uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia budd
zasielané doporuSenym listom s dorugenkou, resp. doru¢ené inym preukaznym spdsobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na niZzSie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitel'a:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkeia: ......ccooveviennnnn
Tel: e,

Za technické riesSenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia: ...
Tel: v,

za Objednavatela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zélezitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia:.Rudolf Belas , konatel
Tel:.+421 915 857 248

Email: rapal@post.sk

Za technické riesenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia:.Rudolf Belas , konatel
Tel..+421 915 857 248

E-mail:.rapal@post.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skuto&nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Vietky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukondenie sa Zmluvné strany zavizujo prednostne rie§it vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
savislosti s plnenim zaviizkov podl'a Zmluvy alebo v sivislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany
sa dohodli a sthlasia, Ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo ukon&enie, budii rie$ené na miestne a vecne prislusnom stde Slovenskej republiky
podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyludujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy
sa povazuje prekarka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej
v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto
prekazku alebo jej nasledky odvrtila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ¢ase vzniku zavédzku tato
prekazku predvidala. Uginky vyluGujiice zodpovednost’ sit obmedzené iba na dobu dokial’ trva
prekazka, s ktorou st tieto GCinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluCuje
prekazka, ktora nastala a? v &ase, ked’ bola Zmluvnd strana v omeskani s plnenim svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutonit’ len pisomne
vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stréan, inak
je zmena &i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v
zadkone o verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlicha podla zédkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
povinnému zverejneniu. Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajicich z tejto Zmluvy
a svojim podpisom d4va sithlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane priloh v plnom rozsahu.

Clanok XVL ] 5
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy — lehota realizacie Diela:

- je najdlhSie 120 pracovnych dni (slovom ,stodvadsat™).zafina plynit' od
nasledujuceho diia po protokolarnom odovzdani staveniska ajeho prevzati
Zhotovitel'om.

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavézkov Zmluvnych stran

a to ukon¢enim a odovzdanim Diela.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastiva dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek

spdsobu skonéenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel

vysporiada pohladavky Zhotovitel'a podl'a bodu 16.9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia

Zmluvy.

Na ticely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najmé:

- preukdzané porudenie pravnych predpisov SR a ES v rdmci realizacie predmetu Zmluvy
stivisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

- opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednavatel’a;

- vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo ObjednavateTa,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel’a do
likvidacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho asti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy o viac ako 7 dni vogi lehotdm uvedenych v bode 6.1 Zmluvy
iné podstatné porusenie podl'a textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit’ bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstipit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost ani v dodatognej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade ak na financovanie predmetu

zakazky mu neboli poskytnuté finanéné prostriedky. Pre odstipenie od Zmluvy platia

podmienky uvedené v Zmluve.

Odstipenie od Zmluvy je G¢inné diitom dorudenia pisomného ozndmenia o odstipeni od Zmluvy

druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innostou odstapenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti pokial

ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a

narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za

vady tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladévok z titulu odstipenia od Zmluvy:

- &ast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednévatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,
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17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

- Objednavatel’ je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatel'om do dia
nadobudnutia u¢innosti odstipenia od Zmluvy,

- Zhotovitel vystavi vytiétovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia u¢innosti odstipenia od
Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V. tejto Zmluvy.

Clanok XVIL
ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prislu§né ustanovenia Obchodného zakonnika
a stivisiacich v§eobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Objednavatel je povinny uchovavat’ dokumentaciu doklady a dokumenty stivisiace so
zadavanim danej zdkazky a s odovzdanim a prevzatim diela v lehotich podla platnych
pravnych predpisov.

Zhotovitel’ je povinny uchovavat’ uctovné doklady a inu stivisiacu dokumentéciu, doklady
a dokumenty stvisiace splnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavizuju striktne dodrziavat’ platné pravne
predpisy zakazujice podplacanie verejnych ¢initefov a sukromnych osob, protipravne
ovplyviiovanie verejnych ¢initel'ov, pranie $pinavych pefiazi a zavizujl sa zaviest’

a vykonavat’ vietky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia veduce k zabraneniu
korupcie.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podl'a jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitel'ov, zastupcov,
zamestnancov, alebo inych osdb konajlicich v mene Zhotovitel’a pri poskytovani plnenia podl’a
tejto Zmluvy pre Objednavatela alebo v jeho mene na zédklade tejto Zmluvy neponiika ani
nebude priamo alebo nepriamo ponukat,, davat, poskytovat, vyZadovat’ ani prijimat’ finantné
prostriedky alebo akékol'vek iné ocenitelné hodnoty, alebo poskytovat' akékolvek vyhody,
dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane
&i hnutiu, kandidatovi na politickd nominéciu, osobe, ktora pdsobi v zdkonodarnom, spravnom
alebo sadnom orgéne akéhokol'vek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej organizacii za
udelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmefiovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukol'vek osobou, za
ucelom ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

Zhotovitel” sa zavizuje okamZite oznamit’ Objednavatel'ovi primeranou formou akékol'vek
podozrenie na porusenie povinnosti podla bodu 17.4 a 17.5 tejto Zmluvy alebo akékol'vek
skuto¢nosti, v dosledku ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitel'a podl'a bodu 17.5 ukazalo ako
nepravdivé a byt plne suéinny pri dékladnom vysetreni podozrenia.

Akékol'vek preukazané korupéné spravanie Zhotovitel'a alebo porusSenie povinnosti podl'a bodu
17.4 a 17.5 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje k riadnemu a véasnému poskytovaniu sic¢innosti objednavatel'ovi

s cielom dosiahnut’ naplnenie G&elu tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny zdrZat’ sa akéhokol'vek
konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti
dosiahnutiu a&elu tejto zmluvy a spdsobu jeho financovania. Poruenie povinnosti poskytnutia
riadnej a vasnej si¢innosti podla tohto bodu zmluvy zo strany zhotovitela povazuje sa za
podstatné porusenie tejto zmluvy

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej su¢innosti podla tohto ¢lanku Zmluvy zo
strany zhotovitela povaZuje sa za podstatné poruSenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
objednavatelovi ¥koda alebo majetkovd alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sti¢innosti zhotovitel'a, uplatni si jej ndhradu v plnej vyske objednavatel’ u zhotovitel’a.
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17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

17.15

17.16

17.17

17.18

Préavne vzfahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenskym pravom, najmé

prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika, ako aj d’alSimi relevantnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky. Zmluva sa riadi ustanoveniami §536 a nasl. Obchodncho
zékonnika, pokial v tejto Zmluvy nie je uvedena odchylna pravna uprava.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy sit mozné iba na zdklade pisomne
uzatvorenej dohody oboch stran vo forme pisomného dodatku k Zmluve o dielo, podpisaného
oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto¢fiovanymi
stavebnymi pracami a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im
vSetku potrebni si¢innost’.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonceni
platnosti tejto zmluvy, ak o taka kontrolu poziada objednéavatel alebo organ vykondvajuci
kontrolu pouZitia prostriedkov na zdklade zmluvy o poskytnuti regionalneho prispevku.

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli a zavizuja sa, Ze bezodkladne prijm( opatrenia

na néapravu nedostatkov, zistenych kontrolow/auditom/overovanim, a to v lehote stanovene;j
vykonavatePom, ak to bude relevantné a mozné a nebude dané v rozpore s platnymi predpismi
a s podmienkami zmluvy.

Porugenie povinnosti poskytnutia riadnej a vasnej su¢innosti podla tohto ¢lanku zmluvy

zo strany zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy, o opraviiuje
Objednavatel’a uplatnit’ vo&i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500.- EUR, &im nie je
dotknuta nahrada $kody, ktort svojim nekonanim - neposkytnutim sucinnosti pri vykone
kontroly spdsobi zhotovitel’ objednavatel'ovi.

Ak vznikne Objednavatelovi $koda alebo majetkova alebo nemajetkovd ujma z titulu
neposkytnutia stginnosti Zhotovitel'a, uplatni si jej nahradu v plnej vySke objednavatel
u zhotovitel’a.

Neoddelitel'na sudast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha &. 1 ZoD Oceneny Vykaz vymer stavebnych prac (rozpocet)

Priloha &. 2 ZoD Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok/ predlozi zhotovitel’ ku
podpisu zmluvy

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z toho dva dostane objednavatel a dva
zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym, alebo
net&innym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a G¢inné.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavézujii dodatkom k tejto zmluve nahradit neplatné alebo
nea&inné ustanovenie ustanovenim platnym alebo u€innym znenim, ktoré o najlepSie
zodpoveda povodne zamy3l'anému G&elu ustanovenia neplatného alebo neucinného.

Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajiica pravna tUprava vieobecne zavéznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Platnost’ a G¢innost’ zmluvy.

Zmluva nadobitida platnost’ diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami, resp. poslednou
zo zmluvnych stran, aginnost’ nadobiida po zverejneni v CRZ.

Objednavatel’ je povinny najneskor do 3 dni od nadobudnutia i¢innosti tejto Zmluvy

o dielo o tejto skuto&nosti pisomne informovat’ Zhotovitela.
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17.19  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli

jej obsahu a pravnym G&inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy su dostatoCne jasné,

uréité a zrozumitel'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto zmluvy a na znak
slobodného a vazneho sthlasu bez vyhrad ju podpisali.

Objednavatel Zhotovitel”:

Nizna Kamenica, dia ..................

V Niznej Mysli , dita 24.02.2026

Mgr. Daniela Lukacova, starostka obce Rudolf Belas - konatel’
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: .
Chodnik pri SC 111/3292 od domu €.p.5 po €.p. 222

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 05.02.2026
Objednavatel: ICO:
Obec NiZna Kamenica tC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36576506
Rapal s.r.o IC DPH: SK2021823947
Projektant: ICO:
Ing. Mitré IC DPH:
Spracovatel: {CO:
1C DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 104 957,11
Zaklad dane Sadzba dane Vys$ka dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
zniZena 104 957,11 23,00% 24 140,14
Cena s DPH v EUR 129 097,25
Projektant Spracovatel
RAPAL sro.
’ 4 ‘\ 7 -~ ! .
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: 'j;’ ’ Z- ’Z"’((/ Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
RA
Sportové 3
}
€D
A (274 v
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: oﬂ ‘ »f . ,ZJ,Zé ! Pediatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: .
Chodnik pri SC 111/3292 od domu &.p.5 po €.p. 222

Miesto: Datum: 05.02.2026

Objednavater: Obec NiZna Kamenica Projektant:

Zhotovitel: Rapal s.r.o Spracovatel:

Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoétu 104 957,11

HSV - Prace a dodavky HSV 104 957,11

1 - Zemné prace 13 639,90
5 - Komunikacie 27 591,97
8 - Rurové vedenie 22 397,60
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 39 126,77
99 - Presun hmdt HSV 2 200,87

RAPAL sro.

Sport
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ROZPOGET

Stavba:
Chodnik pri SC 111/3292 od domu &.p.5 po &.p. 222
Miesto: 05.02.2026
Objednavatel: Obec Nizna Kamenica Projektant:
Zhotovitel: Rapal s.r.o Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 104 957,11
p HSV Prace a dodavky HSV 104 957,11
D 1 Zemné prace 13 639,90
IRozoberanie dlazby v ploche nad 200 m2 z velkych
1| K 113106511.8 kociek, -0.41700t m2 50,000 1,12 56,00
2 K [131201101.8 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 9,600 15,23 146,21
3 | K |131201100.8 Hlb_enie nezapaienych jam a zarezov. Priplatok za m3 9,600 1,08 10,37
lepivost horniny 3
4 | K [132201101.S Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 61,000 41,87 2 554,07
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh irky do 600
5 | K [132201109.8 mm zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v m3 61,000 2,35 143,35
hornine 3
6 | K 1132201201.S Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 84,000 28,32 2 378,88
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600
7 | K [132201209.S do 2 000 mm zapaZ. i nezapazenych, s urovhanimdna | m3 84,000 1,89 158,76
v hornine 3
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
8 | K 1625011028 Z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 154,600 5.87 907,50
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
9 | K |162501105.5 2 horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za m3 2 628,000 0,52 1 366,56
kazdych dal$ich a zag¢atych 1000 m
10| K |167101102.S Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad m3 154,600 286 44216
100 do 1000 m3
UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim
11| K [171201101.8 sypaniny vo vrstvach a s hrubym urovnanim m3 154,600 1,08 166,97
nezhutnenvch i i
12| K |171209002.8 g;';'t":gk za skiadku - zemina a kamenivo (17 05), t 247,360 18,80 4650,37
13| K 1175101101.S Obsyp potrubi'a sypani-nou z vhodnych hornin 1 az 4 m3 11,240 2531 28448
bez prehodenia sypaniny
14| K {181101102.8 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 567,000 0,66 374,22
D 5§ Komunikacie 27 591,97
15| K 564861111.S Podklad’zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po m2 567,000 11,42 6475 14
zhutneni hr. 200 mm
16| K |567124311.8 I:’:)gl:]arg z podkladového beténu PB Il tr. C 12/15 hr. m2 567,000 17.14 971838
17| K |573111114.8 Postrek asfaltovy inﬁltravc':n)7 s posypom kamenivom z m2 567,000 275 1 559,25
asfaltu cestného v mnozstve 2,00 kg/m2
18| K |577134111.8 Asfaltovy bgtén vrstva obrusna AC 8 O’v pruhu §. do 3 m2 567,000 14,10 7 99470
m z nemodifik. asfaitu tr. Il, po zhutneni hr. 40 mm
19| K |577134231.8 Asfaltovy bet@p vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. do m2 70,000 13,35 934,50
3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 40 mm
: Asfaltovy betén vrstva obrusna alebo lozna AC 16 v
20| K |577134331.S pruhu §. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni m2 70,000 13,00 910,00
hr. 40 mm i
D 8 Ruarové vedenie 22 397,60
21| K |871314044.8 I1VI500ntaz kanalizaéného PP potrubia korugovaného DN m 14,000 1,85 25.90
22 | M |286120010000.S dRi“;a r’: VC korugovany kanalizacny systém D 160 mm, | o 3,000 138,64 415,92
23| K |871374050.8 g/looontéi kanaliza¢ného PP potrubia korugovaného DN m 281,000 1,99 55919
24| M |286120010300.5 Rdra PyC korugovany kanalizaény systém D 330,7 ks 47,000 175.65 8 255,55
mm, dl. 6 m, SN4
25| K |881268111.S Priplatok k f:en’e za napojenie novo budovaného drénu ks 26,000 42.21 1 097,46
na doteraj$i drén DN 300
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 | K |894416011.S Zariadenie odvodiovacej §achty PRODO ks 6,000 129,63 777,78

27 | M |592270040800.S |Odvodriovacia Sachta PRODO ks 6,000 260,47 1 562,82

28 | K 1895041111.S gir:::\;lie kanaliza&ného vpustu uli€ného z betdnovych ks 14,000 104,32 1 460,48

29 | M 1592230001800.S |Uliény vpust beténovy ACO DRAIN POINT ks 14,000 588,75 8 242,50

D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 39 126,77

30 | K 914001111.8 Osadel_'ue a’montéz cestnej zvxs_lej dopravnej znagky ks 2,000 32,41 64,82
na stlpik, stip, konzolu alebo objekt

31| M |404410181632.S |Dopravné znacka vrétane prisiu§enstva a stipika ks 2,000 105,64 211,28
Vodorovné dopravné zna&enie dvojzlozkovym

32| K |915721322.S studenym plastom prechodov pre chodcov, Sipky, m2 25,000 39,68 992,00
symboly a pod., Zita retroreflexna

33| K 1915791112.8 Predznaéenie pre’ vodc'>rovne’ znace[ue striekané farbou m2 25 000 288 72,00
alebo vykonavané z naterovych hmét
Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do

34| K 19163621128 162ka z betonu prostého tr. C 16/20 s bo&nou oporou m 378,000 14,99 5666,22
Obrubnik cestny bez skosenia rovny, IxSxv

35 M |592170000900.S 1000x150x260 mm ks 381,780 8,78 3352,03
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika

36 | K [916561111.8 betén., do l62ka z bet. pros. tr. C 12/15 s bo&nou m 378,000 9,64 3643,92
oporou

37 | M |592170001800.8 |Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm, prirodny ks 381,780 3,03 1 156,79
L62ko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z

38| K (9181011125 |4 sbnych kociek z betonu prostého tr. C 16/20 m3 54,000 130,72 7058,88
Rezanie existujlceho asfaltového krytu alebo podkladu

39 K {919735112.8 hibky nad 50 do 100 mm m 378,000 5,47 2 067,66
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu

40 1 K |919735113.8 hibky nad 100 do 150 mm m 40,000 7,37 294,80
Osadenie odvodiiovacieho beténového zfabu pre

41 | K (935114655.S vysoké zataZenie s ochrannou hranou svetlej Sirky 400 m 20,000 66,52 1 330,40
mm a s ro$tom triedy E 600
Liatinovy rost § pozdiznou mriezkou, Strbiny 25x14
mm, di. 0,5 m, E 600, bez spojovacieho materialu, pre

42 | M |592270019400. Zfaby beténové s ochrannou hranou svetlej Sirky 400 ks 40,000 152,64 6 105,60
mm
Odvodriovaci Zfab beténovy s ochrannou hranou pre

43 | M |592270035900.S |vysoky zétaZ, svetld Sirka 400 mm, dlzky 1 m, bez ks 20,000 198,56 3971,20
spadu

44| M |592270037500.5 | C€Iné koncovd stena pozinkovand, pre ks 20,000 42,33 846,60

"~ |vysokozéataZové beténové Zlaby svetlej Sirky 400 mm ! ’ '

Cistenie priepustov ruéne priemeru nad 0,5 do 1,0 m,

45| K |938909712.S hrabka nénosu do 25%, -0,05711 t m 75,000 12,78 958,50
Vodorovné premiestnenie sutiny na skladku s

46| K 9790831145 naloZenim a zloZzenim nad 2000 do 3000 m t 25,133 5,02 126,17

47| K 970083191, | Friplatok za kazdych dalSich i zacatych 1000 m po t 427,261 0,73 311,90
spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny

48 | K 1979087212.S Nakladanie _na dopravné prostriedky pre vodorovnu t 25133 6,21 156,08
dopravu sutiny
Poplatok za skladku - betén, tehly, dlazdice,

49| K 9790890128 obkladagky a keramika (17 01), ostatné t 25,133 28,80 723,83

50 | K 1979093111.S Ulozemg sutiny na skladku s hrubym urovnanim bez t 25,133 0.64 16,09

i zhutnenia
D 99 Presun hmét HSV 2 200,87
51| K |998225111.S Presun hmot pre pozemnu komunikaciu a letisko s t 766,854 2.87 220087

krytom asfaltovym akejkofvek dizky objektu
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