Zmluva o dielo ¢. D /2023

uzatvorend medzi obstaravatel'om a zhotovitel'om podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika 513/91 Zb.
Obchodného zdkonnika v platnom zneni

& 1. ZMLUVNE STRANY

1.1 Verejny obstaravatel:Obec Vel'opolie
Adresa: Velopolie 78
PSC : 067 31
ICO : 00323748
Kontaktna osoba: Ing.Valéria Klapacova, starostka
e-mail: obecvelopolie@gmail.com

(d'alej oznacovany ako ,,objednavatel’ )

1.2. Zhotovitel : Stefan Harvila

Adresa : Hankovce 131, 06712 Hankovce
Statutary organ : Stefan Harvila
ICO : 37371649
DIC : 1031343907
IC DPH : SK1031343907
Bankové spojenie : SLSPas.
Cislo Gétu : SK0609000000000462773024
Telefon : 0905375384
Osoby opravnené rokovat’

- vo veciach zmluvnych . Stefan Harvila

- vo veciach technickych ~: Stefan Harvila

(d'alej oznacovany ako ,,zhotovitel’ ©*)

¢l. 2. PREDMET A PODSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY

2.1 'Predmetom zmluvy je realizdcia stavebnych prac : Sala KD Vel'opolie-stavebné upravy. SO 01
Uprava stien, SO 02 Podhl’ady.

2.1.1 Predmet zmluvy musi zodpovedat’ platnym pravnym a technickym predpisom.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo na zéklade vysledku verejného obstaravania v rozsahu vyzvy
na predloZenie ponuky podl'a predloZenej ponuky a bez akychkol'vek vad a nedostatkov diela.

2.2. Doba trvania prac : do 6 mesiacov od odovzdania staveniska;

2.3. Cena diela:

Cena diela je stanovena na zaklade vysledku verejného obstardvania pre celt stavbu na zéklade pevnych
jednotkovych cien vitaznej ponuky a predstavuje:
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Cena diela bez DPH : 19 573,95 €
DPH 20% : 3914,79 €
Cena diela celkom s DPH : 23 488,74 €

Slovom :Dvadsat'tritisicityristoosemdesiatosem eur a sedemdesiatstyri centov

2.3.1 Cena zrealizovanych prac sa uréi po zamerani mnoZstiev podl'a skutoéného vyhotovenia diela tak, ako
to bude zaznamenané v stavebnom denniku a ich vynasobenim pevnymi jednotkovymi cenami
vyzna¢enymi zhotovitel'om v jeho ponuke.

2.3.2 Naviac prace nad ramec podkladov pre ponuku poZadované objednavatel'om zhotovitel' moZe &erpat’
len po schvaleni objednavatel'om na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo.

2.3.3 Zhotovitel vystavi po ukonéeni prac fakturu.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia doruc¢enia faktury objednavatel'ovi a v zmysle d’al$ich

dohéd obidvoch zmluvnych stran.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu, objednavatel’ je
opravneny ju vratit’' na doplnenie alebo prepracovanie. Objednavatel' neposkytne zhotovitel'ovi
finanéna zalohu. V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutych
terminoch je objednavatel’ opravneny zhotovitel'ovi vyfakturovat’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny za kazdy, aj zagaty defi omeSkania. V pripade omeskania objednavatel’ s povinnost'ou zaplatit’
cenu je zhotovitel’ opravneny uplatnit’ si u objednavatel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % dlZnej
¢iastky za kazdy defi omeskania.

&. 3. ZAVAZKY ZMLUVNYCH STRAN

3.1 Zhotovitel sa zavizuje: :
Zabezpetit’ plnenie predmetu zmluvy v sulade s predloZenou ponukou do verejnej stitaze - zakazka
s nizkou hodnotou na uskuto¢nenie stavebnych prac podl'a §117 zakona ¢&. 343/201 o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

&. 4. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY ZMLUVNYCH STRAN

4.1. Za Acelom riadnej spoluprace sa zmluvné strany zavizuju poskytnit’ si vzajomni sidinnost pri
realizacii predmetu tejto zmluvy.

4.2. Plnenie predmetu zmluvy bude zabezpetované na zdklade objednavatelom odovzdanej dokumentacie
a pozadovanych udajov zhotovitelovi.

8.5 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

5.1. Zmluvné strany dojednavaji zaruéni dobu na 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel' zodpoveda za vady
diela. Zaru¢na doba zacina plynat’ diom odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad a nedorobkov,
na odstraneni ktorych sa zmluvné strany pri odovzdani a prevzati diela dohodli.

Zhotovitel’ poskytuje na dodavky technologickych zariadeni a pouzitych materiélov zaruku podl'a
udania zaru¢nych podmienok vyrobcov. Zaruka zaéne plynut’ ditom zabudovania materidlov a v pripade
technologickych zariadeni diiom ich uvedenia do prevadzky.
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5.2. Uplatnenim naroku objednavatela z vad diela sa plynutie zaruénej doby na dotknutt ¢ast’ diela
preruSuje, a to aZz do doby odstranenia tychto vad.

5.3. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v
projekte stavby na realiziciu. Nedorobkom sa rozumie nedokondena praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

5.4. Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt’ vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznac¢enie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju
sa: zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit’ odbornou prehliadkou
pri preberani diela. Musia byt’ ohlasené ich zapisanim v zépise o odovzdani a prevzati diela s uvedeni
dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo objednavatela na ich bezplatné odstranenie zanika.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytni sa v zaruénej
dobe objednavatel’ je povinny ich ohlasit’ u zhotovitela najneskorSie do 5 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel’ je povinny na ohlésenie reagovat’ do 3 pracovnych dni po jeho obdrzani a dohodnut’
s objednavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom sposob a primerani lehotu odstranenia vady.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel’ odstranit’ obratom po ich nahlaseni objednévatel'om.

5.5. Riadne uplatnené naroky objednavatel'a z vad diela sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zdkonnika.

5.6. Zhotovitel’ sa zavidzuje odstranit’ ohlasené vady v technicky ¢o moZno najkratSom ¢ase. Zhotovitel
zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho €innost'ou pri plneni zavazkov tejto zmluvy.

5.7. Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik ktorych
nenesie, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Néaklady takto vzniknuté zhotovitel'ovi budu
uhradené na zaklade vzajomnej dohody. Ocenenie takto vzniknutych nikladov bude prevedené, podl'a
aktudlnych cenovych predpisov.

Za podstatné porusenie zmluvy sa bude povaZovat’ aj vadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol
objednavatel'om v priebehu realizicie pisomne upozorneny a ktoré zhotovitel’ napriek tomuto
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote, ktori mu k tomuto Géelu objednéavatel’ poskytol. V rozsahu
vadného plnenia nebude objednavatel’ povinny vykonavat’ thrady a az do odstranenia vad nebude

v omeskani s platenim. ;

¢l 6. OSOBITNE UJEDNANIA

6.1. Zmluvné strany sa zavizuji, Ze zmeny v poverenych osobach si budu pisomne oznamovat’ do
5 dni.
6.2. NedeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy st nasledovné dokumenty uvedené v poradi zavaznosti :
a) Zmluva o dielo

b) Ponuka zhotovitel'a
c) Vsetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo

6.3. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ a odovzdat’ dielo ako aj odstranit’ vietky nedostatky diela v stilade
s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v ¢ase a spdsobe uvedenym v zmluve.

6.4. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za vykonané prace dohodnuti cenu v silade s ustanoveniami
zmluvy o dielo v ¢ase a spdsobom uvedenym v zmluve.

6.5. Zhotovitel’ sa zavézuje pri realizicii diela pouZivat’ dostupné materialy a vyrobky slovenskej vyroby.

6.6. Zhotovitel' nesmie bez predchadzajiceho sthlasu objednéavatela preniest zavizky zo zmluvy na tretiu
osobu.
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7. PODMIENKY PREVZATIA STAVENISKA A TERMIN REALIZACIE DIELA

. Zhotovitel je povinny vykonat’ a odovzdat’ Dielo a poskytnut’ vietko dohodnuté plnenie podl'a Zmluvy
najneskor v lehote 6 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitel'om .

7.2. Dodavatel je povinny zhotovit’ Dielo podl'a oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatel'om o

1.3

vietky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny prevziat’ stavenisko od Objednavatel'a najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dila pisomného (resp. e-mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitel'ovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spifu Zmluvné strany
Zapisnicu. Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko aj v pripade, ak je moZné zacat’ vykondvat’ prace ¢o
i len na ¢asti Diela.! Zhotovitel’ je povinny za¢at' s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela
najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska, pokial si Objednévatel’

so Zhotovitelom pisomne nedohodnt iny termin zacatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskor defi pred za¢atim
stavebnych prac, povinny zabezpecit', aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt’ metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrologiu a skusobnictvo SR €. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

. Zhotovitel’ je povinny stavenisko ozna¢it’ na vlastné naklady a v sulade so vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za
stavenisko Zhotovitel'. Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednéavatel'a umiestiiovat’ na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na
oploteni staveniska akékol'vek reklamy a/alebo iné putace.

Zhotovitel’ najneskor ku diiu prevzatia staveniska predloZi Objednavatel'ovi kontrolny a skisobny plan
stavby v zmysle zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskor3ich predpisov (d’alej len
,»Zakon o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnych pracach
povinny spolupracovat’ so Zhotovitelom pri vypractivani kontrolného a skiiSobného planu verejnej prace.

7.4. Objednavatel’ je povinny pri odovzdani staveniska ukéazat’ Zhotovitel'ovi hranice staveniska a pristupové

cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty¢it’ existujice inZinierske siete na stavbe.

¢.8. ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1 Menit' a dopiﬁat’ tuto zmluvu o dielo je moZné len pisomne, o¢islovanymi dodatkami, ktoré sa

8.2

8.3.

8.4

8.5

po podpisani oboma zmluvnymi stranami po ich vzdjomnej dohode, stani nedeliteI'nou sicast'ou
zmluvy o dielo.

K ukonéeniu zmluvného vzt'ahu méze dojst’:
- pisomnou dohodou so sihlasom oboch zmluvnych stran,
- ukonéenim &innosti zhotovitel'a.

Ostatné dojednania, nepostihnuté touto zmluvou, sa riadia podla Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

. Zmluva je vyhotovena v Styroch vytlackoch, kazda zmluvna strana obdrzi po dva vytlacky.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili so vietkymi podmienkami tejto zmluvy, Ze nebola uzavreta

v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok. Zastupcovia zmluvnych stran st opravneni
k podpisu tejto zmluvy a na znak stihlasu ju podpisali.
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8.6 Tato zmluva podlieha zverejneniu v stilade s § 5a Zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informéaciam v platnom zneni, nadobuda platnost’ diiom podpisania vietkymi zmluvnymi stranami a
acinnost’ ditom nasledujicim po zverejneni.

8.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktorakol'vek zo zmluvnych stran je oprévnena odstupit’ od tejto zmluvy v
pripade, Ze druha strana podstatne porusi podmienky v nej dohodnuté. Za podstatné porusenie s povazuje,
okrem pripadov v zmluve uvedenych, aj nedodrzanie zmluvne dohodnutych terminov, nespolupdsobenie
zmluvnych strén v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj pripadne neodborny a preukazatel'ne
nekvalitny postup zhotovitel'a pri vykonavani diela, na ktory bol zhotovitel opakovane pisomne
upozorneny objednavatelom. Na Gi¢ely tohto ustanovenia sa pojmom ,.opakovane* mysli 2 krat a viac.

8.8. Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s uskuto&iiovanymi stavebnymi pracami
a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vietku potrebnu siéinnost’.

Datwmn: Eolo . frtodny i v e R

Za objednavatel'a: Za zhotovitel'a:



