Zmluva o dielo

uzavretd v silade s § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik

a zikonom & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Bajerovce

Sidlo: Bajerovce 114, 082 73 Bajerovee
ICO: 00326810

DIC: 2020524924

Statutarny orgén: Michal Sekerak. starosta obce
Tel: 0911924987

E-mail: starosta@bajerovce.sk

Web: https://bajerovee.sk/

(d'alej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: HESTIAL, s.r.0.

Sidlo: Tibavska 27, 073 01 Sobrance
Zastupeny: Peter Zelinsky

1CO: 48049298

DIC: 2120005404

IC DPH: SK2120005404

Zapisany v obchodnom registri: Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 54208/V
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s. (CSOB)
Cislo Gét: SK71 7500 0000 0040 3056 8279

e~ mail:

zelinsky.hestial@ gmail.com

tel. kontakt: +421 095 265 842

(d’alej len ..zhotovitel™)

(d'alej aj ako ,.zmluvné strany*)

1.1

Clanok 1.
Uvodné ustanovenie

Objednavatel’ ako verejny obstardvatel’ vyhlasil verejné obstardvanic podlimitnej zdkazky na
vykonanie stavebnych prac s predmetom zdkazky ,,Stavebné price sivisiace s projektom:
»Obnova Kultiirneho domu v obci Bajerovee* postupom podla zikona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni nicktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(d'algj len ,,zdkon o verejnom obstaravani'*). V ramei pouzitého postupu zaddvania zikazky bola
vybrand ponuka zhotovitel'a a na zaklade tejto skutocnosti a predlozenej ponuky zhotovitel'a sa
zmluvne strany v slobodncj voli v siilade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito
zmluvu,
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1.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ mé4 oprivnenie vykonavat' vietky cinnosti a dostatok odbornych
skusenosti a prostriedkov najmd finangnych, persondlnych a materidlnych, aby zhotovil pre
objednévatel’a dielo podl'a Cl. 3 tejto zmluvy, podla dohodnutych podmicnok a zirovei riadne a vcas.
Zﬁotovitel‘ je povinny takéto opravnenie spristupnit objednavatelovi k nahliadnutiu, pripadne na
poziadanie objednavatel'a predlozit’ objednivatelovi overené fotokdpie tohto opravnenia.

Clinok 2.
Predmet zmluvy

2.1.  Zhotovitel' sa zavizuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ zhotovit' a odovzdat’
objednavatel'ovi za podmienok dojednanych v tejto zmluve dielo - kompletnu a plni realizaciu stavby:
»Obnova kultdirneho domu v obei Bajerovce* v pozadovanej kvalite, bez vad anedorobkov
braniacich uzivaniu. v dojednanom ¢ase a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Predmetom zakazky je zdviizok Zhotovitel'a zabezpecit' Objedndvatel'ovi obnovu kultirneho
domu v obci Bajerovce v rozsahu, ktory je stanoveny v projektovej dokumenticii.

2.3 Zmluvnym podkladom, ktory sa stal vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzt'ahu je
kompletnd dokumentacia z verejného obstaravania s nazvom: ,Obnova kultirneho domu v obci
Bajerovce* vratane podkladov, ktoré su sicast'ou verejného obstarédvania.

2.4.  Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy si stavebné prace, vratane dodévky
materidlu na stavbu vietko v rozsahu projektovej dokumenticie. a d'alsich podkladov podl'a bodu 2.3.
v cendch podl'a cenovej ponuky predlozenej zhotovitel'om, ktord bola vypracovand v zmysle sut'aznych
podmienok. vykazu vymer stavby, platnych pravnych predpisov. STN - noriem a poZiadaviek
objedndvatel'a.

2.5.  Objednavatel' sa zavizuje riadne zhotovené dielo od zhotovitel'a prevziat' a zaplatit' dohodnuti
zmluvnu cenu diela podl'a ¢l. 3 tejto zmluvy.

2.6.  Zhotovitel' sa zavizuje. Ze technické parametre a hodnoty diela budi zodpovedat' technickym
Specifikdciam, vieobecne zaviznym predpisom a normdm platnym v Slovenskej republike v dobe jeho
zhotovenia.

2.7.  Zhotovitel' sa zaviizuje pocas realizicie prac postupovat’ v zmysle podmienok vyplyvajicich
z rozhodnuti, stanovisk. vyjadreni, stthlasov, posudeni alebo inych opatreni dotknutych organov Stitnej
sprivy a obce a pod..

2.8.  Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu
v dostato¢nej miere zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela.

2.9.  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma oprdvnenie vykondvat' vietky ¢innosti a dostatok odbornych
skasenosti a prostriedkov najmid finanénych, persondlnych a materidlnych, aby zhotovil pre
objedndvatela dielo podla tejto zmluvy, podla dohodnutych podmienok a zaroven riadne a véas.
Zhotovitel' je povinny takéto oprdvnenie spristupnit’ objednivatelovi k nahliadnutiu, pripadne
na poziadanie objednavatel'a predlozit’ objedndvatel'ovi overené fotokdpie tohto opravnenia.

2.10. Splnenie predmetu zmluvy nastiva zo strany zhotovitel'a odovzdanim podpisaného ,,Zapisu
o odovzdani a prevzati diela” bez vad a nedorobkov bramiacich uzivaniu zhotoveného predmetu zmluvy
a odovzdanim dokumentacie podla ¢l. 8 tejto zmluvy. Objednavatel sa zavidzuje zhotovitel'ovi pri
vykondvani diela poskytnit’ sti€¢innost’, riadne a véas vykonané price a dodavky prevziat' spésobom
dohodnutym v tejto zmluve a zaplatit' cenu za vykonanie dicla, to vietko podla nizsie uvedenych
podmienok.
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Clanok 3.
Cena diela a platobné podmienky

3.1.  Cena diela v rozsahu plnenia podl'a tejto zmluvy zahriiujica v sebe realizaciu préac je dojednand
v siilade so zdkonom & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov, vyhldskou MF SR
&. 87/1996 Z. z.. ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov.

3.2.  Cena za zhotovenie diela je zdvizna a je stanovena v zmysle cenovej ponuky zhotovitel'a, ktord
bola vypracovana podl'a pokynov uvedenych v sutaznych podkladoch, v dohodnutej vyike:

Cena diela bez DPH v EUR: 404 153,10 EUR

sadzba DPH: 23 %

vySka DPH v EUR: 92 955,21 EUR

Cena diela celkom v EUR vriatane DPH: 497 108,31 EUR

(slovom: Styristodevit'desiatsedemtisicstoosem eur 31 centov)

3.3.  Cena diela je pevna, konecna. ziviznd a zahifia v3etky vykony a ndklady k zhotoveniu diela
vzmysle tejto zmluvy o dielo, vritane vSetkych savisiacich nakladov zhotovitel'a ako obchodné
a dovozne¢ prirazky vratane nakladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu vietkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a nakladanie s odpadmi. vratane vedlajSich
nékladov na zriadenie a odstrinenie zariadenia staveniska. pomocnych konstrukcii (leSenia. lavky
a pod.), dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo. cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skuSok, zabezpecenie bezpefnosti a poriadku na stavbe april'ahlych pouzivanych
komunikaciich, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, sto¢né, elektricki energiu a pod.

3.4,  DPH bude u¢tovana na ziklade platnych pravnych predpisov v ¢ase realizacie diela.
3.5.  Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu).

3.6.  Préice, ktoré zhotovitel' vykond bez povolenia objednavatela, alebo ich vykond odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok bez predoslého sihlasu objednavatel'a, objednavatel' neuhradi.

3.7.  Platba bude zrealizovana na ziklade faktar, ktoré budi vystavené na zéklade zhotovitel'om
predlozenych a objednavatelom odsihlasenych spisov skutoéne vykonanych priac a dodavok, ktoré
budi prilohou faktary. Stpisy musia byt potvrdené zhotovitel'om a objednavatel'om. Objednavate!l' si
vyhradzuje pravo, vyziadat si ako prilohu faktiry potvrdenie subdodavatela o tom, ze zhotovitel’ voci
nemu splnil vietky zavizky v rozsahu vykonanych pric. Skuto¢ne vykonané prace a doddvky budu
fakturované podla jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.

3.8.  Zhotovitel' predloZi objednavatel'ovi na overenie spravnosti supis skutoéne vykonanych pric
a dodavok (d'alej len ,,spis™) v 1-om vyhotoveni, prip. elektronicky, e-mailom. Objednavatel’ (jeho
povereny zastupca) skontroluje tento stpis v lehote do 5 pracovnych dni po jeho obdrzani a v pripade
spravnosti sipisu zhotovitel’ na vyzvu objedndvatel'a predlozi sapis, podpisany a overeny peéiatkou
SKSI stavbyveduceho, spolu s fakturou v 5-ich vyhotoveniach objednivatel'ovi a ten potvrdi supis
podpisom. V pripade, Ze siipis nebude spravne vyhotoveny, t.z. nebude obsahovat’ vymery/objemy préc
podla skuto¢nosti, objednavatel' je opravneny vratit' ho zhotovitel'ovi na prepracovanie. V takomto
pripade po obdrzani opraveného siipisu za¢ne plynat’ objednavatel'ovi nova lehota na jeho kontrolu.

3.9.  Lehota splatnosti faktury je 60 kalendarnych dni odo dha dorucenia faktiry objednavatel'ovi,

3.10. V pripade ome$kania objedndvatela so splnenim penainého zavizku ma zhotovitel' privo
pozadovat’ Grok zomeskania vo vyske urenej nariadenim vlddy SR €. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

3.11. Faktira bude danovym dokladom a bude obsahovat’ najmi tieto idaje:
a)  cislo faktary,
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b)  deni odoslania a dei splatnosti faktury ,

¢)  oznaéenie pefiazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit.
d)  rozpis uz fakturovanych a zostavajicich ciastok,

e)  oznacenie diela,

f)  pediatka a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktry bude:

a)  shpis vykonanych pric a dodavok, odsthlasenych opravnenou osobou objednavatela
(pri druhej a d’al3ej fakturacii je potrebné doplnit’ do sipisu vykonanych pric a dodavok
aj d'alSie stipce, ato - celkova zmluvnd cena, doteraz prestavané, prestavané za
sledované obdobie. prestavané od zaciatku stavby vratane sledovaného obdobia.
zostatok a hmotnost’ pre kazda polozku),

b) fotodokumentacia priebehu fakturovanych prac (hlavne zo zakryvanych casti stavby)
na prenosnom médiu (CD, DVD, USB a pod. ...)

c) potvrdenie subdodavatela o tom, Ze zhotovitel' vo¢i nemu splnil vsetky zavizky
v rozsahu vykonanych pric v pripade, ak ¢ast’ diela vykondval subdodavatel'.

3.12, 'V pripade, ze faktira nebude obsahovat' naleZitosti uvedené v bode 3.12, objednavatel je
opravneny vratit’ ju do 5 pracovnych dni odo diia jej doru¢enia zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doruéenim opravenej
faktiry objednavatel'ovi.

3.13. 'V pripade vyskytu aspon jednej vady. resp. nedorobku, zistené pocas preberacicho konania
diela, vznika objednavatel'ovi narok na zadrzanie 10 %o z celkovej ceny diela v rozsahu uzavretej zmiuvy
o dielo. Této ¢iastka bude uhradend do 60 dni po odstraneni poslednej vady. resp. nedorobku na zdklade
zaznamu o jej odstraneni po vystaveni kone¢nej faktary.

3.14. 'V pripade odovodnenych a nepredvidanych naviac prac musia byt tieto najprv prerokované
a odstihlasené objedndvatel'om zhotovitel' predlozi objednavatelovi vykaz vimer — rozpocet za price
naviac, pricom pre kalkulaciu tychto prac pouzije jednotkové ceny. na ziklade ktorych kalkuloval cenu
diela. V pripade vyskytu novych poloZiek. ktoré sa nenachadzaji v zmluvnom rozpocte sa jednotkova
cena takychto poloziek stanovi ako smema orientaénd cena zcennika s databazou CENEKON
vynasobend podielom Zmluvnd cena/ Predpokladana hodnota zdkazky (zvIast' pre doddvku
a montaz). Po prerokovani a odsthlaseni ceny za prace nad rimec zmluvy objednavatel'om uzatvoria
zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela. Dodatok musi byt
uzatvoreny v silade zo zikonom &. 343/2015 o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

3.15. Pripadné nutné zmeny materidlov alebo konstrukcii oproti vykazu vymer predlozeného
v satazi, ktoré budi mat vplyv na cenu diela, musia byt vyvolané pisomnou poZiadavkou
objednédvatel'a. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel' povinny neodkladne pisomne vopred odsthlasit’
s poverenym zastupcom objedndvatel'a a potom zapisat’ do stavebného dennika. Objednavatel’ ma teda
za to, ze ked' zhotovitel' nepredlozi ekvivalent materidlu alebo konstrukcie oznacenych v zadani/VV
pocas verejnej sut'aze, materidl alebo kons$trukcia v zadani/rozpoCte bude aj zabudovany do predmetu
diela.

3.16. Pefnazny zdvizok bude splneny pripisanim prisiusnej ¢iastky na u¢et banky zhotovitel'a.

Clanok 4.
Miesto a lehota plnenia

4.1.  Miesto plnenia: Kultirny dom Bajerovce.
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4.2. Zhotovitel' sa zavizuje zatat’ vykondvat dielo v lehote podla odsthlaseného realizaéneho
harmonogramu prac.

43.  Stavenisko bude odovzdané na zaklade pisomnej vyzvy objednavatel'a k odovzdaniu staveniska
zaslanej zhotovitel'ovi. V pripade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumoiﬁujje
dodrzat’ stanovené technologické postupy pri realizdcii predmetu zmluvy bude termin odovzdania
staveniska vzajomne dohodnuty medzi opraynenymi zastupcami objednavatela a zhotovitel'a

4.4. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo do 12 kalenddrnych mesiacov od protokolirneho
odovzdania staveniska.

4.5. Odovzdanie staveniska prebehne v termine stanovenom objedndvatelom za ucasti oboch
zmluvnych stran.

4.6.  Zhotovitel' sa zavizuje zaCat' vykonavat' dielo v lehote do 5 pracovnych dni odo diia
protokolarneho odovzdania staveniska.

4.7.  Terminom zacatia plnenia diela sa rozumie def, v ktorom objednavatel’ protokolame odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko.

4.8.  Zhotovitel nie je v omeSkani, ak d6jde k zmeskaniu v désledku:

a) zmien v povahe préc podl'a pokynov objednavatela,

b) okolnosti tykajucich sa objednavatel'a, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny dodéavatel
objednavatela a ticto sposobia zdrzanie prac zhotovitel’a,

c) okolnosti, za ktoré nie je mozn€ robit’ zhotovitel'a zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit’, napr.
neotakdvané prirodné a iné javy, ktorych stupeni je vyssi, ako je obvykly v danom roénom obdobi
a v danom mieste.

Clanok 5.
Povinnosti objednivatel’a

5.1.  Technicky dozor objednavatela pocas realizacie diela bude vykonavat' osoba, poverena
objedndvatel'om najneskor v ¢ase prevzatia staveniska (d'alej aj ,,povereny zéstupca objednavatel’a™,
resp. ..technicky dozor investora®, tiez .., TDI*} .

5.2.  Objedndvatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripdjat’ svoje stanovisko
k zapisom, Zhotovitel’ ho na pridany zépis v stavebnom denniku musi vopred upozomit’ a poziadat’
0 jeho v¢asnu reakciu/stanovisko. Ak osoba vykonavajica technicky dozor objednavatel'a so zapisom
zhotovitel'a nesthlasi, musf do 5 pracevnych dni pripojit’k zdpisu svoje pisomné stanovisko. V pripade,
ze sa tak nestane, predpokladé sa, ze so zdpisom suhlasi. To isté plati aj pre ndmietky zhotovitel'a
k zapisom objednédvatela.

5.3,  Objednavatel’ je opravneny vykondvat' priebeznii kontrolu prac technickym dozorom
objedndvatel'a. Tento ho bude zastupovat’ aj pri potvrdzovani vykonanych pric, ako i pri preberani
ukon¢eného diela. V pripade zistenia vad urobi zdznam do stavebného dennika s poziadavkou na ich
odstranenie v stanovenom termine.

5.4. Objednavatel ma pravo kontroly v oblasti bezpe¢nosti prace a poziarmnej ochrany a na jeho
upozornenie musi zhotovitel’ vykonat' okamziti napravu. Upozornenie objednédvatel'a musi byt riadne
zapisané v stavebnom denniku.

5.5.  Objednavatel ma privo vykondvat priebezni kontrolu dodrziavania vsetkych povinnosti
zhotovitel'a stanovené touto zmluvou.

5.6.  Objednavatel pocas realizacie diela zvolava kontrolné dni za u¢asti zhotovitela, prip. aj d'alsich
0s0b, ak je to potrebné.
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Clanok 6.
Povinnosti zhotovitel’a

6.1.  Zhotovitel' je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pricach, ktoré vykondva, stavebny
dennik. Povinnost' viest' stavebny dennik sa koné¢i odovzdanim a prevzatim dicla, tj. podpisanim
,Zapisu o odovzdani a prevzati diela™.

6.2.  Zaznamy o priebehu prac. kontrolach. preberani prac a vietkych dalSich okolnostiach, ktoré
buda obe strany povazovat’ za ddlezité, buda zapisované denne do stavebného dennika. Za riadne
vedenie stavebného dennika zodpoveda stavbyveduci zhotovitel'a.

6.3.  Zhotovitel' je povinny realizovany predmet zmluvy oznacit’ tabulou v zmysle platnej legislativy.

6.4.  ZhotoviteI' je povinny umoznit’ pristup na stavenisko a na ktorékoI'vek miesto, kde sa
vykonavaju alebo majtt vykonavat’ price v sivislosti s realizaciou diela:

e objednavatel'ovi

e komukol'vek. kto ma na to povolenie zo strany objednavatel’a a/alebo

* osobam, ktorym takato pravomoc vyplyva z osobitnych predpisov.

6.5.  Zhotovitel sa zaviazuje preukazatelne vyzvat' objednavatel’a na kontrolu vsetkych prac, ktoré
maji byt' zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, a to tri pracovné dni vopred. inak tento nie je povinny
termin akceptovat’. Ak sa objedndvate!l’ bezdovodne nedostavi a nevykona kontrolu tychto pric, bude
zhotovitel’ pokrafovat’ v pracach. Zo zakryvanych. resp. nepristupnych &asti prac zhotovitel’ nasledne
vyhotovi dostatoént fotodokumenticiu pre dodato¢ni kontrolu objedndvatelom. Ak objednavatel’ bude
dodatocne poZadovat' odkrytie tychto prac. je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat' na ndklady
objednavatel'a. Ak sa ale pri dodato¢nej kontrole zisti. Ze prace neboli riadne vykonané, alebo zakryvané
prace boli vykonané vadne. hradi dodato¢né odkrytie prac zhotovitel', ktory je ziroven povinny odstranit’
vSetky zistené nedostatky v lehote urcenej objednavatelom. a to pod hrozbou zmluvnej pokuty
vo vyike 100,00 € za kaZdy i zacaty deil omeskania. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za
podstatné porudenie tejto zmluvy. O kontrole prac. ktoré buda d'alSim priebehom pric zakryté,
spisu a podpiSu zastupcovia zmluvnych stran zapis do stavebného dennika.

6.6.  Zhotovitel' zrealizuje predmet zmluvy v zmysle zaviznych pravnych predpisov platnych
v ¢ase realizécie diela, v silade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodrzani zasad bezpe¢nosti price.
Zhotovitel' sa zaviizuje dodrziavat' a dodrzat’ podmienky ohlisenia stavebnych tprav k predmetu
zmluvy.

6.7.  Zhotovitel' bude kvalitu realizovanych prac a zabudovanych materialov dokladovat' platnymi
certifikatmi kvality, atestami a vyhldseniami o zhode zabudovanych materialov.

6.8.  Zhotovitel' zodpoveda za vSetky pripadne Skody na komunikaciach. verejnej zeleni a majetku
tretich osob. Zhotovitel' sa zavizuje dielo realizovat' tak, aby v maximalnej moznej miere predchadzal
zni¢eniu okolitej zelene a porastov. Zhotovitel' zodpovedd za ¢istotu komunikdcii, po ktorych
dovaza/odvaza materidl, presiva mechanizmy a odvéza zo staveniska zeminu a stavebnu sutinu.
Prebytoéni zeminu a sutinu ako odpad vzniknuty realiziciou predmetu zmluvy musi zhotovitel
deponovat’ alebo zneSkodnit’ len na mieste na ten ucel uréenom. Pripadné Skody alebo ndklady plynuce
odstranenim nasledkov poruSenia povinnosti uvedenych v tomto bode uhradi zhotovitel' bezodkladne.
V opaé¢nom pripade je objedndvatel’ opravneni tieto §kody odstranit’ na naklady zhotovitel'a.

6.9.  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby predmetu zmluvy vietky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpedenia si ich dotasnych pripojov a meracov. Tieto ndklady si sacastou dohodnutej ceny podla
¢l. 3 tejto zmluvy.

6.10. Zhotovitel méZze vykonat’ diclo eSte pred uplynutim dojednaného ¢asu dohodnutého v bode 4.4.
tejto zmluvy.
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6.11. Zhotovitel' pocas realizicie zodpoveda za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojho pripadného subdodavatel'a na stavenisku.

6.12. Zhotovitel' je povinny vykonat prikaz objednavatela, aby zo staveniska a vykondvania prac
okamzite vylhi¢il svojich zamestnancov alebo osoby nim poverené, ak tieto hrubym sposobom porusuju
predpisy a nariadenia vztahujice sa na zhotovenie diela vritane bezpe¢nostnych.

6.13. Zhotovitel zodpovedd za Gistotu a poriadok na stavenmisku a prilahlych komunikdciach,
na ktoré majli vyjazd mechanizmy staveniska. Zhotovitel je povinny priebezne odstraiiovat' na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

6.14. Pred zacatim realizacie predmetu zmluvy a v stvislosti s protokolarnym odovzdanim staveniska
resp. i pocas realizicie diela je zhotovitel povinny vyhotovit’ zaznam a fotodokumentaciu zo staveniska
ako aj okolitych stavieb, ktord odovzdd objedndvatelovi v listinnej aj elektronickej podobe.
Fotodokumentacia musi byt’ v dostatocnej kvalite, aby bola jasne od¢itateI'na. Ak tak zhotovitel’ neurobi,
a nasledne vznikni pochybnosti o ich stave pred zacatim préic na stavbe, plati rozhodujiice stanovisko
objednavatela.

6.15. Zhotovitel' je povinny bezodkladne upovedomit’ objednédvatela na vady podkladov alebo
nevhodnost’ pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednavatel’ poskytol a zhotovitel' mohol alebo
mal taktito vadu alebo nevhodnost’ zistit’.

6.16. Zhotovite' je povinny bez meSkania telefonicky a nésledne aj pisomne informovat
objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realiziciu predmetu zmluvy
s dosledkom predizenia lehoty plnenia. Ak ddjde k takémuto zdraniu, je zhotovitel povinny to
preukdzatel'ne dokazat’. Predizenie lehoty plnenia sa uréi podl'a diiky preukazatel'ného zdrzania.

6.17. Zhotovitel’ je povinny akceptovat’ poziadavku objednavatela vo veci vykonania dodatoénych
skasok alebo overenia kvality v pripade pochybnosti o kvalite vykonanych préc, a to pod hrozbou
zmluvnej pokuty vo vyike 1 % z celkovej vySky zmluvnej ceny. Porusenie tejto povinnosti sa
povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

6.18. Po zhotoveni diela zhotovitel’ pisomne vyzve objednivatel'a minimalne pit’ pracovnych dni
vopred na odovzdanie a prevzatie diela v mieste plnenia, inak tento nie je povinny termin akceptovat,

6.19. Zhotovite!' odovzda objednédvatel’'ovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia celého diela
doklady podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy. Doklady musia byt' kompletné a v slovenskom jazyku. Porusenie
(aj ¢iasto¢né) tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.,

6.20. Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat' price s dostatoénym poftom zamestnancov, v pripade
potreby aj v dioch pracovného volna, ak si to bude postup prac vyzadovat, bez vplyvu na vysku
dohodnutej ceny diela.

6.21. Zhotovitel' sa zavizuje vykonavat prace tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do
moznosti uzivania a udrzby verejnych alebo suokromnych komunikacii a chodnikov
k nehnutel'nostiam/pozemkom, nezdvisle na tom. ¢&i st vo vlastnictve objedndvatela alebo tretej osoby.

6.22, Nebezpetenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, zna3a zhotovitel' az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatel'om.

6.23. Zhotovitel' zodpovedd za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

6.24. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma a po celii dobu realizacie diela bude mat’ platné opravnenic na
vykonavanie éinnosti potrebnych k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve. Porusenie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.
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6.25. Zhotovitel neméZe poverit vykonanim diela ako celku ini osobu. Ak poveri inu osobu
vykonanim Easti prac (subdodavky) na diele, ma voéi objedndvatel'ovi zodpovednost’ ako'by die[o
vykonal sém. Zodpoveda tie? za to. Ze prislusné prace vykona osoba, ktora je k tomu oprdvnena a podl'a
osobitnych predpisov spdsobild.

6.26. Ak zhotovitel preukazoval vo verejnom obstardvani technicki sposobilost’ alebo odborni
sposobilost’ prostrednictvom inej (tretej) osoby, ma tito ind osoba povinnost plnit’ tie ¢asti predmetu
zékazky, na ktoré sa zaviazala poskytnut' svoje kapacity zmluvou uzavretou medzi zhotovitel'om a inou
osobou podla § 34 ods. 3 zdkona ¢. 3432015 Z. z. o verejnom obstarivani a o zmeni a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov.

6.27. Objednavatel odporica zhotovitel'ovi mat’ uzatvoreni poistni zmluvu o poisteni zodpovednosti
za Skodu sposobent podnikatel'om na poistni sumu najmenej v hodnote ceny diela a poéas celej doby
plnenia predmetu zmluvy, v opa¢nom pripade nesie pripadné niklady a zodpovednost’ sam zhotovitel’.

6.28. VytyCenie a ochranu podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zabezpe¢i zhotovitel
na vlastné naklady.

6.29. Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpovedd aj za prestoje vzniknuté z tohto dovodu a za naroky uplatnené tretimi osobami sivisiace
s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

6.30. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ podmienky stanovené platnymi prdvnymi predpismi, okrem
in€ho vyhlaskou ¢. 14772013 Z. z. o bezpecnosti préace a technickych zariadeni pri stavebnych précach,
zékona €. 124/2006 Z. 2. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci, predpisy o poziarnej ochrane
a interné predpisy objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Za vytvorenie podmienok na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie poziarmmej ochrany, zabezpeéenie a vybavenia
pracoviska na bezpeény vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy a dodrziavanie vseobecne
pravnych predpisov. ako aj technickych noriem pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda
v plnom rozsahu a vyluéne zhotovitel’.

6.31. Zhotovitel' bude informovat' objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych poraddch stavby. ktoré bude objedndvatel' organizovat' podl'a potreby s uéastou
zhotovitel'a, prip. projektanta a d'aldich osob potrebnych k plynulej a odbomej vystavbe diela.

6.32. Zhotovitel sa zavizuje dielo vykonavat' podl'a predlozeného harmonogramu pric, ktory dolozi
najneskor k podpisu zmluvy. Harmonogram vykonanych prac bude vopred odsihlaseny verejnym
obstaravatel'om.

Clanok 7.
PouZité materidly

7.1.  Pri zhotoveni diela buda pouZzité materialy, ktoré vyhovuji technickym Specifikacidm, STN
a vieobecne zavidznym predpisom platnym v dobe zhotovenia, poZiadavkdm na technické parametre,
hodnoty a vlastnosti diela stanovené touto zmluvou.

7.2.  Zhotovitel' sa zavizuje pouZivat' pri zhotovovani diela iba materidly. na ktoré boli vydané
vyhlisenia o zhode a/alebo certifikaty.

7.3.  Zhotovitel’ nepouZije materidly, postupy. prace alebo také technické rieSenie, ktoré by boli
odlisné od poziadaviek, podkladov a technickych Specifikacii. ktoré mu poskytol objednavatel’.

7.4.  Pouzitic materidlov. ktoré by svojimi vlastnostami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre
zhotoveného diela, je mozné len so sthlasom projektanta a objednévatel'a. Sthlas musi byt pisomny
formou zipisu v stavebnom denniku, pripadne v zdpise z kontrolného dna.
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75. Kazdd zmena v pouzitych materidloch musi byt preukdzatelne prerokovand osobitne
s objednivatelom. Vysledky prerokovania musia byt zapisané v stavebnom denniku. v zapise
z najblizsicho kontrolného dia alebo v osobitnom zapise podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

7.6.  Pri zhotoveni diela sa zhotovitel’ zavizuje pouzit’ len také materidly, ktoré sa mozu zabudovat’
do stavby v siilade so vieobecne zavaznymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky.

777.  Za pougitie inych materidlov, ktoré svojimi viastnostami nevyhovuji poziadavkim na dielo
stanovenym touto zmluvou. nesie zodpovednost’ zhotovitel'.

Clinok 8.
Dokumentacia

8.1.  Stavebny dennik musi byt' na mieste plnenia diela pristupny obidvom zmluvnym stranim
a opravnenym osobam podl'a ust. § 46d ods. 3 zakona ¢. 50,1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom
poriadku tak, aby mohli kedykol'vek vykonavat’ zdpisy.

8.2.  V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvale pristupny.

83. Ak je k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do stavebného dennika do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zaznamu sihlasi.

8.4. Ak zhotovitel' alebo nim pisomne poverena osoba zapise do stavebného dennika pracu nad
rdmec zmluvy a objednavatel' ¢i nim poverena osoba taky zapis podpiSe, neznamena to, Ze sa tieto prace
stavaju pracami nad ramec zmluvy podla bodu 3.16 tejto zmluvy. Naviac prace podliehaju platne
uzatvorenému dodatku k tejto zmluve v stlade zidkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

8.5.  Prislusni cast’ (kopiu) stavebného dennika v preberacom konani odovzdd zhotovitel
objednévatel'ovi. Porudenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

8.6. O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi zapis, pre platnost’ ktorého sa vyzaduje jeho
obojstranné podpisanie a zaznam do stavebného dennika. Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska je
prilohou k stavebnému denniku.

8.7.  Zapis z odovzdania/prevzatia staveniska na zaciatku realizacie diela a po jeho ukonceni podpisu
opravneni zamestnanci zmluvnych stran. Zapis obsahuje najma:
e identifikacné Odaje objedndvatela a zhotovitel'a
e ndzov stavby — diela
* mend 0s0b oprivnenych k odovzdaniu a prevzatiu staveniska
* meno osoby vykonavajucej funkciu stavbyvedtceho
e zaznam o tom, €i bolo stavenisko odovzdané v termine dohodnutom v zmluve, pripadne
neskorsi termin s uvedenim dévodu
e zaznam o tom. &i je stavenisko pristupné a ¢i je a v akom rozsahu zat'aZzené ¢innost'ou tretej
osoby
o vyhlasenie zhotovitel'a, Ze stavenisko preberi
o dalSie tidaje, ak sii potrebné.

8.8. O spolotnych kontrolnych dfioch pocas zhotovovania diela sa vyhotovujil zipisy
z kontrolnych dni, pre platnost ktorych sa vyzaduje ich obojstranné podpisanie a zaznamy
do stavebného dennika. Zapisy z kontrolnych dni podpisuji opravneni zistupcovia zmluvnych stran.

8.9.  Zapis z kontrolného dna obsahuje najma:
« identifika¢né tdaje objednévatel'a a zhotovitel'a
* nazov stavby - dicla
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e mena osdb, ktoré sa kontrolného diia za objednavatel'a a zhotovitel'a ziicastnili
e rozsah predmetu kontrolného dia

zdznam o vyhodnoteni stavu zhotovovania diela

zaznam o vyhodnoteni kvality vykonanych prac

popis zistenych vad a nedorobkov

opatrenia a termin na odstrdnenie zistenych vad a nedostatkov

e zaznam o pripadnych dohodnutych zmenéch alebo pracach nad ramec zmluvy
o daldie Udaje, ak st potrebné.

8.10. O odovzdani a prevzati diela oprivneni zamestnanci zmluvnych stran vyhotovia ,.Zapis
0 odovzdani a prevzati diela” (preberaci protokol).

8.11. Zhotovitel' do jedného vyhotovenia projektove; dokumenticie realizicie zaznamendva
a zakresl'uje vSetky zmeny, ku ktorym doslo pocas zhotovovania diela. Tuto dokumentéciu potvrdi
svojou petiatkou a podpisom opravneného zamestnanca na kazdom doklade dokumentacie.

8.12. Sucastou preberania diela je aj odovzdanie dokumentacie objednavatel'ovi podl'a tejto zmluvy.
Neodovzdanie, netplnost’ alebo nepravdivost’ podkladov potrebnych k odovzdaniu a prevzatiu diela
a jeho uzivaniu ma za nasledok, Ze dielo sa povazuje za neodovzdané.

Clanok 9.
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1.  Povinnost' vykonat' dielo riadne a v¢as zhotovitel' spini zrealizovanim predmetmého diela.
podpisanim ,,Zapisu o odovzdani a prevzati diela”™ bez vad a nedorobkov braniacich riadnemu uzivaniu
predmetu zmluvy a odovzdanim pisomnosti vymenovanych vbode 8.1 tejto zmiuvy v sidle
objednavatela v termine dohodnutom toute zmluvou.

9.2.  Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotovitel'om a objednavatel'om sa uskutoéni na podnet
zhotovitel'a.

9.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie vSetkych prehliadok a sktSok
predpisanych osobitnymi predpismi a zavdznymi normami a touto zmiuvou dohodnutych.

94. Pred dohodnutou dobou zhotovenia diela vykonaji zhotovitel a objednavatel celkovi
prehliadku zhotovenych pric a zostavia obojstranne podpisany zoznam vad a nedorobkov s uréenim
terminov ich odstranenia, ktoré bude zhotovitel' povinny odstranit’ este pred koneé¢nym odovzdanim
a prevzatim diela.

9.5. Zhotovitel’ je povinny 2 pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim zhotoveného diela
odstranit’ zo staveniska vSetok svoj material, stroje. vybavenie staveniska a pod. Vynimku tvori material
potrebny na odstranenie zjavnych vad alebo nedorobkov, ktoré budi pripadne zistené pri odovzdavani
a preberani diela.

9.6. O priebehu a vysledku odovzdavacieho konania spiSu zmluvné strany zapis podla bodu 8.10
tejto zmluvy.

9.7.  Zhotovitel odovzda a objednavatel prebera dielo diiom uvedenym v obojstranne podpisanom
zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.8. Diclo bude zhotovitel'om odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zédpise
o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
nebréania plynulej bezpeénej previdzke (uzivaniu) dokonéeného diela: bod 9.12 tym ale nie je dotknuty.

9.9. Zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zdpise o odovzdani a prevzati diela
s terminom ich odstranenia. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ ich v termine uvedenom v zpise.
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9.10. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zikazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumenticiou, touto zmluvou a vieobecne zaviznymi technickymi normami
a predpismi.

9.11. Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti technickému zadaniu a projektovej

dokumentacii.

9.12. Prevzatie diela alebo jeho Easti méze objednévatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do ich
odstranenia.

Clanok 10.
Zodpovednost® za vady diela

10.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze podas
ziru¢nej doby bude spésobilé na zmluvny ucel a bude mart’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Zhotovitel zodpoveda za vady diela pocas zaruc¢nej doby, ktora je 60 mesiacov.

10.3. Zaru¢na doba za¢ina plynit' odovzdanim diela zhotovitel'om a prevzatim diela objednavatel'om
cez obojstranne podpisany zdpis o prevzati podl'a bodu 9.7 tejto zmiuvy.

10.4. Zhotovitel' zodpoveda za vietky vady diela, ktoré sa prejavia pocas zaruénej lehoty. Vadou sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, hodnotich a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

10.5. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela preukdzatene sposabené vonkajsimi udalostami alebo
neopravnenym zisahom objedndvatela alebo tretej osoby. Zhotovitel' takisto nezodpovedd za vady
sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov objednédvatela, ak zhotovitel' na nevhodnost' tychto
pokynov upozornil a objedndvatel’ na ich dodrzani trval,

10.6. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pofas zaru¢nej doby mé objednavatel pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstrénit' reklamované vady v dohodnutom termine.

10.7. Ak saukdaze, ze reklamovand vada je neopravitel'na, zavizuje sa zhotovitel do 30 kalenddrnych
dni od zistenia tejto skutocnosti dodat’ a namontovat' ndhradny predmet plnenia alebo poskytnut’
objednavatel'ovi primeranu zl'avu z ceny diela. Pravo volby medzi narokmi uvedenymi v bodoch 10.7
a 10.8 tejto zmluvy ma objednavatel’.

10.8. Zhotovitel' sa zavizuje zacat' odstrafiovanie pripadnych vdd diela v zmysle bodu 10.4 tejto
zmluvy do troch pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatel'a a vady odstranit’
v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Iné terminy na odstrdnenie vad sa musia dohodnut’ pisomnou
formou.

10.9. Ak zhotovitel’ neza¢ne odstrafiovat’ opravnene reklamované vady v dohodnutom termine podla
bodu 10.8 a 10.9 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny po mamom uplynuti terminu odstranit’ vady
sam alebo inym zhotovitel'om na naklady zhotovitela.

10.10. Ak bude objedndvatel’ pozadovat’ primerani zl'avu z ceny diela, je zhotovitel’ povinny uhradit’
opravnene uplatnent sumu do 30 kalendarnych dni odo diha dorucenia reklamaécie objednavatel'a.

10.11. Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby :
a. dielo bude presne v sulade so vietkymi Specifikiciami podl'a tejto zmluvy,
b. dielo bude najvyssej kvality a bezvadné v spracovani a materiali.
c. dielo bude bezpeéné a vhodné na objednavatel'om zamysl'ané acely.

10.12. Zodpovednost” zhotovitela za vady dicla nie je dotknutd tym, ze objednavatel’ neoznamil
zhotovitel'ovi vady bez zbytotného odkladu potom, €o ich mal zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykol'vek neskor. Objednédvatel’ teda méze reklamovat’ vady diela
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bez obmedzenia ¢asu pocas celej ziruénej doby. Pripadné reklamdcie je objednavatel’ povinny uplatnit
u zhotovitel'a pisomne najneskor do 14 pracovnych dni odo dia, ked vadu zistil, najneskor viak pocas
trvania zdruénej doby. Uplatnenie vad diela a narokov zo zodpovednosti za vady diela musi
objednavatel’ uskuto¢nit’ pisomne, inak sa naf neprihliada. Uplatnenie vady diela musi obsahovat

struény opis vady alebo toho. ako sa vada prejavuje.

10.13. V pripade vyskytu vad na diele podas zdrucnej doby ma objednavatel' prava vyplyvajice
z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaru¢nej doby. V pripade naroku na
odstranenie vad diela je zhotovitel' povinny vady na vlastny acet odstranit’ v primeranej lehote,
najneskor viak do 15 pracovnych dni od dorucenia pisomnej reklamdcie, pokial' sa zmluvné strany
nedohodn pisomne inak. Po marmom uplynuti tejto lehoty sa vada bude povazovat’ za neodstranitel’na,
pricom objednavatelovi vznika pravo opravif' alebo zabezpe¢it opravu vady diela na nédklady
zhotovitel'a.

Clanok 11,
Subdodavatelia

11.1.  Zhotovitel' méze po predchadzajucom pisomnom odsuhlaseni objednavatelom zabezpedit
realizaciu casti diela alebo vybranyeh pric prostrednictvom subdodédvatel'ov. Zhotovitel' pritom
zodpoveda objednavatel'ovi tak. ako by dielo vykonaval sam.

11.2.  Zhotovitel' je povinny v stilade § 41 ods. 4 pism. a) zikona o verejnom obstardvani oznamit
akikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi objednavatel'ovi.

11.3. Zmena subdodavatela alebo doplnenie nového subdodavatel'a podas trvania zmluvy. ktorého sa
ndvrh na zmenu tyka. musi spinit’ podmienky 1icasti osobného postavenia a neexistujit u neho dévody
na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. an az g) a ods. 7 a ods. 8 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel je
povinny objednavatel'ovi najneskor do 14 dni predtym nez tento subdodivate!’ zaéne poskytovat
plnenie pisomnou formou ozndmit' zmenu subdodavatela. Subdodavatel’ je povinny do 5 dni od
oznamenia o zmene subdodavatel'a splnit’ podmienky Gc¢asti tykajice sa osobného postavenia.

11.4.  Zhotovitel’ je povinny potas trvania tejto zmluvy dodrZiavat’ vietky ustanovenia § 41
zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstariavani a o0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorSich predpisov sivisiacich predovietkym s vyuZitim a zmenou subdodavatelov.

11.5. Zhotovitel' najneskdr pri podpisani zmluvy predlozi zoznam subdodavatel'ov, ktori sa maju
podielat’ na dodani plnenia. V zozname zhotovitel' uvedie nasledovné identifikacné idaje o kazdom
zo subdodavatelov:

¢ obchodné meno alebo nazov

o sidlo alebo miesto podnikania

* identifikagné &islo (ICO)

® osoba opravnena Konat' za subdodavatela

¢ vecny podiel plnenia zmluvy (druh a rozsah subdodéavky)

11.6. Objednédvatel’ si vyhradzuje pravo na postdenie a schvilenie zmeny subdodavatel'a alebo
doplnenia nového subdodavatela pocas trvania zmluvy.

Clinok 12.
Zmluvné pokuty
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12.1. V pripade. 7e sa zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim zdvizku vykonat' diclo podla
&l. 2 zmluvy, objednavatel’ je opravneny pozadovat' od zhotovitel'a zmluvna pokur.u Vo v;?ﬁ.ke 0,05_ %T
z ceny diela za kazdy aj zacaty deft omeskania, a to az do vysky 50 % z celkove.J ceny dlcl-’:'l. To isté
plati aj v pripade. ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstrafiovanim vad dlel.’f. Ned.otyl.(ajuc SI;I
uvedeného vyssie, je objednavatel’ v takomto pripade opravneny poskytnit' zhotovitel'ovi primerant
lehotu na zalatie vykondvania diela a/alebo vykonanie diela, ktord nesmie byt kratSia ako
5 pracovnych dni, po mamom uplynuti ktorej je opravneny od tejto zmluvy odstapit’,

12.2. Objedndvate!’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 100,- Eur
za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti dohodnutej v tejto zmluve.

12.3. Zmluvné pokuty podla tohto ¢linku sa splatné v lehote uvedenej v pisomnej vyzve
objedndvatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty dorudenej zhotovitel'ovi, pricom takato lehota nesmie byt'
krat3ia ako 5 pracovnych dni.

12.4. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté privo na nahradu Skody spdsobenej porusenim
povinnosti, pre pripad porusenia ktorej bola dohodnutd; zaroven plati, Ze nahrada skody méze byt
objednavatel'om uplatiiovana voéi zhotovitel'ovi v plnej, t. j. skutognej vyske.

12.5. Omeskanim jednej zmluvnej strany vo¢i druhej strane vznikd pravo na ndhradu ndkladov
spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.

12.6. 'V pripade nedodrzanie osobitnych podmienok plnenia zmluvy uvedenych v bode 2.12 tejto
zmluvy, objedndvatel’ si v rdmci zdvizkového vztahu so zhotovitel'om vyhradzuje pravo uplatnit
zmluvnil pokutu vo vyske 0,3 % zo zmluvnej ceny diela v EUR s DPH za kazdy, aj zaaty. den
omeskania, az do splnenia porusenej povinnosti.

12.7.  Zmluvné sankcie musia byt stranami vyictované pisomne, inak st neplatné.

12.8. V pripade uplatnenia sankcii podl'a tohto ¢ldnku je strana, ktorej boli vyadtované, povinna
zaplatit’ ich do 30 dni od dorucenia vyucétovania,

12.9. Odstapenim zhotovitel'a od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych sankcii, irokov
z omeskania a ndhradu 3kody v zmysle § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika.

12.10. Zaplatenie zmluvnych pok(t v zmysle tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetni ¢innost’ vykonavat s ciel'om minimalizovania pri¢in a zvy$enia prevencie pre zamedzenie
ich opakovania.

Clanok 13.
VyiSia moc

13.1. Vyssia moc znamend akikol'vek okolnost’ alebo udalost, najmd nepredvidatelnu v ¢ase
uzatvorenia zmluvy, v désledku ¢oho nemozno od zmluvnej strany ofakavat, aby plnila svoje zavazky.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pre ucely tejto zmluvy vyraz .vy$ia moc* zahffia najmé situaciu
vzniknutG v stvislosti so Zivelnou pohromou, epidémiou, pandémiou, vyhlasenou mimoriadnou
sifudciou, nidzovym stavom prislusnymi orgénmi prijatymi krizovymi opatreniami, nariadenymi
karanténnymi opatreniami alebo verejnou vyhlaskou prijatymi opatreniami, ktorych plnenie brini
zmluvnej strane v riadnom plneni tejto zmluvy.

13.2. Ak sa splnenie zmluvy stane nemoZnym do 30 kalendarnych dni od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vys§iu moc, poziada druhi stranu o Upravu zmluvy
vo vzt'ahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvoldva na vyssiu
moe, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastanti diiom dorucenia ozndmenia druhej
zmluvnej strane.
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13.3.

Za vy§siu moc sa nepovazuji ekonomické, finanéné i politické zmeny, a taktiez choroby. urazy

alebo hospodarske pomery zhotovitela.

14.1
a)
b)
c)

Clanok 14.
Zainik zmluvy

Zmluva zanika :

splnenim,

dohodou,

odstupenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy ktordkol'vek zmluvna strana je
opravnend odstipit’ od zmluvy. Dorufenim odstipenia od zmluvy zanikaji vsetky prava
a povinnosti stran zo zmluvy, tym nie st dotknuté prava a povinnosti zmluvnych stran v zmysle
Cl._12. tejto zmluvy.

14.2 Podstatnym porudenim zmluvy sa rozumie najma ak :

a)

b)

c)

d)

zhotovitel' neakceptuje pisomni vzvu objedndvatel'a k prevzatiu staveniska v zmysle C1. 4 bod

4.5 tejto zmluvy,

zhotovitel' me3kd so splnenim zmluvného terminu, ak marne uplynie dodatoéne stanovena

lehota na plnenie,

pocas trvania zmluvy zhotovitel prestane spliiat’ podmienky osobného postavenia, alebo

finan¢ného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej spodsobilosti

v zmysle § 32 az § 34 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni

niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov.

zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zavidzok. Za stratu schopnosti zhotovitel'a plnit’

zmluvny zavizok sa povazuje;

e nespodsobilost’ zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativaej, technickej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom
termine,

e postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitel'om, ktory vedie preukazatel'ne
a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,

14.3 Zhotovitel’ moze odstipit’ od zmluvy, pokial’ objednavatel

a)

b)

neposkytuje spolupricu ani na opakovani vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a €asovo riadne
narokované a dojednané,

je v omeskani s thradou faktiry zhotovitel'ovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti. To neplati
v pripade, ak si zhotovitel’ nesplnil povinnosti jemu vyplyvajuce z ¢l. 3 bodov 3.12, 3.13. 3.14
a 3.15 tejto zmluvy.

14,4V pripade porudenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich z tejto zmluvy ma
druhd strana pravo odstapit’ od zmluvy v salade s § 344 a nasl. Obchodného zédkonnika, ktorému

musi predchadzat’ pisomné upozornenie na moznost odstipenia a rovnaky zaznam v stavebnom
denniku s poskytnutim primeranej lehoty na odstranenie vytykanych nedostatkov. Uginky
odstiipenia nastani diiom doru¢enia pisomného ozndmenia o odstipeni. Uginky odstipenia nastani
aj ditom. ktorym ho adresat odmietol prevziat' alebo dilom, kedy bolo odosielatel'ovi oznamenie
o odstipeni vritené ako neprevzaté, i ked' sa adresat o tom nedozvedel.

14.5Ak dojde k =zaniku zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy
o dielo, zhotovitel' zasle objednavatel'ovi faktiru v 3 vyhotoveniach doporu¢enym listom v lehote
do 30 kalenddrnych dni odo dita odstipenia od zmluvy. Zhotovitel'ovi patri thrada za skuto¢ne
vykonané price ku diiu odstiupenia od zmluvy, po odpoéitani zmluvnych pokut a nahrady skody.

14.6 Zhotovitel’ je povinny pri pripadnom okamzitom odstupeni od tejto zmluvy a ukonéeni zmluvného
vzt'ahu vykonat' také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu, poskodeniu.
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odcudzeniu alebo k inej $kode a zabezpedit' vykonanie pric, ktoré neznesi odklad a mohli by
poskodit’ zdujmy objedndvatela.

147V pripade odstipenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluynych strin, vlastnicke prava
na dovtedy zrealizovani a zaplatenii ¢ast’ dicla prechadzaji na objednavatela.

ClL 15
Ostatné zmluvné dojednania

15.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivost'ou. Zavizuje
sa dodrziavat' vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit’ pokynmi objednavatel'a, zipismi a dohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.

15.2 Ak konanie zhotovitel'a v stvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto porusenia budi mat
za nasledok udelenie pokuty objednavatel'ovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla
prislusnych pravnych predpisov, odSkodni zhotovitel' objednavatel'a v celej vyske zaplatenej
pokuty.

15.3 Objednavatel’ méze uplatnit’ svoje prava na nahradu skody. ak pisomne upovedomi zhotovitel'a
o naroku, ktory bol vzneseny vodi objednavatel'ovi. Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi, ak o to
poziada, aby viedol vietky rokovania smerujlce k vybaveniu tychto narokov, pripadne sa na nich
zicasthoval.

15.4 Objednavatel’ si vyhradzuje privo preruSit’ alebo =zastavit' vykon dojednanych prac.
V pripade prerusenia alebo zastavenia pric zo strany objednédvatel'a, strany vzijomne odstihlasia
rozpracovanost” a vykonaji finanéné vyrovnanie podla preukazanych nakladov. Zmluvné strany
potom dohodni nové terminy realizicie diela.

15.5 Zhotovitel' je povinny bezodkladne nahldsit’ objednavatelovi vietky zmeny o uidajoch tykajucich
sa jeho identifikdcie, t.j. zmeny sidla, bankového spojenia a pod.. a to do § pracovnych dni od
uskutoénenia zmeny.

15.6 Vsetky pisomnosti. vratane tych, ktoré vyvoldvaji pravne G¢inky budi medzi zmluvnymi stranami
zabezpetované listami doruCenymi doporucene poStou na adresy uvedené v tejto zmluve.
Pisomnost’ sa povazuje za dorucenu diom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat’,
alebo na treti pracovny den odo dfia podania na poste. ak sa ulozend zdsielka zasland na adresu
podla predchddzajticej vety vritila spit’ odosielateTovi i ked' sa adresat o tom nedozvedel.

15.7 Zhotovitel nie je opravneny bez pisomneého stihlasu objednavatela previest’ svoje prava a zaviizky
podla tejto zmluvy na ind osobu.

15.8 V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajucej sa predmetu tejto zmluvy, sa budi zmluvné
strany snazit' tento spor vyrieSit' hlavne mimostdnou cestou a predloZia rozpor na rieSenie
Statutdrnym zdstupcom oboch zmluvnych stran, ktori o fiom rozhodnii do 5 pracovnych dni od
predloZenia,

Clanok 16.
Zaverecné ustanovenia

16.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyZaduje dohoda o celom jej obsahu.
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16.2 Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy mozu zmluvné strany vykonal' vsilade s § 18 zdkona
¢. 3432015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni

neskorsich predpisov. a to len formou pisomného dodatku k zimluve, odsahlaseného a podpisancho
obidvoma zmluynymi stranami.

16.3 Pokial’ nie je v zmluve dohodnuté inak. vzijomné vztahy zmluvnych strdn sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona & 513 1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatymi vieobecne platnymi
predpismi Slovenskej republiky.

16.4 Zhotovitel' (dodavatel' Projektu) je povinny strpiet’ vykon kontroly auditu  suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami asluzbami kedykol'vek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy
o poskytnuti podpory z Environmentidlneho fondu formou dotécie.

16.5 Tato Zmluva nadobuda platnost” ditom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost™ po
kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

a)  zverejnenim povinnou osobou v zmysle zakona ¢. 211 2000 Z. 2. o slobodnom pristupe
k informacidm {nadobudnutic U¢innosti diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia povinnou
osobou).

b) kladnym vysledkom overenia procesu verejného obstaravania poskytovatel'om NFP. po
ukonceni finanénej kontroly, ak poskytovatel' prispevku z fondov EU neidentifikoval
nedostatky. ktoré by mali alebo mohli mat” vplyvv na vysledok verejného obstarivania (d'alej
len ,.VO™), pricom rozhodujiei je ddtum doruéenia spravy Z kontroly prijimatel’ovi. Ak boli
v ramei financnej kontroly VO identifikované nedostatky. ktoré mali alebo mohli mat” vplyv
na vysledok VO, zmluva nadobudne u¢innost” momentom stihlasu prijimatela s vyskou ex
post financnej opravy uvedenej v spriave z kontroly

¢) nastala  ucimnost  zmluvy  uzavretej medzi  Objednavatelom  a Riadiacim
organom Sprostredkovatel'skym orginom, pripadne Vyhlasovatel'om dotdcie na realizdciu
diela podla tejto zmluvy (d'alej len . Zimluva o poskytnuti dotacie™).

16.6 Zhotovitel' berie na vedomie skuto¢nost, ze objednavatel” ako povinnd osoba v zmysle zikona
€. 2112000 Z. 7. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni nicktorych zikonov
{(zdkon o slobode informacii) v zneni neskordich predpisov podlicha povinnosti zverejfiovania
faktir a objedniavok a berie na vedomie pravne UCinky vyplyvajuce z povinn¢ho zverejiiovania
zmliv podla § 47a Obcianskeho zakonnika. Podpisanim zmluvy vyjadmji svoj sihlas so
zverejnenim svojich identifikacényeh tdajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa
povinne zverejiuje.

16.7Zmluva je vyhotovend v piatich exempliroch, tri vyhotovenia pre objednavatela a dve
vyvhotovenia pre zhotovitel'a.

16.8 Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat' vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
s obsahom tejto zmluvy., porozumeli jej obsahu, prehlasuji. ?e tito zmluva bola vyhotoveni na
zdklade pravdivych Gdajov. nebola dohodnutd v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych
podmicnok. ¢o osvedéuju svojim podpisom.

V Bajeroveiach, dina i?'%puu(l V' Sobranciach, dna 20.04.2026
.G,Y(A RESN _....-:-'l'h‘ e f.0.

N /“
fe, iy s R SR G prrer? L
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Priloha ¢. 1

Obchodné meno uchadzaca:

Subdodavatelia a subdodavky

Sidlo:  Tibavska 27. Sobrance 073 01

HESTIAL. s.ro.

{ Subdodavatel Subdoda ka
Obchodné meno Sidio  miesto o Druh Rozsah
niazov podnikania

1" Sobranciach, dia 20.04.2026

podpis opravaene osoby

Peter Zelinsky, konatel
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