

**ZMLUVA O DIELO NA DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
V OBCI VYŠNÝ MEDZEV**

č. 3 R / 2026

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO).

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	Obec Vyšný Medzev
Sídlo:	Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev
Štatutárny zástupca:	Ing. Róbert Nálepka, starosta obce
IČO:	31309411
DIČ:	2021473399
Tel.:	+421 554898271, +421 907906788
E-mail:	obec@vysnymedzev.sk
Kontaktná osoba na konanie vo veciach zmluvných:	Ing. Róbert Nálepka, starosta obce
E-mail:	obec@vysnymedzev.sk
Bankové spojenie:	PRIMA Banka Slovensko a. s.
číslo účtu v tvare IBAN:	SK24 5600 0000 0005 2318 0020

(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“) a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Zastúpený:	Ing. Milan Dreveňák, Ing. Bohdan Kušvara, konatelia
IČO:	31 721 079
IČ DPH:	SK2020524000
DIČ:	2020524000
Bankové spojenie:	UniCredit Bank
Tel.:	051/7480531
Email:	cmr@cmr.sk
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Registrácia:	Spoločnosť je zapísaná v Obch.registri Okr.súdu Prešov, Odd.Sro,vl.č. 2796/P

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Čl. II. Preambula

- 2.1. Túto Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva“) uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní bežným postupom pre podlimitné zákazky podľa § 110 ZVO, uskutočnenom so zverejnením zákazky v IS EVO na predmet zákazky s názvom „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vyšný Medzev, vetva A“.
- 2.2. Predmet Zmluvy bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Objednávateľovi z Programu Slovensko 2021-2027, Sprostredkovateľský orgán PSK – Úrad vlády SR:
- | | |
|------------------|---|
| Kód výzvy: | PSK-UV-007-2024-DV-EFRR, |
| Program: | 401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+ |
| Priorita: | 401301 - 3P1 Doprava |
| Špecifický cieľ: | Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility |
| Názov projektu: | Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vyšný Medzev |
| Kód projektu: | 401301A638 |

Čl. III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vyšný Medzev, vetva A“, (ďalej aj ako „Dielo“), podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa špecifikácie, v kvalite a v rozsahu uvedených:
- a) v Projektovej dokumentácii stavby vypracovanej na projekt „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vyšný Medzev“, poskytnutej v elektronickej podobe v Prílohe č. 01 k Výzve na predkladanie ponúk a zhotoviteľovi aj v listinnej podobe pri uzavretí zmluvy.
- Poskytnutá projektová dokumentácia rieši tri stavebné objekty. Z tohto dôvodu je celá stavba v rámci projektovej dokumentácie rozdelená na stavebné objekty : VETVA "A" – rekonštrukcia miestnej komunikácie a výstavba chodníka, VETVA "B" – výstavba miestnej komunikácie a VETVA "C" – rekonštrukcia miestnej komunikácie.
- Z dôvodu stanovenej maximálnej výšky príspevku z fondov podľa čl. II bod 2.2 tejto Zmluvy, objednávateľ rozdelil stavbu na 2 etapy výstavby. Predmetom tejto Zmluvy je 1. etapa, ktorá zahŕňa len VETVU "A" - rekonštrukcia miestnej komunikácie. Výstavba chodníka, ktorý je v projektovej dokumentácii navrhovaný v rámci VETVY "A" ako aj výstavba VETVY "B" a VETVY "C" nie sú predmetom tejto Zmluvy a budú realizované až v rámci 2. etapy výstavby.
- Pre zhotovenie Diela sa z poskytnutej projektovej dokumentácie uplatnia len tie jej časti, ktoré sú relevantné pre VETVU „A“ - rekonštrukcia miestnej komunikácie .
- b) V ocenenom výkaze výmer/rozpočte na VETVU „A“, uvedenom v prílohe č. 1 k zmluve (ďalej aj ako „Rozpočet diela“).
- c) V časovom harmonograme, uvedenom v prílohe č. 2 k zmluve (ďalej aj ako „Harmonogram SP“).
- d) Podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vybraný ako úspešný uchádzač a Zhotoviteľ predmetu zmluvy.

- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, podľa PD v rozsahu pre Vetvu „A“ a Rozpočtu, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v kvalite podľa PD v rozsahu pre Vetvu „A“ a v ponúknuťej cene.
- 3.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred podpisom zmluvy v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy uvedenými v PD v rozsahu pre Vetvu „A“ a v Rozpočte, že pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné). že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu zmluvy, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela a k plneniu zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou diela, resp. diela, ktoré má byť v zmysle tejto zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť.
- 3.5. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 3.6. Uzavretím tejto zmluvy, Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto zmluvy.

ČI. IV. CENA.

- 4.1. Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa Rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami stavebných prác a dodávok, uvedeného v Prílohe č. 1 k Zmluve. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 4.2. Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo:
- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Cena spolu za predmet zákazky bez DPH | 155 174,97 EUR, |
| DPH 23% | 35 690,24 EUR, |
| Celková cena spolu za predmet zákazky | 190 865,21 EUR, |
- Celková cena spolu za predmet zákazky slovom: jednostodevät'desiattisícosemstošesť'desiatpäť Eur, 21 centov.
- 4.3. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

- 4.4. Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy – realizácie diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
- 4.5. Cena za dielo je určená v Prílohe č. 1 Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 1 Zmluvy je určujúca pre cenu za dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade s § 18 ZVO a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 4.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovat' si alebo domáhat' sa zvýšenia ceny diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku zmluvy.
- 4.7. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela, ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii Diela, pri kontrole realizácie Diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu zmluvy alebo pri samotnej realizácii Diela.
- 4.8. Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH),
 - dôjde k prácam navyiac, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu Diela,
 - dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela – uplatneniu požiadavky Objednávateľa na menej prác.
- 4.9. Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu navyiac prác, pričom spôsob určenia ceny navyiac prác je v zmysle tejto zmluvy určený nasledovným spôsobom:
- položky navyiac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer/rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy musia byť ocenené podľa tohto oceneného výkazu výmer,
 - položky navyiac prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom Výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 zmluvy, budú ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri ocenení týchto položiek podľa programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.
- 4.10. Zhotoviteľ najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutočnením prác navyiac predloží ocenený výkaz výmer prác navyiac na odsúhlasenie ceny prác navyiac Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie ocenenia navyiac prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyiac práce.
- 4.11. Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyiac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác navyiac nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce navyiac uvedeným v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác navyiac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.
- 4.12. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané navyiac práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác navyiac a ktorý bol odsúhlasený Objednávateľom.

- 4.13. V prípade, ak v priebehu realizácie diela – plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predložennom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle Zmluvy.
- 4.14. Práce navyiac a menej práce sa môžu uskutočniť – realizovať/neuskutočniť – nerealizovať výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľom a to vždy výhradne formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami ZVO a príslušnými podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
- 4.15. K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností :
- a) z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby, ktorých sa takáto zmena týka,
 - b) z titulu zvýšenia preukázateľných nákladov Zhotoviteľa z dôvodov vyplývajúcich z legislatívnych zmien (zvýšenie povinných príplatkov – napr. za nočnú prácu, prácu nadčas, zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), pričom tieto zmeny cien jednotlivých položiek predmetu zákazky a ceny celkom za predmet zákazky sa považuje za zmenu zmluvy, ktorá si nebude vyžadovať počas trvania Zmluvy potrebu nového verejného obstarávania a ku ktorej môže dôjsť ku dňu nadobudnutia účinnosti citovaných dôvodov, ktoré takúto zmenu vyvolali.
- 4.16. Zmluvná cena za dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, a to najmä, nie však výhradne:
- všetky náklady potrebné k vykonaniu diela – stavebných prác, v rozsahu definovanom v zmluve,
 - náklady spojené s vyskúšaním a odovzdaním diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií ak budú pre plnenie a realizáciu diela nevyhnutné,
 - dopravné náklady na stavenisku i mimo,
 - náklady spojené s úhradou cla, poistného,
 - náklady za vykonanie predpísaných a požadovaných skúšok, revízií a zabezpečenia posúdenia konštrukčných dokumentácií a vykonania úradných skúšok vyhradených technických zariadení, ak je to vzhľadom na predmet zákazky nevyhnutné a relevantné,
 - náklady za zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách,
 - náklady za rozkopávkové povolenie, vytyčenie inžinierskych sietí ak bude ich realizácia so zohľadnením charakteru predmetu zákazky nevyhnutná,
 - náklady za dodávku a osadenie dočasného dopravného značenia, ak budú nevyhnutné vzhľadom na realizáciu diela,
 - náklady na stráženie objektu, ak je to relevantné,
 - náklady na naloženia, odvoz, recykláciu a likvidáciu stavebných odpadov, všetko v zmysle platných právnych predpisov a tejto Zmluvy,
 - náklady na požiadavky z predložených vyjadrení dotknutých orgánov a pod.
 - náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ak takéto dokumenty požaduje verejný obstarávateľ,

- všetky ďalšie náklady, ktoré tu nie sú uvedené ale ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s riadnym plnením predmetu zmluvy – realizáciou diela.
- 4.17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena diela, je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku zmluvy.
- 4.18. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v projektovej dokumentácii a v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

Čl. V. Platobné podmienky

- 5.1. Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.
- 5.2. Platba bude uskutočnená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom na základe odsúhlaseného Súpisu výkazu vykonaných prác a to nasledovným spôsobom:
- 5.2.1. Prvá čiastková faktúra bude vystavená najskôr po zrealizovaní minimálne 50 % hodnota Diela a druhá čiastková faktúra po ukončení celého Diela.
- 5.2.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať z druhej faktúry čiastku 10 % z hodnoty faktúry ako zádržné až do odstránenia väd a nedorobkov, uvedených v Zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela. Po odstránení drobných chýb a nedorobkov zhotoviteľom bude zadržaná suma objednávatelom uhradená a to do 14 kalendárnych dní.
- 5.3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je Súpis skutočne vykonaných prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým dozomr objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s Rozpočtom uvedeným v Prílohe č. 1 k Zmluve.
- 5.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak technický dozor objednávateľa nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak, že Súpis vykonaných prác potvrdí technický dozor objednávateľa svojim menom, priezviskom a podpisom; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
- 5.5. Faktúry budú vystavené v piatich origináloch a musia obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a náležitosti dohodnuté podľa tejto Zmluvy, najmä:
- a) číslo Zmluvy Objednávateľa (Dodatku k zmluve),
 - b) obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH,
 - c) poradové číslo faktúry,
 - d) dátum vystavenia faktúry,
 - e) dátum dodania predmetu plnenia,
 - f) dátum splatnosti faktúry podľa zmluvy (Dodatku k zmluve),
 - g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktoré má byť faktúra uhradená,
 - h) označenie častí Diela, ktorých sa fakturácia dotýka a uvedenie sumy za každú fakturovanú časť Diela,
 - i) názov projektu „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vyšný Medzev“,
 - j) výška sumy požadovanej na zaplataenie v EUR a v členení suma v EUR bez DPH, výška DPH,

- k) suma v EUR s DPH zaokrúhľená na dve desatinné miesta,
- l) výšku zádržného,
- m) odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa.

5.6. Prílohou každej faktúry bude:

- súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený technickým dozorom objednávateľa,
- fotodokumentácia, ktorá dokumentuje postup dodaných a zrealizovaných stavebných prác,
- výsledky predpísaných a vykonaných skúšok s popisom, či skúška prebehla v poriadku alebo ju bude nutné opakovať a dôvod opakovania skúšky, ak sa vyžadujú podľa PD alebo technických predpisov vzťahujúcich sa na Dielo,
- kópia stavebného denníka alebo jeho časti prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú v súpisoch vykonaných prác.

5.7. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákonom o DPH alebo stanovené náležitosti nebudú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo údaje vo faktúre alebo jej prílohy nebudú v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplatenia najneskôr do 10 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Zároveň v tomto prípade nevzniká zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvy.

5.8. Bankové spojenie Zhotoviteľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v Zmluve. V opačnom prípade má Objednávateľ právo vrátiť faktúru Zhotoviteľovi k odstráneniu nezrovnalostí, s právnymi účinkami plynutia lehoty splatnosti podľa predchádzajúceho bodu tohto odseku zmluvy, pokiaľ Zhotoviteľ najneskôr spolu s doručením faktúry nepožiadaval Objednávateľa o zmenu bankového spojenia. Za správne určenie/uviedenie čísla účtu na faktúre (v súlade so zmluvou) zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ, a to aj v prípade, ak Objednávateľ zrealizuje úhradu faktúry na číslo účtu Zhotoviteľa uvedené vo faktúre, nezhodujúce sa s číslom účtu uvedeným v zmluve.

5.9. Splatnosť faktúry je tridsať (30) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.

5.10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti uznané Objednávateľom alebo ním poverenou osobou, napr. stavebným dozorom objednávateľa, a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou Diela.

5.11. Zaplatenie faktúry neznamena prevzatie Diela Objednávateľom.

5.12. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

ČI. VI. ČAS PLNENIA – LEHOTA ZHOTOVENIA DIELA.

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne:

- 6.1.1. celé dielo do 90¹ dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska,
- 6.1.2. prevzatie staveniska: do 7 (sedem) dní odo dňa doručenia výzvy na odovzdanie a prevzatie staveniska od objednávateľa,
- 6.1.3. termín začatia stavebných prác: nasledujúci pracovný deň po dni odovzdania a prevzatia staveniska.
- 6.2. Nedodržanie stanovenej lehoty určenej na realizáciu Diela bude považované za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu podľa čl. 15 bod 15.1.1 tejto Zmluvy.
- 6.3. Dodržiavanie termínu – lehoty plnenia a realizácie Diela podľa čl. VI. bodu 6.1.1 tejto Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa), dohodnutým v tejto zmluve.
- 6.4. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas – dodatočnú lehotu plnenia zmluvy. Pričom po márnom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej lehoty na plnenie predmetu zmluvy, nenastane zo strany Zhotoviteľa náprava, môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy.
- 6.5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práca je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.6. O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenia Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do 5 (päť) pracovných dní, od kedy skončili dôvody prerušenia.
- 6.7. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo v zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.9. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.10. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie Diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia stavebných prác – realizovania Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia realizovania Diela. V prípade prerušenia realizácie stavebných prác - Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik

¹ Verejný obstarávateľ požaduje aby táto lehota nebola dlhšia ako 90 dní.

hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

ČI. VII. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

- 7.1. Miesto zhotovenia Diela je v katastrálnom území obce Vyšný Medzev na parcelách registra "C" č. 331/1 a 493.

ČI. VIII. STAVENISKO, STAVBYVEDÚCI, STAVEBNÝ DENNÍK, TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNÁVATEĽA

Stavenisko

- 8.1. Staveniskom sa pre účely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzený projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu zmluvy. Na jeho zriadenie, prevádzku, likvidáciu a vypratanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 6 ods. 3 Zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Stavebný zákon“).
- 8.2. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko na základe Výzvy podľa čl. VI bod 6.1.2 tejto zmluvy.
- 8.3. Zhotoviteľ ohraničí stavenisko vrátane výstražných tabuliek so zákazom vstupu všetkým nepovolaným osobám na vstupoch, zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou Ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- 8.4. Stavenisko zhotoviteľ zriadi, zabezpečí a po ukončení stavby odstráni v súlade s podmienkami uvedenými v PD a v súlade s § 6 Stavebného zákona. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržba, likvidácia a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy. Zhotoviteľ do 5 (päť pracovných dní) dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

Stavbyvedúci.

- 8.5. Stavbyvedúci v súlade s § 46a Stavebného zákona organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.
- 8.6. Stavbyvedúci je oprávnený:
- a) určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe,
 - b) dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe,
 - c) preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku,
 - d) dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,
 - e) koordinovať poradie stavebných prác,
 - f) vykázať cudziu osobu zo staveniska a zo stavby.
- 8.7. Vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie tejto zmluvy zabezpečiť výkon funkcie stavbyvedúceho osobou s platnou odbornou spôsobilosťou zodpovedajúcou predmetu zákazky, ktorú uchádzač uviedol vo verejnom obstarávaní podľa čl. II tejto zmluvy k preukázaniu splnenia podmienok účasti. Doklady o odbornej spôsobilosti k výkonu činností stavbyvedúceho, pre osobu určenú na výkon funkcie stavbyvedúceho na vybrané

činnosti vo výstavbe, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch, sú uvedené v prílohe k stavebnému denníku. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa uviesť túto osobu do zoznamu subdodávateľov podľa čl. XIII. zmluvy, ak je pre Zhotoviteľa v postavení subdodávateľa podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO..

Stavebný denník

- 8.8. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami stavebného zákona. Za jeho vedenie zodpovedá stavbyvedúci. Stavebný denník je u stavbyvedúceho k dispozícii na zápisy a na kontrolu od prvého dňa zriadenia staveniska až do dňa odovzdania stavby.

Technický dozor Objednávateľa (ďalej ako „technický dozor“)

- 8.9. Technický dozor zastupuje pri uskutočňovaní diela Objednávateľa vo veciach technických ako aj ďalších uvedených v tejto Zmluve.
- 8.10. Kontroluje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, najmä vo vzťahu k zabezpečeniu kvality podľa čl. IX Zmluvy.
- 8.11. Sleduje vedenie stavebného denníka.
- 8.12. Kontroluje súlad stavebných prác a dodávok s PD a rozpočtom, faktúry, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, dodržanie zmluvných podmienok podľa tejto Zmluvy pri uskutočňovaní stavebných prác a dodávaných stavebných výrobkov a materiálov, dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
- 8.13. Kontroluje dodržiavanie ustanovení tejto zmluvy vzťahujúcich sa na použitie subdodávateľov a pracovníkov uskutočňujúcich zhotovovanie Diela.
- 8.14. Vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu technického dozoru, bezodkladne ich oznámi Objednávateľovi a stavebnému úradu.
- 8.15. Technický dozor je oprávnený robiť zápisy do stavebného denníka.
- 8.16. Ďalšie práva a povinnosti týkajúce sa technického dozoru sú uvedené v príslušných ustanoveniach tejto zmluvy.
- 8.17. Objednávateľ poverí najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska osobu na výkon funkcie technického dozoru, s uvedením mena a priezviska, čísla telefónu a e-mailovej adresy. Poverenie bude uvedené v prílohe ku stavebnému denníku.

ČI. IX. REALIZÁCIA DIELA

- 9.1. Pred začatím prác na Diele je Zhotoviteľ povinný prizvať TDO, ktorý skontroluje, či má Zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu prác.
- 9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať technické normy, príslušné všeobecné záväzné právne predpisy, podmienky určené v poskytnutej PD v rozsahu pre Vetvu "A, Rozpočte, ako aj podmienky určené v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je povinný dodať Predmet zmluvy Objednávateľovi v plnom rozsahu a množstve, v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite, vyhotovení presne zodpovedajúcom špecifikácií uvedených v PD v rozsahu pre Vetvu "A, a v Rozpočte.
- 9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní činnosti podľa tejto Zmluvy dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a ktoré sú aplikovateľné na činnosti vykonávané Zhotoviteľom pre Objednávateľa a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia a predpisov z oblasti požiarnej ochrany.

- 9.4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela, v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi, ako aj požiadavky určené v PD vetva A pre oblasť starostlivosti o bezpečnosť práce na stavbe, ktorá je predmetom tejto zákazky.
- 9.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- 9.6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela rešpektovať existujúce konštrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom Diela a z tohto dôvodu nesmú byť plnením predmetu Zmluvy dotknuté.
- 9.7. Zhotoviteľ je povinný neodkladne informovať Objednávateľa o všetkých zmenách v rámci stavby a prípadných odchýlkach skutočného stavu od dokumentácie z dôvodu neprevedených sond, alebo anomálií v rámci stavby objektu. Všetky odchýlky budú riešené v spolupráci s projektantom vrátane nadväznosti na ostatné profesie a záznamy budú zapísané do stavebného denníku.
- 9.8. Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na realizáciu Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
- 9.9. Zhotoviteľ pred osadením jednotlivých čiastkových celkov Diela, ktoré majú byť zakryté alebo by sa stali neprístupnými vyzve 3 dni vopred TDO na ich kontrolu a prevzatie, o čom bude urobený záznam v stavebnom denníku a fotodokumentácia.
- 9.10. Zhotoviteľ pred začatím prác predloží TDO fotodokumentáciu skutkového stavu prístupových komunikácií.
- 9.11. Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas k výrubu stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.
- 9.12. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku, bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zaktualizuje a predloží na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác.
- 9.13. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác a v zmysle stavebného povolenia, ak boli určené.
- 9.14. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, u ktorých prišlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti Objednávateľa. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie Ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonanej Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia a škody tým spôsobené. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové

a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky, kince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov.

- 9.15. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projekte stavby, v rozpočte ako aj so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch alebo rovnocennom a so zákonom č. 56/2018 Zb. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo rovnocennom a podľa podmienok tejto Zmluvy. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať potrebné vlastnosti výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre stavbu pred ich použitím v rozsahu podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentnom v krajinách EÚ. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú spĺňať technické špecifikácie rovnako alebo lepšie ako sú uvedené v PD a vo výkaze výmer - rozpočte, nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam uvedeným v čl. IV bod 4.3 zmluvy, nebudú mať SK alebo CE Vyhlásenia o parametroch, musí ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ.
- 9.16. Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 9.17. Zhotoviteľ je pri realizácii Diela povinný dodržiavať podmienky a požiadavky vyplývajúce zo zásady „nespôsobať významnú škodu“ (DNSH), v oblasti nakladanie s odpadmi.

Za tým účelom:

- a) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať všetky požiadavky na odpadové hospodárstvo a nakladanie s odpadom na stavbe, ktorá je predmetom tejto zákazky uvedené v PD vetva A poskytnutej Objednávateľom.
- a) V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie Objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov EÚ 585) vzniknutého na stavbe, bolo pripravené na opätovné použitie alebo zaslané na recykláciu, alebo inak materiálovo zhodnotené vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa pomocou odpadu nahrádzali iné materiály (v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)).
- b) Zhotoviteľ preukazuje splnenie uvedenej podmienky v procese realizácie Diela po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené s vyprodukovaným stavebným odpadom:
 - b1) doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií), ktorý obsahuje:

- identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),

- identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
- identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
- identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov)
- spôsob nakladania s odpadom a
- dátum odovzdania odpadu
- sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).

b2) doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode b1, t. j.:

- súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
- registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

b3) zápisom do stavebného denníka v prípade znovu použitia materiálu (zasypanie) s popisom množstva, typu a spôsobu použitia.

V prípade porušenia povinností uvedených v čl. IX bod 9.17 písm. b) tejto Zmluvy Objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu podľa čl. XV tejto Zmluvy.

- 9.18. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté preukázateľne z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.
- 9.19. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou.
- 9.20. Zhotoviteľ je povinný realizovať počas výstavby opatrenia na ochranu životného prostredia, najmä ovzdušia, hluku a vody a vodohospodárskych diel prijatím opatrení požadovaných v PD v rozsahu pre Vetvu „A“.
- 9.21. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kópie vážnych lístkov vydaných skládkou, kde uložil likvidovaný odpad iný ako podľa čl. IX bod 9.17 tejto Zmluvy a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uloženia likvidovaného odpadu na skládku.
- 9.22. TDO je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn:
- a) na rozšírenie alebo zúženie rozsahu prác uvedených v Zmluve (pričom za rozšírenie alebo zúženie rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania vykonaných prác);
 - b) na nevykonanie určitej práce alebo dodávky materiálu;
 - c) na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;
 - d) na zmenu postupu, termínu vykonania prác alebo ich častí.
- 9.23. TDO svojimi pokynom nesmie meniť účel a ciele Diela definované v tejto Zmluve a v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú bude mať Objednávateľ uzatvorenú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

- 9.24. TDO bude organizovať kontrolné dni v súlade s čl. X tejto Zmluvy.
- 9.25. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať TDO o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
- 9.26. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu TDO. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň tri (3) pracovné dni vopred oznámi TDO, ktorú časť Diela bude zakrývať. TDO vykoná kontrolu. V prípade, že ju TDO nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia Objednávateľ, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.
- 9.27. Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytyčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.
- 9.28. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky práce na ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť, boli vykonávané osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Zoznam týchto osôb s priloženými platnými dokladmi v origináli alebo v overenej kópii, preukazujúcimi požadovanú odbornú spôsobilosť uvedených osôb predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr v deň začatia prác podľa prvej vety. Cit. zoznam osôb s predloženými cit. dokladmi bude súčasťou dokumentácie o zhotovení diela, podľa čl. XI tejto Zmluvy.
- 9.29. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- 9.30. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 9.31. Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo poverených tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilých na výkon prác pri realizácii Diela a prikázať Zhotoviteľovi, aby tieto osoby bez zbytočného odkladu nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.
- 9.32. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávateľia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy.
- 9.33. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 9.34. TDO, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na mieste vykonávania Diela na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu podľa čl. XV tejto Zmluvy za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. Vykonanie dychovej skúšky

Objednávateľom alebo ním poverenej osoby nezbuva je Zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitných predpisov.

- 9.35. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť pri realizácii Diela do 5 (päť) pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinný informovať Objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti..
- 9.36. Zhotoviteľ je počas celej doby realizácie stavebných prác postupovať v súlade s pravidlami EMAS. Pri ich preukázateľnom nedodržaní Objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu podľa čl. XV Zmluvy.

ČI. X. KONTROLA REALIZÁCIA DIELA

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu zmluvy v každom stupni jeho realizácie.
- 10.2. Po začatí realizácie Diela bude po každom vykonaní diela v rozsahu 50 % a po dokončení stavebných prác vykonaná prehliadka staveniska do 5. pracovného dňa odo dňa vykonania cit. rozsahu diela za účasti poverených zástupcov Zmluvných strán za účelom zistenia rozsahu dokončených stavebných prác v predchádzajúcom období; rozsah dokončených stavebných prác bude určený podľa písomného výkazu vykonaných prác potvrdeného poverenou osobou Objednávateľa, t. j. TDO. Zhotoviteľ vystaví faktúru po písomnom potvrdení Výkazu vykonaných prác oprávnenou osobou Objednávateľa.
- 10.3. Okrem prehliadky staveniska počas realizácie Diela budú vykonávané kontrolné dni v mieste zhotovovania Diela za účelom overenia priebehu realizácie Diela a dodržania podmienok zmluvy pri vykonávaní Diela. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, kontrolné dni sa budú konať 1x za 14 dní v termíne oznámenom Objednávateľom Zhotoviteľovi najskôr dva (2) pracovné dni vopred. Na výkone kontroly počas kontrolného dňa je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť stavbyvedúceho a ďalšieho riadiaceho pracovníka Zhotoviteľa. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho povereného zástupcu, projektanta, prípadne iných odborne spôsobilých osôb. Zistenia z kontrolného dňa sa zaznamenávajú do stavebného denníka, pričom tieto záznamy sa pokladajú za pravdivé iba v prípade, že sú potvrdené aj podpisom povereného zástupcu Objednávateľa zúčastneného na kontrolnom dni.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
- 10.5. Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne vzorky v plnom rozsahu všetkých materiálov, alebo vybavenia v súlade a technickými špecifikáciami a najmenej 7 dní pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto materiálov alebo vybavenia.
- 10.6. V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám zmluvy, Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku, v tom prípade Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi novú vzorku do dvoch týždňov. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek znáša Zhotoviteľ.
- 10.7. Ak sa pri realizácii diela uplatnia skúšky Diela, oprávnená osoba Objednávateľa je prítomná pri vykonávaní skúšok Diela a Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi miesto a dátum konania skúšok, a to najneskôr štrnásť (14) dní pred plánovaným dátumom konania skúšok, alebo v inom vzájomne dohodnutom termíne. Ak sa oprávnená osoba Objednávateľa nedostaví v určenom čase na vykonanie skúšok, môže Zhotoviteľ vykonať skúšky aj bez účasti Objednávateľa, pričom je však povinný bez zbytočného odkladu Objednávateľa informovať o výsledku týchto skúšok. Náklady spojené s vykonaním skúšok Diela znáša Zhotoviteľ.
- 10.8. Ak sa skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Zhotoviteľa, alebo ak bude výsledok skúšky Diela nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú.

- 10.9. Ak je výsledok skúšok nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia a technologické postupy na zabezpečenie riadneho stavu a skúšky opakovať. Na opakovanie skúšok sa použijú ustanovenia tohto článku primerane.
- 10.10. Vykonanie Skúšok za účasti Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady zistené po odovzdaní Diela.
- 10.11. Kontroly a Skúšky, ktorými Zhotoviteľ preukazuje zhodu Diela s požiadavkami musia vykonávať nezávislé odborné spôsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili zmluvné výkony.

ČI. XI. PREBERACIE KONANIE

- 11.1. Preberacie konanie zvoľáva Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy.
- 11.2. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi okrem dokumentácie uvedenej v iných článkoch tejto zmluvy aj:
- a) zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasený TDO s ich stručným odôvodnením,
 - b) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
 - c) geometrické plány na porealizačné zameranie pozemných stavieb a inžinierskych sietí, ak sa uplatní,
 - d) dokumentáciu kvality použitých materiálov s uvedením parametrov: záručné listy, SDR, SN, číslo technickej normy STN EN, EN, podľa ktorej bol materiál vyrobený, obchodný názov materiálu a výrobcu materiálu, osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, protokoly o výsledkoch skúšok v zmysle príslušných STN a projektovej dokumentácie, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - e) osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce, ak sú podľa príslušných TP potrebné,
 - f) doklady vyžadované podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a doklady o recyklovaní stavebného a demolačného odpadu pri realizácii diela podľa čl. 9 bod 9.17 tejto Zmluvy potvrdené dodávateľom výrobku,
 - g) doklady o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho podľa čl. VIII tejto Zmluvy,
 - h) poverenie pre výkon funkcie technického dozoru objednávateľa (TDO),
 - i) doklady preukazujúce splnenie podmienok uplatnenia sociálneho aspektu podľa čl. XIX bod 19.10, predložením dokladov podľa čl. XIX bod 19.10 šiesta a siedma odrážka,
 - j) doklady o overení plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle zákona 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sú podľa príslušných TP potrebné.
- 11.3. O odovzdaní a prevzatí Diela alebo ucelených funkčných častí Diela sa spíše Protokol o prevzatí, pričom okrem už dohodnutých náležitostí obsahuje aj:

- a) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia týchto skúšok,
- b) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,
- c) súpis prípadných väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
- d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti.

- 11.4. V prípade, že Dielo nesplní všetky parametre podľa tejto zmluvy a projektu stavby, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 11.5. O odstránení väd a nedorobkov uvedených v Zápisnici o prevzatí vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Zápisnici o prevzatí boli v lehote stanovenej v Zápisnici o prevzatí odstránené.
- 11.6. Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neprebratie Diela.
- 11.7. Protokol o prevzatí bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela alebo časti Diela začína plynúť záručná doba. V zápisnici o prevzatí sa uvedie dátum začatia plynutia záručnej doby.

ČI. XII. ZÁRUKA ZA KVALITU A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 12.1. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v súlade a v rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo si zachová vlastnosti podľa tejto Zmluvy po záručnú dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov, (ďalej aj ako „záruka“). Na všetky súčasti diela vrátane vybavenia a zariadenia tvoriaceho súčasť alebo príslušenstvo Diela platí záruka v zmysle Záručných listov, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávatelovi v súlade s čl. XI bod 11.2 pís. d) tejto zmluvy. Záruka sa vzťahuje aj na všetky vady spôsobené vadou materiálu, prípadne vadnou súčasťou Diela. Vadou sa okrem zákonného vymedzenia rozumie aj:
- 12.1.1. odchýlka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovených zmluvou, a to najmä ak vykonané Dielo nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto zmluvou;
 - 12.1.2. nedokončená práca alebo nedodanie niektorého čiastkového plnenia na Diele;
 - 12.1.3. akákoľvek závada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktorý spôsobuje čo aj len čiastočnú nefunkčnosť alebo zhoršuje funkčnosť Diela;
 - 12.1.4. ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto zmluve alebo v súlade s podmienkami a špecifikáciami uvedenými v jej prílohách,
 - 12.1.5. právna vada, ak je Dielo zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby alebo ak existujú záväzky Zhotoviteľa na zriadenie takýchto práv tretej osoby (najmä právom z priemyselného a duševného vlastníctva, záložným právom).
- 12.2. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu od jej oznámenia tak, aby vada bola odstránená najneskôr do 3-och pracovných dní od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času, Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 12.3. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný

protokol, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady.

- 12.4. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 12.5. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 12.6. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 12.7. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 12.8. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 12.9. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 12.10. Do doby odstránenia vád nie je Objednávateľ povinný platiť Cenu alebo jej časť, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu z Ceny podľa tohto článku Zmluvy, ak by vady neboli odstránené.
- 12.11. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpisania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 12.12. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Objednávateľa, za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 12.13. Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád. Objednávateľ je oprávnený požadovať vykonanie náhradného Diela alebo časti Diela, ak vady vzhľadom na ich povahu nemožno odstrániť a v dôsledku nich je Dielo alebo časť Diela nepoužiteľné na určený účel.
- 12.14. Nárok z právnych vád vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ o práve tretej osoby vedel v čase uzatvorenia zmluvy. Zmluvné strany aplikáciu § 433 Obchodného zákonníka na právne vzťahy podľa zmluvy vylučujú.
- 12.15. Ak podľa tejto zmluvy Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, že pri určení výšky zľavy bude Objednávateľ vychádzať najmä z posúdenia nasledovných skutočností:
 - 12.15.1. náklady a čas, ktoré bude Objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezchybným v zmysle Zmluvy,
 - 12.15.2. hodnota Diela alebo hodnota vadnej časti Diela,
 - 12.15.3. význam Diela alebo význam vadnej časti Diela pre hospodársku alebo podnikateľskú činnosť Objednávateľa a

- 12.15.4. výška škôd, ktoré môžu byť vadou Diela alebo vadou časti Diela Objednávateľovi spôsobené.
- 12.16. Uplatnením zľavy z Ceny nie sú dotknuté iné nároky Objednávateľa uvedené v tejto zmluve a to najmä nárok na náhradu škody.
- 12.17. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akékoľvek výdavky/náklady, ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi pri odstraňovaní väd.

Čl. XIII. Subdodávatelia.

- 13.1. Zhotoviteľ môže plnenie Predmetu tejto Zmluvy zabezpečovať prostredníctvom subdodávateľa/subdodávateľov uvedených v Prílohe k stavebnému denníku, s uvedením nasledovných identifikačných údajov o každom zo subdodávateľa/subdodávateľov:

- obchodné meno alebo názov,
- sídlo alebo miesto podnikania,
- identifikačné číslo (IČO),
- osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia),
- vecný podiel plnenia tejto Zmluvy (druh a rozsah subdodávky).

Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

- podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
 - podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím² v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
- 13.2. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa v priebehu plnenia tejto Zmluvy, len ak novonavrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa bodu 13.1 tejto Zmluvy a to až po písomnom odsúhlasení zmeny subdodávateľa Objednávateľom. Na tento účel je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa/subdodávateľov a označiť nového subdodávateľa/subdodávateľov v rozsahu, aký je uvedený v bode 13.1 tohto článku tejto Zmluvy, najmenej päť (5) pracovných dní pred navrhovaným termínom využitia služieb subdodávateľa.
- 13.3. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi do dvoch (2) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto zmene dozvedel. Zmena identifikačných údajov o subdodávateľovi (napr. obchodného mena, právnej formy, sídla, štatutárneho orgánu) sa nebude považovať za zmenu vyžadujúcu si uzavretie dodatku k tejto Zmluve.
- 13.4. Ak sa na subdodávateľa a/alebo subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o RPVS, potom je/sú subdodávateľ a/alebo subdodávatelia povinný/í dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany všetkých svojich subdodávateľov.
- 13.5. Ak sa preukáže, že v priebehu plnenia predmetu zákazky Zhotoviteľ použil na zhotovenie predmetu zmluvy iných subdodávateľov ako sú uvedení v Zozname subdodávateľov v Prílohe k stavebnému denníku má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. XV tejto Zmluvy alebo pri porušení ustanovení bodu 13.4 na odstúpenie od zmluvy.
- 13.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, objednávatel poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne pozdĺžnosti. Počas plynutia

² § 32 ods. 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

takto poskytnutej lehote je objednávateľ oprávnený zdržať výplatu čiastkových faktúr (resp. záverečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom splatné. Počas doby zdržania podľa tohto odseku zmluvy nie je objednávateľ v omeškani so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje svoj súhlas. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa.

ČI. XIV. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 14.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
- 14.2. Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela alebo akejkoľvek časti Diela, materiálov alebo zariadenia počas realizovania Diela, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade účelu Zmluvy.
- 14.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 14.4. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
- 14.5. Bez ohľadu na zavinenie Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne pri plnení tejto zmluvy Objednávateľovi alebo tretím osobám.

ČI. XV. ZMLUVNÉ POKUTY

- 15.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa Objednávateľ si uplatní nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
 - 15.1.1. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, uvedenú v čl. 6 bod 6.1.1 uplatní Objednávateľ voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - 15.1.2. Za nezačatie realizácie stavebných prác v termíne podľa harmonogramu prác uvedeného v Prílohe č. 2 uplatní Objednávateľ voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - 15.1.3. Za omeškание s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v čl. 16 bod 16.2 zmluvy, v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe, uplatní Objednávateľ voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - 15.1.4. V prípade, porušenia povinnosti týkajúce sa stavbyvedúceho podľa čl. VIII. bod 8.7 tejto zmluvy, uplatní Objednávateľ voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000 Eur a to aj opakovane.
 - 15.1.5. V prípade, že Zhotoviteľ nepreukáže spôsobom podľa č. IX bod 9.17 písm. b) tejto Zmluvy, že najmenej 70 % hmotnosti stavebného odpadu bolo pripravené na opätovné použitie uplatní

Objednávateľ voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 70% z ceny za odvoz a zneškodnenie odpadu uvedenom v príslušných položkách rozpočtu uvedeného v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve.

- 15.1.6. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi vážne lístky, požadované podľa čl. IX. bod 9.21 zmluvy uplatní Objednávateľ voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za nepredložené vážne lístky.
- 15.1.7. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom v mieste staveniska, podľa čl. IX bodu 9.34 tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, uplatní Objednávateľ voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane zistené. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.
- 15.1.8. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov podľa čl. XIII, bod 13.5 tejto zmluvy, uplatní Objednávateľ voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny za Dielo za každé porušenie povinností uvedených v cit. bode (a to aj opakovane).
- 15.1.9. V prípade, ak nedôjde k zamestnaniu osôb podľa podmienok vymedzených v čl. XIX bod 19.10. uplatní Objednávateľ voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý neodpracovaný kalendárny mesiac, a to za každú osobu podľa čl. XIX bod 19.10 tejto Zmluvy.
- 15.1.10. V prípade nesplnenia povinností týkajúcej sa poistenia zodpovednosti za škodu podľa čl. XIX bod 19.11 uplatní Objednávateľ voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej ceny za Dielo.
- 15.1.11. V prípade nesplnenia povinností vyplývajúce z registra partnerov verejného sektora podľa čl. XX body 20.1, 20.2 alebo 20.3 uplatní Objednávateľ voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 000 EUR za každú nesplnenú povinnosť.
- 15.1.12. V prípade nesplnenia povinností podľa čl. IX bod 9.36 týkajúcej sa pravidiel EMAS, uplatní Objednávateľ voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR za každé preukázané porušenie.
- 15.2. Ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu za porušenie zmluvy Zhotoviteľom vo výške 10 % z celkovej ceny za Dielo.
- 15.3. Ak Zhotoviteľ o plnenie Diela preruší alebo sa plnenia Diela zriekne, má Objednávateľ za takéto porušenie zmluvy právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny za Dielo.
- 15.4. Ak Objednávateľ mešká s úhradou fakúr o viac ako 30 dní zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za z celkovej Ceny za Diel za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 15.5. Odstúpenie od zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 15.6. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.
- 15.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti so všetkými povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, daňami, záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie), ktorú Objednávateľ utrpí a ktorá akýmkoľvek spôsobom súvisí alebo vznikne na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto zmluve.
- 15.8. Akékoľvek zmluvné pokuty podľa zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry vystavenej Objednávateľom so splatnosťou štrnástich (14) dní od jej doručenia Zhotoviteľovi. Za nedodržanie

lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky zmluvnej pokuty za každý aj začatý deň omeškania.

- 15.9. Zaplataenie zmluvnej pokuty nezavuje Zhotoviteľa povinnosti zhotoviť Dielo alebo odovzdať doklady podľa zmluvy.

ČI. XVI. VYŠŠIA MOC

- 16.1. Pre účely tejto zmluvy za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany (napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy atď.).
- 16.2. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci, ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia zmluvy Zhotoviteľ predvídal.
- 16.3. Zmluvné strany nie sú v omeškani v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 16.4. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadava druhú stranu o úpravu zmluvy o vzťahu k predmetu, cene, a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia.

ČI. XVII. ZAPOČÍTANIE, POSTÚPENIE

- 17.1. Objednávateľ je oprávnený si jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky, vzniknuté na základe tejto Zmluvy (vrátane práv na zaplataenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania) voči pohľadávke Zhotoviteľa na zaplataenie akejkoľvek časti Ceny alebo iným pohľadávkam vzniknutým na základe tejto Zmluvy a to bez ohľadu na splatnosť započítavaných pohľadávok.
- 17.2. Objednávateľ je oprávnený si jednostranne započítať aj pohľadávky nadobudnuté od subdodávateľov Zhotoviteľa.
- 17.3. Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy.
- 17.4. Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne si započítať svoje pohľadávky voči Objednávateľovi, vzniknuté na základe tejto Zmluvy voči pohľadávke Objednávateľa na zaplataenie akejkoľvek časti Ceny alebo iným pohľadávkam vzniknutým na základe tejto Zmluvy a to bez ohľadu na splatnosť započítavaných pohľadávok.

ČI. XVIII. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 18.1. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zavazujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán, vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 18.2. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškani s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

- 18.3. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

Čl. XIX. Ostatné ustanovenia zmluvy

- 19.1. Počas doby trvania Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi do troch (3) dní všetky zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, začatie vstupu do likvidácie Zhotoviteľa, začatie exekučného konania na majetok Zhotoviteľa a začatie konania podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Zhotoviteľ je počas trvania zmluvy tiež povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, dátum registrácie platiteľa DPH, a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujúca skutočnosť.
- 19.2. Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 19.3. Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 19.4. Zmluvné strany musia zachovávať mlčanlivosť o obsahu všetkých podkladov a materiálov.
- 19.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré vytvorili, respektíve dodali obsah Diela, a to najmä uzatvorením príslušných autorských a iných zmlúv tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi akékoľvek nároky, vyplývajúce im z osobnostných, autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským právom či iných obdobných práv v súvislosti s Dielom.
- 19.6. Ak Zhotoviteľ nespĺní svoje povinnosti uvedené v čl. XIX body 19.1 alebo 19.59 Zmluvy a Objednávateľovi bude v tejto súvislosti vyrubená sankcia zo strany štátnych orgánov, Zhotoviteľ je povinný vyrubenu sankciu zaplatiť Objednávateľovi v plnej výške do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie.
- 19.7. Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie, Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej Poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa PkVO³. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia Poskytoviteľa Prijímateľovi, že iná ako nadlimitná zákazka nebola na základe Poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
- 19.8. V prípade, že na základe kontroly/auditov podľa čl. 19 bodu 19.7 zmluvy vzniknú Objednávateľovi neoprávnené výdavky z dôvodu zapríčineného zo strany Zhotoviteľa, Objednávateľ má právo uplatniť

³ Príručka k procesu a kontrole VO prístupná na internetovej adrese <https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/>

zmluvnú pokutu vo výške preukázateľných neoprávnených výdavkov v zmysle správy o vykonaní kontroly na mieste. Zhotoviteľ je povinný tieto neoprávnené výdavky uhradiť do 30 kalendárnych dní od obdržania výzvy Objednávateľa na základe výsledkov kontroly/audit.

19.9. Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu existujúceho stavu staveniska a častí stavby, na ktorých budú uskutočnené stavebné práce podľa PD vetva A, vstupy na pozemky, najmä stavu komunikácií, zelene, budov, oplotení súkromných parciel a opätovné zdokumentovanie po uvedení do pôvodného stavu. Ide hlavne o zdokumentovanie existujúceho stavu pred zahájením prác a súčasne je nutné dokumentovať postup výstavby s dôrazom na dodržiavanie kvality Diela, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, križovanie s inžinierskymi sieťami a podobne. Táto časť dokumentácie bude zaradená do dokumentácie z realizácie stavby. Všetky fotografie budú označené názvom miesta a dátumom vyhotovenia.

19.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje uplatniť pri plnení zmluvy uplatniť sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní. Za tým účelom

- sa zhotoviteľ zaväzuje že počas doby realizácie stavebných prác, zamestná v rámci realizácie predmetu zmluvy zamestná minimálne dve nezamestnané osoby, kumulatívne spĺňajúce nasledovné predpoklady:
 - a) patria k marginalizovanej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby,
- sa zhotoviteľ zaväzuje, že počas celej doby realizácie stavebných prác, bude naplnený minimálny počet dvoch osôb zamestnaných vymedzených v bode 19.10 prvá odrážka za predpokladu, že v čase uzavretia pracovnej zmluvy tieto osoby kumulatívne spĺňali podmienky podľa písmen a) a b) podľa prvej odrážky bodu 19.10, za porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa sa nebude považovať obdobie do obsadenia pracovného miesta podľa tohto odseku,
- sa zhotoviteľ zaväzuje, že zamestná dve osoby vymedzené v bode 19.10 prvá odrážka písm. a) a b) do 30 kalendárnych dní od začiatku stavebných prác; vyžadovaná je forma pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou podľa zákona č. 311/2001 Z .z. Zákonník práce (nie formou dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru); ak nastane ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, alebo zamestnávateľa a ukončenie pracovného pomeru by znamenalo zníženie pod minimálnu hranicu dvoch zamestnaných osôb, Zhotoviteľ uvoľnené pracovné miesto obsadí do 30 kalendárnych dní od ukončenia tohto pracovného pomeru,
- sa sociálny aspekt podľa čl. XIX bod 19.10 Zmluvy uplatní počas celej doby realizácie stavebných prác,
- sa na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní,
- sa zmluvné strany dohodli, že pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodu 19.10 prvá odrážka písm. a) a b) poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú; splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 19.10 prvá odrážka písm. a) a b) sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k MRK a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je, alebo bol nezamestnaný (napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie a potvrdenie o období, v ktorom bol uchádzač evidovaný ako nezamestnaný, resp. potvrdenie o zaradení do evidencie dlhodobo nezamestnaných); ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa bodu 19.10 prvá odrážka písm. a) a b),

- sa Zhotoviteľ zaväzuje na preukázanie splnenia povinnosti podľa bodu 19.10, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného úradu práce, a pod.); Zhotoviteľ je povinný následne predložiť tieto dokumenty Objednávateľovi,
- sa zmluvné strany dohodli, že povinnosť týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch osôb vymedzených v bode 19.10 prvá odrážka, písm. a) a b) Zhotoviteľom, bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb v trvaní celej doby realizácie stavebných prác,
- v prípade, ak nedôjde k zamestnaniu osôb podľa podmienok vymedzených v čl. XIX bod 19.10. Objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu podľa čl. XV tejto zmluvy.

19.11. Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „Poistenie zodpovednosti za škodu“), v minimálnej výške Ceny diela počas celej doby realizácie diela uvedenej v čl. VI bod 6.1.1 zmluvy. Originál alebo overená kópia poistnej zmluvy je uvedená v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať po celú dobu vykonávania diela. Zhotoviteľ v plnej výške zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktorá je následkom činnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa. V prípade porušenia tejto povinnosti sa to považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávatel' má právo od zmluvy odstúpiť a na zmluvnú pokutu podľa čl. XV tejto Zmluvy. Poistnú zmluvu je zhotoviteľ povinný predložiť objednávatel'ovi najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska.

19.12. Zhotoviteľ berie na vedomie, že značná časť finančných prostriedkov na zaplatenie Ceny bude poskytnutá z verejných zdrojov (najmä Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky) a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim. V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami a v zmysle príslušných právnych predpisov SR kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu projektu „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vyšný Medzev“ a to oprávnenými osobami. Oprávnené osoby na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im riadnu súčinnosť.

Oprávnenými osobami sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP – Úrad vlády SR,
- b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
- c) Úrad vládneho auditu,
- d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
- e) Kontrolné orgány Európskej únie,
- f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;
- g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;
- h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov.“

19.13. K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku počas jej trvania bez nového verejného obstarávania môže dôjsť na základe písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami.

19.14. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.

19.15. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 22.19 Zmluvy.

19.16. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy

ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.

19.17. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä:

- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,
- b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa,
- d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie,
- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve o viac ako 30 dní,
- g) ak Zhotoviteľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže, alebo ak svojim konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy Objednávateľa,
- h) ak Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela pre Objednávateľa samostatne alebo prostredníctvom subdodávateľa porušil, obišiel alebo nedodrжал platné právne predpisy najmä týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia,
- i) ak Zhotoviteľ použije pri realizácii Diela subdodávateľa, ktorý nebol vopred schválený Objednávateľom alebo ktorý nebol identifikovaný spôsobom stanoveným v tejto Zmluve alebo ku ktorému bol odvolaný súhlas Objednávateľa podľa tejto Zmluvy a napriek tomu sa tento subdodávateľ po troch (3) pracovných dňoch od doručenia odvolania súhlasu podieľal na realizácii Diela,
- j) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.

19.18. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

19.19. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

19.20. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,

- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia čl. V tejto Zmluvy.

ČI. XX. REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

- 20.1. Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy a počas celej doby plnenia riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (ďalej len „RPVS“). Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
- 20.2. Ak Zhotoviteľ využíva na plnenie podľa tejto zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, ktoré sú partnerom verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpisom overiť zápis týchto osôb v RPVS podľa čl. XX bodu 20.1 ak sa na nich táto povinnosť vzťahuje.
- 20.3. Ak subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora nie je v RPVS riadne zapísaný ale má povinnosť byť zapísaný v RPVS, Zhotoviteľ je povinný subdodávateľa alebo takúto osobu včas vymeniť. Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod jeho subdodávateľa osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, zhotoviteľ je povinný tohto subdodávateľa vymeniť do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
- 20.4. Zodpovednosti podľa bodov 20.2 až 20.3 sa Zhotoviteľ nemôže zbaviť.
- 20.5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak sa naňho táto povinnosť vzťahuje. Ak sa po uzavretí zmluvy stala konečným užívateľom výhod Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, verejný obstarávateľ môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy.
- 20.6. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa článku XX bod 20.1, 20.2 alebo 20.3 je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa čl. XV tejto zmluvy.
- 20.7. Tento článok sa nepoužije, ak je možné s prihliadnutím na všetky okolnosti dôvodne predpokladať, že nedôjde k naplneniu podmienok stanovených osobitným predpisom pre obligatórny zápis do RPVS. Pri porušení povinností sa však Zhotoviteľ nemôže tohto ustanovenia dovolávať.

ČI. XXI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 21.1. Každé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladať v súlade s účelom Zmluvy tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. V prípade nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie v súlade s účelom Zmluvy a platnými právnymi predpismi, ktoré svojou povahou najbližšie upravujú daný právny vzťah.
- 21.2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, musia byť vykonané v súlade s § 18 ZVO a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
- 21.3. Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými ustanoveniami

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

21.4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.

21.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka neskôr po jej zverejnení v CRZ a to dňom splnenia nasledovnej odkladacej podmienky:

Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.

21.6. Súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:

- a) príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer,
- b) príloha č. 2 – Harmonogram výstavby,
- c) príloha č. 3 - Originál alebo overená kópia poistnej zmluvy – Zhotoviteľ predloží ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska.
- d) Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.

21.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú.

Vo Vyšnom Medzeve, dňa **22.04.2026**

V Luboticiach, dňa **20.4.2026**

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Róbert Nálepka
starosta obce

Ing. Milan Dreveňák
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: M26034
Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry

DÔVERNÉ

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Vyšný Medzev
Zhotoviteľ:
C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Projektant:

CS:
Dátum:
IČO: 31309411
IČ DPH:
IČO: 31721079
IČ DPH: SK2020524000
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Poznámka:

Cena bez DPH				155 174,97
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
znižena	23.00%	0,00		0,00
	23.00%	155 174,97		35 690,24
Cena s DPH		v EUR		190 865,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: M26034

Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Vyšný Medzev
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

DÔVERNÉ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		155 174,97	190 865,21
A	Vetva A -rekonštrukcia miestnej komunikácie	155 174,97	190 865,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

DŮVERNÉ

Stavba:

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry

Objekt:

A - Vetva A -rekonštrukcia miestnej komunikácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Vyšný Medzev

Zhotoviteľ:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

31309411

IČ DPH:

IČO:

31721079

IČ DPH:

SK2020524000

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

155 174,97

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
155 174,97

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
35 690,24

Cena s DPH

v EUR

190 865,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

DÔVERNÉ

Stavba: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry

Objekt: **A - Vetva A -rekonštrukcia miestnej komunikácie**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Vyšný Medzev
Zhotoviteľ: C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							155 174,97
D	HSV		Práce a dodávky HSV				155 174,97
D	1		Zemné práce				9 462,40
1	K	113152520.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	4 246,000	0,71	3 014,66
2	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	432,010	7,20	3 110,47
3	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	m3	129,603	0,75	97,20
4	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	432,010	3,46	1 494,75
5	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	864,020	0,30	259,21
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	432,010	0,38	164,16
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	648,015	2,04	1 321,95
D	4		Vodorovné konštrukcie				3 788,36
8	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	1 144,520	3,31	3 788,36
D	5		Komunikácie				100 035,76
9	K	565141220	Podklad z asfaltového betónu ACP 22-II; STN EN 13108-1 s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	4 246,000	10,79	45 814,34
10	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	4 246,000	0,41	1 740,86
11	K	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	4 246,000	12,36	52 480,56
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				41 604,68
12	K	919411111.S	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	1,000	340,46	340,46
13	K	919512112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400	m	6,000	49,65	297,90
14	M	592210000600.S	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody, DN 400, dl. 1000 mm	ks	6,060	45,10	273,31
15	K	935112112.S	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 12/15, z betón. dosiek akejkoľf. veľk.	m2	1 144,350	13,19	15 093,98
16	M	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová, rozmer 500x500x100 mm	ks	4 623,174	4,91	22 699,78
17	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	4 246,000	0,08	339,68
18	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	433,092	3,79	1 641,42
19	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8 228,748	0,02	164,57
20	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	433,092	1,74	753,58
D	99		Presun hmôt HSV				283,77
21	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľfvek dĺžky objektu	t	1 891,800	0,15	283,77

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok¹

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Dolu podpísaná osoba, oprávnená konať v mene uchádzača vo verejnom obstarávaní zákazky, ktorej predmetom je „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vyšný Medzev, vetva A“, zadávanej postupom podlimitnej zákazky podľa § 110 ZVO Obcou Vyšný Medzev, Hrdinov SNP 152, 044 25 Vyšný Medzev, ktorá je verejným obstarávateľom, týmto

vyhlasujem,

že pri plnení zmluvy uchádzač

1. nebude využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečí vlastnými kapacitami (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo a boli uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch).

2. bude využívať subdodávky a na tento účel uvádza:

- a) že podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám bude: 1,1 %, t. z. 1 759,88 EUR bez DPH²
 b) že sú navrhovaní títo subdodávatelia a predmety subdodávok:

Obchodné meno subdodávateľa, adresa sídla	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov	Odpady - bitumenové zmesi frézovaný materiál 17 03 02	0,4 %	638,81 €
Pavličko s.r.o., Osikov 237, 086 42 Hertník	Odpady – zemina, štrk 17 05 04 - ostatné	0,7%	1 121,07€
	spolu	1,1%	1 759,88€

c) údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa:

Obchodné meno subdodávateľa, adresa sídla	IČO	údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov	45 562 776	Ing. Peter Bujňák, konateľ
Pavličko s.r.o., Osikov 237, 086 42 Hertník	44 020 848	Jozef Pavličko, konateľ

V Ľuboticiach, dňa 20.04.2026

Za uchádzača (meno, priezvisko, funkcia, podpis oprávnenej osoby uchádzača:

01
08
[Yellow redacted area]
[Handwritten signature]

Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti

podpis

¹ Tento dokument môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje, informácie a vyhlásenia.

² Uchádzač v bode 1 uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, ak subdodávateľov nevyužije uvedie hodnoty „0“ ;