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ZMLUVA O DIELO é. 1/2026
1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel

Obchodné menao: Jozef Jenco,FEZOJ

Sidlo: Habura 100, 067 52 Habura

ICO: 40572587

DIC: 1070659238

IC DPH: SK1070659238

Zapis:

Bankové spojenie: SLSP

Cislo tétu v tvare IBAN: SK98 0900 0000 0004 6231 0230
Zastupeny:Jozef Jenco

(dalej iba ako ,Zhotovitel”)

1.2. Objednavatel

Obchodné meno: Obec Palota

Sidlo: 068 01 Palota, Palota C. 45

ICO: 00323373

DIC: 2021173704

Bankové spojenie: Prima Banka

Gislo uétu: SK86 5600 0000 0089 0528 2002
Zastupeny:Mgr. Vasil Bomberovic

(dalej len ako ,Objednavatel”)

zastUpenie vo veciach stavebno- technickych:
Mgr. Vasil Bomberovi¢

tel. €. +421905 595 726

e-mail : obecpalota@zoznam.sk

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
tuto zmluvu o dielo (dalej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a vcas dielo -
stavbu : Izba tradicii — obecny urad Palota (dalej len ,Dielo"), v rozsahu podla bodu
2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentéacie - Izba tradicii — obecny urad
Palota (dalej len ,Projektova dokumentacia®), vypracovanej : Ing.Lukasom Jencom
(dalej len ,Projektova dokumentacia“), a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi cenu vo vyéke a sposobom dalej uréenym v Zmluve.

2.2, Dielom sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac
podla rozpoctu, ktory je prilohou tejto zmluvy.

2 3. Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2.
Zmluvy. Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela
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vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na zaklade predchadzajliceho pisomného
dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (dalej len ,Naviac
prace”).

2.4. Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou
starostlivostou podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo
vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a
odovzdat zhotovené Dielo Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

3. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a vcas do
31.07 .2026.

3.2. Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel urcit
po prerokovani so Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym
terminom realizacie Diela bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam
materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel povinny
zrealizovat k prisludnému postupovému terminu realizacie Diela.

3.3. Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej Casti,
ktora este nebola splnena, a to aj bez udania dovodu. Je vSak v takom pripade
povinny zaplatit Zhotovitelovi ¢ast' ceny, ktora pripada na prace uz vykonane.

4. CENA DIELA
4 1. Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je:
Cena bez DPH 18 241,90 €
DPH 4 195,66 €
Cena s DPH 22 437,56 €
Cena zahrna aj vedlajsie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska &i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

4.2. Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody
Zmluvnych stran vykonavané vzdy po dokonceni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu
minimalne 30% Diela, resp. po dokonceni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej
fakturacie. Faktury budl vystavované na zaklade Zhotovitelom predlozenych,
Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutocne
vykonanych prac na prislusnej ¢asti Diela.

4.3. Vlykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturovane
osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouzit
rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky
v ramci rozpoctu.

4.4. Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

4.5. Zavereénu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni
celého Diela a po prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaverecnej faktury
nie je Zhotovitel opravneny vystavit Objednavatelovi Ziadnu dalSiu faktdru, ktorou by
fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela
Objednavatelovi.

4.6. V pripade omeskania s uhradou ceny diela je Objednavatel povinny
zaplatit Zhotovitelovi Groky z omeskania vo vySke stanovenej prisluSnymi pravnymi
predpismi.
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5. ZHOTOVENIE DIELA

5.1. V cene za zhotovenie Diela s obsiahnuté aj vSetky naklady spojene s
vybudovanim, prevadzkou, adrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako
sucast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu
stavby vhodné materiaine podmienky potrebne pre riadny vykon Stavebného a
autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

5.2. Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie
staveniska, ak je to potrebné.

5 3. Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit
alebo premiestnit dopravne znacky podla predpisov O pozemnych komunikaciach,
obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym stvisiace prace Zhotovitel. Vsetky plochy
a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch
Objednavatela. Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na
rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadne pokuty
~a dIhéi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

5 4. Prevadzkove, socialne, pripadne aj vyrobne zariadenia staveniska si
zabezpecuje Zhotovitel v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska
su stiGastou zmluvnej ceny za Dielo.

5.5. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy
urdit pre vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

56. Zhotovitel je povinny viest odo diha zacatia realizacie Diela o pracach, a
dodavkach, ktoré vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju
véetky rozhodujuce skutoénosti tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je
povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam najneskor nasledujuci den po
zapise. Objednavatel je opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predlozenia
zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom
denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie
do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu
pracovného casu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

5.7. Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni
vopred k obhliadke, a kontrole vykonanych casti Diela. , Zhotovitel je povinny vzdy
vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie
prac, ktoré budu dalsim postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to
aspof tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nespini uvedenu povinnost, je povinny
umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym
spojené.

5.8. Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim
prislusnej casti Diela alebo celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie,
a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, ze ¢ast Diela alebo
celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruci
Zhotovitel  Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujuce
uspe$né vykonanie véetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni,
potvrdenych zarucénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo
jeho Casti, ktore ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dnu
vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
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5.9. Dielo alebo jeho cast je riadne vykonané az Uspesnym vykonanim
vdetkych skuSok predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto
skugkach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat Objednavatela
asponi 10 pracovnych dni vopred k uéasti na skuskach Diela alebo jeho ¢asti, pricom
uéast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest
podrobny technicky zaznam 0 vykonanych skuSkach —a odovzdat ich
Objednavatelovi.

5.10. Objednavatel nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho cast, ak nie je
riadne vykonané, najma ak v case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela
alebo jeho ¢asti, vykazuje Dielo alebo jeho cast vady alebo nedorobky.

511. Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch
Diela stanovenych Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.

5.12. Nedorobkom sa rozumie aj nedokondena praca oproti Projektovej
dokumentacii. Na ugely uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky
povazuju za vady Diela.

5.13. O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti
Diela Objednavatelom spisat protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych
stran.

6. ZARUKA

6.1. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze
zhotovené Dielo bude mat pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto
Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam technickych noriem a vsSeobecne
zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case
jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po&as zaruénej doby.

6.2. Zaruéna doba zadina plynut odo dna nasledujliceho po podpise protokolu
o odovzdani a prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi
uplynutim 60 mesiacov plynucich  od odovzdania celej stavby Diela
Objednavatelovi.  Pri vyrobkoch, zabudovanych — materialoch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s
dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine véak doby 36 mesiacov
plynucej odo dina odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

6.3. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez
zbytoéného odkladu po doruceni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpedenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorugenia oznamenia vady Objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratsom technicky moznom ¢ase, vzdy
véak najneskoér do 8 dni od dorudenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati Diela sa za doruéenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

6.4. Ak Zhotovitel vadu vcas neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat
primeranu zlavu z ceny Diela, alebo dodanie nahradneho predmetu plnenia, alebo je
opravneny odstupit od Zmluvy alebo zabezpedit odstranenie vady na naklady
Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit na naklady Zhotovitela.

6.5. Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i
v pripade, ak je vada diela neodstranitelna.
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7. ZMLUVNE POKUTY

7.1. Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a vcas, e
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z
celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy zacaty den omesgkania s odovzdanim
Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem pripadu, Zze omeskanie nastalo v dosledku
okolnosti maijticich povahu vyssej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

7.2. Ak je Zhotovitel' v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20% z celkovej
ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu, ze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti
majucich povahu vyssej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej
pokuty podla tohto odseku nevyluéuje uplatnenie zmluvnej pokuty podla odseku 7.1.

7.3. Ak Zhotovitel nezacne odstrafiovat Objednavatelom oznamenu vadu
véas, alebo ak Zhotovitel neodstrani vadu véas, |e Zhotovitel  povinny
Objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- € za kazdu vadu a kazdy
zacaty defi ome$kania az do diia, kedy Zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady.

7 4. Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit' v den, kedy na ne vznikne
narok. Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej
strany na nahradu Skody sposobene] porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou
pokutou, a to ani skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

8. ZAVERECNE USTANOVENIA
8.1. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom siadosti o financny
prispevok pre maly projekt programu Interreg Pol'sko — Slovensko 2021-2027.

8 2. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale nou
vyslovne neupravené sa vztahuju prisluné ustanovenia obchodného zakonnika.

8.3. Zmeny a doplInky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit' len pisomne.

10.5. Zmluva nadobuda platnost jej podpisom ocboma zmluvnymi stranami. Zmluvné
strany beru na vedomie. ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejiiovanu
>mluvu. ktora nadobtda ucinnost v zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho
>akonnika aZ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

10.6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli a
na znak suhlasu ju podpisuju.

10.7. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre ka’igqur’rﬂmvml__n_w
stranu. T

V Palote diia 04.05.2026 M\ —

_Za Zhotovitela: Za Objed

lozef Jénco, FE£uLL Mgr. \fasil Besmbetovic
/



