

Zmluva o dielo č. 4/2026

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov organizácie: Obec Komárovce
Sídlo organizácie: Komárovce 22, 044 55 Komárovce
Právna forma: obec
Štatutár: Marián Bužický, starosta obce
IČO: 00324329
DIČ: 2020746101
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK15 5600 0000 0004 3448 6001
e-mail: obec@komarovce.sk
Telefón: 0905 498 990

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: GB STAV KOŠICE, s. r. o.
Sídlo (miesto podnikania): Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava- mestská časť Ružinov
IČO: 48 293 750
DIČ: 2120142618
IČ DPH: SK2120142618
Štatutárny orgán: Ing. Gabriel Babka - konateľ
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: SK47 1100 0000 0029 4800 9690
Zapísaný v: ORMSBA III
Číslo zápisu: 193017/B

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet plnenia diela

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných

prác na predmet diela: „Kanalizácia Komárovce.“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie a následne výkazu výmer z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
- podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - Projektovej dokumentácie,
 - požiadaviek a náležitostí uvedených v časti v prílohe č. 1 tejto zmluvy v súlade s Technickým návrhom riešenia realizácie diela (zákazky) v súlade so súťažnými podkladmi a poskytnutej projektovej dokumentácie civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva,
 - oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
 - platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“),
 - požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
- 2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.
- 2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

Čl. 3. Doba realizácie diela

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný Dielo dokončiť do dohodnutej doby realizácie diela v zmysle Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, pričom deň ukončenia realizácie Diela je deň kedy je Dielo prevzaté objednávateľom na základe podpísania písomného protokolu o prevzatí Diela. Niektoré ustanovenia zmluvy zo svojej podstaty zostávajú v platnosti aj po riadnom odovzdaní Diela, ako napr. ustanovenia o záruke, zmluvnej pokute a podobne.
- 3.1.1. Doba realizácie diela podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 3 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje maximálne 350 **celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 3.2 Ak zhotoviteľ zrealizuje dielo pred dohodnutou dobou realizácie diela, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknuťej dobe resp. lehote.
- 3.3 Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 08.04.2026 v zadávaní podlimitnej zákazky, pričom zhotoviteľ ocenil výkaz výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 1.354.522,75 EUR s DPH (slovom jedenmilióntristopäťdesiatpäťdesiatštyrísícpäťstodvadsaťdva EUR a 75 centov), pričom výška DPH je 253.284,74 EUR a cena bez DPH je 1.101.238,01 EUR.
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastočných štvrtročných faktúr, ktoré budú vystavené za práce za uplynulý štvrťrok. Konečnú faktúru zhotoviteľ vystaví a odošle po ukončení a odovzdaní zhotoveného diela.

- 5.1. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.2. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak

stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.

- 5.3. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.4. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
- 5.5. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od doručenia. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. V prípade financovanie diela z NFP bude súčasťou faktúry taktiež názov projektu a identifikácia kódu projektu (názov a kód projektu bude zhotoviteľovi oznámený pri podpise zmluvy).
- 5.7. Lehota splatnosti faktúr je **90** dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.8. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.9. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 5.10. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat', že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich

záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3. Záručná lehota na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v záväzných návrhoch realizácie v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok

porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.

- 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.19. Objednávateľ je povinný na vyzvanie zhotoviteľa sledovať a kontrolovať obsah stavebného denníka a v prípade potreby pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.20. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá má na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.21. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.23. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská oboch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.

- 7.24. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 7.25. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevzme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 7.26. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.
- 7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.28. Zhotoviteľ k prevzatiu staveniska predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 200 000 €, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.
- 7.29. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.
- 7.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
- 7.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 7.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že

zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.

- 7.33. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.
- 7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
- 7.35. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 7.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.
- 7.37. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti súvisiace s realizáciou projektu v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ v súlade s Výzvou PSK-MZP-007-2023-DV-EFRR a dodržiavať zásady environmentálneho hľadiska, t.j. dodržiavať ustanovenia podmienky definované v § 2 ods. 5 písm. q) zákona o VO č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.38. Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ďalej Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziať do úvahy aj Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a ostatným odpadom. Toto nariadenie je vydávané v jednotlivých regiónoch a vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
- 7.39. Evidencia odpadov bude vedená podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedný Zhotoviteľ. Jednotlivé odpady budú zhromažďované oddelene podľa druhov na príslušných miestach alebo v príslušných zhromažďovacích prostriedkoch a budú odvázané a zneškodňované oprávnenými osobami.
- 7.40. Zhotoviteľ je povinný recyklovať všetok použiteľný odpad, len ostatný prebytočný materiál (odpad) bude uložený mimo Staveniska na autorizovaných skládkach, a to v súlade s platnou slovenskou legislatívou o nakladaní s odpadmi, najmä so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z. z. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa dodržiavať povinnosti vyplývajúce z metodických príručiek Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedených nižšie v tomto článku zmluvy.

- 7.41. Zhotoviteľ si určí skládku podľa vlastného uváženia. Ponuková cena za odvoz a uskladnenie zeminy/sute v rámci jednotlivých stavebných objektov bude pevná a nebude ju možné meniť v závislosti na vzdialenosti skládky od Staveniska.
- 7.42. K preberaciemu konaniu Diela Zhotoviteľ predloží orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady s uvedením množstiev vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho zhodnotenia, resp. zneškodnenia.
- 7.43. Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom NR SR č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení neskorších predpisov.
- 7.44. Navrhovaná zmluvná cena bude zahŕňať všetky poplatky za naloženie, odvoz a uloženie odpadov na skládkach odpadov alebo náklady na iné nakladanie a manipuláciu s odpadmi v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.45. Zemina určená na spätný zásyp bude dopravovaná a skladovaná na medziskládkach zriadených Zhotoviteľom.
- 7.46. Riadené skládky pre uloženie prebytočnej zeminy, sute a ostatného odpadu si uchádzač/Zhotoviteľ zaistí sám.
- 7.47. Z dôvodu ochrany prostredia Zhotoviteľ je povinný pri demolačných prácach zamedziť vzniku nadmernej prašnosti napr. nasýtením prašných miest v priestore určenom k demolácii vodou, eventuálne vytvorením vodnej clony, a pod.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7.21 – 7.28 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.
- 8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore s Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškание jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.
- 8.4. V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku v lehote určenej v článku 11

ods.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý deň omeškania 1000 Eur

- 8.5. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 75 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní a/alebo ak iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.
- 10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:
- a) poverení zamestnanci poskytovateľa finančnej pomoci na realizáciu predmetu Diela, zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a b) v súlade s príslušnými predpismi,
 - d) ďalšie subjekty podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 10.7. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené

v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

- 10.8. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená spôsobilá osoba, kľúčový odborník, musí mať spôsobilosť, na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

Čl. 11 Výkonová záruka

- 11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí výkonovú záruku. Zhotoviteľ zloží výkonovú záruku výške 2 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo výške 22.024,-Eur do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska. a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa alebo formou bankovej záruky.
- 11.2. Objednávateľ uvoľní (odošle) výkonovú záruku až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela po odstránení väd a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole .
- 11.3. Výkonová záruka slúži na zabezpečenie a krytie akýchkoľvek a všetkých nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 11.4. Zhotoviteľ môže výkonovú záruku vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa nahradiť aj bankovou zárukou či poistením bankovej záruky. Zhotoviteľ v tomto prípade prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska bankovú záruku vo výške 2 % z ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
- 11.4.1 Banková záruka či poistenie bankovej záruky slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve.
- 11.4.2 Banková záruka či poistenie bankovej záruky je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa. Platnosť tejto záručnej listiny

musí byť minimálne do 31.12.2026 s možným predĺžením na výzvu objednávateľa a to v prípade, že sa v priebehu plnenia diela objavia prípady vis major a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie diela.

- 11.4.3 Banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky či z poistenia bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení zmluvy.

Čl. 12. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 12.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
- 12.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
- 12.3.2. ide o doplňujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. IV tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,
- 12.3.3. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
- 12.3.4. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
- vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.
- 12.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 12.5. Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 12.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku

voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

12.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

12.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Technický návrh riešenia realizácie diela [predloží úspešný uchádzač - t.j. v zmysle opisu predmetu zákazky čat' B.1 súťažných podkladov]

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa, [predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru prílohy č. 13 súťažných podkladov). Následne bude aktualizovaný podľa výsledkov elektronickej aukcie]

Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer [predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru prílohy č. 2 súťažných podkladov). Následne bude aktualizovaný podľa výsledkov elektronickej aukcie]

Príloha č. 4 – Záväzné návrhy realizácie diela [predloží uchádzač v ponuke – Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 6 súťažných podkladov, Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 7 súťažných podkladov a Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 8 súťažných podkladov]

Príloha č. 5 – Overená kópia poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu k prevzatíu staveniska

Príloha č. 6 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (iba ak sa na realizácii diela budú podieľať subdodávatelia)

Príloha č. 7 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov,

12.9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

12.10 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení v CRZ v zmysle zákona 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zároveň až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že bude ukončená kontrola VO, ak neboli identifikované nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO poskytovateľom NFP identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.

Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“

Prijímateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplnú.

V KOMÁROVCIACH dňa: 21. MÁJ 2026

Za objednávateľa:



V KOŠICÍCH dňa: 21. MÁJ 2026

Za zhotoviteľa: GB STAV KOŠICE, s.r.o.

Bancíkové služby
821 03 Bratislava - mestská časť
IČO: 48293750 DIČ: 21
IČ DPH: SK212

Príloha č. 6 k návrhu zmluvy:

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a) subdodávateľ: BETPRES, s. r. o., Južná trieda 3913/117, 040 01 Košice, IČO: 31 684 343, DIČ: 2020527861
- b) 10 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky Spoločenstvo pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

Technický návrh realizácie diela

KANALIZÁCIA KOMÁROVCE

Predmetom projektu stavby je riešenie splaškovej kanalizácie obce Komárovce s odvedením splaškových vôd do čistiarne odpadových vôd. Kanalizácia obce je riešená tlakovým spôsobom systému PRESSKAN[®], uplatnením najnovších poznatkov v oblasti riadenia a monitorovania chodu čerpacích staníc na diaľku. V celej obci bude tlakový systém PRESSKAN[®] uplatňovaný tak, že pri každej domácnosti bude zriadená čerpacia šachta, ktoré budú umiestnené na súkromných parcelách.

Súčasťou stavby sú aj kanalizačné prípojky od každej nehnuteľnosti, včítane čerpacích staníc pri každej nehnuteľnosti.

Malé dimenzie kanalizačnej siete – D 50 až 90 mm – dáva možnosť realizovať výstavbu kanalizačnej siete technológiou mikrotunelovania. Takýmto riešením minimalizujeme búranie komunikácii pozdĺžne aj priečne. Pozdĺž cesty č. 3400, ktorá je v správe KSK, ale aj pozdĺž preferovaných obecných komunikácii je kanalizácia vedená po oboch stranách komunikácie. Búranie okraja komunikácie sa uvažuje len v miestach napojenia domovej prípojky kanalizácie na uličnú stoku a v miestach križovania plynovodu, kde správca žiada pred mikrotunelovaním odkryť plynové potrubie.. Priečne križovanie cesty č. 3400 sa uvažuje len na dvoch miestach a to technológiou mikrotunelovania.

Súčasťou stavby sú aj kanalizačné prípojky k nehnuteľnostiam. Samotné čerpacie stanice budú umiestnené na súkromných pozemkoch. Ich napojenie na zdroj elektrickej energie nie je predmetom stavby, prípojku zabezpečí majiteľ nehnuteľnosti.

SO 01 – Uličné stoky

Predmetný objekt zahŕňa uličné stoky delenej splaškovej tlakovej kanalizácie po intraviláne a čiastočne po extraviláne obce Komárovce. Trasa kanalizácie je vedená na okraji komunikácii. Pozdĺž cesty č. 3400 a na oboch okrajoch komunikácie, ale aj podĺž obecných komunikácii, kde už existujúce podzemné vedenia sú vybudované – STL plyn, vodovod, energetické káble a komunikačné káble sú vybudované trasa kanalizácie v súlade s priestorovou normou, v maximálnej miere vedené mimo cestného telesa. Potrubie v maximálnej miere bude realizovaná technológiou mikrotunelovania. Dĺžku jedného úseku realizovaného mikrotunelou technológiou bude limitovať dĺžka navinutého potrubia v kotúči, t.j. 100 m. Pre štartovanie úseku budú využité miesta budúcich domových prípojok.

Potrubia tlakovej kanalizačnej siete sa zriadi z dvojvrstvových rúr typu GEROFIT, ktoré vyhovujú pre realizáciu technológiou mikrotunelovania

SO 02 – Kanalizačné prípojky

Predmetom objektu sú kanalizačné prípojky od uličnej stoky po domovú čerpaciu šachtu, ktorá bude umiestnená maximálne 1,0 m za hranicou nehnuteľností. Ide celkovo o 176 kusov kanalizačných prípojok. Potrubie prípojok bude zriadený z rúr D 40, kde budú osadené v čerpacej stanici 3 čerpacie agregáty. Predpokladaná dĺžka prípojok je 530 m.

Kanalizačné prípojky nebudú križovať cestu č. 3400, ktorá je v správe KSK.

Na každej kanalizačnej prípojke bude osadený plastový zemný ventil so zemnou súpravou.

Čerpacie šachty pri rodinných budách budú plastové, priemeru 800 mm, vysoké 2000 mm. Pri objektoch kde sa počíta s nadpriemernou produkciou splaškov – dva bytové domy po 12 bytových jednotiek a čerpacia stanica v lokalite „Kúpalisko“ sa uvažuje s čerpacou šachtou priemeru 1500 mm. V každej z nich budú umiestnené po tri čerpacie agregáty. Vzhľadom na vysokú hladinu podzemnej vody budú šachty obetonované min. do výšky 1,0 m od dna. Šachty DN 1500 mm navrhujeme zriadiť betónové spúšťané studne.

Čerpacie stanice budú vybavené čerpacím agregátom objemovým čerpadlom typu **PRESSKAN®**

SO 03 – Križovanie komunikácií

Cesta č. 3400 bude uličnými stokami križovaná na dvoch miestach. Stoka A, D75 a stoka A2, D75. Obe križovania budú realizované mikrotunelovou technológiou.

SO 04 – Križovanie toku

Križovanie Ortovského potoka stokou D50 bude realizovaná mikrotunelovou technológiou. Na povrchu bude miesto križovania vyznačené výstražnou tabuľou.

GB STAV KOŠICE, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 48293 2120142618
IČ DPH: 42618

PRÍLOHA Č. 11

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ – vzor

Verejný obstarávateľ: **Obec Komárovce, Komárovce 22, 044 55 Veľká Ida**

Názov predmetu zákazky: “ **Kanalizácia Komárovce**“

Údaje: Názov skupiny dodávateľov – **KANÁL KOMÁROVCE**

Obchodné meno uchádzača: **GB STAV KOŠICE, s. r. o. – vedúci člen skupiny**
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: **Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava- Ružinov**

Obchodné meno uchádzača: **AQUA ENERGY, s. r. o.**
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: **Hlavná 84, 040 01 Košice**

Obchodné meno uchádzača: **PRESSKAN system, a. s.**
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: **Vápenice 2974/13, 796 01 Prostejov, ČR**

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Celková cena za predmet zákazky s DPH (23%) vyjadrená v EUR	<u>1.354.522,75</u>
2.	B. Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska	<u>350</u>

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	Výška DPH/výška DPH vyjadrená v EUR	Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v EUR vrátane DPH 23%
1.101.238,01	253.284,74	1.354.522,75

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta
Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko : Ing. Gabriel Babka- konateľ GB STAV KOŠICE, s. r. o.
telefónne číslo: 0905 680 751
e-mail: gbstavkosice@gmail.com

GB STAV KOŠICE, s.r.o.

Banckovej 1/A

821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 47293750 DIČ: 2120142618

IBAN: SK2120142618

Meno a priezvisko : Ing. Lukáš Šulkovský- konateľ AQUA ENERGY, s. r. o.
telefónne číslo: 0915 918 517
e-mail: aquaenergy84@gmail.com

AQUA ENERGY s.r.o.

Hlavná 84

Meno a priezvisko : Ing. Robert Nevrlý- konateľ PRESSKAN system, a. s.
telefónne číslo: +420 777 730 149
e-mail: robert.nevrly@presskan.cz

**Ing. Robert
Nevrlý**

Digitálny podpis

Ing. Robert Nevrlý

Datum: 2026.04.26

20:33:28 +02'00'

V Košiciach, dňa 26.03.2026

Poznámka:

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Poradie	Kod	Nazov	Jednotkova cena	Mnozstvo	Merna jednotka	Celkova cena	Typ	Popis
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	1101238,01	1,23		1354522,75		
1.1.1.		Kanalizácia Komárovce	1101238,01	1		1101238,01		
1.1.1.1.		2024-1 - 01-Uličné stoky	391288,4	1		391288,4		
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	363222,69	1		363222,69		
1.1.1.1.1.1.		1 Zemné práce	278841,57	1		278841,57		
1.1.1.1.1.1.1.		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	25,79	168	m3	4332,72		
1.1.1.1.1.1.2.		Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr. hĺbky do 6 m. vonk. priem. do 63 mm	58,6	3466	m	203107,6		
1.1.1.1.1.1.3.		Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr. hĺbky do 6m. vonk. priem. cez 63 do 90mm	72,64	952	m	69153,28		
1.1.1.1.1.1.4.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	2,57	168	M3	431,76		
1.1.1.1.1.1.5.		Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	20,02	90,72	m3	1816,21		
1.1.1.1.1.2.	5	Komunikácie	10937,14	1		10937,14		
1.1.1.1.1.2.1.		Podklad z kameniva hrubého veľ. 32-63mm po zhut.hr.150 mm	5,83	288,96	M2	1684,64		
1.1.1.1.1.2.2.		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0.32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 210 mm	13,98	288,96	m2	4039,66		
1.1.1.1.1.2.3.		Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1.00 kg/m2	1,2	288,96	m2	346,75		
1.1.1.1.1.2.4.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0.50 do 0.70 kg/m2	0,6	288,96	m2	173,38		
1.1.1.1.1.2.5.		Asfaltobetón (ACo 11) hr.50mm	8,23	288,96	M2	2378,14		
1.1.1.1.1.2.6.		Asfaltobetón (ACp16) hr.50mm	8,01	288,96	M2	2314,57		
1.1.1.1.1.3.	8	Rúrové vedenie	59830,47	1		59830,47		
1.1.1.1.1.3.1.		Rúra dvojvrstvá GEROFI PE100 D 50x3.0 mm. dl. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový kanalizačný systém. realizovaná riadeným mikrotunelovaním PIPELIFE	7,18	2635,36	m	18921,88		
1.1.1.1.1.3.2.		Rúra dvojvrstvá GEROFI PE100 D 63x3.0 mm. dl. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový kanalizačný systém. realizovaná riadeným mikrotunelovaním PIPELIFE	8,94	938,08	m	8386,44		
1.1.1.1.1.3.3.		Rúra dvojvrstvá GEROFI PE100 D 75-4.5 mm. dl. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový kanalizačný systém. realizovaná riadeným mikrotunelovaním PIPELIFE	9,29	717,6	m	6666,5		
1.1.1.1.1.3.4.		Rúra dvojvrstvá GEROFI PE100 D 90-4.5 mm. dl. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový kanalizačný systém. realizovaná riadeným mikrotunelovaním PIPELIFE	13,73	293,28	m	4026,73		
1.1.1.1.1.3.5.		Vodič medený CYY 6mm2	1,41	4500	M	6345		
1.1.1.1.1.3.6.		Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11. SDR17 zváraných elektrovarovkami D 50x4.6 mm	1,34	2533	m	3394,22		

1.1.1.1.3.7.		Montáž vodovodného potrubia z dvojitvrtového PE 100 SDR11. SDR17 zväraných elektrovarovkami D 63x5.8 mm	1,61	902 m	1452,22	
1.1.1.1.3.8.		Montáž vodovodného potrubia z dvojitvrtového PE 100 SDR11. SDR17 zväraných elektrovarovkami D 90x8.2 mm	2,15	282 m	606,3	
1.1.1.1.3.9.		Montáž vodovodného potrubia z dvojitvrtového PE 100 SDR11. SDR17 zväraných elektrovarovkami D 75x6.8 mm	1,56	690 m	1076,4	
1.1.1.1.3.10.		Elektrovarovka. elektrofúzna objímka priama PE100 SDR11 PFA/PN16 Elofit EME D50	7,8	35 ks	273	
1.1.1.1.3.11.		Elektrovarovka. elektrofúzna objímka priama PE100 SDR11 PFA/PN16 Elofit EME D63	7,7	14 ks	107,8	
1.1.1.1.3.12.		Elektrovarovka. elektrofúzna objímka priama PE100 SDR11 PFA/PN16 Elofit EME D75	11,96	12 ks	143,52	
1.1.1.1.3.13.		Elektrovarovka. elektrofúzna objímka priama PE100 SDR11 PFA/PN16 Elofit EME D90	14,46	4 ks	57,84	
1.1.1.1.3.14.		Elektrovarovka. klenuté dno PE100 SDR11 PFA/PN16 Elofit EME D50	13,99	13 ks	181,87	
1.1.1.1.3.15.		Elektrovarovka. GAWAPLAST T kus PE100 SDR11 PFA/PN16 D50	13,7	111 ks	1520,7	
1.1.1.1.3.16.		Elektrovarovka. GAWAPLAST T kus PE100 SDR11 PFA/PN16 D63	16,32	43 ks	701,76	
1.1.1.1.3.17.		Elektrovarovka. GAWAPLAST T kus PE100 SDR11 PFA/PN16 D75	23,85	22 ks	524,7	
1.1.1.1.3.18.		Elektrovarovka. GAWAPLAST T kus PE100 SDR11 PFA/PN16 D90	38,9	1 ks	38,9	
1.1.1.1.3.19.		Elektrovarovka. GAWAPLAST R kus PE100 SDR11 PFA/PN16 D50/40	12,34	111 ks	1369,74	
1.1.1.1.3.20.		Elektrovarovka. GAWAPLAST R kus PE100 SDR11 PFA/PN16 D63/40	13,43	43 ks	577,49	
1.1.1.1.3.21.		Elektrovarovka. GAWAPLAST R kus PE100 SDR11 PFA/PN16 D75/63	14,64	22 ks	322,08	
1.1.1.1.3.22.		Elektrovarovka. GAWAPLAST R kus PE100 SDR11 PFA/PN16 D90/75	13,62	22 ks	299,64	
1.1.1.1.3.23.		Elektrovarovka. GAWAPLAST R kus PE100 SDR11 PFA/PN16 D90/63	16,06	1 ks	16,06	
1.1.1.1.3.24.		Elektrovarovka. GAWAPLAST K45 kus PE100 SDR11 PFA/PN16 D50	13,15	16 ks	210,4	
1.1.1.1.3.25.		Elektrovarovka. GAWAPLAST K45 kus PE100 SDR11 PFA/PN16 D63	17,02	11 ks	187,22	
1.1.1.1.3.26.		Elektrovarovka. GAWAPLAST K45 kus PE100 SDR11 PFA/PN16 D75	24,46	1 ks	24,46	

1.1.1.1.1.3.27.	Elektrotvarovka.GAWAPLAST K45 kus PE100 SDR11 PFA/PN16 D90	29,35	2 ks	58,7	
1.1.1.1.1.3.28.	Elektrotvarovka.GAWAPLAST K90 kus PE100 SDR11 PFA/PN16 D50	14,36	6 ks	86,16	
1.1.1.1.1.3.29.	Elektrotvarovka.GAWAPLAST K90 kus PE100 SDR11 PFA/PN16 D63	16,9	4 ks	67,6	
1.1.1.1.1.3.30.	Elektrotvarovka.GAWAPLAST K90 kus PE100 SDR11 PFA/PN16 D90	27,21	22 ks	598,62	
1.1.1.1.1.3.31.	Ostatné práce na rúrovom vedení. tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	0,36	4407 M	1586,52	
1.1.1.1.1.4.	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13613,51	1	13613,51	
1.1.1.1.1.4.1.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	5,82	1354,6 m	7883,77	
1.1.1.1.1.4.2.	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2. hr. nad 50 do 100 mm. -0.25000t	8,28	593,4 m2	4913,35	
1.1.1.1.1.4.3.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	1,38	21.216 T	29,28	
1.1.1.1.1.4.4.	Poplatok za uloženie	37,1	21.216 t	787,11	
1.1.1.1.2.	M Práce a dodávky M	28065,71	1	28065,71	
1.1.1.1.2.1.	99 Presun hmôt HSV	28065,71	1	28065,71	
1.1.1.1.2.1.1.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo skliolamin. v otvorenom výkope	40,54	320,458 T	12991,37	
1.1.1.1.2.1.2.	Priplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	47,04	320,458 T	15074,34	
1.1.1.2.	2024-1-02 - 02-Kanalizačné pripojky	709949,61	1	709949,61	
1.1.1.2.1.	HSV Práce a dodávky HSV	667652,63	1	667652,63	
1.1.1.2.1.1.	1 Zemné práce	101958,27	1	101958,27	
1.1.1.2.1.1.1.	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerovým prítokom litrov za minútu do 100 l	5,67	1760 hod	9979,2	
1.1.1.2.1.1.2.	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	73,7	778,5 m3	57375,45	
1.1.1.2.1.1.3.	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 m3	3,26	341,25 M3	1112,48	
1.1.1.2.1.1.4.	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1 až 4 do 10 m	84,91	5,672 m3	481,61	
1.1.1.2.1.1.5.	Riadené horizont. vŕtanie v hĺbke do 63 mm	50,45	519 m	26183,55	
1.1.1.2.1.1.6.	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložné hĺbky do 2 m	3,4	1384 m2	4705,6	
1.1.1.2.1.1.7.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	4,54	71,055 m3	322,59	
1.1.1.2.1.1.8.	Uloženie sypaniny na skládky	0,8	71,055 M3	56,84	
1.1.1.2.1.1.9.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachtiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	2,21	270,195 M3	597,13	

1.1.1.2.1.1.10.	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	15,05	39,375 M3	592,59	
1.1.1.2.1.1.11.	Šírkopiesok 0-8 Z	17,4	31,68 m3	551,23	
1.1.1.2.1.2.	2 Zakladanie	4202,35	1	4202,35	
1.1.1.2.1.2.1.	Osadenie plášte vodárenskej studne z betónových skruží dielcových DN 2000	133,38	9 m	1200,42	
1.1.1.2.1.2.2.	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na maltu s vyškárovaním dvojdielnej	31,44	2,028 t	63,76	
1.1.1.2.1.2.3.	Prefabrikát betónový šachtová skruž DN 1500. H=1000	230,32	9 ks	2072,88	
1.1.1.2.1.2.4.	Poklop liatinový "TETRA" 600x600. H=80mm. D400KN. s tesnením. uzamykateľný	288,43	3 ks	865,29	
1.1.1.2.1.3.	4 Vodorovné konštrukcie	1093,46	1	1093,46	
1.1.1.2.1.3.1.	Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	32,03	31,68 M3	1014,71	
1.1.1.2.1.3.2.	Výstražná fólia hnedá. 300 mm	0,3	262,5 M	78,75	
1.1.1.2.1.4.	5 Komunikácie	4182,5	1	4182,5	
1.1.1.2.1.4.1.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vet. 0.32mm(vibr.štrík) po zhut.hr. 210 mm	14,37	175 m2	2514,75	
1.1.1.2.1.4.2.	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1.00 kg/m2	1,11	175 m2	194,25	
1.1.1.2.1.4.3.	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0.50 do 0.70 kg/m2	0,59	175 m2	103,25	
1.1.1.2.1.4.4.	Asfaltobetón (ACo 11) hr.50mm	7,83	175 M2	1370,25	
1.1.1.2.1.5.	8 Rúrové vedenie	552957,9	1	552957,9	
1.1.1.2.1.5.1.	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	0,97	262,5 m	254,63	
1.1.1.2.1.5.2.	Čerpacia šachta plastová DN 800. H=2000	546,09	173 ks	94473,57	
1.1.1.2.1.5.3.	Ponorné objemové kalové čerpadlo s rezacím mechanizmom. Q=0.7 l/s.H=70 m. P=1.1KW	1452,05	182 ks	264273,1	
1.1.1.2.1.5.4.	Ovládacia automatika ALFEUS - prenos signálu cez dátovú SIM kartu	483,55	176 ks	85104,8	
1.1.1.2.1.5.5.	Oceľový pozink. stojan pre ovládanie	53,27	176 ks	9375,52	
1.1.1.2.1.5.6.	Montáž a uvedenie do prevádzky čerpacej stanice. včítane 3 ročnej záruky a rev. spr.	201,44	176 ks	35453,44	
1.1.1.2.1.5.7.	Rúra HDPE PE100 RC1 D 40x3.7 mm. dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový kanalizačný systém. PIPELIFE	3,38	528 m	1784,64	
1.1.1.2.1.5.8.	Zemná súprava teleskopická DAV/hl. 1.1-1.5 m	108,57	176 ks	19108,32	
1.1.1.2.1.5.9.	Gulový kohút celoplastový D 40	147,83	176 ks	26018,08	
1.1.1.2.1.5.10.	Poklop ventilový voda. plyn	12,15	176 kus	2138,4	
1.1.1.2.1.5.11.	Vodič medený CY 4	0,28	528 M	147,84	
1.1.1.2.1.5.12.	Obetonovanie potrubia alebo mruřiva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	136,46	108,644 m3	14825,56	

1.1.1.2.1.6.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3258,15	1	3258,15	
1.1.1.2.1.6.1.		Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového. hr. vrstvy do 50 mm 0.098 t	0,86	175 M2	150,5	
1.1.1.2.1.6.2.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	4,01	700 M	2807	
1.1.1.2.1.6.3.		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	1,31	229,5 T	300,65	
1.1.1.2.2.	M	Práce a dodávky M	42296,98	1	42296,98	
1.1.1.2.2.1.	99	Presun hmôt HSV	42296,98	1	42296,98	
1.1.1.2.2.1.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	43,62	486,284 T	21211,71	
1.1.1.2.2.1.2.		Priplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	43,36	486,284 T	21085,27	

GB STAV KOŠICE, s.r.o.


Bancíkovej 1/A


821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 4829375

IČ DPH: SK2120142618

91422618





* Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii
 ** Uchádzač uvedie plánovaný počet hodín za uvedených pracovníkov

Druh kľúčového odborníka	Počet pracovníkov *	Počet hodín spolu **
Stavbyvedúci	1	78
Projektant	1	12

GB STAV KOŠICE, s.r.o.
 Baničkovej 1/A
 821 03 Ružinov - mestská časť Ružinov
 IČO: [redacted] DIČ: 2120142618
 [redacted] SK2120142618

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLÓGIKY POČES ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh výkonného odborníka podľa osobitného prívetného predpisu ***	Pracovník podľa ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dózera, rypadla a hĺbáda, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, strepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v zmysle zákona č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	strojník	1	1	329	100				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		šófer								
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dózera, rypadla a hĺbáda, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, strepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v zmysle zákona č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	operátor pretlačovacieho zariadenia	1	1	329	40				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Iný pracovník										
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník		robotník	6	1	329	440				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník		stavbyvedúci	1	1	329	164				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		autorizovaný geodét a katograf	1	1	329	20				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		šófer	1	330	350	80				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		robotník	6	330	350	120				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník		stavbyvedúci	1	330	350	40				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		šófer	1	5	329	81				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník		robotník	6	5	329	400				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník		stavbyvedúci	1	5	329	100				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		šófer	1	319	329	50				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		robotník	1	1	10	20				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		stavbyvedúci	6	1	10	120				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		šófer	1	1	10	10				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník		robotník	1	1	350	175				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník		šófer	1	30	340	200				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dózera, rypadla a hĺbáda, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, strepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v zmysle zákona č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	šófer								
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dózera, rypadla a hĺbáda, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a rýhovača, strepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v zmysle zákona č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	operátor pretlačovacieho zariadenia	1	30	340	50				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník										
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník		robotník	6	30	340	1760				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník		stavbyvedúci	1	30	340	310				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		autorizovaný geodét a katograf	1	30	340	20				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		robotník	6	60	65	20				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		stavbyvedúci	1	60	65	3				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		robotník	6	30	270	30				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník		stavbyvedúci	1	30	270	2				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		šófer	1	340	350	40				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		robotník	6	340	350	40				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		šófer	1	10	340	80				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník		robotník	6	10	340	5940				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník		stavbyvedúci	1	10	340	660				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		šófer	1	10	340	40				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		robotník	1	1	10	20				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník		stavbyvedúci	1	1	10	60				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		šófer	1	1	10	5				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		robotník	1	1	350	175				

821
GB STAV KOŠICE, s.r.o.
 Bančíkovej 1/A
 Bratislava mestská časť Ružinov
 IČO: 473750 DIČ: 2120142618
 IČO: 473750 DIČ: 2120142618

180-PM-P

GB STAV KOŠICE s.r.o.
Barčianska 907/2B
040 17 Košice 17-Barca

Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb
Poistka číslo: 6 625 012 834 / verzia: 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300; IČ DPH: SK7020000746, spoločnosť je členom skupiny pre DPH, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

vydáva

túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu číslo **4619024268** zo dňa **23.02.2023** v zmysle
ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: **GB STAV KOŠICE s.r.o., Barčianska 907/2B, 040 17 Košice 17-Barca**
RČ/IČO: **48293750**


Začiatok poistenia: **24.02.2023 hod. 00:00**Koniec poistenia: **na neurčito****Základné poistenie:****Poistná suma:****Zodpovednosť**

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

300 000,00 EUR

Osvedčujem, že táto listina doslovné
súhlasí s predloženým originálom
/osvedčeným odpisom/, skladajúcim sa
z2.....strán. Ide o odpis úplný
(čiastočný), pozostávajúci z2.....strán.
Per. č.7/41.....

V Komárovcach.....
Dňa 21. 5. 2026 o 12:14 hod.

Podpis 

ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Poistné:

Celkové ročné poistné (vrátane dane):	429,78 EUR
z toho daň z poistenia 8.00%:	31,84 EUR
ročné poistné bez dane:	397,94 EUR

Dohodnutá splátka k úhrade: **429,78 EUR**

Poistné obdobie / periodicita platenia: **ročné / ročne**
Druh platby: **bezhotovostne s avízom**
Splatnosť poistného: **24.02.**

Platenie poistného:

Na úhradu poistného z Vášho účtu Vám ponúkame možnosť platiť na niektorý z našich nasledovných účtov:

Slovenská sporiteľňa, a.s.	IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457 , SWIFT (BIC): GIBASKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.	IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012 , SWIFT (BIC): SUBASKBX
UniCredit Bank, a.s. Czech republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky 365.bank, a. s.	IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001 , SWIFT (BIC): UNCRSKBX
Prima banka Slovensko a.s.	IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000 , SWIFT (BIC): POBNSKBA IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001 , SWIFT (BIC): KOMASK2X

Variabilný symbol **6625012834** (číslo poistnej zmluvy)
Konštantný symbol **3558**

Kontaktné údaje:

V prípade akýchkoľvek otázok k Vašej poistnej zmluve nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom Vášho poistného poradcu alebo Call centra počas pracovných dní v čase od 08.00 do 17.00 hod. telefonicky na čísle +421 2 5729 9999.

V prípade škodovej udalosti nahláste škodu online cez www.kooperativa.sk, prípadne volajte na naše číslo +421 2 5729 9999 v pracovných dňoch v čase od 07.00 do 19.00 hod.

Číslo Vašej poisťky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou.


Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami, prípadne ďalšími podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

V klientskom portáli eKooperativa nájdete všetko o svojich poistkách na jednom mieste.

Registrujte sa na www.kooperativa.sk a získate bezpečný prístup k informáciám o zmluvách, škodách, platbách a k ďalším užitočným funkciám. eKooperativa šetrí Váš čas.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Dátum vyhotovenia: 06.03.2023



Jakub Janso
riaditeľ agentúry pre maklérov

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupMakléri z AG 160
Hlavné námestie 356/5
81101 Bratislava 1**Výpis z inkasného účtu poisťnej zmluvy č. 6625012834 / 4619024268**Produkt : **461. Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb**Stav PZ : **Živá - platená (Z01)**Začiatok poistenia : **24.02.2023**

Účinnosť storna :

OJ správy : **180**Ročné poistné : **438,38 €**Predpísaná suma : **1 727,72 €**Zaplatená suma : **1 727,72 €**VS prvej platby : **4619024268**

Inkasované od :

Koniec poistenia :

Pozhovor do :

OJ účtov. / ujed. : **180 / 186**Lehotné poistné : **438,38 €**Predpísané do : **24.02.2027**Zaplatené do : **24.02.2027**VS násl. platieb : **6625012834**

Koniec platenia :

Redukcia od :

Dynamizácia : **Nie**Periódna platenia : **Ročne**Doručovanie korešpondencie : **Poštou (listová zásielka)**Preplatok : **0,00 €**Vrátená suma : **0,00 €****Poistník+Platiteľ+Držiteľ+Vlastník+Korešpondent:**

GB STAV KOŠICE s.r.o.; IČO: 48293750; Barčianska 907/2B; 040 17 Košice 17-Barca

Dátum	Operácia	Predpis v €	Úhrada v €	Saldo v €	Poznámka
24.02.2026	Predpis	438,38		0,00	Predpis za obdobie 24.02.2026-24.02.2027
23.01.2026	Úhrada		438,38	-438,38	BP; SK47 1100 0000 0029 4800 9690; GB STAV KOSICE, s.r.o.;poistne za obdobie 24.02.2026 - 24.02.20
20.03.2025	Úhrada		429,78	0,00	BP; SK47 1100 0000 0029 4800 9690; GB STAV KOSICE, s.r.o.;/DO2025-03-19/SPpoistne za obdobie 24.02
24.02.2025	Predpis	429,78		429,78	V; Predpis za obdobie 24.02.2025-24.02.2026
24.02.2024	Predpis	429,78		0,00	Predpis za obdobie 24.02.2024-24.02.2025
15.02.2024	Úhrada		429,78	-429,78	BP; SK47 1100 0000 0029 4800 9690; GB STAV KOSICE, s.r.o.;poistne za obdobie 24.02.2024 - 24.02.20
24.02.2023	Predpis	429,78		0,00	Predpis za obdobie 24.02.2023-24.02.2024
23.02.2023	Úhrada		429,78	-429,78	BP; SK47 1100 0000 0029 4800 9690; GB STAV KOSICE, s.r.o.;GB STAV KOSICE sro

Legenda :

M - Výzva

BP - Bankový prevod

Spracoval : **MELAR s.r.o.**Dňa : **20.05.2026**

IČO: 00585441

DIČ : 2020527300

IČ pre daň : SK2020527300

Bankové spojenie: SLSP; číslo účtu: SK25 0900 0000 0001 7512 6457

Registrácia: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sa, vložka 79/B

Osvedčujem, že táto listina doslovně
súhlasí s predloženým originálom
/osvedčeným odpisom/, skladajúcim sa
z 1 strán. Ide o odpis úplný
(čiastočný), pozostávajúci z 1 strán.
Por. č. 13/41
V Komárovcích
Dňa 21. 5. 2026 o 12:20 hod.

Podpis



GB STAV KOŠICE, s. r. o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava

IČO: 48 293 750 , IČ DPH SK2120142618

ZOZNAM KLÚČOVÝCH ODBORNÍKOV skupiny „KANÁL KOMÁROVCE“

Kľúčový odborník č. 1: Osoba zodpovedná za vykonávanie skúšok tesnosti- Andrej Martinkovič- GB STAV KOŠICE, s. r. o.

Kľúčový odborník č. 2: Technik BOZP- Ing. Peter Kmec- GB STAV KOŠICE, s. r. o.

Kľúčový odborník č. 3: osoba – stavbyvedúci- Ing. Milan Gomoľák - AQUA ENERGY, s. r. o.

Kľúčový odborník č. 4: osoba - Autorizovaný geodet a kartograf- Ing. Gabriel Barkač- GB STAV KOŠICE, s. r. o.

Kľúčový odborník č. 5: osoba - Revízny technik- Miroslav Lovász- GB STAV KOŠICE, s. r. o.

GB STAV KOŠICE, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava - mestská časť
IČO: 48293750 DIČ: 2120142618
IČ DPH: SK2120142618



Ing. Gabriel Babka – konateľ

GB STAV KOŠICE, s. r. o.- vedúci člen skupiny „KANÁL KOMÁROVCE“