



# Zmluva o dielo

OÚRa-37/2026

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

## Zmluvné strany:

### Objednávateľ:

- Názov:** Obec Rakovnica  
**Sídlo:** Rakovnica 150, 049 31 Rakovnica  
**IČO:** 00328677  
**DIČ:** 2020937061  
**IČ DPH:** Nie je platcom  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a. s.  
**IBAN:** SK69 0900 0000 0052 4740 2135  
samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
**Štatutárny orgán:** Ing. Radoslava Uhrinová, starostka obce  
*(ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)*

### Zhotoviteľ:

- Názov:** Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.  
**Sídlo:** Lazovná 187/33, 974 01 Banská Bystrica  
**IČO:** 51835967  
**DIČ:** 2120810362  
**IČ DPH:** SK2120810362  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s.  
**IBAN:** SK67 5600 0000 0055 2259 3002  
Spoločnosť zapísaná Okresným súdom Banská Bystrica do Obchodného registra pod číslom Sro/34776/S dňa 19. 07. 2018.  
**Štatutárny orgán:** Ľuboslav Kall, konateľ  
*(ďalej len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)*  
*(ďalej spolu len „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)*



## Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ. Výzvu na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní č. OÚRa-37/2026: „**Stavebné práce: Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií v obci Rakovnica (I. etapa)**“ zaslal verejný obstarávateľ prostredníctvom elektronickej platformy verejného obstarávania dňa 15. 04. 2026. Víťaz predložil ponuku do verejného obstarávania dňa 27. 04. 2026.

## Článok 1

### Predmet zmluvy a rozsah plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo, ktorým je vyhotovenie stavebnej práce pod názvom „**Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií v obci Rakovnica (I. etapa)**“ (*d'alej len „Dielo“ alebo „Predmet zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare*).
2. Špecifikácia Diela a rozsah Predmetu zmluvy sú uvedené:
  - a) v projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií v obci Rakovnica (I. etapa)“, ktorej zodpovedný projektant je Ing. arch. Tomáš Petrik, číslo oprávnenia 2379 AA, projektant profesie Ľuba Mokošová (*d'alej len „Projektová dokumentácia“ v príslušnom gramatickom tvare*);
  - b) v predloženej ponuke Zhotoviteľa, ktorá bola doručená obstarávateľovi systémom ePVO dňa 27.04.2026 a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1 k tejto Zmluve (*d'alej len „Ponuka“ v príslušnom gramatickom tvare*). Súčasťou tejto Ponuky je podrobný výkaz-výmer jednotlivých stavebných, montážnych prác a dodávok materiálov, výrobkov, zariadení a tovarov. Zmluvné strany považujú rozpočet za úplný a záväzný.
3. Všetky potrebné zmeny, resp. požiadavky, ktoré bude nutné vykonať navyše než je uvedené v tejto Zmluve a v podkladoch pre verejné obstarávanie, budú realizované na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami. Zmeny bude možné realizovať iba pokiaľ nebudú v rozpore s podmienkami uvedenými vo verejnom obstarávaní č. OÚRa-37/2026. Cena týchto zmien bude vopred dohodnutá pred ich realizáciou formou písomného dodatku k tejto Zmluve o dielo.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou Diela, miestom, kde bude Dielo zhotovené, s Projektovou dokumentáciou a ostatnými podkladmi poskytnutými Objednávateľom.



5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve so súčinnosťou a v koordinácii s obstarávateľom, v rozsahu cien podľa priloženej Ponuky a podľa požiadaviek Objednávateľa definovaných v tejto Zmluve.

## Článok 2

### Miesto a čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávatelovi v dohodnutom čase a mieste.
2. Miesto realizácie Diela je k. ú. Rakovnica, obec Rakovnica, okres Rožňava, Slovenská republika. Presné miesto realizácie jednotlivých prác bude určené podľa Projektovej dokumentácie.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú až po úplné vykonanie Predmetu zmluvy.
4. Termín realizácie Diela je nasledovný:
  - a) Začiatok realizácie: do 15 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíše Zmluvné strany zápis.
  - b) Dokončenie realizácie: do 180 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. O odovzdaní a prevzatí diela spíše Zmluvné strany zápis.
5. Termín realizácie Diela môže byť primerane predĺžený, pokiaľ:
  - a) vzniknú v priebehu realizácie Diela prekážky na strane Objednávateľa zavinené Objednávateľom;
  - b) prerušenie realizácie Diela bude spôsobené externými faktormi. Pre účely tejto Zmluvy sa „externými faktormi“ bude rozumieť taká prekážka na strane Zhotoviteľa, ktorá je nezávislá na práci a vôli Zhotoviteľa a bráni mu v dokončení Diela podľa tejto Zmluvy, avšak len za predpokladu, že Zhotoviteľ spravil všetky kroky a úkony nevyhnutné k odstráneniu tejto prekážky. Externým faktorom môže byť napr. prírodná katastrofa, živelná pohroma, extrémne počasie a pod.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú k povinnosti riadne informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku akejkoľvek prekážky brániacej riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela.
7. V prípade zmeny termínov z objektívnych príčin je nutné túto skutočnosť zohľadniť písomným dodatkom k tejto Zmluve, ktorý bude v súlade s podmienkami určenými Výzvou na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní č. OÚRa-37/2026 a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



8. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne prevziať Dielo ihneď po dokončení, a to aj v skoršom termíne, než je uvedený v tejto Zmluve.

### Článok 3

#### Cena Diela a platobné podmienky

1. Cena Diela je určená v celkovej výške nasledovne:

Cena bez DPH: 275 400,44 €

*(slovom: dvestosedemdesiatpäťtisícštyristo eur 44/100);*

DPH: 63 342,10 €

*(slovom: šesťdesiattritisícristoštyridsať dva eur 10/100);*

**Spolu cena s DPH: 338 742,54 €**

*(slovom: tristotridsaťosemtisíc sedemstoštyridsať dva eur 54/100).*

Cena Diela je výslednou sumou, ktorá bola dohodnutá na rokovaní v zmysle § 56 ods. 5 ZVO, ktorého cieľom bolo zníženie zmluvnej sumy oproti pôvodnej Ponuke Zhotoviteľa. Záznam z rokovania tvorí prílohu č. 3 k tejto Zmluve. Celková cena Diela predstavuje dojednanú odmenu Zhotoviteľa v konečnej výške.

2. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za podmienok dodržania zmluvných ustanovení.
3. K zmene dohodnutej ceny Diela môže dôjsť výlučne iba po dohode Zmluvných strán, o čom bude vyhotovený písomný dodatok k tejto Zmluve podľa ustanovenia v Článku 1, ods. 3. tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za použitie a účtovanie správnej sadzby DPH.
5. Zhotoviteľ zhotoví Dielo bez nároku na poskytnutie zálohovej platby.
6. Cenu Diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi bezhotovostným platobným stykom na základe priebežne vystavených faktúr podľa skutočne vykonaných prác v rozsahu určených merných jednotiek. Faktúru – daňový doklad – Zhotoviteľ vyhotoví za každé čiastkové plnenie podľa potreby.
7. Počas realizácie Diela môže Zhotoviteľ fakturovať ceny len v rozsahu podľa skutočne vykonaných prác a realizovaných merných jednotiek. Zvýšené, resp. znížené objemy merných jednotiek než predpokladali východiskové podklady, budú ocenené platnými mernými jednotkovými cenami podľa doručenej cenovej ponuky Zhotoviteľa. Jednotkové zmluvné ceny zostávajú v platnosti aj v prípade, že Objednávateľ využije svoje právo na zmenu rozsahu predmetu zákazky.
8. Jednotlivé faktúry sú daňovým dokladom. Faktúry budú obsahovať predovšetkým tieto údaje:
- a) označenie obstarávateľa a Zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami § 3a zákona č. 513/1911 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a



# OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rakovnica

- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a taktiež s príslušnými identifikačnými číslami Zmluvných strán;
- b) číslo faktúry;
  - c) deň zhotovenia a deň splatnosti faktúry;
  - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť vykonaná úhrada faktúry, ktorý je v súlade s touto Zmluvou a údajmi uvedenými v identifikácii Zmluvných strán;
  - e) fakturovanú sumu;
  - f) pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
9. Finančné prostriedky na úhradu plnenia Predmetu zmluvy budú zabezpečené na základe poskytnutého nenávratného finančného príspevku (*d'alej aj „NFP“*) či dotácie sprostredkovateľským orgánom / poskytovateľom. NFP bude poskytnuté sprostredkovateľským orgánom na základe v rámci výzvy PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR - Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií a projektu s kódom ITMS21+: **NFP401301FPII** - Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií v obci Rakovnica (I. etapa). V prípade, že nedôjde k poskytnutiu nenávratného finančného príspevku v rámci tohto projektu, môže na financovanie predmetu zákazky využiť verejný obstarávateľ aj iný projekt či inú dotáciu z rozdielneho zdroja, o čom bude úspešného uchádzača verejný obstarávateľ včas informovať. Zmluva o poskytnutí NFP alebo dotácie, ktorou bude zabezpečené financovanie projektu, musí nadobudnúť účinnosť najneskôr do 31. 12. 2026.
10. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať plnenia v prospech Zhotoviteľa riadne a včas. Splatnosť faktúr Objednávateľom je minimálne 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry Zhotoviteľom.
11. V prípade, že nebudú dodržané splatnosti faktúr a platobné podmienky uvedené v tejto Zmluve o dielo, Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak došlo k predošlému písomnému upozorneniu Objednávateľa na omeškania s plnením a uplynutiu primeranej lehoty 15 kalendárnych dní na dodatočné plnenie. Odstúpenie je účinné momentom doručenia druhej zmluvnej strane.
12. Zhotoviteľ si je vedomý skutočnosti, že Objednávateľ je viazaný lehotami a termínmi. Zhotoviteľ berie na vedomie, že nedodržanie termínu dokončenia Diela v celosti riadne a včas môže spôsobiť Objednávateľovi škody, ktoré si bude Objednávateľ v prípade porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľom uplatňovať od Zhotoviteľa.



## Článok 4

### Podmienky vyhotovenia Predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ vykoná Dielo riadne, s odbornou starostlivosťou a za dodržania termínov a podmienok uvedených v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním Predmetu zmluvy inú osobu, za vyhotovenie Diela však zodpovedá on sám.
3. Objednávateľ v súlade s § 41 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje, aby Zhotoviteľ v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu titul, meno a priezvisko a kontaktných údajov tejto osoby.
4. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 41 ods. 4 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. V prípade nahradenia subdodávateľa je nutné Objednávateľovi doručiť bezodkladne aktualizáciu Zoznamu subdodávateľov.
5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať nevyhnutné podklady a dokumentáciu pre vyhotovenie stavebnej práce bezodkladne od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy alebo od požiadavky zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje k súčinnosti a k spolupráci všetkých svojich zamestnancov so Zhotoviteľom. Neodovzdanie potrebných dokumentov a podkladov nemá za následok omeškanie Zhotoviteľa s plnením Diela.
6. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania staveniska až do vypratania staveniska stavebný denník. Do tohto denníka bude zástupca Zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie tejto Zmluvy aj v zmysle platných predpisov, hlavne údaje o časovom postupe prác, kvalite prác, zdôvodnenie prípadných odchýlok od podkladov či projektu, ďalej stavy pracovníkov, údaje o klimatických podmienkach, nepredvídateľné okolnosti pri vŕtaní atď. Oznamy, záznamy či výzvy na súčinnosť zo strany Zhotoviteľa vykonané do stavebného denníka, ktoré by mohli mať vplyv na cenu Diela, rozsah Predmetu zmluvy či harmonogram, je potrebné osobitne písomne oznámiť Objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ pri realizácii Diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce a povolenia na realizáciu Diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať proces zhotovovania Diela. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ zhotovuje Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a v nesúlade



# OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rakovnica

- s dokumentáciou, je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté nesprávnym vykonávaním Diela a vykonával ich riadnym spôsobom.
9. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prebratých od Objednávateľa na vyhotovenie Diela, ak mohol Zhotoviteľ zistiť túto nevhodnosť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
  10. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným výkonom kontroly/kontroly na mieste/auditú súvisiacich s Predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo dotácie, strpieť tento výkon kontroly/kontroly na mieste/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/kontroly na mieste/auditú sú najmä :
    - a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
    - b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
    - c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
    - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
    - e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
    - f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) tohto odseku tohto článku tejto Zmluvy o dielo v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
  11. Zhotoviteľ je taktiež povinný uchovávať všetku dokumentáciu súvisiacu s dodaním Predmetu zmluvy počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo dotácie.
  12. Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie riadiť podmienkami, ktoré sú uzavreté v tejto Zmluve.
  13. Zmluvné strany sa dohodli, že budú realizovať Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie. Prípadné zmeny v Projektovej dokumentácii, na ktoré vyzve Zhotoviteľa orgán poskytujúci Objednávateľovi nenávratný finančný príspevok či dotáciu, budú Zhotoviteľom rešpektované a reflektované pomocou dodatku k tejto Zmluve.
  14. Doručovanie písomností medzi Zmluvnými stranami bude realizované na adresy uvedené v tejto Zmluve. Písomnosť sa považuje za doručenie momentom jej prevzatia adresátom alebo osobou oprávnenou konať v mene adresáta alebo za adresáta. V prípade, že adresát nie je na mieste doručovania zastihnutý, písomnosť sa uloží na pošte. Ak si adresát písomnosť nevyzdvihne v odbernej lehote, považuje sa za deň doručenia posledný deň odbernej lehoty, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvie.



## Článok 5

### Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ na vykonané Dielo poskytuje päťročnú záručnú dobu, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania Predmetu zmluvy Objednávateľovi.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
3. Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že Zmluvné strany môžu využiť právo odstúpenia od Zmluvy podľa Obchodného zákonníka.
4. Za podstatné porušenie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa považuje:
  - a) porušenie zmluvných podmienok týkajúcich sa najmä dodržania postupu a kvality vyhotovenia Predmetu zmluvy;
  - b) nedodržanie podmienok uvedených v článku 4 tejto Zmluvy;
  - c) omeškanie s dodaním Predmetu zmluvy Objednávateľovi o viac ako 30 kalendárnych dní.

## Článok 6

### Sankcie

1. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou fakturovanej sumy za Predmet zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený Objednávateľovi účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania, pokiaľ predtým došlo k upozorneniu Objednávateľa a nedošlo k náprave do 15 kalendárnych dní od doručenia upozornenia Objednávateľovi.
2. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením Predmetu zmluvy je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny za každý deň omeškania.
3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.
4. V prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy



Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu.

5. Zaplatením sankcie v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti Dielo vykonať a dokončiť.

## **Článok 7**

### **Zrušenie Zmluvy**

1. Túto Zmluvu je možné zrušiť:
  - a) písomnou dohodou Zmluvných strán;
  - b) výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou;
  - c) odstúpením od Zmluvy podľa článku 3, ods. 11 tejto Zmluvy;
  - d) odstúpením od Zmluvy podľa § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
  - e) odstúpením od Zmluvy podľa § 19 zákona č. 513/1991 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  - f) odstúpením od Zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu Zmluvy alebo niektorých jej častí a výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov, resp. častí výdavkov vzniknutých z tejto zmluvy, tzn. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschválil verejné obstarávanie alebo určil finančnú opravu vo výške 5 % alebo viac;
  - g) rozhodnutím sprostredkovateľského orgánu, ktorý poskytuje nenávratný finančný príspevok, resp. dotáciu a z ktorého je realizované toto Dielo.
2. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

## **Článok 8**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:



# OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rakovnica

**Príloha č. 1:** Podrobný výkaz-výmer jednotlivých stavebných, montážnych prác a dodávok materiálov, výrobkov, zariadení a tovarov s uvedením množstiev a jednotkových cien.

**Príloha č. 2:** Zoznam známych subdodávateľov a údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa.

**Príloha č. 3:** Záznam z rokovania podľa § 56 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Práva a povinnosti oboch Zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- Akkoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
- Zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov bezodkladne druhej zmluvnej strane písomne.
- Táto Zmluva je vyhotovená v **troch (3) rovnopisoch** ako originál, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ jeden (1) rovnopis.
- Táto Zmluva nadobúda platnosť po jej podpise obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledovný kalendárny deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám povinnou osobou, ktorou je Objednávateľ.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

V Rakovnici dňa 14. 05. 2026

V Rakovnici dňa 14. 05. 2026

**Objednávateľ:**  
Obec Rakovnica

**Zhotoviteľ:**  
Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Ing. Radoslava Uhrinová  
starostka obce

Ľuboslav Kall  
konateľ

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20260326

**Stavba:** Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

JKSO:  
Miesto: Rakovnica

ČS:  
Dátum: 13.5.2026

Objednávateľ:  
OBEC RAKOVNICA

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

IČO: 51835967  
IČ DPH: SK2120810362

Projektant:  
Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>275 400,44</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	23,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
znižovaná	23,00%	<b>275 400,44</b>		<b>63 342,10</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>338 742,54</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Spracovateľ</b>
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

---

<b>Objednávateľ</b>	<b>Zhotoviteľ</b>
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20260326

**Stavba:** Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Miesto: Rakovnica

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA

Projektant: Ing.arch. Tomáš Petrik,  
Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>275 400,44</b>	<b>338 742,54</b>
<b>01</b>	<b>SO 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 314,50 m</b>	98 762,89	121 478,35
1.1	Búranie a výkopy	10 877,75	13 379,63
1.2	Nové konštrukcie cesty	85 175,28	104 765,59
1.3	Dažďová kanalizácia	2 709,86	3 333,13
<b>02</b>	<b>SO 03 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 383,40 m</b>	112 055,06	137 827,72
2.1	Úsek 1 plocha 1259,00 m2, dĺžka 303,90 m	95 497,55	117 461,99
2.1.1	Búranie a výkopy	9 743,93	11 985,03
2.1.2	Nové konštrukcie cesty	77 954,73	95 884,32
2.1.3	Dažďová kanalizácia	7 798,89	9 592,63
2.2	Úsek 2 plocha 238,50 m2, dĺžka 79,50 m	16 557,51	20 365,74
2.2.1	Búranie a výkopy	1 648,04	2 027,09
2.2.2	Nové konštrukcie cesty	14 909,47	18 338,65
<b>03</b>	<b>SO 04 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 128,00 m</b>	64 582,49	79 436,46
3.1	Búranie a výkopy	7 769,64	9 556,66
3.2	Nové konštrukcie cesty	42 910,26	52 779,62
3.3	Dažďová kanalizácia	13 902,59	17 100,19

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

01 - SO 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 314,50 m

Časť:

**1.1 - Búranie a výkopy**

JKSO:

Miesto: Rakovnica

ČS:

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ:

OBEC RAKOVNICA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

IČO:

51835967

IČ DPH:

SK2120810362

Projektant:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**10 877,75**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	10 877,75	23,00%	2 501,88

**Cena s DPH**

**v EUR**

**13 379,63**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica  
Objekt: 01 - SO 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 314,50 m  
Časť: **1.1 - Búranie a výkopy**

Miesto: Rakovnica  
Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA  
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Dátum: 13.05.2026  
Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**10 877,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

10 877,75

---

1 - Zemné práce

8 949,60

---

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 928,15

---

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

01 - SO 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 314,50 m

Časť:

**1.1 - Búranie a výkopy**

Miesto: Rakovnica

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA

Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**10 877,75**

D HSV Práce a dodávky HSV

**10 877,75**

D 1 Zemné práce

**8 949,60**

1	K	113152110.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, hr. do 30 mm 0,075 t (cca 65% z celkovej plochy 1310 m2)	m2	851,000	6,89	5 863,39
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	35,200	42,94	1 511,49
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	35,200	9,17	322,78
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,332	42,94	400,72
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	9,332	9,17	85,57
6	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,175	122,50	21,44
7	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,175	6,79	1,19
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	44,707	5,65	252,59
9	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	44,707	10,02	447,96
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	44,707	0,95	42,47

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**1 928,15**

11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	63,825	18,15	1 158,42
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	63,825	2,04	130,20
13	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	63,825	10,02	639,53

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

01 - SO 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 314,50 m

Časť:

**1.2 - Nové konštrukcie cesty**

JKSO:

Miesto: Rakovnica

ČS:

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ:

OBEC RAKOVNICA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

IČO:

51835967

IČ DPH:

SK2120810362

Projektant:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**85 175,28**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	85 175,28	23,00%	19 590,31

**Cena s DPH**

**v EUR**

**104 765,59**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica  
Objekt: 01 - SO 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 314,50 m  
Časť: **1.2 - Nové konštrukcie cesty**

Miesto: Rakovnica  
Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA  
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Dátum: 13.05.2026  
Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**85 175,28**

HSV - Práce a dodávky HSV

85 175,28

---

5 - Komunikácie

72 744,08

---

99 - Presun hmôt HSV

12 431,20

---

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

01 - SO 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 314,50 m

Časť:

**1.2 - Nové konštrukcie cesty**

Miesto: Rakovnica

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA

Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**85 175,28**

D HSV Práce a dodávky HSV

**85 175,28**

D 5 Komunikácie

**72 744,08**

1	K	564750211.S1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	440,000	11,34	4 989,60
2	K	569251111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 150 mm	m2	125,800	9,41	1 183,78
3	K	573231111.S1	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	2 620,000	1,09	2 855,80
4	K	577144261.S1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 310,000	22,74	29 789,40
5	K	577144361.S1	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	440,000	20,85	9 174,00
6	K	577164361.S1	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	870,000	28,45	24 751,50

D 99 Presun hmôt HSV

**12 431,20**

7	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	556,704	2,76	1 536,50
8	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	556,704	1,57	874,03
9	K	998225195.S	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	10 020,672	1,00	10 020,67

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

01 - SO 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 314,50 m

Časť:

**1.3 - Dažďová kanalizácia**

JKSO:

Miesto: Rakovnica

ČS:

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ:

OBEC RAKOVNICA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

IČO:

51835967

IČ DPH:

SK2120810362

Projektant:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**2 709,86**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	2 709,86	23,00%	623,27

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 333,13**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica  
Objekt: 01 - SO 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 314,50 m  
Časť: **1.3 - Dažďová kanalizácia**

Miesto: Rakovnica  
Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA  
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Dátum: 13.05.2026  
Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**2 709,86**

HSV - Práce a dodávky HSV	2 709,86
4 - Vodorovné konštrukcie	14,95
8 - Rúrové vedenie	738,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 828,22
99 - Presun hmôt HSV	128,09

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

01 - SO 02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 314,50 m

Časť:

**1.3 - Dažďová kanalizácia**

Miesto: Rakovnica

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA

Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 709,86**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 709,86
D	4		Vodorovné konštrukcie				14,95
1	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,198	75,53	14,95
D	8		Rúrové vedenie				738,60
2	K	871374450.S	Potrubie kanalizačné korugované PP SN 10 DN 300	m	6,600	47,41	312,91
3	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	6,600	5,51	36,37
4	K	894431111.R	Montáž revíznej šachty z PVC	ks	1,000	151,91	151,91
5	M	28661000060PC	Revízna šachta 550 x 550 mm šedá (odtok 160-320 mm)	ks	1,000	237,41	237,41
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 828,22
6	K	935111211.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	38,500	14,16	545,16
7	M	592270000450.S	Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 mm	ks	130,000	5,80	754,00
8	K	935114433.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy C 250	m	10,700	37,91	405,64
9	M	592270001900.S	Žlabovka plytká pre odvod zrážok zo spevnených plôch, lxšxv 500x200x80(55) mm	ks	22,000	5,61	123,42
D	99		Presun hmôt HSV				128,09
10	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	13,612	9,41	128,09

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

02 - SO 03 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 383,40 m

Časť:

2.1 - Úsek 1 plocha 1259,00 m<sup>2</sup>, dĺžka 303,90 m

Úroveň 3:

## 2.1.1 - Búranie a výkopy

JKSO:

Miesto: Rakovnica

ČS:

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ:

OBEC RAKOVNICA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

IČO:

51835967

IČ DPH:

SK2120810362

Projektant:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**9 743,93**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	9 743,93	23,00%	2 241,10

**Cena s DPH**

**v EUR**

**11 985,03**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica  
Objekt: 02 - SO 03 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 383,40 m  
Časť: 2.1 - Úsek 1 plocha 1259,00 m2, dĺžka 303,90 m  
Úroveň 3:

## 2.1.1 - Búranie a výkopy

Miesto: Rakovnica  
Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA  
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Dátum: 13.05.2026  
Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**9 743,93**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 743,93

1 - Zemné práce

7 602,79

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 141,14

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

02 - SO 03 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 383,40 m

Časť:

2.1 - Úsek 1 plocha 1259,00 m<sup>2</sup>, dĺžka 303,90 m

Úroveň 3:

## 2.1.1 - Búranie a výkopy

Miesto: Rakovnica

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA

Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**9 743,93**

D HSV Práce a dodávky HSV

9 743,93

D 1 Zemné práce

7 602,79

1	K	113152110.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , hr. do 30 mm 0,075 t (cca 75% z celkovej plochy 1259 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	945,000	6,89	6 511,05
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,770	42,94	634,22
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	14,770	9,17	135,44
4	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,525	122,50	64,31
5	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m <sup>3</sup>	0,525	6,79	3,56
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	15,295	5,65	86,42
7	K	167101101.S	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,295	10,02	153,26
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,295	0,95	14,53

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 141,14

9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	70,875	18,15	1 286,38
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	70,875	2,04	144,59
11	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	70,875	10,02	710,17

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

02 - SO 03 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 383,40 m

Časť:

2.1 - Úsek 1 plocha 1259,00 m<sup>2</sup>, dĺžka 303,90 m

Úroveň 3:

**2.1.2 - Nové konštrukcie cesty**

JKSO:

Miesto: Rakovnica

ČS:

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ:

OBEC RAKOVNICA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

IČO:

51835967

IČ DPH:

SK2120810362

Projektant:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**77 954,73**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	77 954,73	23,00%	17 929,59

**Cena s DPH**

**v EUR**

**95 884,32**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica  
Objekt: 02 - SO 03 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 383,40 m  
Časť: 2.1 - Úsek 1 plocha 1259,00 m2, dĺžka 303,90 m  
Úroveň 3:

## 2.1.2 - Nové konštrukcie cesty

Miesto: Rakovnica  
Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA  
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Dátum: 13.05.2026  
Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**77 954,73**

HSV - Práce a dodávky HSV

77 954,73

5 - Komunikácie

68 336,71

99 - Presun hmôt HSV

9 618,02

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

02 - SO 03 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 383,40 m

Časť:

2.1 - Úsek 1 plocha 1259,00 m<sup>2</sup>, dĺžka 303,90 m

Úroveň 3:

**2.1.2 - Nové konštrukcie cesty**

Miesto: Rakovnica

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA

Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**77 954,73**

D HSV Práce a dodávky HSV

**77 954,73**

D 5 Komunikácie

**68 336,71**

1	K	569251111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 150 mm	m2	121,560	9,41	1 143,88
2	K	573231111.S1	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m <sup>2</sup>	m2	2 518,000	1,09	2 744,62
3	K	577144261.S1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 259,000	22,74	28 629,66
4	K	577164361.S1	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1 259,000	28,45	35 818,55

D 99 Presun hmôt HSV

**9 618,02**

5	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	430,722	2,76	1 188,79
6	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	430,722	1,57	676,23
7	K	998225195.S	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	7 752,996	1,00	7 753,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

02 - SO 03 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 383,40 m

Časť:

2.1 - Úsek 1 plocha 1259,00 m<sup>2</sup>, dĺžka 303,90 m

Úroveň 3:

**2.1.3 - Dažďová kanalizácia**

JKSO:

Miesto: Rakovnica

ČS:

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ:

OBEC RAKOVNICA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

IČO:

51835967

IČ DPH:

SK2120810362

Projektant:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**7 798,89**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	7 798,89	23,00%	1 793,74

**Cena s DPH**

**v EUR**

**9 592,63**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica  
Objekt: 02 - SO 03 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 383,40 m  
Časť: 2.1 - Úsek 1 plocha 1259,00 m<sup>2</sup>, dĺžka 303,90 m  
Úroveň 3:

## 2.1.3 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Rakovnica  
Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA  
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Dátum: 13.05.2026  
Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**7 798,89**

HSV - Práce a dodávky HSV	7 798,89
4 - Vodorovné konštrukcie	255,67
8 - Rúrové vedenie	1 670,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 622,84
99 - Presun hmôt HSV	249,67

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

02 - SO 03 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 383,40 m

Časť:

2.1 - Úsek 1 plocha 1259,00 m<sup>2</sup>, dĺžka 303,90 m

Úroveň 3:

## 2.1.3 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Rakovnica

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA

Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**7 798,89**

D HSV Práce a dodávky HSV

7 798,89

D 4 Vodorovné konštrukcie

255,67

1	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m <sup>3</sup>	3,385	75,53	255,67
---	---	-------------	--	----------------	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie

1 670,71

2	K	871374450.S	Potrubie kanalizačné korugované PP SN 10 DN 300	m	9,500	47,41	450,40
3	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	9,500	5,51	52,35
4	K	894431111.R	Montáž revíznej šachty z PVC	ks	3,000	151,91	455,73
5	M	28661000060PC	Revízná šachta 550 x 550 mm šedá (odtok 160-320 mm)	ks	3,000	237,41	712,23

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 622,84

6	K	935114423.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	7,000	45,13	315,91
7	M	592270007300.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	2,000	11,73	23,46
8	M	592270014500.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, s rýchlostavcom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	7,000	180,45	1 263,15
9	M	592270022300.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	7,000	139,18	974,26
10	K	935114433.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy C 250	m	62,000	37,91	2 350,42
11	M	592270001900.S	Žlabovka plytká pre odvod zrážok zo spevnených plôch, 1xšxv 500x200x80(55) mm	ks	124,000	5,61	695,64

D 99 Presun hmôt HSV

249,67

12	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	26,532	9,41	249,67
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

02 - SO 03 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 383,40 m

Časť:

2.2 - Úsek 2 plocha 238,50 m2, dĺžka 79,50 m

Úroveň 3:

**2.2.1 - Búranie a výkopy**

JKSO:

Miesto: Rakovnica

ČS:

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ:

OBEC RAKOVNICA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

IČO:

51835967

IČ DPH:

SK2120810362

Projektant:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 648,04**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 648,04	23,00%	379,05

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 027,09**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica  
Objekt: 02 - SO 03 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 383,40 m  
Časť: 2.2 - Úsek 2 plocha 238,50 m2, dĺžka 79,50 m  
Úroveň 3:

## 2.2.1 - Búranie a výkopy

Miesto: Rakovnica  
Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA  
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Dátum: 13.05.2026  
Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**1 648,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 648,04

1 - Zemné práce

1 240,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

407,84

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

02 - SO 03 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 383,40 m

Časť:

2.2 - Úsek 2 plocha 238,50 m<sup>2</sup>, dĺžka 79,50 m

Úroveň 3:

## 2.2.1 - Búranie a výkopy

Miesto: Rakovnica

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA

Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**1 648,04**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 648,04

D 1 Zemné práce

1 240,20

1	K	113152110.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , hr. do 30 mm 0,075 t (cca 75% z celkovej plochy 238,5 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	180,000	6,89	1 240,20
---	---	-------------	---	----------------	---------	------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

407,84

2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,500	18,15	245,03
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,500	2,04	27,54
4	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	13,500	10,02	135,27

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

02 - SO 03 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 383,40 m

Časť:

2.2 - Úsek 2 plocha 238,50 m<sup>2</sup>, dĺžka 79,50 m

Úroveň 3:

**2.2.2 - Nové konštrukcie cesty**

JKSO:

Miesto: Rakovnica

ČS:

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ:

OBEC RAKOVNICA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

IČO:

51835967

IČ DPH:

SK2120810362

Projektant:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**14 909,47**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	14 909,47	23,00%	3 429,18

**Cena s DPH**

**v EUR**

**18 338,65**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica  
Objekt: 02 - SO 03 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 383,40 m  
Časť: 2.2 - Úsek 2 plocha 238,50 m2, dĺžka 79,50 m

Úroveň 3:  
**2.2.2 - Nové konštrukcie cesty**

Miesto: Rakovnica  
Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA  
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Dátum: 13.05.2026  
Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**14 909,47**

HSV - Práce a dodávky HSV

14 909,47

5 - Komunikácie

13 027,99

99 - Presun hmôt HSV

1 881,48

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

02 - SO 03 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 383,40 m

Časť:

2.2 - Úsek 2 plocha 238,50 m<sup>2</sup>, dĺžka 79,50 m

Úroveň 3:

**2.2.2 - Nové konštrukcie cesty**

Miesto:

Rakovnica

Dátum:

13.05.2026

Objednávateľ:

OBEC RAKOVNICA

Projektant:

Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ:

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**14 909,47**

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 909,47

D 5

Komunikácie

13 027,99

1	K	569251111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 150 mm	m2	31,800	9,41	299,24
2	K	573231111.S1	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m <sup>2</sup>	m2	477,000	1,09	519,93
3	K	577144261.S1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	238,500	22,74	5 423,49
4	K	577164361.S1	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	238,500	28,45	6 785,33

D 99

Presun hmôt HSV

1 881,48

5	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	84,258	2,76	232,55
6	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	84,258	1,57	132,29
7	K	998225195.S	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	1 516,644	1,00	1 516,64

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

03 - SO 04 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 128,00 m

Časť:

**3.1 - Búranie a výkopy**

JKSO:

Miesto: Rakovnica

ČS:

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ:

OBEC RAKOVNICA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

IČO:

51835967

IČ DPH:

SK2120810362

Projektant:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**7 769,64**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 769,64	23,00%	1 787,02

**Cena s DPH**

**v EUR**

**9 556,66**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica  
Objekt: 03 - SO 04 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 128,00 m

Časť: **3.1 - Búranie a výkopy**

Miesto: Rakovnica  
Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA  
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Dátum: 13.05.2026  
Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**7 769,64**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 769,64

1 - Zemné práce

6 947,18

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

822,46

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica  
Objekt: 03 - SO 04 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 128,00 m  
Časť:

## 3.1 - Búranie a výkopy

Miesto: Rakovnica Dátum: 13.05.2026  
Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA Projektant: Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény  
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**7 769,64**

D HSV Práce a dodávky HSV 7 769,64

D 1 Zemné práce 6 947,18

1	K	113152110.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, hr. do 30 mm 0,075 t (cca 60% z celkovej plochy 604,5 m2)	m2	363,000	6,89	2 501,07
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	48,360	42,94	2 076,58
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	48,360	9,17	443,46
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,472	42,94	621,43
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	14,472	9,17	132,71
6	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,875	122,50	107,19
7	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,875	6,79	5,94
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	63,707	5,65	359,94
9	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	63,707	10,02	638,34
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	63,707	0,95	60,52

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 822,46

11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,225	18,15	494,13
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,225	2,04	55,54
13	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	27,225	10,02	272,79

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

03 - SO 04 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 128,00 m

Časť:

**3.2 - Nové konštrukcie cesty**

JKSO:

Miesto: Rakovnica

ČS:

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ:

OBEC RAKOVNICA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

IČO:

51835967

IČ DPH:

SK2120810362

Projektant:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**42 910,26**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	42 910,26	23,00%	9 869,36

**Cena s DPH**

**v EUR**

**52 779,62**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica  
Objekt: 03 - SO 04 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 128,00 m  
Časť: **3.2 - Nové konštrukcie cesty**

Miesto: Rakovnica  
Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA  
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Dátum: 13.05.2026  
Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**42 910,26**

HSV - Práce a dodávky HSV

42 910,26

---

5 - Komunikácie

35 004,79

---

99 - Presun hmôt HSV

7 905,47

---

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

03 - SO 04 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 128,00 m

Časť:

## 3.2 - Nové konštrukcie cesty

Miesto: Rakovnica

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA

Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**42 910,26**

D HSV Práce a dodávky HSV

42 910,26

D 5 Komunikácie

35 004,79

1	K	564750211.S1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	604,500	11,34	6 855,03
2	K	569251111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 150 mm	m2	51,200	9,41	481,79
3	K	573231111.S1	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 209,000	1,09	1 317,81
4	K	577144261.S1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	604,500	22,74	13 746,33
5	K	577144361.S1	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	604,500	20,85	12 603,83

D 99 Presun hmôt HSV

7 905,47

6	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	354,029	2,76	977,12
7	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	354,029	1,57	555,83
8	K	998225195.S	Príplatok pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	6 372,522	1,00	6 372,52

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

03 - SO 04 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 128,00 m

Časť:

**3.3 - Dažďová kanalizácia**

JKSO:

Miesto: Rakovnica

ČS:

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ:

OBEC RAKOVNICA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

IČO:

51835967

IČ DPH:

SK2120810362

Projektant:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**13 902,59**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	13 902,59	23,00%	3 197,60

**Cena s DPH**

**v EUR**

**17 100,19**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica  
Objekt: 03 - SO 04 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 128,00 m

Časť: **3.3 - Dažďová kanalizácia**

Miesto: Rakovnica  
Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA  
Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Dátum: 13.05.2026  
Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**13 902,59**

HSV - Práce a dodávky HSV	13 902,59
4 - Vodorovné konštrukcie	201,67
8 - Rúrové vedenie	6 656,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 940,36
99 - Presun hmôt HSV	104,08

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rakovnica

Objekt:

03 - SO 04 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - dĺžka 128,00 m

Časť:

## 3.3 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Rakovnica

Dátum: 13.05.2026

Objednávateľ: OBEC RAKOVNICA

Projektant: Ing.arch. Tomáš  
Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**13 902,59**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 902,59
D	4		Vodorovné konštrukcie				201,67
1	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,670	75,53	201,67
D	8		Rúrové vedenie				6 656,48
2	K	871374450.S	Potrubie kanalizačné korugované PP SN 10 DN 300	m	89,000	47,41	4 219,49
3	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	89,000	5,51	490,39
4	K	894431111.R	Montáž revíznej šachty z PVC	ks	5,000	151,91	759,55
5	M	28661000060PC	Revízna šachta 550 x 550 mm šedá (odtok 160-320 mm)	ks	5,000	237,41	1 187,05
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 940,36
6	K	935114423.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	18,700	45,13	843,93
7	M	592270007300.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	2,000	11,73	23,46
8	M	592270014500.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, s rýchlostavcom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	19,000	180,45	3 428,55
9	M	592270022300.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	19,000	139,18	2 644,42
D	99		Presun hmôt HSV				104,08
10	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,061	9,41	104,08



Príloha č. 2 k Zmluve o dielo OÚRa-37/2026

## Zoznam známych subdodávateľov a údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa

V súlade s Článkom 4 ods. 3 a ods. 4 a v súlade s § 41 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ uvádza zoznam subdodávateľov k Predmetu zmluvy:

<b>Subdodávateľ:</b>	<b>Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:</b>	<b>Plnenie Predmetu zmluvy:</b>	
Obchodné meno: Sídlo: IČO:	Titul, meno a priezvisko: Kontaktné údaje: ( <i>e-mail</i> , <i>telefónne číslo</i> ):	Identifikácia práce, vykonávanej subdodávkou:	% podiel subdodávky na nákladoch stavby:
<b>BENAD s.r.o.</b> Krátka 745/4, 049 51 Brzotín 47884509	Andrea Beneová benadsro@gmail.com +421 918 541 179	Zemné a výkopové práce	10,7 %

V Rakovníci dňa 14. 05. 2026

V Rakovníci dňa 14. 05. 2026

**Objednávateľ:**  
Obec Rakovníca

**Zhotoviteľ:**  
Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Ing. Radoslava Uhrinová  
starostka obce

Ľuboslav Kall  
konateľ



## Záznam z rokovania podľa § 56 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V súlade s § 56 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhotovujeme nasledovný záznam z rokovania:

<b>Referenčné číslo zákazky:</b>	OÚRa-37/2026
<b>Názov zákazky:</b>	Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií v obci Rakovnica (I. etapa)
<b>Verejný obstarávateľ:</b>	<b>Obec Rakovnica</b> Rakovnica 150, 049 31 Rakovnica 00328677
<b>Úspešný uchádzač:</b>	<b>Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.</b> Lazovná 187/33, 974 01 Banská Bystrica 51835967
<b>Miesto rokovania:</b>	Obecný úrad Rakovnica Rakovnica 150, 049 31 Rakovnica
<b>Dátum rokovania:</b>	dátum: streda 13. 05. 2026 čas: 10:00 hod.

### 1. Účastníci rokovania

Za **Objednávateľa** boli prítomní:

- Ing. Radoslava Uhrinová, starostka obce Rakovnica
- Mgr. Tomáš Ladňák, externý projektový manažér

Za **Zhotoviteľa** bol prítomný:

- Ľuboslav Kall, štatutárny zástupca



## 2. Predmet rokovania

Rokovanie bolo uskutočnené v súlade s § 56 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní za účelom preverenia možnosti zníženia ceny ponuky úspešného uchádzača pred uzavretím zmluvy.

Rokovanie sa týkalo výlučne zníženie zmluvnej ceny, pričom nedošlo k zmene ďalších technických parametrov ani rozsahu plnenia.

## 3. Priebeh rokovania

Verejný obstarávateľ požiadal úspešného uchádzača o stanovisko k možnosti zníženia dohodnutej zmluvnej ceny, s čím úspešný uchádzač súhlasil.

Po prerokovaní sa Zmluvné strany medzi sebou dohodli na znížení ponuky úspešného uchádzača o 5 % z celkovej sumy zákazky. Takisto, zníženie o 5 % bude uplatnené na všetky položky v rámci predloženého položkového rozpočtu

Výsledná Zmluvná suma je preto nasledovná:

### Pôvodná ponuková cena:

Cena bez DPH: 289 895,21 €  
(slovom: *dvestoosemdesiatdeväťtisícosemstodevät'desiat päť eur 21/100*);

DPH: 66 675,90 €  
(slovom: *šesťdesiatšesťtisícšesťstosedemdesiat päť eur 90/100*);

**Spolu cena s DPH: 356 571,11 €**  
(slovom: *tristopäťdesiatšesťtisícpäťstosedemdesiat jeden eur 11/100*).

### Nová navrhovaná cena:

Cena bez DPH: 275 400,44 €  
(slovom: *dvestosedemdesiatpäťtisícštyristo eur 44/100*);

DPH: 63 342,10 €  
(slovom: *šesťdesiattritisícristoštyridsať dva eur 10/100*);

**Spolu cena s DPH: 338 742,54 €**  
(slovom: *tristotridsaťosemtisícsemstoštyridsať dva eur 54/100*).

Úspešný uchádzač zároveň potvrdil, že zníženie ceny nemá vplyv na kvalitu, rozsah ani technické parametre plnenia.

## 4. Výsledok rokovania

Verejný obstarávateľ, rovnako ako aj zhotoviteľ akceptovali zníženie pôvodnej ponukovej ceny:



# OBEC RAKOVNICA

Rakovnica 150, 049 31 Rakovnica

289 895,21 EUR bez DPH / 356 571,11 EUR s DPH

na novú navrhovanú cenu:

**275 400,44 EUR bez DPH / 338 742,54 EUR s DPH**

v zmysle rokovania a v zmysle § 56 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rokovanie bolo ukončené v stredu 13. 05. 2026 o 10:35 hod.

## Podpisy účastníkov:

V Rakovnici dňa 13. 05. 2026

V Rakovnici dňa 13. 05. 2026

**Objednávateľ:**  
Obec Rakovnica

**Zhotoviteľ:**  
Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Ing. Radoslava Uhrinová  
starostka obce

Ľuboslav Kall  
konateľ

Mgr. Tomáš Ladňák  
externý projektový manažér