ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni a zdkona ¢. 343/2015 Z. z.

1.1

1.2

2.1

2.2

23

2.4

0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

ClL1
Zmluvné strany
Objednavatel’
Obchodné meno: Obec Vysny Zipov
Sidlo: Obecny trad, Vyiny Zipov 83, 094 33 Vy$ny Zipov
Zastipeny: Mgr. Miroslav Ondi¢, starosta obce
ICO: 00332950
DIC: 2020631932
Bankové spojenie: doplni sa pri podpise zmluvy
IBAN: doplni sa pri podpise zmluvy
Telefon:
E — mail:
Zhotovitel
Obchodné meno: GRUND VRANOYV N.T.,s.r. 0.
Sidlo: Makovicka 934/16, 093 01 Vranov nad Toplou
Statutarny zastupca: Ing. Jozef Tarkanic
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych: Ing. Branislav Kulich, Ing. Jozef Tarkanic¢
vo veciach technickych: Ing. Branislav Kulich, Ing. Jozef Tarkanic¢
Bankové spojenie: SK39 0900 0000 0001 0789 1528
SK 14 0900 0000 0052 4280 1639
I1CO: 31686 974
DIC: 2020528378
IC DPH: SK2020528378
Telefon: 00421 918 532 698
E — mail: grundvranov(@gmail.com
Zapisany v Obchodnom registri OS Presov, oddiel Sro,
vlozka ¢. 1602/P
ClL.2
Predmet plnenia
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby: ,,ZniZenie energetickej naroc¢nosti
budovy pre §port a rekreiciu Vy$ny Zipov stup. & 290  zhotovitelom pre objednavatela.
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo v dojednanom &ase a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavazuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajuce;j kvalite.
Objednavatel’ sa zaviazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutt cenu podl'a platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu

znédme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizécii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.
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2.5 Dielo bude financované z prostriedkov poskytnutych z Environmentalneho fondu, Statneho
rozpoctu a z vlastnych prostriedkov objednavatel’a.

CL3
Rozsah a spésob plnenia a splnenia

3.1  Préce, ktoré s predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod
2.1 budu vykonané na zaklade :
a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,
b) sutaznych podkladov na vyber zhotovitel’a,
¢) projektovej dokumentacie, ktorej sti€ast'ou je aj vykaz vymer vratane jeho doplnkov,
d) suhrnného polozkovitého rozpoctu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),
e) Stavebného povolenia.

3.2 Stavebné prace vratane montaze potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2, bod 2.1 budi vykonané
v rozsahu prilohy ¢. 1 Stihrnny poloZkovity rozpocet tejto zmluvy o dielo.

3.3 Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy

3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajtcich sa realizdcie stavby ajej kvality v troch
vyhotoveniach.

3.4 Sposob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas si zhotovitel’ splni :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uZzivania tykajucich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokoldrnym odovzdanim objednavatelovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a poc¢te vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

ClL4
Cas a miesto plnenia

4.1 Lehota realizacie diela:
Lehota odovzdania staveniska: do 10 dni po pisomnej vyzve objednavatela
Lehota zaciatku realizacie: do 5 dni od prevzatia staveniska
Lehota realizacie zdkazky: do 12 mesiacov od prevzatia staveniska

4.2 Zhotovitel je povinny bez meSkania informovat’ objednavatel'a o vzniku udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu diela, resp. zacCatie realizacie diela, s dosledkom omeskania doby vystavby
dohodnutej touto zmluvou. V pripade, ze zhotovitel bude v omesSkani s plnenim z dévodov
spocivajucich na jeho strane viac ako 20 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si
povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy.

4.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko alebo Cast’ staveniska do 10 dni po pisomnej vyzve
objednavatela. Na prevzatie staveniska vyzve objedndvatel’ zhotovitel'a najneskor 3 dni pred
lehotou, ktorti ur¢i objednavatel’ na toto prevzatie staveniska. Tuto skuto¢nost’ oznami objednavatel’
e-mailom zhotovitel'ovi na adresu uvedenu v tejto zmluve o dielo v ¢lanku I.

4.4 Miesto plnenia: Vy$ny Zipov , parcela &. KN — C 384, stipisné &islo: 290.
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5.1

52

53

54

55

6.1

6.2

6.3

CL5
Cena predmetu zmluvy

Pokial’ d’alej v zmluve nie je uvedené inak, cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II.
tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle §3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach ako
cena maximalna.

Cenu je mozné zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni §
18 zakona €. 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov a v
pripade zmeny sadzby DPH zdkonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH : 492.231,90 EUR

DPH 23 % : 113.213,34 EUR

Celkova cena diela : 605.445,24 EUR

Slovom: Sest'stopittisic §tyristostyridsatpat’ 24/100 EUR.

Sthrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajSich rozpoctovych nakladov stavby, kompletacnej
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavizny.

V kalkulacii ceny diela si zahrnuté podla potreby aj naklady na odvoz odpadov vratane poplatku
za skladku, vytycCenie stavby, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealizacné
zameranie, naklady na straZenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody,
poistné stavby pocas realizacie, kompleta¢na Cinnost’, skisky, revizie a merania kontroly kvality
prac a pod.

Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zaviazok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie aodovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL6
Platobné podmienky

Zhotovitel’ uplatiiuje narok na tthradu prac a dodavok podl'a zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze
objednavatel bude platit dojednanii cenu za dielo Ciastkovo, na zaklade vykazu skutoCne
zrealizovanych prac a dodavok zhotovitel'a, odstihlasenych a podpisanych objednavatel'om, a to na
zaklade jednotlivych Ciastkovych danovych dokladov — faktir, ktoré vystavi zhotovitel’ v sulade
s prislusnymi predpismi platnymi v €ase ich vystavenia. Vykaz prac bude v Casti jednotlivych cien
poloziek zaokruhleny na dve desatinné miesta na 1 eurocent. Pre vylicenie akychkol'vek
pochybnosti plati, Ze zhotovitel’ je opravneny vystavit’ Ciastkovl faktiru maximalne 1x mesacne,
pri¢om je opravneny vystavit’ faktiru aj za dlhsie obdobie ako 1 mesiac.

Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehl'adne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz skutoéne vykonanych mnoZstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt’ potvrdeny technickym dozorom objednavatel’a, pripadne d’al§imi
pisomne poverenymi osobami.

Zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni pred vystavenim ¢iastkovej faktury
na vecnu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesacny vykaz vykonanych mnozstiev prac a dodavok
vratane rozpracovanosti vyroby. Objednévatel’ overi ich sprdvnost’ v lehote do troch dni od
obdrzania podpisom opravneného pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude zhotovitel’
opravneny vystavit’ faktaru.
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6.4 Objednavatel’ sa zavizuje uhradzat zhotovitelovi takto vystavené faktiry za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti 60 dni od ich obdrzania. Zhotovitel nemodze voci objednéavatel'ovi uplatnit’
sankcie, pokial’ oneskorenie tthrady bolo sposobené bankou objednavatel’a.

6.5 Faktary musia mat’ predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
priloZené doklady umoznujtce posudit’ opravnenost fakturacie. Faktiry budu predkladané v Styroch
vyhotoveniach pre objednavatela.

Nalezitosti faktur :

a) oznacenie “faktira” a jej Cislo,

b) identifikaéné tidaje objednavatela a zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia

c¢) oznacenie banky a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit,

d) ¢islo zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,

e) deni vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti, fakturatné obdobie,

f) fakturovana suma,

g) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

h) objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok vo dvoch
vyhotoveniach,

1) peciatka a podpis.

6.6 Ak zhotovitel' doruci nespravne vyhotovenu alebo neuplni faktiru, alebo pripojené doklady,
objednavatel je opravneny fakttru vratit. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktury odo
dna dorucenia opravenej faktiry.

6.7 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit’ cenu dohodnutt v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky, ktoré vzniknl z tohto zmluvného vzt'ahu, nie je mozné
postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ nie je v omeskani s Iehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost’ plnit’ nadsledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlzuje o tito dobu.

6.10 Cena diela bude zuctovana v konecnej faktire vystavenej zhotovitelom po splneni zmluvnej
dodavky. Kone¢na faktira bude v sume min. 10% z ceny diela. Pravo vystavit' kone¢nu faktaru
vznika po protokolarnom odovzdani diela zhotovitel'om a jeho prevzati objednavatel'om. Zhotovitel’
zaSle objednavatel'ovi konecnt faktiru v Styroch vyhotoveniach, ktort uhradi objednavatel’ do 60
dni od jej dorucenia.

6.11 Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez prikazu objednavatel’a alebo odlisne od dohodnutého rozsahu,
nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutej lehote alebo po
tejto lehote mo6zu byt odstranené na jeho naklady

ClL7
Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo $pecifikované v ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim,
o ¢om sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt’ podpisany
oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel' vyhlasuje, ze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovanu akost,

mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.
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7.3

Zaruéna doba na predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zarucnd doba podla urCenia vyrobcom a zafina plynut diom odovzdania diela
zhotovitelom. O odovzdani predmetu zmluvy Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel’ porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady predmetu

zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez urCuje zmluva, a vady v dokladoch potrebnych
na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 (reklamacia) musi byt vykonané

len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznac¢enie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis,

ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa :

1. zjavné vady, tj. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 . Musia byt’ reklamované zapisanim
v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

2. skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 a vyskytnu sa v zarucnej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitela bez zbytocného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel, ak povazuje za
potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatela o vadach vykoné obhliadku reklamovanych
vad, z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotovitel nevykona
obhliadku, reklamaciu neméze odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit sa k oznameniu
Objednavatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do pét (5)
pracovnych dni odo diia oznamenia Objednavatela o vadach, a navrhnut’ termin odstranenia
reklamovanych vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesuhlasit’, ak sa mu nezda
primerany. Ak sa Zhotovitel nevyjadri k ozndmeniu Objednavatela o vadach do pat (5)
pracovnych dni plati, Ze reklamaciu uznava a Objedndvatel mu uréi termin odstranenia
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavizuje pocas zaruc¢nej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo
v termine, ktory mu stanovil Objednavatel, ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu
Objednavatel'a o vadach.

7.6 Zhotovitel je povinny vyhotovit’ pisomny doklad o naprave alebo odstraneni vady opatreny podpismi

oboch zmluvnych stran a daitumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlésenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.

7.8 Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991 Zb.

8.1

Obchodného zédkonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel moze:

a) pozadovat odstranenie vad dodanim Casti diela za vadnt Cast’ diela, dodanie chybajucej Casti
diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,

b) pozadovat’ odstranenie vad opravou diela, ak si vady opraviteIné,

¢) pozadovat primeranu zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo

d) odstapit’ od zmluvy.

CL8
Podmienky vykonania diela

Dielo zrealizuje zhotovitel' s odbornou starostlivostou v stilade so sutaznymi podmienkami
objednavatela danymi v sutazi na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitel'a, podla
vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, v stlade s poziadavkami
vyplyvajucimi z povoleni, vstlade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi
vSeobecno-zaviznymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi a vSeobecne
zavdznymi nariadeniami platiacimi pre dana lokalitu a zhotovitel' bude zabezpecovat pocas
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

plnenia zmluvy vSetky povolenia, opravnenia, licencie a certifikaty potrebné na plnenie predmetu
zmluvy.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik. Stavebny dennik musi
byt na stavbe trvale pristupny Objednavatel'ovi alebo stavebnému dozoru Objedndvatel’a, pripadne
inym osobam, ktoré maji pravo robit’ v hom zapisy alebo kontroly.

Objednavatel’ odovzdé zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:

a) kopiu stavebného povolenia,

b) potvrdi skladku odstraneného materialu navrhnuta zhotovitel'om,

c¢) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a Gctovania odberov
zhotovitela.

Zhotovitel’ vybuduje zariadenie staveniska podl'a dohody s objednavatel'om a zabezpeci viditeI'né
oznacenie stavby, zabezpe¢i prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych nariadeni v danej
lokalite.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpeluje zhotovitel.
Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st sucast’ou
ceny predmetu zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a odvaza zo staveniska zeminu a iny odpad a za poriadok a bezpe¢nost’ na stavbe. Pripadné Skody
z poru$enia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel’'ovi a uspokoji naroky tretich osob.

Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Zhotovitel’ do 14 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materidlu.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v stilade s predpismi
o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom zmluvy
a tiez zabezpecCit' plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci na stavenisku v stlade s tymto nariadenim.

Zhotovitel mdze vykonat’ dielo este pred dojednanym casom.

Zodpovednost’ za Skody na predmete zmluvy S$pecifikovanym v ¢l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednavatela diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

Kazdy subdodavatel’ spifia podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1, pism. ) a f)
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a neexistovali u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) aods. 7 a 8 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov; opravnenie dodavat tovar,
uskutoCniovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel’ plnit. Opravnenie dodavat’ tovar, uskutoc¢iovat’
stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky
alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit. V pripade zmeny subdodéavatela pocas trvania
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zmluvy medzi objednévatel'om a zhotovitel'om je povinny uspesny uchadzac¢ najneskor v den,
ktory predchddza dniu, v ktorom mé& zmena subdodavatela nastat’ oznamit’ objednavatel'ovi
zmenu subdodévatela a v tomto ozndmeni uviest’ min. nasledovné: podiel zdkazky, ktory ma v
umysle zadat’ subdodavatelovi, podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat' subdodavatel'om,
predmety subdodavok a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Ak sa zmeni subdodavatel’ aj ten musi spliat’
podmienky ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1, pism. e) a f) zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a neexistovali u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaradvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov; opravnenie dodavat’ tovar, uskutociovat’ stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu sa preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktory méa subdodéavatel’ plnit’.
Oprévnenie dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje
vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

8.13 'V pripade zmeny subdodavatel’a, ak tento subdoddvatel ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora , musi byt v tomto registri partnerov verejného sektora zapisany ku
diiu zmeny subdodavatel’a.

8.14 Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorsich zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

8.15 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

8.15.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne

prostrednictvom Zmenového listu.

8.15.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZzadovanej Objednavatel'om.

8.15.3 V pripade, ze d6jde k navyseniu rozsahu prac z dovodu nepredvidatelnych okolnosti, tak sa ich
cena urci:

a) pri polozkéch obsiahnutych v priloZzenom ponukovom rozpocte stavby k zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena
b) pri polozkach nenachadzajtcich sa v prilozenom rozpocéte, ale obsiahnutych v cenniku podl'a
ktorého bola spracovana predpokladana hodnota zakazky, budi cennikové ceny pozadovanych
naviac prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou
cenou a rozpoctovou cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.
c)  pri polozkach nenachadzajticich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku podl'a ktorého bola
spracovana predpokladand hodnota zakazky bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré
Zhotovitel' pripravi kalkulaciu obsahujicu rozbor jednotkovych cien podla kalkula¢ného

vzorca:
VN - Vlastné naklady Z - zigk
; EHN - Nepti
PHM - Priame naklady e Epf’iainﬁ
(refyne) naklady s
H M | s | © RV | Rs i
H PR HE
H SNV | Rs i
H = =

Cena bez DPH
kde : H - ndklady na priamy material M - naklady na priame mzdy S - ndaklady na prevadzku stavebnych
strojov a zariadeni O - ostatné priame naklady RV - rézia vyrobna RS - réZia spravna Z - zisk PSN
- priame spracovacie naklady SNV - spracovacie ndklady vyroby SN - spracovacie ndklady HR -
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hrubé rozpdtie DPH - dan z pridanej hodnoty Priame spracovacie naklady (PSN) su zakladrnou
pre vypocet rézie vyrobnej (RV). Spracovacie naklady vyroby (SNV) su zdkladiiou pre vypocet
rézie spravnej (RS). Spracovacie naklady ( SN) su zdkladiiou pre vypocet zisku (Z).

Priamy material: cena bude dolozena prislusnym uctovnym, alebo inak overitelnym dokladom s
dopocitanim obstaravacich ndakladov (plati aj pre Specifikdacie). Priame mzdy.: Budu pouzité
tarifné mzdy pre prislusnu profesiu a tarifnu triedu Zhotovitela upravené o nezarucenu cast mzdy
v urcenej vyske. Ostatné priame naklady: Odvody zo mzdovych nakladov podla Statom vydanych
predpisov v case spracovania ceny, sadzby strojhodin budu podla cennikov firmy CENEKON (v
pripade, Ze cenniky nebudi obsahovat pouzity stroj, predlozi dodavatel individudlnu kalkulaciu
strojhodiny), v pripade prenajmu podkladom bude prislusna faktura prenajimatela, resp.
dopravcu.

Sadzby nepriamych nakladov:

(podla skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia HSV 18 %

- vyrobna rézia PSV 22 %

- spravna rézia HSV 8 %

- spravna rézia PSV 12 %

- VRN 0 % doplni uchddza¢ — musi byt’ aj v stlade s ponukou (navrh ceny VRN)

- Kompletiza¢na prirazka 0 % doplni uchadza¢ - musi byt aj v stilade s ponukou (navrh ceny
Kompletiza¢na prirazka)

- zisk 8 %

8.15.4 Prace, ktoré Zhotovitel' vykonal bez zadania, ktoré je pisomne potvrdené Objednavatel'om,
alebo bez Objednavatel'om pisomne schvalenej cenovej ponuky, alebo v désledku svojvol'ného
odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednéavatel’ zaplatit’.

8.15.5 Objednavatel’ vlehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. V pripade, ze Objednavatel
suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi stranami pisomne uzavreta
zmena zmluvy

8.15.6 Zhotovitel' je opravneny vystavit' fakturu za podmienok uvedenych v ¢lanku 6 Platobné
podmienky tejto zmluvy a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto
vystavenu fakturu Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve
o dielo.

8.15.7 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na lehotu
plnenia, st zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene lehoty plnenia.

8.15.8 V pripade, ze zmenu zmluvy bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuju zmluvné strany analogicky
podl'a bodu 8.15. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mézu byt realizované len na
zaklade zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel najneskor ku ditu prevzatia staveniska bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti
za Skodu sposobenu pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
podnikatel’a pocas celej doby realizacie zakazky v minimalnej vySke zmluvnej ceny (cena s DPH).
Tuato skutocnost’ zhotovitel' preukaze pri prevzati staveniska kopiou dokladu, ktora potvrdzuje
skutocnost’ uvedent1 v prvej vete. NepredloZenie poZadovaného dokladu sa bude povaZovat’
za vazne porusenie zmluvnych podmienok.

CL9
Zmluvné pokuty
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9.1 V pripade omeskania zhotovitel'a so zacatim prac alebo s vykonanim diela Specifikovaného v ¢l. 2
ods. 2.1 v termine uréenom v ¢l. 4 ods 4.1 mdze objedndvatel’ uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % za kazdy dent omeskania z ceny diela Specifikovanej v ¢l. 5 ods 5.2.

9.2 V pripade omeskania objednévatela s thradou ceny diela Specifikovanej v €l. 5 ods. 5.2 v termine
Specifikovanom v ¢l. 4 ods.4.1 méze zhotovitel' uplatnit’ irok z omeskania vo vyske 0,05 % za
kazdy deni omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela.

C1. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel' bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, ze takato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatel'ovi, bude
povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné nesplnenie zavizkov podla
zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktort pdsobili tieto okolnosti.

10.3 Objednavatel’ méze odstupit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory nebol v ¢ase uzavretia
zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora .

10.4 Zmluvné strany maju pravo ukoncit’ platnost’ zmluvy z dovodov zdvazného porusenia
ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.4.1 vypoved'ou s 1-mesacnou vypovednou lehotou alebo
10.4.2 odstapenim od zmluvy.

10.5 Vypovedna lehota za¢ina plynut’ prvym dinom nasledujiceho mesiaca po doruceni vypovede druhej
zmluvnej strane.

10.6 Za zavazné porusenie zmluvy sa povazuje:
- prekrocenie lehoty splatnosti faktir objednavatel'om o viac ako 40 dni,
- prekrocenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 40 dni,
- neprevzatie staveniska zhotovitel'om v lehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.

10.7 V pripade do¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z ddvodov na strane
objednavatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynalozené naklady.

ClL 11
Zaverefné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobuda platnost’ dhom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

11.2  Zhotovitel’ sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy v CRZ.

11.2.1 Zmluva nadobuda G¢innost’ diiom nasledujticim po dni kumulativneho splnenia vsetkych
nasledujucich podmienok:
11.2.1.1 nasledujici den po jej zverejneni v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informéciam v zmysle neskorsich predpisov,
11.2.1.2 doslo k schvaleniu zakazky, ktora je predmetom tejto zmluvy v ramci kontroly verejného
obstaravania, t. j. diiom doruc¢enia spravy z kontroly verejného obstaravania Objednavatel’'ovi ako
prijimatel'ovi dotacie. Ak boli v rdmci vykonanej finanénej kontroly VO identifikované nedostatky,
ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne uG¢innost momentom
doruéenia pisomnej akceptacie Objednavatela ako prijimatel'a s vySkou navrhovanej ex ante
finan¢nej opravy uvedenej v Sprave z kontroly verejného obstaravania a kumulativneho splnenia
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podmienky na uplatnenie ex ante financ¢nej opravy. O nadobudnuti G¢innosti zmluvy bude
Objednavatel’ informovat’ Zhotovitel'ova e-mailom na adresu uvedent1 v. Zmluve v ¢lanku L.

11.3 Objednavatel si vyhradzuje pravo odstipit’ od Zmluvy, ak este nedoslo k plneniu z tejto Zmluvy
a vysledky administrativnej kontroly poskytovatel'a dotacie neumoznuju financovanie vydavkov
vzniknutych z tejto Zmluvy, t.j. dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou
poskytovatel’ dotacie neschvalil verejné obstaravanie.

11.4 Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budi robit’ formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.

11.5 Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj
pravne pomery z nej vyplyvajuce, vznikajuce a suvisiace, zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

11.6 Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti dotécie, a to oprdvnenymi
osobami v zmysle v§eobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti dotacie a poskytnat
im vSetku potrebnu sti¢innost’.

11.7 Vsetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy alebo vzniknuté v stvislosti s iou, budi zmluvné strany
riesit’ predovSetkym vzajomnou dohodou.

11.8 Zmluva je zavdzna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

11.9 Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

11.10 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni, alebo za nédpadne nevyhodnych podmienok a na zaklade sthlasu s fiou ju podpisuju.

11.11 Neoddelite'nou st¢astou tejto zmluvy je:
Priloha ¢. 1 — Suhrnny polozkovity rozpocet
Priloha ¢. 2 - Zoznam subdodavatel'ov s uvedenim prac

Vo Vranove nad Toplou diia 5. 6. 2026 Vo Vysnom Zipove, diia 5. 6. 2026
Ing. Jozef Tarkanic, v.r. Mgr. Miroslav Ondi¢, v.r.
konatel’ starosta obce
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PRILOHA C. 2 ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Obchodné meno, adresa navrhovaného
subdodavatel’a, ICO, idaje o osobe opravnenej

. , , Podiel

konat’ za subdodavatel’a v rozsahu : meno a Predmet subdodavok O,d ¢ o
. \ . subdodavok v %

priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia a

kontakt

REMART - REAL, s. r. 0.

ICO: 44841841

Veterna 993/4, 09303 Vranov nad Topl'ou
Mgr. Martin Spusta, 158, 09404 Nova Kelca,
Slovenska republika

24.02.1973 Instalacia zdroja tepla
a vykurovacieho systému 15,10 %

REMART - REAL, s. . 0.

ICO: 44841841

Veterna 993/4, 09303 Vranov nad Topl'ou
Mgr. Martin Spusta, 158, 09404 Nova Kelca,
Slovenska republika

24.02.1973 Priprava teplej vody 3%

TRIBEL s. r. 0.,

ICO: 53525485

Komenského 612, 093 02 Vranov nad Toplou
Matej Tribula, Janka Matusku 583/2, 09302
Vranov nad Toplou, Slovenska republika,
13.09.1992 Fotovoltaické zariadenie 5,80 %

TRIBEL s. r. 0.,

ICO: 53525485

Komenského 612, 093 02 Vranov nad Toplou
Matej Tribula, Janka Matusku 583/2, 09302
Vranov nad Topl'ou, Slovenska republika, Vymena pdvodného osvetlenia za
13.09.1992 LED osvetlenie 3,27 %

ASTHERM, spol. s . 0.,

ICO: 36 605 352

Mocgarianska 0/1, Michalovce 071 01
Arkadiusz Kacper Kapera , Dargovska 328/12,
09413 Sacurov, Slovenska republika, 06.01.1979 Vymena otvorovych konstrukcii | 6,50 %

REMART - REAL, s. 1. 0.

ICO: 44841841

Veterna 993/4, 09303 Vranov nad Topl'ou
Mgr. Martin Spusta, 158, 09404 Nova Kelca,
Slovenska republika

24.02.1973 Vzduchotechnické zariadenia 9,50 %
Vo Vranove nad Topl'ou diia 5. 6. 2026 Vo Vysnom Zipove, diia 5. 6. 2026
Ing. Jozef Tarkanic, v.r. objednavatel’
konatel Mgr. Miroslav Ondi¢, v.r.

starosta obce
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