EUROVIA

ZMLUVA O DIELO č: 4905.6062020RSE

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov verejného obstarávateľa:	**Obec Úbrež**
Sídlo:	Obecný úrad Úbrež 169, 072 42 Úbrež
Štatutárny zástupca:	Ing. Martin Hvižďak, starosta obce
IČO:	00325937
DIČ:	2020752448
Telefón:	+421 56 659 62 52
e- mail:	ubrez.ocu@gmail.com

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	**EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán:	predstavenstvo
Zastúpené:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
	Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
	Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva a vedúca útvaru personalistiky a miezd

Dielo realizuje: závod Košice
Zástupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných : Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
b) technických: *Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník závodu Košice*
Ing. Peter Domanič, vedúci sektoru

hlavný stavbyvedúci:	Ing. Róbert Šebek
	robert.sebek@vinci-construction.com
zástupca hlavn stavb.:	Ing. Peter Dobrovolský
	peter.dobrovolsky@vinci-construction.com
IČO:	31651518
IČ pre DPH:	SK 2020490274
DIČ:	2020490274
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Číslo účtu:	
IBAN:	
SWIFT:	GIBASKBX
Telefón:	
e-mail:	ponuky-ke@eurovia.sk
web.stránka:	www.eurovia.sk

Zápis v registri: Obchodný register Mestského súdu Košice, vložka č. 248/V, odd.: Sa
(ďalej len „zhotoviteľ")

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany")

Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa - *rozpočet zo dňa* 26.05.2026, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Názov zákazky : **„Obecné chodníky - Úbrež, novostavba."**

Miesto stavby: **Okres Sobrance, obec Úbrež, k.ú. Úbrež, parcely registra „E" č.1384,**

Článok č. 3
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom ***„Obecné chodníky - Úbrež, novostavba"***, podľa predloženej cenovej ponuky spracovanej v súlade s poskytnutým *výkazom výmer, projektovou* dokumentáciou a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým *súvisiace doklady, týkajúce sa* realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu stavby.

3.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou stavbou vrátane výkazu výmer a projektovou dokumentáciou v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi *cenovú ponuku* podľa výkazu výmer. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1.1 a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na *vlastnú zodpovednosť* a podľa pokynov objednávateľa.

3.4 Zmeny oproti priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.

3.5 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. *Objednávateľ je povinný do piatich* pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok č. 4
ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **: do 6 mesiacov** od písomnej výzvy adresovanej zhotoviteľovi stavebných prác.
Termín prevzatia staveniska: **do 10 kalendárnych dní** od písomnej výzvy adresovanej zhotoviteľovi stavebných prác.

4.2 *Objednávateľ sa zaväzuje*, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu *v súlade s touto zmluvou.*

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne *vykonané* a odovzdané dňom podpisu **preberacieho protokolu** bez akýchkoľvek vád a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 5
CENA

5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená cenovou ponukou – Príloha č.1 tejto zmluvy.

5.1.1	Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je	124 350,15 € - bez DPH,
	k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške	28 600,53 €
	Cena s DPH:	152 950,68 €

5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie a vypratanie zariadenia staveniska.

5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.

5.4 Súčasťou dodávky sú aj náklady na vytýčenie podzemných vedení správcami sietí pred začatím realizácie diela, náklady na dopravu stavebného materiálu a stavebných technológii, odvoz stavebného odpadu a prebytočnej zeminy na skládku a poplatok za uloženie stavebného odpadu a prebytočnej zeminy na skládku, porealizačné geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby a splnenie povinností stavebníka vyplývajúcich z dodržiavania príslušných platných právnych predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Súčasťou ceny sú protokoly o vykonaných skúškach / ak je to relevantné/ .

5.5 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané v opise, ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom.

5.6 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.5) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

Článok č. 6
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá pracovníkom obce a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom.

6.2 Lehota splatnosti je **do 60 dní** od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom schválená.

Článok č. 7
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za Bezpečnosť pri práci, Požiarnu ochranu a Životné prostredie počas realizácie diela v zmysle platnej legislatívy.

7.3 Všetky osoby vykonávajúce práce zhotoviteľa sú bez výnimky povinné používať na stavenisku osobné ochranné prostriedky podľa platnej vyhlášky.

7.4 Zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní vád, zabezpečuje v mene objednávateľa Ing. MICHAL DINIČ

7.5 Za vytýčenie všetkých nadzemných vedení a inžinierskych sieti na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.

7.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.

7.7 Objednávateľ vymedzí zhotoviteľovi hranice staveniska.

7.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska.

7.9 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti stanovené v § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 v platnom znení .

7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti v zmysle Zákona o odpadoch.

7.11 Zhotoviteľ je povinný predložiť k preberaciemu konaniu v 2 vyhotoveniach : **PD skutočného vyho tovenia , so zakreslením všetkých zmien, stavebný denník , atesty, certifikáty zabudovaných materiálov, protokoly o vykonaných skúškach, porelizačné geodetické zameranie.**

7.12 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať **elektronickú fotodokumentáciu** uskutočnených prác / predkladá k fakturácii na USB nosiči/.

7.13 Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí dielo v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a v súlade s dohodnutým rozpočtom a odovzdá ho objednávateľovi v rozsahu stavebnej dokončenosti – na kľúč.

Článok č. 8
ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **60 mesiacov.**

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Článok č.9
PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 300,00 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.

9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 8.3 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.

9.3 Pri meškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 100,00 € za každý deň omeškania.

Článok č. 10
PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, SUBDODÁVATELIA

10.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti resp. využitie subdodávateľov je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.

10.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní odkedy sa o zmene údajov dozvedel.

Článok č. 11
PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

11.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa - stavbyvedúci: Ing. Róbert Šebek.

11.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 12
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.

12.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok č. 13
RIEŠENIE SPOROV

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 14
ZMENY A DODATKY

14.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.

Článok č. 15
OSTATNÉ USTANOVENIA

15.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.

15.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.

15.4 Zhotoviteľ je povinný pred prevzatím staveniska uzavrieť **stavebné poistenie** (poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom svojej činnosti) platné počas realizácie stavebných prác. Výška poistenia bude zodpovedať cene diela s DPH podľa čl. 5. zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje k podpisu prevzatia staveniska predložiť potvrdenie o uzatvorení predmetného poistenia.

Článok č.16
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.

16.2 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy. Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:

- porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
- strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť.

16.3 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

16.4 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.

16.5 Táto zmluva uzavretá podpisom oboma zmluvnými stranami nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:

„Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príručky k procesu VO . Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková."

16.6 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.

16.7 Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam.

Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/ kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO;
c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu;
d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;

e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby;
f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;
g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom;
h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

16.8 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

Úbrež dňa 22.06.2026 V Košiciach dňa 05.06.2026

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Ing. Martin Hvižďak, starosta obce

...
Mgr. Lenka Šimková
člen predstavenstva
a vedúca útvaru personalistiky a miezd

člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Príloha č.1 - Položkový rozpočet
Príloha č.2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

:KAPITULÁCIA STAVBY

.ód: Ubrez
Stavba: **Obecné chodníky - Úbrež, novostavba**

JKSO:
Miesto: k.ú. Úbrež

ČS:
Dátum: 26.5.2026

Objednávateľ:
Obec Úbrež
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.
IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

Projektant:
mmm architects s.r.o., Ing. Miroslav Kic
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Slavomír Vlčok
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**124 350,15**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**124 350,15**	**28 600,53**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**152 950,68**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 22.06.2026 Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	Ubrez		
Stavba:	**Obecné chodníky - Úbrež, novostavba**		
Miesto:	**k.ú. Úbrež**	Dátum:	26.05.2026
Objednávateľ:	Obec Úbrež	Projektant:	mmm architects s.r.o., Ing. Miroslav Kic
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Slavomír Vlčok

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**124 350,15**	**152 950,68**
SO 01	**Obecné chodníky**	124 350,15	152 950,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obecné chodníky - Úbrež, novostavba
Objekt:
SO 01 - Obecné chodníky

JKSO:		ČS:	
Miesto:	k.ú. Úbrež	Dátum:	26.05.2026
Objednávateľ:		IČO:	
Obec Úbrež		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	31651518
EUROVIA SK, a.s.		IČ DPH:	SK2020490274
Projektant:		IČO:	
mmm architects s.r.o., Ing. Miroslav Kic		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Ing. Slavomír Vlčok		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **124 350,15**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	124 350,15	23,00%	28 600,53

Cena s DPH **v EUR** **152 950,68**

Projektant ***Spracovateľ***

Dátum a podpis: Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 22.06.2026 Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Obecné chodníky - Úbrež, novostavba
Objekt:
SO 01 - Obecné chodníky

Miesto:	k.ú. Úbrež	Dátum:	26.05.2026
Objednávateľ:	Obec Úbrež	Projektant:	mmm architects s.r.o., Ing. Miroslav Kic
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Slavomír Vlčok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**124 350,15**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				124 350,15
	D	1	ZEMNE PRÁCE				9 542,31
1	K	112101102	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 500 mm	kus	5,000	50,00	250,00
2	K	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	5,000	100,00	500,00
3	K	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	74,440	6,50	483,86
4	K	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	74,440	5,50	409,42
5	K	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	330,256	4,50	1 486,15
6	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	99,077	1,00	99,08
7	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	0,216	55,00	11,88
8	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	131,448	8,50	1 117,31
9	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	39,434	1,00	39,43
10	K	162301402	Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov list. do 50 cm	kus	5,000	7,50	37,50
11	K	162301412	Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov list. do 50 cm	kus	5,000	7,50	37,50
12	K	162301422	Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 50 cm	kus	5,000	7,50	37,50
13	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	403,919	3,80	1 534,89
14	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	403,919	0,60	242,35
15	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	58,001	4,50	261,00
16	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	44,800	22,50	1 008,00
17	K	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	82,298	12,20	1 004,04
18	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	44,800	5,00	224,00
19	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 264,000	0,60	758,40
	D	2	ZÁKLADY				26,28
20	K	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	m3	0,224	117,30	26,28
	D	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				15 680,01
21	K	327263101	Murivo oporné z bet. uholníkov Premac-ELKO® výšky 105 cm, rovný diel	m	69,500	225,00	15 637,50
22	K	327323131	Múry a valy zo železobetónu tr. C 30/37 - dobetónovanie	m3	0,100	137,12	13,71
23	K	327351211	Debnenie múrov a valov zhotovenie	m2	0,370	45,00	16,65
24	K	327351221	Debnenie múrov a valov odstránenie	m2	0,370	15,00	5,55
25	K	327361006	Výstuž múrov a valov - prepojenie dobetónovania	t	0,006	1 100,00	6,60
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				604,80
26	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	13,440	45,00	604,80

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	5	KOMUNIKÁCIE				46 681,05
27	K	564251111	Podklad zo štrkopiesku fr. 16/32 mm hr. 150 mm	m2	1 187,550	6,75	8 015,96
28	K	564261113	Podklad zo štrkopiesku fr. 16/32 mm hr. 220 mm	m2	125,100	9,90	1 238,49
29	K	566901123	Doplnenie podkladov po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkom hr. 21 cm	m2	74,440	9,45	703,46
30	*K*	*567116113*	*Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 100 mm*	*m2*	*48,650*	*12,30*	*598,40*
31	K	577154111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 60 mm, š. do 3 m - doplnenie	m2	74,440	27,63	2 056,78
32	K	577171125	Betón asfaltový tr. 1 ložný AC 16 (ABL 1) š. do 3 m, hr. 80 mm - doplnenie	m2	74,440	36,85	2 743,11
63	K	581121411	Kryt cementobetónový C30/37 hr. 90 mm	m2	32,500	14,67	476,78
33	K	582137115	Kryt cementobetónový C30/37, metličková úprava, hr. 150 mm	m2	988,100	26,19	25 878,34
34	K	582137120	Kryt cementobetónový C30/37, metličková úprava, hr. 200 mm	m2	118,800	34,34	4 079,59
64	K	596841120	Kladenie bet. dlažby pre nevidiacich do lôžka cem. malty, veľ. do 0,09 m2, pl. do 50 m2	m2	32,500	15,00	487,50
65	*M*	*592462844*	*Dlažba betónová pre nevidiacich s vodiacou líniou 200x200x60mm sivá*	*m2*	*11,500*	*11,51*	*132,37*
66	*M*	*592488108*	*Dlažba betónová pre nevidiacich nopkova (s výstupkami) 200x200x60mm červená*	*m2*	*21,000*	*12,87*	*270,27*
	D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				1 691,52
35	K	631362182	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 8 mm, oko 15 cm	m2	118,800	7,85	932,58
36	K	632451024	Vyrovnávací poter z cem malty hr. do 5 cm	m2	48,650	15,60	758,94
	D	8	RÚROVÉ VEDENIA				9 413,50
37	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	112,000	2,00	224,00
38	*M*	*286102014*	*Rúra PVC hladká kanalizačná DN 200*	*kus*	*112,000*	*18,80*	*2 105,60*
39	K	877353123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	kus	19,000	5,50	104,50
40	*M*	*286113660*	*Koleno kanalizačné plastové DN 200*	*kus*	*10,000*	*11,30*	*113,00*
41	*M*	*2863K7914*	*Klapka spätná s čistiacim vekom DN 200*	*kus*	*9,000*	*127,60*	*1 148,40*
42	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	m	112,000	2,50	280,00
43	K	895941111	Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny	kus	10,000	145,00	1 450,00
44	*M*	*592216450*	*Uličný vpusťový komplet, dno s odtokom DN 200 + uličná vtoková mreža liatinová*	*kus*	*10,000*	*398,80*	*3 988,00*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				*40 710,68*
45	K	911231111	Osadenie a montáž cest. oceľ. zábradlia s oceľ. stĺpikmi, s dvoma madlami	m	69,500	45,00	3 127,50
46	*M*	*5530100PC*	*Zábradlie z oc. rúrok D25x2,5 mm, madlá v dvoch výškach 0,55 a 1,0m s povrch. úpravou /výroba, dodávka, doprava/*	*m*	*69,500*	*155,00*	*10 772,50*
47	K	9112311PC	Osadenie a montáž oceľ. schodiska so zábradlím s oceľ. stĺpikmi	m	2,600	65,00	169,00
48	*M*	*5534687PC*	*Oceľové schodisko š. 1,2m dĺ.1,3m so zábradlím v.1m, schodnice 5x250/305 zo zváraných roštov SP*	*kus*	*2,000*	*525,00*	*1 050,00*
49	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	78,350	6,10	477,94
50	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	78,350	0,20	15,67
51	K	915791112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	m2	78,350	0,20	15,67
52	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	744,400	12,00	8 932,80
53	*M*	*592174910*	*Obrubník cestný so skosením 100x15x26 cm, sivý*	*kus*	*751,844*	*5,20*	*3 909,59*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	461,400	13,00	5 998,20
55	*M*	*592173208*	*Obrubník parkový 100x5x20 cm, sivý*	*kus*	*466,014*	*1,85*	*862,13*
56	K	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	744,400	4,00	2 977,60
57	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. živičného, betón., dlaždeného	m2	132,000	0,25	33,00
58	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	43,250	1,80	77,85
59	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	389,250	0,80	311,40
60	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	43,250	1,80	77,85
61	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad... (30%)	t	12,975	7,50	97,31
62	K	979131410_rec	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu z demol. vozoviek "O"-ost.odpad ..... (70%)	t	30,275	7,50	227,06
63	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	1 502,486	1,05	1 577,61

Príloha č. 2. ZoD: **Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok**

Objednávateľ: **Obec Úbrež**

Názov zákazky: **„Obecné chodníky - Úbrež, novostavba.“**

Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a.s.**

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo *subdodávateľa*	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum *narodenia*)	podiel na plnení v % alebo finančnom vyjadrení (len v prípade ak je relevantné v zmysle splnenia povinností podľa § 11 ZVO)
HOFEX spol. s r.o. Napájadlá 9 040 01 Košice	31648924	Mgr. Jozef Fabián, konateľ, Svidnícka 1871/26, 040 11 Košice - mestská časť Pereš, 17.05.1990	0,4 %

V Košiciach, dňa 05.06.2026

Mgr. Lenka Simková
člen predstavenstva
a vedúca útvaru personalistiky a miezd

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ