Zmluva o dielo
uzatvorena podPla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Obec Nizny Zipov

Sidlo: Obecny tirad Nizny Zipov, Hlavna 177/5, 076 17 Nizny Zipov

Zastlpeny: Ing. J&n Garbér, starosta obce

ICO: 00331775

DIC: 2020773513

Bankové spojenie.: VUB, a.s.

IBAN: SK0402000000000003729622
SK6502000000350003729622

a

Zhotovitel

Néazov: STAVOSERVIS s.r.0. Trebisov

Sidlo: Druzstevna 195/55, 075 01 Plechotice

Osoba opravnena konat’: Ing. Vladimir Mihalko - konatel

ICO: 31682 987

DIC: 2020506950

IC DPH: SK2020506950

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

Cislo uétu: SK62 7500 0000 0040 0845 7679

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Kosice I, odd: Sro., vlozka ¢islo 4004/V
(doplni uchéadzac)

Clanok IT
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo:

Nazov stavby: Rekonstrukcia a pristavba kultirneho domu NiZny Zipov
Miesto stavby: Obec Nizny Zipov

(dalej aj ,,Dielo®)

Dielo bude realizované v ramci Vyzvy:

Nazov vyzvy: Vyzva na predkladanie Zziadosti o poskytnutic nenavratného finanéného prispevku na
investicie do kultary, prirodného dedicstva a cestovného ruchu

Kaod vyzvy: PSK-MIRRI-014-2024-1TI-EFRR

(dalej aj ,,Vyzva®)

podla $pecifikacie a v rozsahu uréenom nasledujdcimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaceny ako ,,Zmluva o dielo®, spolu s prilohami, ak nie su vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektova dokumentacia predlozenda vo verejnom obstaravani verejnym obstardvatelom (d’alej aj
»,Dokumentacia‘®),



c) Oceneny vykaz vymer predloZeny zhotovitel'om vo verejnom obstardvani, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predlozeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy,

e) Sutazné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
dodavatel’a predlozena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chdpat’ ako zdvdzné a vzajomne sa doplitujuce. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich z&vaznosti zostupne tak, ako st uvedené vyssie v tomto bode.

2.2. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok urcenych projektom stavby, v stlade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

2.3. Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat’,
ze su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su na realiziciu diela nevyhnutné. Cena diela odrdza
vSetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel' pri zachovani odbornej starostlivosti méa
predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitel’a alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpeci, ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouzivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vsetky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’” Zhotovitel’, pokial’ nie
je v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel’.

Clanok 111
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze zrealizuje dielo od 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotovitel’ je povinny do 5 dni od doruCenia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat' stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zacat’ realizaciu stavebného diela nasledovny defi od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskor do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavézuje dielo realizovat’ v ¢iastkovych terminoch tak, ako su uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram*), ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré buda
objektivne a preukazatel'ne branit’ v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b) preruSeni prac na diele Objednavatel'om;

¢) zmene technického riesenia diela zo strany Objednavatel’a;

d) v pripadoch vys$sej moci, ktora znemoznuje riadnu realizaciu diela alebo jeho Casti. Pod pojmom vyssia
moc sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na voli zmluvnych strdn a ktoré
zmluvné strany nemozu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vsetkej odbornej starostlivosti
predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

e) omeskani Objednavatel’a s odovzdanim staveniska,;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoziiuju uskutociiovania diela
alebo zabranuju pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutocnost’, Ze
Zhotovitel’ ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela
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schval'uje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby
v omeskani s ukonéenim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o zac¢iatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie sii pre obsah tejto
zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do tivahy.

Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 279 827,99 EUR
DPH: 64 360,44 EUR
Cena celkom vratane DPH;: 344 188,43 EUR

4.2 Cena diela bola uréena ako stcet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu €. 1 ako sucast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako sucast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (dalej len ,,Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje vSetky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vsetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a udrzbu, d’alej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokoncenie, drzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v stvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpeenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vSeobecné rizika v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zévizkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela méze dojst’ vyluéne z tychto dovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozSirenim zo strany Objednavatela, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatel'a adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urcenie zvySenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie st ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel’
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti Objednavatel'a navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt pisomne odsuhlasena Objednavatel’'om;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vylu¢ne na zaklade pisomného odsuhlasenia Objednavatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvysenu alebo
znizen\ polozku DPH;

d) ztZenim predmetu plnenia Objednavatel'om formou vylucenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatelom
na zaklade pisomného ozndmenia adresovaného Zhotovitel'ovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréent z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uctovat Objednavatelovi ziadne dodatocné ndklady, hoci by pre riadne
dokongenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo préace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknu na zéklade neskorsej poziadavky Objednavatela na
zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budi predmetom jeho pisomného
odstihlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexécia:

Pri zmene lehoty a terminu ukonc¢enia stavebného diela z dovodov na strane Objednavatel’a, zmluvné strany
sa dohodli, ze Zhotovitel’ si bude uplatnovat’ indexaciu cien na zaklade udajov z Indexu cien stavebnych
préac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiovanym Statistickym tradom Slovenskej
republiky.



Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie zmluvy.

5.2. Zhotovitel' bude dodavky a prace fakturovat priebezne. Faktury bud( vystavované na zaklade
zhotovitelom predlozenych, objednavatelom ako aj stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutoc¢ne
vykonanych préc na prislusnej Casti diela.

5.3 Sucast’'ou faktur su dokumenty, ktoré zhotovitel’ predlozi spolu s faktarou:
* kopia stavebnym dozorom odsthlaseného supisu vsetkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,
*+ CD/USB nosi¢, na ktorom je podrobnd fotodokumentacia preukazujica zrealizovanie vSetkych
fakturovanych préac, dodavok a materialov, ktoré st v sulade s polozkami schvaleného rozpoctu.

5.4. Splatnost’ faktury bude 60 dni odo dna dorucenia faktiry Objednavatel'ovi. Ak Zhotovitel' nedoruéi
Objednavatelovi uplnu faktiru so vsetkymi predpisanymi prilohami, tak neza¢ne plyntt’ lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry zhotovitel'a podl'a tohto
bodu nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavizkového vztahu zalozeného
touto zmluvou.

5.5. Faktura - danovy doklad bude obsahovat’ vSetky naleZitosti daiiového dokladu podl'a zakona ¢. 431/2002
Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne vSak:

a) oznacenie faktura - danovy doklad a jej ¢islo;

b) ndzov a adresu sidla Objednavatel’a a Zhotovitel'a a adresu, na ktori ma byt faktra zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednavatel’a;

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo uctu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) deni vystavenia a odoslania fakttry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovu fakturovani sumu
zaokruhlenl na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;

1) peciatku a podpis Zhotovitel’a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.6. Za spravne vyc¢islenie vys$ky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.7. V pripade, Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat’ vSetky dohodnuté nélezitosti, Objednévatel’ sumu
ceny uvedenU na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vSetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat
ditom riadneho dorucenia opravenej faktury Objednavatel'ovi.

5.8. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi faktiru spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.
5.9. Platba sa povazuje za uhradent diom odpisania jej sumy z uctu Objedndvatela v prospech uctu
Zhotovitel’a.

Clanok VI

Spbsob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vSeobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a
overil si vSetky s tym suvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho tvarom a
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charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vSetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednavatela v tejto suvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoznit’

a) Objednavatel’ovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) organom verejnej spravy, vykonavajucim ¢innosti v ramci svojich pradvomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zaviznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budi vykonavat’ prace suvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujicich problematiku poZziarnej
ochrany a bezpeCnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpeCuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel' je povinny na poziadanie odovzdat Objednavatelovi fotokopie dokladov o odbornej
spdsobilosti vSetkych o0sob, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6

a) Ku dnu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavizuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

1. projektova dokumentéciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor, spolu s identifika¢nymi idajmi tohto subjektu.

b) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel' zavizuje potvrdit’ Objednavatel'ovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel' poCas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat
vSetky pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plna pravnu zodpovednost’. Zhotovitel
je predovsetkym povinny chranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrziavat’
na stavenisku a pril'ahlych komunikaciach urenych na dopravu materidlu poriadok a Cistotu, odstraiiovat’
odpadky a necistoty, ktoré¢ vznikli pri vykonédvani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat’ alebo
dovolit’ vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost
technickych zariadeni pri realizacii odstraiiovacich a stavebnych prac, najmd v stlade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel
prebera plni zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpecnost’ vSetkych pracovnych postupov a metod
vystavby. Zhotovitel' je povinny zaistit' bezpeCnost' vSetkych osob opravnenych byt na stavenisku a
podniknut’ vSetky potrebné opatrenia na ochranu zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa
zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu o0s6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym uéinkom realizacie
stavby. Objednavatel’ nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzécie splatné ktorémukol'vek
robotnikovi alebo inej osobe vykonavajucej prace na diele.

6.9 Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a
to v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju
vSetky rozhodujice skutocnosti, tykajice sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich poctoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita préac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zd6vodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatela,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,



h) pripadné preruSenia prac s ich odéovodnenim,

1) iné udaje ddlezité pre postidenie hospodarnosti prac a

j) Udaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zaznam vykonanych prac, najneskor
nasledujtici dent na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj sthlas pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dovodov nesthlasu. Ak tak neurobi najneskér do troch dni odo
dna predlozenia zdznamu ZhotoviteI'om ma sa za to, ze s obsahom zaznamu sthlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa miniméalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’” Objednavatel’a o stave rozpracovanosti diela (odstraniovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych dioch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednévatel'a. Kontrolny den
sa bude konat v termine uréenom dohodou stran, najneskor do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti
Objednavatel'a Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela o dodavateloch, ktori sa budii podielat’ na
realizacnych pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému
subjektu. Objednavatel’ ma pravo vylucit z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti hociktorého z
dodavatel'ov Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatela. V
pripade ak pokyny Objednavatela budu podl'a nazoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatel’a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednéavatel’ trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel nezodpoveda za pripadné Skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednévatel’a.

6.14 Zhotovitel' sa zavizuje, ze akukol'vek nim sposobenu alebo zapri¢inenil Skodu pri realizacii diela
odstrani tak, ze uvedie vec do poévodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi sposobenu skodu bez
zbyto¢ného odkladu Objednavatel'ovi. Urcenie sposobu odstranenia $kody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatelovi.

6.15 Vsetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel
povinny predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tieZ musia byt predlozené vykresy, a
iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej
existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruCend pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna
bezpec¢nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Za tymto ucelom materialy,
stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zakona
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré
tieto doklady nebudii mat’, resp. nebudii zodpovedat Zmluve o dielo a pozadovanym skuSkam, musi
Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dovodu vzniknuté Skody znasa
Zhotovitel. Objednavatel’ moze stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je oprdvneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpe¢nost’ uskuto¢iiovanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujdcich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.
Objednavatel’ alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a ziadat’ Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo
stavby kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpecil a ktory sa, podla ich nazoru, nespravne sprava
alebo je nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost’ na stavbe je z inych dovodov, podl'a mienky Objednavatel’a alebo stavebného dozoru, neziaduca.

6.18 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici buda nosit’ oblecenie zretel'ne oznacené firemnou znackou

tak, aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehl'ad o I'ud’och pohybujucich sa v ramci staveniska.
Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatela pravo vykazat' zo stavby.
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6.19 Zhotovitel' je povinny odskodnit’ v plnej vySke Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako diclo)
alebo zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vsetkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tiez naklady suvisiace s reklamdciami, suidnym alebo spravnym konanim,
nahradami $kod inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkom,
pokutou alebo inou sankciou ulozenou Objednéavatel'ovi.

6.20 Zhotovitel' je povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu pri vykondvani
Diela po celu dobu vykonavania Diela. Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zabezpeCit' poistenie
stavebnych a montaznych prac pri vykonavani Diela vo vyske ceny Diela, pricom poistenim musi byt kryté
Dielo spolu so zariadenim Staveniska .

6.21 Zmluvné strany v stulade s ustanovenim § 263 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik®) vyluéuju pre pravne vztahy vyplyvajice z tejto
zmluvy ucinnost’: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zadkonnika; ustanovenia 8548 ods. 2 Obchodného zékonnika; ustanovenia 8551 ods. 2 druhej
vety Obchodného zdkonnika; ustanovenia 8552 Obchodného zékonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonévani diela skryté prekdzky tykajice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a
tieto prekazky znemoznuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel' povinny oznamit to bez
zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi a navrhnit mu zmenu diela. Kym Zhotovitel' nedostane pisomné
pokyny Objednavatel’a urcujiice spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel’ opravneny vykonavanie diela
prerusit’ iba v tej Casti, ktord je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost
zistit’ pred zacatim vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit’ ich Objednavatel'ovi, ma
Objednavatel’ vo¢i nemu narok na nahradu skody.

6.23 Zhotovitel’ sa zaviazuje vyhotovovat a archivovat’ podrobnt fotodokumentaciu o priebehu vykonavania
Diela, najmi, nie vSak vyluéne vSetkych zakryvanych casti Diela. Na poziadanie Objednavatela sa
Zhotovitel’ zavizuje spristupnit’ Objednavatel'ovi fotodokumentaciu a umoznit’ Objednévatel'ovi vyhotovenie
kopii fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost” Zhotovitel'a archivovat
fotodokumentaciu zanik4 odovzdanim fotodokumentacie Objednavatel’'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavizuje najneskér do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predlozit Objednavatelovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov
svojich subdodavatelov, ktori budi vykonavat' stavebné prace a tento zoznam sa zavdzuje pocas doby
zhotovovania Diela priebezne aktualizovat’. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy den omeskania.

6.25 Zhotovitel' sa zavéizuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietajii dodrziavat podmienky
ustanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusujt
ako aj vSetky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podla predchadzajuceho bodu (netyka sa oséb
poverenych Objednavatelom. Za tymto ucelom sa Zhotovitel zavdzuje zabezpeCit, aby vSetci jeho
pracovnici, vratane pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vSetky prislusné Skolenia a disponovali
vSetkymi nevyhnutnymi certifikatmi, osvedCeniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatelov o absolvovanie
skusky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade
pozitivneho vysledku uvedenych skasok sa Zhotovitel' zavidzuje s okamzitou G¢innostou odvolat’ z prac na
dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatela; pre vyltéenie
akychkol'vek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitel'a alebo
subdodévatel’a mé pre ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel' sa zavidzuje zabezpelit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov, bez
suhlasu Objednavatel'a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na castiach staveniska, ktoré bezprostredne
nesuvisia s vykonom prac na Diele.
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6.28 Zhotovitel’ sa zavidzuje nepouzit’ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie st uvedené v Dokumentacii. Za tymto u€elom sa zhotovitel zavizuje, Ze
pri vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny.
Vsetky stavebné vyrobky a materidly pouzité pri vykonavani Diela musia spifiat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. Vsetky stavebné vyrobky pouzité pri vykonavani Diela musia byt
bez akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vztahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecCit’ si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to
pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vsSetkych pripojok a instalacie meracov a rozvodov.
Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’al$ich sluzieb s tym suvisiacich uhradza v celom rozsahu
Zhotovitel.

6.30 Zhotovitel’ je pri realizacii Diela povinny dodrziavat’ podmienky a poziadavky spojené s principom
,vyrazne nenaruSit*. BlizSie poziadavky na princip ,,vyrazne nenaru$it* su uvedené v podmienkach
predmetnej vyzvy — kod vyzvy PSK-MIRRI-014-2024-I1TI-EFRR resp. Vv podmienkach opera¢ného
programu Slovensko. Link na predmetnd VyzZVvu: https://portal.itms21.sk/vyhlasena-
vyzva/?id=3547&idverzia=7147.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty
dent ome$kania, celkovo v8ak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym uskutocnovanim zmluvného diela v sulade s
Harmonogramom je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 %
zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty den omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej
zmluvnej ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstupenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstipenia od zmluvy, Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel' neodstrani vady diela uplatnené Objednavatel'om
v zéru¢nej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo v¢as, je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty deni omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objednéavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vysSke 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat osoba neuvedend v zozname osdb predloZzenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
100 EUR za kazdé takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predloZzenim ddkazov o existencii poisteni podla ust. bodu 6.20
tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR denne za
kazdy den omeskania.


https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3547&idverzia=7147
https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3547&idverzia=7147

7.9 V pripade ak Zhotovitel’ porusi niektort, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18,
6.25, 6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske
200 EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty nérok stran na uplatnenie naroku na nahradu $kody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstupenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ moze odstlpit’ od tejto Zmluvy o dielo, €iastocne odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitel'ovi cast’ realizovanych vykonov a nechat ich realizovat' tretimi osobami a to z
nasledovnych dévodov leZiacich na strane Zhotovitel’a :

a) ak Zhotovitel’ je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (patnast’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukazate'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatel'a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 (Strnést’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

¢) ak Zhotovitel’ inak podstatnym sposobom porusi tuto Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatel'a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 7 (sedem) dni od doru¢enia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovSetkym poruSenie
povinnosti Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti
Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatel'né zvySené
naklady. Preukazatel'né zvySené naklady musi zhotovitel uhradit’ Objednavatel'ovi najneskér do 10 dni od
kedy bol na ich Ghradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel’' je opravneny odstapit’ od tejto Zmluvy Vv pripade, ak Objednavatel’ alebo nim poverena
osoba v procese realizacie Predmetu zmluvy vykond zmeny v projektovej dokumentacii oproti projektovej
dokumentacii predloZenej v procese verejného obstaravania a na zaklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu préac, dodavky materialov alebo technického riesenia vykonavanych Zhotovitelom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel’ nie je opravneny odstlpit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v
tejto Zmluve o dielo.

8.5. Pokial’ sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnt inak,

a) Zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o com vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budt uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v
sulade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

c¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpe¢i ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie
zivota alebo zdravia osob, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatela alebo tretej
osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mozu ukonéit’ tito Zmluvu o dielo odstipenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne G¢innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.



Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi najneskor 7 (sedem) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskér do troch dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnd
casovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:

a) v pripade, ak budu pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osved¢enia o sktskach pouzitych materialov a
konstrukeii,

b) dokumentéciu priebehu vsetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

c) képiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizatné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spifiat predpisy
zodpovedajlce zapisu do katastra nehnutel’nosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody strén,

g) porealizacné vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak su podl'a predpisov vyzadované;
h) vsetky d’alsie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudéciu diela.

i) stavebnym dozorom odsthlaseny supis vSetkych vykonanych prac a dodavok,

j) z&znam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spise Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel’ sa zavézuje dielo prevziat’ v pripade ak bude diclo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatel’'ovi vSetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel’ bezdovodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povazuje za prevzaté a
odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat’.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:

a) zakladné Udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlasenie strdn o tom, ze Zhotovitel dielo odovzdava a Objednavatel dielo prebera, pokial
Objednavatel’ nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zéastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednévatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatel'om, opakuje
sa preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a ze pocas
zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zarucna doba bude trvat’ 60 (Sest'desiat) mesiacov a zacina plynut’ odo
dna odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po Castiach,
zaruéna doba plynie na kazd( samostatne odovzdavant cast’ diela osobitne. U materialu a vyrobkov, u
ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, bude dizka zaruénej doby urdend tymto zaruénym listom,
minimalne vSak 24 mesiacov.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak tieto prava
zanikaj.
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9.12. Objednavatel' oznami Zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas
zarucnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznameni Objednavatel uvedie ako sa vady prejavuju. K oznameniu pripadne predlozi dokazné
prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnut’ s Objednavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom spésob a primerana lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zaru¢nej dobe, je
Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom case. Objednéavatel’ moze poskytnat’ na
poziadanie Zhotovitel'a dlh§iu lehotu, ak odstranenie vady vyZaduje dlh§iu lehotu. V pripade, ak neddjde
medzi stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrzania
reklamacie Objednavatel’a Zhotovitel'om.

9.14. Objednavatel méze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. Moze tak
urobit’ vtedy, ak Zhotovitel reklamovani vadu neodstrani vc€as. Objednavatel’ je povinny informovat
Zhotovitel'a minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom Umysle zadat' odstranenie vady tretej strane. Ak
Zhotovitel’ sim neodstrani takito vadu do 10 (desiatich) dni od obdrZania informacie podl'a predchadzajicej
vety, Objednavatel modze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané néklady suvisiace s
odstranenim vady budu vyactované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednéavatelovi do 5 (piatich) dni od
dorucenia faktury.

Clanok X.
VyuZzitie subdodavatel’ov

10.1. Zhotovitel' predklada v prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatelov
(identifikacné udaje a predmet subdodavky) a idaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodavatel'a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny ozndmit’ Objednavatel’'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi.

10.2. Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatela, a to za predpokladu, 7e¢ novy subdodavatel spiia poziadavky uvedené v zakone
€.343/2015Z.z o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej ,,ZVO*), ako aj povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre
takéhoto subdodavatel’a tento zapis vyzaduje. Najneskér 7 dni pred prijatim subdodavky od nového
subdodavatel’a, alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodavatelom (podla toho ktora udalost’
nastane skor, je Zhotovitel' povinny oznamit Objednavatelovi (identifikacné) tudaje o novom
subdodavatel’'ovi a o osobe opravnenej konat’ za nového subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia a zaroven predlozit’ Objednavatel'ovi doklady preukazujice, Ze novy subdodavatel
spiia podmienky ZVO. AZ do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny oznamit Objednavatelovi
akukol'vek zmenu udajov o novom subdodavatelovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel'ov,
ktori mu dodavaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajlicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo odstapit’ od Zmluvy a ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj
opakovane.

Clanok XI.
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

11.1. Zoznam 0s6b zodpovednych za realizciu stavebnych prac: Ing. Vladimir Mihalko, Martin Kolesar.

11



Zhotovitel m6Ze pocas plnenia tejto zmluvy pouzit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac,
ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a tato kvalifikaciu musi
Zhotovitel’ preukazat’ Objednavatel’'ovi najneskor tri dni pred zacatim Cinnosti tychto osob na dodavke diela a
to sposobom rovnakym, ako bol povinny preukazat kvalifikacné predpoklady oséb zodpovednych za
realizaciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel’ nedodrzi, nemdézu sa iné osoby zucastiovat’
na dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou S$tatutarnych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutarnymi zastupcami Objednavatela, nemaju ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat’ alebo
dohodovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu
Diela alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudii Objednavatelom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudu objednavatel'om Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokol'vek dévodu.

11.5. Pokial’ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt doru¢ované na adresy
stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost’ sa
povazuje za dorucent za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doruc¢ovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tato zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo kopii dorucovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doruéenim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tuto zmluvna stranu a podpisom takej osoby na doruéenke, najneskor vsak uplynutim 3. dia
nasledujtiiceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na uspesnost’ dorucenia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnost’ou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych strdn nesmie postupit’ prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchédzajiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zavidzné len vtedy,
ked’ st obojstranne podpisané a nadobudnu uc¢innost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo mdze
predkladat’ ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, m6zu zmluvné strany
uzatvarat’ v stlade s ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla Gctu alebo inych udajov alebo skutocnosti,
potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazdd zo zmluvnych stran oznami tato skutocnost
bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo su oddelitelné v tom zmysle, ze neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v désledku zmeny pravnej Gpravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spésoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude
tato Zmluva o dielo posudzovand, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran
sa bude v tejto zalezitosti spravovat’ vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnu na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/ auditu suvisiaceho s predmetom zmluvy kedykol'vek
pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP medzi Objednavatel'om a Poskytovatel'om pomoci
(nenavratného finan¢ného prispevku) na predmet zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/ auditu a poskytniit’ im vSetku potrebnu stc¢innost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/ auditu su najma:
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a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Poskytovatela/ Utvar vnutornej kontroly Sprostredkovatel'ského organu a nim
poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny irad SR a nim poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/
auditu,

e) splnomocneni z&stupcovia Eur6pskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU

11.11. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram diela
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

11.12. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre
kazda zo zmluvnych stran.

11.13. Zmluva o dielo nadobudne platnost’ diiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran a ucinnost’ az po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:

a) diiom nasledujticim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmlav v stulade s ustanovenim §
47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Z. z. Ob¢ianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov;

b) Zmluva nadobudne i¢innost’ po ukonéeni kontroly, ak UVO SR ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré
by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujuci je datum doruéenia zd&znamu z kontroly
prijimatelovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré¢ mali alebo mohli mat’ vplyv na
vysledok VO, zmluva nadobudne G¢innost momentom dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante
finan¢nej  opravy  uvedenej vsprave z  Kontroly vypracovanej  poskytovatel'om a kumulativneho
splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy. V pripade, ak stouto navrhovanou ex ante
finan¢nou opravou Objednavatel’ nesuhlasi, ucinnost’ tejto Zmluvy nikdy nenastane, 0 com je povinny
informovat" Zhotovitela do 3 pracovnych dni odo dia doruéenia spravy z kontroly vypracovanej
poskytovatel'om a to prostrednictvom elektronickej schranky, alebo ITMS2021+.

Ak zékazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO SR ako SO, zmluva
nadobudne G¢innost’ ditom dorucenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi 0 nevykonani kontroly.
Objednavatel' je povinny ozndmit' druhej zmluvnej strane datum nadobudnutia ucinnosti zmluvy do 3
pracovnych dni odo diia nadobudnutia jej G¢innosti, inak lehoty podl'a zmluvy neplynu.

V Niznom Zipove, dna V Plechoticiach, dita 19.5.2026
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Jan Garbar Ing. Vladimir Mihalko

Starosta obce Konatel

Obec Nizny Zipov STAVOSERVIS s.r.0. TrebiSov
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