Zmluva o dielo na stavebné prace
uzavreta podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom
zneni medzi

L
Zmluvné strany
Zhotovitel:
Obchodné meno spolo¢nosti: ~ TRANS - DACH s.r.o.
Adresa sidla spolo¢nosti: Tibavska 23, 07301 Sobrance
1CO: 45497451
DIC: 2023018888
IC DPH: SK2023018888
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia
Cislo Gétu:
IBAN:
Zastupeny: Rastislav Certan
Tel:
E-mail:

Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho sudu
(d’alej len ,,zhotovitel™)

a
Objednavatel

Nazov: Obec Inovce

So sidlom: Inovce 28, 072 64 Podhorod’
Zastupeny: Jan CHRAPOVIC — starosta obce
1CO: 00325228

DIC: 2020742757

telefonne Cislo: +421 907 669 341

e-mail: inovee@inovee.sk

(d’alej ako ,,objednavatel™)

IL

Uvodné ustanovenia
2.1 Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok zdkazky realizovanej postupom podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov na predmet zédkazky ,INOVCE — Vystavba ¢asti dopravnej infrastruktary
obce“. Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou na predkladanie ponuk postupom podla
§117 zékona o verejnom obstaravani.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sutazni ponuku aj zhotovitel. Na zaklade
vyhodnotenia sttaznych ponuk predlozenych v rdmci predmetného postupu zadavania zakazky
zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vél'u dohodntit’ podmienky a spdsob
realizacie predmetu zdkazky v zmysle vyhlasenej zakazky.



1.
Predmet zmluvy a ucel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je: ,, INOVCE — Vystavba cCasti dopravnej infrastruktiry obce*
v stlade s Vykazom vymer, Navrhom na plnenie kritérii, ktoré si neoddelitelnou stcastou tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve.

3.2 Zhotovitel’ je podla tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo v sulade s predlozenou dokumentaciou a
podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat vykonané dielo objednavatelovi
riadne a vcas.

3.3 Sucastou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj
veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucastou tejto Specifikacie je rozpocet a presna
Specifikacia diela); za spravnost’ a tiplnost’ podrobnej $pecifikacie diela zodpoveda zhotovitel’.

3.4 Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloziek,
doklady o vykonanych skuSkach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské manualy, ako aj
akékol'vek dalsie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z
obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.5 Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vsetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne spdsobila
osoba so sklisenostami v oblasti realizacie predmetu zmluvy nema Zziadne otazky ¢i pripomienky.
Taktiez skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuji ziadnu vadu, na ktora by mal
objednavatela upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného dicla.

3.6 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, ¢ mal na §tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostato¢ny ¢asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.

3.7 Sucast’'ou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené, ak
ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace zhotovitel'a alebo, ak by
bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany tcel alebo,
ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.8 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukonéené dielo bez
vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej prilohami,
ako aj v stlade so vSeobecnymi zaviznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovate'nymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouziteIné na dojednany ucel a
pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.10 Zhotovitel' je povinny zabezpeclit, aby pocas doby realizacie projektu a udrzatelnosti projektu
nedoslo k podstatnej zmene projektu. Porusenie uvedenej povinnosti zhotovitelom je podstatnym
poruSenim Zmluvy o dielo a zhotovitel je povinny vratit' plnenie zo zmluvy alebo jeho Cast’ vo
vyske, ktora je umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v dosledku vzniku
podstatnej zmeny projektu.

V.
Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miestom plnenia je: k.. obce Inovce, , parcela KN C 363, KN C 373, KN C 385

4.2 Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat’ stavebné prace do 2 mesiacov po oficidlnom (protokoldrnom)
odovzdani staveniska objednavatel'om.

4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s Harmonogramom stavebnych prac sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy a opraviiuje objednavatel'a na okamzité odstipenie od tejto zmluvy.



4.4 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo st’azuje uskutocnenie stavebnych prac a mé za nasledok predlzenie dohodnutej lehoty
ukoncenia stavebnych prac.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokoldrnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskér pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ uloZenie stavebného odpadu
na registrovanu skladku odpadu, certifikdty pouzitych materidlov na diele a iné doklady potrebné
k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do ¢asu jeho
predlozenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel’
toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vys$Sej moci, ktorou je prekazka,
ktora nastala nezédvisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni povinnosti ulozene;j
touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho organu, pokial
nemoze predpokladat’, ze by povinna zmluvna strana mohla tato prekazku alebo jej nasledky prekonat’
alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tito prekazku v Case vzniku zavédzku predpokladat. Za zasah
vysSej moci sa povazuje najmi vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk,
uskutoCnenie archeologického prieskumu, zaCatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych
rastlin alebo Zivocichov v lokalite, v ktorej sa méa nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade,
ak zpoveternostnych dovodov nemoéze dielo vykonat v kvalite zodpovedajicej poziadavke
objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne odsthlasené
objednéavatelom.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu diela
podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednédvatela. V pripade, ak objednévatel
s preruSenim prac na diele pisomne nesuhlasi atrvd na zhotovovani diela, zhotovitel' je povinny
okamzite pokraCovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky
a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda
objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych
poveternostnych podmienok na zaklade pisomného stanoviska objednavatel'a podla predchadzajicej
vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky (t.j. bez
podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuju:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu na strane
objednavatel’a, o tejto skutocnosti musi byt’ spisany s objednavatel'om pisomny protokol,

c) odobu, pocas ktorej zhotovite]l nemoze vykondvat dielo zddvodu vykonavania alebo
nevykondvania préc tretich os6b zabezpecenych alebo poverenych objedndvatelom v stvislosti so
staveniskom, o tejto skutocnosti musi byt spisany s objednévatelom pisomny protokol.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennu, ktord je platna a zavdazna pocas
celej doby vystavby az do tplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 43. 750,00 EUR
5.1.2 sadzba 20 % DPH 8. 750,00 EUR
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 52. 500,00 EUR

(slovom: péatdesiatdvatisicpat’sto EUR



5.2 Ak uchadzac nie je platcom DPH, na skutocnost, Ze nie je platcom DPH, upozorni oznacenim
,»Nie som platcom DPH*.

5.3 Cena diela je stanovena najmid na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela podrobne
$pecifikovanej podla oceneného vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov,
sluzieb a prac uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfiiaju vSetky ndklady zhotovitel'a na riadne
zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celi dobu plnenia.

5.4 Objednavatel ma pravo zmenit, zuzit' alebo rozsirit' rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela ur¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri ¢tovani tychto prac a
dodavok uplatiuju jednotkové zmluvné ceny ur¢ené podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak pojde o také
prace a dodavky, ktoré nie sii v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena dohodnutd na
zaklade cenovej kalkulacie, ktort je zhotovitel’ povinny predlozit’ objednavatel'ovi vopred na pisomné
odsuhlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vsSetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii
zhotovitela, ako aj ndkladov na stvisiace plnenia vratane dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skusok,
atestov a certifikdtov a d’al$ich obdobnych nakladov a rézii, ktoré st potrebné na kompletnu realizaciu
vsetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovana na zaklade Supisu vykonanych prac odsuhlaseného objednavatel'om.
Zhotovitel’ vystavi faktiru najneskoér do dvoch dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a doruci
ju objednavatelovi.

6.2 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi kone¢na cenu za dielo na zaklade protokolarneho
odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel je povinny pri protokolarnom odovzdani diela predlozit’
objednavatelovi certifikaty pouzitych materialov.

6.3 Faktura kone¢ného vytétovania bude vystavena do 15 dni od preberacicho konania, na ktorom
objednavatel prevezme dielo od zhotovitel’a.

6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt’ stanovena v
zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenéch.

6.6 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich protokolov
potvrdenych objednavatel'om, na zhotovitelom vystavent fakttru, ktorej splatnost’ je do 30 dni odo
dna jej dorucenia objednavatelovi.

6.7 Faktara musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost a
uplnost’ faktary, ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota
splatnosti zaCina plynut od doruCenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktary do sidla
objednavatela.

6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohov platbu.

6.9 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie faktiry
objednavatelovi.



VIL
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavizuje vSetky
Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, dodat’
kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé casti musia byt vyhotovené v kvalite pozadovanej
objednavatelom, t.j. v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poziadavkami
na tovar a musia byt’ v sulade s vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednavatel’a.

7.2 Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovujii vykonanie skusok, osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ uskuto¢nenie tychto
skasok pred odovzdanim diela za ucasti objednavatel’a.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych
materialov, v diZke 60 (Sest'desiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.
V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitnu zaruku
dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zdru¢na doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto
materialov alebo vyrobkov. V pripade zaniku zavizku zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k
protokolarnemu odovzdaniu diela, za¢ina zaru¢na doba plynat odo dia zaniku zavizku zhotovitel'a
zhotovit dielo.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, za¢ina plynat’ zaru¢na lehota za ucelenu,
samostatne funk¢énii Cast’ diela, na ktorej sa vyskytnii vady anedorobky, az nasledujuci den po
odstraneni poslednej vady anedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné strany
povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.5 Pocas zarucnej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne po
obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel’a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.

7.6 Zhotovitel' je povinny pristupit’ k odstraneniu zaru¢nej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskdr do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstranovani zaru¢nej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v stlade s pokynmi
objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba odstranenia zaruénej
vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel povinny oznamit’ tito skutocnost’ pisomne najneskor v lehote 3
dni od obdrZania reklamacie.

7.7 Pred uplynutim zaruénej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky diela a
zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zaru¢nej doby a jej
vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaruc¢nej doby za pritomnosti zastupcov oboch stran.
V pripade vyskytu vad sa tieto uvedl v protokole, pricom zhotovitel' je povinny ich odstranit’ v
stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutoCnost’
protokolarne zachytena. V pripade, ak zhotovitel vady uvedené v protokole v uvedenej lehote
neodstrani, m4 objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitela.
VIIL

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi a zhotovitel' je povinny prevziat’
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizécie prac.
8.2 O dobu omeskania objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota dohodnuta
v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy denn omeskania objednéavatela sa tito lehota
prediZi o jeden den.

8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vSetky prace spdsobom, pri dodrzani beznych a primeranych
technologickych postupov, ktoré povazuje za najrychlejsi kriadnemu zhotoveniu diela pri
reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych terminov, harmonogramu prac,
koordinacie prac s tretimi osobami.



8.4 Zhotovitel’ sa zavidzuje poskytovat’ objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné informacie
a pozadovanu sucinnost’.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela.

8.6 Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia
ich do¢asnych pripojov a meracov. V tejto stivislosti nepozaduje od objednavatel’a ziadnu st¢innost’ ¢i
zazemie.

8.7 Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ tdaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, daje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych
druhov préc. Povinnost viest’ stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8 Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

8.9 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe amusi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.

8.10  Zapisy do stavebného dennika Citatene zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’al$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika
vykondvat potrebné zidznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumentéacie alebo prislusné orgény Statnej spravy.

8.11  Pokial’ stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel' alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné a odovodnené
stanovisko.

8.12  Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak zodpovedaju skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel' je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu Casti diela, ktoré budu dal$im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly
a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktora bol
riadne pozvany, moze zhotovitel’ pokracovat’ v realizacii diela. Ak Gcast’ na kontrole objednavatel’ovi
znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, moze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie
dodatoc¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na ucast’ pri vykondvani skuSok v sulade s STN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skiisky bez jeho Gcasti. Zhotovitel’ je povinny
v spolupraci s objednavatel'om viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skaskach.

8.15  Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zddvodnit’ zdpisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat vplyv na kvalitu diela a méZze k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného
suhlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim
a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpec¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim
pozvanych 0s6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel je
povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci



a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat' vsetky predpisy, normy,
vyhlasky a zidkony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Zze cast prac moze byt
vykonavana za plnej prevadzky objednédvatela a zavizuje sa zabezpelit' a oznacit’ stavbu tak, aby
nedoslo k trazu zamestnancov objednavatel’a a/alebo tretich osob.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havérie a pod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznadmit’
neodkladne aj objednavatel'ovi za ucelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazujii uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka
pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok odpad, ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21  Zhotovitel' je povinny zucastiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne ozndmi zhotovitelovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel’ pocas uskutociiovania prac nesmie svojou ¢innost'ou bezdovodne obmedzit’ plynulost’
prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej posobnosti. Doévod, rozsah a
predpokladanu alebo skutocnii dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je zhotovitel' povinny
prerokovat’ s objednavatel'om vopred.

8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat’ zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so stthlasom
zhotovitel'a. Ak pojde o pracovnika zhotovitela alebo jeho subdodavatela, tito s povinni takuto
vykazani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v désledku vykazania nedoSlo k naruSeniu
plynulosti prac.

8.24 Objednavatel’ od zhotovitel'a vyzaduje systematicky pristup k ochrane zivotného prostredia vo
vSetkych etapach stavebnych prac. Pristup spociva vo vytvoreni, zavedeni a udrzovani spravne
Struktirovaného systému environmentalneho manazérstva, ktory je sucastou celkového systému
riadenia a suvisi so vSetkymi prvkami environmentalneho spravania zhotovitel’a.

IX.
Kontrola uskutocnenia diela
9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob uskuto¢nenia diela zhotovitel'om prostrednictvom
zodpovednej osoby objednavatela.

9.2 Zodpovedna osoba objednavatel’a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat,
aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonéval riadnym sposobom.

9.3 V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je
povinny zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’
oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest’ minimalne nasledovné:

a) podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatel'om, navrhovanych subdodavatelov a
predmety subdodavok,
b) navrhovany subdodavatel' spiiial podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a

neexistovali u neho dévody na vylacenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie dodavat’
tovar, uskutoctovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit’.



X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel' sa zavédzuje: dodrziavat’ bezpe¢nostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace v zmysle prislusnych pravnych predpisov,
vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii, ¢innosti
arizik na pracovisku objedndvatel'a, minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie
najmd hluc¢nost’, prasnost’, emisiu, exhalatov zo spalovacich motorov.

10.2 Zhotovitel’ upozorni objednéavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho ¢innosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednédvatel'a alebo d’alSich oséb, ktoré by pri
jeho ¢innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

10.3 Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich pravnych predpisov.

10.4 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel so zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zékazky.

10.5 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vztahu
s objednéavatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ pouzil subdodavky alebo nie, v akom rozsahu
aza akych podmienok. Objednavatel nenesie akukol'vek zodpovednost voci subdodavatel'om
zhotovitela.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodévatel'ov, ktorych bude zhotovitel’ vyuzivat’
na stavbe a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda objednavatel'ovi v pisomne;j
forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade poruSenia zmluvnych zavézkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 v pripade, Zze bude zhotovitel v omeskani s ukoncenim diela, je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,3 % z ceny dicla za kazdy denn omeSkania, narok na
pokutu vrovnakej vySke vznika objednavatelovi aj v pripade nedodrzania zavéznych terminov
harmonogramu prac,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zaCatim vykonavania prac na diele vo
vyske 200,- Eur za kazdy aj zaCaty den omeSkania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie vady vo
vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty den omeSkania,

11.1.4 pri poruseni akejkol'vek povinnosti ulozenej touto zmluvou zhotovitelovi vzniké
objednavatel'ovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske 500,- € denne za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovitel’ mé pravo pozadovat’ od objednavatel'a urok z omeskania v pripade, ak objednavatel’
nezaplati cenu za dielo a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo diia dorucenia pisomne;j
vyzvy zhotovitel'a vo vyske podl'a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel’ mé popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na ndhradu skody, ktord mu vznikla v
dbsledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohl'adu na vysku
zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytocného odkladu
poruSenu povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmé vykonat dielo v¢as.



11.5 Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajlcu z tejto zmluvy
proti pohladdavke objedndvatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela postipit’ na tretiu osobu akékol'vek néroky, ktoré mu na zaklade
alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje odSkodnit’ objedndvatela v pripade, ak poruSenim povinnosti zhotovitel'a
podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou dojde k uplatneniu narokov alebo sankcii zo
strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich os6b voci objednédvatelovi, a to v plnom
rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych casti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatela az do dila protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel za Skody na diele.

12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel'. Zhotovitel nesie zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom diele,
tak na veciach kjeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela
objednavatelovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednévatel’a, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia.
Po splneni svojho zavdzku podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny tieto dokumenty vratit’
objednavatelovi.

12.4 Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo vzniku
Skody na flom na objednavatela.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazd4a povinnost’ ulozend zhotovitel'ovi touto zmluvou
alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatnil, Co zhotovitel' berie na vedomie a nema voc¢i tomu
ziadne vyhrady.

XIILL
Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel' prevezme dielo dokoncené v stlade s touto zmluvou od zhotovitel'a pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel. Protokol bude podpisany
Statutarnymi zéstupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

13.2 V pripade, ak objednavatel odmietne prevziat' dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebni sucinnost’ vtom zmysle, Zze na vyzvu zhotovitela zaslani objednavatelovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym spdsobom reagovat alebo Ze protokol o odovzdani
aprevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusnd cast povazovana za
odovzdanu v sulade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zaroven opravneny od tejto zmluvy odstupit’.

13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla zavdznych noriem
a predpisov tak, aby slizilo k ur¢enému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na
diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dévod pre
odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel’ zaviaze ich odstranit’ v primeranej lehote.

13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdéavani a prevzati diela.

13.5 Najneskor 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumenticie skutocne zhotoveného diela. Spracovanie



dokumentacie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v poZzadovanom rozsahu, aj na datovych nosi¢och sa
uskuto¢ni najneskdr do 3 (troch) tyzdiov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvyS$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, priCom stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni
odo dna odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstipenie od zmluvy
14.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel' bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel’ sa dostal do omeSkania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti terminom
uvedenym v casovom harmonograme o viac ako 30 dni,
c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov na strane
objednavatel’a alebo z ddvodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
e) objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory nespina
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuji u neho dévody na vylucenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie je opravneny dodavat tovar,
uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktora
ma subdodévatel’ plnit’,
f) zhotovitel je v likvidacii, voc¢i zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo restrukturalizacné
konanie,
g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v sulade s bodom 9.3 tejto zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnl.
14.2 Odstapenie od zmluvy nadobida ucinnost dilom jeho dorufenia druhej zmluvnej strane.
Odsttapenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstupenia od zmluvy v zmysle
aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

14.3 Po odstpeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za G¢elom zabranenia Skody hroziacej objednavatelovi v
suvislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky doklady stvisiace s dokoncenou castou diela, ako aj podklady,
ktoré st potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od ucinnosti
odstupenia,

d) pisomne informovat’ objednévatela o vSetkych skutocnostiach nevyhnutnych pre dokoncenie diela.

XV.

Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy doruceny druhej
zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny den (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postovu prepravu , ak bol
odoslany postou alebo,
15.1.3 v den mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek pracovny
deni, a v ostatnych pripadoch v pracovny deii nasledujuci po dni odoslania, ak bol dokument zaslany
mailom a doru¢eny druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostato¢né preukazat, ze doslo k doruceniu alebo ze
obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu abola odoslana ako
doporucena zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana a ze odosielatel’



akejkol'vek mailovej spravy moze predlozit’ potvrdenie o mailovom prenose (v ktorom bude uvedeny
datum a cas prenosu), podl'a konkrétnych okolnosti.

15.3 Ak sa pisomnost’ doru¢ena mailom tyka odstupenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre
plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi ¢inné len v pripade, ak je pisomnost’
dorucend adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od dorucenia
mailom.
XVL

Ostatné prava a povinnosti
16.1  Predmet zmluvy bude spolufinancovany formou nenavratného finanéného prispevku v ramci
zdrojov MAS Zemplin pod Vihorlatom, o. z., kod vyzvy IROP-CLLD-R026-512-006.

16.2  Dodavatel' sa zaviazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim diela
kedykol'vek pocas platnosti a uc€innosti prisluSnej Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku uzavretej Objednavatel'om ako prijimatelom nenavratného financného prispevku za ucelom
financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych osob na vykon kontroly/auditu v zmysle
Zmluvy o nendvratnom finan¢nom prispevku a jej priloh vratane Vseobecnych zmluvnych podmienok
a prislusnych pravnych predpisov SR a poskytniit’ tymto organom riadne a véas vsetku potrebnu
sucinnost’. Porusenie tejto povinnosti Dodavatel’a je podstatnym porusenim zmluvy, ktoré opraviuje
objednavatela od zmluvy odstupit’.

XVIL
Zaverecné ustanovenia
17.1 Zmluva ma odkladaciu podmienku. Tato zmluva nadobudne uc¢innost’ dilom nasledujucim po dni
jej zverejnenia na CRZ a po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, ze dojde k
schvaleniu procesu verejné¢ho obstardvania Poskytovatelom NFP. V pripade neschvélenia procesu
verejného obstaravania poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, si objednavatel
vyhradzuje pravo vyuzit' institit odkladacej podmienky a zmluvu anulovat. Tato zmluva nadobudne
ucinnost’ deni nasledujuci po dni splnenia vyssie uvedenych podmienok.

17.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.

17.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoénovat’ vylu¢ne formou pisomnych a o¢islovanych dodatkov
podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

17.4 Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajucej sa tohto zmluvného vztahu,
su povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informacii vyziadanych
tretimi osobami, ktorych oprévnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov a informacii
oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, ziadna zo zmluvnych strdn nie je opravnena pouzit,
alebo poskytnit’ informacie o predmete diela, alebo jeho Casti inym osobam bez predchédzajuceho
pisomného stihlasu druhej zmluvnej strany.

17.5 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsSich predpisov.

17.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou, a vsetky
znej zamysSlané vztahy sa buda riadit, interpretovat a uplatiiovat’ podla prisluSnych ustanoveni
slovenskych pravnych predpisov.

17.7 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Strany sa zavédzuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskér vzajomnym jednanim.



17.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskutocnitenym,
nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavézuju, ze takéto
neplatné alebo neuskutocCnite'né ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pradvnom aj
v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

17.9 Zmluvné strany vyhlasuj, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznamili,
pricom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitel'né a vyjadruju slobodnu a vaznu vél'u zmluvnych
stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o zmluvné strany
potvrdzuju svojimi podpismi.

17.10 NeoddeliteI'nou sti¢ast'ou zmluvy su:
Priloha ¢. 1 Polozkovity oceneny vykaz vymer - rozpocet
Prilohy je zhotovitel’ povinny odovzdat’ najneskor v den podpisu zmluvy.

V Inovciach ,drna:12.04.2023 V Sobranciach, dna: 12.04.2023
Za objednavatela Za zhotovitela
.................. A2 O SORUTUUUURRURRRNR VX SRRSO
Jan CHRAPOVIC Rastislav Certan - konatel

starosta obce Inovce



