

ZMLUVA O DIELO

číslo zhotoviteľa: 2026/GA/01/012

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi

Obec Drienovec

Sídlo: Obecný úrad Drienovec 368, 044 01 Drienovec
IČO: 00324108
DIČ: 2021235909
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: SK32 5600 0000 0004 0436 7001
v mene obce koná: **Ing. Štefan Bacsó** – starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“)
„na jednej strane“

a

STRABAG s.r.o.

so sídlom: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III v oddiele Sro vo vložke č. 991/B
v mene spoločnosti koná: **Ing. Marián Kropuch** – technický vedúci Oblasť Východ, na základe plnej moci
Ing. Norbert Szó – vedúci prevádzkovej jednotky Košice, na základe plnomocenstva
(ďalej len „zhotoviteľ“)
„na druhej strane“
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na nasledovnom znení zmluvy

Preambula

- Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony a táto ich spôsobilosť nie je ničím obmedzená, a že vyššie označené osoby majú oprávnenie konať za zmluvné strany v plnom rozsahu. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú podľa osobitných predpisov oprávnené na výkon všetkých činností, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností vzájomne dohodnutých v tejto zmluve.
- Zmluvné strany v súlade s výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky:
„Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Drienovec“, zadávanej na základe výzvy na predkladanie ponúk, uzatvárajú túto

Zmluvu o dielo

1. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – stavby:

názov stavby: **„Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Drienovec“**

miesto stavby: **Obec Drienovec**

stavebník: **Obec Drienovec (objednávateľ)**

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo, realizovať všetky stavebné práce súvisiace a nevyhnutné na riadne splnenie diela a všetky úkony s tým súvisiace a to podľa podkladov špecifikovaných v zadaní s výkazom výmer, a odovzdať dielo objednávateľovi spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 1.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa tejto zmluvy.

2. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

- 2.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo vykonané v súlade:
- so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - s technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné,
 - s touto zmluvou,
 - s oceneným výkazom výmer

2.2 Čas vykonania diela.

Zhotoviteľ začne začne s realizáciou predmetu zákazky hneď po nadobudnutí účinnosti zmluvy, po vyzvaní verejným obstarávateľom.

Všetky práce musia byť ukončené do 10 pracovných dní od vyzvania úspešného uchádzača na realizáciu predmetu zákazky verejným obstarávateľom, najneskôr však do 31.7.2026. Táto lehota je pevne stanovená a nie je možné ju meniť.

V prípade nedodržania uvedenej lehoty môže verejný obstarávateľ požadovať za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 500 €.

- 2.3 Miesto vykonávania diela **Obec Drienovec**

- 2.4 **Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania diela zmluvné strany uskutočnia po vyzvaní zhotoviteľa objednávateľom.** O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol, v ktorom uvedú najmä:

- stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza,
- iné skutočnosti, o ktorých vyznačenie požiadava objednávateľ alebo zhotoviteľ,
- miesto a dátum spísania protokolu, podpis objednávateľa a zhotoviteľa.

3. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- 3.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „**BOZP**“) a ochrany pred požiarom na pracoviskách objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej len „**pracovisko**“ alebo aj „**stavenisko**“). Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení zmluvy spôsobí.
- 3.2 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP.

4. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa, resp. jeho zástupcu, na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak sa objednávateľ nedostaví zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednávateľ požadovať dodatočne odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie týchto prác vykonať, za čo je oprávnený požadovať od objednávateľa náhradu nákladov s tým spojených, pokiaľ sa nezistí vadné vykonanie odkrytých prác. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať počas vykonávania diela preukaznú fotodokumentáciu sám a na vlastné náklady; táto fotodokumentácia tvorí súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.2 O odovzdaní a prevzatí celého diela spíšu zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o vykonanom diele, použitých stavebných výrobkoch a materiáloch, odovzdaní a prevzatí diela, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených väd diela. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote.
- 4.3 Objedávateľ nie je povinný prevziať dielo ak je vykonané vadne.

5. CENA ZA DIELO

- 5.1 Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt. Cena za dielo však nepresiahne sumu

61 137,65 € bez DPH a 75 199,31 € s DPH

**slovom šesťdesiatjedentisícstotridsaťsedem eur, šesťdesiatpäť erocentov bez DPH
a sedemdesiatpäťtisícstodevätidesiatdeväť eur, tridsaťjeden eurocentov s DPH**

Takto stanovená cena jednotlivých výkonov, prác, zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt, ako aj cena za dielo sa aplikujú počas celej doby vykonávania diela.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Lehota splatnosti faktúry bude do 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa. Práce budú uhradené až po ukončení celej zákazky, podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom verejného obstarávateľa a následným predložením faktúr. K faktúre musí byť pripojený súpis vykonaných prác a fotodokumentácia z realizácie prác na zákazke, všetko odsúhlasené stavebným dozorom verejného obstarávateľa a uložené na CD/DVD.
- 6.2 V prípade prípadných námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ oprávnený:
- faktúru, ktorá má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny, do 14 pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi reklamovať u zhotoviteľa spolu s vytknutím jej nesprávnosti, pričom zhotoviteľ je povinný chybnú faktúru opraviť vyhotovením nového účtovného dokladu – faktúry, ktorý dopĺňa pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry; alebo
 - faktúru, ktorá nespĺňa formálne náležitosti podľa ustanovení § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátiť zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej nesprávnosti.
V prípade oprávnených námietok uvedených vyššie v tomto odseku sa má za to, že faktúra nebola doručená objednávateľovi.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. riadneho odstránenia väd diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela.

8. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 8.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo, objednávateľ je oprávnený postupovať podľa bodu 2.2. To isté platí v prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním väd a nedorobkov diela.
- 8.2 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa **zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každé menej závažné porušenie povinnosti** vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia podľa tejto zmluvy a **vo výške 150 € za každé hrubé porušenie povinnosti** vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia podľa tejto zmluvy.

9 MLČANLIVOSŤ

- 9.1 Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej zmluvnej strany (ďalej len „**dotknutá zmluvná strana**“) a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek informáciám obchodnej, výrobnjej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „**dôverné informácie**“).

10 OSOBNÉ ÚDAJE

- 10.1 Na základe poskytnutých informácií zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, (ďalej len „**dotknutá osoba**“) týmto vedome vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov zo strany objednávateľa na stanovené účely.

11 DORUČOVANIE

Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „**oznámenia**“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo faxom, e-mailom.

Pre **objedávateľa** budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedenú adresu: **Obec Drienovec**

Obecný úrad Drienovec 368, 044 01 Drienovec

kontaktné osoby:

vo veciach zmluvných:

Ing. Štefan Bacsó – starosta obce

tel.: +421 55 460 22 02

e-mail: obec@drienovec.sk

Pre **zhotoviteľa** budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedenú adresu: **STRABAG s.r.o.**

Oblasť Východ

Priemyselná 248/4

044 10 Geča

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvných: **Ing. Marián Kropuch – technický vedúci Oblasť Východ**

tel.: +421 902 978 273

e-mail: marian.kropuch@strabag.com

Ing. Norbert Szó – vedúci prevádzkovej jednotky Košice

tel.: +421 911 390 070

e-mail: norbert.szo@strabag.com

b) vo veciach technických: **Ing. Miroslav Kajňák (stavbyvedúci)**

tel.: +421 904 703 542

e-mail: miroslav.kajnak@strabag.com

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. Súdny Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie sporov týkajúcich sa tejto zmluvy.
- 12.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
- 12.3 Táto zmluva, v prípade nepredvídateľných okolností, sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán dodatkami v písomnej forme.
- 12.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.
- 12.5 Zmena zmluvy sa môže uskutočniť v zmysle § 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom sa nesmie zmeniť charakter zmluvy. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu týkať vzniknutých nepredvídateľných okolností, napr. prudkého zvýšenia cien stavebných materiálov, zlých poveternostných podmienok, navyiac prác zistených až po začatí rekonštrukcie a pod.
- 12.6 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd
- 12.7 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v CRZ.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:


príloha č. 1 – rozpočet – ocenený výkaz výmer

príloha č. 2 – poisťovná zmluva - poistenie zodpovednosti za škody, doplní sa najneskôr v deň odovzdania staveniska

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.


Za objednávateľa:

v Prírovcu dňa 01.04.2026




Za zhotoviteľa:

V Geči dňa 23.06.2026



Ing. Marián Kropuch
technický vedúci Oblasť Východ
na základe plnej moci



Ing. Norbert Szó
vedúci prevádzkovej jednotky Košice
na základe plnomocenstva



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Drienovec	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Drienovec	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17 317 282	SK 2020 316 298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
TG-HH-2600032078	Ing. Pillár	9.6.2026	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 61 137,65	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	61 137,65	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">61 137,65</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>23,0 % 61 137,65 DPH</td> <td style="text-align: right;">14 061,66</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>% DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH (r. 23-25)</td> <td style="text-align: right;">75 199,31</td> </tr> </table> <p>E Prípochty a odpochty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Kízavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	23	Súčet 7, 12, 19-22	61 137,65	24	23,0 % 61 137,65 DPH	14 061,66	25	% DPH		26	Cena s DPH (r. 23-25)	75 199,31	27	Dodávky objednávateľa	0,00	28	Kízavá doložka	0,00	29	Zvýhodnenie + -	0,00
23	Súčet 7, 12, 19-22	61 137,65																				
24	23,0 % 61 137,65 DPH	14 061,66																				
25	% DPH																					
26	Cena s DPH (r. 23-25)	75 199,31																				
27	Dodávky objednávateľa	0,00																				
28	Kízavá doložka	0,00																				
29	Zvýhodnenie + -	0,00																				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Drienovec

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Drienovec

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 9.6.2026

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	SO 01 - Cesta k Jednote 117 x 4,1 = 418m2	15 474,74
	Práce a dodávky HSV	15 474,74
	Zemné práce	2 579,06
	Komunikácie	10 282,80
	Rúrové vedenie	218,68
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 383,67
	Presun hmôt HSV	10,53
	SO 02 - Parkovisko potraviny Milk Agro	11 211,71
	Práce a dodávky HSV	11 211,71
	Zemné práce	2 916,37
	Komunikácie	5 807,99
	Rúrové vedenie	2 325,60
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	154,87
	Presun hmôt HSV	6,88
	SO 03 Cesta k novej IBV 142 x 4 = 568m2	21 146,82
	Práce a dodávky HSV	21 146,82
	Zemné práce	607,76
	Komunikácie	20 294,64
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	221,52
	Presun hmôt HSV	22,90
	SO 05 Cesta v rómskej osade - krajnica 90m	13 304,38
	Práce a dodávky HSV	13 304,38
	Zemné práce	313,09
	Komunikácie	8 102,70
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 881,97
	Presun hmôt HSV	6,62
	<u>Celkom</u>	<u>61 137,65</u>



POČET

Objekt: Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Drienovec
 Objednávateľ: Obec Drienovec
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 9.6.2026

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				SO 01 - Cesta k Jednote 117 x 4,1 = 418m2				15 474,74	
				Práce a dodávky HSV				15 474,74	
				Zemné práce				2 579,06	
1			113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	418,000	6,17	2 579,06	23,0
				Komunikácie				10 282,80	
2			573231108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	418,000	0,85	355,30	23,0
3			577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	418,000	23,75	9 927,50	23,0
				Rúrové vedenie				218,68	
4			899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	218,68	218,68	23,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 383,67	
5			919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	20,000	5,20	104,00	23,0
6			938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	418,000	0,39	163,02	23,0
7			979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	52,250	4,09	213,70	23,0
8			979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	52,250	5,45	284,76	23,0
9			979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 567,500	0,65	1 018,88	23,0
10			979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	52,250	11,47	599,31	23,0
				Presun hmôt HSV				10,53	
11			998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	50,160	0,21	10,53	23,0
				SO 02 - Parkovisko potraviny Milk Agro				11 211,71	
				Práce a dodávky HSV				11 211,71	
				Zemné práce				2 916,37	
12			113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	8,000	6,17	49,36	23,0
13			184802110	Zarovnanie plochy - zrovnanie, odvoz prebytočnej zeminy a betonov	kpl	1,000	2 867,01	2 867,01	23,0
				Komunikácie				5 807,99	
14			573231108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	134,600	0,85	114,41	23,0
15			577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	134,600	18,55	2 496,83	23,0
16			577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	134,600	23,75	3 196,75	23,0
				Rúrové vedenie				2 325,60	
17			895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	378,61	378,61	23,0
28			594350004700.S	Zakrytová doska, s otvorom DN 600, tr. zaťaženia D400	ks	1,000	516,06	516,06	23,0
29			592240012400.S	Betónová šachtová skruž TBS 2-60, DN 1000, výška 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	2,000	207,86	415,72	23,0
30			592240012500.S	Betónová šachtová skruž TBS 7-100, DN 1000, výška 300 mm, hr. steny 90 mm	ks	1,000	137,62	137,62	23,0
31			592240012400.S	Betónová šachtová skruž TBS 2-60, DN 1000, výška 600 mm, hr. steny 90 mm	ks	1,000	270,22	270,22	23,0
31			592240012400.S	Betónové šachtové dno TBD 1-60, DN 1000, výška 600 mm, hr. steny 90 mm	ks	1,000	270,22	270,22	23,0
25			871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	5,000	10,09	50,45	23,0
26			286140001000.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu, DN 160, SN 10, dl. 1 m	ks	5,000	57,34	286,70	23,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				154,87	
18			938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	134,600	0,39	52,49	23,0
19			919735112.S	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	8,000	5,20	41,60	23,0
20			979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,500	4,09	6,14	23,0
21			979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,500	5,45	8,18	23,0
22			979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	45,000	0,65	29,25	23,0
23			979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,500	11,47	17,21	23,0
				Presun hmôt HSV				6,88	
24			998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	32,760	0,21	6,88	23,0
				SO 03 Cesta k novej IBV 142 x 4 = 568m2				21 146,82	
				Práce a dodávky HSV				21 146,82	
				Zemné práce				607,76	
25			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	568,000	1,07	607,76	23,0
				Komunikácie				20 294,64	
26			573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	568,000	0,85	482,80	23,0
27			577134330.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho podkladu obalovaným kamenivom AC hr. 30 mm	m2	568,000	11,13	6 321,84	23,0
28			577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	568,000	23,75	13 490,00	23,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				221,52	
29			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	568,000	0,39	221,52	23,0
				Presun hmôt HSV				22,90	
30			998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	109,056	0,21	22,90	23,0
				SO 05 Cesta v rómskej osade - krajnica 90m				13 304,38	
				Práce a dodávky HSV				13 304,38	
				Zemné práce				313,09	
42			113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	17,500	6,17	107,98	23,0

ROZPOČET

Stavba: Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Drienovec

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Drienovec

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 9.6.2026

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43			113157232.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,62500t	m2	17,500	10,65	186,38	23,0
44			181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	17,500	1,07	18,73	23,0
Komunikácie								8 102,70	
45			567134315.S	Podklad z podkladového betónu tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	90,000	31,04	2 793,60	23,0
46			564231112.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	90,000	15,84	1 425,60	23,0
47			573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	90,000	0,85	76,50	23,0
48			577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	90,000	18,55	1 669,50	23,0
49			577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	90,000	23,75	2 137,50	23,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								4 881,97	
50			919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	12,200	5,20	63,44	23,0
51			938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	90,000	0,39	35,10	23,0
52			916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	90,000	28,77	2 589,30	23,0
53			918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	5,500	141,92	780,56	23,0
54			59235159000	Obrubník cestný betónový 100x26x15 rovný bez skosenia	ks	91,500	8,31	760,37	23,0
55			979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	13,125	4,09	53,68	23,0
56			979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,125	5,45	71,53	23,0
57			979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	393,750	0,68	267,75	23,0
58			979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	13,125	11,47	150,54	23,0
59			979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	10,937	10,03	109,70	23,0
Presun hmôt HSV								6,62	
60			998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	31,500	0,21	6,62	23,0
Celkom								61 137,65	