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ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: 

Obchodné meno:   Obec Soľ 

Sídlo:   Soľ 161, 094 35 Soľ 

V jeho mene konajúci:     Ing. Jozef Berta, starosta obce 

IČO:     00332861 

DIČ:     2020630513 

Bankové spojenie:    VÚB a.s. 

IBAN:    SK02 0200 0000 0000 2242 5632 

     

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:    DAG SLOVAKIA, a. s. 

Sídlo:     Volgogradská 9, 080 01 Prešov 

Zastúpený:    Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 

Oprávnený rokovať vo veciach:  

a) zmluvných:    Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 

b) technických:    Ing. Róbert Mitterpach 

      Ing. Peter Dimitrov 

IČO:     44 886 021 

DIČ/IČ DPH:    2022857749 / SK2022857749 

Bankové spojenie:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

IBAN:     SK63 1111 0000 0017 9414 9003 

Číslo telefónu:    051/749 57 62 

Číslo faxu/mail:    051/749 57 62 / dag@dagslovakia.sk 

Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,  

vložka číslo: 10421/P 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

Článok  2 

Východiskové podklady a údaje 

 

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú: 

1. Súťažné podklady objednávateľa pre Výzvu na predkladanie ponúk uverejnenú vo vestníku verejného 

obstarávania č. 77/2026 - 20.04.2026, 5475 - WYP, názov zákazky Rekonštrukcia a modernizácia domu 

služieb v obci Soľ. 

2. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia a zadanie, podľa ktorej sa budú stavebné 

práce vykonávať. 

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zákazky bude spolufinancovaný z Výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaných územných investícií: 

 

Názov výzvy: Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách 

Priorita: 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia 

Kód výzvy: PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR 

Program: Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+ 

Vyhlasovateľ výzvy: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Kód a názov projektu: 401201G164 - Rekonštrukcia a modernizácia domu služieb v obci Soľ 

(ďalej len „Výzva“, „Projekt“) 
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Článok  3 

Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletné zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa 

článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer. 

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného 

záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný 

a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi 

predpismi. 

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné 

a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú  

a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné. 

4. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto 

zmluvy musia mať pôvod v krajinách EÚ alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, 

tovar na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. 

nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ 

nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však 

zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich 

úradným preložením do slovenského jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov 

a výrobkov použitých na predmet zmluvy. 

5. Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu 

výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek 

z výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom, ak je to v súlade s ustanovením § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny 

týkajúce sa rozsahu diela musia byť  zároveň vopred schválené objednávateľom aj poskytovateľom. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne a uzatvoriť 

na ich rozsah dodatok k tejto zmluve. 

7. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich prác mimo rozsahu 

prác stanovených touto zmluvou. Objednávateľ môže objednávať tieto práce u tretieho subjektu. 

 

 

Článok  4 

Lehota a miesto plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 2 a 3 tejto zmluvy, 

v nasledovných lehotách: 

- Začiatok: odo dňa prevzatia staveniska; 

- Termín realizácie: do 15 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska; zhotoviteľ je povinný dodržiavať 

harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy a zabezpečiť plnenie jednotlivých 

etáp v termínoch v ňom uvedených. Harmonogram realizácie diela predložený zhotoviteľom v jeho 

ponuke tvorí záväznú súčasť tejto zmluvy. Po zaslaní výzvy na prevzatie staveniska 

objednávateľom je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný harmonogram realizácie diela 

najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa odoslania tejto výzvy, pričom tento harmonogram musí 

vychádzať z harmonogramu predloženého v ponuke zhotoviteľa a nesmie meniť jeho vecnú ani 

časovú logiku, najmä poradie a nadväznosť jednotlivých činností a etáp realizácie diela. 

Aktualizovaný harmonogram podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu 

objednávateľa. 

- Miesto plnenia: Soľ súp. č. 106, parc. č. reg. C 1024, okres Vranov nad Topľou, kraj: Prešovský kraj 

2. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby 

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 

3. Akékoľvek zmeny v dohodnutých termínoch sú možné len v prípadoch vydania príkazov a zákazov 

vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa, príp. v 

dôsledku vyššej moci. V takých prípadoch je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi 

výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu 

zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve. Zmena 

harmonogramu je prípustná len za podmienok podľa tejto zmluvy a po predchádzajúcom písomnom 

súhlase objednávateľa. 

4. Pod výrazom „vyššia moc" sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po 

podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad 
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vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych 

prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán. 

5. Ak nastane situácia vyššej moci, zhotoviteľ na ňu upozorní objednávateľa bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do dvoch pracovných dní, a objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá 

podľa povahy predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať 

všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za 

okolnosti vyššej moci sa nepovažujú napríklad prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok 

subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ 

k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci. 

6. Zmeny v dohodnutých termínoch sú možné aj v prípade, ak na strane Objednávateľa nastanú také 

okolnosti, ktoré bránia Zhotoviteľovi v zhotovovaní Diela a v prípade, ak na strane Zhotoviteľa nastanú 

také objektívne okolnosti, ktoré mu bránia v zhotovovaní Diela, a ktoré ani pri náležitej starostlivosti 

nemohol a nevedel predvídať, ako napr. výpadky alebo nedostatok materiálov na trhu. 

7. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany 

objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotoviteľovi 

objednávateľom alebo iných prekážok na strane objednávateľa. Tieto zmeny musia byť vopred schválené 

objednávateľom a poskytovateľom. 

8. Zhotoviteľ musí bezodkladne  písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek  udalosti, ktorá 

bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia dohodnutých termínov. 

Objednávateľ bude tieto udalosti konzultovať vopred s poskytovateľom. 

9. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich zhotovenie 

dohodnutú cenu. 

10. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po 

odstránení všetkých vád a nedorobkov.   

11. Ak zhotoviteľ  pripraví kompletné dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, môže objednávateľ 

toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote. 

12. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s harmonogramom realizácie diela počas celej doby 

plnenia zmluvy a priebežne zabezpečovať jeho plnenie. V prípade hroziaceho omeškania je povinný 

bezodkladne prijať opatrenia na jeho elimináciu a písomne informovať objednávateľa. 

 

 

Článok 5 

Cena za  práce 

 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o 

cenách) a je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa na jednotlivé objekty, ktorý tvorí 

prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, alebo 

sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku. 

3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je: 

Cena bez DPH 762 287,55 €   

Slovom sedemstošesťdesiatdvatisícdvestoosemdesiatsedem eur a päťdesiatpäť centov 

DPH (vo výške - 23 %): 175 326,14  € 

Cena s DPH/celkom 937 613,69  € 

Slovom deväťstotridsaťsedemtisícšesťstotrinásť eur a šesťdesiatdeväť centov 

4. Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii 

dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa.  

5. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie. 

6. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov týkajúcich sa 

dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb…), náležitosti a veci nevyhnutné 

k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania, príp. ktoré sú nevyhnutné zabezpečiť ku 

kolaudačnému konaniu (napr. energetický certifikát a pod., ako aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, 

prevádzku, údržbu, vypratanie a zariadenie staveniska). Ak je to vo vzťahu k predmetu zákazky relevantné, 

v cene za dielo sú obsiahnuté aj náklady na zamestnancov, subdodávateľov vrátane odborne spôsobilej 

osoby, dopravu, stravu, použitie strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia, spotrebný 

materiál, skúšky a merania, skladovanie, vytýčenie a zameranie všetkých existujúcich inžinierskych sietí, 

geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania vykonávania diela a porealizačné geodetické zameranie stavby 
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diela, zhodnotenie/odstránenie odpadov súvisiacich s vykonaním diela alebo ako jeho dôsledok, 

vybúraných hmôt, sute, prebytočnej zeminy vrátane naloženia, odvozu, zloženia a poplatkov, potrebné 

zariadenie staveniska vrátane jeho oplotenia a ochrany, vypracovanie, obstaranie a dodanie všetkých 

dokladov a dokumentácie, ktoré má zhotoviteľ odovzdať spolu s dielom, uvedenie dotknutých plôch do 

pôvodného stavu, dodržanie príslušnej legislatívy, súčinnosť po odovzdaní a prevzatí diela, zabezpečenie 

záručných opráv počas záručnej doby a akékoľvek ďalšie náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi v súvislosti 

so zhotovením diela podľa tejto zmluvy. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky. 

Zhotoviteľ pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých 

stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. 

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade 

poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v 

tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela. 

7. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu 

a vypratanie zariadenia staveniska. 

8. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby v prípade, keď k predĺženiu 

lehoty výstavby došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa. 

9. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou výkazom výmer a 

celými súťažnými podkladmi podľa čl. 2 tejto zmluvy, ako aj požiadavkami objednávateľa. 

10. Dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú možné najmä v prípade, kedy sa pri rekonštrukcii odkrytím 

niektorých častí diela, ktoré neboli predtým naoko viditeľné a zjavné, zistí potreba realizácie úplne iného 

technického riešenia, ako bolo vopred navrhované alebo v prípade iných objektívnych okolností, ktoré 

verejný obstarávateľ nemohol predvídať a uzavretie takého dodatku bude v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) 

zákona o verejnom obstarávaní.  

11. Zmeny zmluvy ohľadom predĺženia lehoty plnenia je možné uskutočniť, ak bezprostredne súvisia 

s okolnosťami, ktoré nemohol zhotoviteľ vopred predvídať a uzavretie dodatku bude v súlade s § 18 ods. 1 

písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ preukáže objektívne okolnosti relevantnými dokladmi. 

Lehota plnenia sa predĺži primerane na základe vzájomnej dohody iba o nevyhnutnú dobu. V prípade 

okolností, ktoré sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v súlade 

s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní.  

12. Zmluvu o dielo je možné meniť bez nového verejného obstarávania (práce naviac/ menej práce) max. vo 

finančnom limite v zmysle § 18 ods. 3, písm. a) ZVO. Zhotoviteľ je povinný existenciu naviac prác 

preukázať vopred na základe vypracovaného rozpočtu s odôvodnením. Za práce naviac sa nepovažujú 

práce, ktoré zhotoviteľ mohol objektívne identifikovať v čase vypracovania cenovej ponuky, oboznámenia 

sa s projektom stavby, prípadne počas procesu vysvetľovania informácií, súťažných podkladoch alebo inej 

sprievodnej dokumentácií, prípadne obhliadky miesta stavby. Postup úpravy ceny pri zmenách zmluvy 

podľa tohto ustanovenia bude nasledovný: 

12.1. Každá zmena vyvolaná objednávateľom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude 

zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami 

zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi; 

12.2. V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác/menej prác 

k ocenenému výkazu výmer, ktorý bude obsahovať: 

a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu  jednotlivých 

dodatkov k rozpočtu a cenu spolu, 

b) rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu, 

c) položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác, 

d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác, 

e) sprievodnú správu, 

f) kópiu zápisov zo stavebného denníka, 

g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet súpisu naviac prác/menej prác 

k rozpočtu. 

12.3. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, 

bude používať ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1  k tejto zmluve, 

b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto 

zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie 

stavebných prác (cenkros a pod.). 

12.4. Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer objednávateľovi na 

odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením 

nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k ocenenému výkazu 
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výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie dodatku k 

zmluve na naviac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác. 

12.5. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku 

nedostatku materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie 

materiálu, identifikáciu dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom rokovania o zmene 

a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia, ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne 

preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál spôsobí verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi 

neprimerané ťažkosti pri realizácii Diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením 

Diela; potreba realizácie ďalších nadväzujúcich prác, s ktorými verejný obstarávateľ/Objednávateľ 

vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie Diela; iné vopred nepredvídateľné 

okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela čo do kvality a termínov určených zmluvou.  

13. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo metodický pokyn MDaV SR č. 19/2022, ktorý nadobudol 

účinnosť dňa 8.6.2022 (pre nové stavby: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-

dopravnej-politiky/indexacne-vzorce)  s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci 

zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie 

inžinierskych stavieb a budov, zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte 

neuplynula lehota na predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní, ktoré ešte len budú vyhlásené. 

 

𝑷𝒕 = 𝟎, 𝟏𝟎 + ⟮𝟎, 𝟐𝟎 ∗ ( 𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕 /𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎 ) ⟯ + ⟮ 𝟎, 𝟎𝟖 ∗ ( 𝑫𝒕 /𝑫𝒕𝟎 ) ⟯ + ⟮/𝟎, 𝟔𝟐 ∗ ( 𝑪𝑴𝑰𝒕/ 𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎) ⟯ 
 

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je fixná časť nákladov realizovanej stavby, 

ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je 

stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy 

(koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy 

spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok 

v SR – mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne 

[sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom 

sídle www.statistics.sk.  

 

Kde: 

𝑷𝒕 
: násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za 

obdobie „𝒕“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 

3 desatinné miesta.  

𝒕 : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu. 

𝒕𝟎 : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie 

ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 

𝟎, 𝟏𝟎 : pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré 

nepodliehajú indexácii. 

𝟎, 𝟐𝟎 : koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré 

podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu. 

𝑯𝑰𝑪𝑷 : ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100)  

- mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– (Harmonized indices of consumer prices) na 

Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke 

www.statistics.sk. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕 
: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne 

[sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎 

: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne 

[sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom– za referenčné obdobie (kvartál) v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v 

ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby. 

𝟎, 𝟎𝟖 : koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré 

podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty). 

𝑫 : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] 

prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej 

stránke www.statistics.sk. 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce
http://www.statistics.sk/
http://www.statistics.sk/
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𝑫𝒕 
: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) –mesačne [sp0202ms] 

prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“ 

𝑫𝒕𝟎 

: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) –mesačne [sp0202ms] 

prepočítaná za kvartál, v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do 

súťaže na zhotovenie stavby. 

𝟎, 𝟔𝟐 : koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré 

podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných 

v stavebníctve SR. 

𝑪𝑴𝑰 : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy 

stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok, 

ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke 

www.statistics.sk.  

𝑪𝑴𝑰𝒕 
: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) –štvrťročne [sp2063qs] – 

Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕“. 

𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎 

: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) –štvrťročne [sp2063qs] – 

Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕𝟎“ 

 

14. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenu zmluvnej ceny podľa bodu 13 tohto článku možno realizovať 

maximálne 1x za príslušný kalendárny štvrťrok, prostredníctvom uzatvorenia očíslovaného písomného 

dodatku k tejto zmluve podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní; nárok na uzatvorenie 

ktorého si dotknutá zmluvná strana musí uplatniť najneskôr do 30 dní po zverejnení príslušného Indexu 

alebo Indexu spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Predmetom dodatku bude 

úprava zmluvnej ceny indikačným mechanizmom podľa bodu 13 tohto článku.  

15. Nárok na uzatvorenie dodatku podľa bodu 13 tohto článku nevzniká dotknutej zmluvnej strane v prípade, 

ak dotknutá zmluvná strana neuplatní nárok na uzatvorenie dodatku v lehote podľa bodu 14 tohto článku. 

V takom prípade môže byť predmetom každej budúcej zmeny zmluvnej ceny v súlade s týmto ustanovením 

výlučne hodnota po odpočítaní hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktorá mala byť realizovaná dodatkom, na 

ktorú dotknutá zmluvná strana neuplatnila riadne a včas nárok podľa predchádzajúcej vety. Zmluvné strany 

sa dohodli, že dodatok k zmluve mechanizmom podľa tohto ustanovenia môže byť uzatvorený aj v prípade, 

ak zmluva ešte nenadobudla účinnosť. 

16. Zmeny zmluvy je možné realizovať aj v iných prípadoch, ak budú splnené podmienky na uzavretie dodatku 

podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ dôkladne posúdi: • analýzu príčin vzniknutej 

situácie • príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou • následky vzniknutej situácie a potrebu zmeny 

zmluvy • vyhodnotenie skutočnosti, či zhotoviteľ vynaložil náležitú starostlivosť, resp., že bol obozretný • 

posúdenie nevyhnutnosti na odstránenie následkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnosťou 

objednávateľa a bude sa dôkladne posudzovať. 

 

 

Článok 6 

Platobné podmienky 

 

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude fakturovaná v čiastkovom plnení 1 x mesačne na základe 

skutočne zrealizovaných prác, a to bez akýchkoľvek vád a nedorobkov, a to na základe 

objednávateľom podpísaného protokolu o ich odovzdaní a prevzatí.  

3. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aj podľa  ust. § 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov: 

a) obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa 

b) meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa 

c) číslo zmluvy 

d) číslo faktúry 

e) dátum uskutočneného fakturovaného plnenia 

f) dátum vyhotovenia faktúry 

http://www.statistics.sk/
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g) deň odoslania a splatnosti faktúry 

h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto zmluvou) 

i) označenie diela 

j) súpis vykonaných služieb, prác a dodávok mesačne podpísaných technickým dozorom 

objednávateľa 

k) podkladom pre fakturáciu je súpis vykonaných služieb, prác a dodávok odsúhlasený 

objednávateľom a technickým dozorom  

l) výšku ceny  bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH 

m) podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského oprávnenia) 

n) faktúra – musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: názov projektu, certifikáty o zhode, atesty 

o použitých materiáloch a pod. 

4. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise 

vykonávaných prác. 

6. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch – 

origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť 

zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a 

dodávok predložených v ponuke. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy 

vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a 

označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 tejto 

zmluvy. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie 

stavebnej výroby. Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nepredloží 

aspoň jeden doklad uvedený v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy objednávateľovi, 

objednávateľ nie je povinný zaplatiť zhotoviteľovi jeho faktúru/faktúry a nie je ani v omeškaní so 

zaplatením faktúry/faktúr zhotoviteľa, ale lehota splatnosti podľa bodu 7 začína plynúť až dňom 

predloženia dokladu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy. 

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju  zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dňom 

doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

8. Lehota splatnosti faktúry je do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň doručenia sa 

považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá objednávateľom. Vychádzajúc z ustanovenia § 340b 

ods. 1 Obchodného zákonníka zmluvné strany vyhlasujú, že lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k 

právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu, nakoľko dielo bude spolufinancované 

z NFP na základe zmluvy o poskytnutí NFP. Lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na 

administráciu a kontrolu faktúry nielen zo strany objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti 

výdavkov vo vzťahu k dielu. 

9. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené 

výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do 

diela. 

10. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 

zhotoviteľa. 

 

 

Článok 7 

Preddavky na predmet zmluvy 

 

1. Objednávateľ neposkytne preddavky zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy. 

 

 

Článok 8 

Podmienky vykonania predmetu zmluvy 

 

1. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia 

vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené 

k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené objednávateľom, technickým 

dozorom a autorom projektovej dokumentácie a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/1976 Zb. 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, 

osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií a pod., 
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najneskôr  pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ 

(stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícií technické 

normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody 

výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia. 

2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv 

tretích osôb t.j. sú jeho vlastníctvom a takto ich odovzdáva objednávateľovi.  

3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia 

v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov. 

4. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia  pred poškodením a 

krádežou až do ich protokolárneho  prevzatia  objednávateľom. 

5. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a objekt 

predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vniknutiu tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi 

nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií. 

6. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1 tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady 

odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej 

úhrady zo strany objednávateľa. 

7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. 

Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä 

zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace 

alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru 

alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, 

elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou 

tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou 

vzniku  požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii  v znení neskorších predpisov kvalifikované 

ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný 

minimálne 5 dní pred ich začatím informovať technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred 

požiarmi podľa ustanovení citovaných právnych noriem. 

8.  Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom 

rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, normy, vyhlášky platné v SR, najmä 

špecifické podmienky zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a k nemu príslušné vykonávacie prepisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. 

opatreniach pri elektrických a plynových zariadeniach, nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o 

bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci“), nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 o 

podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákona č. 

17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o odpadoch‟), zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými predpismi definovanými v tejto zmluve alebo 

vyplývajúcimi z povahy realizácie diela, ako aj v súlade s pokynmi objednávateľa poskytovateľa NFP. 

Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov aj svojich subdodávateľov pracujúcich 

na stavbe o dodržiavaní povinností v zmysle všetkých predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, 

najmä predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a 

ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste 

plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícií na 

stavenisku u stavbyvedúceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. 

9. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy 

je zhotoviteľ povinný plniť. 

10. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, s uvedením podielu plnenia, 

navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách oprávnených konať za 
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subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do 

Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ nevyužije 

subdodávateľov pri plnení predmetu zákazky, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným 

obdobným dokladom. 

11. Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým  

subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. 

12. Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri. 

13. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo vyškrtnutie zo Zoznamu 

subdodávateľov. Zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu, ktorý sa k 

úpravám vyjadrí do 3 pracovných dní; uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ s úpravami 

súhlasí; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas 

tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez 

predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľa. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom 

žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy. 

14. Objednávateľ je v opodstatnených prípadoch so súhlasom poskytovateľa oprávnený rozhodnúť o znížení 

rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade bude rozsah diela 

upravený formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena 

termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednávateľ oprávnený po 

odsúhlasení poskytovateľa a po dohode so zhotoviteľom stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia 

a odovzdania diela.  

15. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia technického dozoru 

a poskytovateľa. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným 

stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení 

objednávateľom a poskytovateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez 

súhlasu objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej 

zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené. 

16. Zhotoviteľ písomne vyzve technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré 

budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená 

objednávateľovi písomne, najmenej 3 dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom 

denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa  podpíše 3 dni pred stanoveným termínom  preverenia. 

17. V prípade, že sa zástupca  objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je 

povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom 

odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady  dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

18. Technický dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na 

odstránenie zistených vád a odchýlok od projektu. 

19. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje  

zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené 

riadne splnenie predmetu zákazky. 

20. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú  nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto 

povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť. 

21. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre 

zamestnancov všetky  potrebné úradné  povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela. 

22. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo. 

23. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na 

stavenisku a pracovisku. 

24. Zhotoviteľ zodpovedá: 

a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s ohľadom na 

vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovní, rozmerov a vytýčení všetkých častí diela 

b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných 

k vytýčeniu a kontrolných meraní 

c) periodicky na svoje náklady zabezpečí úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu 

všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní 

a prevzatí stavby  

d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo 

vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví.  

25. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho vád a nedorobkov: 
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a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude 

udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) 

v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby 

na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa 

platného práva 

b) zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiarnu ochranu 

diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na 

vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, 

dočasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie 

c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko 

d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku  

i mimo neho,  zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb 

následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho 

činností 

e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci 

následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou. 

26. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných 

nariadení SR. 

27. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko 

a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité 

zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za 

vodne a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie. 

28. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu 

a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný 

odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených 

v zmysle zákona č. 79/2015 zákona o odpadoch.  

29. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so stavbou.  

30. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje 

pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca. 

31. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na 

stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu 

zástupcu objednávateľa neodvezie. Zástupca objednávateľa je povinný takýto súhlas vydať vždy v prípade, 

pokiaľ postup prác nepredpokladá využitie technologického zariadenia zhotoviteľa v dobe najbližších 3 

pracovných dní. 

32. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom 

o bezpečnosti o ochrane zdravia. 

33. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku: 

a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh 

pracovnej činnosti 

b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného 

prostredia 

c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri 

všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa 

d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na 

pracovisku objednávateľa k ohrozenie života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb 

alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov 

e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch 

objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky 

f) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odeve viditeľne 

označenom názvom firmy 

g) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na 

pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu objednávateľa. 

34. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu 

a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný 

odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v 

zmysle zákona č. 79/2015 zákona o odpadoch. Doklady o odvoze a likvidácií stavebného odpadu odovzdá 

objednávateľovi pri preberacom konaní. 

35. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch k 

verejnému obstarávaniu, v rámci ktorého je uzatváraná táto zmluva, zabezpečí realizáciu Diela oceneného 
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zhotoviteľom podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si 

preveril správnosť výpočtov a zadefinovaných položiek výkazu výmer na základe predloženej projektovej 

dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej 

dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky 

vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, je zhotoviteľ povinný ich vykonávať na svoje 

náklady. 

36. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 

výkone činnosti po celú dobu realizácie diela, a to min. do výšky ním ponúkanej hodnoty diela bez 

DPH, ktorým primerane poistí dielo proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu, strate alebo iným 

škodám, ktoré na diele vzniknú (poistenie majetku), a to vrátane poistenia proti následkom živelných 

pohrôm. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti požadované poistenie podľa tejto zmluvy počas 

celej doby trvania tejto zmluvy o dielo, čo si objednávateľ môže overiť kedykoľvek počas plnenia 

zmluvy a  zhotoviteľ je povinný na požiadanie preukázať túto skutočnosť objednávateľovi do 3 

pracovných dní od výzvy objednávateľa. Poistná zmluva, príp. poistný certifikát vrátane dokladu o 

zaplatení poistného v origináli, resp. overená fotokópia zmluvy/certifikátu, bude tvoriť Prílohu č. 3 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť poistnú zmluvu, príp. poistný certifikát, vrátane 

dokladu o zaplatení poistného objednávateľovi do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. 

Nepredloženie dokladov o uzavretí primeranej poistnej zmluvy/certifikátu, o trvaní poistenia alebo 

zánik poistenia počas trvania tohto zmluvného vzťahu, resp. realizácie diela podľa tejto zmluvy, sa 

považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

37. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť na 

dosiahnutie účelu tejto zmluvy, ak mu to situácia a okolnosti dovoľujú, tj. okrem prípadov, kedy 

Objednávateľ nemôže konať na základe iných okolností a dôvodov, vzniknutých nie na strane 

Objednávateľa. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o 

všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela a Zhotoviteľovi bude oznamovať 

všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela. 

38. Kľúčové stavebné materiály, výrobky a technológie uvedené v ponuke zhotoviteľa, ktoré tvoria Prílohu č. 5 

tejto zmluvy, predstavujú rozhodujúce prvky z hľadiska kvality, technických parametrov, životnosti a 

funkčnosti diela, na základe ktorých verejný obstarávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet 

zákazky. 

Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela použiť kľúčové stavebné materiály, výrobky a technológie 

uvedené v Prílohe č. 5 tejto zmluvy predloženej vo verejnom obstarávaní. Použitie iných materiálov, 

výrobkov alebo technológií bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa (a technického 

dozoru, ak je ustanovený) nie je prípustné a považuje sa za podstatné porušenie zmluvy. 

Zmena kľúčových materiálov, výrobkov alebo technológií uvedených v Prílohe č. 5 je prípustná výlučne v 

prípade preukázateľných objektívnych dôvodov, ktoré zhotoviteľ nemohol ovplyvniť ani pri vynaložení 

odbornej starostlivosti, najmä ak ide o: 

• ukončenie výroby alebo nedostupnosť výrobku na trhu preukázanú výrobcom alebo dodávateľom, 

• zmenu technických alebo právnych predpisov, ktorá znemožňuje použitie pôvodne navrhovaného 

riešenia, 

• zásah vyššej moci (napr. mimoriadne udalosti, výpadky dodávateľských reťazcov), 

• požiadavku orgánu verejnej moci alebo záväzné stanovisko dotknutého orgánu, 

• skutočnosti zistené počas realizácie diela, ktoré nebolo možné predvídať pri príprave ponuky a 

ktoré majú preukázateľný vplyv na technické riešenie. 

Zhotoviteľ je povinný existenciu týchto dôvodov riadne preukázať a zároveň predložiť všetky doklady k 

navrhovanému náhradnému riešeniu v rozsahu požadovanom vo verejnom obstarávaní, pričom navrhované 

riešenie musí byť rovnocenné alebo kvalitnejšie a bez negatívneho vplyvu na cenu a termín realizácie diela. 

39. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s harmonogramom realizácie diela podľa Prílohy č. 4 tejto 

zmluvy a priebežne zabezpečovať jeho plnenie. V prípade hroziaceho omeškania je zhotoviteľ povinný 

bezodkladne prijať opatrenia na jeho elimináciu a písomne informovať objednávateľa. Na požiadanie 

objednávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný harmonogram. 

40. Zhotoviteľ je povinný, za účelom obmedzenia vzniku odpadu počas výstavby v súlade s Protokolom 

Európskej únie o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, s prihliadnutím na opätovné 

použitie a vysokokvalitnú recykláciu selektívnym odstraňovaním materiálov za využívania dostupných 

systémov triedenia stavebného odpadu, najmenej 70 % (hmotnostných) nie nebezpečného stavebného 

a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného  v kategórii 

17 05 04 v zozname odpadov Európskej únie 585), ktorý vznikne na stavbe, opätovne použiť alebo 

odovzdať na recykláciu, alebo na iné zhodnotenie materiálu, vrátane zasypávania, pri ktorých sa 
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pomocou odpadu nahrádzajú iné materiály. Zhotoviteľ je povinný postupovať v súlade s Programom 

predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky, Protokolom Európskej únie o nakladaní so stavebným 

odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom o odpadoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi. 

Zhotoviteľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie diela, po vyprodukovaní stavebného 

odpadu, a to prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným 

odpadom, najmä:   

a) dokladom o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na 

nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená  na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na 

prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z 

demolácií) – v dokumente s názvom „Súhrnný dokument“ sumarizuje údaje vzniku odpadu a spôsobe 

nakladania s ním, ktorý obsahuje:  

- identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (Zhotoviteľa) stavby, z ktorej odpad pochádza,  

- identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,  

- identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1k vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou 

sa ustanovuje Katalóg odpadov)  

- spôsob nakladania s odpadom a   

- dátum odovzdania odpadu 

- sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na 

preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, 

recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených) 

b) dokladom, preukazujúcim oprávnenosť osoby, ktorá odpad v zmysle predchádzajúceho bodu preberá, 

nakladá s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j. súhlas podľa ustanovenia § 97 

ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo registráciu podľa § 98 

ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu) v zmysle bodu 40 tohto 

článku zmluvy.  

Nepredloženie predmetných dokladov je podstatným porušením zmluvných povinností. 

41. V súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o 

stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len „vyhláška‟) podľa ustanovenia § 105 ods. 3 písm. 

ae) zákona o odpadoch, v nadväznosti na aktuálnu odpadovú politiku a elimináciu znečistenia životného 

prostredia odpadom, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a 

odpadu z demolácie, a to vlastnými kapacitami alebo prostredníctvom tretích osôb, tzv. subdodávateľov. Za 

tým účelom je Zhotoviteľ povinný predložiť: 

• Potvrdenie o registrácii v súlade s ustanovením § 108 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch na činnosť 

sprostredkovateľa podľa ustanovenia § 98 ods. 2 zákona o odpadoch na min. nasledovný druh odpadu:   

Číslo druhu odpadu  Názov druhu odpadu  
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, iné ako je uvedené v 17 01 06 

alebo ekvivalentný doklad; 

• Súhlas podľa ustanovenia § 97 ods. 1 písm. c) alebo h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie 

stavebných odpadov a odpadov z demolácií recykláciou alebo ekvivalentný doklad; 

V súlade s ustanovením § 17 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch: Prevádzkovateľ zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov (ďalej len „zariadenie“) je okrem plnenia 

povinností podľa ustanovenia § 14 zákona o odpadoch povinný, ak ide o prevádzkovateľa zariadenia na 

zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, preukázať požiadavky na recyklované 

stavebné odpady a odpady z demolácií ustanovené vykonávacím predpisom, ktorým je ustanovenie § 3 

vyhlášky: Činnosť prevádzky zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, 

ktorá preukáže splnenie požiadaviek na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií niektorým z 

dokladov podľa odseku 1 sa považuje za recykláciu v súlade s vydaným súhlasom podľa ustanovenia § 

97 ods. 1 písm. c) alebo h) zákona o odpadoch, a to na min. nasledovný druh odpadu:   

Číslo druhu odpadu  Názov druhu odpadu  
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, iné ako je uvedené v 17 01 06 

alebo ekvivalentný doklad. 

Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti požadované doklady počas celej doby trvania tejto zmluvy, 

resp. realizácie diela podľa tejto zmluvy, čo si Objednávateľ môže overiť kedykoľvek počas plnenia 

zmluvy a Zhotoviteľ je povinný na požiadanie preukázať túto skutočnosť Objednávateľovi do 3 

pracovných dní od výzvy Objednávateľa. Nepredloženie dokladov, resp. zánik platnosti týchto dokladov 

počas trvania tohto zmluvného vzťahu, resp. realizácie diela podľa tejto zmluvy, sa považuje za 

podstatné porušenie tejto zmluvy. 

42. Ak je to relevantné vo vzťahu k predmetu zmluvy, v nadväznosti na aktuálnu odpadovú politiku, zelené 

verejné obstarávanie a elimináciu znečistenia životného prostredia sa požaduje, aby najmenej 70 % 
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všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo 

recyklovaných/opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak 

sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými 

orgánmi, a to napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží 

certifikát podľa príslušných noriem alebo verejne dostupný link na stránku, kde je možné overiť si platnosť 

predloženého dokladu, v čase plnenia tej časti predmetu tejto zmluvy, v ktorej sú využívané výrobky 

z dreva, pre overenie tejto skutočnosti technickému dozoru objednávateľa alebo objednávateľovi. 

Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti požadované certifikáty podľa tohto bodu zmluvy počas celej 

doby trvania tejto zmluvy o dielo, predovšetkým počas plnenia tej časti predmetu tejto zmluvy, v ktorej sú 

využívané výrobky z dreva, čo si Objednávateľ môže overiť kedykoľvek počas plnenia zmluvy 

a Zhotoviteľ je povinný na požiadanie preukázať túto skutočnosť Objednávateľovi do 3 pracovných dní od 

výzvy Objednávateľa. Nepredloženie požadovaných certifikátov počas trvania tohto zmluvného vzťahu, 

resp. priamo počas realizácie diela podľa tejto zmluvy, sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

43. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť realizáciu diela prostredníctvom kľúčových odborníkov uvedených v 

Prílohe č. 7 tejto zmluvy, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Každú 

zmenu kľúčových osôb je povinný zhotoviteľ vopred písomne oznámiť objednávateľovi a preukázať 

splnenie požadovaných podmienok účasti novou osobou v rozsahu požadovanom vo verejnom obstarávaní. 

Zmena je prípustná výlučne z objektívnych dôvodov (existenciu týchto dôvodov je povinný 

preukázať), ktoré zhotoviteľ nemohol ovplyvniť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti; zmena 

podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu objednávateľa.  

 

 

Článok 9 

Kontrola plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Kontrola plnenia realizácie stavby: 

a) Technický dozor objednávateľa v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa 

dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a 

iných  právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného 

denníka.  

b) Osoba poverená výkonom technického dozoru je oprávnená zastupovať objednávateľa na 

rokovaniach vo veciach technických. Objednávateľ poveruje prevzatím zhotoveného diela, 

podpísaním preberacieho protokolu a zápisov o odstránení vád a nedorobkov pracovníka vo funkcii 

vedúceho oddelenie rozvoja obce a stavebný dozor. 

c) Technický dozor má prístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné výkony realizujú alebo skladujú. 

Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, testy 

a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.  

d) Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy  do 

stavebného denníka. 

e) Technický dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ 

zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená 

bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo hrozia iné 

vážne hospodárske škody. 

f) Technický dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa. 

g) Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v 

rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o 

absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej 

látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou 

účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka zhotoviteľa alebo 

subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky 

pracovníkom zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako 

pozitívny výsledok skúšky.   

h) Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho – Ing. Róbert Mitterpach, s evidenčným 

číslom oprávnenia na výkon stavbyvedúceho 10059*10-30*, podkategória Pozemné stavby. 

2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 2 dni pred zabudovaním jednotlivých materiálov, doklady o kvalite 

zabudovávaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly...) v súlade so zákonom č. 

133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s nimi 

súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejmé technické parametre 

a charakteristiky materiálov ešte pred ich zabudovaním 
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3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa: 

a) vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, výrobky 

a povrchy schválené zástupcom objednávateľa, ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu 

zmluvy. 

b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky dodávané materiály 

a zariadenia, ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zmluvy. 

c) dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach, ak je to nevyhnutné pre riadne 

plnenie predmetu zmluvy. 

d) doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov 

a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ ich objednávateľovi odovzdá pri 

odovzdaní a prevzatí diela. 

e) „Plán ochrany pred požiarmi“ (zriadenie proti požiarnych asistenčných hliadok a spísanie 

písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle § 6 

ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie 

predmetu zmluvy. 

f) Plán organizácie výstavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. 

g) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na 

stavenisku, ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zmluvy. 

4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, 

špecifikáciami alebo skúšobným plánom podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 

zákona č. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy: 

a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko 

b) kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto zmluvy pri 

kontrole podľa písm. a) v tomto bode. 

c) odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) o uskutočnených 

kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní od ich uskutočnenia. 

5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu oprávnenými osobami na výkon tejto 

kontroly/auditu a tiež povinnosť dodávateľa poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. 

6. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, 

overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 

kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených 

nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 

 

 

Článok 10 

Stavebný denník 

 

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach 

a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane 

odstránenia kolaudačných vád a nedorobkov. 

2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä: 

- dátum, pracovná doba, počasie 

- počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce 

- druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony 

- popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis 

- obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality 

- dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane 

sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, 

skutočnú kvalitu 

- údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok 

- druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky  v rozpočte  alebo projekte 

- záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším 

postupom zakryté s výzvou na ich preverenie 

- prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny 

- vykonané skúšky, ich výsledky  a dokumentovanie 

- rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela 

- záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác 

- závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác 
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- záznamy o poučení zamestnancov 

- záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní     s dokumentáciou a 

zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas 

- záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania 

3. Denné záznamy sa píšu do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak 

perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami. 

4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa 

najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, 

atď. 

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa 

práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom  zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú 

vynechávať voľné miesta. 

6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka technický dozor objednávateľa, 

zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány  štátneho stavebného dohľadu a 

prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, 

koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku. 

7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu 

do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 

8. Ak je na stavbe technický dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam 

najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný 

technický dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný  najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi 

doporučene priepis záznamov v denníku  ak ich technický dozor neprevezme osobne na stavbe. 

9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác. 

10. Objednávateľ prostredníctvom technického dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom 

uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením 

dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí. 

Okrem toho do denníka zapisuje: 

- údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na 

ich odstránenie zhotoviteľom 

- požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby 

- požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác 

- stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli 

objednávateľovi zaslané písomne 

- prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy 

- súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu 

materiálov, pokiaľ je k ním predchádzajúci kladný súhlas projektanta 

- záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné 

11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u 

stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu. 

12. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela. 

 

 

Článok 11 

Odovzdanie a prevzatie staveniska 

 

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotoviteľ prevezme stavenisko na 

zhotovenie diela od objednávateľa do 7 dní od výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi na 

prevzatie staveniska.  

2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko včítane hraníc 

vonkajších plôch. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku príjazdové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť 

na prípravu a vykonanie prác. 

4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu. 
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Článok 12 

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu plnenia zmluvy 

objednávateľovi nasledovne: 

a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberie dokončené dielo schopné samostatného užívania 

podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí. 

b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred pripravenosť na odovzdanie 

predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. Objednávateľ vypíše 

preberacie konania najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom. 

c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním iných 

skúšok, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania zhotoviteľ pripraví všetky doklady 

potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, 

záručné listy a iné doklady nevyhnutné pre riadne užívanie diela a kolaudačné konanie, ako aj a 2x 

kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.  

d) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací 

protokol o odovzdaní a prevzatí  prác. V protokole budú uvedené všetky zistené vady a nedorobky, 

ktoré nebránia prevzatiu a riadnemu užívaniu diela spolu s termínom ich odstránenia.  

e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ zápisnicu, 

v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po odovzdaní stavby. 

Po vyprataní staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne 

úpravy). 

g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len 

stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ 

stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadenia a 

materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali  bezpečnej prevádzke (užívaniu). 

h) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. písm. f), g), tohto článku je zhotoviteľ  povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania až do dňa skutočného 

vypratania staveniska.  

i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác boli vnútorné 

priestory užívania schopné a bez vád. 

j) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po 

odstránení všetkých vád. 

 

 

Článok 13 

Podmienky odstúpenia od zmluvy 

 

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia 

oznámenia o odstúpení zmluvnej strane. 

2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré 

stanovuje zmluva 

a) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie 

konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti termínu realizácie diela, pričom za omeškanie sa nepovažujú 

dôvody uvedené v čl. 4 bod 5 a 8. 

c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje 

porušenie podmienok zmluvy. 

d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo strany 

zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na 

stavbe. 

e) Ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované konštrukcie a práce v súlade 

s požiadavkou na kvalitu realizácie diela(viď zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy 

...). 

f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa 

právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním. 

g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú 

realizáciu diela. 
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h) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky podstatným spôsobom v zmluve definovaným. 

i) V súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

j) V prípade výkonu kontroly procesu verejného obstarávania, ak overenie pravidiel a postupov 

verejného obstarávania oprávnenými osobami neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z 

obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a iných postupov v plnej výške alebo aj vo výške len 

určitej časti, t.j. v nadväznosti na doručenie správy z kontroly alebo ekvivalentného dokladu k 

príslušnému verejnému obstarávaniu, ak ešte nedošlo k plneniu Zmluvy. Ak v čase vykonania 

overenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, už došlo k plneniu tejto zmluvy, zmluvné 

strany si ponechajú dovtedy poskytnuté plnenia a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi, 

pokiaľ tak už predtým neurobil, dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy za tieto plnenia, ktoré prevzal 

podpisom dodacieho listu/preberacieho protokolu, resp. ekvivalentného dokladu o prevzatí plnenia. 

3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvu alebo porušil povinnosti z nej 

vyplývajúce, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác. 

4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok  realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy so 

splatnosťou podľa článku 6 ods. 4 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien 

v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez vád a nedorobkov. 

5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu 

realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné 

vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.) 

 

 

Článok 14 

Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že v lehote 

prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým 

predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by 

rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi         

uvedenými v súpise prác a dodávok. 

3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami 

ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov. 

4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, t. j. 

dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je dielo prevzaté bez závad, alebo dňom vydania potvrdenia 

o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole podľa článku 12 ods. 1 písm. 

d) tejto zmluvy. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa 

končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, 

minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania/ zabudovania týchto výrobkov do diela. 

Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a 

technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná 

doba sa predlžuje o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne 

užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá  zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinnosti. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo 

na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré 

môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. 

8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. 

9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré 

vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom a všetky závady, 

ktoré sa prejavia v záručnej dobe, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa. 

10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo 

zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia 

záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady 
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odstráni. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľa zodpovedá Zhotoviteľ tak, ako keby dielo, 

resp. jeho časť realizoval sám. 

11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej lehoty. 

12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám 

objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo. 

 

 

Článok 15 

Uplatňovanie  vád 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté 

v tejto zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a nemá 

vady, ktoré by znižovali hodnotu Diela, či znemožňovali riadne užívanie Diela na predpokladaný účel. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v prípade, 

ak sa taká vada stane zjavnou až po tomto čase, pokiaľ zhotoviteľ nepreukáže, že k vade došlo zavinením 

objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po jeho prevzatí objednávateľom, ak sú 

spôsobené porušením povinností zhotoviteľa. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené použitím stavebných výrobkov dodaných 

objednávateľom alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ na nevhodnosť 

stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil, objednávateľ však napriek tomu trval na ich 

použití. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku použitia nevhodných 

stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ 

objednávateľa neupozornil, ibaže by túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol 

zistiť. 

4. Akékoľvek vady Diela je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou bezodkladne 

po ich zistení. Ak  objednávateľ požaduje odstránenie vád Diela, je zároveň oprávnený určiť primeranú 

lehotu na ich odstránenie, s prihliadnutím na povahu vady a svoje oprávnené záujmy, ktorú je zhotoviteľ 

povinný dodržať; pri závažných vadách Diela je zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním okamžite po 

doručení žiadosti objednávateľa, a to aj v prípade, keď nepriznáva zodpovednosť za tieto vady. V sporných 

prípadoch nesie náklady s odstraňovaním týchto vád zhotoviteľ, a to až do rozhodnutia reklamácie, teda 

zodpovednosti za tieto vady. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov objednávateľa v lehote ním 

určenej, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady 

zhotoviteľa. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vád Diela počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný odstrániť 

vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu po písomnom uplatnení reklamácie objednávateľom v súlade 

s článkom 16 bod 1.  

6. Ak sa vyskytne vada zavinená zhotoviteľom, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť alebo funkčnosť 

Diela/jeho časti, a objednávateľovi vznikne z dôvodu takej vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť 

objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ak objednávateľ využije svoje 

právo a vyzve zhotoviteľa na úhradu škody. 

 

 

Článok 16 

Odstraňovanie vád 

 

1. V prípade oznámenia vád podľa článku 15 ods. 5 v záručnej lehote sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne 

a bez zbytočného odkladu ich odstrániť, najneskôr však do 7 dní alebo v inej dohodnutej lehote, a to 

opravou alebo výmenou vadnej časti Diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade 

s pokynmi objednávateľa.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 4 dní odo dňa doručenia reklamácie začať s odstraňovaním vád a v čo 

najkratšom, technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 

3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou osobou a 

náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruku za opravy vykonané v zmysle toho 

ods. nesie tretia osoba. Zhotoviteľ musí v takom prípade znášať túto výhradu a umožniť vstup tretiemu 

subjektu na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od 

doručenia faktúry. 

4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady 

odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád 

až do rozhodnutia súdu o reklamácii zhotoviteľ. 
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5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, ktoré 

spôsobil zhotoviteľ svojim pochybením a bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a, pričom neboli 

uvedené v preberacom protokole podľa čl. 12 ods. 1 písm. d),  zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni. 

6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať alebo ho môže užívať len v 

obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

 

 

Článok 17 

Majetkové sankcie 

 

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez 

DPH za každý aj začatý deň omeškania: 

- so zhotovením diela oproti termínu realizácie diela uvedenému v tejto zmluve, alebo 

- s plnením jednotlivých etáp realizácie diela podľa harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto 

zmluvy. 

Omeškanie s plnením harmonogramu sa posudzuje ako omeškanie s plnením zmluvy. Uplatnením 

zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 

2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdaní 

a prevzatí prác alebo od uplatnenia reklamácie v lehote určenej na ich odstránenie a ak lehota nebola 

dohodnutá, najneskôr do 7 dní po podpise preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí prác alebo 

uplatnení reklamácie, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú zistenú vadu alebo 

nedorobok vo výške 100,- eur bez DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nesplnenie záväzku 

zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 20 dní po určenom termíne, je považované za podstatné 

porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.  

3. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 300,- € bez DPH za každé porušenie povinností definovaných v článku 

8 tejto zmluvy, pri opätovnom porušení sa to považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.  

4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má zhotoviteľ 

právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 

Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka  z príslušnej časti diela alebo z 

dlžnej čiastky bez DPH, za každý aj začatý deň omeškania. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v 

dôsledku nedodržania termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou nedodržania 

termínu ukončenia stavby vplyvom živelnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje 

akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa, vzniknutá a uložená objednávateľovi 

v dôsledku nedodržania termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme ukončenia 

stavebných prác v rámci projektu. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti 

dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinnosti podľa zmluvy. 

6. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody. 

7. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená 

majetková sankcia. 

8. Porušenie povinnosti zhotoviteľa použiť kľúčové stavebné materiály, výrobky a technológie uvedené v 

Prílohe č. 5 tejto zmluvy, alebo ich zmena bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa podľa 

čl. 8 bodu 38 tejto zmluvy, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Objednávateľ je v takom prípade 

oprávnený: 

- požadovať odstránenie takto zabudovaných materiálov alebo technológií na náklady zhotoviteľa, 

- požadovať zmluvnú pokutu vo výške 2 % z ceny diela bez DPH za každý jednotlivý prípad porušenia, 

najviac však do výšky 10 % z ceny diela bez DPH, 

- a zároveň odstúpiť od zmluvy. 

9. Porušenie povinnosti zhotoviteľa zabezpečiť realizáciu diela prostredníctvom kľúčových odborníkov podľa 

čl. 8 bodu 43 tejto zmluvy, najmä vykonávanie činností inou osobou bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu objednávateľa alebo bez preukázania splnenia požadovaných podmienok účasti, sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvy. Objednávateľ je v takom prípade oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 2 000 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia, a to aj opakovane. Zhotoviteľ je 

zároveň povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, 

zabezpečiť nápravu a preukázať splnenie požadovaných podmienok účasti príslušnou osobou. 

V prípade, ak zhotoviteľ nezabezpečí nápravu v uvedenej lehote alebo dôjde k opakovanému porušeniu 

tejto povinnosti, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je 

dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, a to aj v plnom rozsahu. Nárok na zmluvnú pokutu vzniká 

bez ohľadu na zavinenie. 
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Článok 18 

Ostatné dojednania 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným 

partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy 

zamestnancami, subdodávateľmi a pracovníkmi s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej 

legislatívy. 

3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na  poradách 

(kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú 

poverený zástupcovia objednávateľa a  poverený zástupcovia zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 

východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 

pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných 

strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu. 

6. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné 

postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálovo-

technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto 

skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná. 

7. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 

8. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len personál, ktorý 

má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých 

podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými pracovnými pomôckami 

bezporuchovými prístrojmi. 

9. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie je 

dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo nedodržiava platné 

právne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia, a prikázať 

zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn 

zrealizovať, v opačnom prípade má objednávateľ právo postupovať podľa čl. 13 tejto zmluvy. Námietky 

proti nasadeniu personálu musia byť preukázané napr. zápisom v stavebnom denníku a pod. 

10. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi poskytol 

objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť  bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné 

ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác. 

11. Písomnosti zasielané podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane   (adresátovi) ak 

z iných ustanovení tejto zmluvy nevyplýva vyslovene iné: 

- dňom prevzatia písomnosti adresátom, 

- dňom kedy adresát odmietol prevzatie písomnosti, 

- dňom kedy sa písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručená alebo ako nevyzdvihnutá v úložnej 

lehote, a  to aj keď sa adresát o obsahu písomnosti nedozvedel,   

- najneskôr 20 kalendárnych dní po tom, čo bola písomnosť preukázateľne odoslaná adresátovi na 

adresu uvedenú v článku 1. 

12. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa budú zasielať na adresu sídla uvedenú v článku 1. tejto 

zmluvy, iná adresa na doručovanie sa nepovažuje za relevantnú, ak sa zmluvné strany  písomne nedohodnú 

inak. 

13. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným 

právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade 

zaväzujú vzájomný rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným 

zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou. 

 

 

Článok 19 

Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov 

 

1. Zhotoviteľ je povinný preukázať garanciu na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „garancia“) vo výške 

20 000 €.  

2. Zhotoviteľ môže zložiť garanciu podľa bodu 1:  

a) na účet objednávateľa podľa článku 1. tejto zmluvy; alebo  
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b) predložiť bankovú záruku; alebo 

c) predložiť záruku poistenia 

Doklad o splnení predmetnej povinnosti predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi vo forme originálu alebo 

overenej kópie, a to do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. 

3. Garancia v zmysle bodu 2 tohto článku zmluvy musí byť platná, resp. zložená na účte objednávateľa po 

celú dobu realizácie diela až do odstránenia všetkých vád a nedorobkov, teda do času, kedy objednávateľ 

obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení diela bez vád a nedorobkov. Uvedené platí aj v prípade, ak dôjde 

k prípadnému predlžovaniu lehoty realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti požadované 

doklady, čo si objednávateľ môže overiť kedykoľvek počas plnenia zmluvy. Zánik platnosti týchto 

dokladov počas trvania tohto zmluvného vzťahu, resp. realizácie diela podľa tejto zmluvy, sa považuje za 

podstatné porušenie tejto zmluvy. 

4. V prípade zloženia garancie na účet objednávateľa, objednávateľ vráti garanciu zhotoviteľovi až po 

ukončení celého diela, do 15 dní potom, ako obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení diela bez vád a 

nedorobkov.  

5. Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle garancie na 

vykonanie prác, vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy. 

6. V prípade zloženia garancie podľa bodu 2 b) alebo c) tohto článku zmluvy, platí, že banková záruka alebo 

záruka poistenia spĺňa nasledujúce podmienky: 

a) Banka alebo poisťovňa, ktorá bankovú záruku/ záruku poistenia vystavila, musí byť oprávnená 

poskytovať bankové alebo poisťovacie činnosti (zahŕňajúce vystavovanie bankových alebo poistných záruk 

a činností, ktoré súvisia s uplatňovaním nárokov z nich) v Slovenskej republike na základe povolenia 

vydaného Národnou bankou Slovenska (NBS), v súlade so zákonom o dohľade nad finančným trhom. 

b) Banková záruka/ záruka poistenia musí byť nezrušiteľná, bezpodmienečná a vymožiteľná po celú dobu 

realizácie diela až do odstránenia všetkých vád a nedorobkov, teda do času, kedy objednávateľ obdrží kópiu 

Protokolu o vyhotovení diela bez vád a nedorobkov. Uvedené platí aj v prípade, ak dôjde k prípadnému 

predlžovaniu lehoty realizácie diela. 

c) Objednávateľ musí mať možnosť uplatniť nároky z vystavenej záruky elektronickou formou (napríklad 

e-mailom) alebo inou formou na diaľku, bez potreby osobnej účasti na pobočke banky alebo poisťovne. 

d) Predložená banková alebo poistná záruka musí byť reálne vymožiteľná v Slovenskej republike v súlade s 

platnými právnymi predpismi, pričom musí zaručovať, že objednávateľ reálne získa plnenie zabezpečené 

predmetnou zárukou. 

7. Nebude sa akceptovať predloženie záruk vystavených subjektmi, ktoré nie sú oprávnené NBS na 

poskytovanie bankových alebo poistných záruk. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť záručné 

listiny, ktoré nebudú v súlade s uvedenými podmienkami, alebo ktorých uplatnenie by bolo podmienené 

prekážkami, ako je napríklad potreba osobnej účasti objednávateľa na zahraničnej pobočke banky alebo 

poisťovne. 

 

 

Článok 20 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 

súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke 

verejného obstarávateľa. 

4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní iba 

písomnými očíslovanými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a po 

schválení poskytovateľom. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

5. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. 

6. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími 

všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky. 

7. Zmluva je vyhotovená v 4 - och rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis 

zhotoviteľ. 
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8. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu 

a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na 

základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok 

a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú. 

9. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte 

nedošlo k plneniu tejto zmluvy a výsledky kontroly neumožnia financovanie výdavkov vzniknutých 

z obstarávania. 

 

 

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

V Soli, dňa: V Prešove, dňa:  

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................        ............................................................... 

Ing. Jozef Berta, starosta     Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva 

Obec Soľ       DAG SLOVAKIA, a. s. 

 

 

 

Prílohy: 

- č. 1 – Ocenený výkaz výmer 

- č. 2 – Zoznam subdodávateľov  

- č. 3 – Poistná zmluva – predloží úspešný uchádzač do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska 

- č. 4 – Harmonogram výstavby vo forme Ganttovho diagramu s vyznačením kritickej cesty 

- č. 5 – Zoznam kľúčových stavebných materiálov  

- č. 6 - Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním – predkladá sa k 

realizácii diela 

- č. 7 – Zoznam kľúčových odborníkov  


