Zmluva o dielo ¢. 108/2026

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov
a v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky (dalej len ,zmluva®)

1.1

1.2

2.1

22

23

24

CL.1

Zmluvné strany
Objednavatel’:
Nazov: Obec Rovinka
Sidlo: Hlavna 350/95, 900 41 Rovinka
Zastupeny: Ing. Toma$ Kacer, starosta,
ICO: 00305057
DIC: 2020362036
Bankové spojenie: VUB as.
IBAN: SK6102000000000024722112

Osoby opravnené rokovat

a konat vo veciach technickych:

(dalej len ,Objednavatel)

Ing. Tomas Kacer
0915 941 081, e-mail: kacer@obecrovinka.sk

Zhotovitel" EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.
Sidlo: Sadova 206, 900 41 Rovinka
Statutarny organ: Michal Selc, konatel

Zapisany v: Mestsky sud Ba lll., viozka €. 33490/B

Bankové spojenie:
Cislo U¢tu IBAN:

VUB as.
SK89 0200 0000 0019 2090 8454

ICO: 35903988

DIC: 2021901574

Tel.: 0905 531 811
Kontaktna osoba: Michal Selc, konatel
E-mail: selc.michal@gmail.com

(dalej len: ,Zhotovitel)

CL. 11
Vychodiskové podklady a udaje

Tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®) uzatvaraju zmluvy ako vysledok zadavania podlimitnej zakazky
podla § 108 zakona ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO* alebo ,zdkon o verejnom obstaravani®), vyhlasenej
verejnym obstaravatelom, ktorym je objednavatel na predmet zékazky: ,,Obnova krytu chodnika popri
ceste 1/63-Hlavna ul. v obci Rovinka“.

Zhotovitel' je uspeSnym uchadza¢om v procese verejného obstaravania na uvedeny predmet zakazky.
Dodanie predmetu zékazky sa zhotovitel zavazuje vykonat na zaklade tejto zmluvy. Strany zmluvy tymto
vyhlasuju, Ze su spdsobilé tuto zmluvu uzatvorit a pinit zavazky z nej vyplyvajice.

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitela na uskuto&nenie stavebnych prac uvedenych
v bode 2.1 tejto zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zékazky je dany rozpoctom, lokalizaciou a podfa vyzvy
na predlozenie ponuky v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v z. n. p., ktoré poskytol objednavatel zhotovitelovi na spracovanie ponuky.

Zhotovitel ma zaujem a vyhlasuje, Ze ma prisluSni odbornt spdsobilost a zavézuje sa zhotovit' pre
objednavatela dielo.
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CL. I
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je z&vazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a v¢as dielo ,Obnova
krytu chodnika popri ceste 1/63-Hlavna ul. v obci Rovinka“ podla projektovej dokumentacie a v rozsahu
rozpoctu vykaz/vymer, ktoré su prilohami tejto zmluvy (dalej len ,RozpocCet”), a taktieZ zavazok zhotovitela
dodat objednavatelovi v8etky s tym suvisiace doklady tykajuce sa najma realizacie diela a jeho jednotlivych
Casti a ich kvality ako aj kvality diela ako celku.

3.2 Objednavatel je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia aj po nadobudnuti G¢innosti
tejto zmluvy rozhodnUt o nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré st sii¢astou rozsahu diela podla
tejto zmluvy pred zacatim ich realizacie. V takom pripade sa znizi zmluvna cena diela o cenu tychto prac
a dodavok uvedenu v Rozpocte (vid priloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvnych stran nevznika
zhotovitelovi v dbsledku vyuZzitia prava objednavatela uvedeného v predchadzajlcej vete ziadny pefazny
nérok a to ani titulom nahrady Skody, uslého zisku, urokov z omeskania &i zmluvnych pokut.

3.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo v prvotriednej kvalite s odbornou starostlivostou
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo objednavatelovi bez
vad a nedorobkov.

34  Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat spdsobom a za podmienok
uréenych v tejto zmluve a zaplatit za dielo dohodnutu cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3.5 Dielo zhotovitel' zrealizuje v sulade so svojou predlozenou ponukou, podla projektovej dokumentacie
vratane vSetkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, podia pokynov objednavatela, podla
podmienok tejto zmluvy, v sulade s technologickymi postupmi prac zhotovitefa pisomne odsuhlasenymi
objednévatelom, v sulade s poziadavkami vyplyvajicimi z Uradnych povoleni a v sllade s platnymi
technickymi normami, platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a
bezpecnostnymi predpismi.

3.6  Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zname
technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel
suéasne potvrdzuije, ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatela vo fotokdpii prevzal vSetky rozhodnutia
vydané podla stavebnych predpisov, ktoré su potrebné pre riadne vykonanie diela.

3.7 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela (najma tieZ s jeho
povahou a charakterom, stavom, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi danostami a
moznostami).

3.8 Dielo sa povazuje za riadne zhotovené aZ ukonéenim vSetkych dojednanych préac, odovzdanim diela
objednavatelovi a odstranenim poslednej vady alebo nedorobku zistenych pri odovzdavani diela
objednavatelovi a zapisanych v preberacom protokole. Objednavatel sa zavazuje vykonané dielo od
zhotovitela prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutll cenu za jeho vykonanie spésobom a v terminoch
podla tejto zmluvy.

3.9  Zhotovitel sa zavazuje, Ze pred zacatim akychkolvek zemnych a vykopovych prac zabezpeci na vlastné
néklady a na vlastni zodpovednost presné polohové a vySkové vytyenie vSetkych existujucich
podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti priamo na stavenisku u ich prislusnych spravcov
a operatorov a stanovit' vyskové body nevyhnutné pre vykonévanie diela

3.10 V3etky spravne, administrativne a technické poplatky spravcov inZinierskych sieti spojené s ich fyzickym
vytyCenim, odbornou asistenciou alebo kontrolou pred spatnym zasypom s v plnom rozsahu zahrnuté
v celkovej zmluvnej cene diela. Objednavatel nebude akceptovat Ziadne naviac prace z tohto titulu.

3.11  Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za ochranu vyty¢enych inzinierskych sieti. V ich ochrannych
pasmach a v miestach kriZenia je povinny realizovat vykopy vyhradne ruéne. V pripade po$kodenia
akejkolvek inzinierskej siete poCas realizacie diela znaSa Zhotovitel vSetky naklady na odstranenie Skody,
sankcie zo strany spravcov a pripadné Skody sposobene tretim osobam.

CLIvV
Stavebné a montazne prace a suvisiace pinenia

41  Zhotovitel vyhlasuje, ze pred popisom tejto zmluvy:
(@) sa dobkladne oboznémil s rozpoétom;
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42

43

44

5.1

5.2

5.3

54

(b) sa dbkladne oboznamil s lokalizaciou;

(c) preveril rozsah a povahu prac a materialov nevyhnutnych k zhotoveniu diela,

(d) vSetky dodacie a technické podmienky diela zahrnul do kalkulacie ceny o dielo.

V nadvaznosti na oboznamenie sa s rozpo¢tom pred podpisom tejto zmluvy podia bodu 4.1 zhotovitef
vyhlasuje, Ze sa pri vynalozeni maximéalnej odbornej starostlivosti dokladne oboznamil so vSetkymi
dokumentmi suvisiacimi s dielom, ktoré mu objednévatel’ poskytol najneskdr ku dfiu podpisu zmluvy a
vietky udaje a skutonosti v nich uvedené odborne posudil, Ze poskytnuté doklady a podklady su
dostatocné pre zacatie realizacie diela a nie si mu zname nedostatky tychto dokladov a podkladov, ktoré
by boli prekdZkou realizacie diela v sulade s touto zmluvou a na ich zaklade dojednal cenu diela. Pokial aj
pri dojednani ceny diela zhotovitel nespravne uréil vySku svojich nakladov a zelaného zisku, tato
skutocnost nemé a nebude mat Ziadny vplyv na cenu diela, ktora sa z tohto dévodu nebude menit.
Zhotovitel sa poCas vykonavania diela zavéazuje zabezpeCit sulad vSetkych &innosti sUvisiacich s
realizaciou diela s prislusnymi pravnymi predpismi, a to najma so zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku a zakon €. 25 Stavebny zékon a o0 zmene a doplineni niektorych zdkonov
(dalej len ,stavebny zakon®), zakonom €. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi, zakonom €. 364/2004 Z. z. o
vodach, zakonom €. 656/2004 Z. z. o energetike, zakonom €. 351/2011 o elektronickych komunikéciach,
zakonom €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, zakonom ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach, ako aj ich vykonavacimi predpismi, a taktiez pravnymi predpismi, ktoré suvisia so
zaistenim bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, so vSeobecne zavaznymi nariadeniami hlavného mesta a platnymi technickymi
normami (STN a EN) a predpismi, ktoré ich v budtcnosti doplnia alebo nahradia. V3etky suvisiace platné
technické normy sU pre vykonanie diela zavazné.

Zhotovitel' zodpoveda za akékolvek vzniknuté Skody, ktoré vzniknu na mieste realizacie diela a zaroven
zodpoveda za akékolvek Skody, ktoré vzniku na majetku, osobéch tretich stran a zamestnancov
objednavatela.

CLv
Doba realizacie diela

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat dielo v rozsahu stanovenom v Cl. Il a CI. IV za podmienok tejto

zmluvy nasledovne;

911 zacat stavebné prace na stavbe najneskdr nasledujlci pracovny defi po odovzdani staveniska.;
objednavatel protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko do 5 pracovnych dni od pisomnej
vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska dorucenej zhotovitelovi;

812 dokonéit a odovzdat dielo do 60 dni od odovzdania staveniska (dalej len ,doba realizacie
diela®). Doba realizacie diela sa povazuje za dodrzanl, ak zhotovitel vyzve objednavatefa na
prevzatie diela najneskdr 5 pracovnych dni pred uplynutim doby realizacie diela a zaroven sa
prevzatie diela uskutocni najneskér v posledny defi doby vystavby diela a dielo bude bez
akychkolvek vad a nedorobkov, ktoré brania riadnemu uzivaniu diela, bude mat vlastnosti uvedené
v projektovej dokumentécii, bude zodpovedat prislusnym vieobecne zavaznym pravnym predpisom
a platnym technickym normam (STN a EN) a dielo bude spifiat podmienky pre prevzatie stanovené
touto zmluvou. Sucastou odovzdaného diela budu v3etky potrebné doklady a dokumenty.

Zhotovitel nie je v omeSkani s odovzdanim diela, ak stavebné a slvisiace prace na diele nemohli byt

zacaté alebo museli byt preru$ené z dévodu nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré objektivne,

podla platnej legislativy a technickych noriem neumoZiiuju realizaciu diela. Zhotovitel nie je v omeSkani

s odovzdanim diela, ak omeSkanie bolo spdsobené v dosledku vy3Sej moci (Zivelna udalost, ob&ianske

nepokoje, vojna a pod.) alebo z dévodov archeologickych nalezov na stavbe. Zhotovitel je o takejto

nemoznosti realizacie diela povinny pisomne informovat objednavatela najneskor v defi nasledujuci po
vzniku takejto udalosti. O dobu trvania vy3Sie uvedenych prekaZok sa prediZzuje dohodnuté doba realizacie

a objednavatel sa zavazuje dohodnut sa so zhotovitefom na primeranej zmene tejto zmluvy.

Ak zhotovitel dokonci dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve skér, a pripravi ho na

odovzdanie,objednavatel sa zavazuje riadne dokonéené dielo prevziat aj v skorsom pondknutom termine.

Pokial budu prace oneskorene zacaté alebo prerusené z dévodov mimo véle zhotovitela a zhotovitefom

riadne preukazané, méze zhotovitel pisomnym navrhom dodatku k zmluve poZiadat objednavatela o
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6.1
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7.1

7.2

zmenu doby realizacie diela.

CL VI
Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela Cl. Il a Cl. IV, za podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou podfa § 3
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov v stlade s vyhlaskou MF SR €. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonava z&kon o cenach v zneni neskorsich predpisov, a je zavézna. Cena je uvedend v
eurach. Narok na cenu za dielo vznika zhotovitelovi za predpokladu riadneho a v€asného zhotovenia diela
podla tejto zmluvy. Zhotovitel uzavretim tejto zmluvy potvrdzuje, Ze cena za zhotovenie diela je s ohfadom
na vSetky okolnosti zhotovenia diela a jeho rozsah primerana.

Cena za dielo predstavuie:

Cena bez DPH: 145073,90 €
DPH 23 %: 33367,00 €
Cena celkom vratane DPH: 178 440,90 €

(slovom stosedemdesiatosemtisicStyristostyridsat eur a 90 centov)
Podrobna Specifikacia ceny diela tvori Prilohu vyzvy ,Polozkovy rozpodet vykaz-vymer* (oceneny rozpodet).

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zmluvné strany potvrdzujd, Ze pokial tato zmluva vyslovne

neustanovuje inak:

6.3.1 zhotovitel uhradi vSetky vydavky, naklady, poplatky a akékolvek iné platby, ktoré ma uhradit podfa
tejto zmluvy;

6.3.2 na cenu za dielo a ktorukolvek jej Cast nema vplyv zmena vymennych kurzov inych mien voci euro,
zmena ciel alebo dovoznych prirdZok, ani ziadne iné okolnosti;

6.3.3 zhotovitel nema nérok na zvySenie ceny za dielo alebo akukolvek odplatu za akékolvek prace,
potreba ktorych vyplyva z rozpoétu.

V cene diela s zahrnuté v3etky néklady na riadne zhotovenie diela a primerany zisk zhotovitefa, vratane

nékladov za v8etky ¢innosti, doklady a dokumenty poZadované podla tejto zmluvy. V dohodnutej cene su

obsiahnuté aj vSetky pripravné a vedlajSie ukony a &innosti zhotovitela, ktoré su potrebné pre riadne

vykonanie diela.

Cena obsahuije vetky pinenia a néklady zhotovitefa potrebné k riadnemu dosiahnutiu Géelu zmluvy, t. j.

k realiz&cii, uvedeniu do prevadzky, odovzdaniu funkéného, uZivaniaschopného diela bez vad a

nedorobkov braniacich riadnemu uzivaniu objednavatelovi v zmysle podmienok tejto zmluvy.

Ak sa zmluvné strany po uzavreti zmluvy dohodnu na obmedzeni rozsahu diela, je objednavatel povinny

zaplatit len cenu primerane zniZzenl 0 mnoZstvo nerealizovanych mernych jednotiek. Takéto zmeny

ustanoveni zmluvy je mozné realizovat len na zaklade dodatku k zmluve.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskuto¢nit len pisomne po predchadzajucej dohode obidvoch

zmluvnych stran v sulade s ust. § 18 zakona o verejnom obstaravani

Vsetky zmeny a vykony pozadované objednavatefom nad ramec predmetu plnenia a prace, ktorych

opodstatnenost bude polas realizacie diela zistena, budu rieSené dodatkami k tejto zmluve po

odsuhlaseni predlozenych naviac prac a mernych jednotiek objednavatelom. Cena za vykonanie tychto

pripadnych naviac prac sa dohodne na zéklade jednotkovych cien zo sutaznej ponuky. V pripade vzniku

naviac prac, bude ich rozsah a cena prerokovana a rieSena v zmysle § 18 zakona o verejnom obstaravani,

t. j. formou pisomného dodatku k zmluve.

L. v
Platobné podmienky

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych finannych prostriedkov objednavatela, pripadne
poskytnutych darov a grantov, a to formou bezhotovostného platobného styku v eurach, na zéaklade
predlozenych faktir, pisomnej objednavky a potvrdenia zodpovedného zastupcu o ich prevzati.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude vyhotovovat polozkovy supis skutoéne vykonanych prac
a dodavok a vystavovat faktiry za skutoéne vykonané prace a dodavky. Vystavené mozu byt maximaine 2
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7.3

74

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
8.8

8.9

faktary, priebezné a zavere¢na.

Stanovena cena aZz do ukonCenia tejto zmluvy je pevna anemennd. Fakturu vratane DPH uhradi
objednavatel v lehote splatnosti faktary t. j. 30 dni odo dfia doruenia faktury. Na predmet zmluvy nebude
poskytnuta zalohova platba. Kazda faktira musi obsahovat naleZitosti U¢tovného dokladu podfa platnych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, ak faktura nebude obsahovat naleZitosti dariového/uétovného dokladu, objednavatel faktdru vrati
zhotovitelovi na prepracovanie, pricom pri opatovnom predlozeni opravenej faktiry lehota jej splatnosti
plynie odznova, t. j. do 30 dni odo dfa jej opatovného doruéenia objednavatelovi.

Zhotovitel je POVINNY najneskdr pri podpise protokolu o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,protokol)
odovzdat vSetky doklady, ktorymi su najma, nie vSak vyluéne:

a) kopiu stavebného dennika;

b) vyhlasenia o zhode pouzitych materialov, osvedCenia o akosti a kompletnosti pouzitych materialov;

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

d) zaru€né listy;

e) doklady o spdsobe likvidacie odpadov (napr. vazne listky, evidenéné listy odpadov,

f) hlasenia o vzniku odpadu);

g) fotodokumentaciu zrealizovanych prac a pouzitych materialov.

Clanok VIII.
Stavenisko a stavebny dozor

Stavenisko, odovzda objednévatel zhotovitelovi k prevzatiu v termine v stlade s él. 3 ods. 1 pism. a) tejto
zmluvy, priCom zhotovitel je povinny stavenisko od objednavatela prevziat v uréeny def.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, robit denny poriadok pracoviska, v
sulade sa zakonom €. 79/2015 o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, odstrafovat na svoje naklady a bez ome$kania odpady vzniknuté jeho &innostou. Pokial déjde
¢innostou zhotovitela k zne€isteniu prifahlych komunikacii, ¢i inych pléch, je zhotovitel povinny tieto na svoje
néklady neodkladne vygistit, ako aj tieto v pripade potreby polievat, aby sa zamedzilo pradnosti; pricom
uvedené opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouzije na celé stavenisko. Ak porusi zhotovitel povinnost
podla tohto odseku, a napriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku nedostatky v lehote uréene;
objednavatelom neodstrani, resp. nezamedzi pradnosti, je objednavatel opravneny po predchadzajucom
upozorneni odstranit nedostatky ako aj zabezpeCit zamedzenie pradnosti na naklady zhotovitela.
Objednavatel bude mat na stavenisku stavebno-technicky dozor, o berie zhotovitel na vedomie.
Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho najma sledovat, Ci prace su vykonavané
podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' UCast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a préac, ktoré
bude vykonéavat stavebno-technicky dozor objednavatela a zéroveri uskutoCfiovat okamZité opatrenia na
odstranenie vytykanych nedostatkov, zabezpeCit na stavenisku svojho stavbyveduceho, ktorého meno
oznami pisomne listom doruCenym objednévatelovi na adresu uvedenu v €l. | zmluvy alebo e-mailom na:
kacer@obecrovinka.sk najneskér v defi prevzatia staveniska.

Zhotovitel' zabezpeCi pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi svojimi
pracovnikmi a pracovnikmi vetkych svojich subdodavatelov.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky platné pravne predpisy tykajuce sa najma
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany a nakladani s odpadmi. Zhotovitel je
zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o0 bezpeénostnych a poziarnych predpisoch. a za ich
Skolenie a vybavenie.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku diiu odovzdania diela vy¢istit a odovzdat' v prevadzkyschopnom stave.
Objednavatel sa. zavazuje poskytnut zhotovitelovi sicinnost pri zriadeni pripojky elektrickej energie a vody
(dalej len ,energie®) pre potreby a prevadzku staveniska, naklady na energie na zaklade ich skuto¢ného
odberu uhradza zhotovitel.

Pred zahajenim préc zhotovitel zabezpeci fotodokumentéciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov
v mieste celej stavby diela. Tato dokumenticia bude suCastou dokumentacie k prevzatiu diela
objednévatefom.

8.10 Zhotovitel sa zavazuje poCas veCernej a nocnej doby vyluit prevadzku tazkych stavebnych strojov
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8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16.

9.1

a nakladnych vozidiel. Zhotovitel' sa zavazuje sustredit pouZivanie akychkolvek stavebnych zariadeni na
stavenisku spdsobujucich nadmerny hluk a vibracie v diioch pondelok aZ piatok v Easovom rozmedzi od
7.00 hod. do 19.00 hod, v sobotu, v nedelu a v diioch pracovného pokoja ich pouzivanie vylucit.
Objednavatel je opravneny kontrolovat realizaciu diela prostrednictvom Stavebného dozoru, ktorého
identita (meno, kontakt) bude Zhotovitelovi ozndmena najneskor pri odovzdani staveniska a zapisana do
stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny umoZnit vykon Stavebného dozoru, zabezpedit mu bezpeény pristup na stavenisko a

na miesta, kde sa uskladriuje material alebo pripravuju konstrukcie pre dielo.

Stavebny dozor je opravneny davat pracovnikom Zhotovitela prikazy na prerudenie préac, ak Zhotovitel

realizuje prace v rozpore so schvalenou projektovou dokumentéciou, ohlasenim drobnej stavby, technickymi

normami (STN, STN EN), alebo ak hrozi bezprostredna Skoda na majetku i zdravi.

Zhotovitel je povinny prizvat Stavebny dozor na kontrolu vetkych prac a konstrukcii, ktoré budi v dalSom

postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi (napr. podkladové vrstvy vozovky, zhutnenie plane, ulozenie

obrubnikov). Viyzvu na kontrolu poda Zhotovitel z&pisom do stavebného dennika alebo elektronicky
najmenej 3 pracovné dni vopred. Ak sa Stavebny dozor nedostavi, Zhotovitel mbZe pokraCovat v pracach,
no ak sa zisti vada, znaSa néklady na dodatocné odkrytie.

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykonavania diela predlozit objednavatelovi na schvalenie plan

staveniska.

8.15.1 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady Uhradu spotrebovanych energii poCas realizicie diela na
zaklade fakturacie objednavatelom, dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konStrukcii,
montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladu na stavenisko

8.15.2 V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj v3etky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
drzbou a vypratanim staveniska zhotovitefom.

8.15.3 Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela na svoje vlastné naklady
vytyéit bez zbytotného odkladu po prevzati staveniska vetky podzemné a nadzemné vedenia
ainzinierske siete na stavenisku a stanovit' vyskové body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

8.15.4 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeci na svoje vlastné naklady zriadenie doasnych
ciest na prichod a prijazd na stavenisko, ak su tieto potrebné. Objednavatel nezodpoveda za
zabezpedenie prislusnych prav k nehnutelnostiam tretich oséb ak budu tieto pre zriadenie takychto
pristupov a prijazdov potrebné. PouZitie nehnutefnosti vo viastnictve objednavatela sa povoluje len
v nevyhnutnej miere a po jeho predchadzajucom suhlase, ktory sa tento zavazuje udelit.

8.15.5 VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch ur¢enych
objednavatelom. Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ako dohodnuty ¢as uzivania
uhradza zhotovitel za dobu, po ktorl je v omeSkani z dévodov na strane zhotovitela.

8.15.6 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeluje zhotovitel v
stlade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny podla ¢l. VI zmluvy.

8.15.7 Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vyluéne novy a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym v
Slovenskej republike pripadne stanovenymi v dokumentacii.

8.15.8 Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materiél a dodavky inych subdodavatelov
a preskusat jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitefnost. Za pripadné nedostatky tychto
materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitefa, povereni zastupcovia objednavatela

a osoby, ktorym pravo ich vstupu nari vyplyva z ich Uradného postavenia alebo osobitného predpisu (napr.

stavebny Urad, organy stavebnej indpekcie a pod.).

Cl. IX
Stavebny dennik

Zhotovitel resp. osoba nim poverena, napr. stavbyveduci zhotovitela je povinny viest odo dia prevzatia
staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik spolu s kopiou pre objednavatela.
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10.3
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11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany objednéavatefa, ako celku.
K zapisom v stavebnom denniku sa budli obidve zmluvné strany vyjadrovat do 5 pracovnych dni od
vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZzeny u stavbyvediceho. Objednévatel ma pravo na képiu
zapisov zo stavebného dennika, ktoré odovzda zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-
technickému dozoru objednavatela na poZiadanie.

Cl. X
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny obstarat akukolvek Cinnost suvisiacu s plnenim tejto zmluvy prostrednictvom
subdodavatelov uvedenych v Prilohe €. 3. Zhotovitel garantuje spdsobilost subdodavatelov pre vykonanie
Diela. Zhotovitel zodpovedé za celé a riadne vykonanie Diela po¢as celého trvania tejto Zmluvy a to bez
ohladu na to, ¢i Zhotovitel sam vykonal dielo, alebo vyuzil na vykonanie diela subdodavatelov.
Objednavatel nenesie akukolvek zodpovednost voéi subdodavatelom Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu tdajov subdodavatela v lehote
najneskor do 48 hodin od okamihu, ked sa o tejto zmene zhotovitel dozvedel.

Zhotovitel' garantuje podpisom tejto zmluvy spdsobilost’ subdodavatelov na vykonanie diela podla tejto
zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je zhotovitel povinny tuto zmenu objednavatelovi pisomne
oznamit najneskér 5 pracovnych dni pred jej uskutoénenim, aksa v odévodnenych pripadoch nedohodne
s objednavatelom na kratSej lehote a uviest o fiom v3etky udaje podla bodu 8.2. Zmena subdodavatela je
mozna vylutne na zaklade suhlasu objednavatela. Zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost
zhotovitela za plnenie zmluvy.

Objednavatel ma pravo odmietnut subdodavatela doruéenim pisomného oznamenia zhotovitelovi, v
ktorom sa uvedie z&vazny dévod odmietnutia (neopravnené uskutoéiiovanie stavebnych préc, ktoré s
predmetom diela, nekvalitné pinenie realizované konkrétnym subdodavatelom na predchadzajicich
zakazkach, nesplnenie podmienok pre zmenu subdodavatefa atd.). Zhotovitel sa zavazuje takéhoto
subdodavatela bez zbyto¢ného odkladu nahradit novym.

CL X
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim zhotoveného diela vyzvat
objednéavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze
dielo je Uplne zhotovené a pripravené k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruéi zhotovitel
objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach v3etky doklady preukazujlce uspesné vykonanie vietkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov
vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo
jeho sucasti. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo podla tejto zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatelovi
prostrednictvom preberacieho konania, vysledkom ktorého bude preberaci protokol, na ktorom bude
uvedené, ¢i odovzdavané dielo ma alebo nema vady.

Odovzdanie a prevzatie diela sa vykona az po Uplnom dokon&eni diela bez vad a bez nedokonéenych
prac, ktoré by branili riadnemu uZivaniu diela. Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ak toto nie je
riadne a celkom vykonané, najma ak v ¢ase, kedy ma ddjst k odovzdaniu a prevzatiu diela vykazuje dielo
alebo akakolvek jeho Cast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzdéa objednavatelovi niektory
z dokladov uvedenych v odseku 11.6 tohto &lanku.

Dielo méZe byt odovzdané a prevzaté aj pred dohodnutym terminom odovzdania a prevzatia, v pripade,
Ze boli splnené v3etky podmienky a néleZitosti vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak objednévatel odmieta prevziat' dielo, je
povinny spisat zapis o odmietnuti prevzatia diela a uviest v fiom svoje dévody. Po odstraneni nedostatkov,
pre ktoré objednavatel odmietol prevziat dielo, sa opakuje preberacie konanie v potrebnom rozsahu, o
¢om sa vyhotovi preberaci protokol v sulade s tymto ¢lankom.

V pripade, ak vady diela nebrania v jeho riadnom uZivani objednavatelom, je objednavatel opravneny, nie
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11.6.

1.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

vSak povinny dielo prevziat. V pripade, ak sa objednavatel rozhodne dielo prevziat, dielo sa povaZuje

drfiom dorucenia podpisaného preberacieho protokolu zhotovitelovi za odovzdané. V preberacom

protokole sa v takom pripade uvedie popis vad diela a spdsob a lehota na ich odstranenie. O uUplnom

odstraneni vad a nedorobkov zmluvné strany vyhotovia protokol o Uplnom odstraneni vad a nedorobkov.

Tento protokol musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami. Zhotovitel odstrani zistené vady a

nedorobky na vlastné naklady. Odovzdanim prislusného diela objednavatelom prechadza vlastnicke pravo

a zodpovednost za nebezpeéenstvo Skody na diele na objednavatela.

O odovzdani a prevzati diela s zmluvné strany povinné spisat protokol aspof v Styroch vyhotoveniach,

ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania zuéastnili. Protokol o

odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele bude obsahovat aj:

o zhodnotenie akosti vykonanych préc,

o sUpis zistenych vad a nedorobkov,

o dohodu o lehotach na odstranenie drobnych nepodstatnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania uzivaniu
diela, ak sa dielo objednavatel rozhodne prebrat's nimi,

e Udaje o dizke zarugnej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,

e slpis odovzdanych dokladov,

o datum, mené a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatefovi dve vyhotovenia projektovej

dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia)

spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouZitie, doklady a atesty od zabudovanych

materialov a technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaénej povinnosti,

certifikaty o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov,

potvrdené zarucné listy, doklady o vykonani predpisanych sku$ok diela alebo jeho &asti, revizne spravy,

prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho ¢asti a dalSie doklady, ktoré

sa vztahuju na dielo alebo jeho €ast podia prisluSnych vSeobecne z&vaznych pravnych predpisov a

technickych noriem.

Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené

v protokole 0 odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote

primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel nezacne prace na odstranovani tychto

vad v€as alebo ich v€as neodstrani, je objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie u tretej osoby

na néklady zhotovitefla.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajlceho pisomného suhlasu objednavatela poverit realizaciou
diela alebo jeho Casti tretiu osobu.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny materiél a
odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny
Uplne vypratat do 2 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie
zistenych vad a nedorobkov.
Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podia
tejto zmluvy. Dorucenim ozndmenia o zastaveni realiz&cie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace
na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele a s
vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie v ozndmeni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel je
povinny zaplatit zhotovitefovi cenu skutoéne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel
nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizacie diela. Objednavatel je
povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukézat.
Zhotovitel mbze poverit vykonanim diela alebo jeho Casti subdodavatela za podmienok dohodnutych v
tejto zmluve. Pri vykonavani diela subdodavatelom ma zhotovitel zodpovednost, akoby dielo vykonaval
sam. Objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost voéi subdodavatelom zhotovitefa. Prvy zoznam
znédmych subdodavatelov v ¢ase uzavretia tejto zmluvy je uvedeny v Prilohe €. 4 tejto zmluvy (dalej len
,Z0znam subdodavatelov®).
V pripade ak zhotovitel poveri vykonanim prac a dodavok na Casti diela v zmysle tejto zmluvy
subdodavatela, je povinny:
a) vopred, miniméalne 5 (pat) pracovnych dni pred prvym planovanym vyuzitim subdodavatela, poZiadat
objednavatela, resp. osoby nim uréené o odsuhlasenie subdodavatela, ktory bol zhotovitelom vybrany,
ako aj poskytovat detailny popis kaZdého subdodavatela (minimaine nazov, sidlo alebo miesto

Strana 8 z 12



12.1

12.2

podnikania, ICO a Udaje kontaktnej osoby subdodavatela spologne s kontaktom na fiu, predmet
subdodavky, podiel z&kazky, rozsah jemu zverenych prac, dodavok alebo sluZieb, ¢as vykonania, udaj
o zapise subdodavatela v registri partnerov verejného sektora, ak je nutny). Objednavatel mdze
odopriet sthlas s vyberom subdodavatela v pripade, ak subdodavatel nebude spifiat poziadavky v
zmysle zmluvy o dielo, a teda nebude odborne spdsobily na dany vykon alebo z dévodov narusajcich
hospodérsku sutaz, pripadne dévodov suvisiacich s koliznym spravanim. Informacie o zariadeniach a
materidloch, ktoré sa maju pouzit, vyrobcu, miesto vyroby a datum dodavky je zhotovitel povinny
poskytnut objednavatelovi v pripade pisomnej vyzvy objednavatela na poskytnutie tychto informacii s
uvedenim konkrétnych druhov materialov a zariadeni;

pravidelne pocas platnosti tejto zmluvy aktualizovat’ zoznam subdodavatelov, t. j. aktualizovat Udaje
o existujucich subdodavateloch a doplnit novych subdodavatelov, ako aj urCit podiel, akym sa
jednotlivi subdodavatelia podielaji na pineni predmetu tejto zmluvy a zaslat ho v pisomnej forme
objednavatelovi. Za pravdivost a uplnost udajov v zozname subdodavatelov zodpoveda zhotovitel;
pri podpise tejto zmluvy predloZit objednévatelovi v zozname prvych subdodavatelov zaroveri aj estné
vyhlasenie;

pisomne informovat technicky dozor objednavatela o subdodavatelovi;

zabezpedovat, aby boli vSetci subdodavatelia oboznameni s obsahom prav a povinnosti, ktoré im
vyplyvaju z tejto zmluvy, a v plnom rozsahu dodrZiavali vSetky podmienky a povinnosti z tejto zmluvy;
okamzite odstrarfiovat prostrednictvom akychkolvek vhodnych prostriedkov poruSenie povinnosti
subdodavatelom, ak také nastane a minimalizovat' z toho vyplyvajuce désledky, vratane, ak je to
vhodné, vymeny subdodavatela, ktory porusil svoje povinnosti;

v plnom rozsahu vyplacat subdodavatelov za vSetky riadne a véas poskytnuté subdodavatelskeé sluzby
a uhradzat akékolvek dodatoéné néklady suvisiace s takymito subdodavatelskymi vztahmi, priCom
vietky Casti diela, ktoré budu pinené formou subdodavok, budu zhotovované na vyluéné néklady
zhotovitela a na jeho nebezpecenstvo;

zabezpecit, aby vSetci subdodévatelia zhotovitela podfa Prilohy €. 2 tejto zmluvy, t.j. tak prvi znami
subdodavatelia v ¢ase uzavretia tejto zmluvy, ako aj dal$i subdodavatelia, ktori maji povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 Zakona o registri
partnerov verejného sektora, boli v ¢ase uzavretia tejto zmluvy resp. v ¢ase uzatvorenia dodatku
zmluvy sUvisiacej so zmenou Prilohy €. 2 tejto zmluvy a pocas platnosti tejto zmluvy resp. dodatku k
zmluve zapisani v registri partnerov verejného sektora. V pripade, ak pocas platnosti tejto zmluvy déjde
k pravoplatnému vymazu niektorého subdodavatela z registra, je zhotovitel povinny okamzite ukongit
plnenie tejto zmluvy prostrednictvom takéhoto subdodavatela. Porudenie povinnosti vykonat overenie
identifikacie kone¢ného uzivatela vyhod v zmysle § 11 ods. 2 Zakona o registri partnerov verejného
sektora alebo nespinenie povinnosti vykonat zapis opravnenej osoby do registra partnerov verejného
sektora v€as, v zmysle § 10 ods. 2 tretej vety Zakona o registri partnerov verejného sektora, bude mat
za nasledok, ze objednavatel, s ktorym zhotovitel' uzavrel tuto zmluvu, nemusi pinit svoje zmluvné
povinnosti voCi zhotovitelovi, a nedostane sa tym do omeskania so splnenim svojho zavazku;
kedykolvek pocCas realizacie diela vydat objednavatelovi na zaklade jeho Ziadosti potvrdenie o tom, ze
ma uhradené vSetky svoje splatné zavazky voli subdodavatelom a preukdzat tito skutoénost
relevantnymi dokladmi a/alebo preukazat, ze subdodavatel neplnil zhotovitelovi riadne a v€as a z tohto
titulu nema subdodéavatel narok na uhradu.

CL. Xl
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podria projektovej dokumentacie a
podla zmluvnych podmienok, a ze pocas zaruCnej doby bude mat viastnosti urené v projektovej
dokumentécii a dohodnuté v tejto zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu diela.

Zaru¢na doba na vyhotovené dielo je 60 mesiacov, okrem dodanych zariadeni zo strany subdodavatelov,
dodavatelov a vyrobcov, ktoré maju kratSiu zaru¢nu dobu ako 60 mesiacov, u tychto platia doby uvedené
v zaruCnych listoch vyrobcov, avdak najmenej 24 mesiacov. Zaruéna doba zadina plyndt driom
odstranenia poslednej vady alebo nedorobku na diele potvrdeného v preberacom protokole, resp.
dorucenim preberacieho protokolu zhotovitelovi, ak v preberacom protokole nie st uvedené Ziadne vady.
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Zhotovitel je povinny reklamované vady a nedorobky odstranit na viastné naklady do 30dni od obdrzania
oprévnenej reklamacie objednavatela, resp. v lehote dohodnutej pri reklamaénom konani, ktoré zvolava
objednavatel. Prevzatie vykonaného odstranenia vad a nedorobkov sa uskutoCni pisomnou formou za
ucasti zhotovitela a objednévatefa.

Zarucna doba neplynie ak objednavatel neméze dielo uzivat z dévodu vad, ktorych odstranenie uplatnil
u zhotovitela.

CL. Xl
Zmluvna pokuta a uroky z omeskania

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute nasledovne:

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

14.1

14.2

14.3

V pripade omeskania zhotovitela riadne dokoncit dielo v dohodnutej dobe podfa bodu 5.1.2 tejto zmluvy,
je zhotovitel' povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela bez DPH za
kazdy aj zacaty defi omeSkania a to az do riadneho dokonéenia diela.

V pripade, ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov diela, na ktorych odstrénenie sa
zaviazal je zhotovitel' povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- eur za kazdy aj
zaCaty def omeSkania a za kazdu jednotlivi vadu alebo nedorobok a to aZ do riadneho odstranenia
prislusnej vady alebo nedorobku.

V pripade, Ze zhotovitel porusi povinnost v slvislosti s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci, ktora
méze ohrozit Zivoty alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na stavenisku (najma vady na leSeni,
nebezpe¢né rozvody elekirickej inStalacie, pritomnost os6b na stavenisku so zistenym pozitim
alkoholickych néapojov alebo inych névykovych latok) je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vySke 500,- eur za kazdé jednotlivé poruSenie.

V pripade, ze zhotovitel porusi povinnost viest stavebny dennik, je povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 200 € za kazdy nezaznamenany def zisteny pri kontrole objednavatefom alebo
stavebnym dozorom.

Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti porusent
povinnost splinit.

V pripade uplatiiovania zmluvnej pokuty opravnena strana vyhotovi osobitnl fakturu, v ktorej uvedie
presny dévod vystavenia faktury s odvolanim sa na prislusné ustanovenie zmluvy. Lehota splatnosti
takejto faktury je 30 kalendarnych dni od jej dorucenia povinnej zmluvnej strane.

Objednéavatel ma pravo na nahradu Skody nad ramec zmluvnej pokuty v rozsahu prevySujucom zmluvnu
pokutu.

V pripade omeSkania zmluvnej strany so zaplatenim splatnej faktiry je zmluvna strana v omeskani povinna
zaplatit opravnenej zmluvnej strane Urok z ome$kania vo vyske 0,05 % z diznej sumy bez DPH za kazdy
aj zaCaty denh ome$kania az do jej riadneho zaplatenia. V pripade uplatiovania Uroku z omeSkania
opravnena strana vyhotovi osobitnu fakturu, v ktorej uvedie presny dévod vystavenia faktdry s odvolanim
sa na prisluSné ustanovenie zmluvy. Lehota splatnosti takejto faktiry je 30 kalendarnych dni od jej
dorucenia povinnej zmluvnej strane.

Zodpovednost za 8kodu sa spravuje ustanovenim § 373 Obchodného zakonnika.

Cl. XIV
Ukonéenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto zmluvu mdzu pred¢asne ukoncit iba jednym z nasledovnych spdsobov:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;

b) oddvodnenou vypovedou objednavatela podfa bodu 14.2 niZsie;

c) oddvodnenou vypovedou zhotovitela podfa bodu 14.3 nizSie;

d) odstipenim podla bodu 14.5 a 14.6.

Objednavatel moze od zmluvy odstupit aj v pripade, ak su spinené podmienky uvedené v § 19 zékona €.

343/2015 o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel je opravneny ukon€it' tuto zmluvu pisomnou vypovedou doru€enou zhotovitelovi v tychto
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14.4

14.5

14.6

14.7
14.8
14.9

14.10

14.11

15.1

15.2

15.3

15.4

pripadoch:

a) ak je na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo restrukturalizacia alebo sud zamietol navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, ak zhotovitel poda navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
reStrukturalizacie, ak zhotovitel vstupi do likvidacie,

b) ak zhotovitel nevykonava dielo v sllade s touto zmluvou, projektovou dokumentéciou alebo
akymkolvek inym dokumentom vyhotovenym podla tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel alebo subdodavatel, na ktorého sa vztahuje povinnost byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora, nebol v ¢ase platnosti zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo
ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatne uloZzeny zakaz U¢asti
vo verejnom obstaravani potvrdeny koneénym rozhodnutim,

d) v pripade prevodu zhotovitefovych zavazkov a pohladavok z tejto zmluvy na tretiu osobu.
Zhotovitel' je opravneny ukonit' tito zmluvu pisomnou vypovedou doruCenou objednavatelovi ak je
objednavatel v omeskani s platbou podfa tejto zmluvy o viac ako 120 kalendarnych dni po doruéeni vyzvy
zhotovitela na zaplatenie diznej sumy podfa tejto zmluvy.
Vypovedna doba podia bodov 14.2 a 14.3 je 7 kalendarnych dni a tato zmluva zanikne uplynutim siedmeho
dna po doruceni vypovede druhej zmluvne;j strane.
Ak vy$Sia moc (napr. vojna, obCianske nepokoje, Strajk tykajlci sa celého stavebného sektora, podstatna
legislativna zmena, preukazatelne objektivne nevhodné poveternostné podmienky, vyskyt
archeologickych nalezov na stavenisku a pod.), ktora bola oznamena druhej zmluvnej strane brani
realizacii podstatnej Casti diela po nepretrZiti dobu 60 kalendarnych dni a plnenie sa po tejto lehote stane
nespinitefnym alebo strati vyznam, je objednavatel opravneny ukonéit tdto zmluvu, a to s okamZitym
¢inkom zaslanim pisomného oznamenia o ukonéeni zhotovitelovi.

Podstatnym poruSenim zmluvy na strane zhotovitela je vadné plnenie diela, na ktoré bol objedné&vatelom

pisomne upozorneny a ktoré v primeranej lehote neodstranil.

Podstatné porusenie zmluvy opraviiuje objednavatela na odstupenie od zmluvy.

Od tejto zmluvy je mozné odstupit pisomnym odstupenim doruéenym druhej zmluvnej strane, ak sa

plnenie zmluvnej povinnosti stalo pre niektort zo zmluvnych stran absolitne nemoznym; to sa nevztahuje

na pripady uvedené v predchadzajucich bodoch tohto ¢lanku.

Odstupenie od zmluvy nadobuda uéinnost diiom doruéenia pisomného ozndmenia o odstupeni od zmluvy

druhej zmluvnej strane na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy.

Zmluvnym stranam odstipenim od zmluvy nezaniké narok na zmluvné pokuty a nahradu 8kody, ktoré je

mozné uplatiovat samostatne.

Cl. Xv.
Doruéovanie a poverené osoby

Pokial v zmluve nie je vyslovne uvedené inak, v3etky ozndmenia alebo listiny zmluvnych strén v sivislosti
s touto zmluvou budd doruované druhej zmluvnej strane v pisomnej forme a to bud' poStou, kuriérom,
osobne alebo elektronicky.
Pri dorucovani poStou je odosielajuca zmluvna strana povinna odoslat zasielku na adresu sidla
prijimajucej zmluvnej strany ako doporucéeny list. Zasielka sa povazuje za doru¢enu v den vyznaceny na
dorucenke. V pripade vratenia nedorucenej alebo odopretej zasielky, riadne odoslanej podia prvej vety,
odosielatelovi, sa zasielka povazuje za doru¢enu na treti den po jej vrateni odosielatelovi a to aj v pripade,
Ze sa adresat o jej obsahu nedozvedel.
Pri doruCovani elektronicky je odosielajuca zmluvna strana povinna odoslat oznamenie alebo listiny
elektronickou poStou na adresu elektronickej poSty a zarover vzdy v képii v pripade doru¢ovania
objednavatelovi na adresu elektronickej poSty kacer@obecrovinka.sk a v pripade doruovania
zhotovitelovi na adresu elektronickej posty.
Pokial v zmluve nie je vyslovne stanovené inak, v3etky oznamenia alebo listinyzmluvnych strén v stvislosti
s touto zmluvou budu doru€ované nasledujicim osobam na nasledujuce adresy:
a) v pripade objednavatela:

o do ruk Statutdrneho zastupcu (riaditelky) objednavatela na poStovu adresu alebo adresu

elektronickej posty uvedenu v zahlavi zmluvy,

b) v pripade zhotovitela:
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.7

16.8

e do ruk Statutarneho zastupcu zhotovitela na poStovu adresu alebo adresu elektronickej poSty
uvedenu v zahlavi zmluvy.

CL. XvI
Zaverecné ustanovenia

Zmluvu mozno menit iba pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Dodatok k tejto zmluve je mozné uzatvorit vyhradne pisomnou formou po odsuhlaseni obidvoma
zmluvnymi stranami a v sulade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmé prisluSnymi ustanoveniami zakona €.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika, v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich platnych pravnych
predpisov SR.

Tato zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorych po podpisani jedno obdrzi objednavatel a
jedno zhotovitel.

Tato zmluva (vratane jej pripadnych dodatkov) patri medzi povinne zverejiované zmluvy podla ustanoveni
§ 5a z&kona o slobodnom pristupe k informéciam (zakona €. 211/2000 Z. z. v zneni neskorSich predpisov).
Tato zmluva nadobuda ucinnost dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlGv.
Dohodnuté strany vyhlasuju, Ze tato zmluvu uzatvorili slobodne, vazne a nie v tiesni, Ze jej ustanovenia
povazuju za uréité a zrozumitelné, Ze jej podmienky nepovazuju za népadne nevyhodné a Ze jej obsahu
rozumeju a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuiju.

Sucast tejto zmluvy tvoria nasledovné prilohy:

Priloha - PoloZkovy rozpoCet — vykaz-vymer,

Objednavatel: Zhotovitel"

V Rovinke, 24. 07. 2026 V Rovinke, 24. 07. 2026

Ing. Tomas Kager Michal Selc
starosta obce konatel
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OBNOVA KRYTU CHODNIKA

VYKAZ / VYMER POPRI CESTE 1/63 - HLAVNA UL.

PC. Popis Jednotka | Mnozstvo JC SPOLU

A |Zemné a buracie prace

A.1 |Odstranenie asfaltovej vrstvy vozovky m? 100,0 20,00 € 2 000,00 €
A.2 |Odstranenie podkladovych vrstiev vozovy m? 100,0 25,00 € 2 500,00 €
A3 |Odstranenie existujucich vrstiev chodnika m? 435,0 30,00 € 13 050,00 €
A.4 |Odstranenie existujucich vrstiev vjazdov m? 110,0 30,00 € 3300,00 €
A5 |Zarezanie v mieste odvodnovacieho pruzku m? 25,0 7,50 € 187,50 €
A6 |Odhumusovanie v priestore navrhovan. chodnika m? 55,0 10,00 € 550,00 €
A.7 |0Odvoz a likvidacia odpadu t 655,9 55,00 € 36 071,75 €
A.8 |Revitalizacia zeleného pasu a realizacia priekopy bm 300,0 19,00 € 5700,00 €
A9 |Zahumusovanie po obnove krytu sub. 1 500,00 € 500,00 €
A.10 |Realizacia zemnych a buracich préac sub. 1| 6650,00 € 6 650,00 €

B |Chodnik a bezbariérové ndjazdy

B.1 |Dlazba pre nevidiacich s drazkami m? 5,0 30,00 € 150,00 €
B.2 |Dlazba pre nevidiacich s vystupkami m? 8,5 30,00 € 255,00 €
B.3 |Cementova malta MC10 m?3 0,5 120,00 € 64,80 €
B.4 |Zamkova dlazba typ "KLASIK" 60 mm m? 370,0 20,00 € 7 400,00 €
B.5 |Zamkova dlazba typ "KLASIK" 80 mm m? 260,0 25,00 € 6 500,00 €
B.6 [Beton C20/25 - X0 m3 71,7 120,00 € 8 598,00 €
B.7 |Obrubnik zdhradny 100x20x5 cm m 600,0 12,50 € 7 500,00 €
B.8 |Obrubnik cestny 100x25x15 cm m 20,0 22,50 € 450,00 €
B.9 |Obrubnik sklopeny cestny 100x25x15 cm m 130,0 22,50 € 2925,00 €
B.10 |Makadam 4/8 m3 22,6 70,00 € 1582,00 €
B.11 |Strkodrva 16/32 m3 148,5 70,00 € 10393,60 €
B.12 |Realizacia a pokladka sub. 643,5 30,00 € 19 305,00 €

Cc |Asfaltobetonovy pas na vozovke

c.1 |Asfaltobetén AC011, CA 50/70 m2 25,0 70,00 € 1 750,00 €
C.2 |Spojovaci pasik DUNAFLEX 40x8 m 20,0 8,00 € 160,00 €
C.3 |Spojovaci postrek asfaltovy PS,AEK kg 15,0 10,00 € 150,00 €
C.4 |Tesniaca zalievka Crafco Roadsaver 211 kg 65,0 19,00 € 1235,00 €
C.5 [Betdn C20/25 - X0 m3 5,0 120,00 € 600,00 €
C.6 |Realizacia a pokladka sub. 1 500,00 € 500,00 €

D |Docasné dopravné znacenie

D.1 |Zvisla dopravna znacka 131+Stipik ks 4 25,00 € 100,00 €
D.2 |2visla dopravna znacka 131+253-30+263-30+Stlpik ks 4 35,00 € 140,00 €
D.3 |2visla dopravna znacka 503-10+131+Stipik ks 5 35,00 € 175,00 €
D.4 |Zvisla dopravna znacka 503-20+131+Stlpik ks 2 35,00 € 70,00 €
D.5 |Zvisla dopravna znacka 114-30+Stipik ks 4 25,00 € 100,00 €
D.6 |Dopravné zariadenie 702-10+212-10+Stojan ks 8 25,00 € 200,00 €
D.7 |Dopravné zariadenie 702-20+212-20+Stojan ks 2 25,00 € 50,00 €
D.8 |Dopravné zariadenie 702-10+Stojan ks 29 25,00 € 725,00 €
D.9 |Dopravné zariadenie 701-10+Stojan ks 8 25,00 € 200,00 €
D.10 |Osadenie dopravného znacenia sub. 1 150,00 € 150,00 €

E |Trvalé dopravné znacenie

E.1 |Zvisla dopravna znacka 325-10 ks 2 100,00 € 200,00 €
E.2 |Vodorovna dopravna znacka 610 5,8 15,00 € 86,25 €
E3 |Uchytky DZ, zaslepka stipika sub. 1 50,00 € 50,00 €
E.4 |Osadenie dopravného znacenia sub. 1 150,00 € 150,00 €




Verejné osvetlenie

F.1 |Svietidlo LED OMS DALYA M 65W ks 2 600,00 € 1 200,00 €
F.2 |Poistkové puzdro GURO-B6770-10A ks 2 20,00 € 40,00 €
F.3 |Poistka GURO-F-D1-06 (E14) ks 2 10,00 € 20,00 €
F.4 |VyloZnik 3,0 m, typ VBS-1/3500/3-T ks 2 320,00 € 640,00 €
F.5 |Realizacia a sprevadzkovanie osvetlenia sub. 1 400,00 € 400,00 €
F.6 |Revizia svietidla a elektroinstalacie sub. 1 350,00 € 350,00 €
145 073,90 €

33367,00 €

178 440,90 €




