

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Jovsa
Sídlo: Jovsa 73, 072 32 Jovsa
IČO: 00325279
DIČ: 2020738874
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Čornejová, starostka obce
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Mgr. Ľubica Čornejová, starostka obce
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Mgr. Ľubica Čornejová, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK66 5600 0000 0042 4721 5001
Tel.: +421 907979877
E-mail: jovsa@obecjovsa.sk
Webová stránka: www.jovsa.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PS9-HVAR, s.r.o.
Sídlo: Pod Skalkou 5319/8, 080 01 Prešov
IČO: 54 394 465
DIČ: 2121655921
IČ pre DPH: SK2121655921
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : OS Prešov, Odd. : Sro, Vložka č. : 43597/P
Štatutárny zástupca: Peter Sagan, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Peter Sagan, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Peter Sagan, konateľ
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
IBAN: SK29 0200 0000 0050 4878 6957
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: 0911 062 106
E-mail: ps9hvar@gmail.com
Webová stránka: ---
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného

obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „**Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Jovsa**“.

1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov/výzvy na predkladanie ponúk), ktoré si podrobne preštudoval.

1.4 Meranie vykonaných prác:

- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len “PD”) alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto” (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).

Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné” mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítavať do jednotkových cien.

Používané jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:

- a) Výzva: Výzva MoF – 6/2026 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou Dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov.),
- b) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Jovsa**“, vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk; súťažných podkladov, projektovej dokumentácie vypracovanej – Slovak Medical Company, a.s, Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, IČO: 36486264, Ing. arch. Jozef Kužma, tel.č.: 051 75 987 20, e-mail: slovakmedicalcompany@gmail.com,
- c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
- d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.

2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.

2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „**Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ**“, ktorá bola povolená Oznámením stavebných úprav a udržiavacích prác č. S2025/00249 - 002 zo dňa 09.04.2025, vydaným obcou Vinné, ako príslušným stavebným úradom.
- 3.1.1 Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- v projektovej dokumentácii,
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte zhotoviteľa.
- 3.2 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z projektovej dokumentácie a z výkazu výmer/rozpočtu súčasne.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.2 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávatel' sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávatel'om zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávatel' pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávatel'om a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozom objednávatel'a zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZVO“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľov a zmena zmluvy počas jej trvania

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZVO uvádza údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu Prílohy č. 2 tejto zmluvy.

- 5.3 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 ZVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.6 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.7 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.8 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
- 5.10 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.11 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.12 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom:

Titul, meno a priezvisko	Ev. č. oprávnenia	Telefón, e-mail
Tibor Bosák	00766*10*	Telefón: 0948 007 524 e-mail: tibo222@centrum.sk

- 5.13 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.14 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.16 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.17 Objednávateľ a bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..
- 5.18 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.19 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.20 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.
- 5.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
- 5.23 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy.
- 5.24 Zmena zmluvy počas jej trvania môže nastať iba vtedy, ak sú dodržané jednotlivé ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO).
- 5.25 Pri indexácii ceny na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa odsekov 3 a 5 § 18 ZVO sa za referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.

- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na základe písomnej výzvy Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávatel'. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výskopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska dve sady kompletnej PD - 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovací výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávatel'om.
- 6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ pokiaľ sa jedná o osoby zhotoviteľa, resp. osoby jeho subdodávateľov.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ oceníl všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
796 796,03 € bez DPH, slovom sedemstodeväťdesiatšesťtisíc sedemstodeväťdesiatšesť eur a tri centy,
183 263,09 € DPH 23 %, slovom stoosemdesiattritisíc dvesto šesťdesiattri eur a deväť centov,
980 059,12 € s DPH, slovom deväťstoosemdesiattritisíc päťdesiatdeväť eur a dvanásť centov.
- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi .
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. IV. a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných navyše prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
- 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.2 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracováaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy.
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. podľa dohody mesačne, ak doba realizácie diela je dlhšia ako 1 mesiac.
- 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom.

Faktúra bude vystavená v 3 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom dotácie podľa tejto zmluvy.

- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - príslušnú fotodokumentáciu, skúšky a certifikáty zabudovaných materiálov (ak relevantné).
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi do 10.-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
- 8.10 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy,
 - schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.
- 8.11 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.12 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.13 Zmluvné strany si dohodli maximálnu 30 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. K bezhotovostnej úhrade vystavenej faktúry zo strany objednávateľa môže dôjsť najskôr dňom doručenia súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov zo strany Environmentálneho fondu. O dátume doručenia súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.
- 8.14 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05%** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX

Záväzky zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť

zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.

- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.6 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Jovsa, Jovsa 242, 072 32 Jovsa, k. ú. Jovsa, parc. č. 206 - 214.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
 - odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní odo dňa výzvy zo strany objednávateľa,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 12 mesiacov od začatia realizácie stavebného diela**
- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č. 3 tejto Zmluvy).
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na jeho strane. V opačnom prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením zmluvy.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 5 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň odovzdania a prevzatia stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
 - a) stavebné denníky,
 - b) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - c) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - d) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr v deň odovzdania a prevzatia stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
 - a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov,

ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.

- b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebné dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebné dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV

Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednat' vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, e-mail
Mgr. Ľubica Čornejová	starostka	Telefón: +421 907979877 Email: jovsa@obecjovsa.sk

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, e-mail
Peter Sagan	konateľ	Telefón: 0911 062 106 e-mail: ps9hvar@gmail.com

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednat' v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV

Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 3 000,00 € za každý deň omeškania.
 - 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
 - 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
 - 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
 - 15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania.
 - 15.1.6 Za nesplnenie povinnosti požiadať o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa bodu 5.3 si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 €.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,

- b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, núdzový stav, pandémie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný

- zákoník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - kontrolné orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Záverečné ustanovenia

- 19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 19.2 Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
- 19.3 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 19.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 19.5 Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákoník v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv, za splnenia nasledovných podmienok:
- a) nastala účinnosť zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Zmluva o poskytnutí podpory“), pričom v prípade poskytnutia len čiastočnej podpory formou dotácie alebo podpory formou dotácie len na určitý rozsah Diela v zmysle účinnej Zmluvy o poskytnutí podpory táto Zmluva nadobudne účinnosť len vo vzťahu k tomu rozsahu Diela písomne dohodnutému Zmluvnými stranami, ktorý rozsah vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí podpory/ktorý rozsah kryje poskytnutú podporu formou dotácie, ak tento rozsah je riadne oddeliteľný od celého rozsahu Diela, inak zmluva nenadobudne účinnosť, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.
- 19.6 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli k predloženému dodatku sa vyjadriť v lehote do 10 dní od jeho doručenia.
- 19.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 19.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 19.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných

ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.

- 19.10 Práva a povinnosti vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 19.11 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 19.12 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Jovse

V Prešove

dňa 24.08.2026

dňa 20.08.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v.r.

v.r.

Mgr. Ľubica Čornejová, starostka obce

Peter Sagan, konateľ PS9-HVAR, s.r.o

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:

- **príloha č. 1:** nacený položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby
- **príloha č. 2:** Údaje o subdodávateľoch
- **príloha č. 3:** Harmonogram realizácie stavebného diela

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Jovsa ZŠ - rozpočet

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 11.8.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 54394465
IČ DPH: SK2121655921

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			796 796,03
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	796 796,03	183 263,09
Cena s DPH v EUR			980 059,12

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

0

Stavba:

Jovsa ZŠ - rozpočet

Miesto:

Dátum:

11.08.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		796 796,03	980 059,12
1	Zateplenie fasady	193 682,57	238 229,56
2	Zateplenie strechy	104 405,57	128 418,85
3	UVK	245 850,32	302 395,89
4	ELI+MaR-Vykurovanie	84 474,41	103 903,52
5	ELI-Osvetlenie	21 568,46	26 529,21
6	ELI-FV zariadenie	70 036,28	86 144,62
7	VZT - Rekuperácia	76 778,42	94 437,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Jovsa ZŠ - rozpočet

Objekt:

1 - Zateplenie fasady

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PS9 - HVAR, s.r.o., Pod Skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 11.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

54394465

IČ DPH:

SK2121655921

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

193 682,57

	Základ dane	Sadzbba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	193 682,57	23,00%	44 546,99

Cena s DPH

v EUR

238 229,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Jovsa ZŠ - rozpočet

Objekt:
1 - Zateplenie fasady

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PS9 - HVAR, s.r.o., Pod Skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Dátum: 11.08.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	193 682,57
HSV - Práce a dodávky HSV	178 149,02
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 583,88
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	115 019,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	29 765,60
99 - Presun hmôt HSV	31 779,92
PSV - Práce a dodávky PSV	14 569,77
764 - Konštrukcie klampiarske	4 227,95
766 - Konštrukcie stolárske	9 856,94
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	420,63
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	26,03
783 - Nátery	38,22
M - Práce a dodávky M	963,78
21-M - Elektromontáže	963,78

ROZPOČET

Stavba: Jovsa ZŠ - rozpočet
Objekt: 1 - Zateplenie fasady

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PS9 - HVAR, s.r.o., Pod Skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Dátum: 11.08.2026
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 193 682,57

D HSV Práce a dodávky HSV 178 149,02

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 583,88

1	K	340239225.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm	m2	19,888	79,64	1 583,88
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 115 019,62

2	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	19,888	2,15	42,76
3	K	612460382.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	19,888	8,87	176,41
4	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	19,888	8,58	170,64
5	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 193,755	3,56	4 249,77
6	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 119,868	22,22	24 883,47
7	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	73,887	32,25	2 382,86
8	K	625250214.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	849,103	72,49	61 551,48
9	K	625250312.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 20 mm	m2	110,790	39,99	4 430,49
10	K	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém XPS soklovej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	73,887	70,80	5 231,20
11	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	159,975	74,39	11 900,54

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 29 765,60

12	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 307,820	3,35	4 381,20
13	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	6 539,100	1,73	11 312,64
14	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 307,820	2,62	3 426,49
15	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 307,820	2,29	2 994,91
16	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 307,820	0,92	1 203,19
17	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	139,975	3,72	520,71
18	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	369,275	6,08	2 245,19
19	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	450,820	3,45	1 555,33
20	K	962081140	Búranie výplní otvorov zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	51,413	14,00	719,78
21	K	976047339	Vybúranie striešky - severný pohľad	kpl	1,000	133,34	133,34
22	K	976047339a	Vybúranie striešky - západný pohľad	kpl	1,000	139,53	139,53
23	K	978059611.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,08900t	m2	7,962	12,65	100,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	5,786	36,73	212,52
25	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	5,786	9,25	53,52
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,786	19,47	112,65
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	173,580	0,58	100,68
28	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,786	13,81	79,90
29	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	17,358	1,86	32,29
30	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,786	76,22	441,01

D 99 Presun hmôt HSV 31 779,92

31	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	553,079	57,46	31 779,92
----	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 14 569,77

D 764 Konštrukcie klampiarske 4 227,95

32	K	764326263	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, prestrešenia r.š. 620 mm	m	2,600	39,60	102,96
33	K	764410470.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	131,300	28,87	3 790,63
34	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	140,400	1,82	255,53
35	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	41,491	1,90	78,83

D 766 Konštrukcie stolárske 9 856,94

36	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	37,400	17,02	636,55
37	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	39,270	2,81	110,35
38	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	39,270	1,16	45,55
39	M	611410000102	Plastové okno viackrídlové, vxš 4750x2150 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	3 538,63	7 077,26
40	M	611410000103	Plastové okno viackrídlové, vxš 2500x2400 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	1 909,00	1 909,00
41	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	97,787	0,80	78,23

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 420,63

42	K	767996800	Demontáž ostatných doplnkov stavieb - tabuľky, držiaky vlnky	kpl	1,000	160,54	160,54
43	K	767996817	Spätná montáž ostatných doplnkov stavieb - tabuľky, držiaky vlnky - po zateplení	kpl	1,000	255,51	255,51
44	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,161	1,10	4,58

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 26,03

45	K	769035081.S	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	1,000	5,95	5,95
46	M	429720200800.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 300x300 mm	ks	1,000	15,94	15,94
47	K	769082790.S	Demontáž vetracej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2, -0,0048 t	ks	2,000	1,84	3,68
48	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	0,256	1,80	0,46

D 783 Nátery 38,22

49	K	783401811.S	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50	m	7,000	0,20	1,40
50	K	783424141.S	Nátery kov.potrubia syntetické do DN 50 mm dvojnásobné - 105µm	m	7,000	3,59	25,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	783424741.S	Nátory kov.potrubia syntetické do DN 50 mm základné	m	7,000	1,67	11,69

D M Práce a dodávky M 963,78

D 21-M Elektromontáže 963,78

52	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	51,200	3,25	166,40
53	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	32,000	1,94	62,08
54	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	55,000	4,68	257,40
55	M	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	55,000	0,18	9,90
56	M	354410034300.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4	ks	55,000	1,33	73,15
57	K	210964310	Demontáž na spätnú montáž - svietidla, zabezpečovací systém, zvonček ...	kpl	1,000	127,22	127,22
58	K	210964317	Spätná montáž - svietidla, zabezpečovací systém, zvonček ... - po zateplení	kpl	1,000	204,75	204,75
59	K	210964921	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu d 8-10 mm	m	51,120	1,23	62,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Jovsa ZŠ - rozpočet

Objekt:

2 - Zateplenie strechy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 11.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

54394465

IČ DPH:

SK2121655921

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

104 405,57

	Základ dane	Sadzbba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	104 405,57	23,00%	24 013,28

Cena s DPH

v EUR

128 418,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Jovsa ZŠ - rozpočet

Objekt:
2 - Zateplenie strechy

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Dátum: 11.08.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	104 405,57
PSV - Práce a dodávky PSV	90 650,28
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	49 076,32
713 - Izolácie tepelné	30 359,09
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	792,75
764 - Konštrukcie klampiarske	8 381,17
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 040,95
M - Práce a dodávky M	13 755,29
21-M - Elektromontáže	13 755,29

ROZPOČET

Stavba:

Jovsa ZŠ - rozpočet

Objekt:

2 - Zateplenie strechy

Miesto:

Dátum: 11.08.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

104 405,57

D PSV Práce a dodávky PSV 90 650,28

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 49 076,32

1	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	668,732	1,25	835,92
2	M	283230007301	Parozábrana	m2	769,042	1,64	1 261,23
3	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	668,732	1,04	695,48
4	M	111630002801	Penetračný náter	l	167,183	6,15	1 028,18
5	K	712470030.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech, PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	668,732	14,44	9 656,49
6	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	769,042	15,44	11 874,01
7	M	311970001804	Kotviaci prvok dĺžky do 400 mm	ks	3 343,660	2,73	9 128,19
8	K	712470033.R	D+M pochôdzneho chodníka z povlakovej krytiny, PVC-P fóliou pochôdznou	m2	152,010	29,49	4 482,77
9	K	712973895.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	138,700	26,66	3 697,74
10	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	668,732	0,87	581,80
11	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	769,042	1,29	992,06
12	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	138,700	15,84	2 197,01
13	M	311690001000.S	Rozperný nit do betónu	ks	1 109,600	0,17	188,63
14	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	112,347	9,97	1 120,10
15	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	477,396	2,80	1 336,71

D 713 Izolácie tepelné 30 359,09

16	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	668,732	15,13	10 117,92
17	M	283720006802	Doska EPS 70S hr. 150 mm	m2	1 364,213	14,53	19 822,01
18	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	299,399	1,40	419,16

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 792,75

19	K	721230099.S	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie DN 110	ks	4,000	13,04	52,16
20	M	286630004900	Strešný vtok, DN 110,, PVC izolačná fólia, vertikálny odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP/PVC	ks	4,000	88,25	353,00
21	M	286630052000.S	Nadstavec D 125 mm, s PVC límcom, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PVC	ks	4,000	73,83	295,32
22	M	286630052100.S	Odvodňovací krúžok D 150 mm, pre strešné vtoky, PP	ks	4,000	20,91	83,64
23	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,841	1,10	8,63

D 764 Konštrukcie klampiarske 8 381,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	138,700	58,12	8 061,24
25	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	138,700	1,94	269,08
26	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,765	1,90	50,85

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 040,95

27	K	767310020.S	Montáž strešného svetlíka manuálne otváracieho do plochej strechy	ks	1,000	328,59	328,59
28	M	611330000501	<i>Strešný výlez zateplený, šxv 900x1200 mm, pre plochú strechu</i>	ks	1,000	1 405,81	1 405,81
29	K	767310109	Demontáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	284,34	284,34
30	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,187	1,10	22,21

D M Práce a dodávky M 13 755,29

D 21-M Elektromontáže 13 755,29

31	K	2102200	Nový bleskozvod na streche po zateplení	kpl	1,000	7 288,34	7 288,34
32	K	210501050	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na plochú strechu	ks	32,000	32,60	1 043,20
33	M	346510004133	<i>Fotovoltická konštrukcia pre ploché strechy</i>	kpl	32,000	121,98	3 903,36
34	M	592460016014	<i>Dlažba betónová - platne, pre priťaženie rámu uchytenia panela</i>	ks	64,000	5,39	344,96
35	K	210501059	Presun materiálov na strechu	kpl	1,000	225,43	225,43
36	K	210964929	Demontáž - bleskozvod na streche	kpl	1,000	950,00	950,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Jovsa ZŠ - rozpočet
Objekt:
3 - UVK

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 11.08.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 54394465
IČ DPH: SK2121655921

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		245 850,32	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	245 850,32	23,00%	56 545,57
Cena s DPH		v EUR	302 395,89

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Jovsa ZŠ - rozpočet
Objekt:
3 - UVK

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Dátum: 11.08.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	245 850,32
D1 - Práce HSV	14 648,52
1 - ZEMNÉ PRÁCE	706,03
2 - ZÁKLADY	2 215,04
2 - ZÁKLADY	34,43
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 274,50
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	18,84
HZS - HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	10 399,68
D2 - Práce PSV	227 338,19
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	6 379,92
721 - ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	217,50
722 - ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	924,02
732 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	161 721,63
733 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	14 805,00
734 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	11 906,99
735 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	25 024,45
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	5 329,80
783 - NÁTERY	641,83
784 - MAL'BY	387,05
D3 - Montážne práce	3 863,61
923 - M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	3 312,95
950 - M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ	550,66

ROZPOČET

Stavba:

Jovsa ZŠ - rozpočet

Objekt:

3 - UVK

Miesto:

Dátum: 11.08.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

245 850,32

D D1 Práce HSV 14 648,52

D 1 ZEMNÉ PRÁCE 706,03

0	K	132211149	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh do 600 mm v hornine triedy 3 ručne	m3	8,000	14,01	112,08
0	K	111101101	Odstránenie tráv a trstí do 0,1 hektára	m2	15,000	0,13	1,95
0	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	8,000	4,46	35,68
0	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	8,000	2,26	18,08
0	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	8,000	12,77	102,16
0	K	130201011	Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore	m3	8,000	54,51	436,08

D 2 ZÁKLADY 2 215,04

0	K	274361201	Výstuž základových pásov z ocele triedy 10 216	t	0,150	2 025,74	303,86
0	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkovým lôžkom a obsypom	m	10,000	8,49	84,90
0	K	271533011	Násyp pod TČ so zhutnením z drveného kameniva frakcie 16-32 mm	m3	2,100	63,77	133,92
0	K	275321731	Betónovanie základových pätiiek betónom železovým bez výstuže - pod TČ	m3	5,000	11,20	56,00
0	K	274313731	Betónovanie základových pásov z betónu prostého - pod opltenie	m3	1,000	10,95	10,95
0	K	271533011.1	Násyp pod základovú konštrukciu so zhutnením z drveného kameniva frakcie 32-63 mm	m3	1,000	41,08	41,08
0	K	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 - pod TČ	m3	5,000	197,32	986,60
0	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30 - pod opltenie	m3	1,000	154,53	154,53
0	M	592036070203	Tvárnica DT25, 250x500x250 mm, farba sivá - pod TČ + opltenie	KUS	160,000	2,77	443,20

D 2 ZÁKLADY 34,43

0	K	310236261	Zamurovanie a vyspravenie otvoru/prestupu v murive	kus	1,000	34,43	34,43
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 1 274,50

0	K	612451351	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 10-30 % oceľou hladených	m2	85,000	9,67	821,95
0	K	611451331	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 10-30%	m2	35,000	12,93	452,55

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 18,84

0	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	kus	1,000	18,84	18,84
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

D HZS HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY 10 399,68

0	K	HZS000111	Vykurovacia skúška podľa STN 12828	hod	48,000	21,69	1 041,12
---	---	-----------	------------------------------------	-----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	HZS000112	Demontážne práce - odvodnenie potrubí, demontáž kotolne, potrubné rozvody, vykurovacie telesá, presun demontovaných častí na skládku v areály ZŠ	hod	360,000	25,34	9 122,40
0	K	HZS000112.1	Komplexné zaškolenie obsluhy	hod	8,000	29,52	236,16

D D2 Práce PSV 227 338,19

D 713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 6 379,92

0	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	103,000	3,73	384,19
0	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	12,000	4,04	48,48
0	K	713311221	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi, rohožami pripevnenými,plôch tvarovaných, jednovrstvová - rozdeľovače	m2	2,500	12,84	32,10
0	M	6314179500	Pás lamelový s AL fóliou 65kg/m3 hrúbky 60 mm - rozdeľovače	m2	2,500	16,17	40,43
0	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	62,980	1,30	81,88
0	K	713461111	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	m2	60,000	5,19	311,40
0	M	283170020803	Izolácia Tubolit DG 28/13 3/4" PE obyčajná 0-102°C ZTI	M	15,000	1,10	16,50
0	M	283170021003	Izolácia Tubolit DG 35/13 1" PE obyčajná 0-102°C ZTI	M	25,000	1,89	47,25
0	M	283170021004	Izolácia Tubolit DG 35/20 1" PE obyčajná 0-102°C	M	8,000	2,30	18,40
0	M	283170021305	Izolácia Tubolit DG 48/30 6/4" PE obyčajná 0-102°C	M	6,000	5,55	33,30
0	M	283170021505	Izolácia Tubolit DG 60/30 2" PE obyčajná 0-102°C	M	6,000	8,00	48,00
0	K	713492111	Izolácia tepelná - povrchová úprava suchým procesom hliníkovou fóliou	m2	25,000	35,65	891,25
0	M	6319126455	Potrubné izolačné puzdro ALS dĺžky 1000 mm, hrúbky 40 mm, DN40 mm, mat. min. vlna Ext	m	12,000	7,11	85,32
0	M	6319126507	Potrubné izolačné puzdro ALS dĺžka 1000 mm hrúbka 50 mm DN 60 mm, mat. min. vlna Ext	m	11,000	13,55	149,05
0	M	6319126559	Potrubné izolačné puzdro ALS dĺžka 1000 mm hrúbka 60 mm DN 76 mm, mat. min. vlna Ext	m	10,000	22,20	222,00
0	M	6319126560	Potrubné izolačné puzdro ALS dĺžky 1000 mm, hrúbka 60 mm DN80, mat. min. vlna Int	m	35,000	28,32	991,20
0	M	6319126612	Potrubné izolačné puzdro ALS dĺžka 1000 mm hrúbka 80 mm DN 108 mm, mat. min. vlna Int	m	18,000	41,57	748,26
0	M	6319126662	Potrubné izolačné puzdro ALS dĺžka 1000 mm hrúbka 100 mm DN 108 mm, mat. min. vlna Ext	m	6,000	60,96	365,76
0	M	283170012805	Izolácia HT 19/35 -50+175°C 2 m	M	25,000	29,13	728,25
0	M	283200041322	Pevná hliníková samolepiaca fólia, hr. 0,20 mm	M2	25,000	22,13	553,25
0	M	283170012702	Izolácia HT 13/12 -50+175°C 2 m	M	15,000	13,13	196,95
0	M	283170012802	Izolácia HT 19/18 -50+175°C 2 m	M	15,000	25,78	386,70

D 721 ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA 217,50

0	K	721173203	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 32x1, 8	m	25,000	8,70	217,50
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------

D 722 ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD 924,02

0	M	286054150203	Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.AI 0,5 mm, tyč 5m, 26x3 CIR	m	15,000	5,72	85,80
0	M	286054150204	Rúrka plasthliníková PE-RT, hr. AI 0,5 mm, tyč 5m, 32x3 SV, TV	m	25,000	8,22	205,50
0	K	722130211	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	4,000	18,01	72,04
0	K	722130212	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	6,000	19,07	114,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	8,000	26,40	211,20
0	K	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	kus	1,000	26,07	26,07
0	K	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	kus	1,000	29,77	29,77
0	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	58,000	2,03	117,74
0	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	58,000	1,06	61,48

D		732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	161 721,63			
0	K	732219315	Montáž akumulačnej nádoby stojatej do PN 2, 5/1,0 objemu do 1000 l	ks	3,000	312,90	938,70
0	M	4841220912	Monoblokové elektrické tepelné čerpadlo vzduch/voda, tepelný výkon min. 87,0 kW, hydraulický modul - integrované obehové čerpadlo, riadiaca jednotka, max. teplota 60°C, 400V/50Hz	ks	2,000	59 652,09	119 304,18
0	K	732481113	Servisné služby, uvedenie do prevádzky	ks	2,000	628,50	1 257,00
0	M	484122094	Odkalovač pre TČ	ks	2,000	261,91	523,82
0	M	484122095	Antivibračné podložky pre TČ	ks	2,000	344,37	688,74
0	M	484122092	Ochranná mriežka TČ	ks	2,000	843,25	1 686,50
0	M	484122096	Elektrický ohrevný kábel kondenzátu	ks	2,000	299,82	599,64
0	M	4843910050	Akumulačný zásobník, 10bar/95°C, objem 1000 l, pripojenie 4x DN80/PN16, s tepelnou izoláciou	ks	1,000	5 355,97	5 355,97
0	M	4843920058	Elektrické prírubové vykurovacie teleso, 400V + regulačný termostat	ks	1,000	766,24	766,24
0	K	732459101	Montáž tepelného čerpadla vzduch/voda	ks	2,000	606,27	1 212,54
0	M	4847161701	Úpravňa vody - zmäčkovací filter, kabinetové prevedenie, prietok 2,0 m3/h, kapacita 40°dH.m3 + príslušenstvo	ks	1,000	1 073,88	1 073,88
0	K	732331622	Expanzná nádoba s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 100 l	ks	1,000	216,36	216,36
0	K	732331626	Expanzná nádoba s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 300 l	súb	1,000	605,79	605,79
0	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	4,000	8,62	34,48
0	K	732331614	Guľový kohút so zaistením MK1"	ks	2,000	59,01	118,02
0	K	732111406	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 23 m3/h (modul 150)	kus	1,000	110,04	110,04
0	M	4848880040	Združený rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 150, 110°C/0,6 MPa	m	2,120	895,79	1 899,07
0	M	4848880085	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI, nastaviteľné stojany NS 80 - 150, výška 370 - 570 mm	ks	2,000	166,89	333,78
0	M	4268150015	Obehové čerpadlo 25-40, DN25, PN10, Hmax=4,0m, Qmax=1,6m3/h, Pmax=25W, 1x230V, záložné č.	ks	1,000	405,95	405,95
0	M	4268150019	Obehové čerpadlo 25-40, DN25, PN10, Hmax=4,0m, Qmax=5,0m3/h, Pmax=50, 1x230V, vykurovacie vetvy	ks	2,000	837,94	1 675,88
0	M	4268150001	Cirkulačné čerpadlo TV 20-30 N, DN20, PN10, Pmax=90W, 1x230V	ks	1,000	491,41	491,41
0	M	4360001125	Úprava vody neriadený prístroj	ks	1,000	331,01	331,01
0	K	3885000544	Zmiešavač 3-cestný DN32, PN10, Kvs=16	ks	2,000	119,43	238,86
0	K	5517101360	Servopohon, proporcionálne riad. 0-10V, 24V	ks	2,000	352,79	705,58
0	K	998732201	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	1 599,621	1,10	1 759,58
0	M	SONTEX50	Kompaktný ultrazvukový merač tepla, DN25, PN25, Qp6m3/h, 150°C, závitové prevedenie, batéria, teplomery L-3,0m, teplomerové púzdra, rádiomodul, štandardne v GJ	ks	1,000	678,98	678,98
0	M	SONTEX65	Kompaktný ultrazvukový merač tepla, DN65, PN25, Qp25m3/h, 150°C, prírubové prevedenie, batéria, teplomery L-3,0m, teplomerové púzdra, rádiomodul, štandardne v GJ	ks	1,000	1 326,00	1 326,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	4843920058.1	Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda, vonkajšia a vnútorná jednotka, tepelný výkon min. 8 kW, modulácia výkonu pomocou invertora, regulácia, prepojujacie chladivové rúrky, sada káblov pre ELI	ks	1,000	11 005,65	11 005,65
0	M	4843920060	Bivalentný zásobník na prípravu teplej vody	ks	1,000	5 160,21	5 160,21
0	K	732459113	Montáž splitového tepelného čerpadla vzduch/voda	ks	1,000	418,46	418,46
0	K	732481521	Uvedenie splitového tepelného čerpadla a stanice na prípravu TV do prevádzky, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	799,31	799,31

D 733 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA 14 805,00

0	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	6,000	16,67	100,02
0	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	8,000	21,37	170,96
0	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	20,000	28,23	564,60
0	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	20,000	37,33	746,60
0	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	54,000	0,45	24,30
0	K	733121122	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2, 2	m	10,000	56,58	565,80
0	K	733121125	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3, 6	m	35,000	72,58	2 540,30
0	K	733121128	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4, 0	m	25,000	80,50	2 012,50
0	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	45,000	0,69	31,05
0	K	733190232	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	m	25,000	1,09	27,25
0	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	146,006	1,40	204,41
0	K	733191201	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	m	342,000	0,64	218,88
0	K	733191202	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele nad 35 do 64 mm	m	155,000	0,88	136,40
0	K	733191201.1	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	15,000	0,58	8,70
0	M	141200130102	Potrubie z uhlíkovej ocele zvonku pozinkované 18 mm/1,2 mm dĺžky 6 m	M	125,000	5,49	686,25
0	M	141200130103	Potrubie z uhlíkovej ocele zvonku pozinkované 22 mm/1,5 mm dĺžky 6 m	M	120,000	6,03	723,60
0	M	141200130104	Potrubie z uhlíkovej ocele zvonku pozinkované 28 mm/1,5 mm dĺžky 6 m	M	42,000	8,13	341,46
0	M	141200130105	Potrubie z uhlíkovej ocele zvonku pozinkované 35 mm/1,5 mm dĺžky 6 m	M	55,000	11,26	619,30
0	M	141200130106	Potrubie z uhlíkovej ocele zvonku pozinkované 42 mm/1,5 mm dĺžky 6 m	M	130,000	11,65	1 514,50
0	M	141200130107	Potrubie z uhlíkovej ocele zvonku pozinkované 54 mm/1,5 mm dĺžky 6 m	M	25,000	19,59	489,75
0	M	3195300038	Press-fitingy uhlíková oceľ - 70%	kpl	1,000	3 078,37	3 078,37

D 734 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY 11 906,99

0	M	5518100524	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8" so spätným ventilom	ks	10,000	14,96	149,60
0	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	10,000	1,37	13,70
0	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	kus	3,000	1,62	4,86
0	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	kus	1,000	1,92	1,92
0	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	kus	103,000	3,52	362,56
0	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	kus	11,000	4,22	46,42
0	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	7,000	4,14	28,98
0	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	kus	16,000	7,83	125,28
0	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	kus	6,000	8,60	51,60
0	K	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	10,000	2,41	24,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	118,773	0,25	29,69
0	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	kus	8,000	7,94	63,52
0	K	734291114	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	kus	2,000	9,59	19,18
0	K	734411141	Teploměr technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s délkou stopky 60 mm	ks	13,000	24,47	318,11
0	K	734421150	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	ks	11,000	64,92	714,12
0	K	734494212	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/8	kus	10,000	7,37	73,70
0	K	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	kus	8,000	7,29	58,32
0	K	734494214	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/4	kus	1,000	6,98	6,98
0	K	734494215	Návarky s rúrkovým závitom G 1	kus	1,000	8,48	8,48
0	K	734173417	Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 80	súb	2,000	188,65	377,30
0	K	734173418	Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 100	súb	7,000	199,84	1 398,88
0	M	5518100216	Guľový uzáver voda, FF páčka 1/2"	kus	1,000	6,11	6,11
0	M	5518100217	Guľový uzáver voda, FF páčka 3/4"	kus	8,000	8,23	65,84
0	M	5518100218	Guľový uzáver voda, FF páčka 1"	ks	4,000	15,01	60,04
0	M	5518100220	Guľový uzáver voda, FF páčka 6/4"	kus	8,000	31,23	249,84
0	M	5518100221	Guľový uzáver voda, FF páčka 2"	kus	4,000	49,98	199,92
0	M	436200090104	Filter 5" - 3/4"F pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody, vložka PP	KUS	1,000	53,35	53,35
0	M	436200090109	Filter 10" - 1"F pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody, vložka PP	KUS	1,000	65,06	65,06
0	M	5518610225	Spätná klapka 3/4"	kus	2,000	16,44	32,88
0	M	5518610226	Spätná klapka 1"	ks	2,000	23,03	46,06
0	M	5518610228	Spätná klapka 6/4"	kus	6,000	47,88	287,28
0	M	5518610229	Spätná klapka 2"	kus	1,000	74,31	74,31
0	M	5518400345	Filter závitový 6/4"	kus	2,000	28,79	57,58
0	M	5518400346	Filter závitový 2"	kus	1,000	49,51	49,51
0	M	5518100522	Kompaktné automatické doplňovacie zariadenie Rp1/2", systémový oddeľovač BA, kapacita 0,5m3/h pti dp=1,5bar	ks	1,000	1 264,95	1 264,95
0	M	5518100522.1	Automatický dopúšťací ventil, 1/2" s manometrom	ks	1,000	67,01	67,01
0	M	422200120306	Medziprírubová uzatváracia klapka, disk poniklovaná liatina, EPDM DN 80	ks	2,000	107,80	215,60
0	M	422200120307	Medziprírubová uzatváracia klapka, disk poniklovaná liatina, EPDM DN 100	ks	5,000	117,49	587,45
0	M	422200121104	Prírubový filter DN 100, PN16, L=350 mm, séria 11.000	ks	1,000	227,13	227,13
0	M	422200120718	Medziprírubová motýľová spätná klapka DN 100, PN16	ks	1,000	171,20	171,20
0	M	4223001140	Ventil poistný PV vstup závitový DN15, otvárací tlak 3 bar, el. TČ	ks	1,000	27,72	27,72
0	M	4223001140.1	Ventil poistný PV vstup závitový DN15, otvárací tlak 6 bar, SV ohrev TV	ks	1,000	28,35	28,35
0	M	4223001150	Ventil poistný PV vstup závitový DN 20, otvárací tlak 3 bar, AKU zásobník TV	ks	1,000	26,64	26,64
0	M	4223001160	Ventil poistný PV vstup závitový DN 25, otvárací tlak 3 bar, plynové TČ	ks	1,000	65,04	65,04
0	M	5517600005	Flexi hadica opletenie nerez 1" (25x33) 50cm	kus	2,000	24,83	49,66
0	M	551054030102	Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kuželovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	kus	50,000	20,79	1 039,50
0	M	551054033102	Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením	kus	50,000	22,51	1 125,50
0	M	4849211034	Termostatická hlavica "H", 6 - 28 °C, M 28 x 1,5	ks	50,000	17,08	854,00
0	M	5517600009	Flexi hadica opletenie nerez 6/4 (40x53) 50cm	kus	8,000	129,02	1 032,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 735			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	25 024,45			
0	K	735159320	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 1500mm	kus	35,000	16,55	579,25
0	K	735159340	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 2820mm	kus	8,000	24,94	199,52
0	K	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	kus	7,000	12,09	84,63
0	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	245,386	1,98	485,87
0	M	484188124205	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 22K 600x800 s bočným pripojením s dvoma panelmi a dvoma konvektormi, farebný	KUS	1,000	226,51	226,51
0	M	484188124211	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 22K 600x1400 s bočným pripojením s dvoma panelmi a dvoma konvektormi, farebný	KUS	2,000	385,88	771,76
0	M	484188124213	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 22K 600x1600 s bočným pripojením s dvoma panelmi a dvoma konvektormi, farebný	KUS	4,000	329,15	1 316,60
0	M	484188130707	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 33K 600x1000 s bočným pripojením s tromi panelmi a tromi konvektormi, farebný	KUS	2,000	377,29	754,58
0	M	484188130709	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 33K 600x1200 s bočným pripojením s tromi panelmi a tromi konvektormi, farebný	KUS	21,000	380,15	7 983,15
0	M	484188130711	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 33K 600x1400 s bočným pripojením s tromi panelmi a tromi konvektormi, farebný	KUS	12,000	575,94	6 911,28
0	M	484188130713	U.S. STEEL Oceľový panelový radiátor KORAD 33K 600x1600 s bočným pripojením s tromi panelmi a tromi konvektormi, farebný	KUS	8,000	604,35	4 834,80
0	M	4845501005	Príslušenstvo VT Korad - odvoduš. + zaslep. zátky, držák Korad sada	ks	50,000	8,66	433,00
0	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	50,000	8,87	443,50
D 767			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	5 329,80			
0	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	290,000	7,94	2 302,60
0	M	313028061205	Plotový diel	KUS	8,000	62,66	501,28
0	K	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	17,000	7,17	121,89
0	M	1333151000	Závesný a upevňovací systém, mat. PZN - nosníky, konzoly, objímky, spojovací materiál	KG	240,000	4,69	1 125,60
0	M	553028061545	Stĺpik PVC s pätkou, výška 2000 mm, počet príchytiek: 3	ks	11,000	22,39	246,29
0	M	553028190501	Bránka záhradná jednokrídlová, výška bránky, šírka 1 m	KUS	1,000	212,93	212,93
0	K	767920220	Montáž vrat a vŕatok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové s veľkosťou plochy jednotlivo od 2 m2 do 4 m2	kus	1,000	23,88	23,88
0	M	1333071200	Tyče oceľové stredné prierezu L rovnoramenné uholníky oceľ ozn. STN 10 370 50x50x5 mm	t	0,030	2 303,76	69,11
0	M	1457071500	Profil oceľový tenkostenný uzavretý obdĺžnikový zvaraný 50x35x3 mm	t	0,050	3 619,21	180,96
0	M	1338432500	Tyče oceľové stredné prierezu U oceľ ozn. STN 11 373ozn. prierezu 120	t	0,210	2 345,17	492,49
0	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	52,770	1,00	52,77
D 783			NÁTERY	641,83			
0	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	5,000	10,17	50,85
0	K	783212100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové farby šedej dvojnásobné	m2	4,000	6,99	27,96
0	K	783216100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. olejové farby šedej základný	m2	4,000	3,90	15,60
0	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	5,000	4,36	21,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	54,000	2,33	125,82
0	K	783425150	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	70,000	2,70	189,00
0	K	783843110	Náter betónových povrchov hydroizolačným náterom	m2	10,000	21,08	210,80

D 784 MALBY 387,05

0	K	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	120,000	0,43	51,60
0	K	784424912	Maľba pôvodne maľovaného povrchu vápenná tónovaná dvojnásobná ručne nanášaná na jemnozrnný podklad s bielym stropom v miestnosti výšky nad 3,8 m	m2	35,000	2,93	102,55
0	K	784422914	Maľba pôvodne maľovaného povrchu vápenná základná dvojnásobná ručne nanášaná na hrubozrnný podklad v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	85,000	2,74	232,90

D D3 Montážne práce 3 863,61

D 923 M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA 3 312,95

0	K	230180008	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 25 x 4.2 ZTI	m	15,000	1,46	21,90
0	K	230180009	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x ZTI	m	25,000	1,31	32,75
0	K	230010254	Montáž potrubia z oceleových závitových rúr DN 1/2"	m	125,000	1,69	211,25
0	K	230010255	Montáž potrubia z oceleových závitových rúr DN 3/4"	m	120,000	1,91	229,20
0	K	230010256	Montáž potrubia z oceleových závitových rúr DN 1"	m	42,000	1,94	81,48
0	K	230010257	Montáž potrubia z oceleových závitových rúr DN 1 1/4"	m	55,000	2,16	118,80
0	K	230010258	Montáž potrubia z oceleových závitových rúr DN 1 1/2"	m	130,000	2,38	309,40
0	K	230010259	Montáž potrubia z oceleových závitových rúr DN 2"	m	25,000	2,29	57,25
0	K	230120041	Čistenie potrubia prefukovaním alebo prepláchnutím DN 32	m	356,000	3,01	1 071,56
0	K	230120042	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	m	150,000	3,02	453,00
0	K	230120043	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	45,000	3,42	153,90
0	K	230120044	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65	m	10,000	3,75	37,50
0	K	230120045	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 80	m	35,000	3,45	120,75
0	K	230120046	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 100	m	25,000	3,39	84,75
0	K	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	3,000	109,82	329,46

D 950 M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ 550,66

0	K	950301001	Revízie technického zariadenia - tlakové zariadenie	ks	1,000	264,18	264,18
0	K	950301002	Úradné skúšky - TZ tlakové zariadenie	ks	1,000	286,48	286,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Jovsa ZŠ - rozpočet

Objekt:

4 - ELI+MaR-Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 11.08.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

IČO:

54394465

IČ DPH:

SK2121655921

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 474,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	84 474,41	23,00%	19 429,11

Cena s DPH

v EUR

103 903,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Jovsa ZŠ - rozpočet

Objekt:
4 - ELI+MaR-Vykurovanie

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Dátum: 11.08.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	84 474,41
D1 - 1. Meranie a regulácia + ELI / OZE	84 474,41
D2 - Dodávky prístrojov a zariadení	47 823,84
D3 - Napojenie TČ - TUV	4 875,84
D4 - Vonkajšie rozvody pre ZŠ	15 153,94
D5 - Služby	16 620,79

ROZPOČET

Stavba:

Jovsa ZŠ - rozpočet

Objekt:

4 - ELI+MaR-Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 11.08.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 474,41

D D1 1. Meranie a regulácia + ELI / OZE

84 474,41

D	D2	Dodávky prístrojov a zariadení
---	----	--------------------------------

47 823,84

1	M	Pol1	Snímač teploty s jímkou, 150mm, 0-130°C, NTC20	ks	5,000	98,26	491,30
2	M	Pol2	Snímač priestorovej teploty , 0-40°C,NTC20	ks	2,000	44,80	89,60
3	M	Pol3	Snímač teploty s jímkou , 300mm, 0-130°C,NTC20	ks	5,000	87,66	438,30
4	M	Pol4	Snímač vonkajšej teploty , -20-40°C, NTC20	ks	2,000	56,34	112,68
5	M	Pol5	Snímač tlaku vody, 60°C, 400kPa, 0-10V	ks	1,000	204,56	204,56
6	M	Pol6	Snímač tlaku studenej vody, 40°C, 600kPa, 0-10V	ks	1,000	257,40	257,40
7	M	Pol7	Kontaktný tlakomer, 1xmin,1xmax; 40-400kPa, vr.prísl.	ks	1,000	222,66	222,66
8	M	Pol8	Kontaktný tlakomer, 1xmin,1xmax; 25-250kPa, vr.prísl.	ks	1,000	216,26	216,26
9	M	Pol9	Snímač hladiny, 230V	ks	1,000	84,53	84,53
10	M	Pol10	Elektroda ponorná, plast.kryt	ks	2,000	11,35	22,70
11	M	Pol11	Vykurovací kábel samoregulačný	m	20,000	24,12	482,40
12	K	Pol12	Skriňový rozvádzač DT1 oceľoplechový, jednoduchý, do 800x2000x400, min.IP55, s výzbrojou + C	ks	1,000	10 421,68	10 421,68
13	K	Pol13	Skriňový rozvádzač RMDT2 oceľoplechový, jednoduchý, do 800x800x300, min.IP55, s výzbrojou	ks	1,000	6 236,05	6 236,05
14	K	Pol14	Rozvádzač silový HR2, s výzbrojou	ks	1,000	5 728,27	5 728,27
15	K	Pol15	Záložný zdroj UPS, 600VA s batériou	ks	2,000	539,42	1 078,84
16	K	Pol16	Riadiaci systém, web server, ModBus TCP/IP,webserver, min. 16UI,8AO,4DI,4DO	ks	1,000	1 064,57	1 064,57
17	K	Pol17	Licencia SW pre riadiaci systém	ks	1,000	698,04	698,04
18	K	Pol18	Rozšiřovací modul, Modbus TCP/IP,min. 8UI,6AO,12DI,12DO, IP komunikácia	ks	2,000	499,99	999,98
19	K	Pol19	Dotykový panel HMI + prísl.na dvěre	ks	1,000	538,07	538,07
20	K	Pol20	Modem (router) WiFi, LAN+GSM, ETIRASEW-100	ks	1,000	848,81	848,81
21	K	Pol21	Priemyselný switch, 8port	ks	2,000	291,66	583,32
22	K	Pol22	Kábel silový CYKY-J 5x16	m	50,000	14,55	727,50
23	K	Pol23	Kábel silový CYKY-J 5x10 (do HR)	m	100,000	11,24	1 124,00
24	K	Pol24	Kábel silový CYKY-J 5x2,5	m	20,000	2,60	52,00
25	K	Pol25	Kábel silový CYKY-J 3x1,5	m	200,000	1,05	210,00
26	K	Pol26	Kábel silový CYKY-J 3x2,5	m	200,000	1,51	302,00
27	K	Pol27	Kábel silový CYSY -J 3x1	m	100,000	1,14	114,00
28	K	Pol28	Oznamovací kábel JYTY-O 2x1	m	300,000	0,70	210,00
29	K	Pol29	Oznamovací kábel JYTY-O 4x1	m	200,000	1,28	256,00
30	K	Pol30	Datový FTP kábel tieněný FTP Cat 5e	m	300,000	0,71	213,00
31	K	Pol31	Vodič CY16 žž	m	60,000	3,15	189,00
32	K	Pol32	Vodič CY2,5 žž	m	100,000	1,02	102,00
33	K	Pol33	Ekvipotencialna svorkovnica, DUS	ks	3,000	41,78	125,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	Pol34	Ochranná trubka s príslušenstvom, FX25	m	50,000	1,29	64,50
35	K	Pol35	Ochranná trubka s príslušenstvom, FX20	m	50,000	0,85	42,50
36	K	Pol36	Kabelový žľab s príslušenstvom, 62x50	m	30,000	6,57	197,10
37	K	Pol37	Kabelový žľab s príslušenstvom, 125x50	m	10,000	14,24	142,40
38	K	Pol38	Kabelový žľab plastový, 40x25	m	130,000	4,82	626,60
39	K	Pol39	Kabelový žľab plastový, 25x16	m	300,000	2,44	732,00
40	K	Pol40	Kabelový žľab plastový, 25x16, (pre HR)	m	100,000	2,44	244,00
41	K	Pol41	Zásuvka domová, 230V/16A, IP44	ks	3,000	11,57	34,71
42	K	Pol42	Zásuvk.rozvodnica (istenie+prúd.chránič),2x230/16A+2x400/16A	ks	1,000	84,91	84,91
43	K	Pol43	LED reflektor, čierna farba, 20W,230V,IP65	ks	1,000	58,44	58,44
44	K	Pol44	Svietidlo núdzové, 230V,6W, G5, IP65	ks	1,000	90,35	90,35
45	K	Pol45	Spínač jednopolový, IP44	ks	1,000	8,06	8,06
46	K	Pol46	Spojovací a upevňovací materiál	ks	1,000	225,09	225,09
47	K	Pol47	Montážne práce MaR	hod	360,000	18,91	6 807,60
48	K	Pol48	Montážne práce - komunikácia	hod	144,000	15,48	2 229,12
49	K	Pol49	Montážne práce - prívod do HR	hod	72,000	15,64	1 126,08
50	K	Pol50	Stavebné prierazy a vysprávky	hod	24,000	16,62	398,88
51	K	Pol51	Stavebné vysprávky - materiál	ks	1,000	266,64	266,64

D D3 Napojenie TČ - TUV 4 875,84

53	K	Pol52	Prúdový chránič, 25A/400V	ks	1,000	183,77	183,77
54	K	Pol53	Rozdelenie siete TN-C-S v HR jedálne	ks	1,000	1 249,89	1 249,89
55	K	Pol54	Spojovací a upevňovací materiál pre rozdelenie siete	ks	1,000	313,47	313,47
56	K	Pol55	Kábel silový CYKY-J 5x4	m	65,000	3,59	233,35
57	K	Pol56	Kabelový žľab plastový, MIK 40x25	m	60,000	8,06	483,60
58	K	Pol57	Vodič CY6zž	m	65,000	1,20	78,00
59	K	Pol58	Montážne práce - napojenie	hod	96,000	24,31	2 333,76

D D4 Vonkajšie rozvody pre ZŠ 15 153,94

61	K	Pol59	Rozvádzač RE,plast, 400x800, s výzbrojou	ks	1,000	918,21	918,21
62	K	Pol60	Kábel silový AYKY 4x70	m	105,000	12,00	1 260,00
63	K	Pol61	Ukončenie kábla (v rozvádzači TR)	hod	16,000	21,35	341,60
64	K	Pol62	Kábel silový CYKY 3x50+25	m	15,000	35,63	534,45
65	K	Pol63	Spojovací a upevňovací materiál	ks	1,000	99,78	99,78
66	K	Pol64	Zemniaci pás FeZn30x4	kg	50,000	2,98	149,00
67	K	Pol65	Vodič FeZn10	kg	10,000	2,74	27,40
68	K	Pol66	Uzemňovací montážny materiál	ks	1,000	81,69	81,69
69	K	Pol67	Vodič CY16zž	m	30,000	2,28	68,40
70	K	Pol57	Vodič CY6zž	m	30,000	1,20	36,00
71	K	Pol68	Svorka Bernard s Cu páskou	ks	10,000	2,53	25,30
72	K	Pol69	Chránička káblov, DUOFLEX 63/51 mm	m	20,000	1,84	36,80
73	K	Pol70	Chránička káblov DUOFLEX 160/136 mm	m	105,000	3,51	368,55
74	K	Pol71	Výstražná fólia, červená, blesk	m	100,000	0,32	32,00
75	K	Pol72	Zemné práce 400x900, l=100m	m3	36,000	42,52	1 530,72
76	K	Pol73	Piesok šaštín (22%)	m3	12,000	13,82	165,84
77	K	Pol74	Dovoz piesok	km	60,000	8,63	517,80
78	K	Pol75	Montážne práce ELI	hod	360,000	24,89	8 960,40

D D5 Služby 16 620,79

80	K	Pol76	Odborná prehliadka a skúška, revízia	hod	40,000	22,67	906,80
81	K	Pol77	Aplikačný software + panel (SW body)	hod	120,000	43,62	5 234,40
82	K	Pol78	Vizualizačný software (HW body)	hod	60,000	45,65	2 739,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	Pol79	Konfigurácia IT zariadení - pripojenie Ethernet, VPN prístup	hod	32,000	42,96	1 374,72
84	K	Pol80	Oživenie zariadení, individ.skúšky	h	40,000	25,92	1 036,80
85	K	Pol81	Komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky	h	40,000	39,74	1 589,60
86	K	Pol82	Inžiniering (protokoly, atesty)	hod	32,000	29,31	937,92
87	K	Pol83	Dopravné a vedľajšie náklady	%	3,500	800,44	2 801,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Jovsa ZŠ - rozpočet

Objekt:

5 - ELI-Osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

11.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

54394465

IČ DPH:

SK2121655921

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 568,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	21 568,46	23,00%	4 960,75

Cena s DPH

v EUR

26 529,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Jovsa ZŠ - rozpočet

Objekt:
5 - ELI-Osvetlenie

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Dátum: 11.08.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	21 568,46
D1 - A - Osvetlenie / Inštalácia nových svetidiel	21 568,46
D2 - Dodávky materiálu	11 184,57
D3 - Služby	10 383,89

ROZPOČET

Stavba:
Jovsa ZŠ - rozpočet
Objekt:
5 - ELI-Osvetlenie

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Dátum: 11.08.2026
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 21 568,46

D D1 A - Osvetlenie / Inštalácia nových svietidiel 21 568,46

D D2 Dodávky materiálu 11 184,57

1	K	Pol84	Svietidlo LED 12W, nadomietkový panel, okrúhle, 1000lm, 230V	ks	55,000	39,74	2 185,70
2	K	Pol85	Svietidlo LED 40W, prisadený panel, 600x600mm, 3200lm, 230V	ks	76,000	98,95	7 520,20
3	K	Pol86	Svietidlo LED 10W, bodové, 800lm,230V	ks	6,000	51,42	308,52
4	K	Pol87	Vypínač jednopolový/dvojpolový/schodišťový, 230V,biely	ks	25,000	8,38	209,50
5	K	Pol88	Krabička inštalačná KO68	ks	25,000	1,71	42,75
6	K	Pol25	Kábel silový CYKY-J 3x1,5	m	137,000	1,05	143,85
7	K	Pol89	Spojovací a upevňovací materiál	ks	137,000	5,65	774,05

D D3 Služby 10 383,89

9	K	Pol90	Demontážne práce - svietidlá	hod	137,000	10,64	1 457,68
10	K	Pol91	Presun a uloženie demont. svietidiel na určené miesto	hod	137,000	5,61	768,57
11	K	Pol92	Montážne práce, vr. horizontálneho presunu, svietidlá	ks	137,000	24,18	3 312,66
12	K	Pol93	Montážne práce, vr. horizontálneho presunu, zapojenie	ks	137,000	16,87	2 311,19
13	K	Pol94	Lešenie - prenájom	ks	137,000	7,09	971,33
14	K	Pol95	Drobné stavebné výspravky	hod	40,000	19,84	793,60
15	K	Pol96	Dopravné a vedľajšie náklady	%	3,500	219,67	768,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Jovsa ZŠ - rozpočet

Objekt:

6 - ELI-FV zariadenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 11.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

54394465

IČ DPH:

SK2121655921

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

70 036,28

	Základ dane	Sadzbba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	70 036,28	23,00%	16 108,34

Cena s DPH

v EUR

86 144,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Jovsa ZŠ - rozpočet

Objekt:
6 - ELI-FV zariadenie

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Dátum: 11.08.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	70 036,28
D1 - A - OZE / Fotovoltické zariadenie	70 036,28
D2 - Dodávky prístrojov a materiálu	42 992,82
D3 - Hybridná FV (TUV)	13 467,61
D4 - Doplnenie bleskozvodu (ZŠ+Jedáleň)	4 753,22
D5 - Služby	8 822,63

ROZPOČET

Stavba: Jovsa ZŠ - rozpočet

Objekt: 6 - ELI-FV zariadenie

Miesto: Dátum: 11.08.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 70 036,28

D D1 A - OZE / Fotovoltické zariadenie 70 036,28

D D2 Dodávky prístrojov a materiálu 42 992,82

1	K	Pol97	Fotovoltické panely, 450Wp	ks	32,000	121,93	3 901,76
2	K	Pol98	Invertor DC/AC, 12 kW	ks	1,000	3 534,05	3 534,05
3	K	Pol99	Nosná konštrukcia pre FV panely	ks	32,000	72,12	2 307,84
4	K	Pol100	Rozvodnica RFV s prísl.	ks	1,000	366,78	366,78
5	K	Pol101	Nosná konštrukcia (rám) pod RFV	ks	1,000	185,02	185,02
6	K	Pol102	Vypínač pre FV 2-pól 32A /600 V, na lištu	ks	2,000	111,00	222,00
7	K	Pol103	Istič DC C13A, dvojpólový	ks	2,000	35,32	70,64
8	K	Pol104	Zvodič prepätia pre DC	ks	4,000	1 124,29	4 497,16
9	K	Pol105	Dióda 20A/1000V	ks	4,000	20,83	83,32
10	K	Pol106	Analýzátor elektrických sietí Smartmeter (do HR2)	ks	1,000	334,42	334,42
11	K	Pol107	Transformátor prúdu 250/5A (do HR2)	ks	3,000	55,34	166,02
12	K	Pol108	Istič , B40A/3, 10 kA	ks	1,000	31,41	31,41
13	K	Pol109	Vypínač 3-pólový 40Ana lištu	ks	1,000	47,29	47,29
14	K	Pol110	Koncový držiak na DIN lištu	ks	2,000	2,17	4,34
15	K	Pol111	Koncovky MC4	ks	20,000	28,89	577,80
16	K	Pol112	Kábelový oceľový žľab 62/50, komplet	m	120,000	10,16	1 219,20
17	K	Pol113	Podpera pod oceľové žľaby	ks	20,000	3,00	60,00
18	K	Pol114	Trubka inštalácia plastová do fí 20	m	30,000	1,49	44,70
19	K	Pol115	Trubka inštalácia plastová do fí 25	m	30,000	2,68	80,40
20	K	Pol116	Chránička káblov FV panelov UV odolná 16 mm	m	50,000	3,37	168,50
21	K	Pol117	Núdzový vypínač pod sklom	ks	1,000	66,79	66,79
22	K	Pol118	Solárny kábel EN CPR BetaFlam 4B/W, čierny, 4mm2	m	100,000	1,11	111,00
23	K	Pol119	Solárny kábel EN CPR BetaFlam 4B/R, červený,4mm2	m	100,000	1,26	126,00
24	K	Pol120	Kábel CYKY-J 5x6	m	30,000	9,16	274,80
25	K	Pol29	Oznamovací kábel JYTY-O 4x1	m	100,000	1,28	128,00
26	K	Pol121	Vodič CYA 6 z/ž	m	30,000	1,35	40,50
27	K	Pol122	Vodič CYA 16 z/ž	m	100,000	3,00	300,00
28	K	Pol123	Vodič FeZn 8	kg	50,000	2,97	148,50
29	K	Pol124	Dátový kábel CAT5 Exter	m	100,000	0,82	82,00
30	K	Pol125	Bateriové úložisko, 22,1 kWh	ks	2,000	11 867,70	23 735,40
31	K	Pol126	Istič DC C25A, dvojpólový	ks	2,000	38,59	77,18

D D3 Hybridná FV (TUV) 13 467,61

34	K	Pol127	Invertor hybrid DC/AC, Geti, 4,1 kW, AC	ks	1,000	758,81	758,81
36	K	Pol128	Rozvodnica RFV, 300x300x150 s výzbrojou	ks	1,000	975,75	975,75
37	K	Pol129	Analýzátor elektrických sietí Smartmeter	ks	1,000	320,41	320,41
38	K	Pol130	Transformátor prúdu 250/5A	ks	3,000	54,05	162,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	Pol131	Výhrevná tyč s napájaním DC, 3kW, 230V	ks	1,000	278,68	278,68
40	K	Pol132	Termostat pre vyhrievaciu tyč s napájaním DC	ks	1,000	132,28	132,28
41	K	Pol133	Kábelový žľab 62/50, komplet	m	30,000	10,33	309,90
42	K	Pol134	Podpera pod žľaby	ks	25,000	3,08	77,00
43	K	Pol135	Trubka inštalačná plastová, pevná, fi 20	m	50,000	1,36	68,00
44	K	Pol136	Trubka inštalačná plastová, pevná, fi 25	m	50,000	1,71	85,50
45	K	Pol137	Chránička káblov, UV odolná, 16 mm, čierna	m	30,000	1,84	55,20
46	K	Pol138	Solárny kábel EN CPR BetaFlam 4B/W, čierny, 4mm2	m	30,000	0,98	29,40
47	K	Pol139	Solárny kábel EN CPR BetaFlam 4B/R, červený, 4mm2	m	30,000	1,16	34,80
48	K	Pol140	Konektor MC4	ks	5,000	4,86	24,30
49	K	Pol141	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	20,000	1,58	31,60
50	K	Pol121	Vodič CYA 6 z/ž	m	20,000	1,35	27,00
51	K	Pol142	Svorkovnica PE	ks	1,000	27,64	27,64
52	K	Pol143	Drobný montážny materiál	ks	1,000	146,27	146,27
53	K	Pol144	Montážne práce FV + HFV	hod	385,000	25,42	9 786,70
54	K	Pol145	Požiarny prestup káblov	ks	2,000	68,11	136,22

D	D4	Doplnenie bleskozvodu (ZŠ+Jedáleň)					4 753,22
56	K	Pol146	Jímacia tyč 1,5m + prísl.	ks	20,000	29,07	581,40
57	K	Pol147	Vodič AlMgSi8	kg	120,000	10,85	1 302,00
58	K	Pol148	Svorky spojovacie SS	ks	40,000	0,78	31,20
59	K	Pol149	Svorky skúšobné SZ	ks	8,000	1,71	13,68
60	K	Pol150	Krížová spojka	ks	20,000	1,56	31,20
61	K	Pol151	Svorka odbočovacia	ks	25,000	1,48	37,00
62	K	Pol152	Svorka ku zachytávajúcej tyči	ks	20,000	1,83	36,60
63	K	Pol153	Držiak vedenia na streche, betónový	ks	220,000	2,59	569,80
64	K	Pol154	Držiak vedenia na stenu, kovový	ks	20,000	1,50	30,00
65	K	Pol155	Asfaltový spray	ks	2,000	20,97	41,94
66	K	Pol156	Montážne práce - doplnenie bleskozvodu	hod	96,000	21,65	2 078,40

D	D5	Služby					8 822,63
68	K	Pol157	Montážna plošina - prenájom	dni	2,000	737,21	1 474,42
69	K	Pol158	Žeriav - prenájom	dni	1,000	526,65	526,65
70	K	Pol159	Konfigurácia meničov, skúšky, uvedenie do prevádzky	hod	56,000	42,03	2 353,68
71	K	Pol160	Inžiniering (protokoly ochrán, MPP, ohlášky ÚRSO)	hod	8,000	30,16	241,28
72	K	Pol161	Konfigurácia úložiska	hod	8,000	42,13	337,04
73	K	Pol162	Odborná prehliadka a skúška, revízia (FV+HFV+bat+blesk...)	hod	50,000	28,44	1 422,00
74	K	Pol163	Dopravné a vedľajšie náklady	%	3,500	705,02	2 467,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Jovsa ZŠ - rozpočet

Objekt:

7 - VZT - Rekuperácia

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 11.08.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

IČO:

54394465

IČ DPH:

SK2121655921

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

76 778,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	76 778,42	23,00%	17 659,04

Cena s DPH

v EUR

94 437,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Jovsa ZŠ - rozpočet

Objekt:
7 - VZT - Rekuperácia

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Dátum: 11.08.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	76 778,42
D1 - Decentralizovaný vetrací systém s rekuperáciou	63 179,80
D2 - Elektrická inštalácia vetracieho systému	13 598,62

ROZPOČET

Stavba:

Jovsa ZŠ - rozpočet

Objekt:

7 - VZT - Rekuperácia

Miesto:

Dátum: 11.08.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 778,42

D D1

Decentralizovaný vetrací systém s rekuperáciou

63 179,80

1	M	Pol164	Vetrací prístroj so spätným získavaním tepla, Qv=300 m3/h (v režime rekuperácie), mont. otvor. D=220 mm, senzory CO2, vlhkosť, teplota, 230V/50Hz	kpl	2,000	4 216,49	8 432,98
2	M	Pol165	Vetrací prístroj so spätným získavaním tepla, Qv=45/90 m3/h (v režime rekuperácie/stáleho vetrania), mont. otvor. D=225 mm, keramický výmenník, reverzný ventilátor, pracovný filter, regulátor, 16 V DC	kpl	26,000	947,01	24 622,26
3	M	Pol166	Vetrací prístroj so spätným získavaním tepla, Qv=29/58 m3/h (v režime rekuperácie/stáleho vetrania), mont. otvor. D=225 mm, keramický výmenník, reverzný ventilátor, pracovný filter, regulátor, 16 V DC	kpl	13,000	670,31	8 714,03
4	M	Pol167	Inšalačná sada - 2x priechodka + vonkajšia mriežka	kpl	2,000	182,21	364,42
5	M	Pol168	Predĺženie PVC priechodky na 745 mm	kpl	43,000	22,09	949,87
6	M	Pol169	Regulátor SM4	kpl	18,000	200,14	3 602,52
7	M	Pol170	Konektor pre SM4	kpl	39,000	14,21	554,19
8	M	Pol171	Vstavaný set aV100 (D100 x 745 mm + spätná klapka)	kpl	4,000	47,96	191,84
9	M	Pol172	Ventilátor s výkonom min 50 m3/hod	kpl	2,000	94,02	188,04
10	M	Pol173	Ventilátor s výkonom min 70 m3/hod	kpl	2,000	213,02	426,04
11	M	Pol174	Nastaviteľný časový spínač s dobehom	kpl	4,000	39,49	157,96
12	M	Pol175	Vonkajší kryt ventilátor	kpl	4,000	59,05	236,20
13	K	Pol176	Inštalácia technológie s dopravou	kpl	1,000	8 170,92	8 170,92
14	K	Pol177	Vŕtanie otvorov (bez vysprávok)	kpl	1,000	6 264,85	6 264,85
15	K	Pol178	Vysprávky otvorov	hod	16,000	18,98	303,68

D D2

Elektrická inštalácia vetracieho systému

13 598,62

1	M	Pol179	Kábel CYSY-J 3x1.5	m	140,000	0,86	120,40
2	M	Pol180	Oznamovací kábel J-Y(ST)Y 4x2x0,8	m	980,000	1,09	1 068,20
3	M	Pol181	Kabelový žľab plastový, 16x16	m	460,000	1,63	749,80
4	M	Pol182	Zdroj pre regulátor, do krabice	ks	18,000	61,74	1 111,32
5	K	Pol183	Montážne práce	hod	310,000	24,26	7 520,60
6	K	Pol184	Oživenie, konfigurácia regulátorov	hod	110,000	27,53	3 028,30

Údaje o subdodávateľoch

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:	Obec Jovsa, Jovsa 73, 072 32 Jovsa
Typ zákazky:	Zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Postup:	Zadávanie podlimitnej zákazky s oslovením minimálne 3 hospodárskych subjektov podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet zákazky:	Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Jovsa

„Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov.“

V Prešove, dňa 20.08.2026

v.r.

.....
Peter Sagan , konateľ PS9-HVAR, s.r.o.

Harmonogram stavby "Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Jovsa"

PS9 - HVAR, s.r.o., Pod skalkou 5319/8, 080 01 Prešov, IČO: 54394465

	Mesiac				I.		II.		III.		IV.		V.		VI.		VII.		VIII.		IX.		X.		XI.		XII.					
	Popis	Dĺžka trvania	Celk. cena [EUR] bez DPH	Celk. cena [EUR] S DPH																												
20260820	Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Jovsa	233,98	796 796,03	980 059,12																												
1	Zateplenie fasady	101,74	193 682,57	238 229,56																												
HSV	Práce a dodávky HSV	101,74	178 149,02	219 123,29																												
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	4,77	1 583,88	1 948,17																												
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	70,43	115 019,62	141 474,13																												
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	40,08	29 765,60	36 611,69																												
99	Presun hmôt HSV	59,74	31 779,92	39 089,30																												
PSV	Práce a dodávky PSV	41,42	14 569,77	17 920,82																												
764	Konštrukcie klampiarske	11,42	4 227,95	5 200,38																												
766	Konštrukcie stolárske	29,46	9 856,94	12 124,04																												
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,77	420,63	517,37																												
769	Montáže vzduchotechnických zariadení	0,07	26,03	32,02																												
783	Nátery	0,08	38,22	47,01																												
M	Práce a dodávky M	1,03	963,78	1 185,45																												
21-M	Elektromontáže	57,03	963,78	1 185,45																												
2	Zateplenie strechy	107,96	104 405,57	128 418,85																												
PSV	Práce a dodávky PSV	92,36	90 650,28	111 499,84																												
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	92,36	49 076,32	60 363,87																												
713	Izolácie tepelné	90,20	30 359,09	37 341,68																												
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2,36	792,75	975,08																												
764	Konštrukcie klampiarske	24,29	8 381,17	10 308,84																												
767	Konštrukcie doplnkové kovové	5,23	2 040,95	2 510,37																												
M	Práce a dodávky M	21,96	13 755,29	16 919,01																												
21-M	Elektromontáže	27,96	13 755,29	16 919,01																												
3	UVK	81,04	245 850,32	302 395,89																												
D1	Práce HSV	33,48	14 648,52	18 017,68																												
1	ZEMNÉ PRÁCE	1,31	706,03	868,42																												
2	ZÁKLADY	2,97	2 215,04	2 724,50																												
2	ZÁKLADY	0,10	34,43	42,35																												
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2,48	1 274,50	1 567,64																												
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,06	18,84	23,17																												
HZS	HODINOVÉ ZÜČTOVACIE SADZBY	27,48	10 399,68	12 791,61																												
D2	Práce PSV	60,04	227 338,19	279 625,97																												
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	16,02	6 379,92	7 847,30																												
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,66	217,50	267,53																												
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,88	924,02	1 136,54																												
732	ÜSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	81,04	161 721,63	198 917,60																												
733	ÜSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	22,48	14 805,00	18 210,15																												
734	ÜSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	28,40	11 906,99	14 645,60																												
735	ÜSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	20,45	25 024,45	30 780,07																												
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	8,45	5 329,80	6 555,65																												
783	NÁTERY	0,64	641,83	789,45																												
784	MALBY	0,70	387,05	476,07																												

