

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Obec Becherov

So sídlom: Obecný úrad, Becherov 135, 086 35 Becherov
Zastúpený: Jozef Gmitterko, starosta obce
IČO: 00321869
DIČ: 2020622945

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2. Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

So sídlom: Zámocká 10, 811 01 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Viktória Pavličková, konateľ
IČO: 51 685 035
DIČ: 2120779562
IČ DPH: SK2120779562
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN: SK74 1111 0000 0016 5184 5052
Zapísaný v: OR Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka č.:128376/B

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Zvýšenie energetickej hospodárnosti KSB Becherov**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí **prílohu č. 1** zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **Obec Becherov, C-KN 409/1, 409/2, k. ú. Becherov**

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 12 mesiacov od prevzatia staveniska. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.5.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

3.6.

Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu).

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí **prílohu č. 1** k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	798.229,08 EUR
DPH vo výške 23%	183.592,69 EUR
Cena s DPH	981.821,77 EUR

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo.

K zmene ceny diela počas realizácie môže dôjsť na základe požiadavky jednej zo zmluvných strán a to v prípade naviac alebo menej prác. Rozsah prác a ich cena musí byť upravená dodatkom k základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom: Zhotoviteľ ocení naviac práce nasledovne:

- položky naviac prác, ktoré sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené jednotkovými cenami týchto položiek;
- položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác

- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávať ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). **Náklady spojené s energiami, ako aj**

náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. **V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.**

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplatenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinennej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku.

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z Environmentálneho fondu prostredníctvom Modernizačného fondu.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je

zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.19.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобorené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.20.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ

a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.

6.21.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.22.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.23.

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.24.

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.25.

Objednávateľ trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v prípade ak by bol zistený v danom verejnom obstarávaní účasť Zhotoviteľa v karteli/resp. kolíznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím PMÚ, Zhotoviteľ zaplatí výšku financií, ktoré by musel vrátiť Prijímateľ (t.j. obec – Objednávateľ tejto Zmluvy) Vykonávateľovi.

Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy Vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že Objednávateľ bude vyzvaný na zaplatenie financií rozhodnutím PMÚ.

Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva a to do 7 kalendárnych dní.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- protokoly o skúškach, revízie a pod.,
- doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,

- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavujú po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradieť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.

V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. II, bod. 2.1. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ách má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 2.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľa“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

10.7

Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania alebo žiadosť o finančné prostriedky zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na predmet zmluvy nebola schválená.

XI. Vymedzenie niektorých pojmov

11.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

11.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

11.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XII. Záverečné ustanovenia

12.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode.

12.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

12.3.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

12.4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

12.5.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení v CRZ (Centrálnom registri zmlúv) dňom splnenia odkladacej podmienky podľa článku 12.6. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

12.6.

Zmluva nadobudne účinnosť v deň účinnosti Zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom finančných prostriedkov na predmet tejto zmluvy.

12.7.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Becherov dňa: 26.08.2026

V Bardejove, dňa: 26.08.2026

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Jozef Gmitterko, starosta obce

.....
Mgr. Viktória Pavličková, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2026_27
Stavba: Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

JKSO:
Miesto: Obec Becherov

ČS:
Dátum: 24.8.2026

Objednávateľ:
Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PAVLÍČKO a partneri, s. r. o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			798 229,08
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	798 229,08	183 592,69
Cena s DPH v EUR			981 821,77

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

2026_27

Stavba:

Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Miesto:

Obec Becherov

Dátum:

24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		798 229,08	981 821,77
1	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	100 623,29	123 766,65
2	Zateplenie/výmena strechy	157 351,74	193 542,64
4	Výmena otvorových výplní	41 212,24	50 691,06
5	Výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a teplej vody (UK)	207 640,07	255 397,29
6	Ochladzovanie a cirkulácia vzduchu	44 693,20	54 972,64
7	Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov	107 595,17	132 342,06
8	Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia	63 768,73	78 435,54
9	Opatrenia zabráňujúce prehrievaniu budov	4 249,30	5 226,64
12	Opatreniami na zabránenie vztlínavej vlhkosti stien a odvedenia dažďovej vody	10 554,26	12 981,74
13	Debarierizácia	3 907,98	4 806,82
14	Budovanie zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny	35 915,00	44 175,45
15	Rekonštrukcia elektrickej prípojky	7 717,95	9 493,08
16	Rekonštrukcia vodovodnej prípojky	13 000,15	15 990,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 623,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	100 623,29	23,00%	23 143,36

Cena s DPH

v EUR

123 766,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt: 1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto:
Objednávateľ: Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135
Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Dátum: 24.08.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	100 623,29
HSV - Práce a dodávky HSV	89 003,63
1 - Zemné práce	6 921,63
2 - Zakladanie	1 235,64
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 584,16
4 - Vodorovné konštrukcie	2 024,68
5 - Komunikácie	222,11
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	65 638,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 506,09
99 - Presun hmôt HSV	1 870,60
PSV - Práce a dodávky PSV	11 619,66
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 197,71
713 - Izolácie tepelné	1 395,82
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 026,13

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

1 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto:

Dátum: 24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

Zhotovitel':

PAVLÍČKO a partneri, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

100 623,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

89 003,63

D 1

Zemné práce

6 921,63

1	K	131251101.S	Výkop nezapaženej jamy strojne v hornine tr. 3, objem nad 60 do 100 m3	m3	50,512	18,11	914,77
2	K	131251109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov strojne. Príplatok za lepivosť horniny tr. 3	m3	15,154	1,48	22,43
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	41,878	31,70	1 327,53
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,563	8,55	107,41
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	59,156	2,02	119,50
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,234	5,90	196,08
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	664,680	0,54	358,93
8	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	151,546	10,64	1 612,45
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	33,234	0,93	30,91
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	54,836	35,27	1 934,07
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	59,156	5,03	297,55

D 2

Zakładanie

1 235,64

12	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	6,256	146,66	917,50
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	11,840	22,60	267,58
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	11,840	4,27	50,56

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

3 584,16

15	K	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	6,893	141,36	974,39
16	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	26,475	31,39	831,05
17	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	26,475	8,60	227,69
18	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,689	1 967,14	1 355,36
19	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,456	158,00	72,05
20	K	341351101.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	3,800	23,57	89,57
21	K	341351102.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	3,800	8,96	34,05

D 4

Vodorovné konštrukcie

2 024.68

22	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,835	195,86	555,26
23	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,284	2 119,29	601,88
24	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,450	40,10	459,15
25	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	11,450	7,45	85,30
26	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	9,981	25,96	259,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	9,981	6,41	63,98
D 5			Komunikácie				222,11
28	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	18,171	7,92	143,91
29	K	564750214.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	1,200	13,48	16,18
30	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	1,563	23,25	36,34
31	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	1,594	16,11	25,68
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				65 638,72
32	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m2	15,400	4,87	75,00
33	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová rozťieraná, hr. 2 mm	m2	15,400	22,86	352,04
34	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	15,400	10,84	166,94
35	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	467,647	3,33	1 557,26
36	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozťieraná, hr. 2 mm	m2	467,467	19,54	9 134,31
37	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	467,467	9,38	4 384,84
38	K	622491320.S	Fasádny náter silikónový, dvojnásobný	m2	483,047	8,56	4 134,88
39	K	625250596.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, zatĺkacie kotvy, vrátane líšt	m2	93,910	90,04	8 455,66
40	K	625250742.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, zatĺkacie kotvy, vrátane líšt	m2	412,800	84,44	34 856,83
41	K	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy, vrátane líšt	m2	15,400	106,12	1 634,25
42	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	13,839	59,89	828,82
43	K	632921413.S	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 60 mm do cem malty MC-10	m2	1,200	48,24	57,89
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 506,09
44	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	40,380	10,70	432,07
45	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	40,380	2,82	113,87
46	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	500,000	3,93	1 965,00
47	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 500,000	1,76	2 640,00
48	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	500,000	2,82	1 410,00
49	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	6,570	12,78	83,96
50	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	3,400	58,08	197,47
51	K	963054949.S	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky, -0,14400t	m	8,500	15,54	132,09
52	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,922	132,36	122,04
53	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	3,780	10,92	41,28
54	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,186	17,83	92,47
55	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,186	0,58	3,01
56	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,186	16,80	87,12
57	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,186	5,81	30,13
58	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	5,186	30,00	155,58
D 99			Presun hmôt HSV				1 870,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	103,807	18,02	1 870,60
D PSV Práce a dodávky PSV							11 619,66
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							2 197,71
60	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	117,595	1,10	129,35
61	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sadoch	t	0,035	2 935,45	102,74
62	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	85,334	5,26	448,86
63	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE alebo ekvivalent	m2	85,334	1,34	114,35
64	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	117,595	7,53	885,49
65	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL alebo ekvivalent	m2	117,595	3,94	463,32
66	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	21,000	2,55	53,60
D 713 Izolácie tepelné							1 395,82
67	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS celoplošným prilepením	m2	45,010	6,96	313,27
68	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	45,010	23,67	1 065,39
69	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12,500	1,37	17,16
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							8 026,13
70	K	767230030.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	10,820	68,87	745,17
71	M	553520000400.S	Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie do podlahy	m	10,820	114,23	1 235,97
72	K	767995101.S1	Dodávka a montáž ostatných atypických stavebných doplnkových konštrukcií (kamenná tabuľa, označenia a pod.)	kpl	1,000	1 660,70	1 660,70
73	K	767995108.S1	D+M oceľového schodiska exteriérové, vrátane zábradlia	ks	1,000	3 908,38	3 908,38
74	K	767996805.S1	Demontáž ostatných doplnkov stavieb (kamenná tabuľa, označenia a pod.)	kpl	1,000	464,45	464,45
75	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	12,500	0,92	11,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetické náročnosti KSB Becherov

Objekt:

2 - Zateplenie/výmena strechy

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

157 351,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	157 351,74	23,00%	36 190,90

Cena s DPH

v EUR

193 542,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

2 - Zateplenie/výmena srechy

Miesto:

Dátum:

24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

157 351,74

HSV - Práce a dodávky HSV

14 377,80

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	4 806,59
4 - Vodorovné konštrukcie	2 967,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 090,14
99 - Presun hmôt HSV	513,25

PSV - Práce a dodávky PSV

142 973,94

713 - Izolácie tepelné	23 345,48
762 - Konštrukcie tesárske	21 703,37
763 - Konštrukcie - drevostavby	30 560,87
764 - Konštrukcie klampiarske	58 664,01
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 422,46
783 - Nátery	277,75

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

2 - Zateplenie/výmena srechy

Miesto:

Dátum: 24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

157 351,74

D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 377,80
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				4 806,59
1	K	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	14,072	287,38	4 044,01
2	K	314291149.S	Murivo komínov z tehál šamotových dĺžky 250mm s. III MC-15	m3	0,801	952,03	762,58
D	4		Vodorovné konštrukcie				2 967,82
3	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	6,650	172,22	1 145,26
4	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	28,000	21,50	602,00
5	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	28,000	5,81	162,68
6	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,532	1 988,49	1 057,88
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 090,14
7	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,800 t	m3	14,625	41,50	606,94
8	K	962032631.S	Búranie komínového muriva z tehál pálených, šamotových alebo vápennopieskových nad strechou, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,594 t	m3	0,801	55,67	44,59
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	73,654	20,28	1 493,70
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	73,654	0,58	42,72
11	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	73,654	17,09	1 258,75
12	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	73,654	5,89	433,82
13	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	73,654	30,00	2 209,62
D	99		Presun hmôt HSV				513,25
14	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	28,482	18,02	513,25
D	PSV		Práce a dodávky PSV				142 973,94
D	713		Izolácie tepelné				23 345,48
15	K	713111122.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	434,000	5,85	2 538,90
16	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	221,340	26,38	5 838,95
17	M	631440004600.S 1	Doska z minerálnej vlny hr. 250 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	221,340	40,03	8 860,24
18	K	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	94,500	2,75	259,88
19	M	631640001300.S	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	94,500	8,05	760,73
20	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	94,500	9,64	910,98
21	K	713131143.S	Montáž parotesnej fólie	m2	94,480	2,51	237,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	283230006700	Parotesné zábrany DELTA-REFLEX, š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180 g/m2), DORKEN alebo ekvivalent	m2	94,480	3,28	309,89
23	K	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	188,960	8,14	1 538,13
24	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	94,480	11,38	1 075,18
25	M	631640001300.S	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	94,480	7,83	739,78
26	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	210,000	1,31	275,68
D 762 Konštrukcie tesárske							21 703,37
27	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	1 377,000	2,98	4 103,46
28	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	182,630	10,44	1 906,66
29	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m3	4,500	395,78	1 781,01
30	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	973,136	2,43	2 364,72
31	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akost' II, prierez 25-100 cm2	m3	1,557	358,54	558,25
32	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	612,490	2,33	1 427,10
33	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	612,490	1,31	802,36
34	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	6,057	36,24	219,51
35	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných z OSB dosiek, - 0,01400 t	m2	240,000	1,71	410,40
36	K	762812370.S	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	311,500	4,49	1 398,64
37	M	607150000101.S	Doska drevovláknitá mäkká DHF, difúzna, hr. 22 mm	m2	311,500	16,12	5 021,38
38	K	762822820.S	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2, -0,01700 t	m	266,667	2,88	768,00
39	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	199,000	4,73	941,88
D 763 Konštrukcie - drevostavby							30 560,87
40	K	763113324.S1	Priečka SDK hr. 400 mm, kca 2xCW+2xUW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 15 mm, TI 350 mm	m2	16,544	142,18	2 352,23
41	K	763732112.S1	D+M strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00
42	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	44,000	4,74	208,64
D 764 Konštrukcie klampiarske							58 664,01
43	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	107,600	9,20	989,92
44	K	764171271.S	Lemovanie komína na ploche z PZf plechu	m2	0,848	84,30	71,49
45	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	608,210	70,96	43 158,58
46	K	764171443.S	Úžľabie zhotovené zo zvitkov pozink farebný, r.š. nad 330 do 400 mm	m	21,000	32,51	682,71
47	K	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	32,500	9,61	312,33
48	K	764171873.S	Hrebenáč rovný s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	44,700	21,00	938,70
49	K	764171876.S	Nárožie rovné s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	38,860	22,11	859,19
50	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	612,490	2,16	1 322,98
51	K	764341831.S1	Demontáž komínového telesa, D nad 100 do 250 mm, 0,00305t	ks	1,000	20,47	20,47
52	K	764352612.S	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 100 mm	m	32,930	44,96	1 480,53
53	K	764352800.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	84,297	1,38	116,33
54	K	764352813.S	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. nad 280 do 330 mm	m	107,600	59,62	6 415,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	17,000	1,56	26,52
56	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	608,210	2,53	1 538,77
57	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	356,000	2,05	730,38
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							8 422,46
58	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	2,000	109,60	219,20
59	M	611330000100.S	Strešný výlez drevený, šxv 600x800 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory	ks	2,000	203,01	406,02
60	K	767340010.S	Montáž jednoduchéj hliníkovej pergoly kotvenej do steny, rovná strecha z polykarbonátu plochy 21-30 m2	m2	30,750	52,67	1 619,60
61	M	553580000500.S	Pergola hliníková jednoduchá, strešná krytina polykarbonát, rovná strecha	m2	30,750	200,00	6 150,00
62	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	28,500	0,97	27,64
D 783 Nátery							277,75
63	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	55,000	5,05	277,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

4 - Výmena otvorových výplní

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 212,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	41 212,24	23,00%	9 478,82

Cena s DPH

v EUR

50 691,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov
Objekt: 4 - Výmena otvorvých výplní

Miesto:
Objednávateľ: Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135
Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Dátum: 24.08.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		41 212,24
HSV - Práce a dodávky HSV		2 752,87
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		1 323,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1 429,09
PSV - Práce a dodávky PSV		38 459,37
764 - Konštrukcie klampiarske		786,87
766 - Konštrukcie stolárske		609,19
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		37 063,31

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

4 - Výmena otvorových výplní

Miesto:

Dátum: 24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 212,24

D HSV Práce a dodávky HSV 2 752,87

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 323,78

1	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	36,000	30,04	1 081,44
2	K	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	6,000	40,39	242,34

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 429,09

3	K	962022391.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -2,500 t	m3	1,596	45,68	72,91
4	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápenнопieskových, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,800 t	m3	0,960	40,16	38,55
5	K	962081131.S	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	0,908	6,81	6,18
6	K	968072876.S	Vybúranie a vybratie roliet mrežových plochy nad 2 m2, -0,00200t	m2	2,625	4,61	12,10
7	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	4,000	0,63	2,52
8	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	7,000	1,18	8,26
9	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	68,980	7,75	534,60
10	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	31,060	7,52	233,57
11	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	1,000	1,44	1,44
12	K	968081126.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	4,000	1,70	6,80
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,036	17,65	124,19
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,036	0,51	3,59
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,036	16,21	114,05
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,036	1,83	12,88
17	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,036	6,59	46,37
18	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	7,036	30,00	211,08

D PSV Práce a dodávky PSV 38 459,37

D 764 Konštrukcie klampiarske 786,87

19	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	21,920	33,27	729,28
20	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	19,790	2,10	41,56
21	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	8,220	1,95	16,03

D 766 Konštrukcie stolárske 609,19

22	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	9,79	39,16
23	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	13,78	27,56
24	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	5,000	16,71	83,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	766694144.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	3,000	20,42	61,26
26	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	21,920	16,45	360,58
27	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	14,000	0,47	6,58
28	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 2600 mm, -0,003t	ks	13,000	2,07	26,91
29	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	6,980	0,51	3,59
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							37 063,31
30	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	78,400	19,91	1 560,94
31	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	82,320	1,63	134,18
32	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	82,320	1,96	161,35
33	M	553410091030.S	Okno hliníkové dvojkrídlové OS+OS, izolačné trojsklo	m	32,300	241,86	7 812,08
34	M	553410091020.S	Okno hliníkové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo	m	21,300	195,98	4 174,37
35	M	553410091040.S	Okno hliníkové trojkrídlové OS+OS+OS, izolačné trojsklo	m	24,800	287,06	7 119,09
36	K	767642205.S	Montáž dverí vchodových hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	36,436	22,75	828,92
37	M	283290008100.S	Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	38,258	1,63	62,36
38	M	283290008700.S	Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	38,258	1,64	62,74
39	M	553410097090.S	Dvere vchodové hliníkové jednokrídlové, izolačné trojsklo	m	28,620	319,17	9 134,65
40	M	553410032900.S	Dvere hliníkové požiarne s oceľovou zárubňou pevné steny EW30	m2	3,798	1 529,16	5 807,75
41	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	220,000	0,93	204,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

5 - Výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a teplej vody (UK)

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

24.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

207 640,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	207 640,07	23,00%	47 757,22

Cena s DPH

v EUR

255 397,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

5 - Výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a teplej vody (UK)

Miesto:

Dátum: 24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

207 640,07

HSV - Práce a dodávky HSV

33 741,64

2 - Zakladanie

467,84

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15 479,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 015,15

99 - Presun hmôt HSV

779,15

PSV - Práce a dodávky PSV

170 167,33

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

8 647,85

713 - Izolácie tepelné

8 467,46

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

3 040,27

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

10 243,56

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

715,19

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

40 936,29

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

9 548,96

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

1 367,71

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

21 593,64

763 - Konštrukcie - drevostavby

2 277,61

766 - Konštrukcie stolárske

25 000,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 810,14

771 - Podlahy z dlaždíc

30 885,30

775 - Podlahy vlysové a parketové

388,96

776 - Podlahy povlakové

59,83

783 - Dokončovacie práce - nátery

184,56

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 873,18

OST - Ostatné

1 857,92

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

5 - Výmena zdroja tepla a rozvodov tepla a teplej vody (UK)

Miesto:

Dátum: 24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

207 640,07

D HSV Práce a dodávky HSV 33 741,64

D 2 Zakladanie 467,84

1	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	0,500	216,73	108,37
2	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,017	1 317,11	22,39
3	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,650	116,62	75,80
4	K	278381154.S	Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), betón prostý tr. C 16/20 vrátane debnenia, omietky, poteru, otvorov, plochy do 1 m2	m3	0,500	522,55	261,28

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 15 479,50

5	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	428,340	0,24	102,80
6	M	283290003600	Separčná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE	m2	492,591	1,45	714,26
7	K	632001053.S	Zhotovenie jednonásobného adhézneho mostíku na nenasiakavé podklady pre potery a stierky	m2	370,000	0,71	262,70
8	M	585520000750.S	Adhézny mostík na hladké nenasiakavé podklady	kg	74,000	5,89	435,86
9	K	632440118.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	428,340	32,60	13 963,88

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 015,15

10	K	965031121.S	Búranie podláh z tehál, bez lôžka, bez ohľadu na výplň škár, kladené na plocho, -0,12200t	m2	18,000	2,73	49,14
11	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	26,877	121,51	3 265,82
12	K	965061621.S1	Búranie dreveného pódia vrátane opony, -0,07000t	m2	49,225	53,72	2 644,37
13	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	247,510	5,43	1 343,98
14	K	965082941.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	6,915	15,14	104,69
15	K	966068103.S1	Demontáž drevených konštrukcií schodiska, vrátane padacích dverí	kpl	1,000	476,40	476,40
16	K	971036001.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	280,000	0,66	184,80
17	K	971036003.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	230,000	0,67	154,10
18	K	971036004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	228,000	0,73	166,44
19	K	971046018.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t	cm	164,000	2,34	383,76
20	K	972046003.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00003t	cm	84,000	1,84	154,56
21	K	972056012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	cm	80,000	2,89	231,20
22	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	34,000	3,86	131,24
23	K	974031164.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	18,000	10,11	181,98
24	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	14,600	10,96	160,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	24,027	14,30	343,59
26	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	24,027	33,97	816,20
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	90,911	19,17	1 742,76
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	90,911	0,52	47,27
29	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	90,911	16,91	1 537,31
30	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	90,911	1,85	168,19
31	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	90,911	30,00	2 727,33
D 99 Presun hmôt HSV							779,15
32	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	43,238	18,02	779,15
D PSV Práce a dodávky PSV							170 167,33
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							8 647,85
33	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	361,630	0,94	339,93
34	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,108	2 528,93	273,12
35	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	723,260	6,68	4 831,38
36	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL alebo ekvivalent	m2	831,749	3,64	3 027,57
37	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	66,800	2,63	175,85
D 713 Izolácie tepelné							8 467,46
38	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	425,440	1,64	697,72
39	M	283760000500	Doska EPS Neofloor 100 hr. 40 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER alebo ekvivalent	m2	63,810	5,27	336,28
40	M	283760000900	Doska EPS Neofloor 100 hr. 80 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER alebo ekvivalent	m2	149,828	9,99	1 496,78
41	M	283760001100	Doska EPS Neofloor 100 hr. 120 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER alebo ekvivalent	m2	214,740	16,52	3 547,50
42	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	22,000	4,49	98,78
43	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	22,440	0,80	17,95
44	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	178,000	4,57	813,46
45	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	53,040	1,81	96,00
46	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	51,000	2,13	108,63
47	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	55,080	2,46	135,50
48	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	22,440	2,68	60,14
49	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	154,000	4,11	632,94
50	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	86,000	1,86	159,96
51	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	52,000	2,13	110,76
52	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	16,000	2,63	42,08
53	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	85,660	1,32	112,98
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							3 040,27
54	K	721172023.S	Potrúbie odpadové HT za PP, zvislé DN 110	m	16,000	29,09	465,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	721172031.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	m	28,000	25,01	700,28
56	K	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	9,000	23,24	209,16
57	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	13,000	21,89	284,57
58	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	7,000	29,44	206,08
59	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	3,000	9,96	29,88
60	M	286540142100.S R	Čistiaci kus DN 110, tichý odpadový systém	ks	3,000	9,05	27,15
61	K	721175006.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	m	3,000	5,29	15,87
62	M	286120017030.S	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dĺ. 30 m	m	3,000	1,20	3,60
63	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	7,000	3,60	25,20
64	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	10,000	3,96	39,60
65	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	7,000	6,70	46,90
66	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	2,000	14,20	28,40
67	M	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	2,000	96,97	193,94
68	K	721290015.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	4,000	13,46	53,84
69	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	4,000	61,22	244,88
70	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	70,000	1,29	90,30
71	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	5,000	9,41	47,05
72	M	551620015600	Zápachová uzávierka podomietková, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS	ks	5,000	30,79	153,95
73	K	763170010.SR	Montáž revízných dvierok pre SDK steny veľkosti do 0,10 m2	ks	3,000	8,78	26,34
74	M	553410068000.S	Revízné dvierka nerezové, rozmer 200x300 mm	ks	3,000	40,82	122,46
75	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	25,000	1,02	25,38

D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	10 243,56			
76	K	722131315.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie dxt 28x1,5 mm	m	22,000	20,09	441,98
77	K	722172609	Plastliníkové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach spájané lisovaním dxt 20,2x2,9 mm alebo ekvivalent	m	86,000	27,77	2 388,22
78	K	722172610	Plastliníkové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach spájané lisovaním dxt 25x3,7 mm alebo ekvivalent	m	52,000	31,82	1 654,64
79	K	722172611	Plastliníkové potrubie Rehau RAUTITAN stabil v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x4,7 mm alebo ekvivalent	m	16,000	39,25	628,00
80	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	28,000	10,48	293,44
81	K	722212440	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	ks	2,000	18,59	37,18
82	K	722221010.SR	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	7,10	14,20
83	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	7,87	15,74
84	K	722221015.SR	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	11,50	34,50
85	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	13,01	39,03
86	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	6,000	6,72	40,32
87	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	6,000	23,49	140,94
88	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	14,000	3,59	50,26
89	M	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	14,000	15,60	218,40
90	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	6,000	3,82	22,92
91	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	6,000	7,33	43,98
92	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,65	11,30
93	M	551210021600.S	Ventil poistný 3/4", PN 10	ks	2,000	20,65	41,30
94	K	722221225.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 3/4	ks	1,000	5,95	5,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	M	551110018200.S	Tlakový redukčný ventil, 3/4" mm, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000	163,56	163,56
96	K	722221230.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1	ks	1,000	6,38	6,38
97	M	551110018300.S	Tlakový redukčný ventil, 1" mm, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	1,000	243,41	243,41
98	K	722221265.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	1,000	3,17	3,17
99	M	551110016400.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	23,82	23,82
100	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	6,02	6,02
101	M	551110016600.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	32,29	32,29
102	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	6,00	6,00
103	M	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	43,98	43,98
104	K	722221315.SR	Montáž armatúry pre ochranu rozvodu SV	ks	1,000	6,34	6,34
105	M	BA295S-1A	Potrubný oddeľovač Honeywell BA295S-1A, riz. trieda 4, MOSADZ, DN 25	ks	1,000	493,04	493,04
106	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	6,96	6,96
107	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	15,00	15,00
108	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	56,12	112,24
109	M	449150005900.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25/30	ks	2,000	1 044,05	2 088,10
110	M	5511197000	Ventil hydrantový 1"	ks	2,000	24,76	49,52
111	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	176,000	3,63	638,88
112	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	22,000	0,94	20,68
113	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	154,000	0,75	115,50
114	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	68,150	0,68	46,37

D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie					715,19
115	K	724312110.SR	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 12 l	ks	2,000	47,53	95,06
116	M	484620000200.S	Nádoba expanzná prietočná s vakom 12 l, D 280 mm, v 318 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar	ks	2,000	134,50	269,00
117	M	551290014200	Prietočná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám alebo ekvivalent	ks	2,000	34,13	68,26
118	K	732491000.SR	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	16,67	16,67
119	M	426150001100	Čerpadlo cirkulačné COMFORT 15-14 B PM alebo ekvivalent	ks	1,000	262,40	262,40
120	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	7,220	0,53	3,80

D	732	Ústredné kúrenie - strojovne					40 936,29
121	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	85,10	85,10
122	M	484810005900.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 40/20 kW	sada	1,000	567,95	567,95
123	M	7741097	upevnenie na RMS DN25/32	ks	1,000	43,57	43,57
124	M	7199567	servomotor SR10 230V/50Hz	ks	1,000	185,92	185,92
125	M	7426463	príložný snímač teploty NTC. 2 l=5800	ks	1,000	78,97	78,97
126	K	731291080.SR	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	162,10	162,10
127	M	484810006000.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 51/25,5 kW	sada	1,000	695,76	695,76
128	M	7741097	upevnenie na RMS DN25/32	ks	1,000	42,24	42,24
129	M	7199567	servomotor SR10 230V/50Hz	ks	1,000	199,08	199,08
130	M	7426463	príložný snímač teploty NTC. 2 l=5800	ks	1,000	70,42	70,42
131	K	732219235.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody	ks	1,000	302,42	302,42
132	M	Z021914	Vitocell 100-B Typ CVBC 300 l alebo ekvivalent	ks	1,000	1 507,07	1 507,07
133	K	732230000.SR	Montáž akumulácie nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem do 250 l	ks	2,000	297,68	595,36
134	M	Z018470	Vitocell 100-W SVWA 200L, biela alebo ekvivalent	ks	1,000	925,10	925,10
135	M	7721240	akumulačný zásobník PU 100 l, len vykúr.	ks	1,000	444,02	444,02
136	M	7438702	ponorný snímač teploty NTC10kOhm 5800mm	ks	2,000	83,76	167,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	K	732331009.SR	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	27,96	27,96
138	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	70,34	70,34
139	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	33,85	33,85
140	M	484630012500.S	Držiak nástenný pre expanznú membránovú nádobu s objemom 25 l	ks	1,000	10,10	10,10
141	K	732331012.SR	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	41,23	41,23
142	M	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	73,53	73,53
143	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	36,98	36,98
144	M	484630011800.S	Konzola s páskou - príslušenstvo k expanzným nádobám 8-33 l	ks	1,000	14,03	14,03
145	K	732460005.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 3-12 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	3 692,38	3 692,38
146	M	Z022720	Tepelné čerpadlo splitové vzduch/voda pre vykurovanie a ohrev TV, vonkajšia a vnútorná jednotka, chladiivo R32, integrovaný zásobník TV 190 l, Menovitý tepelný výkon A 7/W35 2,6-7,5kW, Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06 alebo ekvivalent	ks	1,000	8 891,06	8 891,06
147	M	7979559	Dialkové ovládanie Vitotrol 100-EH Bezdrôtové ovládanie	ks	1,000	175,85	175,85
148	M	ZK04097	výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m	ks	1,000	174,26	174,26
149	M	ZK06312	inštal. sada s med. rúrami 12,5m, 6 / 16	ks	1,000	859,05	859,05
150	M	ZK06058	pripojovacia sada na omietku nahor	ks	1,000	238,69	238,69
151	M	ZK06217	BUS - Komunikačný kábel 15m	ks	1,000	98,03	98,03
152	K	732460010.Sr	Montáž kaskády tepelných čerpadiel SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	5 862,64	5 862,64
153	M	Z015218	Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vykurovanie a ohrev pitnej vody. Menovitý tepelný výkon A 7/W35 6,4-14,7kW, Modulačné tepelné čerpadlo, pozostávajúca z vonkajšej a vnútornej jednotky, Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 alebo ekvivalent	ks	1,000	12 866,73	12 866,73
154	M	ZK04097	výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m	ks	1,000	165,20	165,20
155	M	ZK02945	inštalácia sada s medenými rúrami 10/16	ks	1,000	940,27	940,27
156	M	Z008341	Dialkové ovládanie Vitotrol 200-A	ks	1,000	193,79	193,79
157	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	322,000	1,24	397,72

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 9 548,96

158	K	733151116.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm	m	52,000	31,02	1 613,04
159	K	733151119.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm	m	50,000	32,72	1 636,00
160	K	733151122.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	54,000	51,34	2 772,36
161	K	733151125.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm	m	22,000	64,22	1 412,84
162	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	178,000	0,95	169,10
163	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	2 471,000	0,74	1 828,54
164	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	85,000	1,38	117,08

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 1 367,71

165	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	8,000	3,13	25,04
166	M	551210009300.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	8,000	13,99	111,92
167	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	2,000	2,56	5,12
168	M	1920060	Termostatická hlavica, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 8 - 28 °C	ks	2,000	18,13	36,26
169	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	9,000	3,98	35,82
170	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	9,000	18,84	169,56
171	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	9,000	4,74	42,66
172	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	9,000	25,44	228,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
173	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	5,80	5,80
174	M	ZK04656	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1"	ks	1,000	183,15	183,15
175	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	7,21	7,21
176	M	ZK04657	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4"	ks	1,000	296,27	296,27
177	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	11,000	0,24	2,64
178	K	Mont sady	Montáž sady guľových kohútov	ks	10,000	5,35	53,50
179	M	7438468	Guľový kohút k RZ	ks	10,000	16,38	163,80
D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					21 593,64
180	K	735122035.S	Montáž vykurovacieho telesa dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	15,41	30,82
181	M	17940	Radiátor XHÉNIA 600/55 20čl. L=1860mm VKL alebo ekvivalent	ks	2,000	625,50	1 251,00
182	M	XHENIA sada	Montážna sada VK biela	ks	2,000	22,89	45,78
183	M	XHENIA spod	Priplatok za pripojenie radiátora zospodu	ks	2,000	21,99	43,98
184	M	XHENIA vložka	Ventilová vložka do radiátora	ks	2,000	13,16	26,32
185	K	735311560.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	2,000	15,17	30,34
186	M	7438452	rozdeľovač s prietokomerom, 7 vyk. okruh	ks	2,000	271,37	542,74
187	K	735311570.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	1,000	15,72	15,72
188	M	7438453	rozdeľovač s prietokomerom, 8 vyk. okruh	ks	1,000	258,91	258,91
189	K	735311590.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	ks	1,000	15,57	15,57
190	M	484650036200.S	Rozdeľovač s prietokomermi, 10 vyk. okruh	ks	1,000	454,65	454,65
191	K	735311620.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	1,000	16,13	16,13
192	M	7438457	rozdeľovač s prietokom., 12 vyk. okruh	ks	1,000	364,00	364,00
193	K	735311810.S	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov	ks	3,000	11,32	33,96
194	M	SKR 6-9	Skrinka nadomietková pre 6-9 okruhov	ks	3,000	96,38	289,14
195	K	735311820.S	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 10-13 okruhov	ks	2,000	12,52	25,04
196	M	SKR 10-13	Skrinka nadomietková pre 10-13 okruhov	ks	2,000	92,82	185,64
197	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	1,49	148,62
198	K	mont PV	Montáž PV	m2	370,000	27,24	10 078,80
199	M	7452295	Systémová doska 50/30 (10,07 m2)	m2	370,000	10,21	3 777,70
200	M	7248316	PEXc 5-vrstvová rúra 16x2 (rola 200m)	ks	14,000	211,71	2 963,94
201	M	9572039	PE-ochranná rúra 19/25 l=25m	ks	6,000	25,79	154,74
202	M	7247184	okrajový izolačný pás 150 mm (25m)	ks	12,000	12,76	153,12
203	M	7452300	Pripojovací pás 30	ks	7,000	57,17	400,19
204	M	9576128	prísada do poteru	ks	4,500	63,73	286,79
D	763	Konštrukcie - drevostavby					2 277,61
205	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	17,188	43,76	752,15
206	K	763721201.S1	D+M schodiska dreveného do interiéru, š. ramena do 1500 mm	ks	3,000	505,16	1 515,48
207	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	15,050	0,66	9,98
D	766	Konštrukcie stolárske					25 000,00
208	K	766692111.R	M+D pódia z preglejkovej dosky a hliníkového rámu na pero a drážku, vrátane schodiska	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					6 810,14
209	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	38,000	2,63	99,94
210	M	zaves	Závesný systém (38 kg) - špecifikáciu dodá dodávateľ	ks	1,000	552,68	552,68
211	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	36,000	2,50	90,00
212	M	VYKUROVANIE	ZÁVESNÝ SYSTÉM (36 kg) - odhad, presný výkaz spracuje dodávateľ	súb.	1,000	924,00	924,00
213	K	767995108.S1	D+M oceľového schodiska do interiéru, vrátane zábradlia	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
214	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	53,800	0,89	47,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
215	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,200	0,93	1,12
216	K	DTN	Detailný technický návrh závesného systému, počet hodín: 2, cena za hod. 35 eur	ks	1,000	94,71	94,71
D 771			Podlahy z dlaždíc				30 885,30
217	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	188,086	5,27	991,21
218	M	597640006300.S	Sokel keramický, <i>lxvxhr 298x80x9 mm</i>	ks	652,094	4,39	2 862,69
219	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	425,440	22,92	9 751,08
220	M	597740000400.S	<i>Dlaždice keramické hr. 8 mm - dodávka</i>	m2	442,458	36,62	16 202,81
221	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	298,000	3,62	1 077,51
D 775			Podlahy vlysové a parketové				388,96
222	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	m2	134,090	2,86	383,50
223	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	5,210	1,05	5,46
D 776			Podlahy povlakové				59,83
224	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	15,110	3,94	59,53
225	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,870	0,35	0,30
D 783			Dokončovacie práce - nátery				184,56
226	M	3099	<i>Sanitárny silikón 310ml biely</i>	ks	6,000	7,24	43,44
227	K	783411210.S	Nátery kovových armatúr olejové do DN 100 mm dvojnásobné - 70µm	ks	24,000	5,88	141,12
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 873,18
228	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	17,07	1 024,20
229	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	34,000	24,97	848,98
D OST			Ostatné				1 857,92
230	K	7001506	Obhliadka pred UDP (2xTČ)	ks	1,000	81,44	81,44
231	K	7547828	UDP rozširovacej sady pre 1 vykúr. okruh	ks	2,000	37,24	74,48
232	K	7547859	UDP Vitocal 1xx/2xx-S/A alebo ekvivalent	ks	2,000	233,04	466,08
233	K	7547862	dopojenie chladiaceho okruhu	ks	2,000	226,98	453,96
234	K	HZS-0052	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	4,000	81,97	327,88
235	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému - vykurovanie	hod	10,000	14,30	143,00
236	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka	hod	24,000	9,16	219,84
237	K	HZS-0090	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	2,000	45,62	91,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetické náročnosti KSB Becherov

Objekt:

6 - Ochladzovanie a cirkulácia vzduchu

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 693,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	44 693,20	23,00%	10 279,44

Cena s DPH

v EUR

54 972,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetické náročnosti KSB Becherov

Objekt:

6 - Ochladzovanie a cirkulácia vzduchu

Miesto:

Dátum:

24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 693,20

HSV - Práce a dodávky HSV

2 468,95

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 468,95

PSV - Práce a dodávky PSV

39 716,11

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

800,02

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

38 916,09

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

272,30

OST - Ostatné

2 235,84

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

6 - Ochladzovanie a cirkulácia vzduchu

Miesto:

Dátum: 24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 693,20

D HSV Práce a dodávky HSV 2 468,95

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 468,95

1	K	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	3,000	35,41	106,23
2	K	971036012.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	97,000	1,25	121,25
3	K	971036022.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - murivo tehlové -0,00117t	cm	470,000	4,07	1 912,90
4	K	972046015.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00044t	cm	78,000	3,03	236,34
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,481	17,49	25,90
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,481	14,79	21,90
7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,481	30,00	44,43

D PSV Práce a dodávky PSV 39 716,11

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 800,02

8	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	42,500	2,46	104,55
9	M	zaves	Závesný systém (42,5 kg) - špeciifikáciu dodá dodávateľ	ks	1,000	693,58	693,58
10	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,220	0,85	1,89

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 38 916,09

11	K	769011030.SR	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100	ks	9,000	44,13	397,17
12	M	BEF P 100 TH	Axiálny ventilátor s dobehom BEF-P 100 TH alebo ekvivalent	bal.	9,000	44,82	403,38
13	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	15,000	4,74	71,10
14	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	15,000	3,50	52,50
15	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	10,000	5,55	55,50
16	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	10,000	4,07	40,70
17	K	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	7,000	7,30	51,10
18	M	429850007700.S	Koleno 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	7,000	4,56	31,92
19	K	769021334.S	Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150	ks	5,000	2,87	14,35
20	M	429RED 125/100	Redukcia DN 125/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	5,46	27,30
21	K	769021397.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	5,000	8,63	43,15
22	M	429850010300.S	T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	7,11	21,33
23	M	429850010200.S	T-kus DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	6,46	12,92
24	K	769021496.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	2,000	12,52	25,04
25	M	429IGC100	Hlavica výfuková kruhová so sítom DN100 napr.: VHO	ks	2,000	50,32	100,64
26	K	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	1,000	5,16	5,16
27	M	429720209000.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 100 mm napr.: IGC 100	ks	1,000	8,82	8,82
28	K	769051507.SR	Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny hr. 500 mm, max. prietok vzduchu do 60 m3/h	ks	9,000	87,08	783,72
29	M	Z014593	Lokálna rekuperačná jednotka napr.: Vitovent 200-D, typ HRM B55 alebo ekvivalent	ks	9,000	1 408,77	12 678,93
30	M	Z014596	nástenný vonkajší kryt, štvorcový	ks	9,000	320,83	2 887,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	7201532	predĺženie stenovej dutiny - hranaté	ks	9,000	196,33	1 766,97
32	M	ZK02582	diaľkové ovládanie - bezdrôtové	ks	9,000	208,08	1 872,72
33	M	ZK02583	snímač kvality vzduchu	ks	9,000	129,74	1 167,66
34	K	769060015.Sr	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej	ks	4,000	251,52	1 006,08
35	M	7315678	Nástenná klimatizačná jednotka napr.: Vitoclima 300-S/HE W2026MHE3 alebo ekvivalent	ks	3,000	228,28	684,84
36	M	7315680	Nástenná klimatizačná jednotka napr.: Vitoclima 200-S/HE W2035MHE3 alebo ekvivalent	ks	1,000	254,45	254,45
37	K	769060070.Sr	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kazetovej	ks	2,000	190,85	381,70
38	M	Z017537	vnút. kazet. jedn. Vitoclima 300-S 4,5kW alebo ekvivalent	ks	2,000	664,64	1 329,28
39	K	769060230.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	1,000	242,79	242,79
40	M	ZK07342	Vonkajšia jednotka splitová + vnútorná jednotka + diaľkové ovládanie napr.: Vitoclima 200-S 2,7 kW alebo ekvivalent	ks	1,000	785,32	785,32
41	K	769060235.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 3 vnút. jednotky)	ks	2,000	296,14	592,28
42	M	7715375	Vonkajšia jednotka multisplit napr.: Vitoclima 300-S/HE Q5F3120M2 12,0kW ODU alebo ekvivalent	ks	1,000	2 590,36	2 590,36
43	M	7955868	Vonkajšia jednotka multisplit napr.: Vitoclima 300-S/HE O4F3080M3 8,0kW ODU alebo ekvivalent	ks	1,000	1 907,22	1 907,22
44	K	769060500.SR	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 6 mm (1/4"x0,8)	m	92,000	9,26	851,92
45	M	196350001600.S R	Rúra medená predizolovaná d 6,35 mm (1/4"x0,8), pre chladiarensku techniku	m	92,000	3,17	291,64
46	K	769060505.SR	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 10 mm (3/8"x0,8)	m	52,000	9,27	482,04
47	M	196350001700.S R	Rúra medená predizolovaná d 9,52 mm (3/8"x0,8), pre chladiarensku techniku	m	52,000	3,39	176,28
48	K	769060510.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 12 mm (1/2"x0,8)	m	49,000	13,65	668,85
49	M	196350001800.S R	Rúra medená predizolovaná d 12,7 mm (1/2"x0,8), pre chladiarensku techniku	m	49,000	5,78	283,22
50	K	769071009.SR	Montáž konzoly šírky 520-800 mm	ks	6,000	56,10	336,60
51	M	429750000500.S R	Montážna konzola pre upevnenie vonkajšej jednotky klimatizačnej	ks	6,000	31,78	190,68
52	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	193,000	0,93	179,49
53	K	Mont č kon	Montáž čerpadla kondenzátu	ks	7,000	41,89	293,23
54	M	Aspen mini	čerpadlo kondenzátu napr.: Aspen mini aqua alebo ekvivalent	ks	7,000	295,94	2 071,58
55	K	Mont chl	Montážne práce s chladivom	kg	3,500	57,86	202,51
56	M	7000526	chladivo R32	kg	3,500	69,29	242,52
57	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	189,100	1,86	351,66

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 272,30

58	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	13,500	20,17	272,30
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

D OST Ostatné 2 235,84

59	K	7001506	Obhliadka pred UDP	ks	1,000	55,29	55,29
60	K	7776948	UDP Vitoclima 200/300-S alebo ekvivalent	ks	3,000	240,43	721,29
61	K	7776947	UDP Vitavent 050/100/200-D alebo ekvivalent	ks	9,000	91,82	826,38
62	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému - chladenie	hod	8,000	24,62	196,96
63	K	HZS-0071	Skúšobná prevádzka	hod	24,000	11,67	280,08
64	K	HZS-0090	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	2,000	77,92	155,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

7 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 595,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	107 595,17	23,00%	24 746,89

Cena s DPH

v EUR

132 342,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt: 7 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov

Miesto:
Objednávateľ: Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135
Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Dátum: 24.08.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	107 595,17
D1 - Elektromontáže	50 868,70
D2 - Slaboprúd	4 900,00
D4 - Bleskozvod	7 668,90
D5 - Ostatné	25 438,24
PSV - Práce a dodávky PSV	18 719,33
763 - Konštrukcie - drevostavby	16 436,50
784 - Maľby	2 282,83

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

7 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov

Miesto:

Dátum: 24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

Zhotovitel':

PAVLÍČKO a partneri, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 595,17

D	D1	Elektromontáže					50 868,70
1	K	Pol1	Kábel silový CYKY-J 5x35mm2	m	60,000	51,00	3 060,00
2	K	Pol2	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	20,000	12,50	250,00
3	K	Pol3	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	m	80,000	11,50	920,00
4	K	Pol4	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	m	240,000	9,20	2 208,00
5	K	Pol5	Kábel silový CYKY-J 3x4mm2	m	170,000	8,10	1 377,00
6	K	Pol6	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	m	1 100,000	4,60	5 060,00
7	K	Pol7	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	m	950,000	4,00	3 800,00
8	K	Pol8	Vodič CYA 25mm2 ZŽ	m	100,000	6,80	680,00
9	K	Pol9	Vodič CYA 6mm2 ZŽ	m	300,000	3,20	960,00
10	K	Pol10	Uzemňovacia svorkovnica PA	ks	1,000	210,00	210,00
11	K	Pol11	Vysekanie rýh pre kábel, uloženie kábla	m	800,000	2,50	2 000,00
12	K	Pol12	Trubka FXP 16	m	1 000,000	2,00	2 000,00
13	K	Pol13	Zásuvka 230V dvojité	ks	62,000	13,20	818,40
14	K	Pol14	Zásuvková skrinka 16A/230V/400V	ks	1,000	155,00	155,00
15	K	Pol15	Voľný vývod ukončený v krabičke	ks	46,000	11,50	529,00
16	K	Pol16	Prepínač zapustený rad. 1 s príslušenstvom	ks	17,000	11,90	202,30
17	K	Pol17	Prepínač zapustený rad. 5 s príslušenstvom	ks	12,000	12,20	146,40
18	K	Pol18	Prepínač zapustený rad. 6 s príslušenstvom	ks	6,000	12,10	72,60
19	K	Pol19	Tlačidlo STOP	ks	1,000	90,00	90,00
20	K	Pol20	svietidlo LED panel, min.3500lm, min. IP20	ks	66,000	165,00	10 890,00
21	K	Pol21	svietidlo LED panel, min.1800lm, min. IP20	ks	25,000	130,00	3 250,00
22	K	Pol22	svietidlo stropné LED min. IPx3	ks	2,000	170,00	340,00
23	K	Pol23	svietidlo nástenné LED min. IPx3	ks	7,000	150,00	1 050,00
24	K	Pol24	Osvetelnie kultúrnej sály, architektonicke	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
25	K	Pol25	Svietidlo núdzové s piktogramom	ks	20,000	110,00	2 200,00
26	K	Pol26	Hlavný rozvádzač	ks	1,000	4 600,00	4 600,00

D	D2	Slaboprúd					4 900,00
27	K	Pol27	Skriňa RACK s príslušenstvom komplet dodávka	kus	1,000	2 760,00	2 760,00
28	K	Pol28	Zásuvka PC dvojnásobná tienená 2xRJ45	kus	10,000	39,00	390,00
29	K	Pol29	Kábel FTP 4x2x0,5 min. cat 6A	m	1 400,000	1,25	1 750,00

D	D4	Bleskozvod	7 668,90				
30	K	Pol39	Podpera vedenia PV	ks	220,000	3,03	666,60
31	K	Pol40	Okapová svorka SO	ks	40,000	3,23	129,20
32	K	Pol41	Vodič AlMgSi drôt 8 /1m=0,14kg	m	120,000	7,80	936,00
33	K	Pol42	Vodič AlMgSi-IZOL drôt 8 /1m=0,2kg	m	100,000	20,50	2 050,00
34	K	Pol43	Vodič FeZn 10 /1m=0,4kg	m	30,000	5,60	168,00
35	K	Pol44	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	m	50,000	5,70	285,00
36	K	Pol45	Odbočná spojovacia svorka SR	ks	60,000	3,65	219,00
37	K	Pol46	Skúšobná svorka SZ	ks	10,000	3,26	32,60
38	K	Pol47	Uzemňovacia svorka SR03	ks	30,000	19,27	578,10
39	K	Pol48	Pripájacia svorka kovových súčastí SP1	ks	40,000	2,59	103,60
40	K	Pol49	Spojovacia svorka SS	ks	60,000	2,53	151,80
41	K	Pol50	Zvodová tyč JP s príslušenstvom	ks	7,000	42,00	294,00
42	K	Pol51	Uzemňovacia tyč ZT s príslušenstvom	ks	30,000	55,00	1 650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	Pol52	Inštalčná krabica pre SZ	ks	10,000	9,50	95,00
44	K	Pol53	Vykop a zához ryhy PRE BLESKOZVOD tr. zeminy 3	m	50,000	6,20	310,00
D D5 Ostatné							25 438,24
45	K	Pol54	Revízia zariadenia	hod	80,000	40,00	3 200,00
46	K	Pol55	Drobné stavebné úpravy	hod	160,000	20,00	3 200,00
47	K	Pol56	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	320,000	20,00	6 400,00
48	K	Pol57	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	120,000	20,00	2 400,00
49	K	Pol58	Prepojenie inštalácie	hod	80,000	20,00	1 600,00
50	K	Pol59	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	60,000	15,00	900,00
51	K	Pol60	Vykop a zához ryhy elektroinštaláciu tr. zeminy 3	m	50,000	6,20	310,00
52	K	Pol61	Podružný materiál	%	6,000	722,40	4 334,38
53	K	Pol62	Pomocné a podružné výkony	%	7,000	441,98	3 093,86
D PSV Práce a dodávky PSV							18 719,33
D 763 Konštrukcie - drevostavby							16 436,50
54	K	763138221.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej ocelevej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	315,580	34,97	11 035,83
55	K	763138223.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej ocelevej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm	m2	46,050	36,55	1 683,13
56	K	763139521.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, - 0,01803 t	m2	85,040	5,04	428,60
57	K	763160102.S	Podkrovie SDK na ocelevej konštrukcií CD+UD priamy záves, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	86,570	37,16	3 216,94
58	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	120,000	0,60	72,00
D 784 Maľby							2 282,83
59	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	441,553	1,53	675,58
60	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	441,553	0,18	79,48
61	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí, odolný náter lesklý výšky do 3,80 m	m2	441,553	3,46	1 527,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

8 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 768,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	63 768,73	23,00%	14 666,81

Cena s DPH

v EUR

78 435,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

8 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto:

Dátum:

24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

63 768,73

HSV - Práce a dodávky HSV

25 503,33

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	3 315,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 490,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 486,84
99 - Presun hmôt HSV	210,55

PSV - Práce a dodávky PSV

38 265,40

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	11 560,28
766 - Konštrukcie stolárske	15 185,31
781 - Obklady	7 290,87
784 - Maľby	3 128,94
791 - Zariadenia veľkokuchýň	1 100,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

8 - Opatrenia na zlepšenie kvality vnútorného prostredia

Miesto:

Dátum: 24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 768,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 503,33

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

3 315,94

1	K	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	3,330	287,06	955,91
2	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	23,15	23,15
3	K	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000	29,53	236,24
4	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	35,60	213,60
5	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	12,000	38,31	459,72
6	K	340239223.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 170 mm	m2	2,303	69,85	160,86
7	K	340239257.S1	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 475 mm	m2	3,811	119,87	456,82
8	K	342240031.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na klasickú maltu	m2	16,772	36,14	606,14
9	K	342240061.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú maltu	m2	3,719	54,72	203,50

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 490,00

10	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	747,074	2,54	1 897,57
11	K	612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	747,074	12,84	9 592,43

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 486,84

12	K	962031137.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených dierovaných, na akúkoľvek maltu alebo penu, hr. do 115 mm, -0,102 t	m2	33,673	5,05	170,05
13	K	962031138.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených dierovaných, na akúkoľvek maltu alebo penu, hr. od 115 do 200 mm, -0,158 t	m2	20,165	5,65	113,93
14	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,800 t	m3	9,318	45,19	421,08
15	K	968061116.S1	Demontáž dverí drevených vrátane zárubne, 1 bm obvodu - 0,012t	m	110,670	3,96	438,25
16	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	13,000	1,20	15,60
17	K	968061126.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	1,000	2,00	2,00
18	K	968062991.S	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t	m2	78,225	0,85	66,49
19	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	810,988	4,54	3 681,89
20	K	978059211.S	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z umelého kameňa vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,16900t	m2	2,091	26,95	56,35
21	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	57,055	6,42	366,29
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	67,712	21,06	1 426,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	67,712	0,56	37,92
24	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	67,712	15,69	1 062,40
25	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	67,712	6,75	457,06
26	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	67,712	32,07	2 171,52
D 99 Presun hmôt HSV							210,55
27	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	11,093	18,98	210,55
D PSV Práce a dodávky PSV							38 265,40
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							11 560,28
28	K	725129210.S	Montáž písoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	1,000	20,76	20,76
29	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický + zdroj 230V	ks	1,000	458,23	458,23
30	M	642520000300.S	Súprava inštalčná pre pisoáre	ks	1,000	3,49	3,49
31	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	6,000	67,08	402,48
32	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	6,000	360,61	2 163,66
33	M	115.770.11.5	Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, alpská biela alebo ekvivalent	ks	6,000	62,08	372,48
34	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	6,000	10,62	63,72
35	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	6,000	96,14	576,84
36	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezlietacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	12,800	96,91	1 240,45
37	M	607930001500.S	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	m2	13,440	191,37	2 572,01
38	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	47,61	190,44
39	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	4,000	97,32	389,28
40	K	725219510.S	Montáž drezu nerezového závesného, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	17,64	35,28
41	M	552ND1	Nerezový drez 1-dielny 600x600	ks	2,000	408,34	816,68
42	K	725241125.SR	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej 1000x800 mm	ks	1,000	74,76	74,76
43	M	554230000500.S R	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková s nožičkami rozmer 1000x800 mm	ks	1,000	238,21	238,21
44	K	725245103.S	Montáž sprchových dverí do niky na vaničku, otváracie, jednokrídlové, so sklenenou výplňou, do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	1,000	61,60	61,60
45	M	552260001500.S R	Sprchové dvere jednodielne, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	319,74	319,74
46	K	725310828.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry veľkokuchynskej, -0,04050t	súb.	2,000	4,22	8,44
47	K	725310919.S	Spätná montáž drezu oceľového jednodielneho	ks	2,000	8,35	16,70
48	K	725333351.S	Montáž výlevky nerezovej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	24,85	49,70
49	M	552320000200.S	Výlevka nerezová nástenná	ks	2,000	145,56	291,12
50	K	725640801.S	Demontáž plynového vykurovacieho telesa článkového skriňového, -0,10000t	súb.	8,000	7,14	57,12
51	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	19,25	115,50
52	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	4,000	64,16	256,64
53	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	2,000	58,70	117,40
54	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	11,67	23,34
55	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	2,000	58,92	117,84
56	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	5,000	11,65	58,25
57	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	5,000	33,10	165,50
58	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	12,50	12,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	20,69	20,69
60	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	9,84	9,84
61	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	1,000	21,14	21,14
62	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	1,000	10,58	10,58
63	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	1,000	34,18	34,18
64	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	4,000	10,20	40,80
65	M	551620015200	Zápachová uzávierka napr.: HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	2,000	33,33	66,66
66	M	551620027100	Vtokový lievnik, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000	18,03	36,06
67	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	102,000	0,30	30,17
D 766 Konštrukcie stolárske							15 185,31
68	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	24,000	31,02	744,48
69	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	24,000	26,31	631,44
70	M	611610003600.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1000 mm, výplň DTD doska, povrch dýha, plné	ks	23,000	315,15	7 248,45
71	M	611650001080.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, RAL nástreky	ks	1,000	517,18	517,18
72	K	766682111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové, hrúbka steny do 170 mm	ks	24,000	82,01	1 968,24
73	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	24,000	153,75	3 690,00
74	K	766682211.S	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokrídlové, hrúbka steny do 170 mm	ks	1,000	98,37	98,37
75	M	611810009700.S	Zárubňa vnútorná obložková s protipožiarnou odolnosťou EI/EW15/EW30, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	1,000	249,50	249,50
76	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	66,050	0,57	37,65
D 781 Obklady							7 290,87
77	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	134,168	31,94	4 285,33
78	M	597640002100.S	Obkladačky keramické - dodávka	m2	139,535	20,29	2 831,17
79	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	85,000	2,05	174,37
D 784 Maľby							3 128,94
80	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	592,601	1,61	954,09
81	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	592,601	0,20	118,52
82	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí, odolný náter lesklý výšky do 3,80 m	m2	592,601	3,47	2 056,33
D 791 Zariadenia veľkokuchýň							1 100,00
83	K	791121101.S1	Demontáž a spätná montáž zariadení predmetov	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

9 - Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 249,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	4 249,30	23,00%	977,34

Cena s DPH

v EUR

5 226,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt: 9 - Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov

Miesto:
Objednávateľ: Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135
Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Dátum: 24.08.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	4 249,30
PSV - Práce a dodávky PSV	4 249,30
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 249,30

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt: 9 - Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov

Miesto:Objednávateľ: Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Dátum: 24.08.2026Projektant:Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 249,30

D		PSV	Práce a dodávky PSV					4 249,30
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové					4 249,30
1	K	767660100.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do šírky 80 cm a dĺžky 160 cm na stenu alebo ostenie	ks	3,000	22,00		66,00
2	M	611530003800.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 590x590 mm	ks	1,000	135,00		135,00
3	M	611530000201.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 540x540 mm	ks	1,000	130,00		130,00
4	M	611530001001.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 450x1450 mm	ks	1,000	165,00		165,00
5	K	767660110.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 100 cm do 180 cm a dĺžky do 260 cm na stenu alebo ostenie	ks	8,000	33,00		264,00
6	M	611530029901.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1750x1500 mm	ks	5,000	302,00		1 510,00
7	M	611530018201.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1140x540 mm	ks	1,000	155,00		155,00
8	M	611530015500.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1000x1500 mm	ks	1,000	220,00		220,00
9	M	611530022201.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1350x960 mm	ks	1,000	206,00		206,00
10	K	767660120.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm a dĺžky do 250 cm na stenu alebo ostenie	ks	3,000	45,00		135,00
11	M	611530047901.S	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2700x1550 mm	ks	3,000	409,00		1 227,00
12	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	33,000	1,10		36,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

12 - Opatreniami na zabránenie vzĺínavej vlhkosti stien a odvedenia dažďovej vody

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 554,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	10 554,26	23,00%	2 427,48

Cena s DPH

v EUR

12 981,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov
Objekt: 12 - Opatreniami na zabránenie vzĺínavej vlhkosti stien a odvedenia dažďovej vody

Miesto:
Objednávateľ: Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135
Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Dátum: 24.08.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	10 554,26
HSV - Práce a dodávky HSV	10 554,26
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	10 540,00
99 - Presun hmôt HSV	14,26

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt: 12 - Opatreniami na zabránenie vztlínavej vlhkosti stien a odvedenia dažďovej vody

Miesto: Dátum: 24.08.2026

Objednávateľ: Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135 Projektant:

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 10 554,26

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 554,26
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				10 540,00
1	K	311208456.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou kremečným roztokom pre hrúbku muriva do 500 mm	m	131,750	80,00	10 540,00
D	99		Presun hmôt HSV				14,26
2	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	0,995	14,33	14,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

13 - Debarierizácia

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 907,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 907,98	23,00%	898,84

Cena s DPH

v EUR

4 806,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

13 - Debarierizácia

Miesto:

Dátum:

24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 907,98

HSV - Práce a dodávky HSV

580,44

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

48,90

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

297,16

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

225,95

99 - Presun hmôt HSV

8,43

PSV - Práce a dodávky PSV

3 327,54

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

68,01

713 - Izolácie tepelné

35,07

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 661,68

763 - Konštrukcie - drevostavby

279,97

766 - Konštrukcie stolárske

584,69

771 - Podlahy z dlaždíc

160,32

775 - Podlahy vlysové a parketové

7,80

781 - Obklady

481,40

784 - Maľby

48,60

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

13 - Debarierizácia

Miesto:

Dátum: 24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 907,98

D HSV Práce a dodávky HSV 580,44

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 48,90

1	K	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	23,64	23,64
2	K	340239245.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 200 mm	m2	0,526	48,02	25,26

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 297,16

3	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	17,541	2,20	38,59
4	K	612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	17,541	9,55	167,52
5	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	2,900	0,19	0,55
6	M	283290003600	Separčná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE	m2	3,335	1,25	4,17
7	K	632440118.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	2,900	29,77	86,33

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 225,95

8	K	962031138.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených dierovaných, na akúkoľvek maltu alebo penu, hr. od 115 do 200 mm, -0,158 t	m2	4,150	4,51	18,72
9	K	962081131.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	0,526	7,06	3,71
10	K	968061116.S1	Demontáž dverí drevených vrátane zárubne, 1 bm obvodu - 0,012t	m	5,540	3,70	20,50
11	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,93	0,93
12	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	17,438	4,45	77,60
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,620	16,90	27,38
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,620	0,55	0,89
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,620	15,40	24,95
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,620	1,65	2,67
17	K	979089776.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zmiešané odpady (17 09 04)	t	1,620	30,00	48,60

D 99 Presun hmôt HSV 8,43

18	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	0,468	18,02	8,43
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 3 327,54

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 68,01

19	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	2,900	0,82	2,38
20	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,001	2 719,96	2,72
21	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	5,800	6,37	36,95
22	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL alebo ekvivalent	m2	6,670	3,49	23,28
23	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	2,44	2,68

D 713 Izolácie tepelné 35,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	2,900	1,39	4,03
25	M	283760000900	Doska EPS Neofloor 100 hr. 80 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh, ISOVER alebo ekvivalent	m2	2,958	10,28	30,41
26	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,500	1,27	0,63
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							1 661,68
27	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	55,41	55,41
28	M	552370000300	Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast	ks	1,000	602,08	602,08
29	M	M270	Ovládacie tlačítko pre predstenové inštalčné systémy	ks	1,000	75,37	75,37
30	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	10,03	10,03
31	M	H8206420000001	Závesný klozet pre imobilných, WC s predĺženou dĺžkou 700 mm	ks	1,000	195,18	195,18
32	M	500.133.00.1	WC sedadlo bezbar., bez aut. zatvárania, Biela, 500.133.00.1	ks	1,000	108,72	108,72
33	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	42,34	42,34
34	M	500.187.01.7	Bezbariérové umývadlo, Otvor pre batériu=V strede, Biela, úsporné splachovanie	ks	1,000	128,86	128,86
35	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000	4,04	12,12
36	M	49038	Nerezové madlo pevné s držiakom toaletného papiera, dĺžka 900 mm	ks	1,000	149,44	149,44
37	M	49162	Oceľové madlo sklopné, dĺžka 800 mm, farba biela	ks	1,000	61,11	61,11
38	M	49112	Oceľové madlo univerzálne, pevné, dĺžka 537 mm, farba biela	ks	1,000	26,25	26,25
39	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	14,63	14,63
40	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková, úsporná - pre imobilných	ks	1,000	175,19	175,19
41	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	19,000	0,26	4,95
D 763 Konštrukcie - drevostavby							279,97
42	K	763113313.S1	Priečka SDK hr. 220 mm, kca 2xCW+2xUW 75, dvojito opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm	m2	4,152	45,39	188,46
43	K	763138223.S	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm	m2	2,900	30,95	89,76
44	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	2,990	0,58	1,75
D 766 Konštrukcie stolárske							584,69
45	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	28,49	28,49
46	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	23,10	23,10
47	M	611610003600.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1000 mm, výplň DTD doska, povrch dýha, plné	ks	1,000	334,14	334,14
48	K	766682111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové, hrúbka steny do 170 mm	ks	1,000	75,13	75,13
49	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	1,000	121,66	121,66
50	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	4,500	0,48	2,17
D 771 Podlahy z dlaždíc							160,32
51	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	2,900	23,72	68,79
52	M	597740000400.S	Dlaždice keramické hr. 8 mm - dodávka	m2	3,016	26,82	80,89
53	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,000	3,55	10,64
D 775 Podlahy vlysové a parketové							7,80
54	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	2,860	2,41	6,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,91	0,91
D 781			Obklady				481,40
56	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	10,894	26,82	292,18
57	M	597640002100.S	Obkladačky keramické - dodávka	m2	11,330	15,76	178,56
58	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	6,120	1,74	10,66
D 784			Maľby				48,60
59	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	9,547	1,44	13,75
60	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	9,547	0,18	1,72
61	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí, odolný náter lesklý výšky do 3,80 m	m2	9,547	3,47	33,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

14 - Budovanie zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

24.08.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

35 915,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	35 915,00	23,00%	8 260,45

Cena s DPH

v EUR

44 175,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov
Objekt:

14 - Budovanie zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Miesto:		Dátum:	24.08.2026
Objednávateľ:	Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135	Projektant:	
Zhotoviteľ:	PAVLIČKO a partneri, s. r. o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	35 915,00
D3 - Fotovoltické zariadenie	35 915,00

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov
Objekt:

14 - Budovanie zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Miesto: Dátum: 24.08.2026
Objednávateľ: Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135 Projektant:
Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 35 915,00

D		D3	Fotovoltaické zariadenie			35 915,00	
1	K	Pol30	Kábel silový CYKY-J 5x6mm2	m	30,000	12,00	360,00
2	K	Pol31	Vodič CYA 1x25mm2, zž	m	30,000	7,50	225,00
3	K	Pol32	Panely na strechu 540Wp vrátane konštrukcie	ks	28,000	385,00	10 780,00
4	K	Pol33	Káblové prepojenia DC strana	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	Pol34	Striedač pre FVZ, 10kWp	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	Pol35	Nabíjač batérie DC/DC vrátane príslušenstva	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
7	K	Pol36	Batériový modul DC/DC, 16kWh	kus	1,000	4 150,00	4 150,00
8	K	Pol37	Ostatného materiálu, Pimax=7kWp	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
9	K	Pol38	Rozvádzač merania - úprava podľa podmienok VSD	kus	1,000	2 200,00	2 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

15 - Rekonštrukcia elektrickej prípojky

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 717,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 717,95	23,00%	1 775,13

Cena s DPH

v EUR

9 493,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov
Objekt: 15 - Rekonštrukcia elektrickej prípojky

Miesto:
Objednávateľ: Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135
Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Dátum: 24.08.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	7 717,95
D1 - Elektromontáže	3 039,00
D2 - Zemné práce	140,95
D3 - Ostatné	4 538,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

15 - Rekonštrukcia elektrickej prípojky

Miesto:

Dátum: 24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

Zhotovitel':

PAVLÍČKO a partneri, s. r. o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 717,95

D	D1	Elektromontáže
---	----	----------------

3 039,00

0	K	Pol63	Kábel silový NAYY-J 4x35mm2	m	10,000	15,30	153,00
0	K	Pol64	Oceľový pás FeZn 30x4 /(1m=0,952kg)	kg	5,000	7,20	36,00
0	K	Pol65	Uzemňovacia svorka SR3b pás-drôt	kus	2,000	10,00	20,00
0	K	Pol66	Úprava pôvodného rozvádzača	kus	1,000	350,00	350,00
0	K	Pol67	Rozvádzač merania RE, priame, B40A	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
0	K	Pol68	Napojenie nového OEZ	hod	16,000	30,00	480,00

D	D2	Zemné práce
---	----	-------------

140,95

0	K	Pol69	Káblová ryha šířky 0,5m, hlíbký 1,2m výkop a zahoz	m	5,000	18,69	93,45
0	K	Pol70	Káblové lôžko v ryhe	m	5,000	9,50	47,50

D	D3	Ostatné
---	----	---------

4 538,00

0	K	Pol54	Revízia zariadenia	hod	32,000	30,00	960,00
0	K	Pol55	Drobné stavebné úpravy	hod	16,000	30,00	480,00
0	K	Pol57	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	8,000	30,00	240,00
0	K	Pol58	Prepojenie inštalácie	hod	8,000	30,00	240,00
0	K	Pol71	Pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	32,000	30,00	960,00
0	K	Pol56	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	32,000	30,00	960,00
0	K	Pol72	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	8,000	30,00	240,00
0	K	Pol73	Podružný materiál	%	6,000	18,00	108,00
0	K	Pol74	Pomocné a podružné výkony	%	7,000	50,00	350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

16 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 000,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	13 000,15	23,00%	2 990,03

Cena s DPH

v EUR

15 990,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov
Objekt: 16 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky

Miesto:
Objednávateľ: Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135
Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Dátum: 24.08.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	13 000,15
HSV - Práce a dodávky HSV	13 000,15
1 - Zemné práce	5 225,92
4 - Vodorovné konštrukcie	502,68
8 - Rúrové vedenie	7 271,55

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej náročnosti KSB Becherov

Objekt:

16 - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky

Miesto:

Dátum: 24.08.2026

Objednávateľ:

Obec Becherov, Obecný úrad, Becherov 135

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 000,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 000,15

D 1

Zemné práce

5 225,92

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	24,000	17,87	428,88
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,350	12,82	363,45
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,200	5,91	148,93
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 - nádrž	m3	39,600	12,22	483,91
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,200	0,99	24,95
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	40,320	32,43	1 307,58
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	69,300	4,79	331,95
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,750	5,04	114,66
9	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	42,998	16,19	696,14
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,200	26,31	663,01
11	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	40,320	16,43	662,46

D 4

Vodorovné konštrukcie

502,68

12	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,300	79,79	502,68
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

7 271,55

13	K	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	7,000	3,51	24,57
14	K	892233111.SR	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	7,000	31,42	219,94
15	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	4,000	33,28	133,12
16	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	2,000	43,94	87,88
17	K	871265500.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvé SN 4 DN 100	m	5,000	5,66	28,30
18	K	871275503.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvé SN 4 DN 125	m	23,000	8,13	186,99
19	K	892311000.SR	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	28,000	2,66	74,48
20	K	893301002.SR	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	884,55	884,55
21	M	594žumpa	Žumpa z vodostavebného betonu , objem 10,0 m3, železobetónová	ks	1,000	4 859,38	4 859,38
22	K	894810003.SR	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	137,60	137,60
23	M	286610032100.S	Šachtové dno prietochné DN 110x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	1,000	234,78	234,78
24	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	1,000	141,79	141,79
25	M	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	1,000	54,80	54,80
26	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	2,000	16,73	33,46
27	M	552410001300.S	Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125	ks	1,000	155,03	155,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	899721132.SR	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	4,000	3,72	14,88

Obec Becherov
Obecný úrad, Becherov 135, 086 35 Becherov, IČO: 00321869

Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov (Príloha č.2 Zmluvy o dielo)

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH

“ Zvýšenie energetickej hospodárnosti KSB Becherov ”

Obchodné meno, názov uchádzača: PAVLIČKO a partneri, s. r. o.
Adresa, sídlo: Zámocká 10, 811 01 Bratislava
IČO: 51 685 035
DIČ: 2120779562

týmto vyhlasujem, že v zákazke

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy

~~b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):
Celkom% € bez DPH

2. navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	Kontaktné informácie za subdodávateľa IČO Mail telefón	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať
1.				
2				

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Bardejove, dňa 24.08.2026

.....
PAVLIČKO a partneri, s. r. o.
Mgr. Viktória Pavličková, konateľ